


PRODUTOS	FATURAMENTO	%	ACUMULADO	CONCEITO
DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONC	R\$ 68.633,90	25,128%	25,128%	A
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO	R\$ 48.406,03	17,722%	42,850%	A
TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA EM ANDAIME,EXCLUSIV	R\$ 33.565,10	12,289%	55,138%	A
DESCIDA DE ESCOMBROS POR CALHAS FECHADAS,DE TABUAS DE PINHO DE 3ª	R\$ 24.470,23	8,959%	64,097%	A
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS	R\$ 15.334,00	5,614%	69,711%	A
ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 11.662,14	4,270%	73,981%	A
DISPOSIÇÃO FINAL DE MAT.E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS APROPRIADOS,AUTORIZ.E/OU LI	R\$ 8.629,40	3,159%	77,140%	A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSI VE CARGA A PA,EM	R\$ 7.314,70	2,678%	79,818%	A
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESC	R\$ 6.817,40	2,496%	82,314%	B
PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES(PARA-LIXO),EM MADEIRA D E 1ª,EM PECAS DE 3	R\$ 5.796,30	2,122%	84,436%	B
LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O TUBULAR,INCLUS	R\$ 5.180,86	1,897%	86,333%	B
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-	R\$ 4.793,18	1,755%	88,087%	B
CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COM A SECAO DE 0,45 X0,45M,PARA DESCIDA	R\$ 4.668,00	1,709%	89,796%	B
CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMI	R\$ 4.350,11	1,593%	91,389%	B
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(N	R\$ 4.236,01	1,551%	92,940%	B
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FC	R\$ 4.233,44	1,550%	94,490%	B
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO	R\$ 4.101,12	1,501%	95,991%	C
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,1	R\$ 4.050,00	1,483%	97,474%	C
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E D	R\$ 2.621,50	0,960%	98,434%	C
Container escritório, vestiário ou depósito, modelo padrão, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estru	R\$ 1.500,00	0,549%	98,983%	C
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLU	R\$ 1.022,60	0,374%	99,357%	C
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORAR	R\$ 1.015,20	0,372%	99,729%	C
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UT	R\$ 545,23	0,200%	99,929%	C
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	R\$ 194,78	0,071%	100,000%	C
R\$	273.141,23			

CONCEITO	%	ITENS
A	80%	8
B	95%	8
C	100%	8

Itens de Maior Relevância	%
DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR	25,128%
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTO	17,722%
TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTEC	12,289%
DESCIDA DE ESCOMBROS POR CALHAS	8,959%




Horácio Camilo Banchero Filho
Subsecretário SUBPROJ
ID 5156491-2


Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-FJ 2005118958