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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO
PARA O PREDIO SEDE DA PGE E PARA O CENTRO CULTURAL PGE

1. DISPOSICOES INICIAIS

O Estudo Técnico Preliminar foi elaborado com base nas demandas provenientes do Prédio
Sede da PGE e do Centro Cultural PGE com relagdo a necessidade de adequagdo do mobiliario

as atividades de alguns setores especificos.

Este ETP tem por finalidade estabelecer critérios, parametros e os requisitos minimos
necessarios para a aquisicdo de mobiliario para o Prédio Sede da PGE e o Centro Cultural PGE.
Deve servir como suporte as demais etapas do Planejamento da Contratacdo de empresa
especializada nos servicos em questdo, norteando a elaboragdo do Termo de Referéncia, em

observancia as normas vigentes € aos principios que regem a Administracao Publica.
2. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A contratagdo em tela se justifica pela existéncia de demandas por mobilidrio adequado em
setores especificos da PGE. Porum lado, parte danecessidade de suprir a sala D. Maria (Centro
Cultural PGE) com mobilidrio adequado a realizagdo dos eventos a qual o espago se destina,
tratando-se mais especificamente dos assentos destinados a palestrantes, convidados e
intermediadores (atualmente as poltronas utilizadas para essa finalidade sdo empréstimos
provenientes dos sagudes de recepcdo dos andares do prédio sede da PGE, com caracteristicas
incompativeis com sua destinacdo no que se refere ao tamanho, formato e ergonomia). Além
disso, os projetos existentes que contemplam a reorganizagdo dos espacos do prédio sede da
PGE preveem a criacdo de multiplas salas de reunido e salas hibridas, demandando a aquisi¢ao

de mesas que se adaptem a versatilidade buscada para tais espagos.
3. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A contratagado estd alinhada ao Plano Estratégico da PGE, que nas Perspectivas dos Processos
Internos, possui dentre outros objetivos adequar a infraestrutura e a seguranga fisica de suas

instalacdes, a fim de promover melhorias estruturais e de bem estar das pessoas e dainstituigao.
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

O mobiliario devera ser entregue, montado e instalado nos enderecos: Rua do Carmo, 27,
Centro, Rio de Janeiro / RJ ¢ Rua 1° de Marco, S/N°, Praca XV de Novembro, Centro,

Rio de Janeiro / RJ conforme cronograma a ser definido pela PGE-RJ.

Todos os itens entregues e instalados deverdo ser fabricados com material de primeira

qualidade e atender, no que couber, as normas técnicas pertinentes atualmente em vigéncia.

Garantia: O mobilidrio deverd ter garantia minima de 05 (cinco) anos para os Lotes 2,3 e 6
e garantia minima de 01 (um) ano para os Lotes 1,4 e 5. O prazo de garantia so sera contado
a partir do primeiro dia util subsequente a entrega do produto devidamente instalado e do
aceite definitivo da comissao de fiscalizagdo da PGE. O Termo de Garantia devera ser

entregue, a comissao de fiscalizagdo, juntamente com o mobilidrio.

E de responsabilidade do fornecedor realizar inspe¢io prévia dos locais de instalagdo, a fim

de conferir in loco as medidas e condi¢gdes de montagem.

Todas as opgdes de material de acabamento a serem utilizados deverao ser previamente

aprovados junto a fiscalizacdo da obra.
5. ESPECIFICACAO

A empresa contratada devera fornecer os produtos, de acordo com as especificacdes descritas

no Termo de Referéncia ¢ a distribuicao dos Lotes, conforme abaixo:

Lote [Item | Descri¢ao Quantidade
1 1 Poltronas 47
2 Puff Sextavado 09
3 Puff Cubo 02
4 Sofa modular 1 lugar 08
5 Sofa modular trapézio (com | 04
encosto)
6 Sofa modular trapézio (sem | 03
encosto)
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7 Sofda modular quadrado (com |02
encosto)
8 Sofa modular quadrado de canto |02
9 Sofa modular quadrado (sem |02
encosto)
2 1 Mesa de Reunido Retangular 07
2 Mesa de Reunido Redonda 05
3 Mesa de Reunido — S. Inovacao 02
4 Mesa de Reunidao — S. Inovagao 01
S Gaveteiro volante 10
3 1 Mesa Reta Rebativel 10
2 Mesa Trapezoidal Rebativel 15
4 1 Mesa Quadrada 05
2 Cadeira 20
5 1 Mesa de Apoio Redonda 11
2 Mesa de Apoio Retangular 03
3 Mesa de Centro - Organica 03
6 1 Poltrona Giratoria 30

6. ESTIMATIVA DE PRECOS, CONDICOES DE PAGAMENTO E EXECUCAO

O levantamento de mercado com a cotagdo dos valores unitarios serd realizado em etapa

posterior a este ETP.
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7. DESCRICAO DA SOLUCAO

a) Defini¢dao do objeto de contratagdo:

Com base nas consideragdes apresentadas anteriormente, visa-se a contratacdo de empresa
especializada para Aquisi¢do de mobilidrio para o Prédio Sede da PGE e o Centro Cultural

PGE.
b) Defini¢do e justificativa da natureza do servigo:

Trata-se, de acordo com a definicdo da Nova Lei de Licitacoes ¢ Contratos Administrativos, de

compra ou servigo nao continuo ou contratado por escopo.
¢) Defini¢do e justificativa do regime de contratacdo, forma de execucdo e duracdo do contrato:

A Contratada sera selecionada por meio da realizacdo de procedimento de licitagdo, na
modalidade pregdo, sob a forma eletronica, com adog¢ao do critério de julgamento pelo menor
preco por lote. O prazo total de execugdo dos servigos ¢ de 90 (noventa) dias e o prazo de

vigéncia do contrato serd de 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura do Contrato.

As demais recomendagoes e diretrizes da execucao do contrato estdo descritas no Termo de

Referéncia.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUCAO:

Dadas as caracteristicas do objeto e conforme o Paragrafo 2° do Art. 40 da Lei n°14.133 de
2021, adotou-se a divisao do objeto em lotes, por esta ser a solugdo técnica e economicamente

mais viavel, ndo representar perda de economia de escala e ampliar a competitividade.

A aquisi¢do de mobilidrio, por meio do parcelamento em lotes, visa assegurar a melhor solugdo
técnica e econdmica para a administracdo, atendendo aos principios da economicidade,
eficiéncia e competitividade, conforme disposto na Lei n® 14.133/2021 (Nova Lei de Licita¢des

e Contratos.

O parcelamento da contratagdo permite agrupar os itens de mobilidrio por caracteristicas
técnicas, uso especifico, tipologia ou ambientes a que se destinam (como mobilidrio para
escritorios, salas dereunido, recepcao, areas comuns, etc.), favorecendo a padronizacao de cada

conjunto e garantindo maior qualidade na entrega.
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Ao fracionar a contratacao em lotes distintos, amplia-se a possibilidade de participagdao de um
maior nimero de fornecedores, incluindo micro e pequenas empresas (MPEs), o que estimula
o mercado local e regional e favorece a concorréncia, conforme os principios daisonomia e da

busca pela proposta mais vantajosa.

O parcelamento por lotes evita a centralizacdo excessiva em um unico fornecedor, o que pode
elevar os precos pela baixa competitividade. Além disso, o agrupamento adequado permite
comparar precos de mercado mais justos para cada tipo de mobilidrio, promovendo uma

economia potencial nas aquisigoes.

Dessa forma, o parcelamento da aquisicdo de mobilidrio em lotes justifica-se plenamente sob
0s aspectos técnico, economico ¢ legal, garantindo maior qualidade, eficiéncia administrativa e

vantagem econdmica a administragdo publica.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratagdo nos moldes especificados deste estudo almeja a adequagdo do ambiente de
trabalho no prédio sede daPGE e no Centro Cultural PGE, tornando-o propicio a realiza¢do das

atividades previstas para as areas atendidas.

10. DECLARACAO DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Declara esta Equipe de Técnica que a contratacdo pretendida ¢ viavel, uma vez considerada a
grande quantidade de fornecedores desse segmento existentes no mercado, disponibilidade
financeira do orgdo, disponibilidade no quadro técnico de equipe técnica qualificada para

fiscalizacdo e gerenciamento.
11. REFERENCIAS
- Plano Estratégico da Procuradoria Geral do estado do Rio de Janeiro

-Lein®14.133, de 1°de abril de 2021 - Lei de Licitacoes e Contratos Administrativos
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- Decreto n° 48.816 de 24 de novembro de 2023 - Regulamenta a fase preparatoria das
contratagoes, de que trata a lei n° 14.133, de 1°e abril de 2021, no ambito da

administragdo publica estadual direta, autarquica e fundacional
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