RIO

PREFEITURA

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:

Aquisicdo e instalagdo de 02 (dois) sistemas de ar-condicionado VRF Inverter,
incluindo mao de obra e fornecimento de materiais correlatos, transporte vertical (icamento) e
garantia técnica OnSite, conforme especificacdes descritas neste Termo de Referéncia.

2. JUSTIFICATIVA:

Com a mudanca da MULTIRIO para a nova sede, localizada na rua Dom Marcos
Barbosa, n° 02 — Ala “B” - 4° andar e térreo, foi necesséria a adequagao do novo espacgo para
receber todos os setores e todas as operacdes e servicos da MULTIRIO.

A nova sede possui duas areas que necessitam de climatizagdo 24 horas por dia, 7
dias por semana, que sdo o datacenter e a sala de acervo de midias.

O datacenter é o ponto central da nossa infraestrutura tecnoldgica, responsavel pela
seguranca e funcionamento de todos os servidores, plataforma digital e equipamentos
tecnoldgicos, pelo armazenamento, processamento, transmissdo e distribuicdo de dados,
produtos e contetido. A sala do acervo audiovisual é responsavel pelo acondicionamento das
midias com todas as produgdes e produtos da MultiRio.

O ar-condicionado central do prédio da nova sede funciona apenas em horério
comercial, isto é, de segunda a sexta das 07:00 as 19:00, ndo atendendo as necessidades do
datacenter e do acervo. Desta forma, faz-se necessario a aquisicdo de sistema de ar-
condicionado para atender 24 horas a essas areas, e com sistema de climatizacdo redundante
para atendimento em caso de falhas.

Provisoriamente, foram instalados equipamentos individuais para a refrigeragcao desses
espagos, porém, esses equipamentos ndo atendem as especificacBes técnicas adequadas
para a perfeita refrigeracdo desses ambientes, além de apresentarem constantes problemas,
podendo causar a queima de equipamentos, aumento do custo de manutengdes, a perda de
dados e a paralisagdo de servicos, e com isso a possivel interrupcao de atividades e processos
da empresa.

Assim faz-se necesséria a aquisicdo e instalacio de sistemas de ar-condicionado do
tipo VRF para atender a essas areas, zelando pela qualidade e seguranca dos equipamentos
de tecnologia existentes nesses espagos, das informagfes e produtos armazenados, e pela
continuidade dos servicos e operagoes.
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3. ESPECIFICACOES / QUANTIDADE:

3.1) 02 (dois) sistemas de ar condicionado do tipo VRF INVERTER, operando cada sistema
de forma totalmente independente, conforme descrito abaixo:

3.1.1) Cada sistema de ar condicionado devera ser composto por:

3.1.1.1) 01 (uma) x condensadora VRF INVERTER 16HP 380V Trifasico, que permita no
minimo 125% de simultaneidade;

3.1.1.2) 01 (uma) x evaporadora INVERTER 96.000BTU 220V monofasico, para uso de
DUTO (fornecido e instalado pela CONTRATADA), para uso com VRF, do tipo teto e com
retorno por baixo; Para uso exclusivo no datacenter;

3.1.1.3) 01 (uma) x evaporadora INVERTER 48.000BTU 220V monofasico, para uso com
VRF, do tipo HiWall, piso-teto ou cassete (devidamente adequado a sala/projeto); Para uso
exclusivo como redundancia na sala do acervo de fitas;

3.2 - MONTAGEM/INSTALACAO;

3.2.1) A empresa devera dimensionar todo o material e servico objetivando o perfeito
funcionamento dos sistemas de ar-condicionado e atendendo as normas e recomendagdes
técnicas do fabricante e de seguranca;

3.2.2) A empresa deverd elaborar projeto inicial e cronograma para aprovacgao/autorizacéo do
inicio do servico;

3.2.3) Devera ser utilizada tubulagcdo de gas independentes para cada condensadora,
tornando cada sistema de climatizacdo independente (sistema 01 e sistema 02),
atendendo aos padrdes do fabricante e ao perfeito funcionamento do sistema,;

3.2.4) Todos os equipamentos (condensadoras e evaporadoras) deverdo ser compativeis
para o perfeito funcionamento em conjunto;

3.2.5) As unidades evaporadoras seréo instaladas na sala de acervo e no datacenter situadas
no 4° andar, conforme definido em layout do ANEXO I|.A, e as unidades condensadoras seréo
instaladas na cobertura (7° andar), conforme definido no ANEXO I|.A;

3.2.5.1) As duas unidades condensadoras deverdo ser instaladas lado a lado, observando os
limites das dimensées, altura, peso e espacamento (ex.: passagens e carga da laje), para
que seja projetado o perfeito funcionamento dos equipamentos, area de manutengao,
garantia e recomendacdes do fabricante;

3.2.5.2) As unidades condensadoras deverdo ser instaladas e niveladas sobre calgos de
borracha antivibragdo, adequados ao peso e operacdo dos equipamentos com no minimo
20mm de altura;

3.2.6) As unidades evaporadoras deverdo possuir controle remoto individuais, que permita
ajuste digital de temperatura, com display informativo da temperatura, ajuste de velocidade
do ventilador, bem como ligar e desligar a evaporadora;

3.2.7) A tubulagdo de géas para interligacdo dos sistemas de climatizagdo, devera ser de
cobre e atender aos padrGes, dimensionamentos e boas praticas definidos pelo fabricante
para atender ao perfeito funcionamento de todo o sistema e dos processos de manutencéo, e
atendimento as normas de seguranca e garantia dos equipamentos.

3.2.9) A tubulacéo devera prever valvulas de manutengéo (linha de liquido e linha de succéo)
para evitar perda de gas em caso de manutengdes e reparos;
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3.2.10) A elétrica das condensadoras e evaporadoras devera ser distribuida e dimensionada
a partir do quadro elétrico do 4° andar (ja existente pr6ximo ao datacenter), sendo os
disjuntores e cabeamento fornecidos e instalados pela CONTRATADA,

3.2.11) Devera ser fornecido e instalado, junto as condensadoras, 01 (um) quadro elétrico
com disjuntores e cabeamentos proporcionais e adequados aos equipamentos, com disjuntor
de entrada e circuitos independentes para cada condensadora, de modo a facilitar o
desligamento em caso de manutencao;

3.2.12) Devera ser fornecido e instalado cabeamento e disjuntores proporcionais e
adequados aos equipamentos, necessarios para atender as evaporadoras;

3.2.13) Deverdo ser utilizados disjuntores DIN;

3.2.14) Toda a instalagdo devera utilizar cabos e tubos dimensionados e adequados para o
perfeito funcionamento de todo o sistema, atendendo todas as normas e padrdes de
seguranga, e os padrdes e orientagcdes do fabricante;

3.2.15) Deveréo ser utilizados cabos e materiais antichamas;

3.2.16) Devera ser instalado sistema de dreno dimensionado e adequado ao perfeito
funcionamento de todo o sistema, sendo a tubulagdo compartilhada/comum com no minimo
50mm, sendo a tubulacéo individual (de cada evaporadora) néo inferior a 32mm;

3.2.17) Devera ser instalado no datacenter e no acervo, sistema de dreno extra ou bandeja
extra como alternativa de seguranga, caso o dreno principal apresente problemas;

3.2.18) Deveré ser fornecido e instalado sistema de dutos para atender exclusivamente as
evaporadoras do datacenter, incluindo os difusores/grelhas;

3.2.18.1) O sistema de dutos do datacenter, devera ser individual para cada evaporadora;
3.2.18.2) O sistema de dutos devera possuir de 04 (quatro) a 06 (seis) saidas, conforme
dimensionamento dos equipamentos, sendo estas saidas direcionadas ao quadro e corredor
frio do datacenter, para uma melhor distribui¢cdo da climatizagao;

3.2.18.3) Os dutos deverdo ser isolados com la de vidro de 38mm de espessura com
densidade de 16kg/m3 e com protegdo externa de filme de aluminio, fornecido ja aderido a
manta de |& de vidro (ndo devera ser empregado isopor) e prevenindo condensacao;

3.2.19) O servigo devera contemplar todo o material e servico necessario para a perfeita e
completa instalacao e funcionamento de todo o sistema do objeto descrito neste termo de
referéncia, bem como outras estruturas, materiais e servicos que forem necessérios ao
atendimento dos requisitos especificados neste termo de referéncia, suas respectivas
normas, orientag6es do fabricante e garantia;

3.2.20) Deverdo ser realizados testes de funcionamento e aceite técnico, acompanhados pela
equipe da MULTIRIO;

3.2.21) Deveréo ser entregues Manuais de Operacdo e Manutengdo do sistema, bem como
Desenhos de projeto/ “As Built’;

4) DA QUALIFICACAO TECNICA

4.1) Prova de aptiddo da empresa contratada para desempenho de atividade pertinente
e compativel com o objeto da licitagdo, por meio de certiddo(des) ou atestado(s),
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado;

4.1.1) Considera-se compativel com o objeto da licitagdo o fornecimento e instalacéo de
no minimo: 01 (um) sistema de ar condicionado com condensadora VRF inverter e
Evaporadora de no minimo 60 mil BTUs;

4.2) Sera admitida a soma dos atestados ou certiddes apresentados pela contratada,
desde que eles sejam tecnicamente pertinentes e compativeis em caracteristicas,

MULCAP202400316A
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guantidades e prazos com o objeto da contratacdo e descritos no item 3 e seus
subitens deste TR;

4.3) Prova, feita por intermédio da apresentacdo, em original, do ATESTADO DE
VISITA fornecido e assinado pelo servidor da MULTIRIO, na forma do Anexo I.D deste
Termo de Referéncia, de que o seu Responsavel Técnico ou outro profissional de
qualificacdo correlata visitou o local da execucao dos servigos, na data e hora, e tomou
conhecimento das condi¢des para execuc¢do do objeto deste termo de referéncia, ou da
DECLARAQAO DE RENUNCIA, na forma do Anexo I.E.

5. LOCAL DE INSTALACAO:

5.1 — A instalagdo/montagem sera efetuada na Nova Sede da MULTIRIO, no endereco: Rua
Dom Marcos Barbosa, 2 — 4° andar — salas 403 e 404 — Cidade Nova — Rio de Janeiro — RJ —
CEP 20.211-240 (Esquina com a rua Ulysses Guimaraes);

5.1.1 — A instalagdo/montagem das unidades condensadoras sera realizada na cobertura (7°
andar);

5.2 — Todos os servigcos, materiais e acessoOrios necessarios para a perfeita instalagéo,
posicionamento, montagem e garantia do objeto deste Termo de Referéncia, bem como ART
do projeto de instalagdo e servico de instalagdo, seguro de obras e
elaboracdo/documentacdo do projeto inicial e AsBuilt deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE.

5.3 — O servico de transporte vertical (icamento) e posicionamento dos equipamentos
devera ser fornecido pela CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE, para icamento
das condensadoras e materiais necessarios até a cobertura (7° andar).

5.4 — A data de entrega dos equipamentos e materiais deverd ser agendada e autorizada
com antecedéncia com a CONTRATANTE;

6. DOS PRAZOS

6.1. O prazo total para fornecimento e instalacéo sera de até 120 (cento e vinte) dias corridos,
contados a partir da assinatura do contrato;

6.2. O prazo de vigéncia da contratagdo sera de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuizo da
garantia, contados a partir do aceite de inicio dos servicos;

6.2.1. O prazo anteriormente indicado podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE

6.3. O prazo para entrega dos documentos iniciais (projeto, ART e seguro) para autorizagao
de inicio dos servigos sera de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da assinatura
do contrato;

6.4. O prazo de garantia dos equipamentos e servigos serda de no minimo 24 (vinte e quatro)
meses, contados a partir da emissdo do aceite definitivo desta pela Comisséo de Fiscaliza¢éo
da CONTRATANTE.

7. GARANTIA:
7.1. A garantia devera ser “On-Site”;

7.2. O prazo de garantia serd de, no minimo, 24 (vinte e quatro) meses, contados da

conclusao e aceite da instalagao;
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7.3. A garantia deve cobrir os defeitos decorrentes de projeto, fabricacdo, construcéo,
montagem, acondicionamento, transporte, erros na instalacdo fisica e/ou desgaste
prematuro, envolvendo, obrigatoriamente, a substituicdo dos componentes defeituosos, sem
gualquer 6nus adicional para o contratante;

7.4. A garantia técnica contempla as atividades de assisténcia técnica “on-site”, para
atendimento em caso de problemas na solugéo;

7.3. A garantia inclui o reparo e/ou a substituigdo do(s) material(is) defeituoso(s) no prazo
maéximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagdo do fato, sem qualquer 6nus para
a MultiRio. Neste caso, as novas unidades/pecas empregadas na substituicdo das
defeituosas ou danificadas, ou correcao do problema deverao ter prazo de garantia igual ou
superior ao das substituidas;

7.4. Envio de técnico a campo: caso seja constatada a necessidade de envio de um
técnico para resolver a anomalia, a CONTRATADA deve enviar um técnico ao local onde o
sistema esta instalado em até 08 (oito) horas comerciais (das 09:00h as 18:00h), a contar
da comunicacgéao do fato, sem qualquer 6nus para a MultiRio.

7.4.1 Caso o prazo de 08 horas ultrapasse as 18:00h (horario comercial), o tempo sera

pausado e voltara a ser contado a partir das 09:00h do proximo dia util;

8. PAGAMENTO:

8.1. O pagamento sera efetuado a CONTRATADA conforme cronograma no item 8.2, apds
sua execucgado e apos a regular liquidagdo da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n°
4.320/64, observadas as regras de recebimento do objeto contidas neste Termo de Referéncia,;

8.2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ETAPA DESCRICAO DA ETAPA/ATIVIDADE % DE PAGTO DO ITEM

Entrega e aceite dos equipamentos (condensadoras | 50% do valor total dos itens 01 a

1
e evaporadoras) 03 da proposta detalhe

) Execugdo e aceite do servigco de transporte vertical 100% do valor do item 04 da
(icamento) e posicionamento das condensadoras; proposta detalhe

3 Entrega da instalagdo do sistema de tubulagdo (cobre 10% do valor do item 5 da
e dreno) das condensadoras e evaporadoras; proposta detalhe

25% do valor total dos itens 01 a
03 da proposta detalhe

4 Conclusdo da instalagdo, testes de funcionamento e
+
aceite do sistema 01

40% do valor do item 05 da ;o:'

proposta detalhe 3

S

c Conclusdo da instalagdo, testes de funcionamento e 25% do valor total dos itens 01 a IS
aceite do sistema 02 03 da proposta detalhe %

S

>

=
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+

40% do valor do item 05 da
proposta detalhe

Entrega e aceite final de toda a instalagdo dos dois 10% do valor do item 05 da
sistemas de ar-condicionado proposta detalhe

8.3. O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por EMPENHO;

8.4. O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo do
documento de cobranga no setor competente do(a) CONTRATANTE, e obedecido o disposto
na legislacéo;

8.5. O pagamento sera efetuado a CONTRATADA através de crédito em conta bancaria do
fornecedor cadastrado junto a Coordenacao do Tesouro Municipal.

9. CONSIDERACOES GERAIS:

9.1. A CONTRATADA ficara responsavel pelo transporte dos materiais, sem énus para
a CONTRATANTE;

9.2. Durante a garantia, a solucdo de qualquer defeito apresentado deverad ser
realizada no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da notificagao
feita pela MultiRio, com a corre¢do total do problema, caso contrario, devera ser
enviado pela CONTRATADA, um laudo técnico e justificativa para eventual prorrogacéo
deste prazo;

9.3. Durante o periodo de garantia, as despesas com a substituicdo, manutencdo ou
reparo dos equipamentos, materiais e acessorios, bem como o transporte dos mesmos
correra por conta da CONTRATADA, nao cabendo a MultiRio qualquer 6nus;

9.3.1 As manutengdes obrigatérias pelo fabricante deverdo ser executadas sem custo
para a CONTRATANTE, para atendimento ao periodo do contrato de garantia;

9.4. Todos os itens, equipamentos e materiais deverdo ser inteiramente novos, primeiro
uso, e distribuidos através de canais credenciados no Brasil, respeitando a
padronizacao ja especificada;

9.5. A Contratada se obriga a fornecer produtos que possuam garantia e assisténcia
técnica do fabricante no Brasil, e que nédo estejam fora de linha e nem em processo de
end-of-life;

9.6. A contratada podera apresentar proposta de preco, quando cabivel, detalhando o
valor referente ao servico, equipamento e material;

9.7. Quando informado na proposta de preco, é cabivel a CONTRATADA apresentar
notas separadas para o fornecimento de bens e de servicos;

9.8. Deverdo ser apresentados juntamente com a Proposta:

9.8.1. Os CATALOGOS, ENCARTES, “FOLDERS” E/OU FOLHETOS TECNICOS dos
produtos ofertados e/ou pecas e partes detalhada, onde conste marca, modelo,
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especificacdes técnicas e a caracteriza¢do deles, permitindo a consistente avaliacdo do
item ofertado pela area técnica;

9.8.2. Documentos que comprovem que 0s produtos/itens ofertados possuem a
garantia e assisténcia técnica do fabricante no Brasil;

9.9. Ao final da montagem/instalagcéo, deverdo ser entregues todos 0s manuais técnicos
e operacionais dos produtos/itens, necessérios para controle e operagdo, e 0s
documentos técnicos com as informacdes das interligagfes para registro técnico da
montagem/instalacédo e garantia.

10) DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

S&o0 obrigacbes da CONTRATADA:

10.1) fornecer e prestar os servigcos de acordo com todas as exigéncias contidas no
Termo de Referéncia e na Proposta;

10.1.1) realizar o correto dimensionamento dos materiais e servicos para o perfeito
funcionamento dos sistemas, atendendo as normas e recomendacdes do fabricante;

10.2) Providenciar sem custo para a CONTRATANTE, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART do projeto e servi¢o de instalagdo, o seguro de
obras referente ao objeto deste TR e o0 projeto inicial, para iniciar a solicitacdo de
autorizacado de inicio dos servigos;

10.3) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucéo dos trabalhos;

10.4) responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execucdo do objeto deste TR, respondendo por si, seus empregados,
prepostos e sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas e da
comprovacéao de sua culpa ou dolo na execuc¢éo do contrato;

10.5) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pela CONTRATANTE;

10.6) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cfes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados, no prazo determinado pela
Fiscalizagéo;

10.7) responsabilizar-se, por todos os dnus, encargos e obriga¢cdes comerciais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo
em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material (impostos, taxas,
fretes e outros que venham a incidir sobre o objeto desta contratac@o) e méo de obra
necessaria a completa realizagdo dos servicos até o seu término;

10.8) responsabilizar-se, pela qualidade dos servicos executados e dos materiais
empregados, em conformidade com as especificagbes do Termo de Referéncia, com
as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas
técnicas pertinentes e regulamentadoras, a ser atestada pelos responsaveis pela
fiscalizacdo da execucdo do contrato, assim como pelo refazimento do servico e a
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substituicdo dos materiais recusados, sem 6nus para o(a) CONTRATANTE e sem
prejuizo da aplicagéo das sanc¢des cabiveis;

10.9) Em todas as etapas devem ser seguidas as normas descritas nos Manuais
Técnicos, Seguranca e Medicina do Trabalho, em conformidade com as companhias de
distribuicdo de energia elétrica, de Gas e de agua/esgoto dos locais de execugdo dos
servicos. Também devem ser obedecidos os padrBes cabiveis da ANATEL, do
INMETRO e da ABNT e entidades regulamentadoras, pertinentes ao tipo e qualidade
dos servigcos e materiais aplicados e suas regulamentacdes;

10.10) manter as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na contratagdo
durante todo prazo de execug¢édo contratual;

10.11) responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas,
patentes, registros, processos e licengas relativas a execugdo deste TR, eximindo o
CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizagdo indevida;

10.12) A CONTRATADA devera prever em sua proposta todos os custos associados a
execucdo dos servicos e fornecimento dos materiais;

10.13) As execugBes dos servicos devem ser realizadas por profissionais devidamente
habilitados, obedecendo a todos os requisitos de seguranga, tais como: uso de
Equipamento de Protecdo Individual — EPI, Equipamento de Protecdo Coletiva-EPC,
entre outros, nos termos das normas especificas sobre seguranga dessas instalagoes.
Qualquer acidente que porventura venha a ocorrer com os técnicos envolvidos na
execucdo do objeto contratado deste TR serd de Unica e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA,;

10.14) A CONTRATADA é responsavel pela recomposigédo integral de todos os servicos
de acabamento afetados pela execugédo do servigo;

10.15) Garantir o fornecimento de todos os itens propostos, bem como do prazo de
execucdo dos servigcos advindos das adesdes ao Termo de Referéncia;

10.16) Responsabilizar-se pelo perfeito cumprimento do objeto do contrato, arcar com
0s eventuais prejuizos causados aos orgdos/entidades CONTRANTES da PCRJ, a
MULTIRIO ou a terceiros, provocados por ineficiéncia ou irregularidade cometida por
seus empregados ou prepostos envolvidos na execugdo dos servigos, respondendo
integralmente pelo 6nus decorrente de sua culpa ou dolo na entrega dos servigos, 0
gue ndo exclui nem diminui a responsabilidade pelos danos que se constatarem,
independentemente do controle e fiscalizagdo exercidos pela MULTIRIO;

10.17) Comunicar a MULTIRIO, por escrito, quaisquer anormalidades técnicas, que
ponham em risco o éxito e o cumprimento dos prazos de execug¢do dos servigos,
propondo as agdes corretivas necessarias;

10.18) Fornecer as devidas notas fiscais/faturas, nos termos da lei e cumprir todas as
obrigacbes fiscais decorrentes da execugdo do Objeto deste Termo de Referéncia,
responsabilizando-se por quaisquer infrag8es fiscais dai advindas, desde que a infragédo
fiscal tenha resultado de obrigacdo da CONTRATADA,;

10.19) Entregar as documentacdes eventualmente solicitadas pela MULTIRIO no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da solicitacao;

10.20) Assumir total responsabilidade pelo sigilo das informacdes e dados, contidos em
guaisquer midias e documentos, que seus empregados ou prepostos vierem a obter em
funcdo dos servigos prestados a MULTIRIO, respondendo pelos danos que venham a
ocorrer;
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10.21) Contratar todos 0s seguros a que estiver obrigada pelas leis brasileiras, em
qualquer tempo, sem 6nus para a MULTIRIO;

10.22) Garantir a execugdo dos servicos sem interrupcdo, substituindo, caso
necessario, de forma imediata, sem 6nus para a MULTIRIO, qualquer profissional por
outro de mesma qualificacé@o ou superior;

10.23) Devera manter seus empregados, quando nas dependéncias da MULTIRIO, nos
locais da prestacdo dos servigos (estagOes), devidamente identificados com cracha
subscrito pela CONTRATADA, no qual constar4, no minimo, sua razdo social, nome
completo do empregado e sua fotografia;

10.24) N&o veicular publicidade ou qualquer informac&o quanto a prestagdo do objeto
desta contratagdo sem prévia autorizagdo da MULTIRIO;

10.25) Todos os custos relativos a viagem, como passagens aéreas, estadia,
alimentacdo e deslocamento, quando cabivel, serdo de responsabilidade da
CONTRATADA,;

10.26) A CONTRATADA se obrigara a dimensionar o horéario dos trabalhos de acordo
com os parémetros apontados, de modo a alcancar os resultados nos prazos previstos,
observados os prazos deste TR e o cronograma de execugdo aprovado pela
MULTIRIO;

10.27) Entregar o AsBuilt em formato digital para documentacéo do projeto;

10.28) Realizar passagem de conhecimento OnSite de operacdo e monitoramento de
todo o sistema, para até 10 (dez) colaboradores da CONTRATANTE, sem custos para
a CONTRATANTE.

10.29) Toda a infraestrutura necesséaria para a passagem da tubulacdo e cabos,
quando nao existente ou disponivel, deverd ser fornecida e instalada pela
CONTRATADA, assim como todo servico/material necessério & instalacdo da
infraestrutura para a passagem e instalacdo (ex: abertura de passagem, furacao,
fixacdo de dutos, remocdo e recomposi¢cdo de forros/rebaixos e pisos, pintura e
recomposicdo de dareas afetadas). Estes servicos deverdo ser realizados pela
CONTRATADA no escopo do servico de instalagdo dos equipamentos/sistemas,
observando a planta, projeto e imagens em anexo e fornecida pela CONTRATANTE, e
validagdo e observacéo durante a visita técnica;

10.30) Todos os servigos deverdo ser executados de forma a exercer um minimo de
interferéncia nos ambientes afetados;

10.31) Todos os furos, cortes, passagens e demais alteragbes que forem feitas em
elementos arquitetbnicos da unidade/prédio (alvenaria, gesso, aberturas, piso etc.)
deverdo receber acabamento igual ao encontrado no estado anterior a alteracéo
efetuada;

11) DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1) Realizar os pagamentos na forma e condi¢des previstas neste TR;

11.2) Realizar a fiscalizagdo dos servigos contratados, por meio de fiscal, que anotara
em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas ao mesmo;
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11.3) Comunicar & CONTRATADA todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a
contratagéo;

11.4) Proporcionar as condi¢cdes necessarias para que a CONTRATADA possa cumprir
0 que estabelece o presente Termo de Referéncia e o Contrato;

11.5) Prestar as informacdes e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratagdo
gue venham a ser solicitados pelo preposto designado pela CONTRATADA,;

11.6) Dirimir as davidas que surgirem no curso da prestacdo dos servicos relativos ao
objeto do presente Termo de Referéncia;

11.7) Permitir a entrada dos funcionarios da CONTRATADA, desde que devidamente
identificados, garantindo pleno acesso deles aos equipamentos de apoio executivo,
bem como fornecer todos os meios necessarios a execug¢ao dos servigos;

11.8) Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre as possiveis irregularidades
observadas no decorrer da implantagdo dos respectivos projetos, servicos e
fornecimento para a imediata adog¢do das providéncias para sanar os problemas
eventualmente ocorridos;

11.9) Notificar a CONTRATADA por escrito sobre as imperfei¢es, falhas, defeitos, mau
funcionamento e/ou demais irregularidades constatadas na execugdo dos
procedimentos previstos no presente Termo de Referéncia, a fim de serem tomadas as
providéncias cabiveis para correc¢do do que for notificado;

11.10) Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece o Termo de Referéncia.

12. DA VISITA TECNICA

12.1) E FACULTATIVA a Visita Técnica prévia para a apresentacio das propostas;

12.2) A Visita Técnica sera realizada nas localidades contempladas no escopo deste
Termo de Referéncia, previamente agendada com a Equipe da CONTRATANTE, a fim
de ter conhecimento de detalhes da infraestrutura dos ambientes, para sua propria
utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade de modo a subsidiar a sua proposta;

12.3) Logo apds o término da Visita Técnica, a Empresa participante devera solicitar a
assinatura do servidor responsavel da MULTIRIO nas duas vias impressas por ela do
Atestado de Visita Técnica, conforme modelo que integra este TR, no Anexo |.D, a ser
entregue na entrega das propostas, sob pena de inabilitacdo.

12.4) A visita técnica podera ser realizada pelas empresas proponentes, com prévio
agendamento, pelo telefone (21) 2976-9390 / 2976-9397 / 2976-9401 ou por meio do e-
mail wagnerb.santos@multi.rio e arturl.freitas@multi.rio, e deverd ter o
acompanhamento de funcionario indicado pela MULTIRIO.

12.5) O representante da proponente devera apresentar, quando da visita, documento
de identificacdo com foto, acompanhado do credenciamento da empresa para essa
finalidade.

12.6) caso o licitante opte por ndo realizar a visita técnica, devera preencher a
Declaracdo de Rendncia (Anexo |.E) a visita técnica nas instalacdes da
CONTRATANTE, e apresenta-la junto a proposta de prestacdo dos servicos constantes
no objeto desse Termo de Referéncia.
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13) DA FISCALIZAGAO E ACEITE DO OBJETO

13.1) A CONTRATADA submeter-se-a a todas as medidas e procedimentos de
Fiscalizacdo. Os atos de fiscalizacéo, inclusive inspecbes e testes, executados pela
CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, ndo eximem a CONTRATADA de suas
obrigacdes no que se refere ao cumprimento das normas, especificacdes e projetos,
nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais;

13.2) A Fiscalizac@o da execucgédo do (s) servico (s) caberd & comissédo designada por
ato da autoridade competente no ambito MULTIRIO. Incumbe a Fiscalizagdo a pratica
de todos os atos que lhe s&@o préprios nos termos da legislagdo em vigor, respeitados o
contraditério e a ampla defesa;

13.3) A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decis6es, métodos
e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela CONTRATANTE, se
obrigando a fornecer os dados, elementos, explicacbes, esclarecimentos e
comunicagbes de que este necessitar e que forem considerados necessarios ao
desempenho de suas atividades;

13.4) Compete a CONTRATADA fazer minucioso exame das especificagfes do (s)
servico (s), de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizagdo, para o
devido esclarecimento, todas as divergéncias ou davidas porventura encontradas e que
venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O siléncio implica total aceita¢éo
das condi¢Ges estabelecidas;

13.5) A atuacdo fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao (s) servigo (s) contratado (s), & sua
execucdo e as consequéncias e implicacbes, préximas ou remotas, perante a
CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais
irregularidades na execugdo contratual ndo implicara corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus prepostos;

13.6) A aceitagé@o do objeto deste Termo de Referéncia se dard mediante a avaliag&o
de Comissdo de Fiscalizacdo designada pela autoridade competente no &mbito da
MULTIRIO, e constituida na forma do art. 501, do RGCAF, que constatara se os
servicos executados atendem a todas as especifica¢cBes contidas neste Termo ou ho
processo gue ensejou a presente contratacéo;

13.7) Os servicos cujos padrdes de qualidade estejam em desacordo com a
especificacdo contida neste Termo e seus anexos deverdo ser recusados pela
Comisséo responsavel pela fiscalizacdo do contrato, que anotari em registro proprio as
ocorréncias e determinard o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicard o fato a autoridade
superior, em 5 (cinco) dias, para ratificacéo;

13.8) Na hipétese de recusa de aceitacdo, por ndo atenderem as exigéncias da
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar quaisquer servi¢cos defeituosos
ou qualitativamente inferiores, passando a contar os prazos para pagamento e demais
compromissos da CONTRATANTE da data da efetiva aceitagdo. Caso a
CONTRATADA ndo reexecute o0s servicos ndo aceitos no prazo assinado, a
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CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execucdo as expensas da
CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

13.9) O Aceite Definitivo ficara a cargo da Comisséo de Fiscalizagdo, que emitira Termo
de Aceitacdo em até 3 (trés) dias Uteis, ap6s a conclusdo dos servigos descritos neste
Termo de Referéncia.

14. DA PROPOSTA DE PRECOS

14.1 A pretensa CONTRATADA devera apresentar proposta de precos de acordo com as
especificagcdes deste Termo de Referéncia e nos moldes praticados pelo Municipio do Rio
de Janeiro;

14.2 Os precos propostos deverdo estar de acordo com os praticados no mercado e neles
deverao estar inclusos todos os impostos, taxas, fretes, material, mdo de obra, ART, seguro
de obra, projeto, As Built, instalacdes e quaisquer outras despesas necessérias e nao
especificadas neste Termo de Referéncia, mas julgadas essenciais ao cumprimento do
objeto desta contratagdo.

14.3 Os Proponentes deverdao apresentar a(s) sua(s) proposta(s) de pregcos contendo
todos os itens requisitados, considerando os quantitativos estimados para todos os itens;

14.4 A proposta devera conter a Planilha de Formacéo de Precgos (conforme modelo do
ANEXO I.C) para os respectivos itens, detalhando individualmente estes pregos, os quais
deverao ser apresentados em papel e/ou em midia eletronica;

14.5 Devera obrigatoriamente ser enviado junto com a proposta, folders e documentos
com informacdes técnicas sobre o modelo ofertado;

15. DA MATRIZ DE RISCOS

15.1) Para a presente contratagdo foram identificados os principais riscos conhecidos
na Matriz constante do Anexo |.B deste Termo de Referéncia, bem como estabelecidos
0s respectivos responsaveis e descritas suas respostas sugeridas;

15.2) E vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes
alocados na Matriz de Riscos como sendo de responsabilidade da CONTRATADA;

15.3) Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposicdes da
Matriz de Risco, considera-se mantido o equilibrio econémico-financeiro;

15.4) A proposta comercial devera ser elaborada levando em consideragdo a natureza
e a extensdo dos riscos relacionados na Matriz de Risco.

16. DO TIPO DE CONTRATAGAO

16.1 O tipo de contratacdo serd 0 MENOR PRECO GLOBAL
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Justifica-se a adogdo de menor precgo global devido ao fato de que o servigo de aquisi¢édo e
instalacdo de sistema de ar condicionado, incluindo m&o de obra e fornecimento de
materiais correlatos, devera ser executado por apenas uma empresa considerando que o
funcionamento dos sistemas devem ser indivisivel/ inseparavel o fornecimento de materiais
da execugdo dos servigos, além de improdutivo e complexo o gerenciamento de vérias
empresas fornecedoras de materiais e servigos, e dificultando a definicdo dos limites de
responsabilidade e garantia.

17. DA GARANTIA CONTRATUAL

17.1. A CONTRATADA prestara garantia de 2% (dois por cento) do valor total do Contrato,
como determina o art. 457 do RGCAF, a ser prestada antes do ato de assinatura, em uma
das modalidades previstas no art. 445 do RGCAF e no art. 81, §1° do Decreto Municipal n°
44.698/2018. Caso o fornecedor escolha a modalidade seguro-garantia, esta devera incluir
a cobertura das multas eventualmente aplicadas. No caso de fianga bancaria, devera ser
observado o padrao estabelecido pelo Decreto Municipal n°® 26.244/06;

18. PUBLICACAO DO EXTRATO

18.1. A CONTRATADA promovera a publicacdo do extrato do termo contratual no Diario
Oficial do Municipio até 20 dias Uteis apés assinatura do termo.

19. SANGCOES ADMINISTRATIVAS:

19.1. Sem prejuizo de indenizacao por perdas e danos, cabivel nos termos do Cédigo Civil,
a Administracdo poderd impor a contratada, pelo descumprimento total ou parcial das
obrigagdes a que esteja sujeita, as san¢des previstas na lei 13.303/16.

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2024

Wagner Bittencourt dos Santos
Matr.: 45/635.280-7
Diretor de Inovagdo e Tecnologia
MULTIRIO
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ANEXO |.B

MATRIZ DE RISCOS DE REFERENCIA

Identificagdo dos Riscos An?hsé Resposta aos Riscos
Qualitativa
o i &
Id. % Tipo .go Risco ;’f," § ;’f," 1 P x| | Estratégia Resposta Responsavel
2 5 8 8
Devido ao atraso do
pagamento do contrato, a A contratada devera manter
equipe da contratada podera fluxo de caixa para cobrir a
RO05 Pessoal Ameaca | Estratégica |ter seus saldrios atrasados | Organizacional | AquisicGes 9 72 Mitigar | despesa de pessoal e ndo| Contratada
levando a desmotivagdo ou a prejudicar a execugdo do
auséncia de participagdo no contrato
contrato
A contratada deverad possuir um
banco de reserva de profissionais
Devido a uma politica a fim de substituir o membro da
ineficiente de retengdo de equipe por outro profissional
pessoas, pode haver com nivel de capacitagio e
R0O0O6 Pessoal Ameaca | Operacional | rotatividade nos integrantes | Organizacional | Aquisi¢cdes 8 64 Mitigar | experiéncia  equivalente  ou| Contratada
da equipe disponibilizada pela superior, dentro do prazo
contratada, prejudicando o estipulado no contrato. Antes da
cumprimento do contrato substituigdo, devera haver
passagem de conhecimento para
0 novo membro da equipe.
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L ) Anilise .
Identificagdo dos Riscos . Resposta aos Riscos
Qualitativa
(=] © ©
' . £ . = = - .
Id. 4 Tipo ) Risco S 2 9 1 P x| | Estratégia Resposta Responsavel
2 o o 3 g
o
< - S S
Devido a rotina de servicos e A Contratada devera montar
utilizagdo das areas comuns da cronograma em conjunto com a
. unidade a Contratada podera o L " Contratante visando definir o
ROO1 Entrega Ameaca | Operacional | _ Organizacional | Aquisi¢des 9 63 Mitigar L. N Contratada
ndo ter como executar os hordrio para a execugdo das
servigos durante todo o atividades evitando ociosidade
horario comercial da equipe técnica.
Devido ao calenddério 3
. A contratada deverd manter
or¢camentdrio da PCRJ, pode o - . . .
R002 Geral Ameaca Externa Organizacional | Aquisi¢des 9 63 Mitigar | fluxo de caixa para cobrir o| Contratada
haver atraso no pagamento do ,
periodo descoberto
contrato
Os fiscais de contrato da
X . Contratante devem acompanhar
Devido a falta de habilidade . .
.. a execug¢do dos servigos com uma
dos técnicos da Contratada os . .
. . frequéncia que permita a
. servigos podem ndo serem o L " X .
RO06 Pessoal Ameaca | Operacional Organizacional | Aquisi¢des 8 56 Mitigar identificacgdo de erros  de| Contratante
executados conforme - )
. . execugdo durante o periodo de
especificados no Edita/Termo ~ X .
. execucdo dos servigos evitando
de referéncia. L -
que o problema seja identificado
somente na vistoria final.
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— . Analise .
Identificagdo dos Riscos . Resposta aos Riscos
Qualitativa
(=] © ©
' . £ . = = - .
Id. 4 Tipo ) Risco S 2 9 P 1 P x| | Estratégia Resposta Responsavel
2 o o 3 g
2 ° 8 8
Devido ao compartilhamento
de profissionais da contratada ; .
] A contratada deverd planejar a
entre diversos contratos, o N o
, alocagdo dos profissionais de
. trabalho podera ser o L o
RO14 Entrega Ameaca | Operacional Organizacional | Aquisi¢des | 7 7 49 Eliminar |acordo com tamanho e prazo dos | Contratada
fragmentado levando a . «
. ) projetos e submeter a aprovagdo
reducdo da qualidade dos ;.
. prévia da Contratante.
servigos prestados e atraso na
entrega dos produtos.
Devido a logistica da
contratada, pode haver atraso Aceit A contratada devera ter planos
ceitar
RO07 Entrega Ameaca | Operacional |[na entrega de produtos | Organizacional | Aquisicbes | 5 8 40 At ¢ alternativos para cumprimento | Contratada
ivamente
prejudicando o cumprimento do contrato
do contrato
. . Exigir que a Contratada fornega
Acidente de trabalho devido a )
. equipamentos de EPI e EPC aos
falta de treinamento dos L ,
. L. o L " funcionarios além de cobrar
R002 Entrega Ameaca | Operacional | técnicos da Contratada quanto | Organizacional | Aquisicbes | 5 8 40 Mitigar . . Contratada
comprovagdo de Treinamento
a seguranga no trabalho e uso i
interno  sobre seguranga no
de EPl e EPC.
trabalho.
Devido a convengdo coletiva ; .
A contratada deverd considerar
de trabalho, pode haver . - .
R0O03 Pessoal Ameaca Externa Organizacional | Aquisi¢des | 6 6 36 Mitigar | este aspecto em sua proposta de | Contratada
aumento dos gastos com os
prego
empregados da contratada

Assinado com senha por WAGNER BITTENCOURT DOS SANTOS - DIRETOR | /49133 - 07/08/2024 as 17:36:12.
Documento N°: 7065833-1753 - consulta & autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=7065833-1753

MULCAP202400316A



https://linksiga.trf2.jus.br

L ) Anilise .
Identificagdo dos Riscos . Resposta aos Riscos
Qualitativa
(=] © ©
£y q £ A = = 2 a
Id. 4 Tipo ) Risco S 2 9 1 P x| | Estratégia Resposta Responsavel
2 o o 3 g
S
< - S S
Devido a servigos, reformas
e/ou obras na unidade a
. contratada fica na o L " A Contratante devera mitigar
R0O03 Entrega Ameaga | Operacional . . Organizacional | Aquisi¢des 9 27 Mitigar . Contratante
dependéncia do final dos eventuais problemas
servicos e/ou reforma para
iniciar os servigos.
1) A Comissdo de Fiscalizagdo do
Contrato deverd sensibilizar o
servidor que fara a
homologacdo/aceite sobre a
importancia do cumprimento dos
Devido a complexidade do prazos para a conclusido e
produto ou outras prioridades entrega do produto/servico.
. da equipe responsdvel pela o L " 2) Caso a homologacdo/aceite
RO11 Entrega Ameaga | Operacional N . Organizacional | Aquisi¢des 5 25 Mitigar Contratante
homologagdo e/ou aceite, esta venha a extrapolar os prazos
poderda ter seu prazo definidos, a Comissdo de
extrapolado Fiscalizagdo do Contrato devera
informar a  Contratada e
replanejar em conjunto as agdes
necessdrias para entrega do
produto/servigo, sem prejuizo
para a Contratante.
Sobrepreco do produto ou Negociagdo, entre a contratante
. servico, impactando a ata de . L Aceitar e contratada, para redugdo do
RO10 Geral Ameaca | Operacional . Organizacional | Aquisi¢des 8 24 X Contratada
registro de pregos ou contrato Ativamente |valor ou cancelamento do
celebrado. contrato.
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L ) Anilise .
Identificagdo dos Riscos . Resposta aos Riscos
Qualitativa
(=] © ©
£y q £ A = = a4 a
Id. 4 Tipo ) Risco S 2 9 1 P x| | Estratégia Resposta Responsavel
2 o o 3 g
S
< ° 8 8
Devido a ndo entrega do “AS
BUILT” por parte da L
! Sé liberar as faturas para
Contratada a Contratante fica ;
) . o - . pagamento apés a entrega de
RO15 Entrega Ameaca | Operacional | sem documentagdo para a | Organizacional | AquisicSes 8 24 Mitigar N . Contratada
~ N toda a documentagdo exigida no
contratagdo de manutengdo .
. L Termo de Referéncia.
ou posterior ampliagdo do
servigo.
. i . A contratante se disponibilizara
Devido a divergéncia de R .
. para tirar duvidas e prestar
entendimento ou . N
) esclarecimentos as empresas
desconhecimento do escopo i
. interessadas sobre o escopo do
do produto ou servigo, bem i
Lo produto ou servico e das
como das condigdes de . R
. N ) L L . condigdes da contratagdo,
RO15 Entrega Ameaca | Operacional | contratagdo, poderd haver | Organizacional | Aquisi¢cBes 8 24 Mitigar . Contratante
. . visando o melhor
erros no dimensionamento dos . .
dimensionamento dos recursos a
recursos, levando a
e ) serem empregados e, em
precificagdo equivocada e o L
. ) decorréncia, uma precificagdo
redugdo da qualidade do .
) vantajosa  para todos os
produto ou servigo. ] .
envolvidos na contratagao.
Devido a alteragdo da politica
L ¢ . P i A contratada devera buscar
econdmico-financeira,  pode . — Aceitar ) )
RO0O4 Geral Ameaca Externa . Organizacional | Aquisi¢des 5 20 X alternativas para cumprimento | Contratada
haver aumento nos tributos Ativamente
, N do contrato
apos a contratagdo
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— . Analise .
Identificagdo dos Riscos . Resposta aos Riscos
Qualitativa

P I P x

Tipo Risco Estratégia Resposta Responsavel

Aplicagao
Origem
Categoria
Sub
Categoria

Devido ao desconhecimento 3
L. R A contratada deverd alocar
técnico da equipe da . .
profissionais com o perfil
. contratada, o produto e/ou o L L L.
RO13 Entrega Ameaga | Operacional . , Organizacional | Aquisi¢des | 2 8 16 Eliminar |necessario para entregar o] Contratada
servigo podera ser entregue i
i . produto e/ou servico com
com baixa qualidade ou com .
X qualidade e no prazo acordado
atraso
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ANEXO I.C
MODELO DE PROPOSTA

CNPJ:
n°® XXXX/2023
Inscricdo Municipal:
Empresa: E-mail:
Tel.: Fax:
Banco: Agéncia: Conta Corrente:
Item Descricéo Detalhada Valor total

Aquisicdo e instalacdo de 02 (dois) sistemas de ar-condicionado VRF
01 Inverter, incluindo médo de obra e fornecimento de materiais correlatos,
transporte vertical (icamento) e garantia técnica OnSite.

Valor Total: R$ xxxxxxx (Valor por extenso)

A presente licitagdo é do tipo MENOR PRECO GLOBAL.

Declaramos inteira submisséao a Lei Federal n.° 13.303, de 30/06/2016, ao Decreto Rio n° 44.698
de 29/06/2018, ao Regulamento de Licitagdes e Contratos da MULTIRIO e ao Regulamento Geral
do Coédigo de Administracdo Financeira e Contabilidade Publica do Municipio do Rio de Janeiro
- R.G.C.A.F., aprovado pelo Decreto n° 3.221 de 18/09/81, com alteracBes resultantes da Lei
8.883/94.

No que concerne as vedacgdes de participagdo em licitacdo, declaramos atender ao disposto no
Art. 38 da Lei 13.303/16, no Art. 48 do Decreto Rio n°® 44.698/18 e no Art. 8° do Regulamento de
Licitacbes e Contratos da MULTIRIO.

Declaramos que o objeto/servico/material citado atende ao termo de referéncia indicado na
solicitagdo da proposta.

CondicBes de pagamento: de acordo com o Termo de Referéncia

Validade da Proposta: 60 dias (sessenta dias)

Rio de Janeiro, de de 2024

(Assinatura do responsavel legal pela proposta enviada)

(Nome do responséavel legal pela proposta enviada)
CPF:
CARGO:
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PROPOSTA DETALHE

A tabela abaixo deverd OBRIGATORIAMENTE ser anexada a proposta de preco para detalhamento dos
valores ofertados.

Fabricante e Valor Valor

- Descrics TD o
te escricao Modelo Q Unitario | Total

01 | Condensadora VRF INVERTER 16HP 380V Trifasico, 02
que permita no minimo 125% de simultaneidade;

02 Evaporadora INVERTER 96.000BTU 220V 02
monofasico, para uso de duto, para uso com VRF,
do tipo teto e com retorno por baixo;

03 Evaporadora INVERTER 48.000BTU 220V 02

monofasico, para uso com VRF, do tipo HiWall,

piso-teto ou cassete (devidamente adequado a
sala/projeto);

04 | Servigo de transporte vertical (igamento) das 01
condensadoras
05 Servigos instalagdo de 02 (dois) sistemas de ar- 01

condicionado, incluindo posicionamento,
montagem e instala¢do dos equipamentos/
sistemas, incluindo todo o material e servigos para
a devida execugdo dos servigos (incluindo area,
pintura, elétrica, tubos, dutos, drenos etc.);

VALOR TOTAL GERAL DA PROPOSTA, incluido os custos proprios, diretos e indiretos: impostos,
taxas, encargos etc.: R$ (VALOR POR EXTENSO)
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ANEXO I.D

ATESTADO DE VISITA TECNICA

MULTIRIO — Empresa Municipal de Multimeios
Rua Dom Marcos Barbosa, n® 02 — 4° andar — Ala B, esquina com a rua Ulysses Guimardes 16 —
Cidade Nova — Rio de Janeiro - RJ

Identificacdo da Empresa

Nome Fantasia

Razédo Social

CNPJ

Endereco

Bairro: Cidade:

Representante Técnico

Telefone: Fax:

Declaramos para todos os fins de direito que a empresa acima identificada, na pessoa do seu

representante técnico , que abaixo

assina, portador do CPF , esteve nas dependéncias da

MULTIRIO, visitando e tomando conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigacdes do objeto Aquisi¢céo e instalacdo de 02 (dois) sistemas de
ar condicionado VRF Inverter, incluindo méo de obra e fornecimento de materiais correlatos,

transporte vertical (igamento) e garantia técnica OnSite, do Termo de Referéncia.

A visita realizada e os elementos técnicos fornecidos (projetos, plantas e planilhas) sdo suficientes
para os levantamentos necessarios a elaboracdo da proposta, bem como o desenvolvimento dos
servigcos a serem realizados, de modo a ndo incorrer em omiss@es que jamais poderdo ser
alegadas pela empresa em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de servigos. Nao seréo
aceitas reclamag®es posteriores sob alegacdo de aumento de servigos ou servicos e materiais ndo

relacionados no termo de referéncia.

Rio de Janeiro / RJ de de 2024 —
Empresa proponente MULTIRIO —_—
Nome: Nome:

MULCAP202400316A

Assinado com senha por WAGNER BITTENCOURT DOS SANTOS - DIRETOR | /49133 - 07/08/2024 as 17:36:12.
Documento N°: 7065833-1753 - consulta & autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=7065833-

1753 SIGA_=n



https://linksiga.trf2.jus.br

ANEXO I.E
DECLARACAO DE RENUNCIA

DECLARAQAO DE NAO VISITA AO LOCAL DO SERVICO
(OBRIGATORIA CASO NAO SEJA REALIZADA A VISITA)

Eu, (Representante Legal devidamente

qualificado) da empresa , DECLARO, para o0s

devidos fins, que NAO visitei o local onde ser& executado a prestacdo de Aquisi¢éo e instalacéo
de 02 (dois) sistemas de ar condicionado VRF Inverter, incluindo mao de obra e
fornecimento de materiais correlatos, transporte vertical (icamento) e garantia técnica
OnSite, do Termo de Referéncia, conforme as especificagdes contidas no Termo de Referéncia e
seus anexos, nas dependéncias internas do edificio-sede da MultiRio — Empresa Municipal de
Multimeios Ltda, localizada no Rua Dom Marcos Barbosa, n° 02 — Torre B, salas 403 e 404,
esquina com a rua Ulysses Guimarées 16 — Cidade Nova — Rio de Janeiro — RJ - CEP 20.211-178,
por opg&o propria, assumindo, assim, CONCORDANCIA com todas as condicdes estabelecidas no
Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de
eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificagdo das condi¢gbes do local de execugédo

do objeto do certame.

Assim, declaro que estou ciente de que o preco proposto pela empresa esta de acordo com as
exigéncias do Edital e seus Anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos 0 compromisso de
honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatério, sem quaisquer direitos a
reclamacdes futuras, sob a alegacéo de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades

do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que 0s quantitativos no orcamento apresentado utilizados na
elaboracédo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de

reclamacéo posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

Rio de Janeiro, __ de de 2024.

NOME (RESPONSAVEL TECNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)
CPF n°:
RG n°:

(assinatura e carimbo constando RG ou CPF)
Observagao: Esta declaragdo devera ser emitida em papel timbrado.

Assinado com senha por WAGNER BITTENCOURT DOS SANTOS - DIRETOR | /49133 - 07/08/2024 as 17:36:12.

Documento N°: 7065833-1753 - consulta & autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=7065833-

1753

MULCAP202400316A


https://linksiga.trf2.jus.br

	MUL-CAP-2024/00316-A

