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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:CSV-PRO-2024/03977  2024/03Código:

SC/SUBEC  -  SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 17/04/2024 16:23:39

8.582
Serviços de Conservaçăo de Logradouros na Área das I, II, III, VII, XXI e XXIII RAs - AP1 e IV, V, VI, VIII, IX e XXVII RAs - AP2

SubSistema: 

Logradouros AP1-2Planilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

MT - MOVIMENTO DE TERRA
CódigoItem

MT04050050(/) 2.805,12 0,01191 Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m,  exclusive 
escoramento e esgotamento.(desonerado)

m3 72,00 38,96

MT09050050(/) 1.700,64 0,00722 Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra),  utilizando 
Retro-Escavadeira.(desonerado)

m3 144,00 11,81

MT14150050(A) 109.728,00 0,46633 Preparo de solo ate 30cm de profundidade, compreedendo escavacao e acerto manuais e compactacao 
mecanica com remocao ate 20m.(desonerado)

m2 7.200,00 15,24

Total da Categoria 114.233,76

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
CódigoItem

TC04050550(/) 32.218,12 0,13694 Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do 
caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em media velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao 
Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 12t.(desonerado)

t.Km 31.586,40 1,02

TC09050300(/) 34.883,71 0,14835 Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e 
escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo 
diesel, com capacidade util de 12t, empregando 4 serventes na carga.(desonerado)

t 1.540,80 22,64

TC09050700(/) 28.689,69 0,12196 Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, 
autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada 
transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)

t 1.540,80 18,62

Total da Categoria 95.791,52

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

SC - SERVICOS COMPLEMENTARES
CódigoItem
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:CSV-PRO-2024/03977  2024/03Código:

SC/SUBEC  -  SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 17/04/2024 16:23:39

8.582
Serviços de Conservaçăo de Logradouros na Área das I, II, III, VII, XXI e XXIII RAs - AP1 e IV, V, VI, VIII, IX e XXVII RAs - AP2

SubSistema: 

Logradouros AP1-2Planilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

SC - SERVICOS COMPLEMENTARES
CódigoItem

SC04050800(A) 654,72 0,00287 Demolicao manual de base suporte, contrapiso, camada regularizadora ou de assentamento de tacos, 
ceramicas e azulejos, exclusive estes revestimentos.(desonerado)

m2 48,00 13,64

SC04052900(/) 64.260,00 0,27318 Remocao manual de passeio de pedra portuguesa, inclusive farofa ou colchao de assentamento com ate 5cm 
de espessura.(desonerado)

m2 6.000,00 10,71

SC04053000(/) 8.184,00 0,03489 Remocao manual de pavimentacao tipo Blokret ou similar, inclusive farofa ou colchao de assentamento com 
ate 5cm de espessura.(desonerado)

m2 1.200,00 6,82

SC04100150(/) 82.838,94 0,352110 Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto simples, inclusive 
afastamento lateral dentro de canteiro de servicos.(desonerado)

m3 438,00 189,13

SC04100400(/) 23.889,60 0,101511 Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pavimentacao de concreto asfaltico, com 10cm de 
espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado)

m2 720,00 33,18

SC09050300(/) 1.076.922,00 4,576912 Calceteiro (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 39.960,00 26,95

SC09050900(/) 358.974,00 1,525613 Marteleteiro (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 13.320,00 26,95

SC09051200(/) 772.293,60 3,282214 Pedreiro (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 26.640,00 28,99

SC09051350(/) 326.029,20 1,385615 Rastilheiro (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 15.540,00 20,98

SC09051450(/) 3.286.665,60 13,968316 Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 168.720,00 19,48

SC14050150(/) 24.060,24 0,102317 Areia grossa lavada, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento. (desonerado) m3 216,00 111,39

SC14050250(/) 124.200,00 0,527818 Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg.  Fornecimento.(desonerado) Kg 180.000,00 0,69

SC14050400(/) 19.216,80 0,081719 Po-de-pedra, inclusive transporte ate 20km.  Fornecimento.(desonerado) m3 144,00 133,45

SC14050425(/) 39.912,48 0,169620 Brita no 0, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento. (desonerado) m3 216,00 184,78
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:CSV-PRO-2024/03977  2024/03Código:

SC/SUBEC  -  SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 17/04/2024 16:23:39

8.582
Serviços de Conservaçăo de Logradouros na Área das I, II, III, VII, XXI e XXIII RAs - AP1 e IV, V, VI, VIII, IX e XXVII RAs - AP2

SubSistema: 

Logradouros AP1-2Planilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

SC - SERVICOS COMPLEMENTARES
CódigoItem

SC14050450(/) 23.899,68 0,101621 Brita no 1 ou 2, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento. (desonerado) m3 144,00 165,97

SC34050040(A) 20.464,08 0,087022 Levantamento ou rebaixamento de grelha de caixa de ralo sobre faixa de rolamento, considerando demolicao 
de camada de asfalto e concreto, movimentacao e concretagem, inclusive transporte de material e bota fora 
do material excedente.(desonerado)

un 84,00 243,62

SC34050050(B) 29.076,60 0,123623 Levantamento ou rebaixamento de tampao sobre faixa de rolamento, considerando demolicao de camada de 
asfalto e concreto, movimentacao e concretagem, inclusive transporte de material e bota fora do material 
excedente.(desonerado)

un 84,00 346,15

Total da Categoria 6.281.541,54

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
CódigoItem

DR34050253(/) 54.804,12 0,232924 Tampao de ferro fundido completo, de 0,60m de diametro, com 175Kg, para chamines de caixa de areia ou 
poco de visita, assentamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume.  Fornecimento e 
assentamento.(desonerado)

un 84,00 652,43

DR34100100(/) 45.663,24 0,194125 Grelha de ferro fundido completa, de (30x90)cm, com 135Kg, para caixa de ralo, articulada, assentada com 
argamassa de cimento e areia no traco 1:4, padrao Prefeitura-RJ.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

un 84,00 543,61

DR39150050(A) 36.907,08 0,156926 Grelha e caixilho de concreto armado, sendo as dimensoes externas da grelha de (0,30x0,90)m e do caixilho 
de (1,00x0,40)m, para caixa de ralo, utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4.  Fornecimento e 
assentamento.(desonerado)

un 84,00 439,37

Total da Categoria 137.374,44

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

BP - PAVIMENTACAO
CódigoItem
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO
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Serviços de Conservaçăo de Logradouros na Área das I, II, III, VII, XXI e XXIII RAs - AP1 e IV, V, VI, VIII, IX e XXVII RAs - AP2

SubSistema: 

Logradouros AP1-2Planilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

BP - PAVIMENTACAO
CódigoItem

BP04050050(/) 20.428,20 0,086827 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactacao.(desonerado) m3 108,00 189,15

BP04100100(B) 16.638,48 0,070728 Base de agregados reciclados, de residuos da construcao civil, inclusive fornecimento dos materiais, medido 
apos compactacao.(desonerado)

m3 108,00 154,06

BP09200100(A) 81.348,00 0,345729 Reassentamento de artefato de concreto, com reaproveitamento deste, com limpeza de rejunte aderente, 
sobre colchao de po-de-pedra, areia ou material equivalente, inclusive fornecimento de todos os materiais, 
inclusive rejuntamento.(desonerado)

m2 1.200,00 67,79

BP09200356(/) 142.668,00 0,606330 Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com resistencia a 
compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 8cm, 
com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para 
arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e 
rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou 
similar.(desonerado)

m2 1.080,00 132,10

BP09200359(/) 167.436,00 0,711631 Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, colorido; nas cores vermelho, 
amarelo, preto e variacoes, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), 
holandes (retangular), com espessura de 8cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive 
compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para 
concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e 
NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.(desonerado)

m2 1.200,00 139,53

BP09250050(/) 40.780,80 0,173332 Paralelepipedos.  Fornecimento.(desonerado) un 17.280,00 2,36

BP09250153(/) 126.547,20 0,537833 Arrancamento e reassentamento de paralelepipedos com limpeza do betume, aderente sobre colchao de 
po-de-pedra, inclusive fornecimento de po-de-pedra e rejuntamento com argamassa de cimento e areia no 
traco 1:3, exclusive fornecimento dos paralelepipedos.(desonerado)

m2 1.440,00 87,88

BP19050053(/) 113.832,00 0,483834 Meio-fio reto de granito, altura de 0,35m, apicoado comum, fornecimento e assentamento com rejuntamento 
de argamassa de cimento e areia no traco 1:4.(desonerado)

m 600,00 189,72
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:CSV-PRO-2024/03977  2024/03Código:
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SUBSISTEMA UNICO
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Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

BP - PAVIMENTACAO
CódigoItem

BP19050100(/) 11.118,60 0,047335 Travessao ou tento de granito, fornecimento e assentamento com rejuntamento de argamassa de cimento e 
areia no traco 1:4.(desonerado)

m 60,00 185,31

BP19100050(B) 18.390,00 0,078236 Cordao de concreto simples, com seccao de (6x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e 
reaterro.(desonerado)

m 600,00 30,65

BP19200050(A) 26.246,40 0,111537 Meio-fio de concreto pre-moldado (fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento 
com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavacao e 
reaterro.(desonerado)

m 480,00 54,68

BP19200053(B) 5.098,80 0,021738 Meio-fio de concreto pre-moldado (fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com altura de 0,45m, rejuntamento 
com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavacao e 
reaterro.(desonerado)

m 60,00 84,98

BP19300050(/) 39.294,00 0,167039 Levantamento e reassentamento de meio-fio.(desonerado) m 600,00 65,49

Total da Categoria 809.826,48

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
CódigoItem

PJ24050056(A) 56.053,20 0,238240 Banco de concreto aparente, medindo 2x0,40x0,20m, fixados sobre apoio do mesmo material, secao de 
10x30cm, inclusive carga, descarga e transporte, conforme projeto FPJ.  Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

un 60,00 934,22

PJ24050153(B) 142.478,64 0,605541 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro 
de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme 
projeto FPJ.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

un 72,00 1.978,87
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:CSV-PRO-2024/03977  2024/03Código:

SC/SUBEC  -  SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 17/04/2024 16:23:39
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Serviços de Conservaçăo de Logradouros na Área das I, II, III, VII, XXI e XXIII RAs - AP1 e IV, V, VI, VIII, IX e XXVII RAs - AP2

SubSistema: 

Logradouros AP1-2Planilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
CódigoItem

PJ24250050(B) 28.575,00 0,121442 Balizador modelo Copacabana, cilindrico, liso, pre-fabricado em concreto FCK=18MPa, com reforco interno de 
malha de vergalhao curvado de 1/2", embutido no piso, com 40cm de diametro e altura de 46,50cm.  
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

un 60,00 476,25

PJ24250106(A) 57.812,40 0,245743 Frade metalico, em ferro fundido, modelo ciclovia, inclusive escavacao, chumbamento com concreto FCK = 15 
Mpa, pintura em esmalte sintetico e retirada do material excedente, exclusive demolicao e recomposicao de 
passeio.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

un 120,00 481,77

Total da Categoria 284.919,24

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

ET - ESTRUTURAS
CódigoItem

ET04250703(A) 12.575,52 0,053444 Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, 
exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao normal.(desonerado)

m3 216,00 58,22

ET04550050(/) 7.800,00 0,033145 Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacao de solo, medida pela 
area coberta.  Fornecimento e colocacao, inclusive com perdas e transpasse.(desonerado)

m2 1.560,00 5,00

ET09050100(/) 6.091,20 0,025946 Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial 
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm.  Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 
18.(desonerado)

Kg 720,00 8,46

ET09050103(/) 13.737,60 0,058447 Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial 
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm.  Fornecimento, incluimdo 10% de perdas e arame 
18.(desonerado)

Kg 1.728,00 7,95

ET09050106(/) 10.260,43 0,043648 Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial 
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 10mm.  Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 
18.(desonerado)

Kg 1.360,80 7,54
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO
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Logradouros AP1-2Planilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

ET - ESTRUTURAS
CódigoItem

ET09050109(/) 16.005,60 0,068049 Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial 
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 12,5mm.  Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 
18.(desonerado)

Kg 2.160,00 7,41

ET14100400(/) 30.209,76 0,128450 Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes 
etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmontagem, servindo a madeira 4 vezes, tabuas de madeira 
serrada, com 2,5 cm de espessura, servindo tambem para travessas, exclusive escoramento.(desonerado)

m2 432,00 69,93

ET19300050(/) 23.829,12 0,101351 Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundacao e ou paramentos verticais 
ate 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.(desonerado)

m2 432,00 55,16

ET39050103(A) 50.760,00 0,215752 Tela de aco soldada Telcon Q-138 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 4,2mm e 
2,2Kg/m2.  Fornecimento.(desonerado)

m2 2.160,00 23,50

ET39050250(/) 1.663,20 0,007153 Tela de aco Telcon ou similar.  Colocacao.(desonerado) m2 2.160,00 0,77

ET59050059(/) 39.648,00 0,168554 Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de 
18MPa.(desonerado)

m3 96,00 413,00

ET59050074(/) 60.511,20 0,257255 Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de 
fck=30MPa.(desonerado)

m3 120,00 504,26

Total da Categoria 273.091,63

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

AL - ALVENARIAS E PAREDES DIVISORIAS
CódigoItem

AL04050050(/) 5.970,60 0,025456 Alvenaria de pedra em elevacao, de uma face, feita com blocos de dimensoes aproximadas de (30x30x30)cm 
ate (40x40x40)cm, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia 1:2:3, juntas simples, ate 1,50m de 
altura.(desonerado)

m3 12,00 497,55

Total da Categoria 5.970,60

Página 7 de 16



ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO
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Serviços de Conservaçăo de Logradouros na Área das I, II, III, VII, XXI e XXIII RAs - AP1 e IV, V, VI, VIII, IX e XXVII RAs - AP2

SubSistema: 

Logradouros AP1-2Planilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

RV - REVESTIMENTOS
CódigoItem

RV14050300(/) 37.884,00 0,161057 Piso cimentado, acabamento aspero ou liso, com juntas batidas formando quadros, com 1,5cm de espessura, 
com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, alisado a colher, sobre base existente.(desonerado)

m2 600,00 63,14

RV14100050(A) 34.092,00 0,144958 Recomposicao de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, com 2cm de espessura, 
inclusive apicoamento do piso existente.(desonerado)

m2 600,00 56,82

RV14200100(A) 3.657,60 0,015559 Assentamento de lajoes ou placas de granito em calcadas de logradouros ou superficies niveladas, com 
rejuntamento de argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, exclusive o fornecimento das 
pedras.(desonerado)

m2 48,00 76,20

RV14200250(/) 20.390,40 0,086760 Placa de granito Cinza Andorinha, sem acabamento, com espessura de 2cm, para forracao de piso.  
Fornecimento.(desonerado)

m2 48,00 424,80

RV14570100(/) 15.073,20 0,064161 Piso em ladrilho hidraulico tratado 25 dados (20x20)cm, na cor cinza.  Fornecimento, assentamento e 
tratamento.(desonerado)

m2 120,00 125,61

RV14600150(/) 337.651,20 1,435062 Piso de pedra portuguesa, assentado sobre mistura de cimento e saibro no traco 1:5, inclusive acerto do 
terreno.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 2.160,00 156,32

RV14650050(/) 682.860,00 2,902163 Recomposicao de pavimentacao de pedra portuguesa, assentada com farofa de cimento e saibro no traco 1:5, 
inclusive fornecimento do material para rejuntamento e exclusive a pedra.(desonerado)

m2 6.000,00 113,81

RV14950050(A) 64.227,60 0,273064 Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rustico, na 
cor cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 360,00 178,41

RV14950053(A) 64.227,60 0,273065 Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rustico, na 
cor vermelha, inclusive contrapiso com espessura de 3cm.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 360,00 178,41

Total da Categoria 1.260.063,60

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

EQ - EQUIPAMENTOS
CódigoItem
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:CSV-PRO-2024/03977  2024/03Código:

SC/SUBEC  -  SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 17/04/2024 16:23:39

8.582
Serviços de Conservaçăo de Logradouros na Área das I, II, III, VII, XXI e XXIII RAs - AP1 e IV, V, VI, VIII, IX e XXVII RAs - AP2

SubSistema: 

Logradouros AP1-2Planilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

EQ - EQUIPAMENTOS
CódigoItem

EQ04050062(C) 1.150.629,84 4,890266 Caminhao basculante, capacidade de 5m3, com motorista, material de operacao, material de manutencao e 
licenciamento,  com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 208CV.  Custo 
mensal.(desonerado)

un.mes 72,00 15.980,97

EQ04050080(/) 1.968.265,32 8,365167 Caminhao basculante, capacidade de 5m3, com motorista, material de operacao, material de manutencao e 
licenciamento, adesivos na carroceria, sinalizador giratorio sobre a cabine, cabine extendida para transporte 
de funcionarios e com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 208 CV.  Custo horario 
produtivo.(desonerado)

h 10.878,00 180,94

EQ04050083(/) 176.037,12 0,748268 Caminhao basculante, capacidade de 5m3, com motorista, material de operacao, material de manutencao e 
licenciamento, adesivos na carroceria, sinalizador giratorio sobre a cabine, cabine extendida para transporte 
de funcionarios e com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 208 CV.  Custo horario 
improdutivo.(desonerado)

h 4.662,00 37,76

EQ04050150(A) 79.895,02 0,339669 Caminhao basculante, com capacidade de 8m3 a 10m3, com motorista, material de operacao e material de 
manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 210CV. Custo horario 
produtivo.(desonerado)

h 388,50 205,65

EQ04050156(/) 6.575,08 0,027970 Caminhao basculante, com capacidade de 8m3 a 10m3, com motorista, com as seguintes especificacoes 
minimas: motor diesel de 210CV. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

h 166,50 39,49

EQ04050312(B) 1.726.670,88 7,338371 Caminhao Carroceria fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operacao, material de manutencao 
e licenciamento, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 85CV.  Custo 
mensal.(desonerado)

un.mes 144,00 11.990,77
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:CSV-PRO-2024/03977  2024/03Código:

SC/SUBEC  -  SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 17/04/2024 16:23:39

8.582
Serviços de Conservaçăo de Logradouros na Área das I, II, III, VII, XXI e XXIII RAs - AP1 e IV, V, VI, VIII, IX e XXVII RAs - AP2

SubSistema: 

Logradouros AP1-2Planilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

EQ - EQUIPAMENTOS
CódigoItem

EQ14050500(A) 1.811.280,24 7,697972 Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, material de operacao e material de manutencao, com as 
seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranca, 
capacidade coroada de 0,76m3, forca de desagregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na 
elevacao maxima, profundidade de escavacao de 100mm; escavadeira com capacidade coroada de 0,23m3, 
com 4 dentes, arco de giro de 180o, forca de escavacao, profundidade de escavacao maxima de 4000mm, 
altura de carga minima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de 
sinalizacao conforme normas do CONTRAN.  Custo horario produtivo.(desonerado)

h 9.324,00 194,26

EQ14050506(/) 256.743,00 1,091273 Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, 
carregadeira com sistema de travamento de seguranca, capacidade coroada de 0,76m3, forca de 
desagregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevacao maxima, profundidade de escavacao 
de 100mm; escavadeira com capacidade coroada de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180o, forca de 
escavacao, profundidade de escavacao maxima de 4000mm, altura de carga minima de 3000mm; cabine com 
para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizacao conforme normas do CONTRAN.  
Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

h 3.996,00 64,25

EQ19050400(B) 229.044,06 0,973474 Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador, material de operacao e material de manutencao 
com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, 
chassis reforcado, guarda protetora para acomodar serras de ate 14'', serra para concreto especialmente 
desenvolvida para abertuar de juntas de dilatacao. Custo horario produtivo.(desonerado)

h 4.662,00 49,13

EQ19050406(A) 61.138,80 0,259875 Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador com as seguintes especificacoes minimas: motor a 
gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassis reforcado, guarda protetora para acomodar serras 
de ate 14'', serra para concreto especialmente desenvolvida para abertura de junta de dilatacao. Custo horario 
improdutivo (motor desligado).(desonerado)

h 1.998,00 30,60

EQ19050450(B) 732.415,74 3,112876 Rolo Compactador Tanden Vibratorio auto-propelido, capacidade de 4t para reparo de pavimentacao, com 
operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor 
diesel de 13CV e respectiva carreta transportadora.  Custo horario produtivo.(desonerado)

h 10.878,00 67,33
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:CSV-PRO-2024/03977  2024/03Código:
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Obra / Serviço: 
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8.582
Serviços de Conservaçăo de Logradouros na Área das I, II, III, VII, XXI e XXIII RAs - AP1 e IV, V, VI, VIII, IX e XXVII RAs - AP2

SubSistema: 

Logradouros AP1-2Planilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

EQ - EQUIPAMENTOS
CódigoItem

EQ19050456(A) 208.810,98 0,887477 Rolo Compactador Tanden Vibratorio auto-propelido, capacidade de 4t para reparo de pavimentacao, com 
operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 13CV e respectiva carreta 
transportadora.  Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

h 4.662,00 44,79

EQ19050900(/) 1.257.931,92 5,346278 Kit Compacto "Tapa buracos", montado sobre caminhao com motor a diesel de 208 Cv, com  motorista, 
equipado com silo termico com capacidade de 5m3 de massa asfaltica; sistema de descarga de massa 
asfaltica por eixo sem fim e bica direcional posicionavel para ambos os lados do caminhao; tanque de 
emulsao de 250 l com aquecimento e caneta manual para pintura e imprimacao; maquina policorte; rompedor 
hidraulico e caixa de residuo de entulho; caneta sopradora de ar comprimido e placa compactada vibratoria de 
80 Kg.  Custo horario produtivo.(desonerado)

h 3.108,00 404,74

EQ19050903(/) 145.587,60 0,618779 Kit Compacto "Tapa buracos", montado sobre caminhao com motor a diesel de 208 Cv, com  motorista 
equipado com silo termico com capacidade de 5m3 de massa asfaltica; sistema de descarga de massa 
asfaltica por eixo sem fim e bica direcional posicionavel para ambos os lados do caminhao; tanque de 
emulsao de 250 l com aquecimento e caneta manual para pintura e imprimacao; maquina policorte; rompedor 
hidraulico e caixa de residuo de entulho; caneta sopradora de ar comprimido e placa compactada vibratoria de 
80 Kg.  Custo horario improdutivo.(desonerado)

h 1.332,00 109,30

EQ44050059(/) 3.063,60 0,013080 Mangueira para compressor de ar, duas lonas, diametro de 3/4".  Custo horario corrido por 
decametro.(desonerado)

h.dam 13.320,00 0,23

EQ44050100(B) 1.037.947,68 4,411381 Compressor de ar, portatil e rebocavel, sem operador, com material de operacao e material de manutencao, 
com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 40CV, pressao de trabalho de 102PSI, descarga 
livre de 170PCM.  Custo horario produtivo.(desonerado)

h 9.324,00 111,32

EQ44050106(/) 35.404,56 0,150582 Compressor de ar, portatil e rebocavel, sem operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel 
de 40CV, pressao de trabalho de 102PSI, descarga livre de 170PCM.  Custo horario improdutivo (motor 
desligado).(desonerado)

h 3.996,00 8,86
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:CSV-PRO-2024/03977  2024/03Código:
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Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 17/04/2024 16:23:39
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Serviços de Conservaçăo de Logradouros na Área das I, II, III, VII, XXI e XXIII RAs - AP1 e IV, V, VI, VIII, IX e XXVII RAs - AP2

SubSistema: 

Logradouros AP1-2Planilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

EQ - EQUIPAMENTOS
CódigoItem

EQ44050600(A) 19.114,20 0,081283 Rompedor Pneumatico, peso de 32,6Kg, com material de manutencao, exclusive o operador, ponteiro e 
mangueira, com as seguintes especificacoes minimas: consumo de ar de 38,8l/s, frequencia de impactos 
1110 impactos/min.  Custo horario produtivo.(desonerado)

h 9.324,00 2,05

EQ44050606(/) 5.434,56 0,023184 Rompedor Pneumatico, peso de 32,6Kg, exclusive o operador, ponteiro e mangueira, com as seguintes 
especificacoes minimas: consumo de ar de 38,8l/s, frequencia de impactos 1110 impactos/min.  Custo horario 
improdutivo (motor desligado).(desonerado)

h 3.996,00 1,36

Total da Categoria 10.911.990,20

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO
CódigoItem

AD14150401(B) 470.680,56 2,000485 Caminhoneta de Servico, capacidade de 7 passageiros ou 600 Kg, com motorista, material de operacao e 
material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: a gasolina de 83CV, autonomia de 3000 
Km/mes. Custo mensal.(desonerado)

un.mes 72,00 6.537,23

AD14150700(A) 29.452,50 0,125286 Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga util de 30t, com motorista operador, material de 
operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 330CV, 
chassis extensivel ate 21m e semi-reboque de 3 eixos.  Custo horario produtivo.(desonerado)

h 70,00 420,75

AD14150706(/) 3.319,20 0,014187 Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga util de 30t, com motorista, com as seguintes 
especificacoes minimas: motor diesel de 330CV, chassis extensivel ate 21m e semi-reboque de 3 eixos.  
Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

h 30,00 110,64

AD14150750(B) 483.673,68 2,055688 Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, 
lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista.  Custo mensal.(desonerado)

un.mes 84,00 5.758,02

AD19250200(/) 63.613,20 0,270489 Placa de sinalizacao para obra na via publica, com 0,60m de largura por 1m de altura, com avisos em letras 
pintadas, compreendendo o fornecimento e pintura, inclusive da estrutura e suporte em madeira serrada e 
base de concreto.(desonerado)

un 420,00 151,46
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:CSV-PRO-2024/03977  2024/03Código:
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SubSistema: 

Logradouros AP1-2Planilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO
CódigoItem

AD19250300(A) 4.908,70 0,020990 Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira 
serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 8,40 584,37

AD24050200(/) 36.816,00 0,156591 Aluguel de cavalete plastico universal de polietileno de alto impacto, na cor branca, com paineis de fita 
refletiva na dimensoes (1,15x0,61)m, permitindo adaptacao de ate 2 piscas alertas e placas de sinalizacoes 
diversas, de acordo com o manual do DNSR e CET-RIO, com mais acessorios, incluindo 1 pisca alerta, 
primeira colocacao e retirada no final da obra.(desonerado)

un.mes 600,00 61,36

AD24050250(/) 112.147,20 0,476692 Aluguel de cone canalizador empilhavel T-Topde de alta densidade de polietileno inquebravel, com 1,06m de 
altura e 0,33m de faixa refletiva com base de borracha removivel, permitindo prestacao de pisca alerta, de 
acordo com o manual do DNSR e CET-RIO, com mais acessorios, incluindo manutencao, colocacao e retirada 
no final da obra, excluindo o pisca alerta.(desonerado)

un.mes 1.440,00 77,88

AD24050300(A) 16.705,80 0,071093 Aluguel de pisca alerta para adaptacao em cones canalizadores e cavaletes.(desonerado) un.mes 180,00 92,81

AD24050500(A) 370.656,00 1,575394 Protecao de canteiro de obra em areas publicas, compreendendo tela plastica, estrutura de madeira a cada 
3m de distancia com base de concreto, utilizacao 2 vezes.(desonerado)

m 14.400,00 25,74

AD39050086(/) 328.671,00 1,396895 Tecnico de nivel medio (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 15.540,00 21,15

AD39050116(/) 1.156.797,60 4,916496 Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 31.080,00 37,22

AD39050122(/) 277.278,00 1,178497 Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 2.220,00 124,90

Total da Categoria 3.354.719,44

23.529.522,45Total da Planilha

23.529.522,45Total do Subsistema

Total do Sistema 23.529.522,45
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EMITIDO EM 17/04/2024 16:23:39

8.582
Serviços de Conservaçăo de Logradouros na Área das I, II, III, VII, XXI e XXIII RAs - AP1 e IV, V, VI, VIII, IX e XXVII RAs - AP2

_______________________________/_____._____-_____Orçamentista:

RubricaMatrícula

TWENTY-THREE MILLION FIVE HUNDRED TWENTY-NINE THOUSAND FIVE HUNDRED TWENTY-TWO AND 45 / 100
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:CSV-PRO-2024/03977  2024/03Código:

SC/SUBEC  -  SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 17/04/2024 16:23:39

8.582
Serviços de Conservaçăo de Logradouros na Área das I, II, III, VII, XXI e XXIII RAs - AP1 e IV, V, VI, VIII, IX e XXVII RAs - AP2

FOLHA RESUMO COM OS TOTAIS DAS CATEGORIAS

CATEGORIA TOTAL DA CATEGORIA PERCENTUAL DA CATEGORIA (%)

MT - MOVIMENTO DE TERRA 0,4854114.233,76

TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA 0,407195.791,52

SC - SERVICOS COMPLEMENTARES 26,69646.281.541,54

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 0,5838137.374,44

BP - PAVIMENTACAO 3,4417809.826,48

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 1,2109284.919,24

ET - ESTRUTURAS 1,1606273.091,63

AL - ALVENARIAS E PAREDES DIVISORIAS 0,02535.970,60

RV - REVESTIMENTOS 5,35521.260.063,60

EQ - EQUIPAMENTOS 46,375710.911.990,20

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO 14,25743.354.719,44

100,00VALOR TOTAL DO ORCAMENTO : R$ 23.529.522,45
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Processo: Ano/ Mes de referencia:CSV-PRO-2024/03977  2024/03Código:
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Obra / Serviço: 
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8.582
Serviços de Conservaçăo de Logradouros na Área das I, II, III, VII, XXI e XXIII RAs - AP1 e IV, V, VI, VIII, IX e XXVII RAs - AP2

Número Etapa  Final Etapa Duração Duração Ac. Percentual Percentual Ac. Valor Valor Ac.Início Etapa 

1 30 1.960.793,53 1.960.793,5330 8,333333 8,333333
2 60 1.960.793,53 3.921.587,0630 8,333333 16,666666
3 90 1.960.793,53 5.882.380,5930 8,333333 24,999999
4 120 1.960.793,53 7.843.174,1230 8,333333 33,333332
5 150 1.960.793,53 9.803.967,6530 8,333333 41,666665
6 180 1.960.793,53 11.764.761,1830 8,333333 49,999998
7 210 1.960.793,53 13.725.554,7130 8,333333 58,333331
8 240 1.960.793,53 15.686.348,2430 8,333333 66,666664
9 270 1.960.793,53 17.647.141,7730 8,333333 74,999997

10 300 1.960.793,53 19.607.935,3030 8,333333 83,333330
11 330 1.960.793,53 21.568.728,8330 8,333333 91,666663
12 360 1.960.793,62 23.529.522,4530 8,333337 100,000000

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
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