EMITIDO EM 15/08/2024 16:50:22

I/ISUBI/ICGO/2°GO - 22 GERENCIA DE OBRAS DA AP-2 E 4

ORCAMENTO DE OBRA/SERVICO

Codigo da Obra/Servigo: 8.743

Processo: 0006/200785/2024

Ano/ Mes de referencia: 2024/07

Prazo de Execugao: 540 Dias Corridos

EAP: EAP UNICA

Aplicagao de Percentuais: FATOR K

Tipo de Prego SCO: DESONERADO

Obra / Servigo: BAIRRO MARAVILHA OESTE — OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA NA RUA LEONEL
BRIZOLA E OUTRAS, NO BAIRRO DA GARDENIA AZUL, NA AREA DA I/SUBI/CGO/23GO — XVI R.A —
AP 4.1

LOCAL DA OBRA/ SERVICO

AP RA BAIRRO LOGRADOURO COMPLEMENTO

41 - AP 4.1 16 - Jacarépagua GARDENIA AZUL RUA LEONEL BRIZOLA



Seiad ® I/ISUBI/ICGO/2°GO - 22 GERENCIA DE OBRAS DA AP-2E 4 EMITIDO EM 15/08/2024 16:50:22
i@j Rlo PHEFEITUR S ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 8.743 Processo: 0006/200785/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/07
Obra / Servigo: BAIRRO MARAVILHA OESTE — OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA NA RUA LEONEL BRIZOLA E OUTRAS, NO BAIRRO DA GARDENIA
AZUL, NA AREA DA I/SUBI/CGO/2SGO - XVIR.A-AP 4.1

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

1 SE19050200(/) Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade e = m2 28.334,08 11,69 331.225,39 1,5108
afastamento lateral do material excedente.(desonerado)

2 SE19100450(/) Levantamento topografico, planialtimetrico e cadastral, executado de acordo com as especificacoes da ha 3,37 5.496,06 18.521,72 0,0845
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em terreno de orografia nao acidentada, vegetacao rala e edificacao
media, com area de ate 4 ha (escala 1:500).(desonerado)

3 SE24100100(A) Projeto executivo para urbanizacao/reurbanizacao de areas, visando a organizacao espacial e das atividades, ha 3,38 156.284,67 528.242,18 2,4094
devendo contemplar: sistema viario (locais para carga e descarga, faixa exclusiva e desenho geometrico),
passeios, pracas, arborizacao, iluminacao com criterios luminotecnicos, distribuicao e integracao do mobiliario
urbano e equipamentos urbanos, apresentado em Autocad nos padroes da contratante, inclusive as
aprovacoes pertinentes e coordenacao dos projetos complementares.(desonerado)

4 SE29050100(/) Determinacao da deformacao do pavimento com auxilio da Viga Benkelmann, ponto.(desonerado) un 98,00 211,11 20.688,78 0,0944
Total da Categoria 898.678,07
MT - MOVIMENTO DE TERRA
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
5 MTO04050050(/) Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive m3 2.721,75 38,96 106.039,38 0,4837
escoramento e esgotamento.(desonerado)
6 MT04200050(/) Escavacao e reaterro de vala, em material de 1a categoria, para ligacao de agua potavel.(desonerado) m 24,00 9,74 233,76  0,0011
7 MTO09050050(/) Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando m3 16.269,56 11,96 194.583,93 0,8875

Retro-Escavadeira.(desonerado)

8 MT09100050(/) Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Escavadeira Hidraulica m3 2.636,78 4,81 12.682,91 0,0578
de 0,78m3.(desonerado)
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Cadigo: 8.743 Processo:  0006/200785/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/07

Obra/Servigo:  BAIRRO MARAVILHA OESTE — OBRAS DE URBANIZAGAO E INFRAESTRUTURA NA RUA LEONEL BRIZOLA E OUTRAS, NO BAIRRO DA GARDENIA
AZUL, NA AREA DA I/SUBI/CGO/2SGO — XVIR.A-AP 41

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

MT - MOVIMENTO DE TERRA

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

9 MT14100100(/) Aterro de vala com trator carregadeira e retro-escavadeira, com material de boa qualidade, em camadas de  m3 6.817,22 6,08 41.448,69 0,1891
20cm, utilizando Vibro Compactador Portatil e operador, com intervencao de 2 serventes, exclusive o
fornecimento do material.(desonerado)

Total da Categoria 354.988,67
TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
10 TC04050005(/) Logistica e suporte operacional, com movimentacao de insumos, ferramentas, artefatos, etc, para obras com mes 18,00 42.362,73 762.529,14 3,4781
multiplas frentes e area entre 2 ha e 6 ha, limitando-se o valor deste item a 8% do valor total dos itens deste
orcamento. (Desonerado)
11 TC04050650(/) Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do t.Km 322.485,97 1,29 416.006,90 1,8975
caminhao como do servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao
Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 17t.(desonerado)
12 TCO04100050(/) Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mao, inclusive carga a pa.(desonerado) t.dam 2.834,43 5,26 14.909,10 0,0680
13 TC09050350(/) Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o t 37.451,23 2,24 83.890,75 0,3826
caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a carregadeira, espera e operacao.(desonerado)
14  TC09050700(/) Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, t 37.451,23 18,62 697.341,90 3,1807
autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada
transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)
Total da Categoria 1974677,79
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Cédigo: 8.743 Processo: 0006/200785/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/07
Obra / Servigo: BAIRRO MARAVILHA OESTE — OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA NA RUA LEONEL BRIZOLA E OUTRAS, NO BAIRRO DA GARDENIA
AZUL, NA AREA DA I/SUBI/CGO/2SGO - XVIR.A-AP 4.1

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

SC - SERVICOS COMPLEMENTARES

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
15 SC04050250(/) Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentrodo m 8.257,11 21,42 176.867,29 0,8067
canteiro de servico.(desonerado)
16  SC04100100(/) Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de passeio cimentado com espessura ate 10cm, inclusive m2 9.767,66 14,16 138.310,06 0,6309
afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado)
17  SC04100150(/) Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto simples, inclusive m3 601,87 190,92 114.909,02 0,5241
afastamento lateral dentro de canteiro de servicos.(desonerado)
18 SC04100350(/) Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pavimentacao de concreto asfaltico, com 5cm de m2 16.834,00 22,32 375.734,88 1,7138
espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado)
19  SC09050250(/) Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 4.995,00 26,95 134.615,25 0,6140
20 SC09050450(/) Eletricista (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 3.885,00 26,95 104.700,75 0,4776
21 SC09100050(/) Operador de trafego, nivel ajudante, com todo o seu EPI, colete, capa, bone, apito, (inclusive encargos h 6.660,00 21,77 144.988,20 10,6613
sociais).(desonerado)
22  SC14050400(/) Po-de-pedra, inclusive transporte ate 20km. Fornecimento.(desonerado) m3 7.484,76 163,83 1.226.228,23 5,5931
23  SC14050550(/) Saibro, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.(desonerado) m3 774,23 141,60 109.630,96 0,5001
Total da Categoria 2525984,64
DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
ltem Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
24  DR04200050(/) Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,40m, aterro e m 1.568,00 250,75 393.176,00 1,7934

compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
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Cédigo: 8.743 Processo: 0006/200785/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/07
Obra / Servigo: BAIRRO MARAVILHA OESTE — OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA NA RUA LEONEL BRIZOLA E OUTRAS, NO BAIRRO DA GARDENIA
AZUL, NA AREA DA I/SUBI/CGO/2SGO - XVIR.A-AP 4.1

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

25 DR04200100(/) Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,50m, aterro e m 599,00 344,58 206.403,42 0,9415
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

26 DR04200150(/) Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,60m, aterro e m 392,00 438,54 171.907,68 0,7841
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

27 DRO04200200(/) Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,70m, aterro e m 74,00 528,92 39.140,08 0,1785
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

28 DR04200250(/) Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,80m, aterro e m 70,00 627,13 43.899,10 0,2002
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

29 DRO04200300(/) Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,90m, aterro e m 140,00 806,04 112.845,60 0,5147
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

30 DR04200350(/) Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 1,00m, aterro e m 71,00 1.042,36 74.007,56 0,3376
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

31 DR04200450(/) Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 1,20m, aterro e m 74,00 1.321,70 97.805,80 0,4461
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

32 DR04200500(/) Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 1,50m, aterro e m 18,00 1.652,14 29.738,52  0,1356
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

Pagina 4 de 25



Seiad ® I/ISUBI/ICGO/2°GO - 22 GERENCIA DE OBRAS DA AP-2E 4 EMITIDO EM 15/08/2024 16:50:22
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Cédigo: 8.743 Processo: 0006/200785/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/07
Obra / Servigo: BAIRRO MARAVILHA OESTE — OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA NA RUA LEONEL BRIZOLA E OUTRAS, NO BAIRRO DA GARDENIA
AZUL, NA AREA DA I/SUBI/CGO/2SGO - XVIR.A-AP 4.1

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

33 DR04250050(/) Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,40m, aterro e m 113,00 554,48 62.656,24 0,2858
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

34 DR04400100(/) Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com diametro m 3.204,00 61,41 196.757,64 0,8975
nominal de 150mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz
superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

35 DR04400150(/) Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com diametro m 137,00 85,44 11.705,28 0,0534
nominal de 200mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz
superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

36 DR04400250(/) Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com diametro m 673,00 228,16 153.551,68 0,7004
nominal de 300mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz
superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

37 DR19100050(A) Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, medindo un 107,00 3.369,92 360.581,44 1,6447
internamente (1,20x1,20x1,40)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada
preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume,
com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa de 0,15m de espessura em concreto
fck=20MPa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 0,40m a 0,70m de
diametro, exclusive a escavacao e reaterro.(desonerado)

38 DR19100053(A) Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, medindo un 3,00 3.546,49 10.639,47 0,0485
internamente (1,30x1,30x1,40)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada
preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume,
com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa de 0,15m de espessura em concreto
fck=20MPa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 0,80m de diametro,
exclusive a escavacao e reaterro.(desonerado)
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hited ®
i@j Rlo PHEFEITUR S ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 8.743 Processo: 0006/200785/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/07
Obra / Servigo: BAIRRO MARAVILHA OESTE — OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA NA RUA LEONEL BRIZOLA E OUTRAS, NO BAIRRO DA GARDENIA
AZUL, NA AREA DA I/SUBI/CGO/2SGO - XVIR.A-AP 4.1

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

39 DR19100056(A) Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, medindo un 6,00 3.921,22 23.527,32 0,1073
internamente (1,40x1,40x1,50)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada
preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume,
com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa, tampa de 0,15m de espessura em concreto
fck=20MPa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 0,90m de diametro;
exclusive a escavacao e reaterro.(desonerado)

40 DR19100059(B) Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura, medindo un 2,00 4.477,39 8.954,78 0,0408
internamente (1,50x1,50x1,60)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada
preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume,
com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa, tampa de 0,15m de espessura em concreto
fck=20MPa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 1,00m de diametro;
exclusive a escavacao e reaterro.(desonerado)

41 DR19100065(A) Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura, medindo un 2,00 5.180,32 10.360,64 0,0473
internamente (1,70x1,70x1,80)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada
preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume,
com base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15Mpa; tampa de 0,15m de espessura em concreto
fck=20Mpa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 1,20m de diametro,
exclusive a escavacao e reaterro.(desonerado)

42 DR19100068(A) Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura, medindo un 1,00 6.685,56 6.685,56 0,0305
internamente (2,00x2,00x2,10)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada
preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume,
com base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15Mpa; tampa de 0,15m de espessura em concreto
fck=20Mpa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 1,50m de diametro,
exclusive a escavacao e reaterro.(desonerado)
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hited ®
i@j Rlo PHEFEITUR S ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 8.743
Obra / Servigo:

Processo:  0006/200785/2024 Ano/ Mes de referencia:

AZUL, NA AREA DA I/SUBI/CGO/2SGO — XVI R.A - AP 4.1

2024/07

EMITIDO EM 15/08/2024 16:50:22

BAIRRO MARAVILHA OESTE — OBRAS DE URBANIZAGAO E INFRAESTRUTURA NA RUA LEONEL BRIZOLA E OUTRAS, NO BAIRRO DA GARDENIA

Sistema:

SISTEMA UNICO

SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo

Especificagao

Unidade Quantidade

Custo Unitério(R$)

Custo Parcial(R$)

Percentual(%) (%)

43 DR19150050(A) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 600mm,

44

DR19150053(A)

profundidade util de 0,80m, conforme as especificacoes da CEDAE; exclusive tampao de ferro
fundido.(desonerado)

Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 600mm,
profundidade util de 1,00m, conforme as especificacoes da CEDAE, inclusive o fornecimento de degraus de
ferro fundido; exclusive o tampao de ferro fundido.(desonerado)

un

un

3,00

2,00

497,05

684,54

1.491,15

1.369,08

0,0068

0,0062

45

DR19150056(B)

Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 1,05m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive o tampao de ferro fundido.(desonerado)

un

89,00

2.879,89

256.310,21

1,1691

46

DR19150059(B)

Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 1,20m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

un

42,00

3.369,98

141.539,16

0,6456

47

DR19150062(B)

Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, sem
chamine, profundidade util de 1,40m, conforme as especificacoes da CEDAE, inclusive degraus de ferro
fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

un

35,00

3.661,51

128.152,85

0,5845

48

DR19150065(B)

Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 1,50m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

un

10,00

4.448,24

44.482,40

0,2029

49

DR19150068(B)

Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 1,60m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive o tampao de ferro fundido.(desonerado)

un

12,00

4.509,92

54.119,04

0,2468

50

DR19150071(A)

Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, sem
chamine, profundidade util de 1,70m, conforme as especificacoes da CEDAE, inclusive degraus de ferro
fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

un

8,00

4.529,18

36.233,44

0,1653
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BAIRRO MARAVILHA OESTE — OBRAS DE URBANIZAGAO E INFRAESTRUTURA NA RUA LEONEL BRIZOLA E OUTRAS, NO BAIRRO DA GARDENIA

Sistema:

SISTEMA UNICO

SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo

Especificagao

Unidade

Quantidade

Custo Unitério(R$)

Custo Parcial(R$)

Percentual(%) (%)

51

52

DR19150074(B)

DR19150077(B)

Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 2,00m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 2,30m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

un

un

16,00

14,00

5.448,96

5.603,39

87.183,36

78.447,46

0,3977

0,3578

53

DR19150080(B)

Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 2,60m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

un

21,00

6.543,00

137.403,00

0,6267

54

DR19150083(B)

Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 3,20m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

un

9,00

7.808,96

70.280,64

0,3206

55

DR29150100(A)

Caixa de ralo, de blocos de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto simples
para camadas preparatorias (180Kg de cimento/m3), em paredes de 1/2 vez (0,15m), de (0,30x0,90x0,90)m,
para aguas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, sendo as paredes
revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto simples (fck=11MPa), grelha de
ferro fundido de 135Kg, exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)

un

131,00

1.101,24

144.262,44

0,6580

56

DR34050253(/)

Tampao de ferro fundido completo, de 0,60m de diametro, com 175Kg, para chamines de caixa de areia ou
poco de visita, assentamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

382,00

652,43

249.228,26

1,1368

57

DR34100050(/)

Grelha de ferro fundido completa, de (30x90)cm, com 135Kg, para caixa de ralo, assentada com argamassa
de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

96,00

543,61

52.186,56

0,2380

58

DR54050450(A)

Embasamento de tubulacao, feito com po-de-pedra.(desonerado)

m3

963,69

255,04

245.779,49

1,1211
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Cédigo: 8.743 Processo: 0006/200785/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/07
Obra / Servigo: BAIRRO MARAVILHA OESTE — OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA NA RUA LEONEL BRIZOLA E OUTRAS, NO BAIRRO DA GARDENIA
AZUL, NA AREA DA I/SUBI/CGO/2SGO - XVIR.A-AP 4.1

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
59 DR54050500(/) Enrocamento com pedra-de-mao jogada, inclusive fornecimento desta.(desonerado) m3 169,21 207,65 35.136,45 0,1603
Total da Categoria 3.777.948,80
BP - PAVIMENTACAO
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
60 BP04050025(/) Base de brita graduada, inclusive fornecimento de materiais, exclusive transporte do canteiro para a pista, m3 1.736,88 266,88 463.538,53 2,1143
medida apos compactacao.(desonerado)
61 BP04050050(/) Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactacao.(desonerado) m3 2.158,88 235,56 508.545,77 2,3196
62 BP04050103(A) Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apos m3 4.728,80 232,34 1.098.689,39 5,0114
compressao.(desonerado)
63 BP04050300(A) Construcao de reforco de sub leito, conforme Caderno de Encargos - PCRJ; exclusive escavacao e carga, m3 619,39 7,10 4.397,66 0,0201
transporte e fornecimento dos materiais.(desonerado)
64 BP04050350(/) Execucao de pavimentacao de saibro arenoso, em camadas de 10cm, medida apos a compactacao, inclusive m2 160,52 25,48 4.090,04 0,0187
fornecimento do material, espalhamento, rega e compactacao.(desonerado)
65 BP04050400(A) Imprimacao de base de pavimentacao, conforme Caderno de Encargos - PCRJ.(desonerado) m2 14.666,67 16,89 247.720,05 11,1299
66 BP09050050(A) Concreto betuminoso usinado a quente, para camada intermediaria (BINDER), de acordo com as t 445,22 519,87 231.456,62 1,0557
especificacoes da PCRJ; exclusive transporte da usina para a pista e espalhamento da mistura.(desonerado)
67 BP09050100(A) Concreto betuminoso usinado a quente, para camada de rolamento, de acordo com as especificacoes da t 83,84 685,73 57.491,60 0,2622

PCRJ; exclusive transporte da usina para a pista e espalhamento da mistura.(desonerado)

68 BP09050200(/) Espalhamento manual e compactacao mecanica de concreto asfaltico usinado a quente, ou de pre-misturado, t 529,06 7,63 4.036,72 0,0184
exclusive fornecimento de todos os materiais.(desonerado)
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AZUL, NA AREA DA I/SUBI/CGO/2SGO — XVI R.A - AP 4.1
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Sistema:  SISTEMA UNICO

SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

BP - PAVIMENTACAO
Item Cédigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

69 BP09050400(B) Pintura de ligacao, inclusive limpeza do trecho a ser trabalhado.(desonerado) m2 15.748,76 4,46 70.239,46 0,3204

70 BP09050670(/) Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, executado em uma camada, de acordo com as t 1.811,10 710,25 1.286.333,77 5,8673
instrucoes do DER-RJ, exclusive o transporte da usina para o local de aplicacao.(desonerado)

71 BP09200368(/) Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, colorido; nas cores vermelho, m2 525,73 167,11 87.854,74 0,4007
amarelo, preto e variacoes, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces),
holandes (retangular), com espessura de 10cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive
compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para
concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e
NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.(desonerado)

72 BP14050060(A) Corte mecanico com fresadora a frio, em concreto asfaltico, em zona urbana com interferencias, inclusive m3 56,55 307,13 17.368,20 0,0792
coleta do material em caminhao basculante, exclusive transporte do material.(desonerado)

73 BP19100053(B) Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e m 512,00 68,75 35.200,00 0,1606
reaterro.(desonerado)

74 BP19100100(B) Meio-fio de concreto simples (fck=13,5MPa), moldado no local, conforme Caderno de Encargos - PCRJ, m 119,03 97,53 11.608,99 0,0530
medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco
1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavacao e reaterro.(desonerado)

75 BP19200050(A) Meio-fio de concreto pre-moldado (fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento m 8.257,11 54,69 451.581,34  2,0598
com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavacao e
reaterro.(desonerado)

76 BP19250200(/) Sarjeta de concreto simples (fck=15MPa), moldada no local, conforme Caderno de Encargos - PCRJ, medindom 8.138,08 51,20 416.669,69 1,9005
0,30m de largura e 0,15m de espessura, inclusive o fornecimento de todos os materiais.(desonerado)

Total da Categoria 4.996.822,57
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PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
77 PJ04100100(A) Plantio de grama em placas, tipo Sao Carlos, Batatais ou Larga, inclusive o fornecimento da grama, terra m2 1.587,08 35,22 55.896,95 0,2550
preta, preparo de terreno e calagem.(desonerado)
78 PJ09050210(/) Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, un 23,00 397,17 9.134,91 0,0417

abertura de cova de (0,70 x 1,50 x 1,00)m, terra estrumada, estaca de madeira (tutor), amarrio com fitilho e
retirada do material excedente, exclusive o fornecimento da arvore, plantio de cobertura, tento, demolicao e
recomposicao de passeio. (desonerado)

79 PJ19050451(A) Irrigacao de gramado e/ou canteiros com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua.(desonerado) m2 1.587,08 0,38 603,09 0,0028

80 PJ24050056(A) Banco de concreto aparente, medindo 2x0,40x0,20m, fixados sobre apoio do mesmo material, secao de un 23,00 948,23 21.809,29 0,0995
10x30cm, inclusive carga, descarga e transporte, conforme projeto FPJ. Fornecimento e
colocacao.(desonerado)

81 PJ24050153(B) Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro un 10,00 2.012,84 20.128,40 0,0918
de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme
projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

82 PJ24100103(C) Barra dupla para ginastica em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" e espessura de paredeun 2,00 2.275,02 4.550,04 0,0208
de 1/8" horizontais e montantes de 4", chumbados em blocos de concreto, com pintura de base Galvite ou
similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

83 PJ24100109(C) Barra paralelas para ginastica, em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e espessura de un 2,00 1.927,28 3.854,56 0,0176
parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de
acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

84 PJ24100152(D) Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de un 1,00 3.727,62 3.727,62 0,0170
bracadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de
parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de
concreto, pintados com base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ.
Fornecimento e colocacao.(desonerado)
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Sistema:

SISTEMA UNICO

SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

85 PJ24100506(/) Escada em arvore, referencia M-07, conforme o modelo Pactaplayground ou similar. Fornecimento e un 1,00 2.490,80 2.490,80 0,0114
colocacao.(desonerado)

86 PJ24100547(C) Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e un 1,00 3.880,73 3.880,73 10,0177
internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite
ou similar, 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

87 PJ24100655(D) Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado  un 1,00 2.880,78 2.880,78 0,0131
(externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar
e 2 demaos de acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

88 PJ24101000(B) Prancha para abdominal, em madeira aparelhada e estrutura tubular (externa e internamente) de 2" e un 2,00 1.381,06 2.762,12 0,0126
espessura de parede de 1/8", fixada em blocos de concreto, com pintura de base Galvite ou similar, 2 demaos
de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

89  PJ24130400(/) Esqui triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira un 1,00 8.779,50 8.779,50 0,0400
Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

90 PJ24130600(/) Remada sentada, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. un 3,00 2.600,97 7.802,91 0,0356
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

91 PJ24130700(/) Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - un 1,00 3.288,60 3.288,60 0,0150
Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

92 PJ24131000(/) Pressao de pernas triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da un 1,00 4.384,84 4.384,84 0,0200
Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

93 PJ24131100(/) Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - un 1,00 6.504,75 6.504,75 0,0297

Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
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Cadigo: 8.743 Processo:  0006/200785/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/07

Obra/Servigo:  BAIRRO MARAVILHA OESTE — OBRAS DE URBANIZAGAO E INFRAESTRUTURA NA RUA LEONEL BRIZOLA E OUTRAS, NO BAIRRO DA GARDENIA
AZUL, NA AREA DA I/SUBI/CGO/2SGO — XVIR.A-AP 41

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

94  PJ24200070(/) Bicicletario em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro e 1 1/2", espessura da un 1,00 654,58 654,58 0,0030
parede de 3,35mm, dobrado a frio em um angulos de 1800, chumbado em dois bloco de concreto
FCK=13,5Mpa com dimensoes de (0,75x0,30x0,25)m, com gola de protecao, inclusive demolicao e
recomposicao de calcada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de
base alquidica e 2 demaos de acabamento com esmalte, conforme Anexo |l da Resolucao SMAC no498 de 21
de setembro de 2011. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

95 PJ98990200(/) Papeleira plastica para vias e pracas publicas em polietileno (DIN), capacidade para 50I, medindo un 12,00 297,01 3.564,12 0,0163

(75,50x34,50x43,50)cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Total da Categoria 166.698,59
FD - FUNDACOES
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

96 FD09260050(/) Escoramento para valas "tipo blindagem", com largura de 3,00m e profundidade de 2,50m, inclusive m2 9.500,45 46,18 438.730,78 2,0012
movimentacao com escavadeira hidraulica e mao-de-obra. a medicao sera feita pelo produto das alturas das
paredes escoradas (2 lados) vezes o comprimento da vala. (Desonerado)

97 FD09260051(/) Escoramento para valas "tipo blindagem", com largura de 3,00m e profundidade de 4,50m, inclusive m2 3.642,89 69,89 254.601,58 1,1613
movimentacao com escavadeira hidraulica e mao-de-obra. a medicao sera feita pelo produto das alturas das
paredes escoradas (2 lados) vezes o comprimento da vala. (Desonerado)

98 FD09260052(/) Escoramento para valas "tipo blindagem", com largura de 3,00m e profundidade de 6,00m, inclusive m2 377,05 65,56 24.719,39 10,1128

movimentacao com escavadeira hidraulica e mao-de-obra. a medicao sera feita pelo produto das alturas das
paredes escoradas (2 lados) vezes o comprimento da vala. (Desonerado)
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Total da Categoria 718.051 ’75
ET - ESTRUTURAS
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

99 ET04050570(A) Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao m3 32,99 475,64 15.691,36  0,0716
(fck) minimo de 25MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)

100 ET04200200(/) Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira, exclusive m3 32,99 72,46 2.390,45 0,0109
materiais, considerando producao normal.(desonerado)

101 [ET04250703(A) Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, m3 642,78 58,29 37.467,64 0,1709
exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao normal.(desonerado)

102 ET04550050(/) Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacao de solo, medida pela m2 15.908,46 5,07 80.655,89 0,3679
area coberta. Fornecimento e colocacao, inclusive com perdas e transpasse.(desonerado)

103 ET14100400(/) Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes m2 62,01 70,22 4.354,34 0,0199
etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmontagem, servindo a madeira 4 vezes, tabuas de madeira
serrada, com 2,5 cm de espessura, servindo tambem para travessas, exclusive escoramento.(desonerado)

104 ET39050156(/) Tela de aco soldada Telcon Q-92 ou similar, com malha de (15x15)cm, CA-60, com diametro de 4,2mm e m2 6.097,90 15,08 91.956,33 0,4194
1,48Kg/m2. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

105 ET54100100(A) Canal pre-fabricado, em concreto protendido e/ou armado, com secao em U, medido pela area do perimetro m2 1.212,48 1.110,87 1.346.907,65 6,1436

interno da secao vezes o comprimento do canal, inclusive transporte das pecas ate a obra. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

106 ET54100150(A) Cobertura de canal pre-fabricado, em concreto armado, para vaos de ate 5m, inclusive transporte das pecas m2 454,68 1.253,86 570.105,06 2,6004
ate a obra. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

107 ET59050062(/) Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de m3 609,79 577,76 352.312,27 1,6070
20MPa.(desonerado)
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Cédigo: 8.743 Processo: 0006/200785/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/07
Obra / Servigo: BAIRRO MARAVILHA OESTE — OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA NA RUA LEONEL BRIZOLA E OUTRAS, NO BAIRRO DA GARDENIA
AZUL, NA AREA DA I/SUBI/CGO/2SGO - XVIR.A-AP 4.1

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

ET - ESTRUTURAS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
108 ET79050075(/) Agente de cura quimica para concreto pronto para uso. Fornecimento e Aplicacao. (Desonerado) m2 15.865,56 12,44 197.367,56 00,9002
Total da Categoria 2.699.208,55
AL - ALVENARIAS E PAREDES DIVISORIAS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
109 AL04250050(/) Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes m2 43,00 77,06 3.313,58 0,0151
corridas de 0,10m de espessura, ate 3m de altura, e medida pela area real.(desonerado)
110 AL04250450(/) Alvenaria de blocos de concreto (20x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:6, em paredes m2 23,40 131,42 3.075,22 0,0140
de 0,20m de espessura, de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real.(desonerado)
Total da Categoria 6.388,80
RV - REVESTIMENTOS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
111 RV09050050(/) Chapisco de superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traco m2 46,80 13,15 615,42 0,0028
1:3.(desonerado)
112 RV09050112(A) Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, m2 46,80 74,44 3.483,79 10,0159
inclusive chapisco.(desonerado)
113 RV14250102(/) Piso de concreto simples, 6cm de espessura, com resistencia caracteristica a compressao de 25Mpa, m2 8.717,47 68,36 595.926,24 12,7182
formando quadrados de (1,50x1,50)m de junta serrada, exclusive preparo de terreno. (Desonerado)
114 RV14250104(/) Piso de concreto simples, 10cm de espessura, com resistencia caracteristica a compressao de 30Mpa, m2 2.113,20 108,97 230.275,40 1,0503

formando quadrados de (1,50x1,50)m de junta serrada, exclusive preparo de terreno. (Desonerado)
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Cadigo: 8.743 Processo:  0006/200785/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/07

Obra/Servigo:  BAIRRO MARAVILHA OESTE — OBRAS DE URBANIZAGAO E INFRAESTRUTURA NA RUA LEONEL BRIZOLA E OUTRAS, NO BAIRRO DA GARDENIA
AZUL, NA AREA DA I/SUBI/CGO/2SGO — XVIR.A-AP 41

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

RV - REVESTIMENTOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
Total da Categoria 830.300,85
IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
115 1T14050109(A) Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, m 512,00 42,97 22.000,64 0,1003
exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
116  1T14600062(/) Ligacao domiciliar de esgoto sanitario, compreendendo selim, tubo e caixa de inspecao de (0,40x0,37)m. un 123,00 480,43 59.092,89 0,2695
Exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)
Total da Categoria 81 .093,53
EQ - EQUIPAMENTOS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
117 EQO04050600(B) Caminhao tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista, material de operacao e material de h 519,00 220,53 114.455,07 0,5221
manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e barra
de irrigacao. Custo horario produtivo.(desonerado)
118 EQO04050606(A) Caminhao tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista, com as seguintes especificacoes minimas: h 223,00 34,38 7.666,74 0,0350
motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e barra de irrigacao. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)
119 EQ19050700(A) Soquete Vibratorio de 78Kg, sem operador, com material de operacao e material de manutencao, com as h 976,76 7,96 7.775,00 0,0355
seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 2,5CV. Custo horario produtivo.(desonerado)
120 EQ34100200(A) Bomba centrifuga submersivel eletrica, para drenagem de agua limpa ou com impurezas e particulas h 388,50 11,16 4.335,66 10,0198

abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com material de operacao, energia eletrica e material de
manutencaoi, com as seguintes especificacoes minimas: motor eletrico de 6CV a 3450RPM, mangueira de
recalque, cabos de alimentacao e comandos eletricos. Custo horario produtivo.(desonerado)
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Cédigo: 8.743 Processo: 0006/200785/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/07
Obra / Servigo: BAIRRO MARAVILHA OESTE — OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA NA RUA LEONEL BRIZOLA E OUTRAS, NO BAIRRO DA GARDENIA
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Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

EQ - EQUIPAMENTOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

121  EQ34100203(/) Bomba centrifuga submersivel eletrica, para drenagem de agua limpa ou com impurezas e particulas h 166,50 3,51 584,41 0,0027
abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor eletrico de 6CV
a 3450RPM, mangueira de recalque, cabos de alimentacao e comandos eletricos. Custo horario
improdutivo.(desonerado)

122 EQ39050200(B) Equipamento combinado, vacuo/hidrojato para succao e limpeza de detritos, com motorista, operador, h 120,00 308,93 37.071,60 0,1691
ajudante, material de operacao e material de manutencao, inclusive o fornecimento d'agua e o vazamento do
material recolhido, com as seguintes especificacoes minimas: deposito para detritos e reservatorio de agua
divididos, totalizando 8.000l, bomba de alta pressao e alto vacuo, tomada de forca, carretel e mangueira de
alta pressao, mangote de 4", com acessorios e opcionais. Custo horario corrido.(desonerado)

Total da Categoria 171 .888,48
ST - SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
123 ST74050150(A) Sinalizacao horizontal com resina acrilica, em projetos acima de 160m2, conforme especificacoes da m2 1.347,00 47,20 63.578,40 0,2900
CET-RIO.(desonerado)
Total da Categoria 63578,40
CE - CONSULTORIA ESPECIALIZADA
ltem Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
124 CE04100110(/) Consultor de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desonerado) h 740,00 160,25 118.585,00 0,5409
125 CE04100134(/) Desenhista pleno de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desonerado) h 740,00 30,29 22.414,60 0,1022
Total da Categoria 140999,60
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hited ®
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Cédigo: 8.743 Processo: 0006/200785/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/07
Obra / Servigo: BAIRRO MARAVILHA OESTE — OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA NA RUA LEONEL BRIZOLA E OUTRAS, NO BAIRRO DA GARDENIA
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Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

126 AD04050450(/) Ensaio para determinacao do Indice de Suporte California (CBR) - 3 pontos - obtido com energia Proctor un 10,00 1.599,40 15.994,00 0,0730
Normal, atraves de, no minimo, 5 corpos de prova, conforme recomendacoes da NBR9895.(desonerado)

127 ADO04050700(/) Sondagem manual com pa e picareta, por metro linear ou fracao.(desonerado) m 14,62 219,13 3.203,68 0,0146

128 AD14100050(/) Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclusive o custo horario do equipamento, durante t 124,56 54,62 6.803,46 0,0310
a operacao.(desonerado)

129 AD14100300(/) Transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga e descarga e o custo horario dos t.Km 3.736,80 3,20 11.957,76  0,0545
equipamentos transportados.(desonerado)

130 AD14150750(B) Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, un.mes 18,00 6.407,61 115.336,98 0,5261

lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.(desonerado)

131 AD19050050(B) Barracao de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso m2 82,50 733,94 60.550,05 0,2762
cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com
3mm de espessura, inclusive pintura, instalacoes de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de
escritorio, sanitarios, depositos e torre com caixa d'agua em polietileno com capacidade de 500, reaproveitado
5 vezes, exclusive ligacoes provisorias.(desonerado)

132 AD19050200(B) Sanitario com vaso, lavatorio e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 unidades e 4,2m2, executado comun 2,00 7.153,62 14.307,24 0,0653
chapas de madeira compensada plastificada de 10mm e telhas onduladas de fibras vegetais e minerais,
inclusive instalacoes, aparelhos, esquadrias e ferragens, considerando reaproveitamento das instalacoes nao
embutidas no solo, das telhas e dos aparelhos 2 vezes e exclusive as ligacoes externas a mais de 2m das
paredes. (desonerado)

133 AD19050450(/) Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), m2 105,00 55,49 5.826,45 0,0266
inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4
vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)
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Cédigo:

Obra / Servigo:

8.743 Processo:  0006/200785/2024 Ano/ Mes de referencia:

AZUL, NA AREA DA I/SUBI/CGO/2SGO — XVI R.A - AP 4.1

2024/07

EMITIDO EM 15/08/2024 16:50:22

BAIRRO MARAVILHA OESTE — OBRAS DE URBANIZAGAO E INFRAESTRUTURA NA RUA LEONEL BRIZOLA E OUTRAS, NO BAIRRO DA GARDENIA

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO

Planilha: ORQAM ENTO

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

134 AD19050500(/) Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por un.mes 36,00 1.829,00 65.844,00 0,3003
semana. Modelo Luxo, dimenscoes 2,31 x 1,15 x 1,15m.(desonerado)

135 AD19100050(/) Galpao de canteiro de obras, para oficina e/ou deposito, inclusive o madeiramento, a cobertura de telha m2 165,00 355,85 58.715,25 10,2678
ondulada de fibrocimento, sem amianto, de 6mm de espessura, preparo do terreno e piso
cimentado.(desonerado)

136 AD19200050(/) Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de un 1,00 2.351,68 2.351,68 0,0107
obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)

137 AD19200100(/) Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) un 1,00 1.975,69 1.975,69 0,0090

138 AD19250050(A) Barragem de bloqueio, de obra na via publica, de acordo com a Deliberacao OCOR 01/2001 de 17/10/2001, m 100,00 4,40 440,00 0,0020
compreendendo o fornecimento, pintura dos suportes de madeira e reaproveitamento do conjunto 40
vezes.(desonerado)

139 AD19250100(/) Barragem de bloqueio, de obra na via publica, de acordo com a Deliberacao OCOR 01/2001 de 17/10/2001, m 1.000,00 13,82 13.820,00 0,0630
compreendendo a colocacao e retirada uma vez.(desonerado)

140 AD19250200(/) Placa de sinalizacao para obra na via publica, com 0,60m de largura por 1m de altura, com avisos em letras  un 98,00 154,95 15.185,10 0,0693
pintadas, compreendendo o fornecimento e pintura, inclusive da estrutura e suporte em madeira serrada e
base de concreto.(desonerado)

141 AD19250250(/) Placa de sinalizacao para obra na via publica, compreendendo exclusivamente o servico de colocacao e un 3.528,00 3,90 13.759,20 0,0628
retirada.(desonerado)

142 AD19250300(A) Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira m2 32,40 589,16 19.088,78 0,0871
serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

143 AD24050500(A) Protecao de canteiro de obra em areas publicas, compreendendo tela plastica, estrutura de madeiraacada m 13.324,40 25,94 345.634,93 1,5765

3m de distancia com base de concreto, utilizacao 2 vezes.(desonerado)
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Cédigo:

Obra / Servigo:

8.743

Processo:  0006/200785/2024 Ano/ Mes de referencia:

AZUL, NA AREA DA I/SUBI/CGO/2SGO — XVI R.A - AP 4.1

2024/07

EMITIDO EM 15/08/2024 16:50:22

BAIRRO MARAVILHA OESTE — OBRAS DE URBANIZAGAO E INFRAESTRUTURA NA RUA LEONEL BRIZOLA E OUTRAS, NO BAIRRO DA GARDENIA

Sistema:

SubSistema:

SISTEMA UNICO
SUBSISTEMA UNICO

Planilha: ORQAM ENTO

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO

ltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$) ~ Percentual(%) (%)
144 AD39050056(/) Almoxarife (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 3.330,00 30,95 103.063,50 0,4701
145 AD39050068(/) Apontador (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 3.330,00 30,95 103.063,50 0,4701
146 AD39050086(/) Tecnico de nivel medio (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 6.660,00 21,15 140.859,00 0,6425
147 AD39050092(/) Auxiliar de topografia - servicos de campo (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 1.665,00 27,31 45.471,15 0,2074
148 AD39050116(/) Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 3.330,00 37,22 123.942,60 0,5653
149 AD39050122(/) Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 1.850,00 124,90 231.065,00 1,0539
150 AD39050146(/) Estagiario (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 1.850,00 9,08 16.798,00 0,0766
151 AD39050209(A) Tecnico de seguranca do trabalho (inclusive encargos sociais). (desonerado) h 1.850,00 34,95 64.657,50 0,2949
152 AD39050212(/) Topografo A - servicos de campo e escritorio, com responsabilidade de dirigi-los (inclusive encargos h 1.665,00 44,82 74.625,30 0,3404
sociais).(desonerado)
153 AD39050218(A) Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 12.960,00 19,93 258.292,80 1,1781
Total da Categoria 1.932.632,60
IE - ITEM ESPECIAL
ltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
154 IE00041208 Tubo de PEAD — PE 100 — PN 12,5 kg/cm, - SDR 13,6 - Didmetro 63 mm. Fornecimento e assentamento M 4.150,50 34,31 142.403,65 0,6495
(Desonerado)
155 IE00041211  Tubo de PEAD - PE 100 - PN 12,5 kg/cm - SDR 13,6 - Diametro 355 mm. Fornecimento e assentamento M 20,50 1.129,24 23.149,42 0,1056

(Desonerado)
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Obra / Servigo: BAIRRO MARAVILHA OESTE — OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA NA RUA LEONEL BRIZOLA E OUTRAS, NO BAIRRO DA GARDENIA
AZUL, NA AREA DA I/SUBI/CGO/2SGO - XVIR.A-AP 4.1

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

IE - ITEM ESPECIAL

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
156 IEO0041206 Tubo de PEAD — PE 100 — PN 12,5 kg/cm - SDR 13,6 - Diametro 250 mm. Fornecimento e assentamento M 194,00 584,11 113.317,34 0,5169
(Desonerado)
157 IE00041207 Tubo de PEAD — PE 100 — PN 12,5 kg/cm - SDR 13,6 - Didametro 90 mm. Fornecimento e assentamento M 2.725,00 67,35 183.528,75 0,8371
(Desonerado)
158 IEO0041210 Tubo de PEAD — PE 100 — PN 12,5 kg/cm - SDR 13,6 - Diametro 125 mm. Fornecimento e assentamento M 522,50 140,45 73.385,12 0,3347
(Desonerado)
159 IE00041209 Tubo de PEAD - PE 100 - PN 12,5 kg/cm, - SDR 13,6 - Didmetro 160 mm. Fornecimento e assentamento M 188,50 255,71 48.201,33 0,2199
(Desonerado)
Total da Categoria 583.985,61
Total da Planilha 21 923927’30
Total do Subsistema 21 .923.927’30
Total do Sistema 21 .923.927’30
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Cédigo: 8.743 Processo: 0006/200785/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/07
Obra / Servigo: BAIRRO MARAVILHA OESTE — OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA NA RUA LEONEL BRIZOLA E OUTRAS, NO BAIRRO DA GARDENIA
AZUL, NA AREA DA I/SUBI/CGO/2SGO - XVIR.A-AP 4.1

VINTE E UM MILHOES NOVECENTOS E VINTE E TRES MIL NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Orgamentista: /

Matricula Rubrica
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i@j Rlo PHEFEITUR S ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 8.743 Processo: 0006/200785/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/07
Obra / Servigo: BAIRRO MARAVILHA OESTE — OBRAS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA NA RUA LEONEL BRIZOLA E OUTRAS, NO BAIRRO DA GARDENIA
AZUL, NA AREA DA I/SUBI/CGO/2SGO - XVIR.A-AP 4.1

FOLHA RESUMO COM OS TOTAIS DAS CATEGORIAS

CATEGORIA TOTAL DA CATEGORIA PERCENTUAL DA CATEGORIA (%)
SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 898.678,07 4,0990
MT - MOVIMENTO DE TERRA 354.988,67 1,6191
TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA 1.974.677,79 9,0069
SC - SERVICOS COMPLEMENTARES 2.525.984,64 11,5215
DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 3.777.948,80 17,2320
BP - PAVIMENTACAO 4.996.822,57 22,7916
PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 166.698,59 0,7603
FD - FUNDACOES 718.051,75 3,2751
ET - ESTRUTURAS 2.699.208,55 12,3117
AL - ALVENARIAS E PAREDES DIVISORIAS 6.388,80 0,0291
RV - REVESTIMENTOS 830.300,85 3,7871
IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS 81.093,53 0,3698
EQ - EQUIPAMENTOS 171.888,48 0,7840
ST - SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO 63.578,40 0,2899
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i@j Rlo PHEFEITUR S ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 8.743 Processo:  0006/200785/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/07

Obra/Servigo:  BAIRRO MARAVILHA OESTE — OBRAS DE URBANIZAGAO E INFRAESTRUTURA NA RUA LEONEL BRIZOLA E OUTRAS, NO BAIRRO DA GARDENIA
AZUL, NA AREA DA I/SUBI/CGO/2SGO — XVIR.A-AP 41

CE - CONSULTORIA ESPECIALIZADA

140.999,60 0,6431
AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO 1.932.632,60 8,8151
IE - ITEM ESPECIAL 583.985,61 2,6636
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO : R$ 21.923.927,30 100,00
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