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AP RA BAIRRO LOGRADOURO COMPLEMENTO

22 - AP 2.2 9 - Vila Isabel RUACOMENDADOR  MARTINELLI Acesso ao Parque Estadual do GGRAJAU



ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:0000/020230/1720    2024/03Código:

MA/SUBG  -  SUBSECRETARIA DE GESTÃO

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 29/04/2024 11:52:42

8.595
Parque estadual do grajau 

SubSistema: 

Parque estadual GrajauPlanilha: 
EDIFICACOES DE USO MISTO

EDIFICACOESSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
CódigoItem

SE19050200(/) 17.397,51 2,41841 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade e 
afastamento lateral do material excedente.(desonerado)

m2 1.439,00 12,09

Total da Categoria 17.397,51

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

MT - MOVIMENTO DE TERRA
CódigoItem

MT14050300(/) 6.081,31 0,84542 Reaterro de vala, com po-de-pedra, compactado manualmente, inclusive fornecimento do 
material.(desonerado)

m3 27,78 218,91

Total da Categoria 6.081,31

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
CódigoItem

TC04050320(/) 943,40 0,13113 Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do 
caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em velocidade reduzida (Vm=20km/h), em Caminhao 
Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t.(desonerado)

t.Km 345,57 2,73

TC04050650(/) 44.578,91 6,19704 Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do 
caminhao como do servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao 
Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 17t.(desonerado)

t.Km 34.557,30 1,29

TC04100050(/) 6.266,39 0,87115 Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mao, inclusive carga a pa.(desonerado) t.dam 1.151,91 5,44

TC09050200(/) 26.344,18 3,66216 Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados,  pedra-de-mao, paralelos, terra e 
escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo 
diesel, com capacidade util de 8t, empregando 4 serventes na carga.(desonerado)

t 1.151,91 22,87

TC09050350(/) 78.790,64 10,95287 Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o 
caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a carregadeira, espera e operacao.(desonerado)

t 34.557,30 2,28
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:0000/020230/1720    2024/03Código:

MA/SUBG  -  SUBSECRETARIA DE GESTÃO

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 29/04/2024 11:52:42

8.595
Parque estadual do grajau 

SubSistema: 

Parque estadual GrajauPlanilha: 
EDIFICACOES DE USO MISTO

EDIFICACOESSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
CódigoItem

TC09050700(/) 22.174,26 3,08258 Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, 
autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada 
transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)

t 1.151,91 19,25

Total da Categoria 179.097,78

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

BP - PAVIMENTACAO
CódigoItem

BP04050350(/) 18.524,05 2,57509 Execucao de pavimentacao de saibro arenoso, em camadas de 10cm, medida apos a compactacao, inclusive 
fornecimento do material, espalhamento, rega e compactacao.(desonerado)

m2 703,00 26,35

BP09100600(/) 19.898,97 2,766210 Pavimento rigido em concreto usinado FCK=20MPa, colorido com oxido de ferro vermelho sintetico, com 
acabamento de superficie desempenado e camurcado, espessura de 8cm, juntas serradas a cada 1,5m, 
preenchidas com selante de silicone, lona plastica de polietileno de 0,20mm, e camada regularizadora de po 
de pedra compactada mecanicamente, cura umida com manta geotextil e protecao com cumeeira de sarrfo de 
madeira e lona plastica, para execucao de pavimento de ciclovia, exclusive preparo do terreno.(desonerado)

m2 111,00 179,27

BP19100053(B) 15.223,72 2,116311 Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e 
reaterro.(desonerado)

m 214,60 70,94

Total da Categoria 53.646,74

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
CódigoItem

PJ04100112(/) 17.331,25 2,409212 Plantio de grama, tipo Zoizia Japonica, inclusive fornecimento.(desonerado) m2 625,00 27,73
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:0000/020230/1720    2024/03Código:
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Obra / Serviço: 
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Parque estadual do grajau 

SubSistema: 

Parque estadual GrajauPlanilha: 
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EDIFICACOESSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
CódigoItem

PJ14150100(C) 83.573,10 11,617613 Alambrado com 3,0m de altura, em tela de arame galvanizado no 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos 
de ferro galvanizado (externa e internamente) de diametro interno de 2" e espessura de parede de 1/8", em 
modulos de (3,00x1,50)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive escavacao, reaterro, carga, descarga, 
transporte e pintura dos tubos, com 2 demaos de acabamento.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 234,00 357,15

PJ24050053(A) 15.405,39 2,141514 Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios do mesmo material, 
com seccao de (10x30)cm.(desonerado)

m 58,50 263,34

PJ24050153(B) 16.367,60 2,275315 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro 
de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme 
projeto FPJ.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

un 8,00 2.045,95

PJ24100060(C) 2.684,58 0,373216 Arco simples em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" e 2" e espessura de parede de 
1/8", chumbados em blocos de concreto, com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, 
conforme projeto FPJ.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

un 1,00 2.684,58

PJ24100147(A) 3.106,27 0,431817 Balanco de 0/4 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de 
bracadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de 
parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de 
concreto, pintados com base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ.  
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

un 1,00 3.106,27

PJ24100152(D) 3.481,29 0,483918 Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de 
bracadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de 
parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de 
concreto, pintados com base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ.  
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

un 1,00 3.481,29

PJ24100540(A) 3.077,25 0,427819 Escorrega de 0/4 anos com altura de 1,17m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e 
internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base Galvite 
ou similar, 2 demaos de acabamento.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

un 1,00 3.077,25
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:0000/020230/1720    2024/03Código:

MA/SUBG  -  SUBSECRETARIA DE GESTÃO
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8.595
Parque estadual do grajau 

SubSistema: 

Parque estadual GrajauPlanilha: 
EDIFICACOES DE USO MISTO

EDIFICACOESSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
CódigoItem

PJ24100547(C) 3.837,38 0,533420 Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e 
internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite 
ou similar, 2 demaos de acabamento.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

un 1,00 3.837,38

PJ24100700(C) 8.957,08 1,245121 Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" horizontais e verticais 
de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base Galvite ou 
similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

un 1,00 8.957,08

Total da Categoria 157.821,19

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

ET - ESTRUTURAS
CódigoItem

ET04550050(/) 574,38 0,079822 Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacao de solo, medida pela 
area coberta.  Fornecimento e colocacao, inclusive com perdas e transpasse.(desonerado)

m2 111,10 5,17

ET19300050(/) 46.428,12 6,454023 Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundacao e ou paramentos verticais 
ate 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.(desonerado)

m2 814,10 57,03

ET39050150(/) 1.294,31 0,179924 Tela de aco soldada Telcon Q-61 ou similar, com malha de (15x15)cm, CA-60, com diametro de 3,4mm e 
0,97Kg/m2.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 111,10 11,65

Total da Categoria 48.296,81

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

PT - PINTURAS
CódigoItem

PT04450100(/) 6.187,14 0,860125 Pintura de quadra de esporte em piso cimentado, com tinta 100% acrilica equivalente a Suvinil piso, Nova Cor 
ou Coral Piso ou similar, considerando-se a limpeza da superficie e 2 demaos de acabamento.(desonerado)

m2 111,00 55,74

Total da Categoria 6.187,14
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:0000/020230/1720    2024/03Código:

MA/SUBG  -  SUBSECRETARIA DE GESTÃO

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 29/04/2024 11:52:42

8.595
Parque estadual do grajau 

SubSistema: 

Parque estadual GrajauPlanilha: 
EDIFICACOES DE USO MISTO

EDIFICACOESSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO
CódigoItem

AD14100050(/) 450,96 0,062726 Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclusive o custo horario do equipamento, durante 
a operacao.(desonerado)

t 8,00 56,37

AD14100300(/) 780,00 0,108427 Transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga e descarga e  o custo horario dos 
equipamentos transportados.(desonerado)

t.Km 240,00 3,25

AD14150750(B) 29.766,00 4,137828 Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, 
lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista.  Custo mensal.(desonerado)

un.mes 5,00 5.953,20

AD19050300(/) 3.203,20 0,445329 Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, 
com 6mm de espessura, exclusive pintura.(desonerado)

m2 40,00 80,08

AD19150050(/) 8.552,20 1,188830 Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de 
madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de 
(0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar 
condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das 
instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive 
carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.  Aluguel mensal.(desonerado)

un.mes 10,00 855,22

AD19200050(/) 2.438,19 0,338931 Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de 
obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)

un 1,00 2.438,19

AD19200100(/) 1.959,83 0,272432 Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) un 1,00 1.959,83

AD19250300(A) 1.691,70 0,235233 Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira 
serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 2,80 604,18

AD39050056(/) 29.600,00 4,114734 Almoxarife (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 925,00 32,00

AD39050086(/) 20.229,75 2,812235 Tecnico de nivel medio (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 925,00 21,87

AD39050116(/) 35.603,25 4,949236 Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 925,00 38,49
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:0000/020230/1720    2024/03Código:

MA/SUBG  -  SUBSECRETARIA DE GESTÃO

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 29/04/2024 11:52:42

8.595
Parque estadual do grajau 

SubSistema: 

Parque estadual GrajauPlanilha: 
EDIFICACOES DE USO MISTO

EDIFICACOESSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO
CódigoItem

AD39050122(/) 59.399,80 8,257237 Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 460,00 129,13

AD39050218(A) 57.165,00 7,946638 Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 2.775,00 20,60

Total da Categoria 250.839,88

719.368,36Total da Planilha

719.368,36Total do Subsistema

Total do Sistema 719.368,36

_______________________________/_____._____-_____Orçamentista:

RubricaMatrícula

SEVEN HUNDRED NINETEEN THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY-EIGHT AND 36 / 100
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:0000/020230/1720    2024/03Código:

MA/SUBG  -  SUBSECRETARIA DE GESTÃO

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 29/04/2024 11:52:42

8.595
Parque estadual do grajau 

FOLHA RESUMO COM OS TOTAIS DAS CATEGORIAS

CATEGORIA TOTAL DA CATEGORIA PERCENTUAL DA CATEGORIA (%)

SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 2,418417.397,51

MT - MOVIMENTO DE TERRA 0,84536.081,31

TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA 24,8965179.097,78

BP - PAVIMENTACAO 7,457453.646,74

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 21,9388157.821,19

ET - ESTRUTURAS 6,713748.296,81

PT - PINTURAS 0,86006.187,14

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO 34,8694250.839,88

100,00VALOR TOTAL DO ORCAMENTO : R$ 719.368,36
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:0000/020230/1720    2024/03Código:

MA/SUBG  -  SUBSECRETARIA DE GESTÃO

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 29/04/2024 11:52:42

8.595
Parque estadual do grajau 

Número Etapa  Final Etapa Duração Duração Ac. Percentual Percentual Ac. Valor Valor Ac.Início Etapa 

1 30 179.842,09 179.842,0930 25,000000 25,000000
2 60 179.842,09 359.684,1830 25,000000 50,000000
3 90 179.842,09 539.526,2730 25,000000 75,000000
4 120 179.842,09 719.368,3630 25,000000 100,000000

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
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