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Seiad ® MA/SUBG - SUBSECRETARIA DE GESTAO
i@j Rlo PHEFEITUR S ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

EMITIDO EM 29/04/2024 11:52:42

Cédigo: 8.595 Processo:  0000/020230/1720 Ano/ Mes de referencia: 2024/03
Obra/Servigo:  Pgrque estadual do grajau
Sistema:  EDIFICACOES
SubSistema:  EDIFICACOES DE USO MISTO
Planilha:  Parque estadual Grajau
SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
1 SE19050200(/) Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidadee = m2 1.439,00 12,09 17.397,51 2,4184
afastamento lateral do material excedente.(desonerado)
Total da Categoria 17397,51
MT - MOVIMENTO DE TERRA
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
2 MT14050300(/) Reaterro de vala, com po-de-pedra, compactado manualmente, inclusive fornecimento do m3 27,78 218,91 6.081,31 0,8454
material.(desonerado)
Total da Categoria 6.081.31
TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
3 TC04050320(/) Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do t.Km 345,57 2,73 943,40 0,1311
caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em velocidade reduzida (Vm=20km/h), em Caminhao
Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t.(desonerado)
4 TCO04050650(/) Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do t.Km 34.557,30 1,29 4457891 6,1970
caminhao como do servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao
Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 17t.(desonerado)
5 TC04100050(/) Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mao, inclusive carga a pa.(desonerado) t.dam 1.151,91 5,44 6.266,39 0,8711
6 TC09050200(/) Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e t 1.151,91 22,87 26.344,18 3,6621
escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo
diesel, com capacidade util de 8t, empregando 4 serventes na carga.(desonerado)
7  TC09050350(/) Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o t 34.557,30 2,28 78.790,64 10,9528

caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a carregadeira, espera e operacao.(desonerado)
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Seiad ® MA/SUBG - SUBSECRETARIA DE GESTAO EMITIDO EM 29/04/2024 11:52:42
i@j Rlo PHEFEITUR S ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 8.595 Processo:  0000/020230/1720 Ano/ Mes de referencia: 2024/03
Obra / Servigo: Parque estadual do grajau

Sistema:  EDIFICACOES
SubSistema:  EDIFICACOES DE USO MISTO
Planilha:  Parque estadual Grajau

TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

8 TC09050700(/) Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, t 1.151,91 19,25 22.174,26  3,0825
autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada
transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)

Total da Categoria 179.097,78
BP - PAVIMENTACAO
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
9 BP04050350(/) Execucao de pavimentacao de saibro arenoso, em camadas de 10cm, medida apos a compactacao, inclusive m2 703,00 26,35 18.524,05 2,5750
fornecimento do material, espalhamento, rega e compactacao.(desonerado)
10 BP09100600(/) Pavimento rigido em concreto usinado FCK=20MPa, colorido com oxido de ferro vermelho sintetico, com m2 111,00 179,27 19.898,97 2,7662
acabamento de superficie desempenado e camurcado, espessura de 8cm, juntas serradas a cada 1,5m,
preenchidas com selante de silicone, lona plastica de polietileno de 0,20mm, e camada regularizadora de po
de pedra compactada mecanicamente, cura umida com manta geotextil e protecao com cumeeira de sarrfo de
madeira e lona plastica, para execucao de pavimento de ciclovia, exclusive preparo do terreno.(desonerado)
11 BP19100053(B) Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e m 214,60 70,94 15.223,72 2,1163
reaterro.(desonerado)
Total da Categoria 53.646,74
PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
12 PJ04100112(/) Plantio de grama, tipo Zoizia Japonica, inclusive fornecimento.(desonerado) m2 625,00 27,73 17.331,25 2,4092

Pagina 2 de 8



MA/SUBG - SUBSECRETARIA DE GESTAO

hited ®
i@j Rlo PHEFEITUR S ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 8.595
Obra / Servigo:

Processo:  0000/020230/1720 Ano/ Mes de referencia: 2024/03

Parque estadual do grajau

EMITIDO EM 29/04/2024 11:52:42

Sistema:

EDIFICACOES

SubSistema:  EDIFICACOES DE USO MISTO
Planilha:  Parque estadual Grajau

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

Iltem Codigo

Especificagao Unidade

Quantidade

Custo Unitério(R$)

Custo Parcial(R$)

Percentual(%) (%)

13

PJ14150100(C)

Alambrado com 3,0m de altura, em tela de arame galvanizado no 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos m2
de ferro galvanizado (externa e internamente) de diametro interno de 2" e espessura de parede de 1/8", em
modulos de (3,00x1,50)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive escavacao, reaterro, carga, descarga,
transporte e pintura dos tubos, com 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

234,00

357,15

83.573,10

11,6176

14

PJ24050053(A)

Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios do mesmo material, m
com seccao de (10x30)cm.(desonerado)

58,50

263,34

15.405,39

2,1415

15

16

PJ24050153(B)

PJ24100060(C)

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro un
de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme
projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Arco simples em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" e 2" e espessura de parede de un
1/8", chumbados em blocos de concreto, com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento,
conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

8,00

1,00

2.045,95

2.684,58

16.367,60

2.684,58

2,2753

0,3732

17

18

PJ24100147(A)

PJ24100152(D)

Balanco de 0/4 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de un
bracadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de
parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de
concreto, pintados com base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ.

Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de un
bracadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de
parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de
concreto, pintados com base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ.

Fornecimento e colocacao.(desonerado)

1,00

1,00

3.106,27

3.481,29

3.106,27

3.481,29

0,4318

0,4839

19

PJ24100540(A)

Escorrega de 0/4 anos com altura de 1,17m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externae un
internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base Galvite
ou similar, 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

1,00

3.077,25

3.077,25

0,4278
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Seiad ® MA/SUBG - SUBSECRETARIA DE GESTAO EMITIDO EM 29/04/2024 11:52:42
i@j Rlo PHEFEITUR S ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 8.595 Processo:  0000/020230/1720 Ano/ Mes de referencia: 2024/03
Obra / Servigo: Parque estadual do grajau

Sistema:  EDIFICACOES
SubSistema:  EDIFICACOES DE USO MISTO
Planilha:  Parque estadual Grajau

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

20 PJ24100547(C) Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e un 1,00 3.837,38 3.837,38 0,5334
internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite
ou similar, 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

21  PJ24100700(C) Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" horizontais e verticais un 1,00 8.957,08 8.957,08 1,2451
de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base Galvite ou
similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Total da Categoria 157.821 ’19
ET - ESTRUTURAS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
22  ET04550050(/) Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacao de solo, medida pela m2 111,10 517 574,38 0,0798
area coberta. Fornecimento e colocacao, inclusive com perdas e transpasse.(desonerado)
23  ET19300050(/) Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundacao e ou paramentos verticais m2 814,10 57,03 46.428,12 6,4540
ate 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.(desonerado)
24 ET39050150(/) Tela de aco soldada Telcon Q-61 ou similar, com malha de (15x15)cm, CA-60, com diametro de 3,4mm e m2 111,10 11,65 1.294,31 0,1799
0,97Kg/m2. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Total da Categoria 48.296,81
PT - PINTURAS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
25 PT04450100(/) Pintura de quadra de esporte em piso cimentado, com tinta 100% acrilica equivalente a Suvinil piso, Nova Cor m2 111,00 55,74 6.187,14 0,8601
ou Coral Piso ou similar, considerando-se a limpeza da superficie e 2 demaos de acabamento.(desonerado)
Total da Categoria 6.1 87, 14
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Seiad ® MA/SUBG - SUBSECRETARIA DE GESTAO EMITIDO EM 29/04/2024 11:52:42
i@j Rlo PHEFEITUR S ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 8.595 Processo:  0000/020230/1720 Ano/ Mes de referencia: 2024/03
Obra / Servigo: Parque estadual do grajau

Sistema:  EDIFICACOES
SubSistema:  EDIFICACOES DE USO MISTO
Planilha:  Parque estadual Grajau

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

26 AD14100050(/) Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclusive o custo horario do equipamento, durante t 8,00 56,37 450,96 0,0627
a operacao.(desonerado)

27  AD14100300(/) Transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga e descarga e o custo horario dos t.Km 240,00 3,25 780,00 0,1084
equipamentos transportados.(desonerado)

28 AD14150750(B) Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, un.mes 5,00 5.953,20 29.766,00 4,1378
lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.(desonerado)

29 AD19050300(/) Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, m2 40,00 80,08 3.203,20 10,4453
com 6mm de espessura, exclusive pintura.(desonerado)

30 AD19150050(/) Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de un.mes 10,00 855,22 8.552,20 1,1888

madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de
(0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar
condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das
instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive
carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)

31 AD19200050(/) Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de un 1,00 2.438,19 2.438,19 0,3389
obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)

32 AD19200100(/) Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) un 1,00 1.959,83 1.959,83 0,2724

33 AD19250300(A) Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira m2 2,80 604,18 1.691,70 0,2352
serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

34  AD39050056(/) Almoxarife (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 925,00 32,00 29.600,00 4,1147

35 AD39050086(/) Tecnico de nivel medio (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 925,00 21,87 20.229,75 2,8122

36 AD39050116(/) Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 925,00 38,49 35.603,25 14,9492

Pagina 5 de 8



Seiad ® MA/SUBG - SUBSECRETARIA DE GESTAO EMITIDO EM 29/04/2024 11:52:42
i@j Rlo PHEFEITUR S ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 8.595 Processo:  0000/020230/1720 Ano/ Mes de referencia: 2024/03
Obra / Servigo: Parque estadual do grajau

Sistema:  EDIFICACOES
SubSistema:  EDIFICACOES DE USO MISTO
Planilha:  Parque estadual Grajau

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO

Iltem Codigo Especificagao

Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$) ~ Percentual(%) (%)
37  AD39050122(/) Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 460,00 129,13 59.399,80 8,2572
38 AD39050218(A) Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 2.775,00 20,60 57.165,00 7,9466

Total da Categoria 250.839,88

Total da Planilha 719.368,36

Total do Subsistema 719.368,36

Total do Sistema 719.368,36

SEVEN HUNDRED NINETEEN THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY-EIGHT AND 36 / 100

Orgamentista: /

Matricula Rubrica
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MA/SUBG - SUBSECRETARIA DE GESTAO

e S
i@j RI° PHEFEITUR S ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

EMITIDO EM 29/04/2024 11:52:42

Cédigo: 8.595 Processo:  0000/020230/1720 Ano/ Mes de referencia: 2024/03

Obra/Servigo:  Pgrque estadual do grajau

FOLHA RESUMO COM OS TOTAIS DAS CATEGORIAS

CATEGORIA TOTAL DA CATEGORIA PERCENTUAL DA CATEGORIA (%)
SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 17.397,51 2,4184
MT - MOVIMENTO DE TERRA 6.081,31 0,8453
TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA 179.097,78 24,8965
BP - PAVIMENTACAO 53.646,74 7,4574
PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 157.821,19 21,9388
ET - ESTRUTURAS 48.296,81 6,7137
PT - PINTURAS 6.187,14 0,8600
AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO 250.839,88 34,8694
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO : R$ 719.368,36 100,00
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W MA/SUBG - SUBSECRETARIA DE GESTAO EMITIDO EM 29/04/2024 11:52:42
i@j RI° PHEFEITUR S ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 8.595 Processo:  0000/020230/1720 Ano/ Mes de referencia: 2024/03
Obra/Servico:  Parque estadual do grajau

CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

Numero Etapa Inicio Etapa Final Etapa Duragao Duragdo Ac. Percentual Percentual Ac. Valor Valor Ac.
1 30 30 25,000000 25,000000 179.842,09 179.842,09
2 30 60 25,000000 50,000000 179.842,09 359.684,18
3 30 90 25,000000 75,000000 179.842,09 539.526,27
4 30 120 25,000000 100,000000 179.842,09 719.368,36
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