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g ® C/SUBGI/CIC/GPO - GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS
i@j Rlo FREEEITUNA ORGAMENTO POR PLANILHA EMITIDO EM 30/08/2024 15:26:44

Cadigo : 8.753 Processo: SMC-PR0O-2024/02326 Ano/ Mes de referencia : 2024/07 Prazo Previsto : 30 Dias Corridos
STEMA: EDIFICACOES
SUBSISTEMA: REFORMAS - EDIFICACOES
PLANILHA: PORTICO
ttem - Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo (R$) Custo Parcial (RS)
1 SE24200350(A) Projeto estrutural para predios culturais ate 500m2, apresentado em disquete, sendo o m2 93,6600 135,01 12.645,03

arquivo compativel com o Autocad da Autodesk, e uma copia em papel vegetal nos
padroes da contratante constando de plantas de forma, armacao e detalhes, de acordo
com a ABNT.(desonerado)

2 MT04300050(/) Escavacao manual em material de 1a categoria, a ceu aberto, ate 0,50m de profundidade m3 26,3300 48,33 1.272,52
com remocao ate 1 dam.(desonerado)

3 MT14050250(/) Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com m3 21,7400 42,29 919,38
material de boa qualidade.(desonerado)

4 MT14150050(A) Preparo de solo ate 30cm de profundidade, compreedendo escavacao e acerto manuais e m2 104,0000 15,79 1.642,16
compactacao mecanica com remocao ate 20m.(desonerado)

5 TC04150100(/) Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive m3 51,1800 94,18 4.820,13

carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao
final.(desonerado)
6 TC09050700(/) Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final t 103,5200 19,25 1.992,76
apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle
ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao
pertinente. (desonerado)

7 SC04050200(/) Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes.(desonerado) m2 46,8300 20,14 943,15 _—
8 SC04050400(/) Arrancamento de tentos ou travessoes, de granito ou concreto, inclusive afastamento m 23,9200 26,19 626,46 —_—
lateral dentro do canteiro de servico.(desonerado) pr—
9 SC04050700(A) Demolicao manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do m3 2,7400 104,13 285,31 —
canteiro de servico.(desonerado) S—
10 SC04100150(/) Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto m3 16,9400 197,39 3.343,78 ——
simples, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servicos.(desonerado) —_— g
11 SC09051450(/)  Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 185,0000 20,14 3.725,90 ﬂ
<
12 SC14050550(/) Saibro, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.(desonerado) m3 5,3300 146,40 780,31 g
N
13 SC44100200(/) Placa de inauguracao em bronze, com as dimensoes de (35x50)cm. Fornecimento e un 1,0000 5.357,27 5.357,27 8
colocacao.(desonerado) o
14 BP04050100(A) Camada de bloqueio (colchao) de areia, espalhado e comprimido mecanicamente, medido m3 9,0500 158,52 1.434,60 8
apos compressao.(desonerado) O
=
n

Pagina 2 de 13

Assinado com senha por LUIZ CARLOS TOSTES FILHO - GERENTE |l / 52474 - 30/08/2024 as 15:58:56.
Documento N°: 7353267-4384 - consulta a autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=7353267-4384 SlGA}



https://linksiga.trf2.jus.br

g ® C/SUBGI/CIC/GPO - GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS
i@j Rlo FREEEITUNA ORGAMENTO POR PLANILHA EMITIDO EM 30/08/2024 15:26:44

Cadigo : 8.753 Processo: SMC-PR0O-2024/02326 Ano/ Mes de referencia : 2024/07 Prazo Previsto : 30 Dias Corridos
STEWA™ EDIFICACOES
SUBSISTEMA: REFORMAS - EDIFICACOES
PLANILHA: PORTICO
ttem - Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo (RS) Custo Parcial (RS)
15 BP09200362(/) Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com m2 90,4800 146,52 13.257,12

resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes
(retangular), com espessura de 10cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive
compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de
juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de
acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou
similar.(desonerado)

16 BP19100053(B) Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive m 6,0000 71,08 426,48
escavacao e reaterro.(desonerado)

17 BP19300050(/) Levantamento e reassentamento de meio-fio.(desonerado) m 32,6200 67,71 2.208,70

18 PJ04050410(/) Especies vegetais com altura de (0,40 a 1,50)m, tipo Gardenia Jasminoides (Jasmim do m2 55,2500 122,00 6.740,50

Cabo), Alpinia Purpurata (Gengibre Vermelho), Cordyline Terminalis (Dracena Vermelha),
Dieffenbachia Amoema (Comigo Ninguem Pode) ou similar e considerando 4 mudas por
m2. Fornecimento.(desonerado)

19 PJ04100052(/)  Plantio de cobertura vegetal, considerando 4 mudas por m2.(desonerado) m2 55,2500 2,14 118,23

20 PJ04100100(A) Plantio de grama em placas, tipo Sao Carlos, Batatais ou Larga, inclusive o fornecimento m2 55,2500 36,41 2.011,65
da grama, terra preta, preparo de terreno e calagem.(desonerado)

21 PJ19100100(/) Destocamento de arvores de medio porte ate 60cm DAP e raizes profundas, com auxilio un 4,0000 1.372,13 5.488,52

mecanico, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante ate
30Km.(desonerado)

22 PJ24250060(/) Balizador tipo 'Rio Cidade Olegario Maciel' com 830 mm de altura em tubo galvanizado un 7,0000 780,51 5.463,57
com diametro de 3", com 3 a 3,2 mm de espessura com peso minimo de 12 kg. Tampa
torneada fixada com pino prisioneiro. Acabamento em pintura eletrostatica em toda a peca
e tampa vermelha. Fixacao com vergalhao de construcao estriado de 1/2" soldado na
parte inferior do tubo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

23 ET04100050(A) Concreto para camada preparatoria com 180Kg de cimento por m3 de concreto, m3 1,0000 372,56 372,56
compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive perdas de
5%.(desonerado)

24 ET04200050(A) Preparo manual de concreto, compreendendo a mistura e 0 amassamento, exclusive m3 1,0000 143,96 143,96
materiais.(desonerado)
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Cadigo : 8.753 Processo: SMC-PR0O-2024/02326 Ano/ Mes de referencia : 2024/07 Prazo Previsto : 30 Dias Corridos
STEWA™ EDIFICACOES
SUBSISTEMA: REFORMAS - EDIFICACOES
PLANILHA: PORTICO
ttem - Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo (RS) Custo Parcial (R$)
25 ET04250703(A) Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o adensamento e o m3 1,0000 60,26 60,26

acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao
normal.(desonerado)
26 ET04350050(A) Concreto dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a compressao m3 3,5800 562,89 2.015,14
de 15MPa, inclusive materiais, preparo, lancamento, colocacao e adensamento, exclusive
transporte.(desonerado)

27 ET04450150(/) Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 m3 0,0600 2.466,60 147,99
vezes.(desonerado)
28 ET04550050(/) Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacao de m2 35,8200 5,24 187,69

solo, medida pela area coberta. Fornecimento e colocacao, inclusive com perdas e
transpasse.(desonerado)
29 ET04600200(/) Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia carcteristica a m3 7,5100 3.471,74 26.072,76
commpressao de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o
item ET 05.20.0200, e colocacao segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada
de formas segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aco CA-50A, inclusive mao-de-obra
para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item
4.16.8 da (NBR-10839), e colocacao nas formas, exclusive escoramento. A utilizacao
deste item e recomendada para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)
30 ET24050150(A) Estrutura metalica para cobertura de quadra ou galpao, compreendendo vigas trelicadas m2 155,8500 486,78 75.864,66
compostas de membros soldados em perfil U de chapa dobrada nos banzos superior,
inferior, montantes e diagonais, com perfil | 10" nas colunas e trecas em perfil U
enrigecidos, aco USI SAC 41, parafusos com cabeca sextavada, porcas em aco carbono
e tirante de 1/2" incluindo luva para fixacao. Para coberturas com vao maximo de 16m.
Fornecimento de todos os materiais incluindo transporte e montagem.(desonerado)

SMCCAP202404150A

31 ET39050150(/) Tela de aco soldada Telcon Q-61 ou similar, com malha de (15x15)cm, CA-60, com m2 35,8200 11,65 417,30
diametro de 3,4mm e 0,97Kg/m2. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
32 ET54050103(B) Laje pre-moldada, Reta 12, para sobrecarga de 3,5KN/m2 e vao de 4,10m, considerando m2 5,1300 182,15 934,42

vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com
concreto fck=20MPa e escoramento. Fornecimento e montagem.(desonerado)
33 AL04200156(/)  Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro m2 54,9900 95,91 5.274,09
no traco 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida de 3m a 4,50m de
altura, e medida pela area real.(desonerado)

Pagina 4 de 13

Assinado com senha por LUIZ CARLOS TOSTES FILHO - GERENTE |l / 52474 - 30/08/2024 as 15:58:56.
Documento N°: 7353267-4384 - consulta a autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=7353267-4384 SlGA}



https://linksiga.trf2.jus.br

g ® C/SUBGI/CIC/GPO - GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS
i@j Rlo FREEEITUNA ORGAMENTO POR PLANILHA EMITIDO EM 30/08/2024 15:26:44

Cadigo : 8.753 Processo: SMC-PR0O-2024/02326 Ano/ Mes de referencia : 2024/07 Prazo Previsto : 30 Dias Corridos
STEWA™ EDIFICACOES
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34 AL09150050(/) Parede interna, de gesso acartonado, constituido por 2 paineis de 12,5mm, estruturado m2 1,2000 215,86 259,03

em perfilados metalicos de 75mm, com espessura de 100mm e pe direito maximo de
3,50m, Lafarge - Gypsum ou similar. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

35 RV09050106(A) Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, com 1,50cm de espessura, m2 109,9800 44,31 4.873,21
inclusive chapisco.(desonerado)

36 RV09300300(A) Forro em placa de PVC, na cor branca ou gelo, apoiado em perfis metalicos, presos ao m2 84,3900 104,48 8.817,06
teto por tirantes de arame. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

37 RV09450050(A) Revestimento de formica brilhante, de 1mm de espessura, sobre pecas de madeira m2 3,0000 126,31 378,93
amplas, como portas, mesas, armarios e prateleiras fundas.(desonerado)

38 RV14050056(/) Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de m2 17,2900 38,62 667,73
cimento e areia no traco 1:5, espessura de 2,5cm.(desonerado)

39 RV14150081(A) Revestimento de piso com porcelanato antiderrapante (50x50)cm, linha Argtec Panna ou m2 19,8400 252,52 5.009,99

Platina No-Slip da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante tipo AC Il
Ligamax Performance da Eliane ou similar e rejuntado com produto em po
monocomponente tipo Il junta Plus superaditivado da Eliane ou similar. Exclusive
contrapiso. Fornecimento e colocacao. (desonerado)
40 RV14170500(/) Revestimento de piso, porcelanato linha Progetto Dolman Nat, Portobello ou similar, de m2 3,7700 144,92 546,34
(45 x 45)cm assente sobre superficie em osso com argamassa de cimento, saibro e areia
no traco 1:2:3, e rejuntado com rejunte E-flex de Portobello ou similar. Fornecimento e
colocacao.(desonerado)

41 RV14200400(/) Revestimento de granito Cinza Andorinha, com acabamento serrado, para piso, em placas m2 78,9200 439,20 34.661,66
de (150x60x3)cm. Fornecimento.(desonerado)
42 RV14200409(A) Revestimento com granito Cinza flameado, em placa de (40x40)cm, com 3cm de m2 2,2500 406,12 913,77

espessura, assentado sobre base existente, com argamassa de cimento e areia no traco

de 1:3. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

43 RV14200600(/) Soleira de granito com (15x3)cm, assente com recobrimento de nata de cimento sobre m 54,3800 115,58 6.285,24
argamassa de cimento e areia, no traco 1:2.(desonerado)

44 ES04250603(/) Gradil eletrofundido tipo Orsometal ou similar, na malha (65x132)mm e barra portante m2 17,2000 504,54 8.678,08

(25x2)mm, fio 5, montantes (2120x76x8)mm, parafusos, pintura eletrostatica nas cores
verde ou cinza; inclusive montagem.(desonerado)

SMCCAP202404150A
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Cadigo : 8.753 Processo: SMC-PR0O-2024/02326 Ano/ Mes de referencia : 2024/07 Prazo Previsto : 30 Dias Corridos
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ttem - Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo (R$) Custo Parcial (R$)
45 ES04250660(/) Portao deslizante marca EUROCERK ou similar, composto por quadro, paineis e m2 26,6800 1.071,02 28.574,81

acessorios. O quadro dos portoes sao produzindos com tubos de aco galvanizados a
quente e pintados pelo processo de pintura eletrostatica, com tinta poliester a po, minimo
de 70 microns + ou - 20 microns. Antes da pintura dos quadros dos portoes, nas partes
onde ha soldas, sao passados zinco a frio sobre as soldas. Os paineis sao fixados nos
quadros por meio de castanhas de aco galvanizado e pintadas pelo processo de pintura
eletrostatico, com tinta poliester a po, na mesma cor dos paineis. Os paineis sao
confeccionados com a arames de aco galvanizado minimo de 60gZn/m2, mais pintura
eletrostatica, com tinta a po, minimo de 100 microns + ou - microns. Os portoes podem
ser pivotante ou deslizantes. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

46 ES14050150(/) Porta de aluminio anodizado natural, perfil serie 25, em veneziana. Fornecimento e m2 1,4700 1.690,92 2.485,65
instalacao.(desonerado)

47 ES44100050(A) Vidro temperado incolor(liso ou martelado) com espessura de 10mm. Fornecimento e m2 2,9500 589,40 1.738,73
instalacao.(desonerado)

48 ES44250050(/) Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de m2 2,4500 113,36 277,73

reflexao de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia
solar, 33% de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70%
de energia total refletida. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

49 ES98990150(/) Caixilho fixo, de aluminio, para chapa de policarbonato de 10mm. Fornecimento e m2 2,9500 619,32 1.826,99 et
instalacao.(desonerado) ——
50 ES98990153(/) Caixilho metade fixo para vidro e metade fixo em veneziana, de aluminio; exclusive m2 1,9200 1.924,45 3.694,94 ]
fornecimento e instalacao do vidro. Fornecimento e instalacao.(desonerado) —
51 1T01050201(/) Tubulacao em cobre para interligacao de Split System ao condensador/evaporador, m 3,0000 278,56 835,68 ]

inclusive isolamento termico, alimentacao eletrica, conexoes e fixacao, para aparelhos ate
48.000 BTU. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
52 1T24200103(/) Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto pesado Apollo ou similar de un 14,0000 510,50 7.147,00
3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com
placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento
de rasgo em alvenaria.(desonerado)
53 1T24260100(A) Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", un 6,0000 253,22 1.519,32
19m de fio 2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexoes e tomada de embutir com placa
fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de
rasgo em alvenaria.(desonerado)
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54 1T24260350(/) Instalacao de tomada trifasica para pino tipo faca de 20A/220V com 2 disjuntores de 30A un 5,0000 352,73 1.763,65

montados em caixa de chapa de ferro estampada de (15x15)cm, inclusive abertura e
fechamento do rasgo em alvenaria.(desonerado)
55 1T24480106(/) Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de un 3,0000 134,95 404,85
embutir, com porta, para instalacao de ate 6 disjuntores, sem dispositivo para chave geral.
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

56 1T24500050(/) Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30A. Fornecimento e un 4,0000 30,43 121,72
instalacao.(desonerado)

57 1T24500200(/) Disjuntor, tripolar, tipo C, de 10A a 50A, Eletromar ou similar. Fornecimento e un 2,0000 171,16 342,32
instalacao.(desonerado)

58 1T29100100(/) Luminaria de embutir para iluminacao comercial de interiores, para 2 lampadas un 10,0000 321,21 3.212,10

fluorescentes possuindo aletas anti-ofuscantes, equipada com lampadas de 32W e reator
eletronico em 220V. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
59 1T29150050(/) Luminaria de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismatica, com un 1,0000 88,54 88,54
lampadas aparentes, esmaltada, completa, equipada com starters, reatores simples de
partida convencional e lampada fluorescente (1x20W). Fornecimento e
instalacao.(desonerado)
60 Cl04370200(A) Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aco galvanizado 0,43mm, m2 80,7600 234,27 18.919,64
para uso onde se requer conforto termico, dupla estanqueidade lateral (superior/inferior) e
pintura nas 2 faces, recheio de poliester expandido (EPS altura = 40mm) com retardante a
chama e densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura util de 985mm, comprimento
ate 7,00m, incluindo os acessorios para fixacao e pintura eletrostatica com tinta em po, a
base de poliester com espessura de 60 micras, em estufa continua a 2000C, Facil &
Rapido ou similar. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

61 Cl04400350(/) Rufo em aluminio, com acabamento em verniz em 1 face e pintada na outra, trapezoidal, m 27,0300 54,55 1.474,48
medindo: (1265x600x0,8)mm, Alcoa ou similar. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

62 Cl04600100(/) Condutor para calha de beiral de PVC rigido, inclusive conexoes. Fornecimento e m 7,3200 55,02 402,74
colocacao.(desonerado)

63 Cl04700150(/) Calha de platibanda ou de rincao, em chapa galvanizada no 26, com 25cm de m 18,1100 79,82 1.445,54

desenvolvimento. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

SMCCAP202404150A
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g ® C/SUBGI/CIC/GPO - GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS
i@j Rlo FREEEITUNA ORGAMENTO POR PLANILHA EMITIDO EM 30/08/2024 15:26:44

Cadigo : 8.753 Processo: SMC-PR0O-2024/02326 Ano/ Mes de referencia : 2024/07 Prazo Previsto : 30 Dias Corridos
STEMA: EDIFICACOES
SUBSISTEMA: REFORMAS - EDIFICACOES
PLANILHA: PORTICO
ttem - Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo (R$) Custo Parcial (RS)
64 PT04150153(A) Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor m2 70,4200 62,67 4.413,22

ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de selador
acrilico Metalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida acrilica Metalatex ou similar
lixadas e 2 demaos de acabamento.(desonerado)
65 AP09200100(/) Condicionador de ar, tipo Split convencional, 9.000 btu, quente / frio, controle remoto total un 1,0000 2.228,48 2.228,48
sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Confort ou
similar. Fornecimento.(desonerado)

66 1P04100303(/) Poste de aco, reto, conico continuo, altura de 4,50m, com sapata. un 6,0000 1.821,55 10.929,30
Fornecimento.(desonerado)
67 1P04250150(/) Poste de aco, reto, ou de composto de poliester reforcado com fibra de vidro - PRFV, un 2,0000 188,47 376,94

secao unica, reto, ambos de 4,50m ate 6,00m, com engastamento da parte inferior da
coluna diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. Assentamento.
(desonerado)

68 1P04350100(/) Fundacao simples de concreto pre-moldado, padrao RIOLUZ, com chumbadores de aco un 2,0000 191,90 383,80
provido de arruelas e porcas, para fixacao de postes de aco reto ou de composto de
poliester reforcado com fibra de vidro - PRFV, secao unica, ambos de 4,5m a 6m,
exclusive o poste e chumbadores. (desonerado)

69 1P59200500(/) Retirada de poste de concreto ou aco de 4,50m a 9m.(desonerado) un 4,0000 138,12 552,48 ]
70 ST74050100(A) Sinalizacao horizontal com resina acrilica, em projetos de 60m2 ate 160m2, conforme m2 9,6000 56,68 544,12 —

especificacoes da CET-RIO.(desonerado) S—
71 MP14050300(/) Mecanico de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / h 56,0000 29,82 1.669,92 ——

Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e
periculosidade.(desonerado) ———
72 1E00041249 Barreira Automatica Barrier R Brushless Universal Bivolt 60hz 3,00m Laranja (Articulada un 2,0000 5.249,98 10.499,96 ]
Retangular). Fornecimento. (desonerado)
73 1E00041248 Letra caixa de ago inox polido ou escovado, com 40cm de altura, espessura de 4cm, com un 40,0000 323,33 12.933,20

pinos para fixagdo. FORNECIMENTO e COLOCACAO. (desonerado)
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e, ® C/SUBGI/CIC/IGPO - GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS
iﬁj Rlo el bl ORGAMENTO POR PLANILHA

EMITIDO EM 30/08/2024 15:26:44

Codigo : 8.753 Processo: SMC-PRO-2024/02326 Ano/ Mes de referencia : 2024/07 Prazo Previsto : 30 Dias Corridos
STEMA: EDIFICACOES
SUBSISTEMA: REFORMAS - EDIFICACOES
PLANILHA: PORTICO
ttem - Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo (R$) Custo Parcial (RS)
74 1E00041247 Revestimento de fachada ou areas internas com painel de aluminio composto, sendo 2 m, 99,5500 653,43 65.048,95
(duas) laminas de aluminio com 0,21mm de espessura, pintura em superpoliester, no
sistema coil coating, espessura do composto de 4mm, pintura protegida por filme havy
duty nas faces pintadas, nucleo em polietileno de baixa densidade (rigido), inclusive
subestrutura de aluminio e demais insumos e acessorios necessarios f colocaggo.
FORNECIMENTO e COLOCACAO.(desonerado)
Total da Planilha 443_942,20
71,8678(%)
Total do Subsistema 443.942,20
71,8678 (%)
Total do Sistema 443.942,20
71,8678 (%)
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g ® C/SUBGI/CIC/GPO - GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS
i@j Rlo FREEEITUNA ORGAMENTO POR PLANILHA EMITIDO EM 30/08/2024 15:26:44

Cadigo : 8.753 Processo: SMC-PR0O-2024/02326 Ano/ Mes de referencia : 2024/07 Prazo Previsto : 30 Dias Corridos
STEMA: EDIFICACOES
SUBSISTEMA: REFORMAS - EDIFICACOES
PLANILHA: SERVIGCOS DIVERSOS
ttem - Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo (R$) Custo Parcial (R$)
1 CO04100475(/) Aluguel de andaime suspenso, tipo balancin, cadeirinha ou similar, considerando cabo de un.mes 1,0000 1.857,16 1.857,16

aco, cordas, equipamentos de seguranca (cinto paraquedista, trava quedas, etc),
acessorios de montagem e fixacao (freios, afastador, jota, barra de ligacao, etc), inclusive
deslocamentos horizontal e vertical e manutencao do equipamento.(desonerado)
2 TC04150100(/) Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive m3 15,4500 94,18 1.455,08
carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao
final.(desonerado)
3 TC09050700(/) Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final t 25,7500 19,25 495,68
apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle
ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao
pertinente. (desonerado)
4 SC04050050(/) Arrancamento de aparelhos de iluminacao, inclusive lampadas.(desonerado) un 86,0000 6,96 598,56

5 SC04100600(/) Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de massas de concreto armado, exceto m3 10,3000 261,76 2.696,12
pisos ou pavimentos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de
servicos.(desonerado)

6 SC44200100(/) Letra fundida em aluminio, polida e oxidada nas laterais, tipo helvetica, com altura de un 57,0000 218,23 12.439,11
10cm e espessura de 5mm, com pinos para fixacao. Fornecimento e
colocacao.(desonerado)

7 PJ04100100(A) Plantio de grama em placas, tipo Sao Carlos, Batatais ou Larga, inclusive o fornecimento m2 100,0000 36,41 3.641,00
da grama, terra preta, preparo de terreno e calagem.(desonerado)
8 PJ19100100(/) Destocamento de arvores de medio porte ate 60cm DAP e raizes profundas, com auxilio un 2,0000 1.372,13 2.744,26

mecanico, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante ate
30Km.(desonerado)
9 1T24200103(/) Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto pesado Apollo ou similar de un 26,0000 510,50 13.273,00

3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com
placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento
de rasgo em alvenaria.(desonerado)

10 1T29150050(/) Luminaria de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismatica, com un 86,0000 88,54 7.614,44
lampadas aparentes, esmaltada, completa, equipada com starters, reatores simples de
partida convencional e lampada fluorescente (1x20W). Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

SMCCAP202404150A

Pagina 10 de 13

Assinado com senha por LUIZ CARLOS TOSTES FILHO - GERENTE |l / 52474 - 30/08/2024 as 15:58:56.
Documento N°: 7353267-4384 - consulta a autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=7353267-4384 SlGA}



https://linksiga.trf2.jus.br

g ® C/SUBGI/CIC/GPO - GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS
i@j Rlo FREEEITUNA ORGAMENTO POR PLANILHA EMITIDO EM 30/08/2024 15:26:44

Codigo : 8.753 Processo: SMC-PRO-2024/02326 Ano/ Mes de referencia : 2024/07 Prazo Previsto : 30 Dias Corridos
STEMA: EDIFICACOES
SUBSISTEMA: REFORMAS - EDIFICACOES
PLANILHA: SERVICOS DIVERSOS
ttem - Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo (R$) Custo Parcial (RS)
11 PT04100100(/) Caiacao interna ou externa sobre revestimento liso, com adocao de fixador, com 2 m2 147,9800 11,19 1.655,89
demaos.(desonerado)
12 PT04150150(/) Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor m2 1139,8300 36,80 41.945,74

ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento
amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico
Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento.(desonerado)

13 PT04400106(/) Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintetico Duralack ou Lagomix ou m2 746,9800 31,91 23.836,13
similar, inclusive lixamento, limpeza, demao de zarcao de secagem rapida, cor laranja e 2
demaos de acabamento.(desonerado)

14 1P49100250(/) Luminaria decorativa LDRJ-16, para lampada multivapor metalico de 70/100/150W, para un 26,0000 629,55 16.368,30
instalacao em piso, receptaculo E-27, conforme desenho A4-1904-PD EM-RIOLUZ no 23.
Fornecimento.(desonerado)

15 ST74050075(/)  Sinalizacao horizontal com termoplastico alto relevo, para pintura de eixo, bordos e faixas, m2 38,9900 264,42 10.309,73
no sistema tacos, com 4cm de largura e na espessura de 7,0mm, cadencia de 17 a 20cm
conforme NBR 16184 e NBR 13159 da ABNT. Fornecimento e aplicacao. (Desonerado)

16 1E00041247 Revestimento de fachada ou areas internas com painel de aluminio composto, sendo 2 m 8,7000 653,43 5.684,84
(duas) ldaminas de aluminio com 0,21mm de espessura, pintura em superpoliester, no
sistema coil coating, espessura do composto de 4mm, pintura protegida por filme havy
duty nas faces pintadas, ntcleo em polietileno de baixa densidade (rigido), inclusive
subestrutura de aluminio e demais insumos e acessorios necessarios f colocagao.
FORNECIMENTO e COLOCACAO.(desonerado)

Total da Planilha 146.615,04
23,7349(%)
Total do Subsistema 146.615,04 —
23,7348 (%)
Total do Sistema 146.615,04
23,7348 (%)

<
o
0
-
<
o
<
N
o
N
o
<
Q
Q
=
2]

Pagina 11 de 13

Assinado com senha por LUIZ CARLOS TOSTES FILHO - GERENTE |l / 52474 - 30/08/2024 as 15:58:56.
Documento N°: 7353267-4384 - consulta a autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=7353267-4384 SlGA}



https://linksiga.trf2.jus.br

g ® C/SUBGI/CIC/GPO - GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS
i@j Rlo FREEEITUNA ORGAMENTO POR PLANILHA EMITIDO EM 30/08/2024 15:26:44

Cadigo : 8.753 Processo: SMC-PR0O-2024/02326 Ano/ Mes de referencia : 2024/07 Prazo Previsto : 30 Dias Corridos
STEMA: EDIFICACOES
SUBSISTEMA: REFORMAS - EDIFICACOES
PLANILHA: ADMINISTRAGAO DA OBRA
ttem - Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo (R$) Custo Parcial (RS)
1 AD19250300(A) Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em m2 2,4000 609,13 1.461,91

pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e
colocacao.(desonerado)

2 AD39050116(/) Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 185,0000 38,49 7.120,65
3 AD39050128(/) Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou supervisor de obras (inclusive h 92,5000 200,87 18.580,47
encargos sociais).(desonerado)
Total da Planilha 271 63’03
4,3973(%)
Total do Subsistema 27 1 63,03
4,3973 (%)
Total do Sistema 271 63,03
4,3973 (%)

TOTAL ORGADO: R$ 506.348,65 B.D.L(%): 22,00 VALOR DO B.D.I.: R$ 111.371,62 VALOR TOTAL: R$ 617.720,27

SIX HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY AND 27 /100

Orgamentista: /

Matricula Rubrica
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e, C/SUBGI/CIC/IGPO - GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS
&
iﬁj Rlo el bl ORGAMENTO POR PLANILHA

Codigo : 8.753 Processo: SMC-PRO-2024/02326 Ano/ Mes de referencia : 2024/07 Prazo Previsto : 30 Dias Corridos
FOLHA RESUMO COM OS TOTAIS DAS PLANILHAS Valor(R$) Percentual(%)
PORTICO 443.942,20 71,8678
SERVICOS DIVERSOS 146.615,04 23,7348
ADMINISTRACAO DA OBRA 27.163,03 4,3973
REFORMAS - EDIFICACOES Total por Subsistema: 617.720,27 100,0000
EDIFICACOES fotat por Sisema: 617.720,27 100,0000
TOTAL DO ORGAMENTO: 61 7‘720'27 100’00
TOTAL ORCADO: R$ 506.348,65 B.D.L(%): 22,00 VALOR DO B.D.I.: R$ 111.371,62 VALOR TOTAL: R$ 617.720,27

SIX HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY AND 27/ 100

Orgamentista: /

Matricula Rubrica
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