
SMC-PRO-2024/02326       

EMITIDO EM 30/08/2024 15:26:44

30 Dias Corridos

2024/07
Prazo Previsto:

Obra / Serviço:

Ano/ Mes de referencia:

Processo:

Código da Obra:

ORÇAMENTO POR PLANILHA 

C/SUBG/CIC/GPO  -  GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS

8.753

PÓRTICO - CENTRO DE ARTES CALOUSTE

LOCAL DA OBRA / SERVIÇO

AP RA BAIRRO LOGRADOURO COMPLEMENTO

125CENTROAP 1.1 2 - Centro RUA BENEDITO HIPOLITO

EAP: EAP GERAL
Aplicaçao de Percentuais:
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Prazo Previsto :

ORÇAMENTO POR PLANILHA

Código  : Processo : Ano/ Mes de referencia :

EMITIDO EM 30/08/2024 15:26:44

SMC-PRO-2024/02326       2024/07 30 Dias Corridos

C/SUBG/CIC/GPO  -  GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS

8.753

Código Custo Parcial (R$)Custo (R$)QuantidadeUnidadeEspecificaçao
 

Item
 

PÓRTICOPLANILHA:

REFORMAS - EDIFICACOESSUBSISTEMA:

EDIFICACOESSISTEMA:

SE24200350(A) 12.645,031 Projeto estrutural para predios culturais ate 500m2, apresentado em disquete, sendo o 
arquivo compativel com o Autocad da Autodesk, e uma copia em papel vegetal nos 
padroes da contratante constando de plantas de forma, armacao e detalhes, de acordo 
com a ABNT.(desonerado)

m2 93,6600 135,01

MT04300050(/) 1.272,522 Escavacao manual em material de 1a categoria, a ceu aberto, ate 0,50m de profundidade 
com remocao ate 1 dam.(desonerado)

m3 26,3300 48,33

MT14050250(/) 919,383 Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com 
material de boa qualidade.(desonerado)

m3 21,7400 42,29

MT14150050(A) 1.642,164 Preparo de solo ate 30cm de profundidade, compreedendo escavacao e acerto manuais e 
compactacao mecanica com remocao ate 20m.(desonerado)

m2 104,0000 15,79

TC04150100(/) 4.820,135 Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive 
carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao 
final.(desonerado)

m3 51,1800 94,18

TC09050700(/) 1.992,766 Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final 
apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 
pertinente. (desonerado)

t 103,5200 19,25

SC04050200(/) 943,157 Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes.(desonerado) m2 46,8300 20,14

SC04050400(/) 626,468 Arrancamento de tentos ou travessoes, de granito ou concreto, inclusive afastamento 
lateral dentro do canteiro de servico.(desonerado)

m 23,9200 26,19

SC04050700(A) 285,319 Demolicao manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do 
canteiro de servico.(desonerado)

m3 2,7400 104,13

SC04100150(/) 3.343,7810 Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto 
simples, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servicos.(desonerado)

m3 16,9400 197,39

SC09051450(/) 3.725,9011 Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 185,0000 20,14

SC14050550(/) 780,3112 Saibro, inclusive transporte ate 20Km.  Fornecimento.(desonerado) m3 5,3300 146,40

SC44100200(/) 5.357,2713 Placa de inauguracao em bronze, com as dimensoes de (35x50)cm.  Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

un 1,0000 5.357,27

BP04050100(A) 1.434,6014 Camada de bloqueio (colchao) de areia, espalhado e comprimido mecanicamente, medido 
apos compressao.(desonerado)

m3 9,0500 158,52
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Prazo Previsto :

ORÇAMENTO POR PLANILHA

Código  : Processo : Ano/ Mes de referencia :

EMITIDO EM 30/08/2024 15:26:44

SMC-PRO-2024/02326       2024/07 30 Dias Corridos

C/SUBG/CIC/GPO  -  GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS

8.753

Código Custo Parcial (R$)Custo (R$)QuantidadeUnidadeEspecificaçao
 

Item
 

PÓRTICOPLANILHA:

REFORMAS - EDIFICACOESSUBSISTEMA:

EDIFICACOESSISTEMA:

BP09200362(/) 13.257,1215 Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com 
resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes 
(retangular), com espessura de 10cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive 
compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de 
juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de 
acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou 
similar.(desonerado)

m2 90,4800 146,52

BP19100053(B) 426,4816 Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive 
escavacao e reaterro.(desonerado)

m 6,0000 71,08

BP19300050(/) 2.208,7017 Levantamento e reassentamento de meio-fio.(desonerado) m 32,6200 67,71

PJ04050410(/) 6.740,5018 Especies vegetais com altura de (0,40 a 1,50)m, tipo Gardenia Jasminoides (Jasmim do 
Cabo), Alpinia Purpurata (Gengibre Vermelho), Cordyline Terminalis (Dracena Vermelha), 
Dieffenbachia Amoema (Comigo Ninguem Pode) ou similar e considerando 4 mudas por 
m2.  Fornecimento.(desonerado)

m2 55,2500 122,00

PJ04100052(/) 118,2319 Plantio de cobertura vegetal, considerando 4 mudas por m2.(desonerado) m2 55,2500 2,14

PJ04100100(A) 2.011,6520 Plantio de grama em placas, tipo Sao Carlos, Batatais ou Larga, inclusive o fornecimento 
da grama, terra preta, preparo de terreno e calagem.(desonerado)

m2 55,2500 36,41

PJ19100100(/) 5.488,5221 Destocamento de arvores de medio porte ate 60cm DAP e raizes profundas, com auxilio 
mecanico, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante ate 
30Km.(desonerado)

un 4,0000 1.372,13

PJ24250060(/) 5.463,5722 Balizador tipo 'Rio Cidade Olegario Maciel' com 830 mm de altura em tubo galvanizado 
com diametro de 3", com 3 a 3,2 mm de espessura com peso minimo de 12 kg. Tampa 
torneada fixada com pino prisioneiro. Acabamento em pintura eletrostatica em toda a peca 
e tampa vermelha. Fixacao com vergalhao de construcao estriado de 1/2" soldado na 
parte inferior do tubo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 7,0000 780,51

ET04100050(A) 372,5623 Concreto para camada preparatoria com 180Kg de cimento por m3 de concreto, 
compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive perdas de 
5%.(desonerado)

m3 1,0000 372,56

ET04200050(A) 143,9624 Preparo manual de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento, exclusive 
materiais.(desonerado)

m3 1,0000 143,96
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Prazo Previsto :

ORÇAMENTO POR PLANILHA

Código  : Processo : Ano/ Mes de referencia :

EMITIDO EM 30/08/2024 15:26:44

SMC-PRO-2024/02326       2024/07 30 Dias Corridos

C/SUBG/CIC/GPO  -  GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS

8.753

Código Custo Parcial (R$)Custo (R$)QuantidadeUnidadeEspecificaçao
 

Item
 

PÓRTICOPLANILHA:

REFORMAS - EDIFICACOESSUBSISTEMA:

EDIFICACOESSISTEMA:

ET04250703(A) 60,2625 Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o adensamento e o 
acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao 
normal.(desonerado)

m3 1,0000 60,26

ET04350050(A) 2.015,1426 Concreto dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a compressao 
de 15MPa, inclusive materiais, preparo, lancamento, colocacao e adensamento, exclusive 
transporte.(desonerado)

m3 3,5800 562,89

ET04450150(/) 147,9927 Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 
vezes.(desonerado)

m3 0,0600 2.466,60

ET04550050(/) 187,6928 Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacao de 
solo, medida pela area coberta.  Fornecimento e colocacao, inclusive com perdas e 
transpasse.(desonerado)

m2 35,8200 5,24

ET04600200(/) 26.072,7629 Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia carcteristica a 
commpressao de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o 
item ET 05.20.0200, e colocacao segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada 
de formas segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aco CA-50A, inclusive mao-de-obra 
para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 
4.16.8 da (NBR-10839), e colocacao nas formas, exclusive escoramento.  A utilizacao 
deste item e recomendada para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

m3 7,5100 3.471,74

ET24050150(A) 75.864,6630 Estrutura metalica para cobertura de quadra ou galpao, compreendendo vigas trelicadas 
compostas de membros soldados em perfil U de chapa dobrada nos banzos superior, 
inferior, montantes e diagonais, com perfil I 10" nas colunas e trecas em perfil U 
enrigecidos, aco USI SAC 41, parafusos com cabeca sextavada, porcas em aco carbono 
e tirante de 1/2" incluindo luva para fixacao.  Para coberturas com vao maximo de 16m.  
Fornecimento de todos os materiais incluindo transporte e montagem.(desonerado)

m2 155,8500 486,78

ET39050150(/) 417,3031 Tela de aco soldada Telcon Q-61 ou similar, com malha de (15x15)cm, CA-60, com 
diametro de 3,4mm e 0,97Kg/m2.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 35,8200 11,65

ET54050103(B) 934,4232 Laje pre-moldada, ßeta 12, para sobrecarga de 3,5KN/m2 e vao de 4,10m, considerando 
vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com 
concreto fck=20MPa e escoramento.  Fornecimento e montagem.(desonerado)

m2 5,1300 182,15

AL04200156(/) 5.274,0933 Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro 
no traco 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida de 3m a 4,50m de 
altura, e medida pela area real.(desonerado)

m2 54,9900 95,91
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Prazo Previsto :

ORÇAMENTO POR PLANILHA

Código  : Processo : Ano/ Mes de referencia :

EMITIDO EM 30/08/2024 15:26:44

SMC-PRO-2024/02326       2024/07 30 Dias Corridos

C/SUBG/CIC/GPO  -  GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS

8.753

Código Custo Parcial (R$)Custo (R$)QuantidadeUnidadeEspecificaçao
 

Item
 

PÓRTICOPLANILHA:

REFORMAS - EDIFICACOESSUBSISTEMA:

EDIFICACOESSISTEMA:

AL09150050(/) 259,0334 Parede interna, de gesso acartonado, constituido por 2 paineis de 12,5mm, estruturado 
em perfilados metalicos de 75mm, com espessura de 100mm e pe direito maximo de 
3,50m, Lafarge - Gypsum ou similar.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 1,2000 215,86

RV09050106(A) 4.873,2135 Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, com 1,50cm de espessura, 
inclusive chapisco.(desonerado)

m2 109,9800 44,31

RV09300300(A) 8.817,0636 Forro em placa de PVC, na cor branca ou gelo, apoiado em perfis metalicos, presos ao 
teto por tirantes de arame.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 84,3900 104,48

RV09450050(A) 378,9337 Revestimento de formica brilhante, de 1mm de espessura, sobre pecas de madeira 
amplas, como portas, mesas, armarios e prateleiras fundas.(desonerado)

m2 3,0000 126,31

RV14050056(/) 667,7338 Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de 
cimento e areia no traco 1:5, espessura de 2,5cm.(desonerado)

m2 17,2900 38,62

RV14150081(A) 5.009,9939 Revestimento de piso com porcelanato antiderrapante (50x50)cm, linha Arqtec Panna ou 
Platina No-Slip da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante tipo AC III 
Ligamax Performance da Eliane ou similar e rejuntado com produto em po 
monocomponente tipo II junta Plus superaditivado da Eliane ou similar. Exclusive 
contrapiso. Fornecimento e colocacao. (desonerado)

m2 19,8400 252,52

RV14170500(/) 546,3440 Revestimento de piso, porcelanato linha Progetto Dolman Nat, Portobello ou similar, de 
(45 x 45)cm assente sobre superficie em osso com argamassa de cimento, saibro e areia 
no traco 1:2:3, e rejuntado com rejunte E-flex de Portobello ou similar. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

m2 3,7700 144,92

RV14200400(/) 34.661,6641 Revestimento de granito Cinza Andorinha, com acabamento serrado, para piso, em placas 
de (150x60x3)cm.  Fornecimento.(desonerado)

m2 78,9200 439,20

RV14200409(A) 913,7742 Revestimento com granito Cinza flameado, em placa de (40x40)cm, com 3cm de 
espessura, assentado sobre base existente, com argamassa de cimento e areia no traco 
de 1:3.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 2,2500 406,12

RV14200600(/) 6.285,2443 Soleira de granito com (15x3)cm, assente com recobrimento de nata de cimento sobre 
argamassa de cimento e areia, no traco 1:2.(desonerado)

m 54,3800 115,58

ES04250603(/) 8.678,0844 Gradil eletrofundido tipo Orsometal ou similar, na malha (65x132)mm e barra portante 
(25x2)mm, fio 5, montantes (2120x76x8)mm, parafusos, pintura eletrostatica nas cores 
verde ou cinza; inclusive montagem.(desonerado)

m2 17,2000 504,54
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Prazo Previsto :

ORÇAMENTO POR PLANILHA

Código  : Processo : Ano/ Mes de referencia :

EMITIDO EM 30/08/2024 15:26:44

SMC-PRO-2024/02326       2024/07 30 Dias Corridos

C/SUBG/CIC/GPO  -  GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS

8.753

Código Custo Parcial (R$)Custo (R$)QuantidadeUnidadeEspecificaçao
 

Item
 

PÓRTICOPLANILHA:

REFORMAS - EDIFICACOESSUBSISTEMA:

EDIFICACOESSISTEMA:

ES04250660(/) 28.574,8145 Portao deslizante marca EUROCERK ou similar, composto por quadro, paineis e 
acessorios.  O quadro dos portoes sao produzindos com tubos de aco galvanizados a 
quente e pintados pelo processo de pintura eletrostatica, com tinta poliester a po, minimo 
de 70 microns + ou - 20 microns.  Antes da pintura dos quadros dos portoes, nas partes 
onde ha soldas, sao passados zinco a frio sobre as soldas.  Os paineis sao fixados nos 
quadros por meio de castanhas de aco galvanizado e pintadas pelo processo de pintura 
eletrostatico, com tinta poliester a po, na mesma cor dos paineis.  Os paineis sao 
confeccionados com a arames de aco galvanizado minimo de 60gZn/m2, mais pintura 
eletrostatica, com tinta a po, minimo de 100 microns + ou - microns.  Os portoes podem 
ser pivotante ou deslizantes.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m2 26,6800 1.071,02

ES14050150(/) 2.485,6546 Porta de aluminio anodizado natural, perfil serie 25, em veneziana.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

m2 1,4700 1.690,92

ES44100050(A) 1.738,7347 Vidro temperado incolor(liso ou martelado) com espessura de 10mm.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

m2 2,9500 589,40

ES44250050(/) 277,7348 Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de 
reflexao de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia 
solar, 33% de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% 
de energia total refletida.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m2 2,4500 113,36

ES98990150(/) 1.826,9949 Caixilho fixo, de aluminio, para chapa de policarbonato de 10mm.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

m2 2,9500 619,32

ES98990153(/) 3.694,9450 Caixilho metade fixo para vidro e metade fixo em veneziana, de aluminio; exclusive 
fornecimento e instalacao do vidro.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m2 1,9200 1.924,45

IT01050201(/) 835,6851 Tubulacao em cobre para interligacao de Split System ao condensador/evaporador, 
inclusive isolamento termico, alimentacao eletrica, conexoes e fixacao, para aparelhos ate 
48.000 BTU.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 3,0000 278,56

IT24200103(/) 7.147,0052 Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto pesado Apollo ou similar de 
3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com 
placa  fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento 
de rasgo em alvenaria.(desonerado)

un 14,0000 510,50

IT24260100(A) 1.519,3253 Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 
19m de fio 2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexoes e tomada de embutir com placa 
fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de 
rasgo em alvenaria.(desonerado)

un 6,0000 253,22
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Prazo Previsto :

ORÇAMENTO POR PLANILHA

Código  : Processo : Ano/ Mes de referencia :

EMITIDO EM 30/08/2024 15:26:44

SMC-PRO-2024/02326       2024/07 30 Dias Corridos

C/SUBG/CIC/GPO  -  GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS

8.753

Código Custo Parcial (R$)Custo (R$)QuantidadeUnidadeEspecificaçao
 

Item
 

PÓRTICOPLANILHA:

REFORMAS - EDIFICACOESSUBSISTEMA:

EDIFICACOESSISTEMA:

IT24260350(/) 1.763,6554 Instalacao de tomada trifasica para pino tipo faca de 20A/220V com 2 disjuntores de 30A 
montados em caixa de chapa de ferro estampada de (15x15)cm, inclusive abertura e 
fechamento do rasgo em alvenaria.(desonerado)

un 5,0000 352,73

IT24480106(/) 404,8555 Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de 
embutir, com porta, para instalacao de ate 6 disjuntores, sem dispositivo para chave geral.  
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 3,0000 134,95

IT24500050(/) 121,7256 Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30A.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 4,0000 30,43

IT24500200(/) 342,3257 Disjuntor, tripolar, tipo C, de 10A a 50A, Eletromar ou similar.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 2,0000 171,16

IT29100100(/) 3.212,1058 Luminaria de embutir para iluminacao comercial de interiores, para 2 lampadas 
fluorescentes possuindo aletas anti-ofuscantes, equipada com lampadas de 32W e reator 
eletronico em 220V.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 10,0000 321,21

IT29150050(/) 88,5459 Luminaria de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismatica, com 
lampadas aparentes, esmaltada, completa, equipada com starters, reatores simples de 
partida convencional e lampada fluorescente (1x20W).  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 1,0000 88,54

CI04370200(A) 18.919,6460 Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aco galvanizado 0,43mm, 
para uso onde se requer conforto termico, dupla estanqueidade lateral (superior/inferior) e 
pintura nas 2 faces, recheio de poliester expandido (EPS altura = 40mm) com retardante a 
chama e densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura util de 985mm, comprimento 
ate 7,00m, incluindo os acessorios para fixacao e pintura eletrostatica com tinta em po, a 
base de poliester com espessura de 60 micras, em estufa continua a 200oC, Facil & 
Rapido ou similar.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 80,7600 234,27

CI04400350(/) 1.474,4861 Rufo em aluminio, com acabamento em verniz em 1 face e pintada na outra, trapezoidal, 
medindo: (1265x600x0,8)mm, Alcoa ou similar.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m 27,0300 54,55

CI04600100(/) 402,7462 Condutor para calha de beiral de PVC rigido, inclusive conexoes.  Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

m 7,3200 55,02

CI04700150(/) 1.445,5463 Calha de platibanda ou de rincao, em chapa galvanizada no 26, com 25cm de 
desenvolvimento.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m 18,1100 79,82
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Prazo Previsto :

ORÇAMENTO POR PLANILHA

Código  : Processo : Ano/ Mes de referencia :

EMITIDO EM 30/08/2024 15:26:44

SMC-PRO-2024/02326       2024/07 30 Dias Corridos

C/SUBG/CIC/GPO  -  GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS

8.753

Código Custo Parcial (R$)Custo (R$)QuantidadeUnidadeEspecificaçao
 

Item
 

PÓRTICOPLANILHA:

REFORMAS - EDIFICACOESSUBSISTEMA:

EDIFICACOESSISTEMA:

PT04150153(A) 4.413,2264 Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor 
ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de selador 
acrilico Metalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida acrilica Metalatex ou similar 
lixadas e 2 demaos de acabamento.(desonerado)

m2 70,4200 62,67

AP09200100(/) 2.228,4865 Condicionador de ar, tipo Split convencional, 9.000 btu, quente / frio, controle remoto total 
sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Confort ou 
similar. Fornecimento.(desonerado)

un 1,0000 2.228,48

IP04100303(/) 10.929,3066 Poste de aco, reto, conico continuo, altura de 4,50m, com sapata.  
Fornecimento.(desonerado)

un 6,0000 1.821,55

IP04250150(/) 376,9467 Poste de aco, reto, ou de composto de poliester reforcado com fibra de vidro - PRFV, 
secao unica, reto, ambos de 4,50m ate 6,00m, com engastamento da parte inferior da 
coluna diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. Assentamento. 
(desonerado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

un 2,0000 188,47

IP04350100(/) 383,8068 Fundacao simples de concreto pre-moldado, padrao RIOLUZ, com chumbadores de aco 
provido de arruelas e porcas, para fixacao de postes de aco reto ou de composto de 
poliester reforcado com fibra de vidro - PRFV, secao unica, ambos de 4,5m a 6m, 
exclusive o poste e chumbadores. (desonerado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

un 2,0000 191,90

IP59200500(/) 552,4869 Retirada de poste de concreto ou aco de 4,50m a 9m.(desonerado) un 4,0000 138,12

ST74050100(A) 544,1270 Sinalizacao horizontal com resina acrilica, em projetos de 60m2 ate 160m2, conforme 
especificacoes da CET-RIO.(desonerado)

m2 9,6000 56,68

MP14050300(/) 1.669,9271 Mecanico de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / 
Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e 
periculosidade.(desonerado)

h 56,0000 29,82

IE00041249 10.499,9672 Barreira Automática Barrier R Brushless Universal Bivolt 60hz 3,00m Laranja (Articulada 
Retangular). Fornecimento. (desonerado)

un 2,0000 5.249,98

IE00041248 12.933,2073 Letra caixa de aço inox polido ou escovado, com 40cm de altura, espessura de 4cm, com 
pinos para fixaçăo. FORNECIMENTO e COLOCAÇĂO. (desonerado)

un 40,0000 323,33
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Prazo Previsto :

ORÇAMENTO POR PLANILHA

Código  : Processo : Ano/ Mes de referencia :

EMITIDO EM 30/08/2024 15:26:44

SMC-PRO-2024/02326       2024/07 30 Dias Corridos

C/SUBG/CIC/GPO  -  GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS

8.753

Código Custo Parcial (R$)Custo (R$)QuantidadeUnidadeEspecificaçao
 

Item
 

PÓRTICOPLANILHA:

REFORMAS - EDIFICACOESSUBSISTEMA:

EDIFICACOESSISTEMA:

IE00041247 65.048,9574 Revestimento de fachada ou áreas internas com painel de alumínio composto, sendo 2 
(duas) lâminas de alumínio com 0,21mm de espessura, pintura em superpoliester, no 
sistema coil coating, espessura do composto de 4mm, pintura protegida por filme havy 
duty nas faces pintadas, núcleo em polietileno de baixa densidade (rígido), inclusive 
subestrutura de alumínio e demais insumos e acessórios necessários ŕ colocaçăo. 
FORNECIMENTO e COLOCAÇĂO.(desonerado)

m˛ 99,5500 653,43

Total da Planilha

71,8678(%)

443.942,20

(%)71,8678

Total do Subsistema 443.942,20

(%)71,8678

Total do Sistema 443.942,20
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Prazo Previsto :

ORÇAMENTO POR PLANILHA

Código  : Processo : Ano/ Mes de referencia :

EMITIDO EM 30/08/2024 15:26:44

SMC-PRO-2024/02326       2024/07 30 Dias Corridos

C/SUBG/CIC/GPO  -  GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS

8.753

Código Custo Parcial (R$)Custo (R$)QuantidadeUnidadeEspecificaçao
 

Item
 

SERVIÇOS DIVERSOSPLANILHA:

REFORMAS - EDIFICACOESSUBSISTEMA:

EDIFICACOESSISTEMA:

CO04100475(/) 1.857,161 Aluguel de andaime suspenso, tipo balancin, cadeirinha ou similar, considerando cabo de 
aco, cordas, equipamentos de seguranca (cinto paraquedista, trava quedas, etc), 
acessorios de montagem e fixacao (freios, afastador, jota, barra de ligacao, etc), inclusive 
deslocamentos horizontal e vertical e manutencao do equipamento.(desonerado)

un.mes 1,0000 1.857,16

TC04150100(/) 1.455,082 Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive 
carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao 
final.(desonerado)

m3 15,4500 94,18

TC09050700(/) 495,683 Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final 
apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 
pertinente. (desonerado)

t 25,7500 19,25

SC04050050(/) 598,564 Arrancamento de aparelhos de iluminacao, inclusive lampadas.(desonerado) un 86,0000 6,96

SC04100600(/) 2.696,125 Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de massas de concreto armado, exceto 
pisos ou pavimentos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de 
servicos.(desonerado)

m3 10,3000 261,76

SC44200100(/) 12.439,116 Letra fundida em aluminio, polida e oxidada nas laterais, tipo helvetica, com altura de 
10cm e espessura de 5mm, com pinos para fixacao.  Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

un 57,0000 218,23

PJ04100100(A) 3.641,007 Plantio de grama em placas, tipo Sao Carlos, Batatais ou Larga, inclusive o fornecimento 
da grama, terra preta, preparo de terreno e calagem.(desonerado)

m2 100,0000 36,41

PJ19100100(/) 2.744,268 Destocamento de arvores de medio porte ate 60cm DAP e raizes profundas, com auxilio 
mecanico, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante ate 
30Km.(desonerado)

un 2,0000 1.372,13

IT24200103(/) 13.273,009 Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto pesado Apollo ou similar de 
3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com 
placa  fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento 
de rasgo em alvenaria.(desonerado)

un 26,0000 510,50

IT29150050(/) 7.614,4410 Luminaria de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismatica, com 
lampadas aparentes, esmaltada, completa, equipada com starters, reatores simples de 
partida convencional e lampada fluorescente (1x20W).  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 86,0000 88,54
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Prazo Previsto :

ORÇAMENTO POR PLANILHA

Código  : Processo : Ano/ Mes de referencia :

EMITIDO EM 30/08/2024 15:26:44

SMC-PRO-2024/02326       2024/07 30 Dias Corridos

C/SUBG/CIC/GPO  -  GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS

8.753

Código Custo Parcial (R$)Custo (R$)QuantidadeUnidadeEspecificaçao
 

Item
 

SERVIÇOS DIVERSOSPLANILHA:

REFORMAS - EDIFICACOESSUBSISTEMA:

EDIFICACOESSISTEMA:

PT04100100(/) 1.655,8911 Caiacao interna ou externa sobre revestimento liso, com adocao de fixador, com 2 
demaos.(desonerado)

m2 147,9800 11,19

PT04150150(/) 41.945,7412 Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor 
ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento 
amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico 
Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento.(desonerado)

m2 1139,8300 36,80

PT04400106(/) 23.836,1313 Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintetico Duralack ou Lagomix ou 
similar, inclusive lixamento, limpeza, demao de zarcao de secagem rapida, cor laranja e 2 
demaos de acabamento.(desonerado)

m2 746,9800 31,91

IP49100250(/) 16.368,3014 Luminaria decorativa LDRJ-16, para lampada multivapor metalico de 70/100/150W, para 
instalacao em piso, receptaculo E-27, conforme desenho A4-1904-PD EM-RIOLUZ  no 23.  
Fornecimento.(desonerado)

un 26,0000 629,55

ST74050075(/) 10.309,7315 Sinalizacao horizontal com termoplastico alto relevo, para pintura de eixo, bordos e faixas, 
no sistema tacos, com 4cm de largura e na espessura de 7,0mm, cadencia de 17 a 20cm 
conforme NBR 16184 e NBR 13159 da ABNT. Fornecimento e aplicacao. (Desonerado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

m2 38,9900 264,42

IE00041247 5.684,8416 Revestimento de fachada ou áreas internas com painel de alumínio composto, sendo 2 
(duas) lâminas de alumínio com 0,21mm de espessura, pintura em superpoliester, no 
sistema coil coating, espessura do composto de 4mm, pintura protegida por filme havy 
duty nas faces pintadas, núcleo em polietileno de baixa densidade (rígido), inclusive 
subestrutura de alumínio e demais insumos e acessórios necessários ŕ colocaçăo. 
FORNECIMENTO e COLOCAÇĂO.(desonerado)

m˛ 8,7000 653,43

Total da Planilha

23,7349(%)

146.615,04

(%)23,7348

Total do Subsistema 146.615,04

(%)23,7348

Total do Sistema 146.615,04
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Prazo Previsto :

ORÇAMENTO POR PLANILHA

Código  : Processo : Ano/ Mes de referencia :

EMITIDO EM 30/08/2024 15:26:44

SMC-PRO-2024/02326       2024/07 30 Dias Corridos

C/SUBG/CIC/GPO  -  GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS

8.753

Código Custo Parcial (R$)Custo (R$)QuantidadeUnidadeEspecificaçao
 

Item
 

ADMINISTRAÇĂO DA OBRAPLANILHA:

REFORMAS - EDIFICACOESSUBSISTEMA:

EDIFICACOESSISTEMA:

AD19250300(A) 1.461,911 Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em 
pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte.  Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

m2 2,4000 609,13

AD39050116(/) 7.120,652 Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 185,0000 38,49

AD39050128(/) 18.580,473 Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou supervisor de obras (inclusive 
encargos sociais).(desonerado)

h 92,5000 200,87

Total da Planilha

4,3973(%)

27.163,03

(%)4,3973

Total do Subsistema 27.163,03

(%)4,3973

Total do Sistema 27.163,03

SIX HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY AND 27 / 100

TOTAL ORÇADO:

_______________________________/_____._____-_____Orçamentista:

RubricaMatrícula

R$ 617.720,27B.D.I.(%): VALOR DO B.D.I.: VALOR TOTAL:22,00 R$ 111.371,62R$ 506.348,65
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Prazo Previsto :

ORÇAMENTO POR PLANILHA

Código  : Processo : Ano/ Mes de referencia :

EMITIDO EM 30/08/2024 15:26:44

SMC-PRO-2024/02326       2024/07 30 Dias Corridos

C/SUBG/CIC/GPO  -  GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS

8.753

Valor(R$) Percentual(%)FOLHA RESUMO COM OS TOTAIS DAS PLANILHAS

71,8678PÓRTICO 443.942,20

23,7348SERVIÇOS DIVERSOS 146.615,04

4,3973ADMINISTRAÇĂO DA OBRA 27.163,03

100,0000Total por Subsistema: 617.720,27REFORMAS - EDIFICACOES

Total por Sistema:
100,0000617.720,27EDIFICACOES

TOTAL DO ORÇAMENTO: 100,00617.720,27

TOTAL ORÇADO: R$ 506.348,65 B.D.I.(%): 22,00 VALOR DO B.D.I.: R$ 111.371,62 VALOR TOTAL: R$ 617.720,27

SIX HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY AND 27 / 100

Orçamentista: ____/_____._____-_____ ___________________________

Matrícula Rubrica
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