EMITIDO EM 23/05/2024 15:18:12

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAGAO - RIO-URBE

ORCAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo da Obra/Servigo: 8.617

Processo: 0006/500055/2024

Ano/ Mes de referencia: 2024/03

Prazo de Execugao: 240 Dias Corridos

EAP: EAP UNICA

Aplicagao de Percentuais: VARIACAO

Tipo de Prego SCO: DESONERADO

Obra / Servico: OBRAS DE IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO TERRENO DO CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR
SANDINO

LOCAL DA OBRA / SERVICO

AP RA BAIRRO LOGRADOURO COMPLEMENTO
36 - AP 3.6 22 - Anchieta PARQUE ANCHIETA RUA OTACILIO PEDRO VASCO s/n




RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAGAO - RIO-URBE EMITIDO EM 23/05/2024 15:18:12

hited ®
i@j Rlo PHEFEITUR S ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 8.617 Processo:  0006/500055/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/03 B.D.L(%): 18
Obra / Servigo: OBRAS DE IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO TERRENO DO CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema: SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  |MPLANTAGCAO DE AREA DE LAZER CIEP SANDINO

SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

-

SE19050200(/) Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidadee = m2 1.394,84 9,91 13.822,86 0,2416
afastamento lateral do material excedente.(desonerado)

2 SE19101700(/) Levantamento cadastral das profundidades dos tubos e galerias que concorrem em um poco de visita, un 1,00 158,19 158,19 0,0028
profundidades estas, medidas a regua e referenciadas a cota da tampa do poco-poco em meio a uma via
publica com trafego, encontrado em condicoes de limpeza que permitam a leitura imediata.(desonerado)

3 SE24050150(/) Projeto executivo de sistema de drenagem, em Autocad, em area de ate 20.000m2.(desonerado) m2 13.130,19 1,06 13.918,00 0,2433
4  SE24250350(A) Projeto estrutural para predios escolares e administrativos de ate 500m2 apresentado em disquete, sendoo m2 205,90 93,53 19.257,82 0,3367

arquivo compativel com o Autocad da Autodesk, e uma copia em papel vegetal nos padroes da contratante
constando de plantas de forma, armacao e detalhes, de acordo com a ABNT.(desonerado)

5  SE24400050(A) Fornecimento de projeto executivo de instalacao de incendio em Autocad aprovado na concessionaria em m2 500,00 10,57 5.285,00 0,0924
predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.(desonerado)

6  SE24400100(A) Fornecimento de projeto executivo de instalacao de incendio em Autocad aprovado na concessionaria em m2 991,56 5,78 5.731,21  0,1002
predios escolares e administrativos, com 500 a 3000m2 de area, sendo os primeiros 500m2 medidos como o
item SE 25.40.0050.(desonerado)

7  SE24600050(A) Fornecimento de projeto executivo de instalacao de esgoto sanitario e aguas pluviais em Autocad aprovado  m2 396,79 10,57 4.194,07 0,0733
pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.(desonerado)

8  SE24650050(A) Fornecimento de projeto executivo de instalacao de agua em Autocad aprovado na concessionaria em predios m2 396,79 17,75 7.043,02 0,1231
escolares e administrativos, com ate 500m2 de area.(desonerado)

9  SE24700050(A) Fornecimento de projeto executivo de instalacao eletrica em Autocad aprovado pela concessionaria, em m2 500,00 21,18 10.590,00 0,1851
predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.(desonerado)

10 SE24700100(A) Fornecimento de projeto executivo de instalacao eletrica em Autocad aprovado pela concessionaria, em m2 102,69 17,75 1.822,74 0,0319
predios escolares e administrativos de 500 a 3000m2 de area, sendo os primeiros 500m2 medidos como o
item SE 25.70.0050.(desonerado)
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Cadigo: 8.617 Processo:  0006/500055/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/03 B.D.L(%): 18
Obra / Servigo: OBRAS DE IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO TERRENO DO CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema: SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  |MPLANTAGCAO DE AREA DE LAZER CIEP SANDINO

Total da Categoria 81 .822,91
CO - CANTEIRO DE OBRAS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

11 CO04050150(A) Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes, para pe direito ate 4m, ja considerando o reaproveitamento 20m2 390,26 8,50 3.317,21  0,0580
vezes da madeira. Inclusive movimentacao.(desonerado)

12 CO04050550(A) Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, m2 630,00 2,19 1.379,70 0,0241
exclusive andaime e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado)

13 CO04050650(A) Tela para protecao de fachada, Sampa ou similar, malha de (3x3)mm, na cor azul, larguras de 1,50m ou m2 1.278,00 23,10 29.521,80 0,5161
2,85m, 100% polipropileno. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

14 CO04100050(/) Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, m2.mes 2.778,75 6,00 16.672,50 0,2915
considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao,
exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou
passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos
andaimes (vide item CO 05.15.0100).(desonerado)

15 CO04100350(/) Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodizios com largura e profundidade de 1,50m e 10,50m de altura, un.mes 8,00 237,60 1.900,80 0,0332
exclusive transporte dos elementos da torre, plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide item CO
05.05.0350). Montagem e desmontagem (vide item CO 05.15.0100).(desonerado)

16 CO04150100(/) Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.(desonerado) m2 5.602,50 6,60 36.976,50 0,6464

17 CO04150300(/) Movimentacao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado) m2 1.588,50 0,55 873,67 10,0153

Total da Categoria 90.642,18
MT - MOVIMENTO DE TERRA
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
18  MT04050050(/) Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive m3 497,39 33,02 16.423,81 0,2871

escoramento e esgotamento.(desonerado)
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Cadigo: 8.617 Processo:  0006/500055/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/03 B.D.L(%): 18
Obra / Servigo: OBRAS DE IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO TERRENO DO CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema: SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  |MPLANTAGCAO DE AREA DE LAZER CIEP SANDINO

MT - MOVIMENTO DE TERRA

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

19  MTO04300100(/) Escavacao manual em material de 1a categoria, a ceu aberto, para profundidades maiores que 0,50m, com m3 296,50 46,23 13.707,19 0,2396
remocao ate 10m (1dam).(desonerado)

20 MT09050050(/) Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando m3 1.038,97 10,01 10.400,07 0,1818
Retro-Escavadeira.(desonerado)

21 MT14050050(/) Aterro com material de 1a categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, incluindo 2 tiros de pa, m3 280,80 74,30 20.863,44 0,3647
inclusive espalhamento e rega, exclusive material e transporte.(desonerado)

22 MT14050150(/) Compactacao de aterro em camadas de 20cm, com maco.(desonerado) m3 177,90 41,28 7.343,71 0,1284

23 MT14050250(/) Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa m3 476,33 34,67 16.514,36  0,2887
qualidade.(desonerado)

Total da Categoria 85.252,58
TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

24 TC04050650(/) Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do t.Km 32.914,46 1,06 34.889,32 0,6099
caminhao como do servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao
Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 17t.(desonerado)

25 TCO04100050(/) Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mao, inclusive carga a pa.(desonerado) t.dam 12.260,60 4,46 54.682,27 0,9559

26 TC04150100(/) Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do m3 725,00 77,20 55.970,00 0,9784
container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado)

27 TC09050350(/) Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o t 2.441,74 1,87 4.566,05 0,0798

caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a carregadeira, espera e operacao.(desonerado)
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Cadigo: 8.617 Processo:  0006/500055/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/03 B.D.L(%): 18
Obra / Servigo: OBRAS DE IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO TERRENO DO CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema: SUBSISTEMA UNICO
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TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

28 TC09050700(/) Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, t 3.667,80 15,78 57.877,88 11,0118
autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada
transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)

Total da Categoria 207.985,52
SC - SERVICOS COMPLEMENTARES
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
29 SC04050100(/) Arrancamento de aparelhos sanitarios.(desonerado) un 10,00 19,68 196,80 0,0034
30 SC04050200(/) Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes.(desonerado) m2 2.318,21 16,51 38.273,64 0,6691
31 SC04050250(/) Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentrodo m 172,76 18,16 3.137,32  0,0548
canteiro de servico.(desonerado)
32 SC04050350(/) Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros.(desonerado) un 16,00 23,89 382,24 0,0067
33 SC04050700(A) Demolicao manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de m3 3,41 85,36 291,07 0,0051
servico.(desonerado)
34 SC04050850(/) Demolicao manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro do servico.(desonerado) m3 142,09 227,61 32.341,10 0,5654
35 SC04050900(/) Demolicao manual de concreto armado estando as pecas em posicao espacial sobre o terreno ou plano m3 47,43 322,49 15.295,70 0,2674
horizontal de trabalho, inclusive o empilhamento lateral dentro do canteiro.(desonerado)
36 SC04051000(/) Demolicao de divisorias de placas de marmorite.(desonerado) m2 7,34 13,20 96,88 0,0017
37 SC04051200(/) Demolicao manual de piso de alta resistencia tipo Marmorite, Oxicret, Korodur ou similar.(desonerado) m2 236,95 2477 5.869,25 0,1026
38 SC04051250(/) Demolicao manual de piso cimentado, exclusive a base de concreto, inclusive empilhamento lateral dentro do m2 1.103,64 11,56 12.758,07 0,2230

canteiro de servico.(desonerado)
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Cadigo: 8.617 Processo:  0006/500055/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/03 B.D.L(%): 18
Obra / Servigo: OBRAS DE IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO TERRENO DO CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema: SUBSISTEMA UNICO
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SC - SERVICOS COMPLEMENTARES

ltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

39 SC04051450(/) Demolicao de revestimento em azulejos, ceramicas, marmores ou lambris.(desonerado) m2 233,07 19,82 4.619,44 0,0808

40 SC04051500(/) Demolicao de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede.(desonerado) m2 301,83 2477 7.476,32 0,1307

41  SC04051850(/) Remocao cuidadosa da camada de capeamento de concreto armado visando a exposicao da armadura, m3 3,18 2.902,40 9.229,63 0,1613
usando cinzel e ponteiro.(desonerado)

42  SC04052000(/) Remocao de cobertura de telha colonial, medida em projecao horizontal, exclusive m2 20,00 17,85 357,00 0,0062
madeiramento.(desonerado)

43  SC04052550(/) Remocao cuidadosa de camada de protecao de impermeabilizacao.(desonerado) m2 1.254,87 20,64 25.900,51 0,4528

44  SC04052650(/) Remocao de forro de estuque.(desonerado) m2 5,08 11,56 58,72 0,0010

45 SC04100150(/) Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto simples, inclusive m3 96,74 160,28 15.505,48 0,2711
afastamento lateral dentro de canteiro de servicos.(desonerado)

46 SC04100600(/) Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de massas de concreto armado, exceto pisos ou pavimentos, m3 45,77 212,59 9.730,24 0,1701
inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado)

47  SC04200300(/) Perfuracao de concreto com perfuratriz pneumatica.(desonerado) m 5,28 107,82 569,28 0,0100

48 SC09050250(/) Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 740,00 22,84 16.901,60 0,2955

49  SC09050450(/) Eletricista (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 1.480,00 22,84 33.803,20 10,5909

50 SC09051000(/) Mecanico de refrigeracao (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 370,00 11,38 4.210,60 0,0736

51 SC09051400(/) Serralheiro (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 370,00 22,84 8.450,80 0,1477

52 SC09051450(/) Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 2.960,00 16,51 48.869,60 0,8543
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Cadigo: 8.617 Processo:  0006/500055/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/03 B.D.L(%): 18
Obra / Servigo: OBRAS DE IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO TERRENO DO CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema: SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  |MPLANTAGCAO DE AREA DE LAZER CIEP SANDINO

SC - SERVICOS COMPLEMENTARES

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
53 SC09051500(/) Soldador em construcao civil (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 370,00 22,84 8.450,80 0,1477
54 SC29100100(A) Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente.(desonerado) m2 144,29 31,21 4.503,29 0,0787
55 SC29150050(/) Limpeza de aparelhos sanitarios, inclusive metais correspondentes.(desonerado) un 22,00 9,34 205,48 0,0036
56 SC29150500(/) Limpeza de vidros, por area de superficie (1 lado).(desonerado) m2 257,16 4,67 1.200,93 0,0210
57 SC44050070(/) Placa fotoluminescente de sinalizacao de seguranca contra incendio, para equipamentos de combate a un 8,00 14,80 118,40 0,0021

incendio e alarme, em PVC antichama, dimensoes aproximadas de (15x15)cm, conforme ABNT NBR 16820.
FORNECIMENTO e COLOCACAO. (Desonerado)

58 SC44050071(/) Placa fotoluminescente de sinalizacao de seguranca contra incendio, para saida de emergencia, em PVC un 6,00 16,90 101,40 0,0018
antichama, dimensoes aproximadas de (10x20)cm, conforme ABNT NBR 16820. FORNECIMENTO e
COLOCACAO. (Desonerado)

59 SC44100200(/) Placa de inauguracao em bronze, com as dimensoes de (35x50)cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado) un 1,00 4.391,21 4.391,21  0,0768
Total da Categoria 313.296,00
DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
60 DR04500056(/) Adaptador de PVC rigido - PBA com 1 bolsa e rosca, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta un 4,00 76,93 307,72 0,0054

(anel de borracha e lubrificante) com diametro de 100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

61 DR04501203(/) Reducao de PVC rigido - PBA com 1 ponta e 1 bolsa, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta un 3,00 38,68 116,04 0,0020
(anel de borracha, lubrificante) diametro de (100x75)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
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DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

62 DR34050253(/) Tampao de ferro fundido completo, de 0,60m de diametro, com 175Kg, para chamines de caixa de areiaou  un 3,00 552,91 1.658,73 0,0290
poco de visita, assentamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

63 DR39150100(A) Grelha e caixilho de concreto armado, sendo as dimensoes externas da grelha de (0,40x0,90)m e do caixilho un 39,00 494,22 19.274,58 0,3369
de (1,10x0,54)m. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

64 DR54050200(A) Dreno ou Barbaca em tubo de PVC rigido, diametro de 2", inclusive fornecimento do tubo e material m 947,80 83,45 79.093,91 1,3827
drenante.(desonerado)

65 DR54050209(A) Dreno ou Barbaca em tubo de PVC rigido, diametro de 4", inclusive fornecimento do tubo e material m 156,00 139,52 21.765,12 0,3805
drenante.(desonerado)

66 DR64050100(/) Manta Bidim ou similar tipo OP-30 em drenos subterraneos, gabioes, filtros de transicao, drenos profundos ou m2 1.655,70 7,04 11.656,12  0,2038
valetas. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Total da Categoria 133.872,22
BP - PAVIMENTACAO
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

67 BP04050150(/) Camada de po-de-pedra espalhada manualmente, medida apos a compactacao.(desonerado) m3 165,57 165,69 27.433,29 0,4796

68 BP04050353(/) Execucao de pavimentacao em saibro melhorado com cimento, em camadas de 8cm de espessura, medida m2 448,05 23,53 10.542,61 10,1843
apos a compressao, sendo a proporcao de cimento de 5% em volume (72Kg/m3), inclusive fornecimento dos
materiais.(desonerado)

69 BP09100050(B) Pavimento rigido com armadura simples, com 10cm de espessura, em concreto de 20 MPa, monolitica, com m2 592,44 180,64 107.018,36 1,8708

juntas serradas, incluindo nivelamento da base com nivel, colocacao de lona plastica de polietileno de 200mc,
tela eletro-soldada Telcon Q-92 com 10% de superposicao, para execucao de Quadra Poliesportiva, exclusive
preparo do terreno.(desonerado)
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Cadigo: 8.617 Processo:  0006/500055/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/03 B.D.L(%): 18
Obra / Servigo: OBRAS DE IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO TERRENO DO CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO
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BP - PAVIMENTACAO

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
70 BP09200359(/) Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, colorido; nas cores vermelho, m2 44,14 118,25 5.219,55 0,0912
amarelo, preto e variacoes, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces),
holandes (retangular), com espessura de 8cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive
compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para
concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e
NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.(desonerado)
71 BP19100053(B) Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e m 629,79 58,15 36.622,28 0,6402
reaterro.(desonerado)
72 BP19100100(B) Meio-fio de concreto simples (fck=13,5MPa), moldado no local, conforme Caderno de Encargos - PCRJ, m 172,76 82,50 14.252,70  0,2492
medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco
1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavacao e reaterro.(desonerado)
73 BP19300050(/) Levantamento e reassentamento de meio-fio.(desonerado) m 57,59 55,50 3.196,24 0,0559
Total da Categoria 204.285,03
PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
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74  PJ04050800(/) Especies vegetais com altura de (0,10 a 0,20)m, tipo Cuphea Gracilis (Erica), Acalypha Reptans (Rabo de m2 251,19 20,00 5.023,80 0,0878
Gato / Mini Acalifa), Arachis Repens (Grama Amendoim), Asystasia Gangetica ou Coromandedeliana
(Asistasia), Bulbeline Frutescens ou Caulescens (Bulbine), Chlorophytum Comosum Variegatum (Clorofito),
Duranta Repens (Pingo de Ouro / Violeteira), Evolvulus Glomeratus (Evolvolo), Hemigrafhis Colorata
(Hera-Roxa), Ophiopogon Japonicus (Pele-de-Urso), Peristrophe Augustifolia (Periquito Amarelo), Pilea
Cadierei (Pileia / Planta Aluminio), Pilea Microphylla (Brilhantina), Ruellia Squarrosa (Ruelia-Roxa),
Schizocentron Elegans (Quaresminha), Scindapsus Aureus (Jiboia), Setcreasea Purpurea ou Trandescantia
Pallida (Setcresea), Spilanthes Repens (Margaridinha Rasteira), Syngonium Podophyllum (Maracana Rajado),
Tradescantia Zebrina ou Zebrina Pendula (Trapoeraba Roxa), Tradescantia Zebrina Purpusii ou Zebrina
Purpusii (Trapoeraba Roxa), Wedelia Paludosa ou Spangineticola Trilobata (Margaridao) ou similar e
considerando 25 mudas por m2. Fornecimento.(desonerado)

75 PJ04100065(/) Plantio de cobertura vegetal, considerando 25 mudas por m2.(desonerado) m2 251,19 11,00 2.763,09 10,0483

76 PJ04100100(A) Plantio de grama em placas, tipo Sao Carlos, Batatais ou Larga, inclusive o fornecimento da grama, terra m2 339,49 29,78 10.110,01 0,1767
preta, preparo de terreno e calagem.(desonerado)

77 PJ04200105(/) Piso de grama sintetica, em rolo, com fios de 50mm de altura, na cor verde, demarcacao de linhas com gramam2 2.743,23 253,68 695.902,58 12,1654
na cor branca, sistema de amortecimento composto com as seguintes caracteristicas minimas: Camada de
areia especial com 1cm de espessura (20 Kg/m2) e granulos de borracha de granulometria de 0,6 a 2mm (9
Kg/m2) e mao de obra especializada para instalacao; base asfaltica drenante composta de camadas niveladas
de brita No 2 e pedrisco, imprimadas com emulsao asfaltica e compactadas na espessura de 10cm, mureta
perimetral em blocos de concreto de (15 x 20 x 40)cm para contencao da base; exclusive canaleta perimetral
para coleta e escoamento da agua e preparo de terreno. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

78  PJ09050220(/) Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, un 16,00 397,36 6.357,76 0,111
abertura de cova de (0,90 x 1,50 x 1,00)m, terra estrumada, estaca de madeira (tutor), amarrio com fitilho e
retirada do material excedente, exclusive o fornecimento da arvore, plantio de cobertura, tento, demolicao e
recomposicao de passeio. (desonerado)
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79  PJ14100500(/) Tela de arame galvanizado no 12, revestido de PVC, com malha losangular de 5cm, fixada com arame m2 480,17 136,83 65.701,66 1,1486
galvanizado no 12, a armacao tubular de ferro galvanizado (exclusive esta). Fornecimento e
colocacao.(desonerado)

80 PJ14150099(/) Alambrado com 3,0m de altura, em tela de arame galvanizado revestido de PVC no 12, malha losango de m2 475,20 354,48 168.448,89 2,9447
5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro interno de 2 1/2" e
espessura de parede de 1/8", em modulos de (3,00x1,50)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive
escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos, com 2 demaos de acabamento.
Fornecimento e colocacao. (Desonerado)

81 PJ14150150(B) Alambrado em tela de arame plastificado no 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado m2 119,13 293,29 34.939,63 0,6108
(externa e internamente) de 2" e espessura de parede de 1/8", espacados de 2m, chumbados em blocos de
concreto com fck=15Mpa, medindo (0,30x0,30x1,00)m, tela presa em arame no 12 plastificada, inclusive
escavacao, reaterro, transporte, carga, descarga e pintura dos tubos, com 2 demaos de acabamento.
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

82 PJ19050306(A) Capina de conservacao em superficie ensaibrada, gramada, etc.(desonerado) m2 1.421,93 1,65 2.346,18 0,0410

83 PJ19100300(A) Remocao de arvore de medio porte, compreendendo a poda com o emprego de Caminhao de Carroceria Fixa, un 1,00 2.015,66 2.015,66 0,0352
elevador equipado com cacamba atingindo altura media de 15m, moto serra, escada, corda, serrote,
machados, sinalizacao de desvio de trafego de veiculos, pedestres, equipamento de seguranca,
compreendendo somatorio de volume ate 4m3 e destocamento ate 60cm DAP e raizes profundas, com auxilio
mecanico, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante ate 30Km.(desonerado)

84  PJ24050050(/) Banco em concreto armado, sem encosto, medindo (225x50x50)cm, modelo B7 da Neorex ou similar. un 25,00 1.010,84 25.271,00 0,4418
Fornecimento.(desonerado)

85 PJ24050153(B) Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro un 11,00 1.677,01 18.447,11 0,3225
de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme
projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
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86 PJ24100100(C) Barra simples para ginastica, em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1 1/2" e 4" e un 2,00 1.586,98 3.173,96 0,0555
espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto com pintura de base Galvite ou similar e 2
demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

87 PJ24100103(C) Barra dupla para ginastica em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" e espessura de paredeun 2,00 1.914,04 3.828,08 0,0669
de 1/8" horizontais e montantes de 4", chumbados em blocos de concreto, com pintura de base Galvite ou
similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

88 PJ24100152(D) Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de un 3,00 2.853,52 8.560,56 0,1497
bracadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de
parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de
concreto, pintados com base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ.
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

89 PJ24100547(C) Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e un 4,00 3.145,40 12.581,60 0,2199
internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite
ou similar, 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

90 PJ24100655(D) Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado un 4,00 2.413,21 9.652,84 0,1687
(externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar
e 2 demaos de acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

91 PJ24100700(C) Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" horizontais e verticais un 4,00 7.341,87 29.367,48 0,5134
de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base Galvite ou
similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

92 PJ24100753(A) Grampos de protecao para calcada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e espessura un 28,00 729,97 20.439,16  0,3573
de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto, inclusive demolicao e recomposicao da calcada e
transporte do material excedente, com pintura de base alquidica e 2 demaos de acabamento com esmalte e
conexoes, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
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93 PJ24101000(B) Prancha para abdominal, em madeira aparelhada e estrutura tubular (externa e internamente) de 2" e un 2,00 1.107,88 2.215,76  0,0387
espessura de parede de 1/8", fixada em blocos de concreto, com pintura de base Galvite ou similar, 2 demaos
de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

94  PJ24130300(/) Alongador com tres alturas conjugado, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - Academia un 1,00 2.825,60 2.825,60 0,0494
da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

95  PJ24130400(/) Esqui triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira un 2,00 7.433,04 14.866,08 0,2599
Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

96 PJ24130500(/) Multi-exercitador conjugado com seis funcoes distintas, em tubo de aco arbono, pintura no processo un 1,00 8.050,28 8.050,28 0,1407
eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

97  PJ24130600(/) Remada sentada, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. un 1,00 2.199,41 2.199,41 0,0384
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

98 PJ24130900(/) Placa orientativa, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. un 1,00 4.755,91 4.755,91 0,0831
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

99  PJ24131000(/) Pressao de pernas triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da un 1,00 3.713,04 3.713,04 0,0649
Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

100 PJ24131100(/) Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - un 1,00 5.502,88 5.502,88 0,0962
Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

101 PJ24150050(C) Baliza de futebol, tamanho oficial, em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 4" e espessura un 4,00 2.715,88 10.863,52 0,1899

de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento. Fornecimento e
colocacao.(desonerado)

102 PJ24150053(B) Baliza de futebol de salao em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 4" e espessura de parede un 2,00 1.780,32 3.560,64 0,0622
de 1/8", pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento
e colocacao.(desonerado)
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103 PJ24150150(A) Estrutura para basquete, metalica, fixa, com avanco livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e par 1,00 3.224,39 3.224,39 0,0564
redes. Fornecimento e colocacao, exclusive furacao do piso.(desonerado)
104 PJ24150200(/) Rede de nylon para futebol de salao. Fornecimento.(desonerado) par 1,00 144,07 144,07 0,0025
105 PJ24150204(A) Baliza de volei em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3" e espessura de parede de 1/8", par 3,00 1.228,97 3.686,91 0,0645
com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
106 PJ24150206(/) Rede de volei oficial com cabo de aco. Fornecimento.(desonerado) un 3,00 531,90 1.595,70 0,0279
Total da Categoria 1.192.135’24
ET - ESTRUTURAS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
107 ET04300100(A) Concreto simples dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a compressao de 11MPa, m3 2,57 459,65 1.181,30 0,0207
inclusive materiais, preparo, lancamento, colocacao e adensamento, exclusive transporte.(desonerado)
108 ET04450150(/) Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 vezes.(desonerado) m3 0,34 1.982,83 674,16 0,0118
109 ET04550050(/) Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacao de solo, medida pela m2 205,90 4,24 873,01 0,0153

area coberta. Fornecimento e colocacao, inclusive com perdas e transpasse.(desonerado)

110 ET04600150(/) Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia carcteristica a commpressao de m3 0,73 2.706,10 1.975,45 0,0345
20MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocacao
segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de
aco CA-50A, inclusive mao-de-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem
conforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocacao nas formas, exclusive escoramento. A utilizacao deste
item e recomendada para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)
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111 ET09050100(/) Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial Kg 617,70 717 4.428,90 0,0774
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame
18.(desonerado)

112 ET09050103(/) Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial Kg 1.441,30 6,74 9.714,36  0,1698
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm. Fornecimento, incluimdo 10% de perdas e arame
18.(desonerado)

113 ET09050106(/) Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial Kg 1.441,30 6,39 9.209,90 0,1610
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame
18.(desonerado)

114 ET09050109(/) Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial Kg 2.264,90 6,28 14.223,57 0,2486
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 12,5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame
18.(desonerado)

115 ET09050159(/) Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao Kg 1.441,30 517 7.451,52 0,1303
superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame
18.(desonerado)

116 ET09100056(/) Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com Kg 617,70 4,72 2.915,54 0,0510
diametro igual a 6,3mm.(desonerado)
117 ET09100061(/) Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com Kg 5.147,50 4,13 21.259,17 0,3716

diametro entre 8mm e 12,5mm.(desonerado)

118 ET09100068(/) Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-60, em fio redondo, com diametro Kg 1.441,30 4,33 6.240,82 0,1091
entre 4,2mm a 6mm.(desonerado)
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119 ET14100150(/) Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, m2 247,08 91,10 22.508,98 0,3935
paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tabuas de
madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo tambem para travessas, exclusive
escoramento.(desonerado)

120 ET14200150(/) Formas de placas de Madeirit ou similar, de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 2 vezes e madeira  m2 370,62 110,55 40.972,04 10,7163
serrada, auxiliar servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive
escoramento.(desonerado)

121 ET19300050(/) Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundacao e ou paramentos verticais m2 247,08 46,75 11.550,99 0,2019
ate 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.(desonerado)

122 ET19300200(/) Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50m ate 5m, utilizando madeira serrada, m2 370,62 62,39 23.122,98 0,4042
com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.(desonerado)

123 ET24050180(B) Estrutura metalica em especial resistencia a corrosao (aco USI-SAC, Corten ou similar), para torres de Kg 1.018,35 24,70 25.153,24  0,4397

elevadores, escadas, vigas e colunas de edificacoes existentes (pequenas intervecoes) e reforcos estruturais,
composta de perfis "I" ou "H", cantoneiras e chapas, unificadas com eletrodo, inclusive protecao anti-ferrugem.
Fornecimento e montagem.(desonerado)

124 ET29100150(/) Junta de dilatacao e vedacao confeccionada com aplicacao de Sikaflex 1A sobre superficie limpa, na m 6,00 89,84 539,04 0,0094
espessura de 20mm e profundidade de 15mm, inclusive alimpeza. Foenecimento e colocacao.(desonerado)

125 ET44100071(/) Concreto bombeado, fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocacao m3 72,07 565,15 40.730,36  0,7120
nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e acabamento.(desonerado)

126 ET64050103(/) Recuperacao de ferragem em estrutura de concreto, sem utilizacao de solda, incluindo fornecimento, corte,  Kg 984,59 24,23 23.856,61 10,4170
dobragem e colocacao.(desonerado)

127 ET64050200(/) Tratamento de armadura de ferro em estrutura de concreto armado, com Sika - top 108, ou m2 98,46 84,71 8.340,54 10,1458

similar(desonerado)
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ET - ESTRUTURAS

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
128 ET74050350(/) Resina acrilica como ponte de aderencia para argamassa em servicos de recuperacao estrutural. m2 98,46 9,05 891,06 0,0156
Fornecimento e aplicacao.(desonerado)
Total da Categoria 277813,54
AL - ALVENARIAS E PAREDES DIVISORIAS
ltem Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
129  AL04200200(/) Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em m2 39,30 66,26 2.604,01 0,0455
paredes com vaos ou arestas (0,10m), ate 3m de altura, e medida pela area real.(desonerado)
130 AL04200400(/) Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em m2 175,47 128,85 22.609,30 0,3952
paredes com vaos ou arestas (0,20m), ate 3m de altura, e medida pela area real.(desonerado)
131 AL04250450(/) Alvenaria de blocos de concreto (20x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:6, em paredes m2 4,80 108,91 522,76  0,0091
de 0,20m de espessura, de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real.(desonerado)
132 AL09100050(A) Parede divisoria para sanitarios, em placa de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, polida nas 2 m2 13,61 419,67 5.711,70  0,0998
faces, apoiada no piso e parede, exclusive fornecimento das ferragens de fixacao do marmore, portas e suas
ferragens. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Total da Categoria 31 447,77
RV - REVESTIMENTOS
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
133 RV04100074(/) Argamassa de cimento e areia no traco 1:3 para recomposicao do capeamento de concreto pequenos m3 2,95 1.581,19 4.664,51 0,0815
espessuras em servicos de recuperacao estrutural, aditivada com resina acrilica na proporcao de 50mi/m3 de
argamassa e silica ativa na proporcao de 5% a 10% de cimento.(desonerado)
134 RV09050106(A) Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, com 1,50cm de espessura, inclusive m2 731,37 36,32 26.563,35 0,4644

chapisco.(desonerado)
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Obra / Servigo: OBRAS DE IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO TERRENO DO CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema: SUBSISTEMA UNICO
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RV - REVESTIMENTOS
Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

135 RV09100053(/) Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, 1a qualidade, inclusive a superficie chapiscada, embocada m2 357,87 127,37 45.581,90 10,7968
com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, juntas corridas ou alternadas, assentes com nata de
cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco.(desonerado)

136 RV14050201(A) Piso cimentado, acabamento aspero ou liso, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no m2 1.420,86 34,02 48.337,65 0,8450
traco 1:3, sobre base existente.(desonerado)
137 RV14150075(/) Revestimento de piso com ceramica linha Laser anti-derrapante, cor gelo, da Portobello ou similar, de m2 180,01 86,83 15.630,26  0,2732

(30x30)cm, assente sobre superficie em osso com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, e
rejuntado com rejunte com E-Flex da Portobello ou similar. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

138 RV14250103(A) Piso de concreto simples, 8cm de espessura, com resistencia caracteristica a compressao de 18Mpa, m2 971,98 60,38 58.688,15 1,0260
formando quadrados de (1,50x1,50)m de junta serrada, exclusive preparo de terreno.(desonerado)

139 RV14250153(/) Patio de concreto, 10cm de espessura no traco 1:2:3, em volume, formando quadros de (1,50x1,50)m, com  m2 392,80 66,41 26.085,84 0,4560
sarrafos de madeira serrada, incorporados, exclusive preparo terreno.(desonerado)

140 RV14250206(B) Pavimentacao em placas de concreto Fck=18Mpa, medindo (40x80x10)cm, com armacao de tela Telcon Q-61 m2 297,45 94,07 27.981,12 0,4892

ou similar, junta de 2cm, inclusive acabamento da placa no proprio concreto com desempenadora de aco e
preparo do terreno.(desonerado)

141 RV14380100(/) Piso de argamassa granitica Korodur-PL ou similar, com espessura de 0,8cm, na cor natural do cimento, m2 229,45 103,86 23.830,67 0,4166
inclusive base suporte em argamassa de cimento e areia no traco 1:3, espessura de 2,2cm, e 3 polimentos
mecanicos.(desonerado)

142 RV14380250(/) Rodape de argamassa Korodur ou similar, com 10cm de altura, na cor natural do cimento, inclusive 3 m 204,55 85,61 17.511,52 0,3061
polimentos.(desonerado)

143 RV14950050(A) Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnhogran ou similar, com acabamento rustico, na m2 10,26 151,20 1.551,31 0,0271
cor cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
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Cadigo: 8.617 Processo:  0006/500055/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/03 B.D.L(%): 18
Obra / Servigo: OBRAS DE IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO TERRENO DO CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO
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RV - REVESTIMENTOS

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

144 RV19050250(/) Recomposicao de camada de capeamento de concreto de pequenas espessuras em servicos de recuperacao m2 98,46 32,83 3.232,44 0,0565

estrutural, exclusive o material.(desonerado)
Total da Categoria 299658,72
ES - ESQUADRIAS
ltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

145 ES04050103(/) Porta de ferro em barras horizontais de (1 1/4"x1/4"), a cada 10cm, contorno do mesmo material, revestida m2 6,72 656,25 4.410,00 0,0771
com chapa de ferro galvanizado no 16, guarnicao em cantoneira de (1 1/2"x1/8"), com fecho para cadeado de
30mm, exclusive este. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

146 ES04150050(/) Portao de chapa de ferro galvanizado, com espessura de 0,5mm, com altura entre 2m e 3m e area total de m2 15,16 1.079,70 16.368,25 0,2861
6m2 a 9m2, exclusive fechadura.(desonerado)

147 ES04150100(B) Portao de 1 folha de (1,00x2,00)m, em tela de arame galvanizado n.o 12, malha losango de 5cm, fixadaem m2 20,00 806,45 16.129,00 0,2820
tubo de ferro galvanizado com diametro interno de 2" por barra de (1"x1/8"), formando quadros de
(1,00x1,00)m, montantes em ferro galvanizado com diametro interno de 2", chumbados em blocos de
concreto, inclusive escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos com 2 demaos de
acabamento. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

148 ES04150171(A) Portao de ferro, medindo: (4,00x3,30)m, construidos em tubos de ferro galvanizado com costura de 2 1/2", m2 18,00 854,16 15.374,88 0,2688
espacados a cada 13cm (espaco livre), 2 folhas, contendo 2 diagonais de barra chata de (2"x1/4"), fixados em
2 colunas de concreto armado secao de (40x40)cm, apoiados em sapatas (fck=15MPa), terminados na parte
superior e inferior por barra chata de (3"x1/4"), exceto pintura. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

149 ES04150200(/) Portao de ferro, confeccionado em barra redonda ou perfil de 5/8", pintada com 1 demao de zarcao verde, m2 18,00 1.134,00 20.412,00 0,3568

inclusive fechadura e cadeado. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
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ES - ESQUADRIAS

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

150 ES04250650(C) Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em painel de aco galvanizado, soldado (gramatura m2 1.933,35 179,04 346.146,98 6,0512
minima 40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aco com bitola de 5mm, fixado por fixadores de
poliamida e parafusos em aco inox M6 tipo Allen, em poste de aco galvanizado de (60x40)mm (gramatura
minima de 275g/m2), chumbados em base de concreto (exclusive esta), revestidos em poliester por processo
de pintura eletroestatica, espessura minima de 100 microns (gradil e poste), nas cores verde ou branca.
Forneciemnto e instalacao.(desonerado)

151 ES04250700(/) Tela para protecao em arame galvanizado no 12, soldada em cantoneira de ferro em "L" de (1 1/2"x1 m2 56,06 355,93 19.953,43 0,3488
1/2"x3/16"), fixada em alvenaria. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

152 ES09050056(/) Aduela de madeira aparelhada de (14 x 3)cm, com rebaixo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) m 29,80 76,16 2.269,56 0,0397

153 ES09050100(/) Alizar de madeira aparelhada, de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalacao.(desonerado) m 62,00 13,37 828,94 10,0145

154 ES09100050(A) Porta em madeira macica aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de espessura. Fornecimento e m2 9,66 331,02 3.197,65 0,0559
instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.(desonerado)

155 [ES14050150(/) Porta de aluminio anodizado natural, perfil serie 25, em veneziana. Fornecimento e instalacao.(desonerado) m2 21,92 1.386,00 30.381,12 0,5311

156 ES14100400(/) Janela basculante em aluminio anodizado, perfis Serie 28, com 1 ordem e bascula inferior fixa. Fornecimento m2 0,54 1.333,50 720,09 0,0126
e instalacao.(desonerado)

157 ES14100453(/) Janela de correr de aluminio anodizado, em perfis serie 28, com 2 folhas fixas, 2 folhas de correr e bandeira m2 81,87 530,18 43.405,83 0,7588
de 0,50m com 2 paineis basculantes. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

158 ES14990050(/) Bate-macas de aluminio para protecao das portas, constituido em chapas de aluminio, fixada por meio de m2 5,40 94,19 508,62 0,0089

rebites.(desonerado)
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Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

159 ES39050203(/) Conjunto de ferragens, para portas de madeira internas de dependencias de servico, constando de un 6,00 221,35 1.328,10 0,0232
fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura
referencia CR1515 ST-2 acabamento cromado, entradas referencia 687-E, rosetas referencia 687-R,
macanetas referencia 435, 3 dobradicas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), com pinos e bolas de ferro,
referencia 1410, La Fonte ou similar.(desonerado)

160 ES39050576(/) Fechadura de sobrepor de ferro cromado, com cilindro, para portao, referencia 032, Haga ou similar. un 3,00 50,06 150,18 0,0026
Fornecimento.(desonerado)

161 ES39050650(/) Ferragens para portas, 1 folha de vidro temperado de 10mm; so fornecimento, exclusive mola hidraulica de un 2,00 298,57 597,14 0,0104
piso.(desonerado)

162 ES39051050(/) Mola hidraulica de piso para portas de vidro temperado de 10mm. Fornecimento da peca.(desonerado) un 2,00 202,00 404,00 0,0071

163 ES39150100(/) Fornecimento, exclusive instalacao, de conjunto de ferragens para divisorias de sanitarios em marmore ou un 9,00 338,00 3.042,00 0,0532
marmorite, composto por cantoneiras, porcas e parafusos de aluminio, Udinese ou similar.(desonerado)

164 ES44050050(A) Espelho de cristal, com espessura de 4mm e moldura de madeira aparelhada. Fornecimento e m2 2,40 304,97 731,92 0,0128
instalacao.(desonerado)

165 ES44050256(/) Vidro laminado, com espessura de 6mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado) m2 82,41 407,50 33.582,07 10,5871

166 ES44100050(A) Vidro temperado incolor(liso ou martelado) com espessura de 10mm. Fornecimento e m2 46,17 447,62 20.666,61 0,3613
instalacao.(desonerado)

167 ES98990100(/) Cadeado de 30mm. Fornecimento.(desonerado) un 4,00 13,49 53,96 0,0009

168 ES98990150(/) Caixilho fixo, de aluminio, para chapa de policarbonato de 10mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado)  m2 4,86 503,82 2.448,56 10,0428

Total da Categoria 583.1 10,89
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169  1T04050053(/) Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diametrode 1 m 80,00 21,23 1.698,40 0,0297
1/4" a 2".(desonerado)

170 1T04550068(A) Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diametro de 2 1/ 2", inclusive conexoes e emendas, exclusive m 50,00 155,97 7.798,50 10,1363
abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

171 1T09200050(A) Hidrante de coluna completo, para linha de 100mm; inclusive pecas complementares ate o inicio da tubulacao un 1,00 9.567,03 9.567,03 0,1672
horizontal e fornecimento do material para rejuntamento. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

172 1T14050106(A) Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, com diametro de 75mm, inclusive conexoes e m 24,00 49,60 1.190,40 0,0208
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

173  1T14100203(/) Joelho de PVC rigido, serie R, 450, ponta e bolsa, diametro de 75mm. Fornecimento e un 6,00 26,48 158,88 10,0028
instalacao.(desonerado)

174 1T14300100(/) Caixa de inspecao, de concreto pre-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constando de circulo de fundo, 2 un 1,00 411,67 411,67 0,0072
aneis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de diametro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e
saida), de 300mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 475mm de altura total, exclusive tampao de ferro
fundido e escavacao.(desonerado)

175 1T14300103(/) Caixa de inspecao, de concreto pre-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constando de circulo de fundo, 3 un 1,00 548,04 548,04 0,0096
aneis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de diametro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e
saida) de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 625mm de altura total, exclusive tampao
de ferro fundido e escavacao.(desonerado)

176 1T14300106(/) Caixa de inspecao, de concreto pre-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constando de circulo de fundo, 4 un 1,00 615,60 615,60 0,0108
aneis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de diametro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e
saida) de 300mm, mais 1 de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 925mm de altura total,
exclusive tampao de ferro fundido e escavacao.(desonerado)

177 1T19050400(/) Lavatorio de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rigido de un 4,00 311,19 1.244,76  0,0218
3/4", 3m de tubo PVC rigido de 40mm, e conexoes. Instalacao e assentamento.(desonerado)
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178 1T19050903(/) Ralo de cobertura semi-esferico de ferro fundido, tipo abacaxi, com 4". Fornecimento e un 11,00 65,65 722,15 0,0126
instalacao.(desonerado)

179 1T19051109(A) Vaso sanitario individual, em pavimento terreo (exclusive o fornecimento do aparelho e valvula), un 1,00 649,68 649,68 0,0114
compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes e efluente primario ate a caixa de
inspecao, com 3m de tubo de PVC rigido 100mm, com conexoes. Instalacao e assentamento.(desonerado)

180 1T24040065(A) Eletroduto de PVC rigido, diametro de 2", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de m 80,00 19,25 1.540,00 0,0269
rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

181 1T24080056(A) Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 1", inclusive conexoes e emendas. Fornecimento e m 100,00 5,44 544,00 0,0095
instalacao.(desonerado)

182 1T24100106(/) Linha de duto espiral flexivel de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 32mm (1 m 400,00 12,10 4.840,00 0,0846

1/4" ), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive
escavacao e reaterro.(desonerado)

183 1T24100112(/) Linha de duto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 50mm (2" ),m 350,00 14,88 5.208,00 0,0910
lancado diretamente ao solo com com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e
tamponamento, exclusive excavacao e reaterro.(desonerado)

184 1T24100115(/) Linha de duto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 75mm (3" ),m 300,00 20,83 6.249,00 0,1092
lancado diretamente ao solo com com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e
tamponamento, exclusive excavacao e reaterro.(desonerado)

185 1T24200106(/) Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, un 16,00 227,38 3.638,08 0,0636
caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou
similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)
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IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

186  1T24200200(/) Instalacao de um conjunto de 2 pontos de luz equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 33m un 15,00 413,48 6.202,20 0,1084
de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha
Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

187 1T24200303(/) Instalacao de um conjunto de 4 pontos de luz equivalente a 7 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 50m un 6,00 664,04 3.984,24 0,0697
de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha
Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

188 1T24200400(/) Instalacao de um conjunto de 6 pontos de luz equivalente a 9 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 66m un 5,00 751,99 3.759,95 0,0657
de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha
Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

189 1T24220100(/) Instalacao de ponto de forca ate 4 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto pesado de 3/4" Apollo ou un 8,00 801,20 6.409,60 0,1120
similar.(desonerado)
190 1T24260100(A) Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 19m de fio 2,5mm2, un 34,00 205,01 6.970,34 0,1219

1caixa 4"X2", conexoes e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar,
inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

191 IT24340068(/) Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao m 119,32 13,37 1.595,30 0,0279
em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 10mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

192 1T24340077(A) Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao m 220,00 32,02 7.044,40 0,1231
em eletrodutos, 1Kv, na bitola de 35mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

193 1T24340364(/) Cabo de cobre rigido, isolado, antichama, unipolar, 16mmz2, 1000V, referencia Sintenax, Pirelli ou similar. m 305,00 18,06 5.508,30 0,0963
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

194  1T24340367(/) Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/700C, 25mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado) m 920,00 34,38 31.629,60 0,5529

195 1T24340370(/) Cabo de cobre rigido, isolado, antichama, unipolar, 50mm2, 1000V, referencia Sintenax, Pirelli ou similar. m 30,00 53,52 1.605,60 0,0281

Fornecimento e instalacao.(desonerado)
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OBRAS DE IMPLANTAGAO DE AREA DE LAZER NO TERRENO DO CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO

Sistema:

SISTEMA UNICO
SUBSISTEMA UNICO

SubSistema:

Planilha:

IMPLANTAGAO DE AREA DE LAZER CIEP SANDINO

IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

196 1T24340373(/) Cabo de cobre rigido, isolado, antichama, unipolar, 70mm2, 1000V, referencia Sintenax, Pirelli ou similar. m 880,00 77,16 67.900,80 11,1870
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

197 1T24340376(/) Cabo de cobre rigido, isolado, antichama, unipolar, 95mm2, 1000V, referencia Sintenax, Pirelli ou similar. m 120,00 105,24 12.628,80 0,2208
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

198  1T24500050(/) Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30A. Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 15,00 22,41 336,15 0,0059

199 1T24500212(/) Disjuntor, tripolar, tipo C, de 60A a 100A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 6,00 100,42 602,52 0,0105

200 1T24660300(B) Entrada de servico (PC), padrao LIGHT, para medicao trifasica entre 82,5 e 98,8Kva, quadro para instalacao un 1,00 12.211,83 12.211,83 0,2135
de medidor tipo M-3, com disjuntor 3x250A, caixa para transformadores de corrente tipo TR-5 e caixa terminal
T-5, com base fusivel de 600A, fusiveis de 500A, obras civis, fornecimento e montagem.(desonerado)

201 1T24700103(A) Haste para aterramento, tipo Copperweld, de 5/8" (16mm), com 2,40m de comprimento, referencia PK-065, un 56,00 241,09 13.501,04 0,2360
Paraklin ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

202 1T29050150(/) Arandela de parede para lampada incandescente ate 100W tipo A-005 da Lumini ou similar. Fornecimentoe un 3,00 186,83 560,49 0,0098
instalacao.(desonerado)

Total da Categoria 229075’35
Cl - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES
ltem Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

203 Cl04300050(/) Cobertura em telhas coloniais; exclusive cumeeira e madeiramento. Fornecimento e colocacao.(desonerado) m2 20,00 145,44 2.908,80 0,0509

204 Cl04300300(/) Cumeeira para cobertura em telhas francesas ou coloniais. Fornecimento e colocacao.(desonerado) m 28,28 31,07 878,65 0,0154

205 Cl04400350(/) Rufo em aluminio, com acabamento em verniz em 1 face e pintada na outra, trapezoidal, medindo: m 103,38 4472 4.623,15 0,0808

(1265x600x0,8)mm, Alcoa ou similar. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
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206 Cl14050250(/) Impermeabilizacao de terraco com membrana flexivel, com terminacao em argamassa de cimento e areia no m2 1.512,24 251,73 380.676,17 6,6548
traco 1:5 com 1,5cm de espessura e regularizacoes da laje com argamassa de cimento e areia no traco 1:3
com espessura media de 4cm, Torodim ou similar 4p.p.(desonerado)

Total da Categoria 389.086,77
PT - PINTURAS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

207 PT04150050(B) Preparo de superficies novas, com revestimento liso, inclusive raspagem, limpeza, demao de m2 130,10 24,08 3.132,80 0,0548
impermeabilizante, de massa corrida plastica e lixamento.(desonerado)

208 PT04150100(/) Pintura com tinta plastica fosco aveludada a base de PVA, para interior, equivalente a Suvinil Latex ou similar, m2 481,71 8,24 3.969,29 0,0694
acabamento padrao, inclusive 2 demaos sobre a superficie preparada conforme o item PT 05.15.0050,
exclusive este preparo.(desonerado)

209 PTO04150150(/) Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, m2 4.955,16 29,53 146.325,87 2,5580
equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto, revestimento, madeira e ferro,
inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de
acabamento.(desonerado)

210 PT04250050(A) Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, demao de impermeabilizante tipo verniz Knottingou m2 24,15 37,66 909,48 0,0159
similar, 2 demaos de massa corrida, novo lixamento, demao de tinta primaria tipo Nivelite ou
Surfacer.(desonerado)

211 PT04250103(/) Pintura interna ou externa sobre madeira com tinta esmaltada tipo Lagoline ou similar, sobre superficie m2 24,15 40,95 988,94 10,0173
preparada conforme item PT 05.25.0050, exclusive este, inclusive lixamento, demao de tinta primaria tipo
Surfacer e 2 demaos de acabamento de alta classe.(desonerado)

212 PT04350050(/) Pintura com emulsao oleosa Separol ou similar, para desmoldagem de formas.(desonerado) m2 370,62 2,52 933,96 10,0163

Pagina 25 de 40



Seiad ® RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAGAO - RIO-URBE EMITIDO EM 23/05/2024 15:18:12
i@j Rlo PHEFEITUR S ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 8.617 Processo:  0006/500055/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/03 B.D.L(%): 18
Obra / Servigo: OBRAS DE IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO TERRENO DO CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema: SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  |MPLANTAGCAO DE AREA DE LAZER CIEP SANDINO

PT - PINTURAS
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213 PT04350100(/) Pintura imunizante sobre madeira com 1 demao Pentox ou similar.(desonerado) m2 50,00 7,89 394,50 0,0069

214 PT04400103(/) Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquidica esmaltada brilhante, equivalente a Lagoline m2 538,01 30,20 16.247,90 0,2840
ou similar, inclusive lixamento, limpeza, desengorduramento, aplicacao de zarcao de secagem rapida, cor
laranja e 2 demaos de acabamento.(desonerado)

215 PT04450050(/) Marcacao de quadra de esporte, com tintura Supercril ou similar, em 2 demaos. Medida pela area efetiva de m2 277,64 52,29 14.517,79 0,2538
pintura.(desonerado)

216 PT04450100(/) Pintura de quadra de esporte em piso cimentado, com tinta 100% acrilica equivalente a Suvinil piso, Nova Cor m2 2.377,29 45,69 108.618,38 1,8988
ou Coral Piso ou similar, considerando-se a limpeza da superficie e 2 demaos de acabamento.(desonerado)

217 PT04500050(/) Pintura com tinta acrilica tipo rugoso com adicao de quartzo equivalente a Viwacril-Sambodromo ou similar, m2 8,00 25,28 202,24 0,0035
sobre concreto ou asfalto, constando de 2 demaos.(desonerado)

218 PT04600200(/) Pintura de poste de aco reto, de 7m ate 9m, com 1 demao de tinta Primer ou similar e 2 demaos de tinta un 26,00 212,99 5.537,74 0,0968
Alumilack ou similar.(desonerado)

Total da Categoria 301 778,89
AP - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
ltem Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

219 AP04050206(/) Lavatorio, na cor branca, de (45x33)cm, sifao de 1"x1 1/4", torneira de 1/2" com arejador, valvula e rabicho de un 1,00 702,55 702,55 10,0123
plastico. Fornecimento.(desonerado)

220 AP04050300(/) Papeleira de louca, de (15 x 15)cm, com rolete de plastico, na cor branca. Fornecimento e un 4,00 64,88 259,52  0,0045
colocacao.(desonerado)

221 AP04050400(/) Porta-toalha de plastico, de 24", com consolos de louca, na cor branca. Fornecimento e un 4,00 68,36 273,44 0,0048

colocacao.(desonerado)
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222 AP04050500(/) Vaso sifonado, na cor branca, valvula de descarga luxo, de 1 1/2", assento plastico. un 1,00 535,49 535,49 0,0094
Fornecimento.(desonerado)

223 AP04070100(/) Assento especial para bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia un 3,00 1.351,44 4.054,32 0,0709
AP52, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado)

224 AP04070300(/) Bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia P51, da Deca ou similar. un 3,00 1.059,90 3.179,70  0,0556
Fornecimento.(desonerado)

225 AP04070800(/) Lavatorio de louca com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia L51, un 3,00 670,89 2.012,67 0,0352

dimensoes 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louca universal referencia C1, da Deca ou similar.
Fornecimento.(desonerado)

226 AP04100115(/) Banco articulado, com cantos arredondados e superficie antiderrapante impermeavel, dimensoes minimas un 2,00 618,90 1.237,80 0,0216
0,45x0,70m, em aco inoxidavel AlSI 304, tubo de 1 1/4", conforme ABNT NBR 9050 para acessibilidade.
FORNECIMENTO e COLOCACAO. (Desonerado)

227 AP04100131(/) Barra de apoio reta, com 50cm, em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacao com parafuso un 3,00 116,43 349,29 0,0061
inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado)

228 AP04100134(/) Barra de apoio para pia ou lavatorio (protecao para pia), em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive un 1,00 448,45 448,45 0,0078
fixacao com parafusos inoxidaveis e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado)

229 AP04100137(/) Barra de apoio lateral de vaso sanitario, modelo "P" ou "U", em aco inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", inclusive  un 6,00 329,86 1.979,16 0,0346
fixacao com parafusos inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado)

230 AP04150101(/) Assento sanitario convencional em polietileno. Fornecimento e colocacao. (Desonerado) un 1,00 44,19 44,19 0,0008

231 AP04150253(/) Chuveiro de plastico, com braco de 1/2", na cor branca e 1 registro de pressao no B-1416 ou similar de 1/2". un 2,00 81,42 162,84 0,0028

Fornecimento.(desonerado)
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232 AP04150450(/) Saboneteira plastica de sobrepor, para sabonete liquido. Fornecimento.(desonerado) un 4,00 42,21 168,84 0,0030
233 AP04200118(/) Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.(desonerado) un 4,00 74,25 297,00 0,0052
234 AP04200230(/) Registro regulador de vazao Economaster, para controle de vazao em pontos de abastecimento de agua, de un 3,00 63,40 190,20 0,0033

1/2", acabamento cromado, para uso em conjunto com rabichos de ligacao, exclusive estes, referencia 1450,
da Fabrimar ou similar. Fornecimento.(desonerado)

235 AP04200253(A) Rabicho flexivel cromado de 40cm com saida de 1/2". Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 8,00 37,04 296,32 0,0052

236 AP04200303(/) Sifao, diametro de 1 1/2"x 1 1/2". Fornecimento.(desonerado) un 8,00 96,76 774,08 0,0135

237 AP04200560(/) Torneira de fechamento automatico Acquapress para lavatorio, com arejador anti-vandalismo, acabamento  un 4,00 475,76 1.903,04 0,0333
cromado, referencia 1180-AV, Fabrimar ou similar. Fornecimento.(desonerado)

238 AP04200700(/) Tubo de ligacao para vaso sanitario, com anel expansor, cromado. Fornecimento.(desonerado) un 3,00 4470 134,10 0,0023

239 AP04200760(/) Valvula de escoamento universal para cubas e lavatorios, diametro de 1", acabamento cromado, referencia  un 4,00 23,04 92,16 0,0016

1601, Fabrimar ou similar. Fornecimento.(desonerado)

240 AP04200840(/) Valvula de descarga externa Silent Flux, com acionamento por alavanca, com regulagem de tempo de un 4,00 1.507,00 6.028,00 0,1054
descarga e vazao, bitola de 1 1/4", para pressao de servico entre 2 a 40 mca, referencia 3500, da Fabrimar ou
similar. Fornecimento.(desonerado)

241 AP09990200(/) Sirene audio visual, para sistema de alarme contra incendio. Fornecimento e colocacao. (Desonerado) un 1,00 138,83 138,83 0,0024

242  AP44050050(/) Extintor de incendio, tipo agua sob pressao, de 10l, completo. Fornecimento.(desonerado) un 4,00 192,56 770,24 0,0135

243 AP44050153(/) Extintor de incendio, tipo po quimico, de 6kg, completo. Fornecimento e colocacao.(desonerado) un 4,00 234,10 936,40 0,0164
Total da Categoria 26.968,63
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244  |P04100450(/) Poste de aco, reto, conico continuo ou escalonado, altura de 6m, sem sapata. Fornecimento.(desonerado)  un 11,00 1.142,50 12.567,50 0,2197
245 |P04100703(/) Poste de aco, reto, conico continuo, altura de 9m, com sapata. Fornecimento.(desonerado) un 6,00 2.402,95 14.417,70  0,2520
246  IP04250150(/) Poste de aco, reto, ou de composto de poliester reforcado com fibra de vidro - PRFV, secao unica, reto, un 11,00 154,49 1.699,39 0,0297

ambos de 4,50m ate 6,00m, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo; exclusive
fornecimento do poste. Assentamento. (desonerado)

247 1P04250200(/) Poste de aco, reto, ou de composto de poliester reforcado com fibra de vidro - PRFV, secao unica, reto, un 6,00 311,93 1.871,58 0,0327
ambos de 7,00m ate 12,00m, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo; exclusive
fornecimento do poste. Assentamento. (desonerado)

248 IP04350100(/) Fundacao simples de concreto pre-moldado, padrao RIOLUZ, com chumbadores de aco provido de arruelas e un 11,00 157,30 1.730,30 0,0302
porcas, para fixacao de postes de aco reto ou de composto de poliester reforcado com fibra de vidro - PRFV,
secao unica, ambos de 4,5m a 6m, exclusive o poste e chumbadores. (desonerado)

249 IP04500057(/) Braco reto, em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusao, internamente e un 80,00 224,34 17.947,20 0,3137
externamente por imersao unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, com 0,57m de
projecao horizontal diametro externo de 48mm, conforme desenho A-4-1926-PD e especificacao EM-RIOLUZ
no 17. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

250 IP09300050(/) Conector de aterramento tipo KC 22H, Burndy ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 56,00 55,24 3.093,44 0,0541
251 IP14300106(/) Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 3x2,5mm2, PVC/700C. Fornecimento(desonerado) m 300,00 6,03 1.809,00 0,0316
252 IP14300156(/) Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 3x4mm2, PVC/ 700C. Fornecimento.(desonerado) m 1.000,00 9,55 9.550,00 0,1669
253 IP14300206(/) Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 3x6mm2, PVC/ 700C. Fornecimento.(desonerado) m 2.000,00 14,90 29.800,00 0,5209
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Cadigo: 8.617 Processo:  0006/500055/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/03 B.D.L(%): 18
Obra / Servigo: OBRAS DE IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO TERRENO DO CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema: SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  |MPLANTAGCAO DE AREA DE LAZER CIEP SANDINO

IP - ILUMINACAO PUBLICA

ltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
254  IP14450200(/) Colocacao de 1 cabo bifasico, em linha de dutos; exclusive fornecimento dos cabos e dos dutos.(desonerado) m 3.300,00 4,24 13.992,00 0,2446
255 IP24100050(A) Caixa Hand-Hole em alvenaria, retangular com dimensoes (40x40x60)cm, com tampao de concreto un 76,00 431,33 32.781,08 10,5731
pre-moldado, com alca. Construcao.(desonerado)
256  IP44050050(/) Base externa para rele fotoeletrico. Fornecimento.(desonerado) un 39,00 23,00 897,00 10,0157
257 1P49050500(/) Luminaria a led, LEDRJ-03, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalacao em ponta de braco/nucleo, un 50,00 1.058,20 52.910,00 0,9249

potencia maxima de 85 W, fluxo minimo 6000 Im, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a
UV, tensao de 100/240 V, eficiencia minima 90,6 Im/W, IRC maior ou igual a 70, temperatura de operacao de
-20/750 C. ESPECIFICACAO: EM-RIOLUZ-094. Fornecimento. (Desonerado)

258 IP49050600(/) Luminaria a led, LEDRJ-05, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalacao em ponta de braco/nucleo, un 6,00 1.528,70 9.172,20 0,1603
potencia maxima de 170 W, fluxo minimo 9000 Im, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a
UV, tensao de 100/240 V, eficiencia minima 90,6 Im/W, IRC maior ou igual a 70, temperatura de operacao de
-20/750 C. ESPECIFICACAO: EM-RIOLUZ-094. Fornecimento. (Desonerado)

259  IP49150470(/) Projetor a led, PLRJ-12.6/W, corpo e alca em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor entre un 62,00 3.177,00 196.974,00 3,4434
3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 90/305 VCA, eficiencia minima 100 Im/W, potencia de
180 a 220 W, temperatura de operacao de - 25 a 850 C, facho simetrico de 60o0. ESPECIFICACAOQO:
EM-RIOLUZ- 109. Fornecimento. (Desonerado)

260 1P49150475(/) Projetor a led, PLRJ-12.7/W, corpo e alca em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor entre un 36,00 3.374,00 121.464,00 2,1234
3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 90/305 VCA, eficiencia minima 100 Im/W, potencia de
220 a 260 W, temperatura de operacao de - 25 a 850 C, facho simetrico de 100. ESPECIFICACAO:
EM-RIOLUZ- 109. Fornecimento. (Desonerado)
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Cadigo: 8.617 Processo:  0006/500055/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/03 B.D.L(%): 18
Obra / Servigo: OBRAS DE IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO TERRENO DO CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema: SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  |MPLANTAGCAO DE AREA DE LAZER CIEP SANDINO

IP - ILUMINACAO PUBLICA
Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

261 IP49200068(/) Nucleo simples para luminarias em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusao, interna pc 4,00 92,87 371,48 0,0065
e externamente por imersao unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, nucleo diametro
interno de 68mm, bracos com diametro externo de 48mm, comprimento de 140mm, conforme desenho
A2-1791-PD e especificacao EM-RIOLUZ no 40. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

262 IP49200128(/) Nucleo duplo para luminarias em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusao, interna e pc 38,00 122,87 4.669,06 0,0816
externamente por imersao unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, nucleo diametro
interno de 68mm, bracos com diametro externo de 48mm, comprimento de 140mm, conforme desenho
A2-1791-PD e especificacao EM-RIOLUZ no 40. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

263 IP49350200(/) Colocacao de 2 projetores equipados com lampada de descarga, fixado em poste de aco ou concreto, un 10,00 334,91 3.349,10 10,0585
inclusive ferragens de fixacao, exclusive projetor.(desonerado)

264 IP49350203(/) Colocacao de 2 projetores equipados com lampada de descarga, fixado em cruzeta no 1; inclusive ferragens un 12,00 239,91 2.878,92 0,0503
de fixacao, exclusive projetor.(desonerado)

265 IP49350250(/) Colocacao de 3 projetores equipados com lampadas de descarga, fixado em poste de concreto, inclusive un 8,00 302,45 2.419,60 10,0423
ferragens de fixacao, exclusive projetor.(desonerado)

266 IP49350300(/) Colocacao de 4 projetores equipados com lampada de descarga, fixados em poste de aco reto; inclusive un 6,00 391,22 2.347,32 00,0410
ferragens de fixacao, exclusive projetores.(desonerado)

267 1P54100812(/) Parafuso frances de (5/8"x2 1/2"). Fornecimento.(desonerado) un 88,00 5,40 475,20 0,0083

268 IP59200350(/) Retirada de luminaria em poste com 4,50m a 9m de altura.(desonerado) un 34,00 7,08 240,72 0,0042

269 IP59200356(/) Retirada de luminaria em poste com 10m a 12m de altura.(desonerado) un 11,00 21,23 233,53 0,0041

270 1P59200368(/) Retirada de luminaria em poste com 16m a 23m de altura.(desonerado) un 6,00 42,46 254,76  0,0045

271 1P59200450(/) Retirada de projetor, instalado em teto, piso, parede ou poste.(desonerado) un 6,00 14,15 84,90 0,0015
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Cadigo: 8.617 Processo:  0006/500055/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/03 B.D.L(%): 18
Obra / Servigo: OBRAS DE IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO TERRENO DO CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema: SUBSISTEMA UNICO
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IP - ILUMINACAO PUBLICA

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
272 IP59200500(/) Retirada de poste de concreto ou aco de 4,50m a 9m.(desonerado) un 6,00 113,22 679,32 0,0119
273  IP59200506(/) Retirada de poste de concreto ou aco de 10m a 12m.(desonerado) un 5,00 141,52 707,60 0,0124
Total da Categoria 541 387,90
CE - CONSULTORIA ESPECIALIZADA
ltem Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
274 CE04100110(/) Consultor de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desonerado) h 370,00 135,81 50.249,70 10,8784
Total da Categoria 50.249,70
AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
275 AD04200050(/) Sondagem a percussao com diametro ate 3", com ensaio de penetracao (SPT) a cada metro, incluindo m 30,00 90,00 2.700,00 0,0472
relatorio contendo classificacao tatil visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localizacao e
respectivas cotas das sondagens. Inclui deslocamento ate 50m de distancia e instalacao do tripe em cada
furo dentro do canteiro, excluindo mobilizacao e desmobilizacao.(desonerado)
276 AD09050050(/) Marcacao de obra, sem instrumento topografico, considerada a projecao horizontal da area m2 1.111,08 3,67 4.077,66 0,0713
envolvente.(desonerado)
277 AD14050050(/) Deslocamento, entre furos, de equipamento de sondagem a percurssao, incluindo desmontagem e un 1,00 354,52 354,52 0,0062
remontagem.(desonerado)
278 AD14100050(/) Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclusive o custo horario do equipamento, durante t 16,80 46,21 776,32 0,0136

a operacao.(desonerado)

Pagina 32 de 40



Seiad ® RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAGAO - RIO-URBE EMITIDO EM 23/05/2024 15:18:12
i@j Rlo PHEFEITUR S ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 8.617 Processo:  0006/500055/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/03 B.D.L(%): 18
Obra / Servigo: OBRAS DE IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO TERRENO DO CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema: SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  |MPLANTAGCAO DE AREA DE LAZER CIEP SANDINO

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO
Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

279 AD14100200(/) Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta m2.Km 29.414,70 0,21 6.177,08 0,1080
do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste
transporte).(desonerado)

280 AD14100300(/) Transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga e descarga e o custo horario dos t.Km 336,00 2,67 897,12 0,0157
equipamentos transportados.(desonerado)

281 AD14120050(/) Mobilizacao e desmobilizacao de equipe de ensaios tecnologicos, considerando o transporte ate 50 km. un 1,00 2.069,35 2.069,35 0,0362
(desonerado)

282 AD14150750(B) Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, un.mes 8,00 4.879,68 39.037,44 0,6824

lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.(desonerado)

283 AD19050450(/) Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), m2 974,01 45,86 44.668,09 0,7809
inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4
vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

284 AD19150050(/) Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de un.mes 8,00 701,00 5.608,00 0,0980
madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de
(0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar
condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das
instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive
carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)

285 AD19150100(/) Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, un.mes 8,00 500,00 4.000,00 0,0699
composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1
porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P,
2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o
ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e
volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)
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Cadigo: 8.617 Processo:  0006/500055/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/03 B.D.L(%): 18
Obra / Servigo: OBRAS DE IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO TERRENO DO CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema: SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  |MPLANTAGCAO DE AREA DE LAZER CIEP SANDINO

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO
Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

286 AD19150150(/) Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de un.mes 8,00 1.400,00 11.200,00 0,1958
compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de
(0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2
pontos de iluminacao, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida
da unidade e peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel
mensal.(desonerado)

287 AD19200050(/) Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de un 1,00 1.998,52 1.998,52 0,0349
obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)

288 AD19200100(/) Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) un 1,00 1.606,42 1.606,42 0,0281

289 AD19250300(A) Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira m2 6,00 495,23 2.971,38 0,0519

serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

290 AD34150050(A) Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e m3 72,07 35,66 2.570,01 0,0449
constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 50Km, ensaios de
resistencia a compressao aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas
formas.(desonerado)

291 AD39050056(/) Almoxarife (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 1.480,00 26,23 38.820,40 0,6786
292 AD39050086(/) Tecnico de nivel medio (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 1.480,00 17,93 26.536,40 0,4639
293 AD39050116(/) Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 2.960,00 31,55 93.388,00 11,6326
294 AD39050122(/) Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 740,00 105,85 78.329,00 11,3693
295 AD39050209(A) Tecnico de seguranca do trabalho (inclusive encargos sociais). (desonerado) h 1.480,00 29,62 43.837,60 0,7663
296 AD39050218(A) Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 4.440,00 16,89 74.991,60 1,3110
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AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
Total da Categoria 486614,91
IE - ITEM ESPECIAL
ltem Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
297 IE00039921  Terminal mecénico a compressao, fabricado em bronze, para cabo de 16mm2. FORNECIMENTO e Un 12,00 12,99 155,88 0,0027
COLOCACADO. (desonerado)
298 IE00039922  Dispositivo de protegao contra surto (DPS), classe Il, 1 polo, tenséo 175V, correntes aproximadas de descargaUn 16,00 60,65 970,40 0,0170
nominal e maxima de 20kA e 45kA. FORNECIMENTO e COLOCACAO. (desonerado)
299 IE00039923 Estagao de chamada de banheiro, com interruptor de embutir. FORNECIMENTO e COLOCAQAO. Un 3,00 340,55 1.021,65 0,0179
(desonerado)
300 IE00039924  Luminaria LED tubular de sobrepor, 2 x 18W (inclusive lampadas) e com aletas, corpo em chapa de aco Un 67,00 215,12 14.413,04 0,2520

tratada e pintura eletrostatica branca, refletor em aluminio de alto brilho, sem reator. FORNECIMENTO e
COLOCACADO. (desonerado)

301 IE00039925  Terminal mecénico a compressao, fabricado em bronze, para cabode 50mm2. FORNECIMENTO e Un 2,00 18,72 37,44 0,0007
COLOCACADO. (desonerado)

302 IE00039926  Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3kA, modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAGAO. Un 30,00 39,35 1.180,50 0,0206
(desonerado)

303 IE00039927  Luminaria LED tubular de sobrepor, 2 x 9W (inclusive lampadas), e com aletas, corpo em chapa de ago Un 10,00 168,58 1.685,80 0,0295

tratada e pigtura eletrostatica branca, refletor em aluminio de alto brilho, sem reator. FORNECIMENTO e
COLOCACAQO. (desonerado)

304 IE00039928 Para-raio de telhado, tipo FRANKLIN, em latdo cromado, h=37,5cm, compreendendo: 30,00m ge cordoalha deUn 6,00 1.326,46 7.958,76  0,1391
cobre 16mm2, haste de terra e demais materiais necessarios. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO.
(desonerado)
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IE - ITEM ESPECIAL

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

305 IE00039929  Terminal mecénico a compressao, fabricado em bronze, para cabo de 25mm2. FORNECIMENTO e Un 8,00 13,37 106,96 0,0019
COLOCACADO. (desonerado)

306 IE00039930  Terminal mecénico a compressao, fabricado em bronze, para cabo de 95mm2. FORNECIMENTO e Un 8,00 22,41 179,28 0,0031
COLOCACADO. (desonerado)

307 IE00039931  Terminal mecénico a compressao, fabricado em bronze, para cabo de 35mm2. FORNECIMENTO e Un 2,00 14,90 29,80 10,0005
COLOCACADO. (desonerado)

308 IE00039932 Terminal mgcénico a compressao, fabricado em bronze, para cabo de 70mm2. FORNECIMENTO e Un 8,00 19,70 157,60 0,0028
COLOCACADO. (desonerado)

309 IEO0040118  Projeto executivo de arquitetura para prédios escolares e/ou administrativos até 500m_, considerando o projetom2 365,78 65,09 23.808,62 0,4162

basico existente, apresentado nos padrées da contratante, inclusive as legalizagées pertinentes, coordenagao
e compatibilizacdao com os projetos complementares. (desonerado)

310 IE00040119  Condicionador de ar tipo SPLIT 30000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide instalagao, Un 6,00 4.970,07 29.820,42 0,5213
assentamento e interligacdes familia 15.005). FORNECIMENTO. (desonerado)
311 IE00040120 Areia tratada para ser utilizada em quadra de Beach Tennis, dimensées (24 x 15)m, inclusive transporte. m3 280,80 400,00 112.320,00 11,9635
Fornecimento. (desonerado)
Total da Categoria 193846,1 5
Total da Planilha 5.720.330’90
Total do Subsistema 5720330’90
Total do Sistema 5720330’90
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EMITIDO EM 23/05/2024 15:18:12

Cadigo: 8.617 Processo:  0006/500055/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/03 B.D.L(%): 18
Obra / Servigo: OBRAS DE IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO TERRENO DO CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO
TOTAL DO ORCADO: R$ 5.720.330,90 VALOR DO B.D.I: R$ 1.029.659,56 VALOR TOTAL: R$ 6.749.990,46

SIX MILLION SEVEN HUNDRED FORTY-NINE THOUSAND NINE HUNDRED NINETY AND 46 / 100

Orgamentista: /

Matricula Rubrica
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Cadigo: 8.617 Processo:  0006/500055/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/03 B.D.L(%): 18
Obra / Servigo: OBRAS DE IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO TERRENO DO CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO

FOLHA RESUMO COM OS TOTAIS DAS CATEGORIAS

CATEGORIA TOTAL DA CATEGORIA PERCENTUAL DA CATEGORIA (%)
SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 81.822,91 1,4303
CO - CANTEIRO DE OBRAS 90.642,18 1,5845
MT - MOVIMENTO DE TERRA 85.252,58 1,4903
TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA 207.985,52 3,6359
SC - SERVICOS COMPLEMENTARES 313.296,00 5,4768
DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 133.872,22 2,3402
BP - PAVIMENTACAO 204.285,03 3,5712
PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 1.192.135,24 20,8403
ET - ESTRUTURAS 277.813,54 4,8565
AL - ALVENARIAS E PAREDES DIVISORIAS 31.447,77 0,5497
RV - REVESTIMENTOS 299.658,72 5,2384
ES - ESQUADRIAS 583.110,89 10,1936
IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS 229.075,35 4,0045
Cl - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES 389.086,77 6,8018
PT - PINTURAS 301.778,89 5,2755
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Seiad ® RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAGAO - RIO-URBE EMITIDO EM 23/05/2024 15:18:12
i@j RI° PHEFEITUR S ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 8.617 Processo:  0006/500055/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/03 B.D.L(%): 18
Obra / Servigo: OBRAS DE IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO TERRENO DO CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO

AP - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS 26.968,63 0,4714
IP - ILUMINACAO PUBLICA 541.387,90 9,4642
CE - CONSULTORIA ESPECIALIZADA 50.249,70 0,8784
AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO 486.614,91 8,5067
IE - ITEM ESPECIAL 193.846,15 3,3887
VALOR ORGCADO : R$5.720.330,90

VALOR DO B.D...: R$ 1.029.659,56

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO : R$ 6.749.990,46 100‘00
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