EMITIDO EM 12/08/2025 15:52:03

PREFEITURA
ﬁ Rlo SECONSERVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVA(}AO

ORCAMENTO POR PLANILHA

Cddigo da Obra: 8.967

Processo: CSV-PR0O-2025/07540

Ano/ Mes de referencia: 2025/06

Prazo Previsto: 720 Dias Corridos

EAP: EAP GERAL

Aplicagao de Percentuais: FATOR K

Tipo de Prego SCO: DESONERADO

Obra / Servico: SERVICOS DE INSTALACAO E/OU RECUPERACAO DOS PISOS EM GRAMA SINTETICA E ALAMBRADOS

NOS CAMPOS DAS AP1, AP2 E APS.

LOCAL DA OBRA/ SERVICO

AP RA BAIRRO LOGRADOURO COMPLEMENTO

AP 1.1
AP 2.1
AP 2.2
AP 3.1
AP 3.2
AP 3.3
AP 3.4




AP 3.5
AP 3.6
AP 3.7




PREFEITURA

ﬁ Rlo SECONSERVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

ORGAMENTO POR PLANILHA

EMITIDO EM 12/08/2025 15:52:04

Codigo : g 967 Processo: - CSV-PR0O-2025/07540 Anol Mes de referencia : 2025/06 Prazo Previsto: 720 Dias Corridos
SISTERA: SISTEMA DE COLETA DE LIXO
SUBSISTEMA: AREA DE LAZER
PLANILHA: GRAMA SINTETICA E ALAMBRADOS
Iterra Cddigo HEspecificag:ao Unidade Quantidade Custo (R$) Custo Parcial (R$)
1 SE19050200(/) Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m m2 73600,0000 17,41 1.281.376,00
de profundidade e afastamento lateral do material excedente.(desonerado)
2 MTO04050050(/) Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate m3 13322,1100 58,06 773.481,70
1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.(desonerado)
3 MT14100050(/) Aterro com material de 1a categoria, espalhado com motoniveladora, em camadas de m3 11040,0000 2,1 23.294,40

20cm de material adensado, regado por Caminhao Tanque e compactado a 95% com
Rolo Pe de Carneiro, auto propelido, intervindo 2 serventes, exclusive o fornecimento do
material.(desonerado)
4 TCO04050400(/) Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga t.Km 888778,7100 1,38 1.226.514,61
tanto da espera do caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em media
velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de
8t.(desonerado)

5 TCO04100100(/) Transporte manual de materiais diversos encosta abaixo, inclusive carga e t.dam 9972,2400 29,03 289.494,12
descarga.(desonerado)

6 TCO04100150(A) Transporte manual de materiais diversos encosta acima, inclusive carga e t.dam 9384,0000 43,56 408.767,04
descarga.(desonerado)

7 TC09050150(/) Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, t 62335,5800 38,90 2.424.854,06

paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e
manobras do Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t, empregando
2 serventes na carga.(desonerado)

8 TCO09050702(/) Servico de disposicao final de residuos de construcao civil (RCC - Classes A, B ou C) em t 43604,3900 11,80 514.531,80
local adequado e licenciado por orgao ambiental competente, conforme legislacao vigente.
(Desonerado)
9 SC04050200(/) Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes.(desonerado) m2 40876,8000 29,03 1.186.653,50
10 SCO04050850(/) Demolicao manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro do m3 432,0000 397,77 171.836,64
servico.(desonerado)
11 SC04100150(/) Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto m3 432,0000 233,72 100.967,04
simples, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servicos.(desonerado)
12 SC14050450(/) Brita no 1 ou 2, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento. (desonerado) m3 11040,0000 163,83 1.808.683,20
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PREFEITURA

ﬁ Rlo SECONSERVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

ORGAMENTO POR PLANILHA

EMITIDO EM 12/08/2025 15:52:04

Codigo : g 967 Processo: - CSV-PR0O-2025/07540 Anol Mes de referencia : 2025/06 Prazo Previsto: 720 Dias Corridos
SISTERA: SISTEMA DE COLETA DE LIXO
SUBSISTEMA: AREA DE LAZER
PLANILHA: GRAMA SINTETICA E ALAMBRADOS
Iterra Cddigo HEspecificag:ao Unidade Quantidade Custo (R$) Custo Parcial (R$)
13 DR04400150(/) Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, m 3960,0000 102,24 404.870,40

com diametro nominal de 200mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala,
montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

14 DR64050050(/) Colchao drenante com camada de 30cm de pedra britada no 3 e filtro de transicao de m2 44160,0000 71,46 3.155.673,60
manta Bidim, tipo OP-30 ou similar.(desonerado)

15 BP04050400(A) Imprimacao de base de pavimentacao, conforme Caderno de Encargos - m2 73600,0000 18,80 1.383.680,00
PCRJ.(desonerado)

16 PJ04200055(/) Piso de grama sintetica, em rolo, com fios de 50mm de altura, na cor verde, demarcacao m2 73600,0000 236,00 17.369.600,00

de linhas com grama na cor branca, sistema de amortecimento composto com as
seguintes caracteristicas minimas: Camada de areia especial com 1cm de espessura (20
Kg/m2) e granulos de borracha de granulometria de 0,6 a 2mm (9 Kg/m2) e mao de obra
especializada para instalacao; exclusive base asfaltica, mureta perimetral para contencao
da base, canaleta perimetral para coleta e escoamento da agua e preparo de terreno.
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

17 PJ04200500(/) Remocao de grama sintetica, inclusive carga, descarga e transporte a 30 m2 14720,0000 10,43 153.529,60
Km.(desonerado)
18 PJ14100203(A) Tela de arame galvanizado no 12, com malha losangular de 5cm, fixada com arame m2 2043,8400 118,82 242.849,06

galvanizado no 12, a armacao tubular de ferro galvanizado (exclusive esta). Fornecimento
e colocacao.(desonerado)
19 PJ14100500(/) Tela de arame galvanizado no 12, revestido de PVC, com malha losangular de 5cm, m2 8175,3600 159,84 1.306.749,54
fixada com arame galvanizado no 12, a armacao tubular de ferro galvanizado (exclusive
esta). Fornecimento e colocacao.(desonerado)

20 PJ14100900(/) Tela em polietileno de alta densidade, 100% virgem, com malha de (5x5)cm, com m2 7360,0000 46,55 342.608,00
resistencia a tracao de 500Kgf. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
21 PJ14150099(/)  Alambrado com 3,0m de altura, em tela de arame galvanizado revestido de PVC no 12, m2 7411,2000 458,22 3.395.960,06

malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente)
com diametro interno de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", em modulos de
(3,00x1,50)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive escavacao, reaterro, carga,
descarga, transporte e pintura dos tubos, com 2 demaos de acabamento. Fornecimento e
colocacao. (Desonerado)
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PREFEITURA

SECONSERVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

EMITIDO EM 12/08/2025 15:52:04
ORGAMENTO POR PLANILHA

tRIO

Cadigo :

Processo : Ano/ Mes de referencia : Prazo Previsto :

8.967
SISTEMA DE COLETA DE LIXO

SUBSISTEMA: AREA DE LAZER

CSV-PRO-2025/07540 2025/06 720 Dias Corridos

SISTEMA:

PLANILHA:

GRAMA SINTETICA E ALAMBRADOS

Item
[l

Codigo

Especificagao
[l

Unidade

Quantidade

Custo (R$)

Custo Parcial (R$)

22

PJ14150107())

Alambrado com 4,5m de altura, em tela de arame galvanizado revestido de PVC no 12,
malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente)
com diametro interno de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", sem costura, em modulos
de (3,00x1,50)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive escavacao, reaterro, carga,
descarga, transporte e pintura dos tubos, com 2 demaos de acabamento. Fornecimento e
colocacao. (Desonerado)

m2

33465,6000

504,00

16.866.662,40

23

PJ14150400())

Contraventamento de alambrado com tubos de ferro galvanizado (externa e
internamente), com diametro interno de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", sem
costura. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

24233,6000

231,43

5.608.382,04

24

PJ24150050(C)

Baliza de futebol, tamanho oficial, em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente)
de 4" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos
de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

un

16,0000

3.378,13

54.050,08

25

PJ24150053(B)

Baliza de futebol de salao em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 4" e
espessura de parede de 1/8", pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de
acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

un

40,0000

2.230,61

89.224,40

26

PJ24150200())

Rede de nylon para futebol de salao. Fornecimento.(desonerado)

par

40,0000

180,20

7.208,00

27

ET04050400(B)

Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia
caracteristica a compressao (fck) minimo de 20MPa, inclusive perdas.
Fornecimento.(desonerado)

m3

74,1100

443,76

32.887,05

28

ET04250403(A)

Lancamento de concreto em pecas sem armadura, inclusive a colocacao, o adensamento
e 0 acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao
normal.(desonerado)

m3

74,1100

80,65

5.976,97

29

PT04400400(/)

Repintura interna ou externa sobre ferro, inclusive lixamento, limpeza, demao de tinta anti
oxido Ferroloide ou similar e outra de tinta alquidica esmaltada Condor ou
similar.(desonerado)

m2

2976,0000

27,84

82.851,84

30

EQ04050312(B)

Caminhao Carroceria fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operacao,
material de manutencao e licenciamento, com as seguintes especificacoes minimas:
motor diesel de 85CV. Custo mensal.(desonerado)

un.mes

48,0000

13.527,70

649.329,60
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PREFEITURA

tRIO

Cadigo :

8.967

Processo - CSV-PRO-2025/07540

Ano/ Mes de referencia :

SECONSERVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

ORGAMENTO POR PLANILHA

2025/06

EMITIDO EM 12/08/2025 15:52:04

Prazo Previsto :

720 Dias Corridos

SISTEMA:
SUBSISTEMA:

PLANILHA:

SISTEMA DE COLETA DE LIXO
AREA DE LAZER

GRAMA SINTETICA E ALAMBRADOS

Item
[l

Codigo

Especificagao
[l

Unidade

Quantidade

Custo (R$)

Custo Parcial (R$)

31

EQ44100050(A)

Grupo gerador transportavel, com potencia de 2500W, sem operador, com material de
operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a
gasolina de 5,5CV, 110V / 240V de corrente alternada ou 12V / 8,3A de corrente continua.
Custo horario produtivo.(desonerado)

h

15540,0000

9,59

149.028,60

32

EQ44100056(/)

Grupo gerador transportavel, com potencia de 2500W, sem operador, com as seguintes
especificacoes minimas: motor a gasolina de 5,5CV, 110V / 240V de corrente alternada
ou 12V / 8,3A de corrente continua. Custo horario improdutivo.(desonerado)

6660,0000

0,43

2.863,80

33

AD14150750(B)

Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive
combustivel, seguro, lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem
motorista. Custo mensal.(desonerado)

un.mes

48,0000

6.466,61

310.397,28

34

AD19050500(/)

Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e
higienizacao 3 vezes por semana. Modelo Luxo, dimenscoes 2,31 x 1,15 x
1,15m.(desonerado)

un.mes

120,0000

1.829,00

219.480,00

35

AD19150050()

Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco,
composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com
isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC
com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada
3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes
eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t,
exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel
mensal.(desonerado)

un.mes

48,0000

1.046,07

50.211,36

36

AD19200050(/)

Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT),
para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)

un

2,0000

2.580,19

5.160,38

37

AD19200100(/)

Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado)

un

2,0000

2.518,85

5.037,70

38

AD19250200()

Placa de sinalizacao para obra na via publica, com 0,60m de largura por 1m de altura,
com avisos em letras pintadas, compreendendo o fornecimento e pintura, inclusive da
estrutura e suporte em madeira serrada e base de concreto.(desonerado)

un

50,0000

198,73

9.936,50

39

AD19250300(A)

Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em
pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e
colocacao.(desonerado)

m2

28,0000

731,60

20.484,80

Pagina 6 de 9



PREFEITURA

ﬁ Rlo SECONSERVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

EMITIDO EM 12/08/2025 15:52:04
ORGAMENTO POR PLANILHA

Codigo : g 967 Processo: - CSV-PR0O-2025/07540 Anol Mes de referencia : 2025/06 Prazo Previsto: 720 Dias Corridos
SISTERA: SISTEMA DE COLETA DE LIXO
SUBSISTEMA: AREA DE LAZER
PLANILHA: GRAMA SINTETICA E ALAMBRADOS
Iterra Cddigo HEspecificag:ao Unidade Quantidade Custo (R$) Custo Parcial (R$)
40 AD24050250(/)  Aluguel de cone canalizador empilhavel T-Topde de alta densidade de polietileno un.mes 100,0000 186,91 18.691,00

inquebravel, com 1,06m de altura e 0,33m de faixa refletiva com base de borracha
removivel, permitindo prestacao de pisca alerta, de acordo com o manual do DNSR e
CET-RIO, com mais acessorios, incluindo manutencao, colocacao e retirada no final da
obra, excluindo o pisca alerta.(desonerado)

41 AD24050450(A) Rolo de tela plastica, nas dimensoes de (50x1,20)m, na cor laranja, sendo utilizada 2 m 3000,0000 2,57 7.710,00
vezes. Fornecimento.(desonerado)

42 AD39050086(/) Tecnico de nivel medio (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 8880,0000 32,73 290.642,40

43 AD39050116(/) Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 22200,0000 48,34 1.073.148,00

44 AD39050122(/) Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 8880,0000 139,29 1.236.895,20

45 AD39050218(A) Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 17760,0000 29,29 520.190,40

46 1E00044156 Caminhoneta de Servico, capacidade de 11 passageiros, com motorista, material de un.mes 48,0000 9.776,85 469.288,80

operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: a diesel
de 120CV, autonomia de 3000 km/mes. Custo mensal (desonerado).

Total da Planilha 65.751.712,97
100,0000(%

Total do Subsistema 65.751.712,97
99,9999 (%)

Total do Sistema 65.751.712.,97
99,9999 (%)
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PREFEITURA

; SECONSERVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO
#RIO

ORGAMENTO POR PLANILHA

EMITIDO EM 12/08/2025 15:52:04

Codigo - 8 967 Processo: - CSV-PRO-2025/07540 Anol Mes de referencia : 2025/06 Prazo Previsto: 720 Dias Corridos

TOTAL ORGCADO: R$ 55.724.782,90 B.D.L(%): 18,00 VALOR DO B.D.I.: R$ 10.026.930,07 VALOR TOTAL: R$ 65.751.71 2,97

SIXTY-FIVE MILLION SEVEN HUNDRED FIFTY-ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED TWELVE AND 97 / 100

Orgamentista: /

Matricula Rubrica
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PREFEITURA

ﬁ Rlo SECONSERVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

ORGAMENTO POR PLANILHA

EMITIDO EM 12/08/2025 15:52:04

Codigo - 8 967 Processo: - CSV-PRO-2025/07540 Anol Mes de referencia : 2025/06 Prazo Previsto: 720 Dias Corridos
FOLHA RESUMO COM OS TOTAIS DAS PLANILHAS Valor(R$) Percentual(%)
GRAMA SINTETICA E ALAMBRADOS 65.751.712,97 99,9999
AREA DE LAZER Total por Subsistema: 65.751.712,97 99,9999
SISTEMA DE COLETA DE LIXO Total por Sistema: 65.751.712.97 99.9999
TOTAL DO ORCAMENTO: 65.751.712,97 100,00
TOTAL ORGADO: R$ 55.724.782,90 B.D.L.(%): 18,00 VALOR DO B.D.I.: R$ 10.026.930,07 VALOR TOTAL: R$ 65.751.712,97

SIXTY-FIVE MILLION SEVEN HUNDRED FIFTY-ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED TWELVE AND 97 / 100

Orgamentista: /

Matricula Rubrica
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