
I(0)

Natureza:

Localização: 180

ITEM UN QTDE

1.0

1.1 SE 24.15.0200 (A) m2             707,18 

Áreas de intervenções:

telhado, calhas e passadiços.                 707,18 

1.2 SE 24.15.0350 (A) m2             814,18 

                707,18                        107,00              814,18 

1.3 SE 24.05.0150 (/) m2             281,30 

                174,30                        107,00              281,30 

1.4 SE 24.70.0300 (A) m2             814,18 

                707,18                        107,00              814,18 

1.5 SE 24.70.0850 (/) m2             814,18 

                707,18                        107,00              814,18 

1.6 SE 24.70.1000 (/) m2             814,18 

                707,18                        107,00              814,18 

1.7 SE 24.40.0300 (A) m2             814,18 

                707,18                        107,00              814,18 

1.8 SE 24.60.0250 (A) m2             814,18 

                707,18                        107,00              814,18 

1.9 SE 24.65.0250 (A) m2             814,18 

                707,18                        107,00              814,18 

2.0

2.1 AD 19.15.0100 (/) un.mês                 6,00 

Qtde (un) Mês(es) UnxMês
Escritório:                      1,00                            6,00                   6,00 

2.2 AD 19.15.0150 (/) un.mês                 6,00 

Qtde (un) Mês(es) UnxMês
Banheiro:                      1,00                            6,00                   6,00 

2.3 AD 19.05.0100 (A) m2                 6,25 

comp. (m) largura (m) Total (m²)
Depósito de Materiais:                      2,50                            2,50                   6,25 

2.4 AD 19.20.0050 (/) un                 1,00 

2.5 AD 19.20.0100 (/) un                 1,00 

2.6 AD 19.25.0300 (A) m2                 6,72 

comp. (m) altura (m) Total (m²)
Placa de obra da Prefeitura:                      2,00                            1,40                   2,80 
Placa Governo Federal:                      2,80                            1,40                   3,92 

                  6,72 

2.7 AD 14.10.0200 (/) m2.Km       15.040,00 

Comp. (m) altura (m) Área (m²) Dist. (Km)
Critério: Maior fachada, subtraindo da altura do prédio 1,50m:                          94,00                   8,00                      752,00 20,0

área da saúde bucal, escovário atéo fundo terreno e área do amoxarifado

Fornecimento de projeto executivo de instalacao de incendio em Autocad aprovado na concessionaria em predios hospitalares.(desonerado)

área da cobertura

área térreo = subsolo

área térreo = subsolo

área térreo = subsolo

área térreo = subsolo

área térreo = subsolo

Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira, paredes 

forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar 

condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate 

o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel 

mensal.(desonerado)

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga 

(considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).(desonerado)

Total (m²xkm)

PRAZO (DIAS)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FONTE

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SMS - Secretaria Municipal de Saúde

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CARLOS 

RUA BICUÍBA,181 - ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO / RJ

Base SCO set-24

Projeto estrutural para predios hospitalares ate 1000m2, apresentado em disquete, sendo o arquivo compativel com o Autocad R12 da Autodesk, e 

uma copia em papel vegetal nos padroes da contratante constando de plantas de forma, armacao e detalhes, de acordo com a ABNT.(desonerado)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E APOIO TECNOLÓGICO

Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado)

Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do 

medidor.(desonerado)

Barracao de obra com parede de madeira, tipo chapa de madeira resinada com 10mm de espessura, pintadas internamente e externamente com 

PVA - latex, piso em concreto simples revestido com cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e 

minerais com 3mm de espessura, inclusive instalacoes, esquadrias e ferragens, torre de madeira serrada com caixa d'agua em polietileno, 

capacidade de 500l, com utilizacao de 3 vezes (ferragens, madeiras, quadro de luz, acessorios eletricos e hidraulicos, caixa d'agua, telhas), 

exclusive as ligacoes provisorias e sanitarios.(desonerado)

Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado naval revestido com plurigoma, 

paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, 

mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e 

peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)

Projeto executivo de arquitetura para predios hospitalares de ate 500m2, apresentado em Autocad For Windows nos padroes da contratante, 

inclusive as legalizacoes pertinentes e a coordenacao dos projetos complementares.(desonerado)

                         15.040,00 

Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. 

Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Projeto executivo de sistema de drenagem, em Autocad, em area de ate 20.000m2.(desonerado)

Fornecimento de projeto executivo de instalacao eletrica em Autocad aprovado na concessionaria em predios hospitalares.(desonerado)

Projeto executivo de sistema de ar condicionado, em Autocad, em predios com area de 500 a 3000m2.(desonerado)

Projeto executivo de rede logica (computadores) em Autocad, em predios com area de 500m2 a 3000m2.(desonerado)

Fornecimento de projeto executivo de instalacao de esgoto sanitario e aguas pluviais em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios 

hospitalares com ate 4000m2 de area.(desonerado)

área térreo = subsolo

Fornecimento de projeto executivo de instalacao de agua em Autocad aprovado na concessionaria, em predios hospitalares com ate 4000m2 de 

area.(desonerado)

área térreo = subsolo

https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SE24150200A202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SE24150350A202408
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SE24050150%2F202408
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SE24700300A202408
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SE24700850%2F202408
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SE24701000%2F202408
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SE24400300A202408
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SE24600250A202408
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SE24650250A202408
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AD19150100%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AD19150150%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AD19050100A202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AD19200050%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AD19200100%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AD19250300A202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AD14100200%2F202406


2.8 AD 39.05.0128 (/) h               96,00 

Prof. (un) Qtde. (hs) Qtde. (dias) Qtde. (Mês) Total (h)

Administração da obra: 1,0                            2,00                   8,00                           6,00 96,00             

2.9 AD 39.05.0086 (/) h         1.056,00 

Prof. (un) Qtde. (hs) Qtde. (dias) Qtde. (Mês) Total (h)

Administração da obra: 1,0                            8,00                22,00                           6,00 1.056,00        

2.10 AD 39.05.0218 (A) h         1.440,00 

Prof. (un) Qtde. (hs) Qtde. (dias) Qtde. (Mês) Total (h)

Administração da obra: 1,0 8,0 30,0 6,0 1440,0

2.11 AD 19.05.0450 (/) m2             101,50 

FRENTE: 50,75m X 2 h = 101,50

2.12 AD 29.05.0050 (B) un 1

2.13 AD 29.05.0100 (/) un 1

2.14 AD 34.15.0050 (A) m³ 6,30              

REFERENTE AO ITEM: ET 44.10.0067

3.0

3.1 CO 04.10.0050 (/) m2.mês         1.128,00 

Comp. (m) Altura (m) Mês(es) Total (M²xMês)

Aluguel de andaime: 94,00 2,00                            6,00 1.128,00         

3.2 CO 04.05.0550 (A) m2             141,00 

Comp. (m) Largura (m) Área (m²)
Passarela do andaime: 94,00 1,50                        141,00 

3.3 CO 04.15.0100 (/) m2             188,00 

Comp. (m) Altura (m) Área (m²)
Mont./Desm. Andaime: 94,00 2,00                        188,00 

3.4 CO 04.15.0300 (/) m2             141,00 

Comp. (m) Largura (m) Área (m²)
Passarela do andaime: 94,00 1,50                        141,00 

3.5 CO 04.05.0500 (A) m2               84,60 

Comp. (m) Largura (m) Área (m²)
Passarela do andaime: 94,00 0,90                          84,60 

4.0

4.1 TC 04.15.0100 (/) m3               70,77 

Área (m²) esp.(m) volume (m³) Empolam. Total (m³)

DEMOLIÇÃO PISO 53,41                  0,30 16,02 1,50 24,03             

DEMOLIÇÃO PAREDE 29,68                  0,15 4,45 1,50 6,68               

DEMOLIÇÃO LADRILHO 

CERÃMICO
50,12                  0,01 0,50 1,50 0,75               

REMOÇÃO FORRO 278,00                0,03 8,34 1,50 12,51             

RETIRADA COBERTURA 566,54                0,01 5,67 5,67               

REVESTIMENTO PAREDE 68,88                  0,05 3,44 1,50 5,16               

DEMOLIÇÃO DRYWALL 50,44                  0,10 5,04 1,50 7,56               

DEMOLIÇÃO DE ROCHA 6,57                    0,800 5,26 2,00 8,41               

70,77             

4.2 TC 09.05.0700 (/) t             117,01 

Área (m²) esp.(m) volume (m³) Empolam. Peso esp. T

DEMOLIÇÃO PISO 53,41                  0,30 16,02 1,50 1,60 38,45          

DEMOLIÇÃO PAREDE 22,30                  0,15 3,35 1,50 1,80 9,05             

DEMOLIÇÃO LADRILHO 

CERÃMICO
50,12                  0,01 0,50 1,50 1,80 1,35             

REMOÇÃO FORRO 278,00                0,03 8,34 1,50 1,80 22,52          

RETIRADA COBERTURA 566,54                0,01 5,67 1,40 7,94             

REVESTIMENTO PAREDE 68,88                  0,05 3,44 1,50 5,16             

DEMOLIÇÃO DRYWALL 50,44                  0,10 5,04 1,50 1,80 13,61          

DEMOLIÇÃO DE ROCHA 6,57                    0,800 5,26 2,00 1,80 18,93          

117,01        

4.3 TC 04.10.0050 (/) t.dam               11,70 

Transporte bota-fora até a caçamba Volume (m³) Empolamento Peso (Txm³) Dist. (dam) Total (TxDam)

Material demolido/removido: 117,01                   0,10 11,70                       

5.0

5.1 EQ 04.10.0050 (A) h                 8,00 

Qtde. (un) Qtde. (hs) ida/volta Total (hs)
Carga e descarga de containers: 2,0 2,00 2,0                   8,00 

5.2 EQ 44.15.0100 (/) h             480,00 

HR DIAS EQUIP TOTAL

8,00 30,00 2,00 480,00

TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

CANTEIRO DE OBRAS

Relatorio final de obras ou servicos de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotografico dos servicos 

com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes contratuais, planilha orcamentaria e descricao do escopo 

dos servicos, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. O Relatorio 

devera ser apresentado em duas vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em "DVD Rom". O item 

devera ser medido pelo numero de pranchas originais que compoe o relatorio.(desonerado)

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime e movimentacao 

(vide item CO 05.15.0300).(desonerado)

Relatorio de Implantacao e Acompanhamento (RIA) do PGRCC, incluindo a apresentacao dos comprovantes do Transporte e Destinacao Final dos 

RCC (Classes A, B, C e D), Lista de Treinamentos dos Funcionarios e Registro Fotografico dos locais de acondicionamento e treinamento com fotos 

(10X15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. O Relatorio 

devera ser apresentado em duas vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em "DVD Rom". 

(desonerado)
Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e 

capeamento de corpos de prova, transporte até 50Km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto 

colocado nas formas. (desonerado)

Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte 

sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado)

Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.(desonerado)

Movimentacao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado)

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e 

movimentacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado)

Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive 

tarifa de disposicao final.(desonerado)

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos 

de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)

Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mao, inclusive carga a pa.(desonerado)

Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou supervisor de obras (inclusive encargos sociais).(desonerado)

Retificador de solda, eletrico, de 430A. Custo horario corrido.(desonerado)

Caminhao com carroceria fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador, material 

de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico com lanca de 

extensao e malhal. Custo horario diurno (entre 05:00h e 22:00h).(desonerado)

EQUIPAMENTOS

Tecnico de nivel medio (inclusive encargos sociais).(desonerado)

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao 

vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 

15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes 

(vide item CO 05.15.0100).(desonerado)

https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AD39050128%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AD39050086%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AD39050218A202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AD19050450%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AD29050050B202311
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AD29050100%2F202311
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1CO04100050%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1CO04050550A202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1CO04150100%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1CO04150300%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1CO04050500A202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1TC04150100%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1TC09050700%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1TC04100050%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1EQ04100050A202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1EQ44150100%2F202406


6.0

6.1 SC 04.05.1400 (/) m2               27,55 

Comp. (m) Alt. (m) Área (m²) Perc. (%) Total (m²)

16,00 2,80 44,80 40,0% 17,92             

10,75 2,24 24,08 40,0% 9,63               
27,55             

6.2 SC 04.05.0700 (A) m3 3,34               

Qtde. (un) Comp. (m) Alt. (m) Esp. (m) Volume (m³) ÁREA

                     2,80                            2,80                   0,15                           1,18           7,84 

                     0,80                            2,10                   0,15                           0,25           1,68 

                     0,20                            2,80                   0,15                           0,08           0,56 

                     0,25                            2,10                   0,15                           0,08           0,53 

                     0,25                            2,10                   0,15                           0,08           0,53 

                     0,20                            2,10                   0,15                           0,06           0,42 

                     1,95                            2,80                   0,15                           0,82           5,46 

                     2,30                            2,30                   0,15                           0,79           5,29 

                          3,34         22,30 

6.3 SC 04.05.1900 (/) m2 482,04           

Remoção de cobertura:  área  Fator incl. (x)  Área (m²) 

ÁREA TELHADO 1                 104,50                            1,01              105,65 

ÁREA TELHADO 2                 164,70                            1,01              166,51 

ÁREA TELHADO 3                    78,50                            1,01                79,36 

ÁREA TELHADO 4                    76,50                            1,01                77,34 

ÁREA TELHADO 5                    52,60                            1,01                53,18 

             482,04 

6.4 SC 04.05.1800 (/) m 54,75             

CALHA 1                    13,30 

CALHA 2                    20,15 

CALHA 3                    11,25 

CALHA 4                    10,05 

                   54,75 

6.5 SC 04.10.0250 (/) m2 4,84               

Área (m²) esp.(m) volume (m³) Empolam. Peso esp. T

DEMOLIÇÃO PISO (RAMPA) 4,84                    0,30 1,45 1,50 1,60 3,48             

6.6 SC 04.05.2650 (/) m2 278,00           

Área (m²) esp.(m) volume (m³) Empolam. Peso esp. T

REMOÇÃO FORRO 278,00                0,03 8,34 1,50 12,51             

6.7 SC 04.05.1350 (/) m2 53,41             

Rampa: 1,37 2,40 3,29

saúde bucal 30,71

consultório 10,40

almoxarifado 9,01

total 53,41

6.8 SC 04.05.0350 (/) un 3,00               

Portas Janelas Total

AMBIENTE Qtde. (un) Qtde. (un) Qtde. (un)

SAÚDE BUCAL                      1,00 

CIRCULAÇÃO                      1,00 

PROJ. COBERTURA                      1,00 

TOTAL                      3,00 

6.9 SC 29.15.0500 (/) m2 14,31             

Área (m²) Qtde. (un) Larg. (m) Alt. (m) Lados (x) Total (m²)

21,00 1,50                                            1,00 2,0                 3,00 

6,00 0,60                                            1,00 2,0                 1,20 

1,00 3,16                                            1,60 2,0               10,11 

              14,31 

6.10 SC 29.15.0300 (/) m2 507,25           

 M²: 

                507,25 

6.11 SC 29.15.0200 (/) m2 254,88           

LARGURA ALTUTA Área (m²)
SANIT LADO ALMOX 11,88 2,80                33,26 
WC LADO DEPÓSITO 4,80 2,80                13,44 
DML 9,65 2,80                27,02 
EXPURGO 8,70 2,80                24,36 
ESTERILIZAÇÃO 8,80 2,80                24,64 
SANIT FEM LD ESF 3 8,40 2,80                23,52 
SANIT MASC LD ESF 4 8,40 2,80                23,52 
SANIT 1 LD ALMOX 6,00 2,80                16,80 
SANIT 1 LD ALMOX 6,00 2,80                16,80 
WC   5,40 2,80                15,12 

13,00 2,80                36,40 

             254,88 

6.12 SC 44.10.0050 (/) un 39,00             

Qtde. (un) Qtde. (un) Qtde. (un) Qtde. (un)

SAÚDE BUCAL 1 SANIT 1 ADMINISTRAÇÃO 1 CONSULTÓRIO 1

ACOLHIMENTO 1 SANIT 1 CONSULTÓRIO 1 COPA 1

ESPERA 1 ALMOXARIFADO 1 WC 1 CONSULTÓRIO 1

CONSULTÓRIO ESF 4 1 SANIT MASC 1 DEPÓSITO 1 WC 1

CIRCULAÇÃO 1 SANIT FEM 1 CONSULTÓRIO ESF 2 1 CIRCULAÇÃO 1

CONSULTÓRIO 1 CONSULTÓRIO ESF 3 1 CURATIVO 1 ALMOX. FARMÁCIA 1

CIRCULAÇÃO 1 IMUNIZAÇÃO 1 PROCEDIMENTO 1

SALA DOS AGENTES 1 ESTERILIZAÇÃO 1 CONSULTÓRIO ESF 1 1

DISPENSAÇÃO FARMÁCIA 1 EXPURGO 1 CONSULTÓRIO 1

MULTIUSO 1 D.M.L 1 CONSULTÓRIO 1

CIRCULAÇÃO 1 CIRCULAÇÃO 1 DOCUMENTAÇÃO 1

11 11,00 11,00 6,00

6.13 SC 04.15.0200 (A) m³ 65,10             

Volume (m³)
Material proveniente demolição/arrancamento: 65,10

Ensacamento e transporte de escombros em sacos plasticos, desde um pavimento elevado ate o terreo, utilizando a escada do predio.(desonerado)

Placa de acrilico para identificacao de salas, medindo (8x25)cm, polida nas bordas. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Limpeza de parede revestida com pastilhas, ceramica ou azulejo, com a lavagem da mesma utilizando solucao acida diluida em agua, inclusive uso 

de escada ate 2 pavimentos.(desonerado)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pavimentacao de concreto simples, com 20cm de espessura, inclusive afastamento lateral 

dentro do canteiro de servicos.(desonerado)

Demolicao de revestimento em argamassa de cal e areia ou cimento e saibro.(desonerado)

Demolicao manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico.(desonerado)

Remocao de cobertura de chapas onduladas de aluminio, medida em projecao horizontal, exclusive madeiramento.(desonerado)

Remocao de forro de estuque.(desonerado)

Remocao de calhas e condutores.(desonerado)

 LIMPEZA DE PISOS EXISTENTES: 

Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros.(desonerado)

Limpeza de vidros, por area de superficie (1 lado).(desonerado)

Limpeza de pisos ceramicos, pisos de pedras ou similares.(desonerado)

Demolicao de piso de ladrilho ceramico, inclusive argamassa do contrapiso com ate 5cm de espessura.(desonerado)

https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC04051400%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC04050700A202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC04051900%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC04051800%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC04100250%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC04052650%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC04051350%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC04050350%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC29150500%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC29150300%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC29150200%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC44100050%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC04150200A202406


6.14 SC 04.05.0050 (/) un 93,00             

REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS:

quant
IT 29.15.0212 (/) 46
IT 29.15.0203 (/) 7
IT 29.15.0100 (/) 16
IT 29.15.0025 (/) 13
IT 29.10.0050 (/) 8
IT 29.20.0600 (/) 3

93

6.15 SC 29.15.0050 (/) un 12,00             

VASO LAVATÓRIO
SANIT 1 1

SANIT 1 1

SANIT MASC 1 1

SANIT FEM 1 1

WC 1 1

WC 1 1

SUB 6 6

6.16 SC 09.05.1200 (/) h 56,00             

HR DIAS PROF TOTAL

8,00 7,00 1,00 56,00

6.17 SC 09.05.0900 (/) h 480,00           

HR DIAS PROF TOTAL

8,00 30,00 2,00 480,00

REFRENTE AO CORTE NA ROCHA PARA CRIAÇÃO DA DRENAGEM

6.18 SC 04.05.0150 (/) m 6,41               

AMBIENTES QUANT

SAÚDE BUCAL 6,41

6.19 SC 09.05.1000 (/) h 240,00           

HR DIAS PROF TOTAL

8,00 30,00 1,00 240,00

6.20 SC 09.05.1450 (/) h 2.880,00        

HR DIAS PROF TOTAL

8,00 180,00 2,00 2880,00

6.21 SC 09.05.0450 (/) h 1.440,00        

HR DIAS PROF TOTAL

8,00 180,00 1,00 1440,00

6.22 SC 09.05.0250 (/) h 1.440,00        

HR DIAS PROF TOTAL

8,00 180,00 1,00 1440,00

APOIO A OBRA

6.23 SC 09.05.1500 (/) h 480,00           

DIAS PROF TOTAL

8,00 30,00 2,00 480,00

PASSADIÇO, CALHAS:

6.24 SC 04.05.0800 (A) m2 3,29               

6.25 SC 09.05.0700 (/) h 720,00           

DIAS PROF TOTAL

8,00 90,00 1,00 720,00

6.26 SC 44.20.0050 (/) un 95,00             

LETRAS UPA QUANT. 

LETRAS
LOGO PREFEITURA 6 LOGO PREFEITURA 6

LOGO SUS 6 LOGO SUS 6

2 TRAÇOS 6 2 TRAÇOS 6

UPA MATO ALTO 11 48

29 66

Arrancamento de aparelhos de iluminacao, inclusive lampadas.(desonerado)

Limpeza de aparelhos sanitarios, inclusive metais correspondentes.(desonerado)

Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado)

ITEM REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT NA ÁRE ADA FARMÁCIA , APOIO AOS ELETRICISTAS NA RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, AO BOMBEIRO 

HIDRÁULICO NAS SUBSTITUIÇÕES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, AOS SOLDADORES E APOIO A OBRA.

Eletricista (inclusive encargos sociais).(desonerado)

LETRAS CLINICA DA FAMÍLIA 

CENTRO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DOUTOR CARLOS 

GENTILE DE MELLO

CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DOUTOR CARLOS GENTILE DE MELLO

Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).(desonerado)

Pedreiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)

ITEM A SER UTILIZADO NA MONTAGEM DA RAMPA

Marteleteiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)

Arrancamento de bancada de pia ou banca seca de ate 1m de altura por ate 0,80m de largura.(desonerado)

ITEM REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT NA ÁRE ADA FARMÁCIA

Mecanico de refrigeracao (inclusive encargos sociais).(desonerado)

Soldador em construcao civil (inclusive encargos sociais).(desonerado)

Demolicao manual de base suporte, contrapiso, camada regularizadora ou de assentamento de tacos, ceramicas e azulejos, exclusive estes 

revestimentos.(desonerado)

REFERENTE AO ITEM SC04.05.1350

ITEM REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS COM CÓDIGO IT 29.15.0212 E APOIO A OBRA

Jardineiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)

referente a conservação dos jardins existentes

Letra de aco inoxidavel no 22 com 20cm de altura. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC04050050%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT29150212%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT29150203%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT29150100%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT29150025%2F202408
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT29100050%2F202408
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT29200600%2F202408
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC29150050%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC09051200%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC09050900%2F202404
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC04050150%2F202404
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC09051000%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC09051450%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC09050450%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC09050250%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC09051500%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC04050800A202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC09050700%2F202407
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC44200050%2F202408


7.0

7.1 ET 04.45.0150 (/) m3 0,05               

Vergas das portas: qtde. (un.) comp. (m) larg. (m) alt. (m) total (m³)
0,80 x 2,10m: 1,00 1,00 0,12 0,12 0,01               

0,90 x 2,10m: 2,00 1,10 0,12 0,12 0,03               

0,60 x 2,10m: 1,00 0,80 0,12 0,12 0,01               

0,05               

7.2 ET 39.05.0153 (/) m2 58,04             

RAMPA: LARGURA COMP

1,37 2,40 3,29

CALHAS:

13,30 1,00 13,30

20,15 1,00 20,15

11,25 1,00 11,25

10,05 1,00 10,05

TOTAL: 58,04

7.3 ET 44.10.0067 (/) m3 6,30               

RAMPA LARGURA COMP M² ALTURA M³

1,37 2,40 3,29 0,25 0,82
RAMPA:

CALHAS: 5,48

6,30

7.4 ET 14.10.0050 (A) m2 26,96             

LOCAL EXTENSÃO ALTURA PEÇAS M²

RAMPA 7,60 0,30 2,00 4,56

DRENAGEM 14,00 0,80 2,00 22,40

TOTAL 26,96

7.5 ET 24.05.0500 (/) m 7,14               

7.6 ET 24.05.0170 (B) m2 482,04           

Remoção de cobertura: área Fator incl. (x) Área (m²)

ÁREA TELHADO 1                 104,50                            1,01              105,65 

ÁREA TELHADO 2                 164,70                            1,01              166,51 

ÁREA TELHADO 3                    78,50                            1,01                79,36 

ÁREA TELHADO 4                    76,50                            1,01                77,34 

ÁREA TELHADO 5                    52,60                            1,01                53,18 

             482,04 

7.7 ET 39.05.0250 (/) m2 58,04             

7.8 ET 14.15.0200 (/) m2 54,75             

CALHAS:

COMP LARGURA M²

13,30 1,00 13,30

20,15 1,00 20,15

11,25 1,00 11,25

10,05 1,00 10,05

54,75

7.9 ET 24.05.0160 (/) m 136,36           

CALHA CENTRAL:

66,76

PASSADIÇO:

6,06

CALHA FRENTE:

54,04

CALHA LATERAL;

(2,80*2)+3,90 9,50

TOTAL: 136,36

19,50+18,54+(1,54*3)+1,70+(2,80*8)

(13,48*2)+(1,17*4)+(2,80*8)

(2,14+0,73+0,30+0,40)*2

Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 vezes.(desonerado)

Tela de aco soldada Telcon Q-75 ou similar, com malha de (15x15)cm, CA-60, diametro de 3,8mm e 1,21Kg/m2. Fornecimento.(desonerado)

ESTRUTURAS

Estrutura metalica para cobertura em telhas metalicas, exclusive as telhas. Fornecimento e montagem.(desonerado)

Tela de aco Telcon ou similar. Colocacao.(desonerado)

Forma metalica alto portante, para laje, sem reutilizacao, para vaos ate 4,40m, com espessura de 1,25mm, tipo STEEL DECK MR-75, da Metform 

ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Concreto bombeado com fck=25MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocacao nas formas, espalhamento, 

adensamento mecanico e acabamento.(desonerado)

Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento 

dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 1 vez, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo tambem para travessas, 

exclusive escoramento.(desonerado)

Perfil em aluminio serie 25 para separacao de revestimentos variados, sobre paredes externas ou internas. Fornecimento e colcoacao.(desonerado)

Perfil "I" de aco carbono, padrao americano, de 8"x4". Fornecimento e corte.(desonerado)

REFERENTE AO ITEM ET 39.05.0153

2,15+2,57+0,60+0,74

ITEM REFERENTE AO ITEM: ES 44.10.0050

(54,75m² X ,10m)

https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ET04450150%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ET39050153%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ET44100067%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ET14100050A202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ET24050500%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ET24050170B202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ET39050250%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ET14150200%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ET24050160%2F202406


8.0

8.1 AL 04.20.0153 (/) m2 21,36             

AMBIENTES LARGURA ALTURA M²

SAÚDE BUCAL 6,25 2,80 17,50

CIRCULAÇÃO 1,38 2,80 3,86

TOTAL 21,36

8.2 AL 04.20.0300 (/) m2 47,97             

AMBIENTES LARGURA ALTURA M²

SAÚDE BUCAL 14,00 2,80 39,20

ESPERA 1,20 2,80 3,36

CONS. ESF 4 1,20 2,80 3,36

ACESSO COBERTURA 0,54 3,80 2,05

TOTAL 47,97

8.3 AL 04.25.0050 (/) m2 21,90             

CALHAS:

COMP ALTURA M² LADOS SUB

13,30 0,20 2,66 2,00 5,32

20,15 0,20 4,03 2,00 8,06

11,25 0,20 2,25 2,00 4,50

10,05 0,20 2,01 2,00 4,02

TOTAL: 21,90

8.4 AL 09.15.0050 (/) m2 129,93           

AMBIENTES LARGURA ALTURA M²

SAÚDE BUCAL 14,00 2,80 39,20

ESPERA 1,20 2,80 3,36

CONS. ESF 4 1,20 2,80 3,36

ACESSO COBERTURA 0,54 3,80 2,05

REVESTIMENTO PERFIL 

I
COMP LARGURA

136,60 0,60 81,96

TOTAL 129,93

9.0

9.1 RV 09.05.0112 (A) m2 27,38             

CALHAS: PAREDES

COMP ALTURA M² LADOS SUB

13,30 0,20 2,66 2,00 5,32

20,15 0,20 4,03 2,00 8,06

11,25 0,20 2,25 2,00 4,50

10,05 0,20 2,01 2,00 4,02

54,75 21,90

TOPO

COMP LARGURA

54,75 0,10 5,48

TOTAL: 27,38

9.2 RV 14.20.0400 (/) m2 3,29               

Rampa: 3,29

9.3 RV 14.20.0403 (/) m 4,80               

Rampa: 4,8

9.4 RV 14.20.0600 (/) m 2,40               

RESUMO PORTAS DIMENSÕES QUANT SUB

P01 1,00 2,10 1,00 1,00

P02 0,80 2,10 1,00 0,80

P03 0,60 2,10 1,00 0,60

TOTAL 2,40

9.5 RV 09.25.0051 (/) m 3,17               

2,14+0,73+0,30

9.6 RV 09.30.0100 (A) m2 110,48           

AMBIENTE ÁREA

SAÚDE BUCAL 30,71

ESCOVÁRIO 8,76

CONSULTÓRIO ESF 4 7,56

CIRCULAÇÃO 17,64

CONSULTÓRIO 10,40

ALMOXARIFADO 9,01

DISP.E ALMOX  

FARMÁCIA
26,40

SUB 110,48

9.7 RV 24.10.0050 (A) m2 181,84           

AMBIENTE ÁREA

ACOLHIMENTO 49,96

SALA DOS AGENTES 30,08

ESPERA 101,80

TOTAL 181,84

9.6 RV 14.05.0062 (/) m2 53,41             

Rampa: 3,29 3,29

CAMADA REGULARIZADORA PARA O ITEM: RV 14.15.020 50,12

TOTAL 53,41

9.7 RV 14.15.0210 (A) m2 50,12             

saúde bucal 30,71

consultório 10,40

almoxarifado 9,01

total 50,12

9.8 RV 29.05.0100 (A) m 56,26             

ambiente dimensão sub

saúde bucal e escovário
7,98+11,70+0,9

3+2,61+2,24+2,

24+0,05+4,50

32,25

consultório
2,75+3,45+2,75

+4,28
13,23

almoxarifado
3,68+2,45+2,45

+1+1,20
10,78

total 56,26

Revestimento de piso com porcelanato (50x50)cm, linha Panna plus da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante tipo AC III Ligamax 

Performance da Eliane ou similar e rejuntado com produto em po monocomponente tipo II junta Plus superaditivado da Eliane ou similar. Exclusive 

contrapiso. Fornecimento e colocacao. (desonerado)

REVESTIMENTOS

Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco.(desonerado)

Revestimento de granito Cinza Andorinha, com acabamento serrado, para piso, em placas de (150x60x3)cm. Fornecimento.(desonerado)

Rodape ceramico com 10 cm de altura, assente em pasta de cimento. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes corridas de 0,10m de espessura, ate 

3m de altura, e medida pela area real.(desonerado)

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em parede com vaos ou arestas (0,20m), ate 

3m de altura, e medida pela area real.(desonerado)

Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de 

superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real.(desonerado)

ALVENARIA E PAREDES DIVISÓRIAS

Parede interna, de gesso acartonado, constituido por 2 paineis de 12,5mm, estruturado em perfilados metalicos de 75mm, com espessura de 

100mm e pe direito maximo de 3,50m, Lafarge - Gypsum ou similar. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Chapim ou espelho de marmore branco com (3x12 a 18)cm, com 2 polimentos, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2 e 

nata de cimento.(desonerado)

ITEM REFERÊNCIA DE PREÇO

Soleira de granito com (15x3)cm, assente com recobrimento de nata de cimento sobre argamassa de cimento e areia, no traco 1:2.(desonerado)

Revestimento de granito Cinza Andorinha, com acabamento serrado, para rodape, com 7cm de altura e 2cm de espessura. 

Fornecimento.(desonerado)

Forro de gesso estafe, em placas fundidas na obra, presas com 6 esbirros de sisal embebidos em nata de gesso, inclusive rejunte das placas e 

exclusive o emprego de andaimes. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Forro acustico Armstrong ou similar, tipo Cirrus RH 70, de (625x625)mm, perfil Javelin, para areas superiores a 100m2, exclusive despesas com 

andaimes, fretes e estruturas auxiliares. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura de 3,5cm.(desonerado)

https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AL04200153%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AL04200300%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AL04250050%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AL09150050%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1RV09050112A202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1RV14200400%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1RV14200403%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1RV14200600%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1RV09250051%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1RV09300100A202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1RV24100050A202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1RV14050062%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1RV14150210A202408
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1RV29050100A202408


10.0

10.1 ES 44.10.0050 (A) m2 26,07             

Qtde. (un) Larg. (m) Alt. (m) Área (m²)

3,17 1,6 5,07

7,5 2,8 21

26,07

10.2 ES 44.25.0050 (/) m2 26,07             

REFERENTE AO ITEM  ES 44.25.0050

10.3 ES 44.05.0050 (A) m2 6,00               

BANHEIROS 

10.4 ES 04.25.0650 (C) m2 2,76               

 SUB SOLO - ÁREA DA 

FARMÁCIA 
 LARGURA  ALTURA  M² 

                    2,30                       1,20                      2,76 

10.3 ES 09.10.0053 (/) un 1,00               

 SAÚDE BUCAL   QUANT 

                    1,00 

10.4 ES 09.10.0065 (/) un 1,00               

 SAÚDE BUCAL   QUANT 

                    1,00 

10.5 ES 09.10.0106 (/) un 1,00               

 SAÚDE BUCAL   QUANT 

                    1,00 

10.6 ES 09.05.0100 (/) m 20,00             

 (1,00X2)+(2,10X4)                   10,40 

 (0,60X2)+(2,10*4)                     9,60 

                    20,0 

10.7 ES 09.05.0056 (/) m 10,00             

 1,00+2,10+2,10                     5,20 

 0,60+2,10+2,10                     4,80 
10,00                 

10.8 ES 04.27.0056 (/) pc 1,00               

PASSADIÇO:  1 PEÇA 

11.0

11.1 IT 24.20.0250 (/) un 5,00               

Qtde. (un)

ACOLHIMENTO:                       5,00 

11.2 IT 24.20.0200 (/) un 10,00             

Qtde. (un)

ESPERA 4,00

 CIRCULAÇÃO 2,00

 FRENTE ESF 4 3,00

 ACOLHIMENTO 1,00

10,00

11.3 IT 24.22.0100 (/) un 2,00               

Qtde. (un)

 CONSULTÓRIO 1,00

 ALMOXARIFADO 1,00

2,00

11.4 IT 24.24.0050 (A) un 11,00             

TELEFONE LÓGICA

 ACOLHIMENTO 6,00 4,00

 CONSUL ESF 4 1,00

6,00 5,00

11.5 IT 24.26.0118 (A) un 10,00             

Qtde. (un)

ACOLHIMENTO 4,00
SALA DOS AGENTES 6,00

10,00

11.6 IT 01.05.0201 (/) m 280,00           

Comp. (m)
SPLIT 24000 10,00
SPLIT 18000 10,00

20,00

SAÚDE BUCAL
CONSULTÓRIO 

ESF 3
CONSULTÓRIO

ACOLHIMENTO IMUNIZAÇÃO CONSULTÓRIO

ESPERA ESTERILIZAÇÃO CIRCULAÇÃO

CONSULTÓRIO 

ESF 4
CIRCULAÇÃO CONSULTÓRIO

CIRCULAÇÃO ADMINISTRAÇÃO CONSULTÓRIO

CONSULTÓRIO CONSULTÓRIO DOCUMENTAÇÃO

CIRCULAÇÃO
CONSULTÓRIO 

ESF 2
CIRCULAÇÃO

SALA DOS AGENTES CURATIVO CONSULTÓRIO ESF 1

DISPENSAÇÃO 

FARMÁCIA
PROCEDIMENTO

SUB 90 90 80

APARELHOS NOVOS 20,00

TOTAL 280,00

Chapa de aco SAE 1006/10-LF, perfurada, furos redondos, de 6,35mm longitudinalmente, distancia entre furos de 9,00mm (de centro), nas 

dimensoes de (2000x1000x1,50)mm. Fornecimento.(desonerado)

Vidro temperado incolor(liso ou martelado) com espessura de 10mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Instalacao de ponto de telefone, compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", conexoes, caixas e guia de arame galvanizado no 16.(desonerado)

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 

55% de reflexao de energia solar, 33% de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia total refletida. 

Fornecimento e instalacao.(desonerado)

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

Instalacao de um conjunto de 2 pontos de luz equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 33m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, 

luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em 

alvenaria.(desonerado)

Instalacao de ponto de forca ate 4 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto pesado de 3/4" Apollo ou similar.(desonerado)

Instalacao para ponto de rede de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 

vias, categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.(desonerado)

ESTIMADO 10 METOS POR EQUIPAMENTO

Tubulacao em cobre para interligacao de Split System ao condensador/evaporador, inclusive isolamento termico, alimentacao eletrica, conexoes e 

fixacao, para aparelhos ate 48.000 BTU. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

ESTIMADO 10 METROS DE TUBULAÇÃO POR EQUIPAMENTO

11,00

Alizar de madeira aparelhada, de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Aduela de madeira aparelhada de (14 x 3)cm, com rebaixo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Instalacao de um conjunto de 3 pontos de luz equivalente a 6 varas de eletroduto rigido de PVC de 3/4", 50m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, 

luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em 

alvenaria.(desonerado)

Espelho de cristal, com espessura de 4mm e moldura de madeira aparelhada. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em painel de aco galvanizado, soldado (gramatura minima 40g/m2), malha retangular de 

(200x50)mm em fio de aco com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em aco inox M6 tipo Allen, em poste de aco 

galvanizado de (60x40)mm (gramatura minima de 275g/m2), chumbados em base de concreto (exclusive esta), revestidos em poliester por processo 

de pintura eletroestatica, espessura minima de 100 microns (gradil e poste), nas cores verde ou branca. Forneciemnto e instalacao.(desonerado)

EQUIPAMENTOS NOVOS NA ÁRE ADA FARMÁCIA

ESTIMATIVA PARA REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

Porta compensada, de (60x210x3)cm, folheada nas duas faces. Fornecimento e instalacao exclusive fornecimento de ferragems, aduela e 

alizares.(desonerado)

Porta compensada, de (100x210)cm, folheada nas 2 faces. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduela e 

alizares.(desonerado)

Porta compensada, de (80 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnicao, sendo a aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. 

Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens.(desonerado)

https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ES44100050A202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ES44250050%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ES44050050A202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ES04250650C202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ES09100053%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ES09100065%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ES09100106%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ES09050100%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ES09050056%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ES04270056%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT24200250%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT24200200%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT24220100%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT24240050A202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT24260118A202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT01050201%2F202405


11.7 IT 29.15.0212 (/) un 46,00             

Qtde. (un)

ACOLHIMENTO 16,00
ESPERA 21,00
ALMOXARIFADO 2,00
SALA DOS AGENTES 7,00

46,00

11.8 IT 29.15.0203 (/) un 7,00               

Qtde. (un)

SAÚDE BUCAL 5,00
CONSULTÓRIO 2,00

7,00

11.9 IT 29.15.0100 (/) un 16,00             

Qtde. (un)

SAÚDE BUCAL 12,00
CIRCULAÇÃO 4,00
TOTAL 16,00
ITEM REFERÊNCIA DE PREÇO

11.10 IT 29.15.0025 (/) un 13,00             

ITEM REFERÊNCIA DE PREÇO

11.11 IT 29.10.0050 (/) un 8,00               

un

ÁREA DO ALMOXARIFADO 13,00
ITEM REFERÊNCIA DE PREÇO

11.12 IT 29.20.0600 (/) un 3,00               

ÁREA DOS JARDINS

ITEM REFERÊNCIA DE PREÇO

11.13 IT 04.20.0050 (/) un 1,00               

referente a reativação do reservatório superior existente

12.0

12.1 CI 04.37.0100 (A) m2 482,04           

REFERENTE AO ITEM ET 24.05.0170 Comp. (m) Larg./Alt. (m) Área (m²)

12.2 CI 14.05.0050 (/) m2 93,63             

AMBIENTE LARGURA ALTURA DESCONTO ÁREA m²
ÁREA DA FARMÁCIA 10,7 2,24 0,00 23,97
CONSUL. ESF 4 10,9 2,80 1,68 28,84
CIRCULAÇÃO 16,01 2,55 0,00 40,83

TOTAL 93,63

12.5 CI 10.05.0150 (/) m2 64,00             

Comp. (m) Larg./Alt. (m) Área (m²)

Aplicação sobre Rufos:                  213,33                      0,30                          64,00 

12.5 CI 14.05.0300 (/) m2 189,89           

CALHA

IMPER PAREDE IMPER PISO TOPO PAREDE E PISO LAJE

13,3X2 26,6 13,3X0,60 7,98 36,88 149,988 7,2

20,15X2 40,3 20,15X0,80 16,04 0,1 13,9

11,25X2 22,5 11,25X0,60 6,75 3,688 18,8

10,05X2 20,1 10,05X0,60 6,03

SUB TOTAL 109,5 36,8 39,9

12.6 CI 14.05.0100 (/) m2 189,89           

REFERENTE AO ITEM 14.05.0300

12.7 CI 14.05.0400 (/) m2 35,00             

largura comprimento altura total

9,7 7,8 2 35

13.0
13.1 PT 04.05.0100 (/) m2 1.408,97        

ÁREA DESCONTO Área (m²) C/desc

 PAREDES               1.132,52                 106,23                    1.026,29 

 TETO                  302,68                        302,68 

 ESTIMATIVA FACHADA                      80,00                          80,00 

                   1.408,97 

13.2 PT 04.15.0056 (/) m2 1.490,93        

PAREDES ÁREA DESCONTO Área (m²) C/desc

              1.408,97                    1.408,97 

 DRYWALL PARA 

REVESTIR PERFIL 
 COMP  LARG 

                 136,60                      0,60                          81,96 

 TOTAL: 1490,93

13.3 PT 04.15.0153 (A) m2 1.490,93        

13.4 PT 04.55.0050 (/) m2 4,00               

DEMARCAÇÃO PISO 

EXTINTORES:
ÁREA QUANT M²

1,00 X 1,00 4,00 4,00

PINTURAS

Luminaria de sobrepor para iluminacao comercial ou industrial de interiores, para 2 lampadas fluorescentes, corpo em chapa de aco com pintura 

eletrostatica, cabeceiras em plastico e refletor fixado na lateral do corpo com pintura eletrostatica, equipada com 2 lampadas fluorescentes de 32W 

e reator eletronico. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aco galvanizado 0,43mm, para uso onde se requer conforto termico, dupla 

estanqueidade lateral (superior/inferior) sem pintura, recheio de poliester expandido (EPS altura = 40mm) com retardante a chama e densidade 

conforme NBR-11.752 da ABNT, largura util de 985mm, comprimento ate 12,00m, altura do trapezio de 36cm, incluindo os acessorios para fixacao, 

Facil & Rapido ou similar. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Remocao de pintura plastica, PVA e semelhantes.(desonerado)

Preparo de superficie interna ou externa de revestimento liso, inclusive demao de impermeabilizante selador, com 2 demaos de massa acrilica e 

lixamentos necessarios.(desonerado)

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive 

lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida acrilica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de 

acabamento.(desonerado)

Lamina isolante refletiva, composta por Foil de Aluminio em somente uma face, unida a alma de Papel Kraft de alta densidade com adesivos 

especiais e uma malha protetora que atua como reforco, possui uma resina externa, Duralfoil Multi ou similar. Fornecimento e instalacao.

Impermeabilzacao e isolamento termico de terracos, lajes, calhas e telhados com membrana a base de asfalto plastico puro, sem cargas de 

minerais, com prova de densidade, alma central de polietileno de alta densidade biorientado e aluminio superior gofrado, espessura de 4mm, tipo 

Multimanta ou similar.(desonerado)

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

Argamassa de protecao mecanica com espessura de 2cm, no traco 1:3, com colacao de tela.(desonerado)

ITEM REFERÊNCIA DE PREÇO

Luminaria de sobrepor/embutir, equipada com 2 lampadas fluorescentes de 40W, modelo C-2155, Lustres Projeto ou similar. 

Fornecimento.(desonerado)

ITEM REFERÊNCIA DE PREÇO

Luminaria de emergencia de sobrepor, em plastico, equipada com bateria selada recarregavel com 60 lampadas em LED. Fornecimento e 

instalacao. (Desonerado)

Refletor, incluindo lampada halogena de 300W, referencia PT-87, Wetzel ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Luminaria de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismatica, com lampadas aparentes, esmaltada, completa, equipada com 

reatores de partida rapida e lampadas fluorescentes (2x40W). Fornecimento e instalacao.(desonerado)

 REFERENTE AO ITEM PT 04.05.0100 

Luminaria de embutir para iluminacao comercial ou residencial de interiores, para 1 lampada com porta-lampada E-27, equipada com 1 lampada 

fluorescente compacta PLE 23W em 220V com reator incorporado. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Aplicacao de 2 demaos de impermeabilizante por cristalizacao da Texas, Denver, Reax, Viapol ou similar.(desonerado)

Pintura Epoxi, com preparo em massa Epoxi.(desonerado)

Alca para barrilete de distribuicao, do tipo concentrado, sob reservatorio duplo, inclusive ramos para extravasor e limpeza, comprendendo: 5,5m de 

tubo de PVC rigido de 1 1/2", registros e conexoes. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Impermeabilizacao de reservatorio de agua elevado ou subterraneo de sistema rigido (nao sujeito a fissuracao) constando de limpeza da superficie, 

chapisco de cimento e areia lavada 1:2 preparado com solucao Sika 1, ou similar, e agua, 1:15, revestimento com argamassa de cimento e areia 

1:3, preparada com solucao Sika 1, ou similar, e agua, 1:2, em 2 camadas de 15mm cada, e acabamento final alisado a colher no traco 

1:1.(desonerado)

referente a reativação do reservatório superior existente

 REFERENTE AO ITEM  PT04.15.15.0056 

https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT29150212%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT29150203%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT29150100%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT29150025%2F202408
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT29100050%2F202408
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT29200600%2F202408
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT04200050%2F202408
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1CI04370100A202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1CI14050050%2F202405
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1CI10050150%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1CI14050300%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1CI14050100%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1CI14050400%2F202408
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1PT04050100%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1PT04150056%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1PT04150153A202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1PT04550050%2F202406


14.0
14.1 AP 44.05.0050(/) un                 1,00 

14.2 AP 44.05.0103(/) un                 1,00 

14.3 AP 44.05.0153(/) un                 1,00 

14.4 AP 44.05.0156 (/) un                 1,00 

14.5 AP 09.20.0106 (/) un                 1,00 

Qtde. (un)

ÁREA DA FARMÁCIA 9 SUB SOLO)                       1,00 

14.6 AP 09.20.0109 (/) un                 1,00 

Qtde. (un)

ÁREA DA FARMÁCIA 9 SUB SOLO)                       1,00 

14.7 AP 04.20.0560 (/) un                 3,00 

14.8 AP 49.05.0040 (A) un                 1,00 

 área do escovário 

14.9 AP 49.05.0053 (/) un                 1,00 

 área do escovário 

14.10 AP 04.10.0150 (A) un                 3,00 

 área do escovário 

15.0

15.1 CE 04.10.0110 (/) h             128,00 

Elaboração de projeto executivo de arquitetura, considerando o projeto básico existente da área modificada:

Prof. (un) Qtde. (hs) Qtde. (dias) Qtde. (Mês) Total (h)

1,0                     8,00                       8,00                      2,00 128,00                      

16.0

16.1 DR 34.10.0156 (/) m               11,33 

SAÚDE BUCAL  QUANT=                    11,33 

ESCOVÁRIO

16.2 DR 54.05.0104 (/) m               11,33 

SAÚDE BUCAL  QUANT=                    11,33 

ESCOVÁRIO

17.0

17.1 PJ 04.05.0520 (/) m2                 1,92 

área dos jardins  % de grama   m² 

6,4 30                       1,92 

17.2 PJ 19.05.0060 (/) m3                 6,40 

jardim 1 m² jardim 2 m² total

3,6 2,8 6,4

17.3 PJ 04.10.0100 (A) m2                 4,48 

área dos jardins  % de grama   m² 

6,4 70                       4,48 

18.0

18.1 IE042021 un                 1,00 

18.2 IE042022 un               28,20 

 ACM FACHADA 

 DIMENSÕES SUB

 15,60X1,50 23,4

 3,20X1,50 4,8

 TOTAL 28,2

18.3 IE042052 un                 5,00 

largura altura m² área a ser coberta quant de placas

1,2 2,4 2,88 11,96 5

18.4 IE042023 m²               11,96 

largura altura m²

4,6 2,6 11,96

 Mão de obra da instalação comtemplada no item IE042023 

ITENS ESPECIAIS

DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE - 150M³

APARELHOS HIDR., SANIT., ELÉTR., MECÂNICOS E ESPORTIVOS

CONSULTORIA ESPECIALIZADA

Consultor de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desonerado)

Extintor de incendio, tipo agua sob pressao, de 101, completo. Fornecimento.(desonerado)

Extintor de incendio, tipo gas carbonico, de 6kg, completo. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Extintor de incendio, tipo po quimico seco, de 12kg, completo. Fornecimento.(desonerado)

Condicionador de ar, tipo Split convencional, 18.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa 

independente, Ever Confort ou similar. Fornecimento.(desonerado)

Condicionador de ar, tipo Split convencional, 24.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa 

independente, Ever Confort ou similar. Fornecimento.(desonerado)

Extintor de incendio, tipo po químico, de 6kg, completo. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

ÁREA DA FARMÁCIA ( SUBSOLO)

PAREDE DRYWALLC/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONT.SIMPL.AUTOPORT.48MM,FIXADOS AGUIAS HORIZ.48MM,AMBOS ACO 

GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACART.STANDARD,C/ADICAOLA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.MONTANT.POR 

MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.EM 

AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

serviços de parques e jardins

Especies vegetais com altura de (0,25 a 1,00)m, tipo Sanchezia Nobilis (Sanquesia), Allamanda SP (Alamanda), Anthurium Andraeanum (Anturio de 

Flor), Alocasia Cucullata (Inhame Chines), Crinum Asiaticum (Crino Branco), Panbanus Veitchi (Pandano Veitchi), Spathoglottis Plicata (Orquidea 

Violeta) ou similar e considerando 8 mudas por m2. Fornecimento.(desonerado)

Terra estrumada, inclusive carga, transporte e descarga. Fornecimento.(desonerado)

Plantio de grama em placas, tipo Sao Carlos, Batatais ou Larga, inclusive o fornecimento da grama, terra preta, preparo de terreno e 

calagem.(desonerado)

Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo: (1,00x0,60)m, com abertura para uma cuba, sobre apoios de alvenaria de 

meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo: (2x0,60)m com abertura para 1 ou 2 cubas sobre apoios de alvenaria de 

meia vez e vergas de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

Cuba aco inoxidavel de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, valvula americana, sifao de 1 1/2"x1 1/2", exclusive torneira. Fornecimento e 

colocacao.(desonerado)

Torneira de fechamento automatico Acquapress para lavatorio, com arejador anti-vandalismo, acabamento cromado, referencia 1180-AV, Fabrimar 

ou similar. Fornecimento.(desonerado)

 referente as cubas da área do escovário 

Revestimento de fachada com painel em aluminio composto sendo duas lâminas de 0,21mm de espessura, pintura em superpoliester no sistema 

coil coating, esp. Do composto de 4mm, pintura protegida por filme havy duty nas faces pintadas, núcleo em polietileno de baixa densidade (rigido). 

Incluindo subestrutura aluminio e demais insumos necessários a colocação.fornecimento e colocação. (desonerado).

PLACA CIMENTÍCIA (SEM UTILIZAÇÃO DE AMIANTO), COM 12MM DE ESPESSURA, 1,20M DE LARGURA E 2,40M DE COMPRIMENTO. 

FORNECIMENTO . (DESONERADO)

GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES

Grelha de ferro fundido, para canaleta, com 0,40m de largura. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Canaleta para drenagem, com secao de (0,40x0,40)m, em blocos de concreto prensado de (10x20x40)cm, utilizando no preenchimento dos vazios 

dos blocos concreto para camada preparatoria, assentes e revestidos internamente com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, sendo o fundo 

em concreto armado, inclusive escavacao em material de 1a categoria, reaterro e fornecimento de todos os materiais, exclusive carga, descarga e 

transporte.(desonerado)

https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AP44050156%2F202307
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AP09200106%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AP09200109%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AP04200560%2F202407
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AP49050040A202407
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AP49050053%2F202407
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AP04100150A202407
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1CE04100110%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1DR34100156%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1DR54050104%2F202406
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1PJ04050520%2F202407
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1PJ19050060%2F202407
https://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1PJ04100100A202407

