PREFEITURA
ﬁ Rlo EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19

IISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5

ORCAMENTO DE OBRA/SERVICO

Caodigo da Obra/Servigo: 9.253

Processo: 000620.000373/2026-21

Ano/ Mes de referencia: 2026/04

Prazo: 720 Dias Corridos

EAP: EAP UNICA

Aplicagao de Percentuais:

Tipo de Prego SCO: FATOR K

Obra / Servigo: BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NA COMUNIDADE

ROLLAS - FASE I, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA AREA DA I/SUBI/CGO/32 GO - XIXR.A. - AP 5.3
LOCAL DA OBRA / SERVICO

AP RA BAIRRO LOGRADOURO COMPLEMENTO

53-AP 5.3 19 - Santa Cruz SANTA CRUZ RUADOUTOR CONTINENTINO



. e b o ISUBI/ICGO/3°GO - 3 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORCAMENTO DE OBRA/SERVICO
Codigo: 9,253 Processo: - 000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B 18

Obra/Servico:  BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE I, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3§ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

1 SE19050200(/) Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade e = m2 16.424,73 18,37 301.722,29 1,1039
afastamento lateral do material excedente.(desonerado)

2 SE19100450(/) Levantamento topografico, planialtimetrico e cadastral, executado de acordo com as especificacoes da ha 3,78 7.227,08 27.318,36  0,0999
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em terreno de orografia nao acidentada, vegetacao rala e edificacao
media, com area de ate 4 ha (escala 1:500).(desonerado)

3 SE24050050(A) Elaboracao de projeto de micro e mesodrenagem (vazao ate 10m3/seg.) em conformidade com as normas Km 3,09 32.604,24 100.747,10 0,3686
estabelecidas pela RIO-AGUAS. Servicos medidos por quilometro de projeto efetivamente concluido, os quais
apos aprovacao serao entregues a fiscalizacao sendo a memoria de calculo digitalizada, desenhos em
Autocad (original em disquete, uma via plotada em vegetal, duas em papel opaco). Composicao elaborada
com base na producao de projetos desenvolvidos pelo Departamento de Drenagem para producao de 1Km de
projeto.(desonerado)

4  SE24100100(A) Projeto executivo para urbanizacao/reurbanizacao de areas, visando a organizacao espacial e das atividades, ha 0,05 195.979,56 9.798,97 0,0359
devendo contemplar: sistema viario (locais para carga e descarga, faixa exclusiva e desenho geometrico),
passeios, pracas, arborizacao, iluminacao com criterios luminotecnicos, distribuicao e integracao do mobiliario
urbano e equipamentos urbanos, apresentado em Autocad nos padroes da contratante, inclusive as
aprovacoes pertinentes e coordenacao dos projetos complementares.(desonerado)

5 SE24100415(/) Projeto de implantacao de pavimentacao em vias urbanas, nos padroes da PCRJ, apresentado em Autocad ha 2,36 1.754,95 4.141,68 0,0152
ou similiar, com arquivos no padrao PDF, DWG e PLT, em meio fisico ou digital. Apresentado com plantas,
perfis, memorial descritivo e de calculo, contemplando todas as solucoes recomendadas para os trechos.
Detalhamento das diversas camadas da pavimentacao e definicao das especificacoes dos servicos e do
controle tecnologico de campo a serem executados no subleito, nas camadas granulares e no revestimento
asfaltico. Para obras de projecao horizontal acima de 6 ha. Exclusive levantamentos de campo, contagens de
trafego e ensaios geotecnicos de caracterizacao do terreno. (Desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Codigo:  9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.1.(%): 18
Obra / Servigo: BA|RRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE |, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

6  SE24100550(A) Projeto executivo de via para veiculos e pedestres em ruas e avenidas urbanas, com calcadas em ambos os ha 3,78 17.441,08 65.927,28 0,2412
lados e 2 faixas de rolamento com largura maxima de 13m, apresentado em Autocad nos padroes da
contratante.(desonerado)

7  SE24650550(A) Fornecimento de projeto executivo de instalacao de agua em Autocad aprovado na concessionaria em m2 37.797,63 1,54 58.208,35 10,2130
urbanizacao considerando a area acima de 15000m2.(desonerado)

8  SE29050100(/) Determinacao da deformacao do pavimento com auxilio da Viga Benkelmann, ponto.(desonerado) un 94,00 264,72 24.883,68 0,0910

Total da Categoria 592747’71
MT - MOVIMENTO DE TERRA
ltem Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

9  MTO04050050(/) Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive m3 4.388,45 61,25 268.792,56 0,9834
escoramento e esgotamento.(desonerado)

10 MTO04200050(/) Escavacao e reaterro de vala, em material de 1a categoria, para ligacao de agua potavel.(desonerado) m 44,00 15,31 673,64 0,0025

11 MT04200100(/) Escavacao e reaterro de vala, em material de 1a categoria, para ligacao predial de esgoto m 279,20 75,34 21.034,92 0,0770
sanitario.(desonerado)

12 MT09050050(/) Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando m3 12.620,05 14,03 177.059,30 0,6478
Retro-Escavadeira.(desonerado)

13  MT09100050(/) Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Escavadeira Hidraulica m3 10.836,33 5,41 58.624,54 0,2145
de 0,78m3.(desonerado)

14 MT14100100(/) Aterro de vala com trator carregadeira e retro-escavadeira, com material de boa qualidade, em camadas de  m3 8.318,48 7,67 63.802,74 0,2334

20cm, utilizando Vibro Compactador Portatil e operador, com intervencao de 2 serventes, exclusive o
fornecimento do material.(desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Codigo:  9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.1.(%): 18

Obra/Servico:  BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE I, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3§ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

Total da Categoria 589.987,70
TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

15  TC04050005(/) Logistica e suporte operacional, com movimentacao de insumos, ferramentas, artefatos, etc, para obras com mes 24,00 54.409,97 1.305.839,28 4,7775
multiplas frentes e area entre 2 ha e 6 ha, limitando-se o valor deste item a 8% do valor total dos itens deste
orcamento. (Desonerado)

16 TC04050650(/) Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do t.Km 720.304,33 1,49 1.073.253,45 13,9266
caminhao como do servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao
Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 17t.(desonerado)

17  TCO04100050(/) Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mao, inclusive carga a pa.(desonerado) t.dam 4.772,76 8,26 39.422,99 10,1442

18 TC09050350(/) Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o t 47.719,58 2,60 124.070,90 0,4539
caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a carregadeira, espera e operacao.(desonerado)

19  TCO09050701(/) Servico de disposicao final de material inerte, proveniente de escavacao em geral, em local adequado e t 41.919,23 10,32 432.606,49 1,5827
licenciado por orgao ambiental competente, conforme legislacao vigente. (Desonerado)

20 TC09050702(A) Servico de destinacao final de residuos de construcao civil (RCC - Classes A, B ou C) em local adequadoe  t 5.800,35 11,80 68.444,15 0,2504
licenciado por orgao ambiental competente, conforme legislacao vigente. (Desonerado)

Total da Categoria 3.043.637,26
SC - SERVICOS COMPLEMENTARES
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
21 SC04050250(/) Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentrodo m 5.655,00 33,68 190.460,40 0,6968

canteiro de servico.(desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Codigo:  9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.1.(%): 18
Obra / Servigo: BA|RRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE |, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

SC - SERVICOS COMPLEMENTARES

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
22 SC04050300(/) Arrancamento de paralelepipedos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servico.(desonerado) m2 637,00 15,31 9.752,47 0,0357
23 SC04100100(/) Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de passeio cimentado com espessura ate 10cm, inclusive ~ m2 11.231,00 19,55 219.566,05 0,8033

afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado)
24 SC04100300(/) Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto armado, inclusive m3 221,16 449,19 99.342,86 0,3635
afastamento lateral dentro de canteiro de servicos.(desonerado)
25 SC04100350(/) Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pavimentacao de concreto asfaltico, com 5cm de m2 18.688,00 30,90 577.459,20 2,1127
espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado)
26 SC04100550(/) Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de massas de concreto simples, exceto pisos ou pavimentos, m3 5,00 206,07 1.030,35 0,0038
inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado)
27  SC09050250(/) Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 2.196,00 39,21 86.105,16  0,3150
28 SC09050450(/) Eletricista (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 2.196,00 39,21 86.105,16  0,3150
29 SC09051450(/) Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 1.418,50 30,63 43.448,65 0,1590
30 SC09100050(/) Operador de trafego, nivel ajudante, com todo o seu EPI, colete, capa, bone, apito, (inclusive encargos h 8.418,00 32,86 276.615,48 11,0120
sociais).(desonerado)
31 SC14050400(/) Po-de-pedra, inclusive transporte ate 20km. Fornecimento.(desonerado) m3 8.231,81 165,67 1.363.763,96  4,9894
32 SC14050550(/) Saibro, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.(desonerado) m3 4.636,25 135,70 629.139,12 2,3018
33 SC14100050(B) Chapa de aco de 3/4", para passagem de veiculos sobre valas, compreendendo fornecimento e colocacao, m2 22,50 1.624,62 36.553,95 0,1337

uso e retirada, medida pela area da chapa em cada aplicacao, inclusive mobilizacao, transporte, carga e
descarga e o travamento com grampos. (Desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.L(%): 18

Obra/Servico:  BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE I, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3§ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

SC - SERVICOS COMPLEMENTARES

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

34 SC34050050(B) Levantamento ou rebaixamento de tampao sobre faixa de rolamento, considerando demolicao de camada de un 64,00 464,44 29.724,16  0,1087
asfalto e concreto, movimentacao e concretagem, inclusive transporte de material e bota fora do material
excedente.(desonerado)

35 SC34050100(A) Levantamento ou rebaixamento de tampao sobre calcada, considerando demolicao de camada de concreto, un 150,00 430,40 64.560,00 0,2362
movimentacao e concretagem, inclusive cerca protetora, transporte de material e bota fora do material
excedente.(desonerado)

36 SC34100250(/) Limpeza manual de poco de visita de ate 3m de profundidade, exclusive transporte do material m3 64,64 45,93 2.968,91 0,0109

retirado.(desonerado)
Total da Categoria 3.716.595,88
DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

37 DR04200050(/) Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,40m, aterro e m 1.423,00 269,42 383.384,66 1,4026
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

38 DR04200100(/) Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,50m, aterro e m 284,00 419,08 119.018,72 0,4354
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

39 DR04200150(/) Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,60m, aterro e m 433,00 491,09 212.641,97 0,7780
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

40 DRO04200200(/) Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,70m, aterro e m 35,00 520,76 18.226,60 0,0667

compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.L(%): 18

Obra/Servico:  BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE I, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3§ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

41 DR04250050(/) Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,40m, aterro e m 30,00 425,11 12.753,30 0,0467
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

42  DRO04250100(/) Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,50m, aterro e m 37,00 460,38 17.034,06 0,0623
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

43 DRO04250180(/) Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,80m, aterro e m 188,00 699,11 131.432,68 0,4809
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento. (Desonerado)

44  DRO04250200(/) Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 1,00m, aterro e m 270,00 1.216,02 328.325,40 1,2012
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

45 DR04250250(/) Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 1,20m, aterro e m 116,00 1.437,68 166.770,88 0,6101
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento. (Desonerado)

46 DRO04400100(/) Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com diametro m 7.186,00 66,17 475.497,62 1,7396
nominal de 150mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz
superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

47 DRO04450200(A) Tubo de PVC rigido - DEFoFo, para aducao e distribuicao de aguas, com diametro nominal de 100mm, m 2.304,60 65,65 151.296,99 0,5535
compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo,
inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.L(%): 18

Obra/Servico:  BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE I, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3§ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

48 DRO04450212(A) Tubo de PVC rigido - DEFoFo, para aducao e distribuicao de aguas, com diametro nominal de 300mm, m 19,60 483,96 9.485,61 0,0347
compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo,
inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

49 DR04550050(/) Tubo flexivel estruturado de PVC, diametro de 300mm, assentado sobre berco flexivel, inclusive emendas, m 164,00 249,80 40.967,20 0,1499
aterro e compactacao ate a geratriz superior do tubo, exclusive material de reaterro. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

50 DRO09050050(A) Tubo de ferro fundido, ductil, classe K-9, PN-10, flange-flange, com diametro nominal de 80mm, m 4,00 944,37 3.777,48 0,0138
compreendendo: carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo e
teste hidroestatico, exclusive acessorios da junta. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

51 DRO09050053(A) Tubo de ferro fundido, ductil, classe K-9, PN-10, flange - flange, com diametro nominal de 100mm, m 18,30 1.026,31 18.781,47 0,0687
compreendendo: carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo e
teste hidroestatico, exclusive acessorios da junta. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

52 DRO09050056(A) Tubo de ferro fundido, ductil, classe K-9, PN-10, flange - flange, com diametro nominal de 150mm, m 8,22 1.254,84 10.314,78 0,0377
compreendendo: carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo e
teste hidroestatico, exclusive acessorios da junta. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

53 DR09150206(/) Curva de 900 de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 flanges, un 6,00 776,33 4.657,98 0,0170
inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de
100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

54 DR09150253(/) Curva de 450 de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 flanges, un 2,00 590,92 1.181,84 0,0043
inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de
80mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

55 DR09150256(/) Curva de 450 de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 flanges, un 4,00 885,54 3.542,16 0,0130
inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de
100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
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I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Codigo:  9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.1.(%): 18
Obra / Servigo: BA|RRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE |, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

56 DR09150453(/) Flange cego de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, inclusive un 2,00 411,21 822,42 0,0030
fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de 100mm.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

57 DR09150533(/) Juncao de 450 de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 flanges, un 2,00 1.602,15 3.204,30 10,0117
inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de
(100x80)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

58 DR09150536(/) Juncao de 450 de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 flanges, un 4,00 1.539,80 6.159,20 0,0225
inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de
(100x100)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

59 DR09150553(/) Junta Gibault de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, inclusive un 2,00 495,29 990,58 0,0036
fornecimento do material para junta (anel de borracha, luva, contra-flanges e parafusos com porca), com
diametro de 75mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

60 DR09150556(/) Junta Gibault de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, inclusive un 4,00 609,78 2.439,12 10,0089
fornecimento do material para junta (anel de borracha, luva, contra-flanges e parafusos com porca), com
diametro de 100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

61 DR09150559(/) Junta Gibault de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, inclusive un 2,00 920,68 1.841,36 0,0067
fornecimento do material para junta (anel de borracha, luva, contra-flanges e parafusos com porca), com
diametro de 150mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

62 DR09150600(/) Luva de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 bolsas, inclusive un 2,00 475,13 950,26 0,0035
fornecimento do material para junta (anel de borracha), com diametro de 100mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

63 DR09150603(/) Luva de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 bolsas, inclusive un 2,00 619,72 1.239,44 0,0045
fornecimento do material para junta (anel de borracha), com diametro de 150mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)
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Codigo:  9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.1.(%): 18
Obra / Servigo: BA|RRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE |, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
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Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

64 DR09150656(/) Reducao de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com ponta e bolsa, un 4,00 405,92 1.623,68 0,0059
inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com diametro nominal de (100x80)mm.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

65 DR09150906(/) Te de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 flanges, inclusive un 2,00 1.272,98 2.545,96 0,0093
fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de
(100x50)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

66 DR14100025(/) Registro de gaveta chato de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 un 4,00 1.530,93 6.123,72 0,0224
flanges, inclusive fornecimento de material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com
diametro de 80mm. Fornecimento e Assentamento.(desonerado)

67 DR14100056(/) Registro de gaveta chato de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 un 4,00 1.557,62 6.230,48 0,0228
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca) com
diametro de 100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

68 DR14100059(/) Registro de gaveta chato de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 un 2,00 2.400,78 4.801,56 0,0176
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca) com
diametro de 150mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

69 DR14450050(/) Ventosa triplice com flange, de ferro fundido ductil, classe 1MPa, pintada interna e externamente com tinta un 2,00 4.485,82 8.971,64 0,0328
Epoxi poliamida, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca),
com diametro de 50mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

70 DR14500050(/) Volante de ferro fundido ductil para registros e valvulas com diametro de 50mm, referencia no 34, Barbara ou un 2,00 30,82 61,64 0,0002
similar. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

71 DR14500053(/) Volante de ferro fundido ductil para registros e valvulas com diametro de 75mm, referencia no 35, Barbara ou un 2,00 44,30 88,60 0,0003
similar. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

72 DR14500056(/) Volante de ferro fundido ductil para registros e valvulas com diametro de 100mm, referencia no 36, Barbara un 2,00 91,42 182,84 0,0007

ou similar. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
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Codigo:  9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.1.(%): 18
Obra / Servigo: BA|RRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE |, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
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Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
73 DR14500059(/) Volante de ferro fundido ductil para registros e valvulas com diametro de 150mm e 200mm referencia no 36, un 2,00 176,11 352,22 0,0013
Barbara ou similar. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
74 DR19100050(A) Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, medindo un 70,00 3.919,87 274.390,90 1,0039

internamente (1,20x1,20x1,40)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada
preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume,
com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa de 0,15m de espessura em concreto
fck=20MPa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 0,40m a 0,70m de
diametro, exclusive a escavacao e reaterro.(desonerado)

75 DR19100053(A) Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, medindo un 8,00 4.131,56 33.052,48 0,1209
internamente (1,30x1,30x1,40)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada
preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume,
com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa de 0,15m de espessura em concreto
fck=20MPa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 0,80m de diametro,
exclusive a escavacao e reaterro.(desonerado)

76 DR19100059(B) Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura, medindo un 10,00 5.259,75 52.597,50 0,1924
internamente (1,50x1,50x1,60)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada
preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume,
com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa, tampa de 0,15m de espessura em concreto
fck=20MPa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 1,00m de diametro;
exclusive a escavacao e reaterro.(desonerado)
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ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.L(%): 18

Obra/Servico:  BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE I, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3§ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

77 DR19100065(A) Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura, medindo un 4,00 6.043,39 24.173,56 0,0884
internamente (1,70x1,70x1,80)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada
preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume,
com base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15Mpa; tampa de 0,15m de espessura em concreto
fck=20Mpa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 1,20m de diametro,
exclusive a escavacao e reaterro.(desonerado)

78 DR19150050(A) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 600mm, un 132,00 585,99 77.350,68 10,2830
profundidade util de 0,80m, conforme as especificacoes da CEDAE; exclusive tampao de ferro
fundido.(desonerado)

79 DR19150053(A) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 600mm, un 53,00 802,95 42.556,35 0,1557
profundidade util de 1,00m, conforme as especificacoes da CEDAE, inclusive o fornecimento de degraus de
ferro fundido; exclusive o tampao de ferro fundido.(desonerado)

80 DR19150056(B) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com  un 7,00 2.916,51 20.415,57 0,0747
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 1,05m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive o tampao de ferro fundido.(desonerado)

81 DR19150059(B) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com  un 23,00 3.352,42 77.105,66 0,2821
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 1,20m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

82 DR19150062(B) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, sem  un 25,00 3.496,34 87.408,50 10,3198
chamine, profundidade util de 1,40m, conforme as especificacoes da CEDAE, inclusive degraus de ferro
fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

83 DR19150065(B) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com  un 10,00 4.364,78 43.647,80 0,1597
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 1,50m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)
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Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

84 DR19150068(B) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com  un 8,00 4.409,81 35.278,48 10,1291
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 1,60m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive o tampao de ferro fundido.(desonerado)

85 DR19150071(A) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, sem  un 7,00 4.289,19 30.024,33 0,1098
chamine, profundidade util de 1,70m, conforme as especificacoes da CEDAE, inclusive degraus de ferro
fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

86 DR19150074(B) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com  un 25,00 5.260,41 131.510,25 0,4811
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 2,00m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

87 DR19150077(B) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com  un 14,00 5.503,04 77.042,56 0,2819
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 2,30m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

88 DR19150080(B) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com  un 13,00 6.354,34 82.606,42 0,3022
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 2,60m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

89 DR19150083(B) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com  un 3,00 7.540,77 22.622,31 0,0828
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 3,20m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

90 DR29150100(A) Caixa de ralo, de blocos de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto simples  un 155,00 1.270,98 197.001,90 0,7207
para camadas preparatorias (180Kg de cimento/m3), em paredes de 1/2 vez (0,15m), de (0,30x0,90x0,90)m,
para aguas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, sendo as paredes
revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto simples (fck=11MPa), grelha de
ferro fundido de 135Kg, exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)
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Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

91 DR29150200(A) Caixa de ralo em concreto pre-moldado, com parede de 0,06m, nas dimensoes internas de un 39,00 1.531,41 59.724,99 10,2185
(0,30x0,90x0,90)m, para aguas pluviais, com base em concreto simples (fck=11 Mpa), preenchimento da
periferia da grelha em concreto simples (fck=15 Mpa), rejunte da bolsa do tubo e do pescoco da caixa
pre-moldada em argamassa de cimento e areia no traco 1:4, em volume, grelha de ferro fundido de 135Kg,
exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)

92 DR34050253(/) Tampao de ferro fundido completo, de 0,60m de diametro, com 175Kg, para chamines de caixa de areiaou  un 439,00 710,57 311.940,23 1,1413
poco de visita, assentamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

93 DR39100100(/) Anel de concreto armado, pre-moldado, para poco de visita de esgoto sanitario com diametro nominal de un 20,00 500,03 10.000,60 0,0366
(110x30x8)cm. Fornecimento.(desonerado)

94  DR39100200(/) Anel de concreto pre-moldado de (150x40x5)cm. Fornecimento.(desonerado) un 18,00 241,90 4.354,20 0,0159

95 DR54050050(/) Camada horizontal de brita, inclusive fornecimento e espalhamento.(desonerado) m3 5,76 278,90 1.606,46 0,0059

96 DR54050450(A) Embasamento de tubulacao, feito com po-de-pedra.(desonerado) m3 1.444,50 290,69 419.901,70 1,5362

97 DR54050500(/) Enrocamento com pedra-de-mao jogada, inclusive fornecimento desta.(desonerado) m3 336,60 227,11 76.445,22 0,2797

Total da Categoria 4.350.479’07
BP - PAVIMENTACAO
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

98 BP04050025(/) Base de brita graduada, inclusive fornecimento de materiais, exclusive transporte do canteiro para a pista, m3 527,25 289,97 152.886,68 0,5593
medida apos compactacao.(desonerado)

99 BP04050050(/) Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactacao.(desonerado) m3 3.006,75 24417 734.158,14 2,6860
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Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

100 BP04050103(A) Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apos m3 3.357,29 238,44 800.512,22  2,9287
compressao.(desonerado)

101 BP04050150(/) Camada de po-de-pedra espalhada manualmente, medida apos a compactacao.(desonerado) m3 176,69 258,80 45.727,37 0,1673

102 BP04050300(A) Construcao de reforco de sub leito, conforme Caderno de Encargos - PCRJ; exclusive escavacao e carga, m3 3.709,00 8,46 31.378,14 0,1148
transporte e fornecimento dos materiais.(desonerado)

103 BP04050400(A) Imprimacao de base de pavimentacao, conforme Caderno de Encargos - PCRJ.(desonerado) m2 19.664,00 17,98 353.558,72  1,2935

104 BP04050450(B) Regularizacao de subleito, conforme Caderno de Encargos - PCRJ. O preco indeniza as operacoes de m2 20.045,00 2,36 47.306,20 0,1731

execucao e transporte de agua e se aplica a area efetivamente regularizada, exclusive transporte e escavacao
de corretivos.(desonerado)

105 BP09050100(A) Concreto betuminoso usinado a quente, para camada de rolamento, de acordo com as especificacoes da t 291,82 701,93 204.837,21 0,7494
PCRJ; exclusive transporte da usina para a pista e espalhamento da mistura.(desonerado)

106 BP09050200(/) Espalhamento manual e compactacao mecanica de concreto asfaltico usinado a quente, ou de pre-misturado, t 291,82 12,08 3.525,18 0,0129
exclusive fornecimento de todos os materiais.(desonerado)

107 BP09050670(/) Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, executado em uma camada, de acordo com as t 2.078,97 735,10 1.528.250,84 5,5912
instrucoes do DER-RJ, exclusive o transporte da usina para o local de aplicacao.(desonerado)

108 BP09150050(A) Junta de retracao, serrada com disco de diamantes, para pavimentos de placas de concreto, com 5cm de m 583,49 29,74 17.352,99 0,0635

profundidade, somente o corte, exclusive preenchimento e barras de ligacao e de transferencia.(desonerado)

109 BP09200368(/) Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, colorido; nas cores vermelho, m2 68,80 187,21 12.880,04 0,0471
amarelo, preto e variacoes, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces),
holandes (retangular), com espessura de 10cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive
compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para
concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e
NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.(desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Codigo:  9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.1.(%): 18
Obra / Servigo: BA|RRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE |, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

BP - PAVIMENTACAO

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
110 BP19100053(B) Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e m 380,67 85,75 32.642,45 0,194
reaterro.(desonerado)
111 BP19200050(A) Meio-fio de concreto pre-moldado (fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento m 6.721,00 74,32 499.504,72 1,8275

com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavacao e
reaterro.(desonerado)

112 BP19250200(/) Sarjeta de concreto simples (fck=15MPa), moldada no local, conforme Caderno de Encargos - PCRJ, medindom 6.721,00 64,59 434.109,39 1,5882
0,30m de largura e 0,15m de espessura, inclusive o fornecimento de todos os materiais.(desonerado)
113 BP19300050(/) Levantamento e reassentamento de meio-fio.(desonerado) m 85,00 101,19 8.601,15 0,0315
Total da Categoria 4.907.231 ’44
PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
114 PJ04050800(/) Especies vegetais com altura de (0,10 a 0,20)m, tipo Cuphea Gracilis (Erica), Acalypha Reptans (Rabo de m2 15,68 56,05 878,86 0,0032

Gato / Mini Acalifa), Arachis Repens (Grama Amendoim), Asystasia Gangetica ou Coromandedeliana
(Asistasia), Bulbeline Frutescens ou Caulescens (Bulbine), Chlorophytum Comosum Variegatum (Clorofito),
Duranta Repens (Pingo de Ouro / Violeteira), Evolvulus Glomeratus (Evolvolo), Hemigrafhis Colorata
(Hera-Roxa), Ophiopogon Japonicus (Pele-de-Urso), Peristrophe Augustifolia (Periquito Amarelo), Pilea
Cadierei (Pileia / Planta Aluminio), Pilea Microphylla (Brilhantina), Ruellia Squarrosa (Ruelia-Roxa),
Schizocentron Elegans (Quaresminha), Scindapsus Aureus (Jiboia), Setcreasea Purpurea ou Trandescantia
Pallida (Setcresea), Spilanthes Repens (Margaridinha Rasteira), Syngonium Podophyllum (Maracana Rajado),
Tradescantia Zebrina ou Zebrina Pendula (Trapoeraba Roxa), Tradescantia Zebrina Purpusii ou Zebrina
Purpusii (Trapoeraba Roxa), Wedelia Paludosa ou Spangineticola Trilobata (Margaridao) ou similar e
considerando 25 mudas por m2. Fornecimento.(desonerado)

115 PJ04100065(/) Plantio de cobertura vegetal, considerando 25 mudas por m2.(desonerado) m2 15,68 20,94 328,33 0,0012
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Codigo:  9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.1.(%): 18
Obra / Servigo: BA|RRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE |, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

116 PJ09050201(/) Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, un 43,00 356,90 15.346,70 00,0561
abertura de cova de (80 x 80 x 80)cm, terra estrumada, estaca de madeira (tutor), amarrio com fitilho e
retirada do material excedente, exclusive o fornecimento da arvore, tento, demolicao e recomposicao de
passeio.(desonerado)

117 PJ09500500(/) Especies vegetais nativas com CAP (Circunferencia na Altura do Peito) variando entre 0,10m e 0,15m e altura un 43,00 295,00 12.685,00 0,0464
entre 2,50m e 3,00m. Fornecimento.(desonerado)
118 PJ14150150(B) Alambrado em tela de arame plastificado no 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado m2 76,26 308,79 23.548,32 0,0862

(externa e internamente) de 2" e espessura de parede de 1/8", espacados de 2m, chumbados em blocos de
concreto com fck=15Mpa, medindo (0,30x0,30x1,00)m, tela presa em arame no 12 plastificada, inclusive
escavacao, reaterro, transporte, carga, descarga e pintura dos tubos, com 2 demaos de acabamento.
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

119 PJ19050200(/) Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado) m3 0,78 488,50 381,03 0,0014
120 PJ19050454(A) Irrigacao de arvore e/ou palmeira com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua.(desonerado) un 43,00 1,78 76,54 0,0003
121 PJ24050056(A) Banco de concreto aparente, medindo 2x0,40x0,20m, fixados sobre apoio do mesmo material, secao de un 3,00 1.272,90 3.818,70 0,0140

10x30cm, inclusive carga, descarga e transporte, conforme projeto FPJ. Fornecimento e
colocacao.(desonerado)

122 PJ24050153(B) Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro un 8,00 2.468,85 19.750,80 0,0723
de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme
projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Codigo:  9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.1.(%): 18
Obra / Servigo: BA|RRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE |, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

123 PJ24100152(D) Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de un 1,00 4.104,53 4.104,53 0,0150
bracadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de
parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de
concreto, pintados com base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ.
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

124 PJ24100506(/) Escada em arvore, referencia M-07, conforme o modelo Pactaplayground ou similar. Fornecimento e un 1,00 3.230,09 3.230,09 0,0118
colocacao.(desonerado)
125 PJ24100547(C) Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e un 1,00 4.466,39 4.466,39 0,0163

internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite
ou similar, 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

126 PJ24100655(D) Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado un 1,00 3.582,49 3.582,49 0,0131
(externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar
e 2 demaos de acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

127 PJ24130600(/) Remada sentada, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. un 2,00 2.672,09 5.344,18 0,0196
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

128 PJ24130700(/) Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - un 1,00 3.344,99 3.344,99 10,0122
Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

129 PJ24131000(/) Pressao de pernas triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da un 1,00 4.441,23 4.441,23 0,0162
Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

130 PJ24131100(/) Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - un 1,00 6.613,54 6.613,54 0,0242

Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.L(%): 18

Obra/Servico:  BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE I, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3§ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

131 PJ24200070(/) Bicicletario em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro e 1 1/2", espessura da un 2,00 786,38 1.572,76  0,0058
parede de 3,35mm, dobrado a frio em um angulos de 1800, chumbado em dois bloco de concreto
FCK=13,5Mpa com dimensoes de (0,75x0,30x0,25)m, com gola de protecao, inclusive demolicao e
recomposicao de calcada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de
base alquidica e 2 demaos de acabamento com esmalte, conforme Anexo |l da Resolucao SMAC no498 de 21
de setembro de 2011. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

132 PJ39100053(/) Adubacao quimica com formula completa (NPK-10-10-10) em golas de arvore, inclusive limpeza e un 43,00 4,48 192,64 0,0007
revolvimento de solo.(desonerado)

133  PJ98990053(/) Contentor plastico em polietileno, com duas rodas macicas de borracha, capacidade para 240 litros. un 4,00 489,70 1.958,80 0,0072
Fornecimento.(desonerado)

Total da Categoria 1 15.665,92
FD - FUNDACOES
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

134 FD09260050(/) Escoramento para valas "tipo blindagem", com largura de 3,00m e profundidade de 2,50m, inclusive m2 11.926,90 52,13 621.749,29 2,2747
movimentacao com escavadeira hidraulica e mao-de-obra. a medicao sera feita pelo produto das alturas das
paredes escoradas (2 lados) vezes o comprimento da vala. (Desonerado)

135 FD09260051(/) Escoramento para valas "tipo blindagem", com largura de 3,00m e profundidade de 4,50m, inclusive m2 827,00 78,83 65.192,41 0,2385

movimentacao com escavadeira hidraulica e mao-de-obra. a medicao sera feita pelo produto das alturas das
paredes escoradas (2 lados) vezes o comprimento da vala. (Desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.L(%): 18

Obra/Servico:  BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE I, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3§ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

FD - FUNDACOES

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

136 FD09260060(/) Escoramento para valas "tipo blindagem", com largura de 5,50m e profundidade de 2,50m, inclusive m2 1.401,80 63,17 88.551,70 0,3240
movimentacao com escavadeira hidraulica e mao-de-obra. a medicao sera feita pelo produto das alturas das
paredes escoradas (2 lados) vezes o comprimento da vala. (Desonerado)

137 FD09260061(/) Escoramento para valas "tipo blindagem", com largura de 5,50m e profundidade de 4,50m, inclusive m2 112,60 94,22 10.609,17 0,0388
movimentacao com escavadeira hidraulica e mao-de-obra. a medicao sera feita pelo produto das alturas das
paredes escoradas (2 lados) vezes o comprimento da vala. (Desonerado)

Total da Categoria 786.1 02’57
ET - ESTRUTURAS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

138 ET04050570(A) Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao m3 0,44 458,89 202,09 0,0007
(fck) minimo de 25MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)

139 ET04050700(/) Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao m3 20,13 503,62 10.137,87 0,0371
(fck) minima de 35MPa. Inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)

140 ET04200050(A) Preparo manual de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento, exclusive materiais.(desonerado) m3 20,13 214,37 4.315,26  0,0158

141 ET04200200(/) Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e o0 amassamento em betoneira, exclusive m3 44,68 110,79 4.950,09 0,0181
materiais, considerando producao normal.(desonerado)

142 ET04250703(A) Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, m3 422,26 87,32 36.871,74 0,1349
exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao normal.(desonerado)

143 ET04550050(/) Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacao de solo, medida pela m2 17.843,26 4,11 73.335,79 0,2683

area coberta. Fornecimento e colocacao, inclusive com perdas e transpasse.(desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Codigo:  9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.1.(%): 18
Obra / Servigo: BA|RRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE |, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

ET - ESTRUTURAS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

144 ET04600050(B) Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia caracteristica a compressao de m3 18,48 3.397,25 62.781,18 0,2297
15MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocacao
segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 60kg de
aco CA-50A, inclusive mao-de-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem
coforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocacao nas formas, exclusive escoramento. A utilizacao deste
item e recomendada para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

145 ET09050100(/) Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial Kg 62,99 7,62 479,98 0,0018
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame
18.(desonerado)

146 ET09050103(/) Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial Kg 83,99 8,26 693,75 10,0025
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm. Fornecimento, incluimdo 10% de perdas e arame
18.(desonerado)

147 ET09050106(/) Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial Kg 7.405,97 7,16 53.026,74 0,1940
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame
18.(desonerado)

148 ET09050109(/) Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial Kg 272,99 6,44 1.758,05 0,0064
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 12,5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame
18.(desonerado)

149 ET09100056(/) Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com Kg 62,99 8,37 527,22 0,0019
diametro igual a 6,3mm.(desonerado)
150 ET09100061(/) Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com Kg 7.762,95 7,33 56.902,42 0,2082

diametro entre 8mm e 12,5mm.(desonerado)
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PREFEITURA

IISUBI/CGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5

ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGCO

Cédigo:

Obra / Servigo:

9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia:

AREA DA I/SUBI/CGO/38 GO - XIXR.A. - AP 5.3

2026/04

EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19

B.D.L(%):

18

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE I, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO

Planilha: ORQAM ENTO

ET - ESTRUTURAS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

151 ET14100400(/) Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes m2 205,42 95,36 19.588,85 0,0717
etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmontagem, servindo a madeira 4 vezes, tabuas de madeira
serrada, com 2,5 cm de espessura, servindo tambem para travessas, exclusive escoramento.(desonerado)

152 ET14100500(A) Formas de madeira serrada, com aproveitamento da madeira por 4 vezes, destinada a moldagem de cinta m2 109,66 102,76 11.268,66 0,0412
sobre baldrame, inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem.(desonerado)

153 ET19200050(/) Escoramento de formas ate 3,00m de pe direito, utilizando madeira serrada, tabuas empregadas 3 vezes, m3 13,83 21,46 296,79 0,0011
prumos 4 vezes.(desonerado)

154 ET24050450(A) Pecas em chapa de aco 3/8", galvanizadas, nas dimensoes (3x0,10)m. Fornecimento dos materiais e mao de Kg 100,00 21,24 2.124,00 0,0078
obra de colocacao.(desonerado)

155 ET39050156(/) Tela de aco soldada tipo Q-92, com malha de (15x15)cm, CA-60, com diametro de 4,2mm e 1,48Kg/m2. m2 7.224,64 13,62 98.399,59 0,3600
Fornecimento e colocacao. (Desonerado)

156 ET59050051(/) Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de m3 2,88 517,89 1.491,52 0,0055
fck=10MPa.(desonerado)

157 ET59050059(/) Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de m3 5,50 542,80 2.985,40 0,0109
18MPa.(desonerado)

158 ET59050071(/) Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de m3 357,45 629,12 224.878,94 0,8227
fck=25MPa.(desonerado)

159 ET59050074(/) Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de m3 44,68 631,30 28.206,48 0,1032
fck=30MPa.(desonerado)

160 ET79050075(/) Agente de cura quimica para concreto pronto para uso. Fornecimento e Aplicacao. (Desonerado) m2 3.554,72 15,36 54.600,49 0,1998

Pagina 21 de 35



PREFEITURA
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ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Codigo:  9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.1.(%): 18
Obra / Servigo: BA|RRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE |, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

Total da Categoria 749.822,90
AL - ALVENARIAS E PAREDES DIVISORIAS
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
161 AL04250050(/) Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes m2 44,08 98,95 4.361,71  0,0160
corridas de 0,10m de espessura, ate 3m de altura, e medida pela area real.(desonerado)
162 AL04250450(/) Alvenaria de blocos de concreto (20x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:6, em paredes m2 5,80 162,85 944,53 0,0035
de 0,20m de espessura, de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real.(desonerado)
Total da Categoria 5.306,24
RV - REVESTIMENTOS
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
163 RV09050112(A) Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, m2 164,72 101,44 16.709,19 0,0611
inclusive chapisco.(desonerado)
164 RV14050100(/) Base suporte ou contrapiso, executado com concreto magro, na espessura de 5cm, no traco 1:3:3, em m2 123,42 70,18 8.661,61 0,0317

volume, com juntas formando quadros de (1x1)m, com sarrafos de madeira serrada, incorporados, inclusive
preparo do terreno, compactacao do solo a maco.(desonerado)

165 RV14250105(/) Piso de concreto simples, 8cm de espessura, com resistencia caracteristica a compressao de 25Mpa, m2 13.266,31 94,41 1.252.472,32 4,5823
formando quadrados de ate (1,50xI,50)m de junta serrada, exclusive preparo de terreno. (Desonerado)

166 RV14250106(/) Piso de concreto armado, 8cm de espessura, com resistencia caracteristica a compressao de 25Mpa, m2 1.019,39 108,22 110.318,38 0,4036
formando quadrados de ate (1,50x1,50)m de junta serrada, inclusive tela telcon Q92, exclusive preparo de
terreno. (Desonerado)

Total da Categoria 1.388.161,50
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.L(%): 18

Obra/Servico:  BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE I, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3§ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

ES - ESQUADRIAS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

167 ES04050250(/) Portinhola para alcapao, cisterna ou caixa d'agua elevada em chapa de ferro galvanizada no 16, medindo: m2 9,16 2.095,05 19.190,65 0,0702
(0,80x0,80)m, com guarnicao e alca para fechamento a cadeado, exclusive este. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

168 ES04150100(B) Portao de 1 folha de (1,00x2,00)m, em tela de arame galvanizado n.o 12, malha losango de 5cm, fixadaem m2 3,78 919,58 3.476,01 0,0127
tubo de ferro galvanizado com diametro interno de 2" por barra de (1"x1/8"), formando quadros de
(1,00x1,00)m, montantes em ferro galvanizado com diametro interno de 2", chumbados em blocos de
concreto, inclusive escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos com 2 demaos de
acabamento. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

169 ES04250100(A) Grade de ferro formada por barras de ferros chatos verticais de (1 1/2"x3/8") e barras horizontais de (2"x3/8"), m2 1,42 1.199,03 1.702,62 0,0062
com montantes de (1 1/2"x1 1/2") a cada 2m. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

170 ES04250603(/) Gradil eletrofundido tipo Orsometal ou similar, na malha (65x132)mm e barra portante (25x2)mm, fio 5, m2 47,72 559,62 26.705,06 0,0977
montantes (2120x76x8)mm, parafusos, pintura eletrostatica nas cores verde ou cinza; inclusive
montagem.(desonerado)

171 ES04350150(A) Escada de marinheiro, com largura de 0,40m, executada em barras de (1 1/2"x1/4"), sendo os degraus em m 14,80 416,75 6.167,90 0,0226

ferro redondo de 5/8". Espacados de 0,30cm. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
Total da Categoria 57242,24
IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
ltem Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

172 1T04100100(A) Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1/2" (20mm), inclusive conexoes e emendas, m 650,00 24,00 15.600,00 0,0571
exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

173 1T04100103(A) Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 3/4" (19mm), inclusive conexoes e emendas, m 325,00 21,06 6.844,50 0,0250

exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
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. e b o ISUBI/ICGO/3°GO - 3 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORCAMENTO DE OBRA/SERVICO
Codigo: 9,253 Processo: - 000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B 18

Obra/Servico:  BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE I, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3§ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
174 1T09350603(/) Valvula de retencao vertical em bronze, com diametro de 3/4". Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 4,00 130,16 520,64 0,0019
175 1T09400050(B) Ligacao domiciliar de agua, compreendendo: colar de tomada, tubo, registro de esfera e caixa para registro. un 55,00 371,02 20.406,10 0,0747
(desonerado)
176  1T09990050(/) Haste de prolongamento com quadrado e boca de chave em ferro trefilado, pintado com tinta betuminosa com un 2,00 2.140,14 4.280,28 0,0157

diametro de 1 1/8" e comprimento de 100m para registros, valvulas e afins. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

177 1T14050109(A) Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, m 550,00 45,40 24.970,00 0,0914
exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

178 1T14600062(/) Ligacao domiciliar de esgoto sanitario, compreendendo selim, tubo e caixa de inspecao de (0,40x0,37)m. un 349,00 512,85 178.984,65 0,6548
Exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)

179 1T24100071(/) Eletroduto espiral flexivel de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 125mm (5" ), m 30,00 21,77 653,10 0,0024

com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento.
Fornecimento.(desonerado)

180 1T24420068(/) Fio de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em m 200,00 17,51 3.502,00 0,0128
eletrodutos, na bitola de 10mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

181  1T24480600(/) Quadro de partida e comando para grupo gerador fixo existente com potencia de 145Kva. Fornecimento e un 2,00 18.093,87 36.187,74 0,1324
instalacao(desonerado)

182 1T24660300(B) Entrada de servico (PC), padrao LIGHT, para medicao trifasica entre 82,5 e 98,8Kva, quadro para instalacao un 2,00 14.913,44 29.826,88 0,1091

de medidor tipo M-3, com disjuntor 3x250A, caixa para transformadores de corrente tipo TR-5 e caixa terminal
T-5, com base fusivel de 600A, fusiveis de 500A, obras civis, fornecimento e montagem.(desonerado)

Total da Categoria 321.775,89
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.L(%): 18

Obra/Servico:  BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE I, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3§ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

Cl - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

183 CI14050750(A) Impermeabilizacao com manta asfaltica de 3mm de espessura a base de asfalto modificado com elastomeros, m2 258,38 144,63 37.369,49 0,1367
estruturada com nao tecido de filamentos continuos de poliester, previamente estabilizados. A manta devera
atender a norma da ABTN 9952, classe 2, aderida ao substrato com emulsao asfaltica.(desonerado)

Total da Categoria 37.369,49
EQ - EQUIPAMENTOS
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

184 EQO04050600(B) Caminhao tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista, material de operacao e material de h 129,50 267,91 34.694,34 0,1269
manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e barra
de irrigacao. Custo horario produtivo.(desonerado)

185 EQO04050606(A) Caminhao tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista, com as seguintes especificacoes minimas: h 55,50 47,08 2.612,94 0,0096
motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e barra de irrigacao. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

186 EQ19050400(B) Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador, material de operacao e material de manutencao  h 259,00 66,33 17.179,47  0,0629
com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual,
chassis reforcado, guarda protetora para acomodar serras de ate 14", serra para concreto especialmente
desenvolvida para abertuar de juntas de dilatacao. Custo horario produtivo.(desonerado)

187 EQ19050406(A) Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador com as seguintes especificacoes minimas: motor a h 111,00 43,55 4.834,05 0,0177
gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassis reforcado, guarda protetora para acomodar serras
de ate 14", serra para concreto especialmente desenvolvida para abertura de junta de dilatacao. Custo horario
improdutivo (motor desligado).(desonerado)

188 EQ19050700(A) Soquete Vibratorio de 78Kg, sem operador, com material de operacao e material de manutencao, com as h 1.418,50 8,37 11.872,84 0,0434

seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 2,5CV. Custo horario produtivo.(desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Codigo:  9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.1.(%): 18
Obra / Servigo: BA|RRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE |, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

EQ - EQUIPAMENTOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

189 EQ34100200(A) Bomba centrifuga submersivel eletrica, para drenagem de agua limpa ou com impurezas e particulas h 3.108,00 11,37 35.337,96 0,1293
abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com material de operacao, energia eletrica e material de
manutencaoi, com as seguintes especificacoes minimas: motor eletrico de 6CV a 3450RPM, mangueira de
recalque, cabos de alimentacao e comandos eletricos. Custo horario produtivo.(desonerado)

190 EQ34100203(/) Bomba centrifuga submersivel eletrica, para drenagem de agua limpa ou com impurezas e particulas h 1.332,00 3,69 4.915,08 0,0180
abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor eletrico de 6CV
a 3450RPM, mangueira de recalque, cabos de alimentacao e comandos eletricos. Custo horario
improdutivo.(desonerado)

191 EQ34100271(/) Bomba hidraulica submersivel, trifasica, motor eletrico com potencia de 6CV, 220/380V, para tubulacao de 3", un 4,00 9.386,90 37.547,60 0,1374
modelo Jumbo 30MD da ABS ou similar. Fornecimento.(desonerado)
192 EQ34100500(A) Moto-bomba sobre rodas, com bomba centrifuga auto-escorvante de rotor aberto de 5,3HP, para drenagem de h 740,00 30,16 22.318,40 10,0817

agua limpa ou com impurezas e particulas abrasivas, sem operador, com material de operacao e material de
manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 5,3HP, succao de 3" e recalque
de 3", com respectivas mangueiras e acessorios. Custo horario produtivo.(desonerado)

193 EQ39050200(C) Equipamento combinado, vacuo/hidrojato para succao e limpeza de detritos, com motorista, operador, h 80,00 379,66 30.372,80 0,111
ajudante, material de operacao e material de manutencao, inclusive o fornecimento d'agua e o vazamento do
material recolhido, com as seguintes especificacoes minimas: deposito para detritos e reservatorio de agua
divididos, totalizando 8.000l, bomba de alta pressao e alto vacuo, tomada de forca, carretel e mangueira de
alta pressao, mangote de 4", com acessorios e opcionais. Custo horario corrido. (Desonerado)

194 EQ59990100(/) Corrente galvanizada com diametro do arame de 3/16", inclusive acessorios, destinada a sustentacao de m 4,00 25,34 101,36 0,0004
bombas submersiveis ate 60Kg. Fornecimento.(desonerado)

Total da Categoria 201.786,84
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PREFEITURA

IISUBI/CGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5

ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGCO

tRIO

Cédigo: Processo: Ano/ Mes de referencia:

9.253
Obra / Servigo:

000620.000373/2026-21

AREA DA I/SUBI/CGO/38 GO - XIXR.A. - AP 5.3

2026/04
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE I, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA

EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19

B.D.L(%):

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha: ORQAM ENTO
ST - SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
195 ST74050300(A) Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, aplicada por aspersao, conforme especificacao CET-RIO, m2 1.156,00 59,50 68.782,00 0,2516
em projetos acima de 400m2.(desonerado)
196 ST74050450(A) Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, aplicada por extrusao, em projetos acima de 150m2, m2 386,00 108,34 41.819,24 0,1530
conforme especificacoes da CET-RIO.(desonerado)
Total da Categoria 110.601 ’24
CE - CONSULTORIA ESPECIALIZADA
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
197 CEO04100110(/) Consultor de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desonerado) h 183,00 190,69 34.896,27 0,1277
198 CEO04100134(/) Desenhista pleno de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desonerado) h 183,00 40,01 7.321,83 0,0268
Total da Categoria 42.218,10
AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
199 ADO04050053(/) Analise granulometrica completa, em amostra de solo, de acordo com a NBR7181 e NBR6457, un 1,00 527,69 527,69 0,0019
compreendendo as fases de peneiramento e sedimentacao, quando constatada a presenca de particulas finas
em sua composicao.(desonerado)
200 ADO04050450(/) Ensaio para determinacao do Indice de Suporte California (CBR) - 3 pontos - obtido com energia Proctor un 11,00 2.031,26 22.343,86 0,0817
Normal, atraves de, no minimo, 5 corpos de prova, conforme recomendacoes da NBR9895.(desonerado)
201 ADO04050700(/) Sondagem manual com pa e picareta, por metro linear ou fracao.(desonerado) m 17,00 278,30 4.731,10 0,0173
202 AD14100300(/) Transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga e descarga e o custo horario dos t.Km 16.749,00 3,50 58.621,50 0,2145

equipamentos transportados.(desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Codigo:  9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.1.(%): 18
Obra / Servigo: BA|RRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE |, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

203 AD14150750(B) Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, un.mes 48,00 6.945,69 333.393,12 1,2197
lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.(desonerado)

204 AD19050050(B) Barracao de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso m2 119,80 925,54 110.879,69 0,4057
cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com
3mm de espessura, inclusive pintura, instalacoes de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de
escritorio, sanitarios, depositos e torre com caixa d'agua em polietileno com capacidade de 500, reaproveitado
5 vezes, exclusive ligacoes provisorias.(desonerado)

205 AD19050200(B) Sanitario com vaso, lavatorio e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 unidades e 4,2m2, executado comun 2,00 7.790,76 15.581,52  0,0570
chapas de madeira compensada plastificada de 10mm e telhas onduladas de fibras vegetais e minerais,
inclusive instalacoes, aparelhos, esquadrias e ferragens, considerando reaproveitamento das instalacoes nao
embutidas no solo, das telhas e dos aparelhos 2 vezes e exclusive as ligacoes externas a mais de 2m das
paredes. (desonerado)

206 AD19050450(/) Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), m2 252,00 68,02 17.141,04 0,0627
inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4
vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

207 AD19050500(/) Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por un.mes 48,00 1.947,00 93.456,00 0,3419
semana. Modelo Luxo, dimenscoes 2,31 x 1,15 x 1,15m.(desonerado)
208 AD19100050(/) Galpao de canteiro de obras, para oficina e/ou deposito, inclusive o madeiramento, a cobertura de telha m2 130,00 488,87 63.553,10 0,2325

ondulada de fibrocimento, sem amianto, de 6mm de espessura, preparo do terreno e piso
cimentado.(desonerado)

209 AD19200050(/) Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de un 1,00 2.762,14 2.762,14 0,0101
obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)
210 AD19200100(/) Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) un 1,00 2.731,44 2.731,44 0,0100
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PREFEITURA

IISUBI/CGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5

ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGCO

Cédigo:

Obra / Servigo:

9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia:

AREA DA I/SUBI/CGO/38 GO - XIXR.A. - AP 5.3

2026/04

EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19

B.D.L(%):

18

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE I, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO

Planilha: ORQAM ENTO

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

211 AD19250050(A) Barragem de bloqueio, de obra na via publica, de acordo com a Deliberacao OCOR 01/2001 de 17/10/2001, m 150,00 5,74 861,00 0,0032
compreendendo o fornecimento, pintura dos suportes de madeira e reaproveitamento do conjunto 40
vezes.(desonerado)

212 AD19250100(/) Barragem de bloqueio, de obra na via publica, de acordo com a Deliberacao OCOR 01/2001 de 17/10/2001, m 1.950,00 19,37 37.771,50 0,1382
compreendendo a colocacao e retirada uma vez.(desonerado)

213 AD19250200(/) Placa de sinalizacao para obra na via publica, com 0,60m de largura por 1m de altura, com avisos em letras  un 111,00 203,92 22.635,12 0,0828
pintadas, compreendendo o fornecimento e pintura, inclusive da estrutura e suporte em madeira serrada e
base de concreto.(desonerado)

214 AD19250250(/) Placa de sinalizacao para obra na via publica, compreendendo exclusivamente o servico de colocacao e un 5.328,00 6,12 32.607,36 0,1193
retirada.(desonerado)

215 AD19250300(A) Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira m2 32,40 794,97 25.757,02 0,0942
serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

216 AD24050450(A) Rolo de tela plastica, nas dimensoes de (50x1,20)m, na cor laranja, sendo utilizada 2 vezes. m 1.500,00 1,45 2.175,00 0,0080
Fornecimento.(desonerado)

217 AD24050500(A) Protecao de canteiro de obra em areas publicas, compreendendo tela plastica, estrutura de madeiraacada m 14.472,80 29,05 420.434,84 1,5382
3m de distancia com base de concreto, utilizacao 2 vezes.(desonerado)

218 AD34250200(/) Ensaio de SPT, com amostrador padrao, durante sondagem rotativa mista, qualquer diametro, qualquer un 20,00 146,40 2.928,00 0,0107
profundidade, por ensaio.(desonerado)

219 AD34350450(A) Ensaio de palheta ("Vane test") realizado no campo, exclusive perfuracao. (desonerado) un 20,00 261,07 5.221,40 0,0191

220 AD39050068(/) Apontador (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 4.209,00 43,55 183.301,95 0,6706

221 AD39050218(A) Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 17.280,00 30,90 533.952,00 1,9535
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Codigo:  9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.1.(%): 18
Obra / Servigo: BA|RRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE |, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
Total da Categoria 1.993.367,39
88 - SINAPI
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
222 88255 AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.209,00 54,75 230.442,75 10,8431
223 98577 TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE R BASE DE M 583,49 73,51 42.892,34 0,1569
SILICONE. AF_09/2023
Total da Categoria 273_335’09
IE - ITEM ESPECIAL
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
224 IE00046340 ADMINISTRACAO LOCAL. (DESONERADO) UN 1,00 1.602.395,72 1.602.395,72 5,8625
225 IE0O0046341 Canal pré-fabricado, em concreto protendido e/ou armado, medido pela area do perimetro interno da seggo  m2 3.248,82 747,42 2.428.233,04 8,8839
vezes o0 comprimento do canal, inclusive transporte
das pecas até a obra. Fornecimento e assentamento. (desonerado)
226 IE00046342 Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclusive o custo horario do equipamento, durante t 558,30 12,59 7.028,99 0,0257
a operacao.(desonerado)
227 IE00046343 Tubo de PEAD - PE 100 - PN 12,5 Kg/cm,- SDR 13,6 - R 63 mm. Fornecimento e Instalagéo. (desonerado) m 280,50 42,44 11.904,42 0,0436
Total da Categoria 4.049.562,17
Total da Planilha 27.332.996,64
Total do Subsistema 27.332.996,64
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Codigo:  9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.1.(%): 18

Obra/Servico:  BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE I, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3§ GO - XIXR.A. - AP 5.3

Total do Sistema 27.332.996,64

TOTAL DO ORGADO: R$ 23.170.61 8,21 VALOR DO B.D.I.: R$ 4.1 62.378,43 VALOR TOTAL: R$ 27.332.996,64

TWENTY-SEVEN MILLION THREE HUNDRED THIRTY-TWO THOUSAND NINE HUNDRED NINETY-SIX AND 64 / 100

Orgamentista: /

Matricula Rubrica
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Codigo:  9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.1.(%): 18
Obra / Servigo: BA|RRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE |, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XIXR.A. - AP 5.3

FOLHA RESUMO COM OS TOTAIS DAS CATEGORIAS

CATEGORIA TOTAL DA CATEGORIA PERCENTUAL DA CATEGORIA (%)
SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 592.747,71 2,1686
MT - MOVIMENTO DE TERRA 589.987,70 2,1585
TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA 3.043.637,26 11,1353
SC - SERVICOS COMPLEMENTARES 3.716.595,88 13,5974
DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 4.350.479,07 15,9165
BP - PAVIMENTACAO 4.907.231,44 17,9535
PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 115.665,92 0,4231
FD - FUNDACOES 786.102,57 2,8760
ET - ESTRUTURAS 749.822,90 2,7432
AL - ALVENARIAS E PAREDES DIVISORIAS 5.306,24 0,0194
RV - REVESTIMENTOS 1.388.161,50 5,0787
ES - ESQUADRIAS 57.242,24 0,2094
IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS 321.775,89 1,1772
Cl - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES 37.369,49 0,1367

Pagina 32 de 35



. e b o ISUBI/ICGO/3°GO - 3 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 03/06/2026 17:51:19

ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGCO

Codigo:  9.253 Processo:  000620.000373/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.1.(%): 18
Obra / Servigo: BA|RRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NA COMUNIDADE ROLLAS - FASE |, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XIXR.A. - AP 5.3

EQ - EQUIPAMENTOS 201.786,84 0,7382
ST - SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO 110.601,24 0,4046
CE - CONSULTORIA ESPECIALIZADA 42.218,10 0,1544
AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO 1.993.367,39 7,2928
98 - SINAPI 273.335,09 1,0000
IE - ITEM ESPECIAL 4.049.562,17 14,8156
VATOR ORGADO - R$23.170.618,21

VALOR DO B.D.I. : R$ 4.162.378,43

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO : R$ 27.332.996,64 100,00
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