PREFEITURA
ﬁ Rlo EMITIDO EM 08/06/2026 17:37:28

SMI - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ORCAMENTO DE OBRA/SERVICO

Caodigo da Obra/Servigo: 9.261

Processo: 006700.000981/2026-21

Ano/ Mes de referencia: 2026/04

Prazo: 240 Dias Corridos

EAP: EAP UNICA

Aplicagao de Percentuais:

Tipo de Prego SCO: VARIACAO

Obra / Servigo: OBRAS DE MELHORIAS DO CONDOMINIO HABITART ROSELIEM Il - MEIER - XIIl RA, AP 3.2.

LOCAL DA OBRA / SERVICO

AP RA BAIRRO LOGRADOURO COMPLEMENTO

32-AP3.2 13 - Méier MEIER RUA MAGALHAES COUTO 763



PREFEITURA

SMI - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EMITIDO EM 08/06/2026 17:37:28
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.261 Processo:  006700.000981/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.L(%): 18
Obra / Servigo: OBRAS DE MELHORIAS DO CONDOMINIO HABITART ROSELIEM Il - MEIER - XIIl RA, AP 3.2.

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  Condominio Habitart Roseliem Il

SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

1 SE34050700(B) Servicos de elaboracao de vistorias, laudos tecnicos, anteprojetos de intervencoes localizadas, quantitativos e m2 7.216,00 11,54 83.272,64 1,8445
relatorio fotografico para execucao de recuperacao em predios publicos, com area de projecao horizontal de
ate 1000m2 ou para primeiros 1000m2 de areas superiores.(desonerado)

Total da Categoria 83.272,64
CO - CANTEIRO DE OBRAS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

2 CO04050550(A) Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, m2 18.901,35 2,24 42.339,02 0,9378
exclusive andaime e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado)

3 CO04050650(A) Tela para protecao de fachada, Sampa ou similar, malha de (3x3)mm, na cor azul, larguras de 1,50m ou m2 5.151,37 33,15 170.767,91 3,7825
2,85m, 100% polipropileno. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

4 C0O04100050(/) Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, m2.mes 36.117,60 8,00 288.940,80 16,4000
considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao,
exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou
passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos
andaimes (vide item CO 05.15.0100).(desonerado)

5 CO04100475(/) Aluguel de andaime suspenso, tipo balancin, cadeirinha ou similar, considerando cabo de aco, cordas, un.mes 72,00 1.464,23 105.424,56  2,3351
equipamentos de seguranca (cinto paraquedista, trava quedas, etc), acessorios de montagem e fixacao
(freios, afastador, jota, barra de ligacao, etc), inclusive deslocamentos horizontal e vertical e manutencao do
equipamento.(desonerado)

6 CO04150100(/) Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.(desonerado) m2 22.573,50 10,38 234.312,93  5,1900

7  CO04150250(/) Movimentacao vertical de andaime suspenso, considerando-se uma vez a area trabalhada, em projecao m2 4.745,00 4,00 18.980,00 0,4204

vertical.(desonerado)
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SMI - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ﬁ Rlo ORCAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 9.261 Processo:  006700.000981/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04
Obra / Servigo: OBRAS DE MELHORIAS DO CONDOMINIO HABITART ROSELIEM Il - MEIER - Xl RA, AP 3.2.

EMITIDO EM 08/06/2026 17:37:28

B.D.L(%): 18

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  Condominio Habitart Roseliem Il

CO - CANTEIRO DE OBRAS

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
8 CO004150300(/) Movimentacao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado) m2 18.901,35 0,85 16.066,14  0,3559
Total da Categoria 876.831 ,36
TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
ltem Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
9  TC04150100(/) Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do m3 450,87 86,76 39.117,48 0,8664
container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado)
10 TC09050702(A) Servico de destinacao final de residuos de construcao civil (RCC - Classes A, B ou C) em local adequadoe  t 690,00 10,00 6.900,00 0,1528
licenciado por orgao ambiental competente, conforme legislacao vigente. (Desonerado)
Total da Categoria 46.017,48
SC - SERVICOS COMPLEMENTARES
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
11 SC04050200(/) Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes.(desonerado) m2 195,00 25,96 5.062,20 0,1121
12 SCO04050850(/) Demolicao manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro do servico.(desonerado) m3 26,58 355,59 9.449,80 0,2093
13 SC04050900(/) Demolicao manual de concreto armado estando as pecas em posicao espacial sobre o terreno ou plano m3 6,25 496,56 3.103,50 0,0687
horizontal de trabalho, inclusive o empilhamento lateral dentro do canteiro.(desonerado)
14  SC04051350(/) Demolicao de piso de ladrilho ceramico, inclusive argamassa do contrapiso com ate 5cm de m2 150,00 25,52 3.828,00 10,0848
espessura.(desonerado)
15  SC04051500(/) Demolicao de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede.(desonerado) m2 6.048,60 38,93 235.471,99 5,2156
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Cédigo: 9.261 Processo:  006700.000981/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04
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Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  Condominio Habitart Roseliem Il

SC - SERVICOS COMPLEMENTARES

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
16 SC04051550(/) Demolicao de revestimento de argamassa de cimento e areia em reservatorios ou em superficies de concreto, m2 728,00 70,08 51.018,24 1,1300
inclusive limpeza com escovao de aco, exclusive jato de agua ou ar.(desonerado)
17  SC04051850(/) Remocao cuidadosa da camada de capeamento de concreto armado visando a exposicao da armadura, m3 6,55 4.469,11 29.272,67 0,6484
usando cinzel e ponteiro.(desonerado)
18  SC04052350(/) Remocao de cobertura de telha fibro-cimento, tipo calha 90 ou metalica tipo Tekno ou similar, medida em m2 512,00 13,27 6.794,24  0,1505
projecao horizontal, exclusive madeiramento.(desonerado)
19  SC04052450(/) Remocao de cobertura de telha de fibro-cimento convencional, ondulada, inclusive madeiramento medindo o m2 2.990,00 21,60 64.584,00 1,4305
conjunto em projecao horizontal.(desonerado)
20 SC04052600(/) Retirada de impermeabilizacao flexivel (asfalto, Igol, etc.), inclusive afastamento lateral, dentro do canteiro de m2 728,00 10,42 7.585,76  0,1680
servico; exclusive camada de protecao.(desonerado)
21  SC04100100(/) Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de passeio cimentado com espessura ate 10cm, inclusive ~ m2 620,00 16,57 10.273,40 0,2276
afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado)
22 SC09051450(/) Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 2.928,00 25,96 76.010,88 1,6836
23 SC34100350(/) Limpeza manual de reservatorios d'agua (cisterna e caixas d'agua elevadas).(desonerado) m2 728,00 15,59 11.349,52 0,2514
Total da Categoria 513.804,20
BP - PAVIMENTACAO
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
24 BP04050103(A) Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apos m3 12,15 202,07 2.454,14 0,0544

compressao.(desonerado)
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Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  Condominio Habitart Roseliem Il

BP - PAVIMENTACAO

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
25 BP09100050(B) Pavimento rigido com armadura simples, com 10cm de espessura, em concreto de 20 MPa, monolitica, com m2 265,75 248,35 65.999,01 1,4619
juntas serradas, incluindo nivelamento da base com nivel, colocacao de lona plastica de polietileno de 200mc,
tela eletro-soldada Telcon Q-92 com 10% de superposicao, para execucao de Quadra Poliesportiva, exclusive
preparo do terreno.(desonerado)
26 BP09200356(/) Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com resistencia a m2 48,58 132,85 6.453,85 10,1430

compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 8cm,
com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para
arremate, com magquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e
rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou
similar.(desonerado)

Total da Categoria

74.907,00

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

Iltem Codigo Especificagao Unidade

Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
27  PJ14100900(/) Tela em polietileno de alta densidade, 100% virgem, com malha de (5x5)cm, com resistencia a tracao de m2 275,00 29,07 7.994,25 0,1771
500Kgf. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
28 PJ14150099(/) Alambrado com 3,0m de altura, em tela de arame galvanizado revestido de PVC no 12, malha losango de m2 195,00 361,84 70.558,80 1,5629
5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro interno de 2 1/2" e
espessura de parede de 1/8", em modulos de (3,00x1,50)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive
escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos, com 2 demaos de acabamento.
Fornecimento e colocacao. (Desonerado)
29  PJ24130300(/) Alongador com tres alturas conjugado, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - Academia un 1,00 2.876,32 2.876,32 0,0637

da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
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Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
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PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

30 PJ24130400(/) Esqui triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira un 1,00 7.516,51 7.516,51 0,1665
Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

31 PJ24130500(/) Multi-exercitador conjugado com seis funcoes distintas, em tubo de aco arbono, pintura no processo un 1,00 8.133,75 8.133,75 10,1802
eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

32 PJ24130600(/) Remada sentada, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. un 2,00 2.264,49 4.528,98 0,1003
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

33  PJ24130900(/) Placa orientativa, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. un 1,00 4.936,80 4.936,80 0,1093
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

34  PJ24131000(/) Pressao de pernas triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da un 1,00 3.763,76 3.763,76  0,0834
Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

35 PJ24131100(/) Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - un 1,00 5.604,70 5.604,70 0,1241
Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

36 PJ24150150(A) Estrutura para basquete, metalica, fixa, com avanco livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e par 1,00 3.287,58 3.287,58 0,0728
redes. Fornecimento e colocacao, exclusive furacao do piso.(desonerado)

37 PJ24150200(/) Rede de nylon para futebol de salao. Fornecimento.(desonerado) par 1,00 121,49 121,49 0,0027

38 PJ24150300(/) Trave desmontavel para futebol de salao em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) e espessura par 1,00 3.350,00 3.350,00 0,0742
de parede de 1/8" e buchas. Fornecimento.(desonerado)

Total da Categoria 122.672,94
ET - ESTRUTURAS
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
39 ET24050170(B) Estrutura metalica para cobertura em telhas metalicas, exclusive as telhas. Fornecimento e m2 215,00 379,52 81.596,80 11,8073

montagem.(desonerado)
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PREFEITURA

ﬁ Rlo SMI - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EMITIDO EM 08/06/2026 17:37:28

ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGCO

Cadigo: 9.261 Processo:  006700.000981/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.L(%): 18
Obra / Servigo: OBRAS DE MELHORIAS DO CONDOMINIO HABITART ROSELIEM Il - MEIER - XIIl RA, AP 3.2.

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  Condominio Habitart Roseliem Il

ET - ESTRUTURAS

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
40 ET64050050(/) Aplicacao com Air Less de inibidor de corrosao Sika Ferrogard-903 ou similar em estrutura de comcreto m2 218,40 52,74 11.518,41 0,2551
armado nos servicos de recuperacao estrutural. Exclusive limpeza da estrutura.(desonerado)
41 ET64050103(/) Recuperacao de ferragem em estrutura de concreto, sem utilizacao de solda, incluindo fornecimento, corte, Kg 556,75 34,03 18.946,20 0,4197
dobragem e colocacao.(desonerado)
42  ET64050200(/) Tratamento de armadura de ferro em estrutura de concreto armado, com Sika - top 108, ou m2 218,40 59,62 13.021,00 0,2884
similar(desonerado)
43  ET74050350(/) Resina acrilica como ponte de aderencia para argamassa em servicos de recuperacao estrutural. m2 218,40 9,16 2.000,54 10,0443
Fornecimento e aplicacao.(desonerado)
Total da Categoria 127.082,95
RV - REVESTIMENTOS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
44 RV04100074(/) Argamassa de cimento e areia no traco 1:3 para recomposicao do capeamento de concreto pequenos m3 6,55 1.447,28 9.479,68 0,2100
espessuras em servicos de recuperacao estrutural, aditivada com resina acrilica na proporcao de 50ml/m3 de
argamassa e silica ativa na proporcao de 5% a 10% de cimento.(desonerado)
45 RV09050209(A) Revestimento externo, de 1 vez, com argamassa de cimento, saibro macio e areia fina no traco 1:2:2, com m2 6.048,60 60,26 364.488,63 18,0733
3cm de espessura, inclusive chapisco.(desonerado)
46 RV14150050(A) Piso de ladrilhos ceramicos anti-derrapante, Gail ou similar, (11,5x24)cm, com 14mm de espessura, nas cores m2 150,00 272,99 40.948,50 0,9070

pessego, vermelho, chocolate ou castor, assentes sobre superficie em 0sso, com argamassa de cimento,
saibro e areia no traco 1:2:3, rejuntados com cimento branco e corante.(desonerado)
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Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  Condominio Habitart Roseliem Il

RV - REVESTIMENTOS

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
47 RV14250210(/) Pavimentacao em placas de concreto Fck=20Mpa, medindo (40x80x10)cm, com armacao de tela Telcon Q-61 m2 620,00 116,79 72.409,80 11,6039
ou similar, junta de 2cm, inclusive acabamento da placa no proprio concreto com desempenadora de aco e
preparo do terreno. (Desonerado)
48 RV19050250(/) Recomposicao de camada de capeamento de concreto de pequenas espessuras em servicos de recuperacao m2 218,40 49,74 10.863,21 0,2406

estrutural, exclusive o material.(desonerado)

Total da Categoria

498.189,82

ES - ESQUADRIAS

ltem Cddigo Especificagao Unidade

Quantidade

Custo Unitario(R$)

Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

49 ES04150100(B) Portao de 1 folha de (1,00x2,00)m, em tela de arame galvanizado n.o 12, malha losango de 5cm, fixadaem  m2
tubo de ferro galvanizado com diametro interno de 2" por barra de (1"x1/8"), formando quadros de
(1,00x1,00)m, montantes em ferro galvanizado com diametro interno de 2", chumbados em blocos de
concreto, inclusive escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos com 2 demaos de
acabamento. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

3,15

Total da Categoria

779,31

2.454,82 10,0544

2.454,82

Cl - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES

Iltem Codigo Especificagao Unidade

Quantidade

Custo Unitério(R$)

Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

50 Cl04300250(/) Cordao para arremate de telhado, executado com argamassa de cimento, areia e saibro no traco m
1:2:2.(desonerado)

1.183,50

69,71

82.501,78 1,8274
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Sistema:  SISTEMA UNICO
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Cl - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

51 Cl04370200(A) Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aco galvanizado 0,43mm, para uso onde se = m2 215,00 212,63 45.715,45 1,0126
requer conforto termico, dupla estanqueidade lateral (superior/inferior) e pintura nas 2 faces, recheio de
poliester expandido (EPS altura = 40mm) com retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da
ABNT, largura util de 985mm, comprimento ate 7,00m, incluindo os acessorios para fixacao e pintura
eletrostatica com tinta em po, a base de poliester com espessura de 60 micras, em estufa continua a 2000C,
Facil & Rapido ou similar. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

52  Cl04450150(/) Cobertura em telhas onduladas, sem amianto, com espessura de 8mm, fixadas por parafusos galvanizados, m2 2.990,00 78,62 235.073,80 5,2068
inclusive vedacao, exclusive o madeiramento, Eternit ou similar. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

53  Cl09050200(/) Lamina isolante refletiva, composta por Foil de Aluminio em somente uma face, unida a alma de papel kraft de m2 2.990,00 29,83 89.191,70 1,9756
alta densidade com adesivos especiais e uma malha protetora que atua como reforco, possui uma resina
externa, Duralfoil Residencial branco ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

54 C114050050(/) Aplicacao de 2 demaos de impermeabilizante por cristalizacao da Texas, Denver, Reax, Viapol ou m2 728,00 158,62 115.475,36  2,5577
similar.(desonerado)

Total da Categoria 567.958,09
PT - PINTURAS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

55 PT04150150(/) Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, m2 21.170,10 38,73 819.917,97 18,1609
equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto, revestimento, madeira e ferro,
inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de
acabamento.(desonerado)

56 PT04400103(/) Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquidica esmaltada brilhante, equivalente a Lagoline m2 1.031,73 44,44 45.850,08 1,0156

ou similar, inclusive lixamento, limpeza, desengorduramento, aplicacao de zarcao de secagem rapida, cor
laranja e 2 demaos de acabamento.(desonerado)
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PREFEITURA

ﬁ Rlo SMI - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGCO

EMITIDO EM 08/06/2026 17:37:28

Cadigo: 9.261 Processo:  006700.000981/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 B.D.L(%): 18
Obra / Servigo: OBRAS DE MELHORIAS DO CONDOMINIO HABITART ROSELIEM Il - MEIER - XIIl RA, AP 3.2.
Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  Condominio Habitart Roseliem Il
PT - PINTURAS
Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
57  PT04450050(/) Marcacao de quadra de esporte, com tintura Supercril ou similar, em 2 demaos. Medida pela area efetiva de m2 53,15 73,03 3.881,54 0,0860
pintura.(desonerado)
58 PT04450125(/) Pintura de quadra de esporte em piso cimentado, com tinta epoxi, considerando-se a limpeza da superficie, m2 265,75 96,55 25.658,16  0,5683
primer epoxi e 2 demaos de acabamento. (Desonerado)
Total da Categoria 895.307,75
CE - CONSULTORIA ESPECIALIZADA
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
59 CE04100110(/) Consultor de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desonerado) h 92,50 161,61 14.948,92 0,3311
Total da Categoria 14.948,92
AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
60 AD14100150(A) Transporte de andaime suspenso, tipo pesado, para revestimento, inclusive ida e volta do caminhao, cargae un.Km 200,00 16,42 3.284,00 0,0727
descarga (considerar o minimo de 200unxKm, para calculo deste transporte).(desonerado)
61 AD14100200(/) Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta m2.Km 225.735,00 0,29 65.463,15 1,4500
do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste
transporte).(desonerado)
62 AD14150750(B) Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, un.mes 8,00 5.886,18 47.089,44 1,0430

lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.(desonerado)
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PREFEITURA

ﬁ Rlo SMI - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGCO

Cédigo: 9.261 Processo:  006700.000981/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04
Obra / Servigo: OBRAS DE MELHORIAS DO CONDOMINIO HABITART ROSELIEM Il - MEIER - Xl RA, AP 3.2.

EMITIDO EM 08/06/2026 17:37:28

B.D.L(%): 18

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  Condominio Habitart Roseliem Il

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO

Item Cddigo Especificagao Unidade

Quantidade

Custo Unitario(R$)

Custo Parcial(R$)

Percentual(%) (%)

63 AD19150050(/) Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de un.mes
madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de
(0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar
condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das
instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive
carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)

8,00

900,00

7.200,00

0,1595

64 AD19150100(/) Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, un.mes
composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1
porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P,
2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o
ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e
volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)

65 AD19150150(/) Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de un.mes
compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de
(0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2
pontos de iluminacao, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida
da unidade e peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel
mensal.(desonerado)

66 AD19200050(/) Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de un
obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)

67 AD19200100(/) Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) un

8,00

16,00

1,00

1,00

500,00

1.500,00

2.340,80

2.314,78

4.000,00

24.000,00

2.340,80

2.314,78

0,0886

0,5316

0,0518

0,0513

68 AD19250300(A) Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira m2
serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

2,80

673,71

1.886,38

0,0418

69 AD24050500(A) Protecao de canteiro de obra em areas publicas, compreendendo tela plastica, estrutura de madeiraacada m
3m de distancia com base de concreto, utilizacao 2 vezes.(desonerado)

787,50

24,62

19.388,25

0,4294
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il SMI - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EMITIDO EM 08/06/2026 17:37:28
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGCO
Codigo:  9.261 Processo:  006700.000981/2026-21 Anol Mes de referencia: 2026/04 BOLORY: 18

Obra/Servico:  OBRAS DE MELHORIAS DO CONDOMINIO HABITART ROSELIEM Il - MEIER - XIIIl RA, AP 3.2.

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  Condominio Habitart Roseliem Il

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

70  AD39050050(/) Ajudante (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 1.464,00 25,96 38.005,44 0,8418
71 AD39050056(/) Almoxarife (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 1.464,00 36,91 54.036,24 1,1969
72 AD39050116(/) Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 1.464,00 43,23 63.288,72 1,4018
73 AD39050122(/) Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 732,00 126,11 92.312,562 2,0447
74 AD39050209(A) Tecnico de seguranca do trabalho (inclusive encargos sociais). (desonerado) h 1.464,00 37,21 54.475,44 1,2066
75 AD39050218(A) Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 4.392,00 26,19 115.026,48 2,5478
Total da Categoria 594.111 ,64
92 - SINAPI
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
76 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA M2 2.990,00 32,50 97.175,00 2,1524
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_10/2025
Total da Categoria 97.175’00
Total da Planilha 4.51 4.734,61
Total do Subsistema 4.51 4.734,61
Total do Sistema 4.51 4734,61
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PREFEITURA

SMI - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ﬁ Rlo ORCAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 9.261 Processo:  006700.000981/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04
Obra / Servigo: OBRAS DE MELHORIAS DO CONDOMINIO HABITART ROSELIEM Il - MEIER - Xl RA, AP 3.2.

B.D.L(%):

EMITIDO EM 08/06/2026 17:37:28

18

TOTAL DO ORGADO: R$ 4.51 4.734,61 VALOR DO B.D.l.: R$ 812.652,22 VALOR TOTAL: R$ 5.327.386,83

FIVE MILLION THREE HUNDRED TWENTY-SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY-SIX AND 83 /100

Orgamentista: /

Matricula Rubrica
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PREFEITURA

SMI - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ﬁ Rlo ORCAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9,261 Processo:  006700.000981/2026-21

Ano/ Mes de referencia:

2026/04

Obra/Servico:  OBRAS DE MELHORIAS DO CONDOMINIO HABITART ROSELIEM Il - MEIER - XIIIl RA, AP 3.2.

EMITIDO EM 08/06/2026 17:37:28

B.D.L(%): 18

FOLHA RESUMO COM OS TOTAIS DAS CATEGORIAS

CATEGORIA

TOTAL DA CATEGORIA

PERCENTUAL DA CATEGORIA (%)

SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 83.272,64 1,8444
CO - CANTEIRO DE OBRAS 876.831,36 19,4215
TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA 46.017,48 1,0192
SC - SERVICOS COMPLEMENTARES 513.804,20 11,3806
BP - PAVIMENTACAO 74.907,00 1,6591
PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 122.672,94 2,7171
ET - ESTRUTURAS 127.082,95 2,8148
RV - REVESTIMENTOS 498.189,82 11,0347
ES - ESQUADRIAS 2.454,82 0,0543
Cl - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES 567.958,09 12,5800
PT - PINTURAS 895.307,75 19,8307
CE - CONSULTORIA ESPECIALIZADA 14.948,92 0,3311
AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO 594.111,64 13,1593
92 - SINAPI 97.175,00 2,1523
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PREFEITURA

ﬁ Rlo SMI - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGCO

EMITIDO EM 08/06/2026 17:37:28

Codigo: 9,261 Processo:  006700.000981/2026-21 Ano/ Mes de referencia: 2026/04 BDALLR): 18
Obra / Servigo: OBRAS DE MELHORIAS DO CONDOMINIO HABITART ROSELIEM Il - MEIER - XIIl RA, AP 3.2.

VALOR ORGADO : R$4.514.734,61

VALOR DO B.D.I. : R$ 812.652,22

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO :

R$ 5.327.386,83

100,00
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