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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:006700.000981/2026-21    2026/04Código:

SMI  -  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 08/06/2026 17:37:28

9.261
OBRAS DE MELHORIAS DO CONDOMÍNIO HABITART ROSELIEM II - MÉIER - XIII RA, AP 3.2.

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

Condomínio Habitart Roseliem IIPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
CódigoItem

SE34050700(B) 83.272,64 1,84451 Servicos de elaboracao de vistorias, laudos tecnicos, anteprojetos de intervencoes localizadas, quantitativos e 
relatorio fotografico para execucao de recuperacao em predios publicos, com area de projecao horizontal de 
ate 1000m2 ou para primeiros 1000m2 de areas superiores.(desonerado)

m2 7.216,00 11,54

Total da Categoria 83.272,64

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

CO - CANTEIRO DE OBRAS
CódigoItem

CO04050550(A) 42.339,02 0,93782 Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, 
exclusive andaime e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado)

m2 18.901,35 2,24

CO04050650(A) 170.767,91 3,78253 Tela para protecao de fachada, Sampa ou similar, malha de (3x3)mm, na cor azul, larguras de 1,50m ou 
2,85m, 100% polipropileno.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

m2 5.151,37 33,15

CO04100050(/) 288.940,80 6,40004 Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, 
considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, 
exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou 
passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300).  Montagem e desmontagem dos 
andaimes (vide item CO 05.15.0100).(desonerado)

m2.mes 36.117,60 8,00

CO04100475(/) 105.424,56 2,33515 Aluguel de andaime suspenso, tipo balancin, cadeirinha ou similar, considerando cabo de aco, cordas, 
equipamentos de seguranca (cinto paraquedista, trava quedas, etc), acessorios de montagem e fixacao 
(freios, afastador, jota, barra de ligacao, etc), inclusive deslocamentos horizontal e vertical e manutencao do 
equipamento.(desonerado)

un.mes 72,00 1.464,23

CO04150100(/) 234.312,93 5,19006 Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.(desonerado) m2 22.573,50 10,38

CO04150250(/) 18.980,00 0,42047 Movimentacao vertical de andaime suspenso, considerando-se uma vez a area trabalhada, em projecao 
vertical.(desonerado)

m2 4.745,00 4,00
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:006700.000981/2026-21    2026/04Código:

SMI  -  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 08/06/2026 17:37:28

9.261
OBRAS DE MELHORIAS DO CONDOMÍNIO HABITART ROSELIEM II - MÉIER - XIII RA, AP 3.2.

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

Condomínio Habitart Roseliem IIPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

CO - CANTEIRO DE OBRAS
CódigoItem

CO04150300(/) 16.066,14 0,35598 Movimentacao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado) m2 18.901,35 0,85

Total da Categoria 876.831,36

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
CódigoItem

TC04150100(/) 39.117,48 0,86649 Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do 
container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado)

m3 450,87 86,76

TC09050702(A) 6.900,00 0,152810 Servico de destinacao final de residuos de construcao civil (RCC - Classes A, B ou C) em local adequado e 
licenciado por orgao ambiental competente, conforme legislacao vigente. (Desonerado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

t 690,00 10,00

Total da Categoria 46.017,48

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

SC - SERVICOS COMPLEMENTARES
CódigoItem

SC04050200(/) 5.062,20 0,112111 Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes.(desonerado) m2 195,00 25,96

SC04050850(/) 9.449,80 0,209312 Demolicao manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro do servico.(desonerado) m3 26,58 355,59

SC04050900(/) 3.103,50 0,068713 Demolicao manual de concreto armado estando as pecas em posicao espacial sobre o terreno ou plano 
horizontal de trabalho, inclusive o empilhamento lateral dentro do canteiro.(desonerado)

m3 6,25 496,56

SC04051350(/) 3.828,00 0,084814 Demolicao de piso de ladrilho ceramico, inclusive argamassa do contrapiso com ate 5cm de 
espessura.(desonerado)

m2 150,00 25,52

SC04051500(/) 235.471,99 5,215615 Demolicao de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede.(desonerado) m2 6.048,60 38,93
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO
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OBRAS DE MELHORIAS DO CONDOMÍNIO HABITART ROSELIEM II - MÉIER - XIII RA, AP 3.2.

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

Condomínio Habitart Roseliem IIPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

SC - SERVICOS COMPLEMENTARES
CódigoItem

SC04051550(/) 51.018,24 1,130016 Demolicao de revestimento de argamassa de cimento e areia em reservatorios ou em superficies de concreto, 
inclusive limpeza com escovao de aco, exclusive jato de agua ou ar.(desonerado)

m2 728,00 70,08

SC04051850(/) 29.272,67 0,648417 Remocao cuidadosa da camada de capeamento de concreto armado visando a exposicao da armadura, 
usando cinzel e ponteiro.(desonerado)

m3 6,55 4.469,11

SC04052350(/) 6.794,24 0,150518 Remocao de cobertura de telha fibro-cimento, tipo calha 90 ou metalica tipo Tekno ou similar, medida em 
projecao horizontal, exclusive madeiramento.(desonerado)

m2 512,00 13,27

SC04052450(/) 64.584,00 1,430519 Remocao de cobertura de telha de fibro-cimento convencional, ondulada, inclusive madeiramento medindo o 
conjunto em projecao horizontal.(desonerado)

m2 2.990,00 21,60

SC04052600(/) 7.585,76 0,168020 Retirada de impermeabilizacao flexivel (asfalto, Igol, etc.), inclusive afastamento lateral, dentro do canteiro de 
servico; exclusive camada de protecao.(desonerado)

m2 728,00 10,42

SC04100100(/) 10.273,40 0,227621 Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de passeio cimentado com espessura ate 10cm, inclusive 
afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado)

m2 620,00 16,57

SC09051450(/) 76.010,88 1,683622 Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 2.928,00 25,96

SC34100350(/) 11.349,52 0,251423 Limpeza manual de reservatorios d'agua (cisterna e caixas d'agua elevadas).(desonerado) m2 728,00 15,59

Total da Categoria 513.804,20

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

BP - PAVIMENTACAO
CódigoItem

BP04050103(A) 2.454,14 0,054424 Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apos 
compressao.(desonerado)

m3 12,15 202,07
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18B.D.I.(%):

SubSistema: 

Condomínio Habitart Roseliem IIPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

BP - PAVIMENTACAO
CódigoItem

BP09100050(B) 65.999,01 1,461925 Pavimento rigido com armadura simples, com 10cm de espessura, em concreto de 20 MPa, monolitica, com 
juntas serradas, incluindo nivelamento da base com nivel, colocacao de lona plastica de polietileno de 200mc, 
tela eletro-soldada Telcon Q-92 com 10% de superposicao, para execucao de Quadra Poliesportiva, exclusive 
preparo do terreno.(desonerado)

m2 265,75 248,35

BP09200356(/) 6.453,85 0,143026 Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com resistencia a 
compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 8cm, 
com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para 
arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e 
rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou 
similar.(desonerado)

m2 48,58 132,85

Total da Categoria 74.907,00

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
CódigoItem

PJ14100900(/) 7.994,25 0,177127 Tela em polietileno de alta densidade, 100% virgem, com malha de (5x5)cm, com resistencia a tracao de 
500Kgf.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 275,00 29,07

PJ14150099(/) 70.558,80 1,562928 Alambrado com 3,0m de altura, em tela de arame galvanizado revestido de PVC no 12, malha losango de 
5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro interno de 2 1/2" e 
espessura de parede de 1/8", em modulos de (3,00x1,50)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive 
escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos, com 2 demaos de acabamento. 
Fornecimento e colocacao. (Desonerado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

m2 195,00 361,84

PJ24130300(/) 2.876,32 0,063729 Alongador com tres alturas conjugado, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - Academia 
da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 1,00 2.876,32
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO
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18B.D.I.(%):

SubSistema: 

Condomínio Habitart Roseliem IIPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
CódigoItem

PJ24130400(/) 7.516,51 0,166530 Esqui triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira 
Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 1,00 7.516,51

PJ24130500(/) 8.133,75 0,180231 Multi-exercitador conjugado com seis funcoes distintas, em tubo de aco arbono, pintura no processo 
eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 1,00 8.133,75

PJ24130600(/) 4.528,98 0,100332 Remada sentada, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 2,00 2.264,49

PJ24130900(/) 4.936,80 0,109333 Placa orientativa, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 1,00 4.936,80

PJ24131000(/) 3.763,76 0,083434 Pressao de pernas triplo conjugado,  em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da 
Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 1,00 3.763,76

PJ24131100(/) 5.604,70 0,124135 Simulador de caminhada, triplo conjugado,  em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - 
Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 1,00 5.604,70

PJ24150150(A) 3.287,58 0,072836 Estrutura para basquete, metalica, fixa, com avanco livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e 
redes.  Fornecimento e colocacao, exclusive furacao do piso.(desonerado)

par 1,00 3.287,58

PJ24150200(/) 121,49 0,002737 Rede de nylon para futebol de salao.  Fornecimento.(desonerado) par 1,00 121,49

PJ24150300(/) 3.350,00 0,074238 Trave desmontavel para futebol de salao em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) e espessura 
de parede de 1/8" e buchas.  Fornecimento.(desonerado)

par 1,00 3.350,00

Total da Categoria 122.672,94

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

ET - ESTRUTURAS
CódigoItem

ET24050170(B) 81.596,80 1,807339 Estrutura metalica para cobertura em telhas metalicas, exclusive as telhas.  Fornecimento e 
montagem.(desonerado)

m2 215,00 379,52
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:006700.000981/2026-21    2026/04Código:
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OBRAS DE MELHORIAS DO CONDOMÍNIO HABITART ROSELIEM II - MÉIER - XIII RA, AP 3.2.

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

Condomínio Habitart Roseliem IIPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

ET - ESTRUTURAS
CódigoItem

ET64050050(/) 11.518,41 0,255140 Aplicacao com Air Less de inibidor de corrosao Sika Ferrogard-903 ou similar em estrutura de comcreto 
armado nos servicos de recuperacao estrutural.  Exclusive limpeza da estrutura.(desonerado)

m2 218,40 52,74

ET64050103(/) 18.946,20 0,419741 Recuperacao de ferragem em estrutura de concreto, sem utilizacao de solda, incluindo fornecimento, corte, 
dobragem e colocacao.(desonerado)

Kg 556,75 34,03

ET64050200(/) 13.021,00 0,288442 Tratamento de armadura de ferro em estrutura de concreto armado, com Sika - top 108, ou 
similar(desonerado)

m2 218,40 59,62

ET74050350(/) 2.000,54 0,044343 Resina acrilica como ponte de aderencia para argamassa em servicos de recuperacao estrutural.  
Fornecimento e aplicacao.(desonerado)

m2 218,40 9,16

Total da Categoria 127.082,95

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

RV - REVESTIMENTOS
CódigoItem

RV04100074(/) 9.479,68 0,210044 Argamassa de cimento e areia no traco 1:3 para recomposicao do capeamento de concreto pequenos 
espessuras em servicos de recuperacao estrutural, aditivada com resina acrilica na proporcao de 50ml/m3 de 
argamassa e silica ativa na proporcao de 5% a 10% de cimento.(desonerado)

m3 6,55 1.447,28

RV09050209(A) 364.488,63 8,073345 Revestimento externo, de 1 vez, com argamassa de cimento, saibro macio e areia fina no traco 1:2:2, com 
3cm de espessura, inclusive chapisco.(desonerado)

m2 6.048,60 60,26

RV14150050(A) 40.948,50 0,907046 Piso de ladrilhos ceramicos anti-derrapante, Gail ou similar, (11,5x24)cm, com 14mm de espessura, nas cores 
pessego, vermelho, chocolate ou castor, assentes sobre superficie em osso, com argamassa de cimento, 
saibro e areia no traco 1:2:3, rejuntados com cimento branco e corante.(desonerado)

m2 150,00 272,99
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO
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Condomínio Habitart Roseliem IIPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

RV - REVESTIMENTOS
CódigoItem

RV14250210(/) 72.409,80 1,603947 Pavimentacao em placas de concreto Fck=20Mpa, medindo (40x80x10)cm, com armacao de tela Telcon Q-61 
ou similar, junta de 2cm, inclusive acabamento da placa no proprio concreto com desempenadora de aco e 
preparo do terreno. (Desonerado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

m2 620,00 116,79

RV19050250(/) 10.863,21 0,240648 Recomposicao de camada de capeamento de concreto de pequenas espessuras em servicos de recuperacao 
estrutural, exclusive o material.(desonerado)

m2 218,40 49,74

Total da Categoria 498.189,82

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

ES - ESQUADRIAS
CódigoItem

ES04150100(B) 2.454,82 0,054449 Portao de 1 folha de (1,00x2,00)m, em tela de arame galvanizado n.o 12, malha losango de 5cm, fixada em 
tubo de ferro galvanizado com diametro interno de 2" por barra de (1"x1/8"), formando quadros de 
(1,00x1,00)m, montantes em ferro galvanizado com diametro interno de 2", chumbados em blocos de 
concreto, inclusive escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos com 2 demaos de 
acabamento.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m2 3,15 779,31

Total da Categoria 2.454,82

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

CI - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES
CódigoItem

CI04300250(/) 82.501,78 1,827450 Cordao para arremate de telhado, executado com argamassa de cimento, areia e saibro no traco 
1:2:2.(desonerado)

m 1.183,50 69,71
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18B.D.I.(%):

SubSistema: 

Condomínio Habitart Roseliem IIPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

CI - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES
CódigoItem

CI04370200(A) 45.715,45 1,012651 Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aco galvanizado 0,43mm, para uso onde se 
requer conforto termico, dupla estanqueidade lateral (superior/inferior) e pintura nas 2 faces, recheio de 
poliester expandido (EPS altura = 40mm) com retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da 
ABNT, largura util de 985mm, comprimento ate 7,00m, incluindo os acessorios para fixacao e pintura 
eletrostatica com tinta em po, a base de poliester com espessura de 60 micras, em estufa continua a 200oC, 
Facil & Rapido ou similar.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 215,00 212,63

CI04450150(/) 235.073,80 5,206852 Cobertura em telhas onduladas, sem amianto, com espessura de 8mm, fixadas por parafusos galvanizados, 
inclusive vedacao, exclusive o madeiramento, Eternit ou similar.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 2.990,00 78,62

CI09050200(/) 89.191,70 1,975653 Lamina isolante refletiva, composta por Foil de Aluminio em somente uma face, unida a alma de papel kraft de 
alta densidade com adesivos especiais e uma malha protetora que atua como reforco, possui uma resina 
externa,  Duralfoil Residencial branco ou similar.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m2 2.990,00 29,83

CI14050050(/) 115.475,36 2,557754 Aplicacao de 2 demaos de impermeabilizante por cristalizacao da Texas, Denver, Reax, Viapol ou 
similar.(desonerado)

m2 728,00 158,62

Total da Categoria 567.958,09

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

PT - PINTURAS
CódigoItem

PT04150150(/) 819.917,97 18,160955 Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 
equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto, revestimento, madeira e ferro, 
inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de 
acabamento.(desonerado)

m2 21.170,10 38,73

PT04400103(/) 45.850,08 1,015656 Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquidica esmaltada brilhante, equivalente a Lagoline 
ou similar, inclusive lixamento, limpeza, desengorduramento, aplicacao de zarcao de secagem rapida, cor 
laranja e 2 demaos de acabamento.(desonerado)

m2 1.031,73 44,44
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:006700.000981/2026-21    2026/04Código:

SMI  -  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 08/06/2026 17:37:28

9.261
OBRAS DE MELHORIAS DO CONDOMÍNIO HABITART ROSELIEM II - MÉIER - XIII RA, AP 3.2.

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

Condomínio Habitart Roseliem IIPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

PT - PINTURAS
CódigoItem

PT04450050(/) 3.881,54 0,086057 Marcacao de quadra de esporte, com tintura Supercril ou similar, em 2 demaos.  Medida pela area efetiva de 
pintura.(desonerado)

m2 53,15 73,03

PT04450125(/) 25.658,16 0,568358 Pintura de quadra de esporte em piso cimentado, com tinta epoxi, considerando-se a limpeza da superficie, 
primer epoxi e 2 demaos de acabamento. (Desonerado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

m2 265,75 96,55

Total da Categoria 895.307,75

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

CE - CONSULTORIA ESPECIALIZADA
CódigoItem

CE04100110(/) 14.948,92 0,331159 Consultor de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desonerado) h 92,50 161,61

Total da Categoria 14.948,92

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO
CódigoItem

AD14100150(A) 3.284,00 0,072760 Transporte de andaime suspenso, tipo pesado, para revestimento, inclusive ida e volta do caminhao, carga e 
descarga (considerar o minimo de 200unxKm, para calculo deste transporte).(desonerado)

un.Km 200,00 16,42

AD14100200(/) 65.463,15 1,450061 Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta 
do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste 
transporte).(desonerado)

m2.Km 225.735,00 0,29

AD14150750(B) 47.089,44 1,043062 Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, 
lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista.  Custo mensal.(desonerado)

un.mes 8,00 5.886,18
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:006700.000981/2026-21    2026/04Código:

SMI  -  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 08/06/2026 17:37:28

9.261
OBRAS DE MELHORIAS DO CONDOMÍNIO HABITART ROSELIEM II - MÉIER - XIII RA, AP 3.2.

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

Condomínio Habitart Roseliem IIPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO
CódigoItem

AD19150050(/) 7.200,00 0,159563 Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de 
madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de 
(0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar 
condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das 
instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive 
carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.  Aluguel mensal.(desonerado)

un.mes 8,00 900,00

AD19150100(/) 4.000,00 0,088664 Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, 
composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 
porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 
2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o 
ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e 
volta ao canteiro.  Aluguel mensal.(desonerado)

un.mes 8,00 500,00

AD19150150(/) 24.000,00 0,531665 Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de 
compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de 
(0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 
pontos de iluminacao, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida 
da unidade e peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.  Aluguel 
mensal.(desonerado)

un.mes 16,00 1.500,00

AD19200050(/) 2.340,80 0,051866 Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de 
obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)

un 1,00 2.340,80

AD19200100(/) 2.314,78 0,051367 Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) un 1,00 2.314,78

AD19250300(A) 1.886,38 0,041868 Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira 
serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 2,80 673,71

AD24050500(A) 19.388,25 0,429469 Protecao de canteiro de obra em areas publicas, compreendendo tela plastica, estrutura de madeira a cada 
3m de distancia com base de concreto, utilizacao 2 vezes.(desonerado)

m 787,50 24,62
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:006700.000981/2026-21    2026/04Código:

SMI  -  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 08/06/2026 17:37:28

9.261
OBRAS DE MELHORIAS DO CONDOMÍNIO HABITART ROSELIEM II - MÉIER - XIII RA, AP 3.2.

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

Condomínio Habitart Roseliem IIPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO
CódigoItem

AD39050050(/) 38.005,44 0,841870 Ajudante (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 1.464,00 25,96

AD39050056(/) 54.036,24 1,196971 Almoxarife (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 1.464,00 36,91

AD39050116(/) 63.288,72 1,401872 Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 1.464,00 43,23

AD39050122(/) 92.312,52 2,044773 Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 732,00 126,11

AD39050209(A) 54.475,44 1,206674 Tecnico de seguranca do trabalho (inclusive encargos sociais). (desonerado) h 1.464,00 37,21

AD39050218(A) 115.026,48 2,547875 Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 4.392,00 26,19

Total da Categoria 594.111,64

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

92 - SINAPI
CódigoItem

92543 97.175,00 2,152476 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_10/2025

M2 2.990,00 32,50

Total da Categoria 97.175,00

4.514.734,61Total da Planilha

4.514.734,61Total do Subsistema

Total do Sistema 4.514.734,61
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:006700.000981/2026-21    2026/04Código:

SMI  -  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 08/06/2026 17:37:28

9.261
OBRAS DE MELHORIAS DO CONDOMÍNIO HABITART ROSELIEM II - MÉIER - XIII RA, AP 3.2.

18B.D.I.(%):

TOTAL DO ORÇADO:

_______________________________/_____._____-_____Orçamentista:

RubricaMatrícula

FIVE MILLION THREE HUNDRED TWENTY-SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY-SIX AND 83 / 100

R$ 4.514.734,61 R$ 812.652,22VALOR DO B.D.I.: VALOR TOTAL: R$ 5.327.386,83
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:006700.000981/2026-21    2026/04Código:

SMI  -  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 08/06/2026 17:37:28

9.261
OBRAS DE MELHORIAS DO CONDOMÍNIO HABITART ROSELIEM II - MÉIER - XIII RA, AP 3.2.

18B.D.I.(%):

FOLHA RESUMO COM OS TOTAIS DAS CATEGORIAS

CATEGORIA TOTAL DA CATEGORIA PERCENTUAL DA CATEGORIA (%)

SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 1,844483.272,64

CO - CANTEIRO DE OBRAS 19,4215876.831,36

TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA 1,019246.017,48

SC - SERVICOS COMPLEMENTARES 11,3806513.804,20

BP - PAVIMENTACAO 1,659174.907,00

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 2,7171122.672,94

ET - ESTRUTURAS 2,8148127.082,95

RV - REVESTIMENTOS 11,0347498.189,82

ES - ESQUADRIAS 0,05432.454,82

CI - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES 12,5800567.958,09

PT - PINTURAS 19,8307895.307,75

CE - CONSULTORIA ESPECIALIZADA 0,331114.948,92

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO 13,1593594.111,64

92 - SINAPI 2,152397.175,00
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:006700.000981/2026-21    2026/04Código:

SMI  -  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 08/06/2026 17:37:28

9.261
OBRAS DE MELHORIAS DO CONDOMÍNIO HABITART ROSELIEM II - MÉIER - XIII RA, AP 3.2.

18B.D.I.(%):

VALOR DO B.D.I. :

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO : R$ 5.327.386,83 100,00

R$ 812.652,22

VALOR ORÇADO : R$4.514.734,61
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