PREFEITURA
ﬁ Rlo EMITIDO EM 29/01/2026 17:01:56

IISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5

ORCAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo da Obra/Servigo: 9.123

Processo: 000620.000042/2026-91

Ano/ Mes de referencia: 2025/12

Prazo de Execugao: 720 Dias Corridos

EAP: EAP UNICA

Aplicagao de Percentuais: FATOR K

Tipo de Prego SCO: DESONERADO

Obra / Servigo: BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZA(;AO NO CAMINHO ANES

DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE SANTISSIMO NA AREA DA I/SUBI/CGO/32 GO - XVIII R.A. - AP 5.2
LOCAL DA OBRA / SERVICO

AP RA BAIRRO LOGRADOURO COMPLEMENTO
52-AP 5.2 18- Campo Grande SANTISSIMO RUA ANES DIAS




il dy IISUBI/ICGO/3°GO - 3* GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 26/01/2026 17:01:56
ﬁ Rlo ORCAMENTO DE OBRA/SERVICO
Codigo: 9,123 Processo:  000620.000042/2026-91 Anof Mes de referencia: 2025/12

Obra/Servigo: - BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE SANTISSIMO
NA AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XVIII R.A. - AP 5.2

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

1 SE19050200(/) Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade e = m2 7.390,41 18,37 135.761,83 0,8375
afastamento lateral do material excedente.(desonerado)

2 SE19100450(/) Levantamento topografico, planialtimetrico e cadastral, executado de acordo com as especificacoes da ha 1,95 6.938,42 13.529,91 0,0835
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em terreno de orografia nao acidentada, vegetacao rala e edificacao
media, com area de ate 4 ha (escala 1:500).(desonerado)

3 SE24050050(A) Elaboracao de projeto de micro e mesodrenagem (vazao ate 10m3/seg.) em conformidade com as normas Km 1,80 31.012,20 55.821,96 0,3444
estabelecidas pela RIO-AGUAS. Servicos medidos por quilometro de projeto efetivamente concluido, os quais
apos aprovacao serao entregues a fiscalizacao sendo a memoria de calculo digitalizada, desenhos em
Autocad (original em disquete, uma via plotada em vegetal, duas em papel opaco). Composicao elaborada
com base na producao de projetos desenvolvidos pelo Departamento de Drenagem para producao de 1Km de
projeto.(desonerado)

4  SE24100100(A) Projeto executivo para urbanizacao/reurbanizacao de areas, visando a organizacao espacial e das atividades, ha 0,55 187.123,73 102.918,05 0,6349
devendo contemplar: sistema viario (locais para carga e descarga, faixa exclusiva e desenho geometrico),
passeios, pracas, arborizacao, iluminacao com criterios luminotecnicos, distribuicao e integracao do mobiliario
urbano e equipamentos urbanos, apresentado em Autocad nos padroes da contratante, inclusive as
aprovacoes pertinentes e coordenacao dos projetos complementares.(desonerado)

5 SE24100415(/) Projeto de implantacao de pavimentacao em vias urbanas, nos padroes da PCRJ, apresentado em Autocad ha 1,01 1.672,43 1.689,15 0,0104
ou similiar, com arquivos no padrao PDF, DWG e PLT, em meio fisico ou digital. Apresentado com plantas,
perfis, memorial descritivo e de calculo, contemplando todas as solucoes recomendadas para os trechos.
Detalhamento das diversas camadas da pavimentacao e definicao das especificacoes dos servicos e do
controle tecnologico de campo a serem executados no subleito, nas camadas granulares e no revestimento
asfaltico. Para obras de projecao horizontal acima de 6 ha. Exclusive levantamentos de campo, contagens de
trafego e ensaios geotecnicos de caracterizacao do terreno. (Desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 29/01/2026 17:01:56
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 9.123 Processo:  000620.000042/2026-91 Ano/ Mes de referencia: 2025/12

Obra/Servigo: - BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE SANTISSIMO
NA AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XVIII R.A. - AP 5.2

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

6  SE24100550(A) Projeto executivo de via para veiculos e pedestres em ruas e avenidas urbanas, com calcadas em ambos os ha 1,95 16.657,48 32.482,08 0,2004
lados e 2 faixas de rolamento com largura maxima de 13m, apresentado em Autocad nos padroes da
contratante.(desonerado)

7  SE24650550(A) Fornecimento de projeto executivo de instalacao de agua em Autocad aprovado na concessionaria em m2 19.528,43 1,45 28.316,22 0,1747
urbanizacao considerando a area acima de 15000m2.(desonerado)

8  SE29050100(/) Determinacao da deformacao do pavimento com auxilio da Viga Benkelmann, ponto.(desonerado) un 40,00 252,50 10.100,00 0,0623

Total da Categoria 380619,20
MT - MOVIMENTO DE TERRA
ltem Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

9  MTO04050050(/) Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive m3 2.300,36 61,25 140.897,05 0,8692
escoramento e esgotamento.(desonerado)

10 MTO04200050(/) Escavacao e reaterro de vala, em material de 1a categoria, para ligacao de agua potavel.(desonerado) m 376,80 15,31 5.768,80 0,0356

11 MT04200100(/) Escavacao e reaterro de vala, em material de 1a categoria, para ligacao predial de esgoto m 628,00 75,34 47.313,52  0,2919
sanitario.(desonerado)

12 MT09050050(/) Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando m3 5.501,23 12,60 69.315,49 0,4276
Retro-Escavadeira.(desonerado)

13  MT09100050(/) Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Escavadeira Hidraulica m3 5.859,01 4,83 28.299,01 0,1746
de 0,78m3.(desonerado)

14 MT14100100(/) Aterro de vala com trator carregadeira e retro-escavadeira, com material de boa qualidade, em camadas de  m3 5.630,55 7,19 40.483,65 0,2497

20cm, utilizando Vibro Compactador Portatil e operador, com intervencao de 2 serventes, exclusive o
fornecimento do material.(desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 29/01/2026 17:01:56
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.123 Processo:  000620.000042/2026-91 Ano/ Mes de referencia: 2025/12
Obra/Servigo: - BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE SANTISSIMO
NA AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XVIIIR.A. - AP 5.2

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

Total da Categoria 332'077’52
TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

15 TC04050001(/) Logistica e suporte operacional, com movimentacao de insumos, ferramentas, artefatos, etc, para obras com mes 24,00 38.129,67 915.112,08 5,6454
multiplas frentes e area inferior a 2 ha, limitando-se o valor deste item a 8% do valor total dos itens deste
orcamento. (Desonerado)

16 TC04050650(/) Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do t.Km 397.688,54 1,30 516.995,10 3,1894
caminhao como do servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao
Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 17t.(desonerado)

17  TCO04100050(/) Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mao, inclusive carga a pa.(desonerado) t.dam 2.705,17 8,26 22.344,70 0,1378

18 TC09050350(/) Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o t 20.167,04 2,28 45.980,85 0,2837
caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a carregadeira, espera e operacao.(desonerado)

19  TCO09050701(/) Servico de disposicao final de material inerte, proveniente de escavacao em geral, em local adequado e t 19.536,50 10,32 201.616,64 1,2438
licenciado por orgao ambiental competente, conforme legislacao vigente. (Desonerado)

20 TC09050702(/) Servico de disposicao final de residuos de construcao civil (RCC - Classes A, B ou C) em local adequadoe  t 630,55 11,80 7.440,51 0,0459
licenciado por orgao ambiental competente, conforme legislacao vigente. (Desonerado)

Total da Categoria 1.709.489,88
SC - SERVICOS COMPLEMENTARES
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
21 SC04050250(/) Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentrodo m 270,00 33,68 9.093,60 0,0561

canteiro de servico.(desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 29/01/2026 17:01:56
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.123 Processo:  000620.000042/2026-91 Ano/ Mes de referencia: 2025/12
Obra/Servigo: - BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE SANTISSIMO
NA AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XVIIIR.A. - AP 5.2

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

SC - SERVICOS COMPLEMENTARES

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

22  SC04100100(/) Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de passeio cimentado com espessura ate 10cm, inclusive m2 1.306,00 18,13 23.677,78 0,1461
afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado)

23 SC04100300(/) Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto armado, inclusive m3 39,24 417,05 16.365,04 0,1010
afastamento lateral dentro de canteiro de servicos.(desonerado)

24 SC04100350(/) Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pavimentacao de concreto asfaltico, com 5cm de m2 2.196,00 28,69 63.003,24 0,3887
espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado)

25 SC04100550(/) Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de massas de concreto simples, exceto pisos ou pavimentos, m3 7,00 191,37 1.339,59 0,0083
inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado)

26 SC09050250(/) Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 2.220,00 39,21 87.046,20 0,5370

27 SC09050450(/) Eletricista (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 2.220,00 39,21 87.046,20 0,5370

28 SC09051450(/) Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 522,00 30,63 15.988,86 0,0986

29 SC14050400(/) Po-de-pedra, inclusive transporte ate 20km. Fornecimento.(desonerado) m3 5.186,84 161,07 835.444,31 5,1539

30 SC14050550(/) Saibro, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.(desonerado) m3 2.177,50 129,80 282.639,50 1,7436

31 SC14100050(B) Chapa de aco de 3/4", para passagem de veiculos sobre valas, compreendendo fornecimento e colocacao, m2 22,50 1.622,09 36.497,02 0,2252

uso e retirada, medida pela area da chapa em cada aplicacao, inclusive mobilizacao, transporte, carga e
descarga e o travamento com grampos. (Desonerado)

Total da Categoria 1.458.141,34

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
ltem Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 29/01/2026 17:01:56
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.123 Processo:  000620.000042/2026-91 Ano/ Mes de referencia: 2025/12
Obra/Servigo: - BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE SANTISSIMO
NA AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XVIIIR.A. - AP 5.2

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

32 DR04200050(/) Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,40m, aterro e m 1.116,00 268,53 299.679,48 11,8488
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

33 DR04200100(/) Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,50m, aterro e m 281,00 402,82 113.192,42 0,6983
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

34 DR04200150(/) Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,60m, aterro e m 62,00 476,88 29.566,56 0,1824
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

35 DR04200200(/) Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,70m, aterro e m 78,00 518,51 40.443,78 0,2495
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

36 DR04200250(/) Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,80m, aterro e m 36,00 729,46 26.260,56 0,1620
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

37 DR04250050(/) Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,40m, aterro e m 314,00 424,22 133.205,08 0,8218
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

38 DR04250100(/) Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,50m, aterro e m 141,00 458,87 64.700,67 0,3991
compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

39 DR04400100(/) Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com diametro m 2.433,00 66,09 160.796,97 0,9920
nominal de 150mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz
superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 29/01/2026 17:01:56
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 9.123 Processo:  000620.000042/2026-91 Ano/ Mes de referencia: 2025/12

Obra/Servigo: - BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE SANTISSIMO
NA AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XVIII R.A. - AP 5.2

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

40 DRO04450200(A) Tubo de PVC rigido - DEFoFo, para aducao e distribuicao de aguas, com diametro nominal de 100mm, m 600,00 60,79 36.474,00 0,2250
compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo,
inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

41 DRO04450206(A) Tubo de PVC rigido - DEFoFo, para aducao e distribuicao de aguas, com diametro nominal de 200mm, m 421,00 227,46 95.760,66 0,5908
compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo,
inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

42 DRO04450212(A) Tubo de PVC rigido - DEFoFo, para aducao e distribuicao de aguas, com diametro nominal de 300mm, m 58,80 483,31 28.418,62 0,1753
compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo,
inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

43 DRO09050050(A) Tubo de ferro fundido, ductil, classe K-9, PN-10, flange-flange, com diametro nominal de 80mm, m 12,00 944,33 11.331,96  0,0699
compreendendo: carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo e
teste hidroestatico, exclusive acessorios da junta. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

44 DRO09050053(A) Tubo de ferro fundido, ductil, classe K-9, PN-10, flange - flange, com diametro nominal de 100mm, m 54,90 1.026,26 56.341,67 0,3476
compreendendo: carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo e
teste hidroestatico, exclusive acessorios da junta. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

45 DRO09050056(A) Tubo de ferro fundido, ductil, classe K-9, PN-10, flange - flange, com diametro nominal de 150mm, m 24,66 1.254,80 30.943,36 00,1909
compreendendo: carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo e
teste hidroestatico, exclusive acessorios da junta. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

46 DR09150206(/) Curva de 900 de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 flanges, un 18,00 776,33 13.973,94 0,0862
inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de
100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

47 DR09150253(/) Curva de 450 de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 flanges, un 6,00 590,92 3.545,52 0,0219
inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de
80mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 29/01/2026 17:01:56
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.123 Processo:  000620.000042/2026-91 Ano/ Mes de referencia: 2025/12
Obra/Servigo: - BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE SANTISSIMO
NA AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XVIIIR.A. - AP 5.2

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

48 DR09150256(/) Curva de 450 de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 flanges, un 12,00 885,54 10.626,48 0,0656
inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de
100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

49 DR09150453(/) Flange cego de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, inclusive un 6,00 411,21 2.467,26 0,0152
fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de 100mm.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

50 DR09150533(/) Juncao de 450 de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 flanges, un 6,00 1.590,29 9.541,74 0,0589
inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de
(100x80)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

51 DR09150536(/) Juncao de 450 de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 flanges, un 12,00 1.529,13 18.349,56  0,1132
inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de
(100x100)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

52 DR09150553(/) Junta Gibault de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, inclusive un 6,00 495,29 2.971,74 0,0183
fornecimento do material para junta (anel de borracha, luva, contra-flanges e parafusos com porca), com
diametro de 75mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

53 DR09150556(/) Junta Gibault de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, inclusive un 12,00 609,78 7.317,36  0,0451
fornecimento do material para junta (anel de borracha, luva, contra-flanges e parafusos com porca), com
diametro de 100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

54 DR09150559(/) Junta Gibault de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, inclusive un 6,00 920,68 5.524,08 0,0341
fornecimento do material para junta (anel de borracha, luva, contra-flanges e parafusos com porca), com
diametro de 150mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

55 DR09150600(/) Luva de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 bolsas, inclusive un 6,00 475,13 2.850,78 0,0176
fornecimento do material para junta (anel de borracha), com diametro de 100mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)
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il dy IISUBI/ICGO/3°GO - 3* GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 26/01/2026 17:01:56
ﬁ Rlo ORCAMENTO DE OBRA/SERVICO
Codigo: 9,123 Processo:  000620.000042/2026-91 Anof Mes de referencia: 2025/12

Obra/Servigo: - BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE SANTISSIMO
NA AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XVIII R.A. - AP 5.2

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

56 DR09150603(/) Luva de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 bolsas, inclusive un 6,00 619,72 3.718,32 0,0229
fornecimento do material para junta (anel de borracha), com diametro de 150mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

57 DR09150656(/) Reducao de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com ponta e bolsa, un 12,00 403,80 4.845,60 0,0299
inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com diametro nominal de (100x80)mm.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

58 DR09150906(/) Te de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 flanges, inclusive un 6,00 1.264,21 7.585,26 0,0468
fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de
(100x50)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

59 DR14100025(/) Registro de gaveta chato de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 un 12,00 1.392,28 16.707,36  0,1031
flanges, inclusive fornecimento de material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com
diametro de 80mm. Fornecimento e Assentamento.(desonerado)

60 DR14100056(/) Registro de gaveta chato de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 un 12,00 1.557,62 18.691,44 0,1153
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca) com
diametro de 100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

61 DR14100059(/) Registro de gaveta chato de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 un 6,00 2.400,78 14.404,68 0,0889
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca) com
diametro de 150mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

62 DR14450050(/) Ventosa triplice com flange, de ferro fundido ductil, classe 1MPa, pintada interna e externamente com tinta un 6,00 4.442,93 26.657,58 0,1645
Epoxi poliamida, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca),
com diametro de 50mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

63 DR14500050(/) Volante de ferro fundido ductil para registros e valvulas com diametro de 50mm, referencia no 34, Barbara ou un 6,00 30,82 184,92 0,0011
similar. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 29/01/2026 17:01:56
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.123 Processo:  000620.000042/2026-91 Ano/ Mes de referencia: 2025/12
Obra/Servigo: - BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE SANTISSIMO
NA AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XVIIIR.A. - AP 5.2

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

64 DR14500053(/) Volante de ferro fundido ductil para registros e valvulas com diametro de 75mm, referencia no 35, Barbara ou un 6,00 44,30 265,80 0,0016
similar. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

65 DR14500056(/) Volante de ferro fundido ductil para registros e valvulas com diametro de 100mm, referencia no 36, Barbara un 6,00 91,42 548,52 0,0034
ou similar. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

66 DR14500059(/) Volante de ferro fundido ductil para registros e valvulas com diametro de 150mm e 200mm referencia no 36, un 6,00 176,11 1.056,66 0,0065
Barbara ou similar. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

67 DR19100050(A) Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, medindo un 77,00 3.912,89 301.292,53 1,8587

internamente (1,20x1,20x1,40)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada
preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume,
com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa de 0,15m de espessura em concreto
fck=20MPa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 0,40m a 0,70m de
diametro, exclusive a escavacao e reaterro.(desonerado)

68 DR19100053(A) Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, medindo un 2,00 4.121,22 8.242,44 00,0508
internamente (1,30x1,30x1,40)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada
preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume,
com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa de 0,15m de espessura em concreto
fck=20MPa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 0,80m de diametro,
exclusive a escavacao e reaterro.(desonerado)

69 DR19150050(A) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 600mm, un 19,00 582,12 11.060,28 0,0682
profundidade util de 0,80m, conforme as especificacoes da CEDAE; exclusive tampao de ferro
fundido.(desonerado)

70 DR19150053(A) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 600mm, un 6,00 799,10 4.794,60 0,0296
profundidade util de 1,00m, conforme as especificacoes da CEDAE, inclusive o fornecimento de degraus de
ferro fundido; exclusive o tampao de ferro fundido.(desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 29/01/2026 17:01:56
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.123 Processo:  000620.000042/2026-91 Ano/ Mes de referencia: 2025/12
Obra/Servigo: - BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE SANTISSIMO
NA AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XVIIIR.A. - AP 5.2

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

71 DR19150056(B) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com  un 40,00 2.909,79 116.391,60 0,7180
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 1,05m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive o tampao de ferro fundido.(desonerado)

72 DR19150059(B) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com  un 17,00 3.345,77 56.878,09 0,3509
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 1,20m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

73 DR19150062(B) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, sem  un 15,00 3.486,23 52.293,45 0,3226
chamine, profundidade util de 1,40m, conforme as especificacoes da CEDAE, inclusive degraus de ferro
fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

74 DR19150065(B) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com  un 5,00 4.358,22 21.791,10 0,1344
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 1,50m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

75 DR19150068(B) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com  un 4,00 4.403,25 17.613,00 0,1087
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 1,60m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive o tampao de ferro fundido.(desonerado)

76 DR19150071(A) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, sem  un 2,00 4.279,61 8.559,22 0,0528
chamine, profundidade util de 1,70m, conforme as especificacoes da CEDAE, inclusive degraus de ferro
fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

77 DR19150074(B) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com  un 14,00 5.253,96 73.555,44 00,4538
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 2,00m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

78 DR19150077(B) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com  un 15,00 5.496,03 82.440,45 0,5086
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 2,30m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 29/01/2026 17:01:56
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.123 Processo:  000620.000042/2026-91 Ano/ Mes de referencia: 2025/12
Obra/Servigo: - BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE SANTISSIMO
NA AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XVIIIR.A. - AP 5.2

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

79 DR19150080(B) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com  un 4,00 6.347,44 25.389,76 00,1566
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 2,60m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

80 DR19150083(B) Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com  un 2,00 7.533,66 15.067,32 0,0930
capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 3,20m, conforme as especificacoes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

81 DR29150100(A) Caixa de ralo, de blocos de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto simples  un 142,00 1.265,70 179.729,40 1,1088
para camadas preparatorias (180Kg de cimento/m3), em paredes de 1/2 vez (0,15m), de (0,30x0,90x0,90)m,
para aguas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, sendo as paredes
revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto simples (fck=11MPa), grelha de
ferro fundido de 135Kg, exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)

82 DR29150200(A) Caixa de ralo em concreto pre-moldado, com parede de 0,06m, nas dimensoes internas de un 36,00 1.530,60 55.101,60 0,3399
(0,30x0,90x0,90)m, para aguas pluviais, com base em concreto simples (fck=11 Mpa), preenchimento da
periferia da grelha em concreto simples (fck=15 Mpa), rejunte da bolsa do tubo e do pescoco da caixa
pre-moldada em argamassa de cimento e areia no traco 1:4, em volume, grelha de ferro fundido de 135Kg,
exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)

83 DR34050253(/) Tampao de ferro fundido completo, de 0,60m de diametro, com 175Kg, para chamines de caixa de areiaou  un 227,00 710,64 161.315,28 0,9952
poco de visita, assentamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

84 DR39100100(/) Anel de concreto armado, pre-moldado, para poco de visita de esgoto sanitario com diametro nominal de un 60,00 500,03 30.001,80 0,1851
(110x30x8)cm. Fornecimento.(desonerado)

85 DR39100200(/) Anel de concreto pre-moldado de (150x40x5)cm. Fornecimento.(desonerado) un 54,00 241,90 13.062,60 0,0806

86 DR54050050(/) Camada horizontal de brita, inclusive fornecimento e espalhamento.(desonerado) m3 17,94 245,95 4.412,34 0,0272
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I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 29/01/2026 17:01:56
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.123 Processo:  000620.000042/2026-91 Ano/ Mes de referencia: 2025/12
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SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
87 DR54050450(A) Embasamento de tubulacao, feito com po-de-pedra.(desonerado) m3 661,62 285,17 188.674,17 1,1640
88 DR54050500(/) Enrocamento com pedra-de-mao jogada, inclusive fornecimento desta.(desonerado) m3 18,09 225,94 4.087,25 10,0252
Total da Categoria 2.730.704’1 1
BP - PAVIMENTACAO
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
89 BP04050025(/) Base de brita graduada, inclusive fornecimento de materiais, exclusive transporte do canteiro para a pista, m3 765,62 263,43 201.687,27 1,2442
medida apos compactacao.(desonerado)
90 BP04050050(/) Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactacao.(desonerado) m3 847,05 234,86 198.938,16  1,2273
91 BP04050103(A) Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apos m3 1.711,18 230,26 394.016,30 2,4307
compressao.(desonerado)
92 BP04050150(/) Camada de po-de-pedra espalhada manualmente, medida apos a compactacao.(desonerado) m3 90,06 253,74 22.851,82 0,1410
93 BP04050300(A) Construcao de reforco de sub leito, conforme Caderno de Encargos - PCRJ; exclusive escavacao e carga, m3 1.742,00 7,48 13.030,16  0,0804
transporte e fornecimento dos materiais.(desonerado)
94 BP04050350(/) Execucao de pavimentacao de saibro arenoso, em camadas de 10cm, medida apos a compactacao, inclusive m2 306,13 28,47 8.715,52 00,0538
fornecimento do material, espalhamento, rega e compactacao.(desonerado)
95 BP04050400(A) Imprimacao de base de pavimentacao, conforme Caderno de Encargos - PCRJ.(desonerado) m2 5.027,00 15,98 80.331,46 00,4956
96 BP04050450(B) Regularizacao de subleito, conforme Caderno de Encargos - PCRJ. O preco indeniza as operacoes de m2 5.647,00 2,14 12.084,58 0,0746

execucao e transporte de agua e se aplica a area efetivamente regularizada, exclusive transporte e escavacao
de corretivos.(desonerado)
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I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 29/01/2026 17:01:56
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.123 Processo:  000620.000042/2026-91 Ano/ Mes de referencia: 2025/12
Obra/Servigo: - BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE SANTISSIMO
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Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

BP - PAVIMENTACAO

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

97 BP09050670(/) Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, executado em uma camada, de acordo com as t 578,10 699,32 404.276,89 2,4940
instrucoes do DER-RJ, exclusive o transporte da usina para o local de aplicacao.(desonerado)

98 BP09150050(A) Junta de retracao, serrada com disco de diamantes, para pavimentos de placas de concreto, com 5cm de m 743,51 29,22 21.725,36  0,1340
profundidade, somente o corte, exclusive preenchimento e barras de ligacao e de transferencia.(desonerado)

99 BP09200368(/) Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, colorido; nas cores vermelho, m2 367,00 181,16 66.485,72 0,4102
amarelo, preto e variacoes, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces),
holandes (retangular), com espessura de 10cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive
compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para
concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e
NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.(desonerado)

100 BP19100053(B) Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e m 1.301,38 85,57 111.359,08 0,6870
reaterro.(desonerado)
101 BP19200050(A) Meio-fio de concreto pre-moldado (fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento m 3.346,00 74,09 247.905,14 1,5294

com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavacao e
reaterro.(desonerado)

102 BP19250200(/) Sarjeta de concreto simples (fck=15MPa), moldada no local, conforme Caderno de Encargos - PCRJ, medindom 2.065,00 64,23 132.634,95 0,8182
0,30m de largura e 0,15m de espessura, inclusive o fornecimento de todos os materiais.(desonerado)
103 BP19300050(/) Levantamento e reassentamento de meio-fio.(desonerado) m 117,00 101,20 11.840,40 0,0730
Total da Categoria 1927882,81

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
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PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

104 PJ04050800(/) Especies vegetais com altura de (0,10 a 0,20)m, tipo Cuphea Gracilis (Erica), Acalypha Reptans (Rabo de m2 669,37 46,31 30.998,52 0,1912
Gato / Mini Acalifa), Arachis Repens (Grama Amendoim), Asystasia Gangetica ou Coromandedeliana
(Asistasia), Bulbeline Frutescens ou Caulescens (Bulbine), Chlorophytum Comosum Variegatum (Clorofito),
Duranta Repens (Pingo de Ouro / Violeteira), Evolvulus Glomeratus (Evolvolo), Hemigrafhis Colorata
(Hera-Roxa), Ophiopogon Japonicus (Pele-de-Urso), Peristrophe Augustifolia (Periquito Amarelo), Pilea
Cadierei (Pileia / Planta Aluminio), Pilea Microphylla (Brilhantina), Ruellia Squarrosa (Ruelia-Roxa),
Schizocentron Elegans (Quaresminha), Scindapsus Aureus (Jiboia), Setcreasea Purpurea ou Trandescantia
Pallida (Setcresea), Spilanthes Repens (Margaridinha Rasteira), Syngonium Podophyllum (Maracana Rajado),
Tradescantia Zebrina ou Zebrina Pendula (Trapoeraba Roxa), Tradescantia Zebrina Purpusii ou Zebrina
Purpusii (Trapoeraba Roxa), Wedelia Paludosa ou Spangineticola Trilobata (Margaridao) ou similar e
considerando 25 mudas por m2. Fornecimento.(desonerado)

105 PJ04100065(/) Plantio de cobertura vegetal, considerando 25 mudas por m2.(desonerado) m2 669,37 20,06 13.427,56 0,0828
106 PJ04100112(/) Plantio de grama, tipo Zoizia Japonica, inclusive fornecimento.(desonerado) m2 1.903,15 35,83 68.189,86 0,4207
107 PJ04200055(/) Piso de grama sintetica, em rolo, com fios de 50mm de altura, na cor verde, demarcacao de linhas com gramam2 937,76 236,00 221.311,36 1,3653

na cor branca, sistema de amortecimento composto com as seguintes caracteristicas minimas: Camada de
areia especial com 1cm de espessura (20 Kg/m2) e granulos de borracha de granulometria de 0,6 a 2mm (9
Kg/m2) e mao de obra especializada para instalacao; exclusive base asfaltica, mureta perimetral para
contencao da base, canaleta perimetral para coleta e escoamento da agua e preparo de terreno.
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

108 PJ09050201(/) Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, un 86,00 347,08 29.848,88 10,1841
abertura de cova de (80 x 80 x 80)cm, terra estrumada, estaca de madeira (tutor), amarrio com fitilho e
retirada do material excedente, exclusive o fornecimento da arvore, tento, demolicao e recomposicao de
passeio.(desonerado)

109 PJ09500500(/) Especies vegetais nativas com CAP (Circunferencia na Altura do Peito) variando entre 0,10m e 0,15m e altura un 86,00 188,80 16.236,80 0,1002
entre 2,50m e 3,00m. Fornecimento.(desonerado)
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Cadigo: 9.123 Processo:  000620.000042/2026-91 Ano/ Mes de referencia: 2025/12
Obra/Servigo: - BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE SANTISSIMO
NA AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XVIIIR.A. - AP 5.2

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

110 PJ14150103(C) Alambrado com 4,5m de altura, em tela de arame galvanizado no 12, malha losango de 5¢cm, fixada em tubos m2 598,50 400,62 239.771,07 1,4792
de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro interno de 2" e espessura de parede de 1/8", em
modulos de (3,00x1,50)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive escavacao, reaterro, carga, descarga,
transporte e pintura dos tubos, com 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

111 PJ14150150(B) Alambrado em tela de arame plastificado no 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado m2 172,98 307,40 53.174,05 0,3280
(externa e internamente) de 2" e espessura de parede de 1/8", espacados de 2m, chumbados em blocos de
concreto com fck=15Mpa, medindo (0,30x0,30x1,00)m, tela presa em arame no 12 plastificada, inclusive
escavacao, reaterro, transporte, carga, descarga e pintura dos tubos, com 2 demaos de acabamento.
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

112 PJ19050200(/) Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado) m3 128,62 488,50 62.830,87 10,3876
113 PJ19050454(A) Irrigacao de arvore e/ou palmeira com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua.(desonerado) un 86,00 1,59 136,74 0,0008
114 PJ24050053(A) Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios do mesmo material, m 75,48 341,02 25.740,18 0,1588

com seccao de (10x30)cm.(desonerado)

115 PJ24050153(B) Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro un 19,00 2.431,96 46.207,24 0,2851
de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme
projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

116 PJ24100103(C) Barra dupla para ginastica em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" e espessura de paredeun 1,00 2.432,00 2.432,00 0,0150
de 1/8" horizontais e montantes de 4", chumbados em blocos de concreto, com pintura de base Galvite ou
similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

117 PJ24100109(C) Barra paralelas para ginastica, em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e espessurade un 1,00 1.636,90 1.636,90 0,0101
parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de
acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
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Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

118 PJ24100152(D) Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de un 1,00 4.069,10 4.069,10 0,0251
bracadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de
parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de
concreto, pintados com base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ.
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

119 PJ24100506(/) Escada em arvore, referencia M-07, conforme o modelo Pactaplayground ou similar. Fornecimento e un 3,00 3.229,90 9.689,70 0,0598
colocacao.(desonerado)
120 PJ24100547(C) Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externae un 2,00 4.451,79 8.903,58 0,0549

internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite
ou similar, 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

121 PJ24100655(D) Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado un 3,00 3.580,29 10.740,87 0,0663
(externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar
e 2 demaos de acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

122 PJ24101000(B) Prancha para abdominal, em madeira aparelhada e estrutura tubular (externa e internamente) de 2" e un 2,00 1.527,87 3.055,74 0,0189
espessura de parede de 1/8", fixada em blocos de concreto, com pintura de base Galvite ou similar, 2 demaos
de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

123  PJ24130400(/) Esqui triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira un 1,00 8.869,94 8.869,94 0,0547
Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
124 PJ24130600(/) Remada sentada, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. un 6,00 2.672,41 16.034,46  0,0989

Fornecimento e instalacao.(desonerado)

125 PJ24130700(/) Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - un 2,00 3.345,19 6.690,38 10,0413
Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

126 PJ24131000(/) Pressao de pernas triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da un 2,00 4.441,43 8.882,86 00,0548
Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
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Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
127 PJ24131100(/) Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - un 2,00 6.614,15 13.228,30 0,0816
Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
128 PJ39050153(/) Remocao de especies vegetais, porte pequeno (entre 2m e 4m de altura), inclusive carga, descarga e un 10,00 196,84 1.968,40 0,0121
transporte do material ate 30Km.(desonerado)
129 PJ39050156(/) Remocao de especies vegetais, porte medio (entre 4m e 6m de altura), inclusive carga, descarga e transporte un 8,00 499,05 3.992,40 0,0246
do material ate 30Km.(desonerado)
130 PJ39100053(/) Adubacao quimica com formula completa (NPK-10-10-10) em golas de arvore, inclusive limpeza e un 86,00 4,22 362,92 0,0022
revolvimento de solo.(desonerado)
131 PJ98990053(/) Contentor plastico em polietileno, com duas rodas macicas de borracha, capacidade para 240 litros. un 8,00 489,70 3.917,60 0,0242
Fornecimento.(desonerado)
Total da Categoria 912.348,28
FD - FUNDACOES
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
132 FD09260050(/) Escoramento para valas "tipo blindagem", com largura de 3,00m e profundidade de 2,50m, inclusive m2 5.762,84 52,49 302.491,47 1,8661
movimentacao com escavadeira hidraulica e mao-de-obra. a medicao sera feita pelo produto das alturas das
paredes escoradas (2 lados) vezes o comprimento da vala. (Desonerado)
133 FD09260051(/) Escoramento para valas "tipo blindagem", com largura de 3,00m e profundidade de 4,50m, inclusive m2 2.662,69 80,26 213.707,49 1,3184

movimentacao com escavadeira hidraulica e mao-de-obra. a medicao sera feita pelo produto das alturas das
paredes escoradas (2 lados) vezes o comprimento da vala. (Desonerado)
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Total da Categoria 516.198,96
ET - ESTRUTURAS
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

134 ET04050570(A) Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao m3 28,53 455,45 12.993,98 0,0802
(fck) minimo de 25MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)

135 ET04050700(/) Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao m3 9,24 500,88 4.628,13 0,0286
(fck) minima de 35MPa. Inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)

136 ET04200050(A) Preparo manual de concreto, compreendendo a mistura e 0 amassamento, exclusive materiais.(desonerado) m3 9,24 214,37 1.980,77 0,0122

137 ET04200200(/) Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira, exclusive m3 28,53 110,84 3.162,26  0,0195
materiais, considerando producao normal.(desonerado)

138 ET04250703(A) Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, m3 496,47 87,34 43.361,68 0,2675
exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao normal.(desonerado)

139 ET04550050(/) Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacao de solo, medida pela m2 10.192,45 4,11 41.890,96 0,2584
area coberta. Fornecimento e colocacao, inclusive com perdas e transpasse.(desonerado)

140 ET09050053(/) Aco CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao minima Kg 1.141,20 8,97 10.236,56 0,0632

(aderencia) igual a 1, diametro de 6,3 a 8mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame
18.(desonerado)

141 ET09050106(/) Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial Kg 6.472,68 7,75 50.163,27 0,3095
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame
18.(desonerado)

142 ET09100053(/) Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-25, barra redonda com diametro Kg 1.141,20 6,98 7.965,57 0,0491
entre 6,3mm a 8mm.(desonerado)
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ET - ESTRUTURAS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

143 ET09100061(/) Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com Kg 6.472,68 7,33 47.444,74  0,2927
diametro entre 8mm e 12,5mm.(desonerado)

144 ET14100400(/) Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes m2 129,09 95,36 12.310,02 0,0759
etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmontagem, servindo a madeira 4 vezes, tabuas de madeira
serrada, com 2,5 cm de espessura, servindo tambem para travessas, exclusive escoramento.(desonerado)

145 ET14100500(A) Formas de madeira serrada, com aproveitamento da madeira por 4 vezes, destinada a moldagem de cinta m2 139,74 102,67 14.347,10 0,0885
sobre baldrame, inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem.(desonerado)

146 ET19200050(/) Escoramento de formas ate 3,00m de pe direito, utilizando madeira serrada, tabuas empregadas 3 vezes, m3 8,92 21,46 191,42 0,0012
prumos 4 vezes.(desonerado)

147 ET24050450(A) Pecas em chapa de aco 3/8", galvanizadas, nas dimensoes (3x0,10)m. Fornecimento dos materiais e mao de Kg 300,00 20,77 6.231,00 0,0384
obra de colocacao.(desonerado)

148 ET39050156(/) Tela de aco soldada Telcon Q-92 ou similar, com malha de (15x15)cm, CA-60, com diametro de 4,2mm e m2 8.958,00 13,62 122.007,96 0,7527
1,48Kg/m2. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

149 ET44100059(/) Concreto bombeado, fck=20MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocacao m3 66,90 847,81 56.718,48 0,3499

nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e acabamento.(desonerado)

150 ET59050051(/) Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de m3 8,94 502,80 4.495,03 0,0277
fck=10MPa.(desonerado)

151 ET59050059(/) Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de m3 32,24 542,80 17.499,87 0,1080
18MPa.(desonerado)

152 ET59050071(/) Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de m3 458,70 629,12 288.577,34 1,7803
fck=25MPa.(desonerado)
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ltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$) ~ Percentual(%) (%)
153 ET79050075(/) Agente de cura quimica para concreto pronto para uso. Fornecimento e Aplicacao. (Desonerado) m2 4.551,00 15,36 69.903,36 0,4312
Total da Categoria 816.109,50
AL - ALVENARIAS E PAREDES DIVISORIAS
ltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$) ~ Percentual(%) (%)
154  AL04250050(/) Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes m2 132,24 96,26 12.729,42 0,0785

corridas de 0,10m de espessura, ate 3m de altura, e medida pela area real.(desonerado)

155 AL04250250(/) Alvenaria de blocos de concreto (15x20x40)cm, em paredes de 0,15m de espessura, com argamassa de m2 53,36 205,01 10.939,33 0,0675
cimento e areia no traco 1:4 (em volume), no assentamento e no preenchimento dos vazios dos blocos, ate
1,50m de altura e medida pela area real.(desonerado)

156  AL04250450(/) Alvenaria de blocos de concreto (20x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:6, em paredes m2 5,44 162,58 884,43 0,0055
de 0,20m de espessura, de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real.(desonerado)

Total da Categoria 24553,18
RV - REVESTIMENTOS
ltem Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

157 RV09050050(/) Chapisco de superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traco m2 103,52 18,05 1.868,53 0,0115
1:3.(desonerado)

158 RV09050112(A) Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, m2 103,52 102,43 10.603,55 0,0654
inclusive chapisco.(desonerado)

159 RV14250103(A) Piso de concreto simples, 8cm de espessura, com resistencia caracteristica a compressao de 18Mpa, m2 193,50 85,16 16.478,46 0,1017

formando quadrados de (1,50x1,50)m de junta serrada, exclusive preparo de terreno.(desonerado)
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Item Cédigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
160 RV14950053(A) Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnhogran ou similar, com acabamento rustico, na m2 36,00 247,04 8.893,44 0,0549
cor vermelha, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Total da Categoria 37.843,98
ES - ESQUADRIAS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
161 ES04050250(/) Portinhola para alcapao, cisterna ou caixa d'agua elevada em chapa de ferro galvanizada no 16, medindo: m2 27,48 2.095,05 57.571,97 0,3552
(0,80x0,80)m, com guarnicao e alca para fechamento a cadeado, exclusive este. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)
162 ES04150100(B) Portao de 1 folha de (1,00x2,00)m, em tela de arame galvanizado n.o 12, malha losango de 5cm, fixadaem m2 11,34 920,82 10.442,09 0,0644
tubo de ferro galvanizado com diametro interno de 2" por barra de (1"x1/8"), formando quadros de
(1,00x1,00)m, montantes em ferro galvanizado com diametro interno de 2", chumbados em blocos de
concreto, inclusive escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos com 2 demaos de
acabamento. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
163 ES04250100(A) Grade de ferro formada por barras de ferros chatos verticais de (1 1/2"x3/8") e barras horizontais de (2"x3/8"), m2 4,26 1.174,30 5.002,51 0,0309
com montantes de (1 1/2"x1 1/2") a cada 2m. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
164 ES04350150(A) Escada de marinheiro, com largura de 0,40m, executada em barras de (1 1/2"x1/4"), sendo os degraus em m 44,40 416,75 18.503,70 0,1142
ferro redondo de 5/8". Espacados de 0,30cm. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
Total da Categoria 91 .520,27
IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
165 1T04100100(A) Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1/2" (20mm), inclusive conexoes e emendas, m 1.200,00 24,00 28.800,00 0,1777

exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 29/01/2026 17:01:56
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 9.123 Processo:  000620.000042/2026-91 Ano/ Mes de referencia: 2025/12

Obra/Servigo: - BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE SANTISSIMO
NA AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XVIII R.A. - AP 5.2

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
166 1T04100103(A) Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 3/4" (19mm), inclusive conexoes e emendas, m 600,00 21,05 12.630,00 0,0779
exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
167 1T09350603(/) Valvula de retencao vertical em bronze, com diametro de 3/4". Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 12,00 130,20 1.562,40 0,0096
168 1T09400050(B) Ligacao domiciliar de agua, compreendendo: colar de tomada, tubo, registro de esfera e caixa para registro. un 471,00 369,21 173.897,91 1,0728
(desonerado)
169 1T09990050(/) Haste de prolongamento com quadrado e boca de chave em ferro trefilado, pintado com tinta betuminosa com un 6,00 2.125,12 12.750,72 0,0787

diametro de 1 1/8" e comprimento de 100m para registros, valvulas e afins. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

170 1T14050109(A) Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, m 314,00 45,52 14.293,28 0,0882
exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

171 1T14600062(/) Ligacao domiciliar de esgoto sanitario, compreendendo selim, tubo e caixa de inspecao de (0,40x0,37)m. un 785,00 500,13 392.602,05 2,4220
Exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)

172 1T24100071(/) Eletroduto espiral flexivel de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 125mm (5" ), m 90,00 21,77 1.959,30 0,0121
com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento.
Fornecimento.(desonerado)

173 1T24420068(/) Fio de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em m 600,00 17,58 10.548,00 0,0651
eletrodutos, na bitola de 10mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

174  1T24480550(/) Quadro monobloco em chapa de aco com 1,5mm de espessura, medindo (1200x600x300)mm, referencia un 6,00 2.830,33 16.981,98 0,1048
EE-362 ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

175 1T24660300(B) Entrada de servico (PC), padrao LIGHT, para medicao trifasica entre 82,5 e 98,8Kva, quadro para instalacao un 2,00 14.754,28 29.508,56 0,1820

de medidor tipo M-3, com disjuntor 3x250A, caixa para transformadores de corrente tipo TR-5 e caixa terminal
T-5, com base fusivel de 600A, fusiveis de 500A, obras civis, fornecimento e montagem.(desonerado)
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ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.123 Processo:  000620.000042/2026-91 Ano/ Mes de referencia: 2025/12

Obra/Servigo: - BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE SANTISSIMO
NA AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XVIII R.A. - AP 5.2

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

Total da Categoria 695.534,20
Cl - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
176  Cl14050125(/) Impermeabilizacao de terracos, jardineiras, reservatorios, piscinas, coberturas e superficies metalicas com m2 784,68 66,81 52.424,47 0,3234
membrana flexivel aderente, de base acrilica, aplicado a frio, em quatro demaos cruzadas, nas cores branca,
azul, cinza ou telha, tipo TECRYL-D3 ou similar.(desonerado)
Total da Categoria 52.424,47
PT - PINTURAS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
177 PT04450050(/) Marcacao de quadra de esporte, com tintura Supercril ou similar, em 2 demaos. Medida pela area efetiva de m2 28,00 86,17 2.412,76  0,0149
pintura.(desonerado)
Total da Categoria 2.412,76
EQ - EQUIPAMENTOS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
178 EQO04050600(B) Caminhao tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista, material de operacao e material de h 388,50 228,62 88.818,87 10,5479
manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e barra
de irrigacao. Custo horario produtivo.(desonerado)
179 EQO04050606(A) Caminhao tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista, com as seguintes especificacoes minimas: h 166,50 47,08 7.838,82 10,0484
motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e barra de irrigacao. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)
180 EQ19050400(B) Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador, material de operacao e material de manutencao h 259,00 63,73 16.506,07 0,1018

com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual,
chassis reforcado, guarda protetora para acomodar serras de ate 14", serra para concreto especialmente
desenvolvida para abertuar de juntas de dilatacao. Custo horario produtivo.(desonerado)
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ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 9.123 Processo:  000620.000042/2026-91 Ano/ Mes de referencia: 2025/12

Obra/Servigo: - BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE SANTISSIMO
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Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

EQ - EQUIPAMENTOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

181 EQ19050406(A) Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador com as seguintes especificacoes minimas: motor a h 111,00 43,55 4.834,05 0,0298
gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassis reforcado, guarda protetora para acomodar serras
de ate 14", serra para concreto especialmente desenvolvida para abertura de junta de dilatacao. Custo horario
improdutivo (motor desligado).(desonerado)

182 EQ19050700(A) Soquete Vibratorio de 78Kg, sem operador, com material de operacao e material de manutencao, com as h 522,00 7,85 4.097,70 0,0253
seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 2,5CV. Custo horario produtivo.(desonerado)

183 EQ34100200(A) Bomba centrifuga submersivel eletrica, para drenagem de agua limpa ou com impurezas e particulas h 3.108,00 11,46 35.617,68 0,2197
abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com material de operacao, energia eletrica e material de
manutencaoi, com as seguintes especificacoes minimas: motor eletrico de 6CV a 3450RPM, mangueira de
recalque, cabos de alimentacao e comandos eletricos. Custo horario produtivo.(desonerado)

184 EQ34100203(/) Bomba centrifuga submersivel eletrica, para drenagem de agua limpa ou com impurezas e particulas h 1.332,00 3,69 4.915,08 0,0303
abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor eletrico de 6CV
a 3450RPM, mangueira de recalque, cabos de alimentacao e comandos eletricos. Custo horario
improdutivo.(desonerado)

185 EQ34100271(/) Bomba hidraulica submersivel, trifasica, motor eletrico com potencia de 6CV, 220/380V, para tubulacao de 3", un 6,00 9.386,90 56.321,40 0,3475
modelo Jumbo 30MD da ABS ou similar. Fornecimento.(desonerado)

186 EQ34100300(A) Bomba hidraulica centrifuga submersa, com motor eletrico de 10CV, exclusive acessorios. Fornecimentoe un 6,00 8.767,65 52.605,90 0,3245
instalacao hidraulica e eletrica.(desonerado)

187 EQ34100500(A) Moto-bomba sobre rodas, com bomba centrifuga auto-escorvante de rotor aberto de 5,3HP, para drenagem de h 1.110,00 26,70 29.637,00 0,1828
agua limpa ou com impurezas e particulas abrasivas, sem operador, com material de operacao e material de
manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 5,3HP, succao de 3" e recalque
de 3", com respectivas mangueiras e acessorios. Custo horario produtivo.(desonerado)
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EQ - EQUIPAMENTOS

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

188 EQ39050200(C) Equipamento combinado, vacuo/hidrojato para succao e limpeza de detritos, com motorista, operador, h 48,00 345,40 16.579,20 0,1023
ajudante, material de operacao e material de manutencao, inclusive o fornecimento d'agua e o vazamento do
material recolhido, com as seguintes especificacoes minimas: deposito para detritos e reservatorio de agua
divididos, totalizando 8.0001, bomba de alta pressao e alto vacuo, tomada de forca, carretel e mangueira de
alta pressao, mangote de 4", com acessorios e opcionais. Custo horario corrido. (Desonerado)

189 EQ59990100(/) Corrente galvanizada com diametro do arame de 3/16", inclusive acessorios, destinada a sustentacao de m 36,00 25,34 912,24  0,0056
bombas submersiveis ate 60Kg. Fornecimento.(desonerado)
Total da Categoria 318.684,01
ST - SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
190 ST74050300(A) Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, aplicada por aspersao, conforme especificacao CET-RIO, m2 942,00 58,68 55.276,56 0,3410
em projetos acima de 400m2.(desonerado)
191 ST74050450(A) Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, aplicada por extrusao, em projetos acima de 150m2, m2 252,00 107,30 27.039,60 0,1668
conforme especificacoes da CET-RIO.(desonerado)
Total da Categoria 82.316,16
CE - CONSULTORIA ESPECIALIZADA
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
192 CEO04100110(/) Consultor de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desonerado) h 370,00 178,53 66.056,10 0,4075
193 CEO04100134(/) Desenhista pleno de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desonerado) h 370,00 40,01 14.803,70 0,0913
Total da Categoria 80.859,80
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Sistema:  SISTEMA UNICO
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Planiha:  ORGAMENTO

MP - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
194 MP14050300(/) Mecanico de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, h 1.110,00 40,14 44.555,40 0,2749
Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e periculosidade.(desonerado)
Total da Categoria 44.555,40
AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
195 ADO04050053(/) Analise granulometrica completa, em amostra de solo, de acordo com a NBR7181 e NBR6457, un 2,00 516,28 1.032,56 0,0064
compreendendo as fases de peneiramento e sedimentacao, quando constatada a presenca de particulas finas
em sua composicao.(desonerado)
196 AD04050450(/) Ensaio para determinacao do Indice de Suporte California (CBR) - 3 pontos - obtido com energia Proctor un 6,00 1.987,35 11.924,10 0,0736
Normal, atraves de, no minimo, 5 corpos de prova, conforme recomendacoes da NBR9895.(desonerado)
197 AD04050700(/) Sondagem manual com pa e picareta, por metro linear ou fracao.(desonerado) m 10,00 272,28 2.722,80 0,0168
198 AD14100300(/) Transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga e descarga e o custo horario dos t.Km 13.669,20 3,24 44.288,20 10,2732
equipamentos transportados.(desonerado)
199 AD14150750(B) Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro,  un.mes 24,00 6.378,11 153.074,64 0,9443
lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.(desonerado)
200 AD19050050(B) Barracao de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso m2 100,00 920,28 92.028,00 0,5677

cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com
3mm de espessura, inclusive pintura, instalacoes de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de
escritorio, sanitarios, depositos e torre com caixa d'agua em polietileno com capacidade de 500I, reaproveitado
5 vezes, exclusive ligacoes provisorias.(desonerado)
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AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

201 AD19050200(B) Sanitario com vaso, lavatorio e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 unidades e 4,2m2, executado comun 2,00 7.784,07 15.568,14 0,0960
chapas de madeira compensada plastificada de 10mm e telhas onduladas de fibras vegetais e minerais,
inclusive instalacoes, aparelhos, esquadrias e ferragens, considerando reaproveitamento das instalacoes nao
embutidas no solo, das telhas e dos aparelhos 2 vezes e exclusive as ligacoes externas a mais de 2m das
paredes. (desonerado)

202 AD19050450(/) Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), m2 315,00 65,32 20.575,80 0,1269
inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4
vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

203 AD19050500(/) Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por un.mes 48,00 1.947,00 93.456,00 0,5765
semana. Modelo Luxo, dimenscoes 2,31 x 1,15 x 1,15m.(desonerado)
204 AD19100050(/) Galpao de canteiro de obras, para oficina e/ou deposito, inclusive 0 madeiramento, a cobertura de telha m2 85,00 489,19 41.581,15 0,2565

ondulada de fibrocimento, sem amianto, de 6mm de espessura, preparo do terreno e piso
cimentado.(desonerado)

205 AD19200050(/) Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de un 1,00 2.738,61 2.738,61 0,0169
obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)

206 AD19200100(/) Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) un 1,00 2.567,96 2.567,96 0,0158

207 AD19250050(A) Barragem de bloqueio, de obra na via publica, de acordo com a Deliberacao OCOR 01/2001 de 17/10/2001, m 200,00 5,73 1.146,00 0,0071

compreendendo o fornecimento, pintura dos suportes de madeira e reaproveitamento do conjunto 40
vezes.(desonerado)

208 AD19250100(/) Barragem de bloqueio, de obra na via publica, de acordo com a Deliberacao OCOR 01/2001 de 17/10/2001, m 2.600,00 18,57 48.282,00 0,2979
compreendendo a colocacao e retirada uma vez.(desonerado)
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AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

209 AD19250200(/) Placa de sinalizacao para obra na via publica, com 0,60m de largura por 1m de altura, com avisos em letras  un 63,00 200,51 12.632,13 0,0779
pintadas, compreendendo o fornecimento e pintura, inclusive da estrutura e suporte em madeira serrada e
base de concreto.(desonerado)

210 AD19250250(/) Placa de sinalizacao para obra na via publica, compreendendo exclusivamente o servico de colocacao e un 3.024,00 6,12 18.506,88 0,1142
retirada.(desonerado)

211 AD19250300(A) Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira m2 32,40 757,12 24.530,68 0,1513
serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

212 AD24050450(A) Rolo de tela plastica, nas dimensoes de (50x1,20)m, na cor laranja, sendo utilizada 2 vezes. m 1.500,00 1,73 2.595,00 0,0160
Fornecimento.(desonerado)

213 AD24050500(A) Protecao de canteiro de obra em areas publicas, compreendendo tela plastica, estrutura de madeiraacada m 7.673,40 29,13 223.526,14 1,3790
3m de distancia com base de concreto, utilizacao 2 vezes.(desonerado)

214 AD39050056(/) Almoxarife (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 4.440,00 43,55 193.362,00 1,1929

215 AD39050068(/) Apontador (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 4.440,00 43,55 193.362,00 1,1929

216 AD39050086(/) Tecnico de nivel medio (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 4.440,00 34,00 150.960,00 0,9313

217 AD39050092(/) Auxiliar de topografia - servicos de campo (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 370,00 39,61 14.655,70 00,0904

218 AD39050116(/) Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 4.440,00 51,01 226.484,40 11,3972

219 AD39050122(/) Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 4.440,00 139,29 618.447,60 3,8153

220 AD39050128(/) Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou supervisor de obras (inclusive encargos h 1.110,00 216,95 240.814,50 1,4856
sociais).(desonerado)

221 AD39050152(/) Mestre de obra A (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 2.220,00 98,04 217.648,80 11,3427
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AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
222 AD39050209(A) Tecnico de seguranca do trabalho (inclusive encargos sociais). (desonerado) h 1.110,00 43,90 48.729,00 0,3006
223 AD39050212(/) Topografo A - servicos de campo e escritorio, com responsabilidade de dirigi-los (inclusive encargos h 370,00 59,74 22.103,80 0,1364
sociais).(desonerado)
224 AD39050218(A) Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 17.280,00 30,90 533.952,00 3,2940
Total da Categoria 3.273.296,59
98 - SINAPI
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
225 98577 TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE R BASE DE M 743,51 69,28 51.510,37 0,3178
SILICONE. AF_09/2023
226 101916 HIDRANTEVSUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E  UN 6,00 4.172,99 25.037,94 0,1545
INSTALACAO. AF_10/2020
Total da Categoria 76.548,31
IE - ITEM ESPECIAL
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
227 IE00045480 Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclusive o custo horario do equipamento, durante t 455,64 12,18 5.549,69 0,0342
a operacao. (desonerado)
228 IE00045481  Piso de concreto armado, 8cm de espessura, com resistencia caracteristica a compressao de 25Mpa, m, 663,34 107,62 71.388,65 0,4404

formando quadrados de até (1,50x1,50)m de junta serrada, inclusive tela telcon Q92, exclusive preparo de
terreno. (desonerado)

Pagina 29 de 34



PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 29/01/2026 17:01:56
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.123 Processo:  000620.000042/2026-91 Ano/ Mes de referencia: 2025/12

Obra/Servigo: - BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE SANTISSIMO
NA AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XVIII R.A. - AP 5.2

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planiha:  ORGAMENTO

IE - ITEM ESPECIAL

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

229 IEO0045482 Piso de concreto simples, 8cm de espessura, com resistencia caracteristica a compressao de 25Mpa, m, 4.556,66 93,81 427.460,27 2,6370
formando quadrados de até (1,50x1,50)m de junta serrada,
exclusive preparo de terreno. (desonerado)

230 IE00045485  Tubo de PEAD - PE 100 - PN 12,5 Kg/cm,- SDR 13,6 - R 110 mm. Fornecimento e Instalagdo. (desonerado) m 421,30 123,73 52.127,44 0,3216
231 IE00045483  Tubo de PEAD - PE 100 - PN 12,5 Kg/cm,- SDR 13,6 - R 63 mm. Fornecimento e Instalag&o. (desonerado)  m 1.444,00 41,20 59.492,80 0,3670
232 IE00045484  Tubo de PEAD - PE 100 - PN 12,5 Kg/cm,- SDR 13,6 - R 90 mm. Fornecimento e Instalag&o. (desonerado)  m 359,70 82,45 29.657,26  0,1830

Total da Categoria 645.676,11

Total da Planilha 16.209.796,84

Total do Subsistema 16.209.796,84

Total do Sistema 16.209.796,84

DEZESSEIS MILHOES DUZENTOS E NOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Orgamentista: /

Matricula Rubrica
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 29/01/2026 17:01:56
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.123 Processo:  000620.000042/2026-91 Ano/ Mes de referencia: 2025/12
Obra/Servigo: - BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE SANTISSIMO
NA AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XVIIIR.A. - AP 5.2

FOLHA RESUMO COM OS TOTAIS DAS CATEGORIAS

CATEGORIA TOTAL DA CATEGORIA PERCENTUAL DA CATEGORIA (%)
SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 380.619,20 2,3480
MT - MOVIMENTO DE TERRA 332.077,52 2,0486
TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA 1.709.489,88 10,5460
SC - SERVICOS COMPLEMENTARES 1.458.141,34 8,9954
DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 2.730.704,11 16,8460
BP - PAVIMENTACAO 1.927.882,81 11,8933
PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 912.348,28 5,6283
FD - FUNDACOES 516.198,96 3,1844
ET - ESTRUTURAS 816.109,50 5,0346
AL - ALVENARIAS E PAREDES DIVISORIAS 24.553,18 0,1514
RV - REVESTIMENTOS 37.843,98 0,2334
ES - ESQUADRIAS 91.520,27 0,5645
IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS 695.534,20 4,2908
Cl - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES 52.424,47 0,3234
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PREFEITURA

I/ISUBI/ICGO/3°GO - 32 GERENCIA DE OBRAS DA AP-5 EMITIDO EM 29/01/2026 17:01:56
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.123 Processo:  000620.000042/2026-91 Ano/ Mes de referencia: 2025/12

Obra/Servigo: - BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE SANTISSIMO
NA AREA DA I/SUBI/CGO/3$ GO - XVIII R.A. - AP 5.2

PT - PINTURAS 2.412,76 0,0148
EQ - EQUIPAMENTOS 318.684,01 1,9659
ST - SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO 82.316,16 0,5078
CE - CONSULTORIA ESPECIALIZADA 80.859,80 0,4988
MP - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA 44.555,40 0,2748
AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO 3.273.296,59 20,1933
10 - SINAPI 76.548,31 0,4722
IE - ITEM ESPECIAL 645.676,11 3,9832
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO : R$ 16.209.796,84 100,00
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