PREFEITURA
ﬁ Rlo EMITIDO EM 02/02/2026 14:34:07

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAGAO - RIO-URBE

ORCAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo da Obra/Servigo: 9.126

Processo: 005600.000093/2026-74

Ano/ Mes de referencia: 2025/12

Prazo de Execugao: 150 Dias Corridos

EAP: EAP UNICA

Aplicagao de Percentuais: VARIACAO

Tipo de Prego SCO: DESONERADO

Obra / Servico: OBRAS DE CONTENCAO E IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO CONDOMINIO PARQUE DO SOL

NA RUA CURUPAITI - A.P. 3.2 - RA. Xl

LOCAL DA OBRA / SERVICO

AP RA BAIRRO LOGRADOURO COMPLEMENTO
32-AP 3.2 13- Méier ENGENHO DE DENTRO RUA CURUPAITI 277




PREFEITURA

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO-URBE EMITIDO EM 02/02/2026 14:34:07
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 9.126 Processo: 005600.000093/2026-74 Ano/ Mes de referencia: 2025/12 B.D.L(%): 22
Obra / Servigo: OBRAS DE CONTENCAO E IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO CONDOMINIO PARQUE DO SOL NA RUA CURUPAITI - A.P. 3.2 - RA. XIlI

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  CONDOMINIO PARQUE DO SOL

SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

1 SE19050200(/) Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidadee = m2 682,50 15,57 10.626,52 10,8042
afastamento lateral do material excedente.(desonerado)

2 SE19050350(/) Rocado a foice e machado em mata de pequeno porte e queima dos residuos sem destocamento ou m2 150,00 3,11 466,50 0,0353
remocao.(desonerado)

3 SE24100100(A) Projeto executivo para urbanizacao/reurbanizacao de areas, visando a organizacao espacial e das atividades, ha 0,10 158.579,44 15.778,65 1,1942
devendo contemplar: sistema viario (locais para carga e descarga, faixa exclusiva e desenho geometrico),
passeios, pracas, arborizacao, iluminacao com criterios luminotecnicos, distribuicao e integracao do mobiliario
urbano e equipamentos urbanos, apresentado em Autocad nos padroes da contratante, inclusive as
aprovacoes pertinentes e coordenacao dos projetos complementares.(desonerado)

Total da Categoria 26.871 ,67
CO - CANTEIRO DE OBRAS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
4 CO04050150(A) Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes, para pe direito ate 4m, ja considerando o reaproveitamento 20m2 38,50 10,89 419,26 0,0317
vezes da madeira. Inclusive movimentacao.(desonerado)
Total da Categoria 419,26
MT - MOVIMENTO DE TERRA
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
5  MTO04050050(/) Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive m3 10,00 51,91 519,10 0,0393
escoramento e esgotamento.(desonerado)
6  MT14050250(/) Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa m3 6,00 54,51 327,06 10,0248

qualidade.(desonerado)
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PREFEITURA

tRIO

Cédigo:

ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGCO

Processo: Ano/ Mes de referencia:

9.126
Obra / Servigo:

005600.000093/2026-74

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAGAO - RIO-URBE

2025/12
OBRAS DE CONTENGAO E IMPLANTAGAO DE AREA DE LAZER NO CONDOMINIO PARQUE DO SOL NA RUA CURUPAITI - A.P. 3.2 - R.A. XIlI

EMITIDO EM 02/02/2026 14:34:07

B.D.L(%):

Sistema:

SISTEMA UNICO
SUBSISTEMA UNICO
CONDOMINIO PARQUE DO SOL

SubSistema:
Planilha:

MT - MOVIMENTO DE TERRA

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
7 MT14050300(/) Reaterro de vala, com po-de-pedra, compactado manualmente, inclusive fornecimento do m3 45,00 229,23 10.315,35 0,7807
material.(desonerado)
Total da Categoria 11.161 ,51
TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
ltem Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
8  TC04100050(/) Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mao, inclusive carga a pa.(desonerado) t.dam 857,08 7,00 5.999,53 0,4541
9  TC04150100(/) Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do m3 90,00 84,76 7.628,40 0,5773
container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado)
10 TCO09050701(/) Servico de disposicao final de material inerte, proveniente de escavacao em geral, em local adequado e t 68,63 8,75 600,46 0,0454
licenciado por orgao ambiental competente, conforme legislacao vigente. (Desonerado)
11 TC09050702(/) Servico de disposicao final de residuos de construcao civil (RCC - Classes A, B ou C) em local adequadoe  t 53,81 10,00 538,14 0,0407
licenciado por orgao ambiental competente, conforme legislacao vigente. (Desonerado)
Total da Categoria 14.766,53
SC - SERVICOS COMPLEMENTARES
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
12 SC04050700(A) Demolicao manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de m3 24,75 133,34 3.300,56 0,2498
servico.(desonerado)
13 SC04050900(/) Demolicao manual de concreto armado estando as pecas em posicao espacial sobre o terreno ou plano m3 1,34 496,56 664,79 0,0503

horizontal de trabalho, inclusive o empilhamento lateral dentro do canteiro.(desonerado)
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PREFEITURA

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO-URBE EMITIDO EM 02/02/2026 14:34:07
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 9.126 Processo: 005600.000093/2026-74 Ano/ Mes de referencia: 2025/12 B.D.L(%): 22
Obra / Servigo: OBRAS DE CONTENCAO E IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO CONDOMINIO PARQUE DO SOL NA RUA CURUPAITI - A.P. 3.2 - RA. XIlI

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  CONDOMINIO PARQUE DO SOL

SC - SERVICOS COMPLEMENTARES

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
14  SC04051350(/) Demolicao de piso de ladrilho ceramico, inclusive argamassa do contrapiso com ate 5cm de m2 55,00 25,52 1.403,60 0,1062
espessura.(desonerado)
15 SC04051450(/) Demolicao de revestimento em azulejos, ceramicas, marmores ou lambris.(desonerado) m2 18,00 31,15 560,70 0,0424
16 SC04051800(/) Remocao de calhas e condutores.(desonerado) m 6,00 5,19 31,14 0,0024
17  SC04052000(/) Remocao de cobertura de telha colonial, medida em projecao horizontal, exclusive m2 27,50 27,48 755,70 0,0572
madeiramento.(desonerado)
18 SC09050250(/) Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 183,00 33,23 6.081,09 0,4602
19 SC09050450(/) Eletricista (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 183,00 33,23 6.081,09 0,4602
20 SC09051450(/) Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 1.830,00 25,96 47.506,80 3,5954
Total da Categoria 66.385,47
DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
21 DR59050103(/) Gabiao caixa, em malha de (8x10)cm, com fio 2,7mm de diametro, em aco galvanizado. Fornecimento e m3 412,50 762,83 314.667,37 23,8149
colocacao de todos os materiais.(desonerado)
22 DR64050103(/) Manta Bidim ou similar tipo OP-40 em drenos subterraneos, gabioes, filtros de transicao, drenos profundos ou m2 412,50 16,20 6.682,50 0,5057
valetas. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Total da Categoria 321 .349,87
BP - PAVIMENTACAO
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
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PREFEITURA

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO-URBE EMITIDO EM 02/02/2026 14:34:07
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 9.126 Processo: 005600.000093/2026-74 Ano/ Mes de referencia: 2025/12 B.D.L(%): 22
Obra / Servigo: OBRAS DE CONTENCAO E IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO CONDOMINIO PARQUE DO SOL NA RUA CURUPAITI - A.P. 3.2 - RA. XIlI

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  CONDOMINIO PARQUE DO SOL

BP - PAVIMENTACAO

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
23 BP04050025(/) Base de brita graduada, inclusive fornecimento de materiais, exclusive transporte do canteiro para a pista, m3 16,50 223,25 3.683,62 10,2788
medida apos compactacao.(desonerado)
24 BP04050103(A) Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apos m3 11,00 195,14 2.146,54 0,1625
compressao.(desonerado)
25 BP19100053(B) Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e m 18,00 72,52 1.305,36 00,0988
reaterro.(desonerado)
Total da Categoria 7.135’52
PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
26 PJ04100100(A) Plantio de grama em placas, tipo Sao Carlos, Batatais ou Larga, inclusive o fornecimento da grama, terra m2 695,00 36,57 25.416,15 1,9236
preta, preparo de terreno e calagem.(desonerado)
27 PJ14150099(/) Alambrado com 3,0m de altura, em tela de arame galvanizado revestido de PVC no 12, malha losango de m2 177,00 358,86 63.518,22 14,8072
5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro interno de 2 1/2" e
espessura de parede de 1/8", em modulos de (3,00x1,50)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive
escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos, com 2 demaos de acabamento.
Fornecimento e colocacao. (Desonerado)
28 PJ14150107(/) Alambrado com 4,5m de altura, em tela de arame galvanizado revestido de PVC no 12, malha losango de m2 173,95 399,98 69.576,52 5,2657

5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro interno de 2 1/2" e
espessura de parede de 1/8", sem costura, em modulos de (3,00x1,50)m, chumbados em blocos de concreto,
inclusive escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos, com 2 demaos de acabamento.
Fornecimento e colocacao. (Desonerado)
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PREFEITURA

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO-URBE EMITIDO EM 02/02/2026 14:34:07
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 9.126 Processo: 005600.000093/2026-74 Ano/ Mes de referencia: 2025/12 B.D.L(%): 22
Obra / Servigo: OBRAS DE CONTENCAO E IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO CONDOMINIO PARQUE DO SOL NA RUA CURUPAITI - A.P. 3.2 - RA. XIlI

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  CONDOMINIO PARQUE DO SOL

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

29 PJ14150114(/) Alambrado com 6m de altura, em tela de arame galvanizado revestido de PVC no 12, malha losango de 5cm, m2 199,20 431,60 85.974,72  6,5068
fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro interno de 3" e espessura de
parede de 1/8", sem costura, em modulos de (3x1,50)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive
escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos, com 2 demaos de acabamento.
Fornecimento e colocacao. (Desonerado)

30 PJ24100655(D) Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado  un 1,00 3.034,15 3.034,15 0,2296
(externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar
e 2 demaos de acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

31 PJ24100700(C) Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" horizontais e verticais un 1,00 8.203,80 8.203,80 10,6209
de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base Galvite ou
similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

32  PJ24130300(/) Alongador com tres alturas conjugado, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - Academia un 1,00 2.876,49 2.876,49 10,2177
da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

33  PJ24130400(/) Esqui triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira un 1,00 7.516,90 7.516,90 0,5689
Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

34  PJ24130500(/) Multi-exercitador conjugado com seis funcoes distintas, em tubo de aco arbono, pintura no processo un 1,00 8.134,14 8.134,14 0,6156
eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

35 PJ24130600(/) Remada sentada, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. un 1,00 2.264,76 2.264,76 0,1714
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

36 PJ24130900(/) Placa orientativa, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. un 1,00 4.936,93 4.936,93 0,3736
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

37 PJ24131000(/) Pressao de pernas triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da un 1,00 3.763,93 3.763,93 0,2849
Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
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PREFEITURA

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO-URBE EMITIDO EM 02/02/2026 14:34:07
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 9.126 Processo: 005600.000093/2026-74 Ano/ Mes de referencia: 2025/12 B.D.L(%): 22
Obra / Servigo: OBRAS DE CONTENCAO E IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO CONDOMINIO PARQUE DO SOL NA RUA CURUPAITI - A.P. 3.2 - RA. XIlI

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  CONDOMINIO PARQUE DO SOL

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

38 PJ24131100(/) Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - un 1,00 5.605,22 5.605,22 10,4242
Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

39 PJ24150200(/) Rede de nylon para futebol de salao. Fornecimento.(desonerado) par 1,00 146,22 146,22 0,0111

40 PJ24150300(/) Trave desmontavel para futebol de salao em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) e espessura par 1,00 3.350,00 3.350,00 0,2535
de parede de 1/8" e buchas. Fornecimento.(desonerado)

Total da Categoria 294.318,1 5
ET - ESTRUTURAS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

41  ET09050100(/) Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial Kg 149,30 6,86 1.024,19 0,0775
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame
18.(desonerado)

42  ET09050106(/) Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial Kg 298,60 6,57 1.961,80 0,1485
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame
18.(desonerado)

43  ET09050109(/) Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial Kg 149,30 5,97 891,32 0,0675
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 12,5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame
18.(desonerado)

44 ET09050159(/) Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao Kg 149,30 7,10 1.060,03 0,0802
superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame
18.(desonerado)

45 ET09100056(/) Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com Kg 149,30 7,10 1.060,03 0,0802

diametro igual a 6,3mm.(desonerado)
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PREFEITURA

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO-URBE EMITIDO EM 02/02/2026 14:34:07
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 9.126 Processo: 005600.000093/2026-74 Ano/ Mes de referencia: 2025/12 B.D.L(%): 22
Obra / Servigo: OBRAS DE CONTENCAO E IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO CONDOMINIO PARQUE DO SOL NA RUA CURUPAITI - A.P. 3.2 - RA. XIlI

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  CONDOMINIO PARQUE DO SOL

ET - ESTRUTURAS
Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

46  ET09100061(/) Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com Kg 447,90 6,22 2.785,93 10,2108
diametro entre 8mm e 12,5mm.(desonerado)

47  ET09100068(/) Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-60, em fio redondo, com diametro Kg 149,30 6,51 971,94 0,0736
entre 4,2mm a 6mm.(desonerado)

48 ET14200150(/) Formas de placas de Madeirit ou similar, de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 2 vezes e madeira m2 89,58 140,27 12.565,38 0,9510
serrada, auxiliar servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive
escoramento.(desonerado)

49  ET19300200(/) Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50m ate 5m, utilizando madeira serrada, m2 89,58 88,86 7.960,07 0,6024
com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.(desonerado)
50 ET44100071(/) Concreto bombeado, fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocacao m3 7,47 851,57 6.356,97 0,4811
nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e acabamento.(desonerado)
Total da Categoria 36.637,66
AL - ALVENARIAS E PAREDES DIVISORIAS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
51  AL04250300(/) Alvenaria de blocos de concreto (15x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes m2 58,50 94,32 5.517,72 0,4176
de 0,15m de espessura, de superficie corrida, e medida pela area real.(desonerado)
Total da Categoria 5.517’72
RV - REVESTIMENTOS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
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PREFEITURA

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO-URBE EMITIDO EM 02/02/2026 14:34:07
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 9.126 Processo: 005600.000093/2026-74 Ano/ Mes de referencia: 2025/12 B.D.L(%): 22
Obra / Servigo: OBRAS DE CONTENCAO E IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO CONDOMINIO PARQUE DO SOL NA RUA CURUPAITI - A.P. 3.2 - RA. XIlI

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  CONDOMINIO PARQUE DO SOL

RV - REVESTIMENTOS

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

52 RV09100053(/) Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, 1a qualidade, inclusive a superficie chapiscada, embocada m2 18,00 169,69 3.054,42 0,2312
com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, juntas corridas ou alternadas, assentes com nata de
cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco.(desonerado)

53 RV14250210(/) Pavimentacao em placas de concreto Fck=20Mpa, medindo (40x80x10)cm, com armacao de tela Telcon Q-61 m2 110,00 116,37 12.800,70 0,9688
ou similar, junta de 2cm, inclusive acabamento da placa no proprio concreto com desempenadora de aco e
preparo do terreno. (Desonerado)

54 RV14750100(A) Piso de ardosia polida cinza, em placas de (40x40)cm, inclusive argamassa de assentamento com espessura m2 55,00 112,15 6.168,25 0,4668
de 3cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Total da Categoria 22.023,37
ES - ESQUADRIAS
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
55 ES04150100(B) Portao de 1 folha de (1,00x2,00)m, em tela de arame galvanizado n.o 12, malha losango de 5cm, fixadaem m2 9,00 780,36 7.023,24 0,5315
tubo de ferro galvanizado com diametro interno de 2" por barra de (1"x1/8"), formando quadros de
(1,00x1,00)m, montantes em ferro galvanizado com diametro interno de 2", chumbados em blocos de
concreto, inclusive escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos com 2 demaos de
acabamento. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
56 ES04250100(A) Grade de ferro formada por barras de ferros chatos verticais de (1 1/2"x3/8") e barras horizontais de (2"x3/8"), m2 2,52 995,17 2.507,82 10,1898
com montantes de (1 1/2"x1 1/2") a cada 2m. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
Total da Categoria 9.531 ,06
IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
ltem Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
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PREFEITURA

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO-URBE EMITIDO EM 02/02/2026 14:34:07
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 9.126 Processo: 005600.000093/2026-74 Ano/ Mes de referencia: 2025/12 B.D.L(%): 22
Obra / Servigo: OBRAS DE CONTENCAO E IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO CONDOMINIO PARQUE DO SOL NA RUA CURUPAITI - A.P. 3.2 - RA. XIlI

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  CONDOMINIO PARQUE DO SOL

IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

57  1T04050050(/) Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1/2"m 50,00 20,02 1.001,00 0,0758
a 1".(desonerado)

58  IT04050053(/) Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diametrode 1 m 50,00 32,31 1.615,50 0,1223
1/4" a 2".(desonerado)

59 IT04100156(A) Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 32mm (1"), inclusive conexoes e emendas, m 50,00 17,19 859,50 0,0650
exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

60 1T04100159(A) Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 40mm (1 1/4"), inclusive conexoes e emendas, m 50,00 23,68 1.184,00 0,0896
exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

61 1T14050106(A) Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, com diametro de 75mm, inclusive conexoes e m 50,00 75,76 3.788,00 0,2867
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

62 IT14050109(A) Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, m 50,00 38,58 1.929,00 0,1460
exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

63 IT19050400(/) Lavatorio de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rigido de un 2,00 443,75 887,50 0,0672
3/4", 3m de tubo PVC rigido de 40mm, e conexoes. Instalacao e assentamento.(desonerado)

64  IT19050553(A) Pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rigido de 3/4", 3m un 1,00 402,47 402,47 0,0305

tubo de PVC rigido de 50mm e conexoes. Instalacao e assentamento.(desonerado)

65 IT19051109(A) Vaso sanitario individual, em pavimento terreo (exclusive o fornecimento do aparelho e valvula), un 2,00 882,21 1.764,42 0,1335
compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes e efluente primario ate a caixa de
inspecao, com 3m de tubo de PVC rigido 100mm, com conexoes. Instalacao e assentamento.(desonerado)

66 IT24100112(/) Linha de duto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 50mm (2" ),m 100,00 19,50 1.950,00 0,1476
lancado diretamente ao solo com com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e
tamponamento, exclusive excavacao e reaterro.(desonerado)
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Cédigo: 9.126 Processo: 005600.000093/2026-74 Ano/ Mes de referencia: 2025/12 B.D.L(%): 22
Obra / Servigo: OBRAS DE CONTENCAO E IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO CONDOMINIO PARQUE DO SOL NA RUA CURUPAITI - A.P. 3.2 - RA. XIlI

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  CONDOMINIO PARQUE DO SOL

IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

67  1T24200106(/) Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, un 2,00 323,49 646,98 0,0490
caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou
similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

68 IT24200250(/) Instalacao de um conjunto de 3 pontos de luz equivalente a 6 varas de eletroduto rigido de PVC de 3/4", 50m un 1,00 734,84 734,84 0,0556
de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha
Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

69 1T24260100(A) Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 19m de fio 2,5mm2, un 4,00 284,45 1.137,80 0,0861
1caixa 4"X2", conexoes e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar,
inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

70 IT24480156(/) Quadro de distribuicao de energia, trifasico, para 12 circuitos. Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 1,00 765,28 765,28 0,0579
71 1T24500200(/) Disjuntor, tripolar, tipo C, de 10A a 50A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 1,00 153,05 153,05 0,0116
Total da Categoria 18.819,34
Cl - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
72  Cl04050150(A) Madeiramento para cobertura de telhas ceramicas, (francesa, portuguesa, duplana, colonial ou similar), m2 27,50 152,89 4.204,47 0,3182

constituido de cumeeira, tercas, caibros, pontaletes e ripas de madeira serrada, pregados sem tesoura,
medido pela projecao horizontal.(desonerado)

73  Cl04300050(/) Cobertura em telhas coloniais; exclusive cumeeira e madeiramento. Fornecimento e colocacao.(desonerado) m2 27,50 197,63 5.434,82 0,4113

74 Cl04700500(/) Calha de beiral, em chapa galvanizada no 24, com 75cm de desenvolvimento. Fornecimento e m 6,00 251,26 1.507,56 0,1141
colocacao.(desonerado)

Total da Categoria 11.146,85
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Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  CONDOMINIO PARQUE DO SOL

PT - PINTURAS
Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
75 PT04150150(/) Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, m2 158,00 38,75 6.122,50 0,4634

equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto, revestimento, madeira e ferro,
inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de
acabamento.(desonerado)

76  PT04250103(/) Pintura interna ou externa sobre madeira com tinta esmaltada tipo Lagoline ou similar, sobre superficie m2 55,00 56,25 3.093,75 0,2341
preparada conforme item PT 05.25.0050, exclusive este, inclusive lixamento, demao de tinta primaria tipo
Surfacer e 2 demaos de acabamento de alta classe.(desonerado)

77 PT04350050(/) Pintura com emulsao oleosa Separol ou similar, para desmoldagem de formas.(desonerado) m2 89,58 3,96 354,73 0,0268
78 PT04400103(/) Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquidica esmaltada brilhante, equivalente a Lagoline m2 8,82 41,61 367,00 0,0278

ou similar, inclusive lixamento, limpeza, desengorduramento, aplicacao de zarcao de secagem rapida, cor
laranja e 2 demaos de acabamento.(desonerado)

Total da Categoria 9937,98
EQ - EQUIPAMENTOS
Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

79 EQO04050050(C) Caminhao basculante, capacidade de 5m3, com motorista, material de operacao e material de manutencao, h 72,00 159,82 11.507,04 0,8709
com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario produtivo.(desonerado)

80 EQO04050056(A) Caminhao basculante, capacidade de 5m3, com motorista, com as seguintes especificacoes minimas: motor h 48,00 40,53 1.945,44 0,1472
diesel de 162CV. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

81 EQO04050415(C) Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com capacidade de h 48,00 237,30 11.390,40 0,8621

3,5t, com motorista operador e um ajudante, material de operacao e material de manutencao, com as
seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, Guindaste Hidraulico provido de lanca de ate
5,90m de extensao e malhal. Custo horario produtivo.(desonerado)
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SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
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EQ - EQUIPAMENTOS

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

82 EQO04050418(A) Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com capacidade de h 30,00 135,35 4.060,50 0,3073
3,5t, com motorista operador e um ajudante, material de operacao, com as seguintes especificacoes minimas:
motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico provido de lanca de ate 5,90m de extensao e malhal. Custo
horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

Total da Categoria 28903,38
IP - ILUMINACAO PUBLICA
ltem Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
83  IP04120300(/) Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura total de 6,00 m, un 6,00 2.406,77 14.440,62 1,0929

conicidade reduzida, carga nominal de 50 daN, diametro no topo de 60 mm, com flange (sapata),
especificacao EM-RIOLUZ No101. Fornecimento e assentamento. (desonerado)

84  IP04350100(/) Fundacao simples de concreto pre-moldado, padrao RIOLUZ, com chumbadores de aco provido de arruelas e un 6,00 244,58 1.467,48 0,111
porcas, para fixacao de postes de aco reto ou de composto de poliester reforcado com fibra de vidro - PRFV,
secao unica, ambos de 4,5m a 6m, exclusive o poste e chumbadores. (desonerado)

85  IP09300509(/) Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores de aluminio ou cobre, por un 18,00 9,66 173,88 0,0132
efeito de mola. Modelo tipo no 4, padrao RIOLUZ, tipo V, AMP ou similar. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

86 IP14300106(/) Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 3x2,5mm2, PVC/700C. Fornecimento(desonerado) m 45,00 8,01 360,45 0,0273
87  IP14300256(/) Cabo de cobre, flexivel, 750V, secao de 3x10mm2, PVC/ 700C. Fornecimento.(desonerado) m 100,00 27,79 2.779,00 0,2103
88 IP14450300(/) Colocacao de 1 cabo trifasico, em linha de dutos; exclusive fornecimento dos cabos e dos dutos.(desonerado) m 145,00 6,88 997,60 0,0755
89  IP19050053(/) Aterramento de poste de aco, inclusive fornecimento dos materiais.(desonerado) un 6,00 86,12 516,72 0,0391
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Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha:  CONDOMINIO PARQUE DO SOL

IP - ILUMINACAO PUBLICA

ltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
90 IP24100025(/) Caixa Hand-Hole, pre-moldada, circular, de concreto, padrao RIOLUZ, com dimensoes (0,30x0,30)m; inclusive un 6,00 209,74 1.258,44 0,0952
escavacao e reaterro; exclusive fornecimento do tampao. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
91 IP24200050(/) Tampao de ferro tipo leve padrao RIOLUZ. Fornecimento.(desonerado) un 6,00 550,00 3.300,00 0,2498
92  IP49150470(/) Projetor a led, PLRJ-12.6/W, corpo e alca em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor entre un 12,00 3.240,54 38.886,48 12,9430

3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 90/305 VCA, eficiencia minima 100 Im/W, potencia de
180 a 220 W, temperatura de operacao de - 25 a 850 C, facho simetrico de 60o0. ESPECIFICACAOQO:
EM-RIOLUZ- 109. Fornecimento. (Desonerado)

93  IP49200068(/) Nucleo simples para luminarias em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusao, interna pc 6,00 97,14 582,84 0,0441
e externamente por imersao unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, nucleo diametro
interno de 68mm, bracos com diametro externo de 48mm, comprimento de 140mm, conforme desenho
A2-1791-PD e especificacao EM-RIOLUZ no 40. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

94  |P49400050(/) Colocacao de luminaria com lampada de descarga, com ou sem reator integrado, em ponta de braco ou poste un 6,00 22,94 137,64 0,0104
reto (aco, concreto ou composto de poliester reforcado com fibra de vidro - PRFV, secao unica) ate 6m de
altura, exclusive fornecimento da luminaria. (desonerado)

95 IP54100200(/) Chumbador de aco inoxidavel 304, Tec Bolt, TBM 12.100, comprimento de 96mm e diametro de 1/2", com un 24,00 24,25 582,00 0,0440
arruela lisa e de pressao e porca, Tecnart ou similar. Fornecimento.(desonerado)
Total da Categoria 65.483,15
CE - CONSULTORIA ESPECIALIZADA
Iltem Codigo Especificacao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
96 CE04100110(/) Consultor de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desonerado) h 183,00 151,30 27.687,90 2,0955
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Total da Categoria 27.687,90

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO

Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

97 AD09100100(/) Locacao de obra com aparelho topografico, sobre cerca de marcacao, inclusive construcao desta e sua m 75,00 33,42 2.506,50 0,1897
pre-locacao e o fornecimento do material e tendo, por medicao, o perimetro a construir.(desonerado)

98 AD14150750(B) Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, un.mes 5,00 5.405,18 27.025,90 2,0454
lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.(desonerado)

99 AD19050450(/) Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), m2 165,00 55,36 9.134,40 0,6913
inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4
vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

100 AD19050500(/) Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por un.mes 10,00 1.650,00 16.500,00 1,2488
semana. Modelo Luxo, dimenscoes 2,31 x 1,15 x 1,15m.(desonerado)

101  AD19150050(/) Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de un.mes 5,00 900,00 4.500,00 0,3406
madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de
(0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar
condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das
instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive
carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)

102 AD19150100(/) Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, un.mes 5,00 500,00 2.500,00 0,1892
composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1
porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P,
2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o
ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e
volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)
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AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO
Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)

103 AD19150150(/) Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de un.mes 5,00 1.500,00 7.500,00 0,5676
compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de
(0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2
pontos de iluminacao, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida
da unidade e peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel
mensal.(desonerado)

104 AD19200050(/) Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de un 1,00 2.320,86 2.320,86 0,1756
obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)

105 AD19200100(/) Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) un 1,00 2.176,24 2.176,24 0,1647

106 AD19250200(/) Placa de sinalizacao para obra na via publica, com 0,60m de largura por 1m de altura, com avisos em letras  un 3,00 169,93 509,79 0,0386

pintadas, compreendendo o fornecimento e pintura, inclusive da estrutura e suporte em madeira serrada e
base de concreto.(desonerado)

107 AD19250250(/) Placa de sinalizacao para obra na via publica, compreendendo exclusivamente o servico de colocacao e un 3,00 5,19 15,57 0,0012
retirada.(desonerado)
108 AD19250300(A) Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira m2 2,80 641,63 1.796,56  0,1360

serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

109 AD34150050(A) Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e m3 7,47 44,71 333,76  0,0253
constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 50Km, ensaios de
resistencia a compressao aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas
formas.(desonerado)

110 AD39050050(/) Ajudante (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 915,00 25,96 23.753,40 1,7977
111 AD39050086(/) Tecnico de nivel medio (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 915,00 28,82 26.370,30 1,9958
112 AD39050116(/) Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 915,00 43,23 39.555,45 12,9937
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PREFEITURA

tRIO

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAGAO - RIO-URBE

ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGCO

EMITIDO EM 02/02/2026 14:34:07

Codig: 9126 Processo: - 005600.000093/2026-74 Ano/ Mes de referencia: 2025/12 oo
Obra/Senvig:  OBRAS DE CONTENGAO E IMPLANTAGAO DE AREA DE LAZER NO CONDOMINIO PARQUE DO SOL NA RUA CURUPAITI - A.P. 3.2 - RA. XIll
Sistema:  SISTEMA UNICO

Subsistema:  SUBSISTEMA UNICO

Planilha:

CONDOMINIO PARQUE DO SOL

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO

Item Cddigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitario(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
113 AD39050122(/) Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 457,50 118,05 54.007,87 4,0875
114 AD39050170(/) Motorista de veiculo leve de servico (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 915,00 22,33 20.431,95 11,5463
115 AD39050209(A) Tecnico de seguranca do trabalho (inclusive encargos sociais). (desonerado) h 915,00 37,21 34.047,15 2,5768
116 AD39050218(A) Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 1.830,00 26,19 47.927,70 3,6273
Total da Categoria 322_913’40
IE - ITEM ESPECIAL
Iltem Codigo Especificagao Unidade Quantidade Custo Unitério(R$) Custo Parcial(R$)  Percentual(%) (%)
117 IE0O0045539 Luminaria led tubular de sobrepor, 2x18w (inclusive lampadas),corpo em chapa de aco tratada e pintura un 3,00 257,98 773,94 0,0586
eletrostatica branca, refletor em aluminio de alto brilho, com aletas, sem reator. fornecimento e colocacao
(desonerado)
118 IE00045538  Luminaria led tubular de sobrepor, 2x9w (inclusive lampadas),corpo em chapa de aco tratada e pintura un 2,00 187,24 374,48 0,0283
eletrostatica branca, refletor em aluminio de alto brilho, com visor acrilico translucido, sem reator. fornecimento
e colocacao (desonerado)
119 IE00045540 Playground junior em eucalipto tratado nas dimensdes aproximadas de (5,00 x 2,50 x 3,20)m, multi-brinquedo un 1,00 19.147,54 19.147,54  1,4491
composto por: 2 casinhas com telhado e 1 ponte, conforme imagem. Fornecimento e instalagao. (desonerado)
Total da Categoria 20.295,96
Total da Planilha 1.321 305’75
Total do Subsistema 1.321 _305’75
Total do Sistema 1.321 .305’75
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PREFEITURA

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO-URBE EMITIDO EM 02/02/2026 14:34:07
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 9.126 Processo: 005600.000093/2026-74 Ano/ Mes de referencia: 2025/12 B.D.L(%): 22
Obra / Servigo: OBRAS DE CONTENCAO E IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO CONDOMINIO PARQUE DO SOL NA RUA CURUPAITI - A.P. 3.2 - RA. XIlI

TOTAL DO ORGADO: R$ 1.321 _305’75 VALOR DO B.D.l.: R$ 290.687,26 VALOR TOTAL: R$ 1.611 _993’01

ONE MILLION SIX HUNDRED ELEVEN THOUSAND NINE HUNDRED NINETY-THREE AND 01 /100

Orgamentista: /

Matricula Rubrica
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PREFEITURA

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO-URBE EMITIDO EM 02/02/2026 14:34:07
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 9.126 Processo: 005600.000093/2026-74 Ano/ Mes de referencia: 2025/12 B.D.L(%): 22
Obra / Servigo: OBRAS DE CONTENCAO E IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO CONDOMINIO PARQUE DO SOL NA RUA CURUPAITI - A.P. 3.2 - RA. XIlI

FOLHA RESUMO COM OS TOTAIS DAS CATEGORIAS

CATEGORIA TOTAL DA CATEGORIA PERCENTUAL DA CATEGORIA (%)
SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 26.871,67 2,0337
CO - CANTEIRO DE OBRAS 419,26 0,0317
MT - MOVIMENTO DE TERRA 11.161,51 0,8447
TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA 14.766,53 1,1175
SC - SERVICOS COMPLEMENTARES 66.385,47 5,0242
DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 321.349,87 24,3206
BP - PAVIMENTACAO 7.135,52 0,5400
PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 294.318,15 22,2747
ET - ESTRUTURAS 36.637,66 2,7728
AL - ALVENARIAS E PAREDES DIVISORIAS 5.517,72 0,4175
RV - REVESTIMENTOS 22.023,37 1,6667
ES - ESQUADRIAS 9.531,06 0,7213
IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS 18.819,34 1,4242
Cl - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES 11.146,85 0,8436
PT - PINTURAS 9.937,98 0,7521
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I e o RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAGAO - RIO-URBE EMITIDO EM 02/02/2026 14:34:07

ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGCO

Cédigo: 9.126 Processo: 005600.000093/2026-74 Ano/ Mes de referencia: 2025/12 B.D.L(%): 22
Obra / Servigo: OBRAS DE CONTENCAO E IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO CONDOMINIO PARQUE DO SOL NA RUA CURUPAITI - A.P. 3.2 - RA. XIlI

EQ - EQUIPAMENTOS 28.903,38 2,1874
IP - ILUMINACAO PUBLICA 65.483,15 4,9559
CE - CONSULTORIA ESPECIALIZADA 27.687,90 2,0954
AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO 322.913,40 24,4389
IE - ITEM ESPECIAL 20.295,96 1,56360
VALOR ORGADD R$1.321.305,75

VALORDOB.D.I. : R$ 290.687,26

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO : R$ 1.611 _993’01 100‘00
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