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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

CO - CANTEIRO DE OBRAS
CódigoItem

CO04050150(A) 15.521,60 0,22131 Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes, para pe direito ate 4m, ja considerando o reaproveitamento 20 
vezes da madeira.  Inclusive movimentacao.(desonerado)

m2 1.424,00 10,90

CO04050500(A) 1.050,66 0,01502 Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, 
exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado)

m2 234,00 4,49

CO04050550(A) 530,88 0,00763 Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, 
exclusive andaime e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado)

m2 237,00 2,24

CO04100050(/) 12.027,40 0,17144 Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, 
considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, 
exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou 
passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300).  Montagem e desmontagem dos 
andaimes (vide item CO 05.15.0100).(desonerado)

m2.mes 1.562,00 7,70

CO04100100(A) 15.495,48 0,22095 Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de largura e 1,50m de altura, 
considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, 
exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou 
passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550 e CO 05.15.0300).  Montagem e desmontagem dos 
andaimes (vide item CO 05.15.0100).(desonerado)

m2.mes 1.677,00 9,24

CO04100350(/) 4.057,20 0,05786 Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodizios com largura e profundidade de 1,50m e 10,50m de altura, 
exclusive transporte dos elementos da torre, plataforma ou passarela  de Pinho ou similar (vide item CO 
05.05.0350).  Montagem e desmontagem (vide item CO 05.15.0100).(desonerado)

un.mes 12,00 338,10

CO04150100(/) 18.850,08 0,26877 Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.(desonerado) m2 1.816,00 10,38

CO04150300(/) 1.138,15 0,01628 Movimentacao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado) m2 1.339,00 0,85
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Total da Categoria 68.671,45

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

MT - MOVIMENTO DE TERRA
CódigoItem

MT04050050(/) 5.969,65 0,08519 Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m,  exclusive 
escoramento e esgotamento.(desonerado)

m3 115,00 51,91

MT04300100(/) 872,16 0,012410 Escavacao manual em material de 1a categoria, a ceu aberto, para profundidades maiores que 0,50m, com 
remocao ate 10m (1dam).(desonerado)

m3 12,00 72,68

MT09100050(/) 377,20 0,005411 Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Escavadeira Hidraulica 
de 0,78m3.(desonerado)

m3 92,00 4,10

MT14050150(/) 324,45 0,004612 Compactacao de aterro em camadas de 20cm, com maco.(desonerado) m3 5,00 64,89

MT14050250(/) 708,63 0,010113 Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa 
qualidade.(desonerado)

m3 13,00 54,51

MT14100075(/) 204,36 0,002914 Aterro com material de 1a categoria, espalhado com retro-escavadeira, em camadas de 20cm, utilizando rolo 
compactador, com intervencao de 2 serventes, inclusive rega, exclusive fornecimento do 
material.(desonerado)

m3 39,00 5,24

Total da Categoria 8.456,45

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
CódigoItem

TC04050650(/) 127,65 0,001815 Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do 
caminhao como do servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao 
Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 17t.(desonerado)

t.Km 115,00 1,11
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
CódigoItem

TC04050750(/) 11.224,62 0,160016 Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do 
caminhao como do servente ou equipamento auxiliar, em alta velocidade (Vm=50Km/h), em Caminhao 
Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 17t.(desonerado)

t.Km 17.007,00 0,66

TC04100050(/) 32.480,00 0,463017 Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mao, inclusive carga a pa.(desonerado) t.dam 4.640,00 7,00

TC04150100(/) 55.178,76 0,786518 Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do 
container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado)

m3 651,00 84,76

TC09050150(/) 26.761,62 0,381519 Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e 
escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo 
diesel, com capacidade util de 8t, empregando 2 serventes na carga.(desonerado)

t 753,00 35,54

TC09050350(/) 880,76 0,012620 Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o 
caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a carregadeira, espera e operacao.(desonerado)

t 454,00 1,94

Total da Categoria 126.653,41

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

SC - SERVICOS COMPLEMENTARES
CódigoItem

SC04050050(/) 207,75 0,003021 Arrancamento de aparelhos de iluminacao, inclusive lampadas.(desonerado) un 25,00 8,31

SC04050100(/) 828,52 0,011822 Arrancamento de aparelhos sanitarios.(desonerado) un 28,00 29,59

SC04050200(/) 649,00 0,009323 Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes.(desonerado) m2 25,00 25,96

SC04050250(/) 942,15 0,013424 Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do 
canteiro de servico.(desonerado)

m 33,00 28,55
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

SC - SERVICOS COMPLEMENTARES
CódigoItem

SC04050350(/) 1.516,59 0,021625 Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros.(desonerado) un 41,00 36,99

SC04050700(A) 14.134,04 0,201526 Demolicao manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de 
servico.(desonerado)

m3 106,00 133,34

SC04050800(A) 6.813,75 0,097127 Demolicao manual de base suporte, contrapiso, camada regularizadora ou de assentamento de tacos, 
ceramicas e azulejos, exclusive estes revestimentos.(desonerado)

m2 375,00 18,17

SC04050850(/) 13.512,42 0,192628 Demolicao manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro do servico.(desonerado) m3 38,00 355,59

SC04050900(/) 16.883,04 0,240729 Demolicao manual de concreto armado estando as pecas em posicao espacial sobre o terreno ou plano 
horizontal de trabalho, inclusive o empilhamento lateral dentro do canteiro.(desonerado)

m3 34,00 496,56

SC04051350(/) 1.531,20 0,021830 Demolicao de piso de ladrilho ceramico, inclusive argamassa do contrapiso com ate 5cm de 
espessura.(desonerado)

m2 60,00 25,52

SC04051500(/) 94.249,53 1,343531 Demolicao de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede.(desonerado) m2 2.421,00 38,93

SC04051800(/) 363,30 0,005232 Remocao de calhas e condutores.(desonerado) m 70,00 5,19

SC04052050(/) 1.532,70 0,021833 Remocao de cobertura de telha colonial, inclusive madeiramento, medido o conjunto em projecao 
horizontal.(desonerado)

m2 30,00 51,09

SC04052450(/) 9.849,60 0,140434 Remocao de cobertura de telha de fibro-cimento convencional, ondulada, inclusive madeiramento medindo o 
conjunto em projecao horizontal.(desonerado)

m2 456,00 21,60

SC04052700(/) 8.098,56 0,115435 Remocao de forro de frisos de madeira, Eucatex ou similar ou tabuas, exclusive o engradamento.(desonerado)m2 456,00 17,76

SC04100100(/) 1.937,88 0,027636 Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de passeio cimentado com espessura ate 10cm, inclusive 
afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado)

m2 126,00 15,38

Página 4 de 70



ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

SC - SERVICOS COMPLEMENTARES
CódigoItem

SC04150200(A) 3.893,50 0,055537 Ensacamento e transporte de escombros em sacos plasticos, desde um pavimento elevado ate o terreo, 
utilizando a escada do predio.(desonerado)

m3 50,00 77,87

SC04200151(/) 5.636,34 0,080338 Apicoamento manual de concreto, em superficies verticais, inclusive correcao de falhas.(desonerado) m2 543,00 10,38

SC04200300(/) 1.932,32 0,027539 Perfuracao de concreto com perfuratriz pneumatica.(desonerado) m 16,00 120,77

SC09050250(/) 147.541,20 2,103140 Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 4.440,00 33,23

SC09050450(/) 221.311,80 3,154741 Eletricista (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 6.660,00 33,23

SC09050800(/) 156.465,60 2,230342 Marceneiro (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 4.440,00 35,24

SC09051000(/) 46.442,40 0,662043 Mecanico de refrigeracao (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 2.220,00 20,92

SC09051200(/) 81.607,20 1,163344 Pedreiro (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 2.220,00 36,76

SC09051450(/) 345.787,20 4,929045 Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 13.320,00 25,96

SC14050225(/) 277,10 0,003946 Barra chata de aco, de 1"x1/4".  Fornecimento.(desonerado) Kg 34,00 8,15

SC14050450(/) 1.827,00 0,026047 Brita no 1 ou 2, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento. (desonerado) m3 14,00 130,50

SC14050550(/) 110,00 0,001648 Saibro, inclusive transporte ate 20Km.  Fornecimento.(desonerado) m3 1,00 110,00

SC29100050(/) 1.910,92 0,027249 Lixamento de concreto aparente com lixadeira eletrica.(desonerado) m2 172,00 11,11

SC29100100(A) 2.687,58 0,038350 Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente.(desonerado) m2 63,00 42,66

SC29150050(/) 581,38 0,008351 Limpeza de aparelhos sanitarios, inclusive metais correspondentes.(desonerado) un 41,00 14,18
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

SC - SERVICOS COMPLEMENTARES
CódigoItem

SC29150300(/) 218,14 0,003152 Limpeza de pisos ceramicos, pisos de pedras ou similares.(desonerado) m2 26,00 8,39

SC29150500(/) 3.346,48 0,047753 Limpeza de vidros, por area de superficie (1 lado).(desonerado) m2 472,00 7,09

SC34150200(/) 8.855,44 0,126254 Limpeza ou preparo de superficie de concreto com jato de agua pressurizada ou ar, em condicoes que 
permitam um rendimento medio de 15m2/h.(desonerado)

m2 638,00 13,88

SC44050050(/) 192,30 0,002755 Placa de acrilico desenhada, indicando sanitario masculino ou feminino, de (39x19)cm.  Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

un 6,00 32,05

SC44100050(/) 1.592,58 0,022756 Placa de acrilico para identificacao de salas, medindo (8x25)cm, polida nas bordas.  Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

un 33,00 48,26

SC44100200(/) 4.983,26 0,071057 Placa de inauguracao em bronze, com as dimensoes de (35x50)cm.  Fornecimento e colocacao.(desonerado) un 1,00 4.983,26

SC44250100(/) 9.000,00 0,128358 Placa indicativa de rota de fuga autoluminosa, com duracao de emissao de luz por periodo nao inferior a 20 
(vinte) anos, em fundo verde com a seta indicadora e palavra saida na cor branca, modelo SLX-60, com as 
dimensoes (359x213x29)mm.  Fornecimento.(desonerado)

un 15,00 600,00

Total da Categoria 1.219.249,77

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
CódigoItem

DR04400050(/) 567,00 0,008159 Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com diametro 
nominal de 100mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz 
superior do tubo, inclusive anel de borracha.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

m 14,00 40,50

Página 6 de 70



ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
CódigoItem

DR04400100(/) 392,07 0,005660 Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com diametro 
nominal de 150mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz 
superior do tubo, inclusive anel de borracha.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

m 7,00 56,01

DR04450050(A) 284,20 0,004161 Tubo de PVC rigido - PBA, classe 12, para aducao e distibuicao de aguas, com diametro nominal de 50mm, 
compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, 
inclusive anel de borracha.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

m 14,00 20,30

DR04450053(A) 948,01 0,013562 Tubo de PVC rigido - PBA, classe 12, para aducao e distribuicao de aguas, com diametro nominal de 75mm, 
compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, 
inclusive anel de borracha.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

m 29,00 32,69

DR04450106(/) 6.553,04 0,093463 Tubo de PVC rigido - PBA, classe 15, (EB-183), para aducao e distribuicao de aguas, com diametro nominal 
de 100mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior 
do tubo, inclusive anel de borracha.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

m 104,00 63,01

DR04450203(A) 9.149,40 0,130464 Tubo de PVC rigido - DEFoFo, para aducao e distribuicao de aguas, com diametro nominal de 150mm, 
compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, 
inclusive anel de borracha.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

m 78,00 117,30

DR04450206(A) 5.970,29 0,085165 Tubo de PVC rigido - DEFoFo, para aducao e distribuicao de aguas, com diametro nominal de 200mm, 
compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, 
inclusive  anel de borracha.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

m 31,00 192,59

DR04500356(/) 130,84 0,001966 Curva de 45o de PVC rigido - PBA com 1 ponta e 1 bolsa, classe 12, inclusive fornecimento do material para 
junta (anel de borracha e lubrificante) diametro de 100mm.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un 1,00 130,84

DR04500600(/) 116,91 0,001767 Curva curta de 90o de PVC rigido para esgoto predial com 1 ponta e 1 bolsa, inclusive fornecimento do 
material para junta (anel de borracha e lubrificante) diametro de 100mm.  Fornecimento e 
assentamento.(desonerado)

un 3,00 38,97
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
CódigoItem

DR04500950(/) 563,86 0,008068 Luva simples de PVC rigido - PBA, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha) 
com diametro nominal de 50mm.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un 11,00 51,26

DR04500953(/) 368,64 0,005369 Luva simples de PVC rigido - PBA, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha) 
com diametro nominal de 75mm.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un 6,00 61,44

DR04500956(/) 1.993,20 0,028470 Luva simples de PVC rigido - PBA, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha) 
com diametro nominal de 100mm.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un 20,00 99,66

DR04501050(/) 199,32 0,002871 Luva de correr de PVC rigido - DEFoFo, Vinilfler, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta 
elastica (anel de borracha) com diametro nominal de 100mm.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un 2,00 99,66

DR04501053(/) 284,78 0,004172 Luva de correr de PVC rigido - DEFoFo, Vinilfler, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta 
elastica (anel de borracha) com diametro nominal de 150mm.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un 2,00 142,39

DR04501203(/) 117,98 0,001773 Reducao de PVC rigido - PBA com 1 ponta e 1 bolsa, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta 
(anel de borracha, lubrificante) diametro de (100x75)mm.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un 2,00 58,99

DR04501500(/) 457,40 0,006574 Te de reducao de PVC rigido - PBA com 3 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta 
(anel de borracha, lubrificante), diametro de (75x50)mm.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un 5,00 91,48

DR04501503(/) 287,96 0,004175 Te de reducao de PVC rigido - PBA com 3 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta 
(anel de borracha, lubrificante), diametro de (100x50)mm.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un 2,00 143,98

DR29050050(/) 383,83 0,005576 Caixa de passagem de alvenaria de tijolo macico (5,5x9,5x19,5)cm, em paredes de meia vez (0,10m), de 
(0,40x0,40x0,60)m, sem tampa em concreto armado, utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em 
volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente 
com a mesma argamassa, exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)

un 1,00 383,83
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
CódigoItem

DR29050100(/) 681,33 0,009777 Caixa de passagem de alvenaria de bloco de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de 
concreto simples para camadas preparatorias (180kg de cimento/m3), em paredes de meia vez (0,15m), de 
(0,60x0,60x0,80)m, sem tampa utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com fundo 
em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma 
argamassa, exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)

un 1,00 681,33

DR29100100(A) 202,35 0,002978 Caixa de concreto pre-moldado, medindo (30x30x30) cm com tampao para registro de incendio de (30x30)cm. 
Fornecimento (desonerado)

un 1,00 202,35

DR29150053(A) 2.176,14 0,031079 Caixa de ralo, de alvenaria de tijolo macico (7x10x20)cm, em paredes de uma vez (0,20m), de 
(0,90x1,20x1,50) (medidas externas), utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, sendo 
as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto simples (fck=11MPa), 
grelha de ferro fundido de 135Kg, exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)

un 1,00 2.176,14

DR29200050(A) 1.665,88 0,023780 Caixa de inspecao para coletor de esgoto sanitario em aneis de concreto pre-moldado de 0,70m de 
profundidade, conforme especificacoes da CEDAE, inclusive fornecimento de tampao completo de ferro 
fundido de 0,60m de diametro, degraus de ferro fundido, rejuntamento dos aneis e revestimento liso de calha 
interna com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, sendo a base e a banqueta executados 
com concreto fck=11MPa, exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)

un 2,00 832,94

DR29200056(A) 1.902,42 0,027181 Caixa de inspecao para coletor de esgoto sanitario em aneis de concreto pre-moldado de 1,00m de 
profundidade, conforme especificacoes da CEDAE, inclusive fornecimento de tampao completo de ferro 
fundido de 0,60m de diametro, degraus de ferro fundido, rejuntamento dos aneis e revestimento liso de calha 
interna com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, sendo a base e a banqueta executados 
com concreto fck=11MPa, exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)

un 2,00 951,21

DR34050100(/) 877,35 0,012582 Tampao de ferro fundido completo, para caixa de inspecao ou semelhante, com 25Kg, assentado com 
argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un 3,00 292,45
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
CódigoItem

DR34100153(/) 4.346,40 0,062083 Grelha de ferro fundido, para canaleta, com 0,30m de largura.  Fornecimento e colocacao.(desonerado) m 16,00 271,65

DR34100300(/) 1.164,75 0,016684 Grelha articulada de (30x30x1,5)cm, pesando 13Kg em ferro fundido, inclusive caixilho de (34x34x3,5)cm, 
assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un 5,00 232,95

DR49050050(/) 7.400,25 0,105585 Conjunto de calha modular com grelha, para trafego leve.  Fornecimento e assentamento.(desonerado) m 15,00 493,35

DR54050056(/) 1.012,38 0,014486 Camada vertical drenante feita com areia, inclusive fornecimento do material.(desonerado) m3 6,00 168,73

DR54050209(A) 16.390,16 0,233687 Dreno ou Barbaca em tubo de PVC rigido, diametro de 4", inclusive fornecimento do tubo e material 
drenante.(desonerado)

m 82,00 199,88

DR64050106(/) 172,96 0,002588 Manta Bidim ou similar tipo OP-60 em drenos subterraneos, gabioes, filtros de transicao, drenos profundos ou 
valetas.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 8,00 21,62

Total da Categoria 66.761,10

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

BP - PAVIMENTACAO
CódigoItem

BP04050025(/) 224,21 0,003289 Base de brita graduada, inclusive fornecimento de materiais, exclusive transporte do canteiro para a pista, 
medida apos compactacao.(desonerado)

m3 1,00 224,21

BP04050050(/) 398,14 0,005790 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactacao.(desonerado) m3 2,00 199,07

BP04050100(A) 130,92 0,001991 Camada de bloqueio (colchao) de areia, espalhado e comprimido mecanicamente, medido apos 
compressao.(desonerado)

m3 1,00 130,92

BP04050103(A) 195,16 0,002892 Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apos 
compressao.(desonerado)

m3 1,00 195,16
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

BP - PAVIMENTACAO
CódigoItem

BP04050353(/) 54,42 0,000893 Execucao de pavimentacao em saibro melhorado com cimento, em camadas de 8cm de espessura, medida 
apos a compressao, sendo a proporcao de cimento de 5% em volume (72Kg/m3), inclusive fornecimento dos 
materiais.(desonerado)

m2 2,00 27,21

BP09200368(/) 30.536,00 0,435394 Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, colorido; nas cores vermelho, 
amarelo, preto e variacoes, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), 
holandes (retangular), com espessura de 10cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive 
compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para 
concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e 
NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.(desonerado)

m2 200,00 152,68

BP19050100(/) 130,23 0,001995 Travessao ou tento de granito, fornecimento e assentamento com rejuntamento de argamassa de cimento e 
areia no traco 1:4.(desonerado)

m 1,00 130,23

BP19100053(B) 433,98 0,006296 Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e 
reaterro.(desonerado)

m 6,00 72,33

BP19200050(A) 124,68 0,001897 Meio-fio de concreto pre-moldado (fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento 
com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavacao e 
reaterro.(desonerado)

m 2,00 62,34

Total da Categoria 32.227,74

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
CódigoItem

PJ04050410(/) 104,96 0,001598 Especies vegetais com altura de (0,40 a 1,50)m, tipo Gardenia Jasminoides (Jasmim do Cabo), Alpinia 
Purpurata (Gengibre Vermelho), Cordyline Terminalis (Dracena Vermelha), Dieffenbachia Amoema (Comigo 
Ninguem Pode) ou similar e considerando 4 mudas por m2.  Fornecimento.(desonerado)

m2 1,00 104,96
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
CódigoItem

PJ04050520(/) 144,00 0,002199 Especies vegetais com altura de (0,25 a 1,00)m, tipo Sanchezia Nobilis (Sanquesia), Allamanda SP 
(Alamanda), Anthurium Andraeanum (Anturio de Flor), Alocasia Cucullata (Inhame Chines), Crinum Asiaticum 
(Crino Branco), Panbanus Veitchi (Pandano Veitchi), Spathoglottis Plicata (Orquidea Violeta) ou similar e 
considerando 8 mudas por m2.  Fornecimento.(desonerado)

m2 1,00 144,00

PJ04100100(A) 292,56 0,0042100 Plantio de grama em placas, tipo Sao Carlos, Batatais ou Larga, inclusive o fornecimento da grama, terra 
preta, preparo de terreno e calagem.(desonerado)

m2 8,00 36,57

PJ09050100(A) 17,46 0,0002101 Plantio de arbusto para jardim, conforme Projeto FPJ.(desonerado) un 9,00 1,94

PJ09050201(/) 294,49 0,0042102 Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, 
abertura de cova de (80 x 80 x 80)cm, terra estrumada, estaca de madeira (tutor), amarrio com fitilho e 
retirada do material excedente, exclusive o fornecimento da arvore, tento, demolicao e recomposicao de 
passeio.(desonerado)

un 1,00 294,49

PJ14050153(A) 148,56 0,0021103 Protetor de arvore em ferro de 3/8", circular com diametro de 40cm, altura de 2m, base em concreto, 
engastado no solo de 50cm, inclusive pintura a oleo.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

un 1,00 148,56

PJ14150203(A) 6.564,90 0,0936104 Alambrado para campo de esporte, constando de poste de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente), 
espacados de 2m, com diametro de 2" e espessura de parede de 1/8", e altura de 3m livres sobre o solo, 
fixados em prisma de concreto com Fck=15MPa, medindo (0,30x0,30x1,00)m, sobre estes postes fixada tela 
de arame no 12 plastificada, malha de 5,0cm, presa em 2 arames no 12 plastificados, colocados 
transversalmente e atravessando os tubos superior e inferiormente, com um T e uma cruzeta de 2", 
respectivamente.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 15,00 437,66
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
CódigoItem

PJ14150250(/) 6.282,56 0,0896105 Alambrado para cabeceira de campo de esporte, executado com postes de tubo de ferro galvanizado (externa 
e internamente) de 2" e espessura de parede de 1/8", com altura livre de 5,30m, ficando 0,70m enterrados em 
prismas de concreto de 18MPa, medindo (0,30x0,30x0,75)m, estando os postes espacados de 2m, com 3 
tubos horizontais e 1 de contraventagem, tambem, a cada 2m, todos de 2", e sobre estes fixada tela de arame 
no 12 plastificado, malha de 7,5cm, inclusive 3 cruzetas, curvas, fundacoes.  Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

m2 16,00 392,66

PJ19050200(/) 413,99 0,0059106 Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado) m3 1,00 413,99

PJ24150204(A) 1.459,42 0,0208107 Baliza de volei em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3" e espessura de parede de 1/8", 
com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

par 1,00 1.459,42

Total da Categoria 15.722,90

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

ET - ESTRUTURAS
CódigoItem

ET04050570(A) 375,95 0,0054108 Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao 
(fck) minimo de 25MPa, inclusive perdas.  Fornecimento.(desonerado)

m3 1,00 375,95

ET04200200(/) 94,01 0,0013109 Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira, exclusive 
materiais, considerando producao normal.(desonerado)

m3 1,00 94,01

ET04250703(A) 148,08 0,0021110 Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, 
exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao normal.(desonerado)

m3 2,00 74,04

ET04300100(A) 3.458,49 0,0493111 Concreto simples dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a compressao de 11MPa, 
inclusive materiais, preparo, lancamento, colocacao e adensamento, exclusive transporte.(desonerado)

m3 7,00 494,07
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO
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SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
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SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

ET - ESTRUTURAS
CódigoItem

ET04450100(/) 58,12 0,0008112 Chapim de concreto aparente com acabamento desempenhado, usando forma de Madeirit ou similar, 
medindo: (14x10)cm, fundido no local.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m 1,00 58,12

ET04450150(/) 2.494,81 0,0356113 Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 vezes.(desonerado) m3 1,00 2.494,81

ET04550050(/) 125,64 0,0018114 Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacao de solo, medida pela 
area coberta.  Fornecimento e colocacao, inclusive com perdas e transpasse.(desonerado)

m2 36,00 3,49

ET04600050(B) 2.889,48 0,0412115 Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia caracteristica a compressao de 
15MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocacao 
segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 60kg de 
aco CA-50A, inclusive mao-de-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem 
coforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocacao nas formas, exclusive escoramento.  A utilizacao deste 
item e recomendada para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

m3 1,00 2.889,48

ET09050053(/) 15,22 0,0002116 Aco CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao minima 
(aderencia) igual a 1, diametro de 6,3 a 8mm.  Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 
18.(desonerado)

Kg 2,00 7,61

ET09050100(/) 2.407,86 0,0343117 Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial 
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm.  Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 
18.(desonerado)

Kg 351,00 6,86

ET09050103(/) 7.066,62 0,1007118 Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial 
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm.  Fornecimento, incluimdo 10% de perdas e arame 
18.(desonerado)

Kg 946,00 7,47

ET09050106(/) 8.113,95 0,1157119 Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial 
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 10mm.  Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 
18.(desonerado)

Kg 1.235,00 6,57
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

ET - ESTRUTURAS
CódigoItem

ET09050109(/) 3.713,34 0,0529120 Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial 
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 12,5mm.  Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 
18.(desonerado)

Kg 622,00 5,97

ET09050112(/) 756,80 0,0108121 Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial 
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 16mm.  Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 
18.(desonerado)

Kg 110,00 6,88

ET09050159(/) 411,80 0,0059122 Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao 
superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 5mm.  Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 
18.(desonerado)

Kg 58,00 7,10

ET09100053(/) 11,84 0,0002123 Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-25, barra redonda com diametro 
entre 6,3mm a 8mm.(desonerado)

Kg 2,00 5,92

ET09100056(/) 2.492,10 0,0355124 Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com 
diametro igual a 6,3mm.(desonerado)

Kg 351,00 7,10

ET09100061(/) 17.428,44 0,2484125 Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com 
diametro entre 8mm e 12,5mm.(desonerado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kg 2.802,00 6,22

ET09100062(/) 586,30 0,0084126 Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com 
diametro maior ou igual a 16mm.(desonerado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kg 110,00 5,33
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

ET - ESTRUTURAS
CódigoItem

ET14100050(A) 707,25 0,0101127 Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, 
paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 1 vez, tabuas de 
madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo tambem para travessas, exclusive 
escoramento.(desonerado)

m2 5,00 141,45

ET14100400(/) 6.477,60 0,0923128 Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes 
etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmontagem, servindo a madeira 4 vezes, tabuas de madeira 
serrada, com 2,5 cm de espessura, servindo tambem para travessas, exclusive escoramento.(desonerado)

m2 80,00 80,97

ET14150200(/) 729,51 0,0104129 Forma metalica alto portante, para laje, sem reutilizacao, para vaos ate 4,40m, com espessura de 1,25mm, 
tipo STEEL DECK MR-75, da Metform ou similar.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m2 3,00 243,17

ET14200053(/) 1.695,90 0,0242130 Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e tambem as de 20mm de 
espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira serrada 3 vezes, inclusive fornecimento e 
desmontagem, exclusive escoramento.(desonerado)

m2 15,00 113,06

ET14200150(/) 3.092,54 0,0441131 Formas de placas de Madeirit ou similar, de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 2 vezes e madeira 
serrada, auxiliar servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive 
escoramento.(desonerado)

m2 22,00 140,57

ET19200100(/) 1.344,75 0,0192132 Escoramento de formas de 3,01m ate 3,99m de pe direito, utilizando madeira serrada, tabuas empregadas 3 
vezes, prumos 4 vezes.(desonerado)

m3 55,00 24,45

ET19300050(/) 4.272,00 0,0609133 Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundacao e ou paramentos verticais 
ate 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.(desonerado)

m2 75,00 56,96

ET19300200(/) 2.134,56 0,0304134 Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50m ate 5m, utilizando madeira serrada, 
com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.(desonerado)

m2 24,00 88,94
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

ET - ESTRUTURAS
CódigoItem

ET24050150(A) 31.134,50 0,4438135 Estrutura metalica para cobertura de quadra ou galpao, compreendendo vigas trelicadas compostas de 
membros soldados em perfil U de chapa dobrada nos banzos superior, inferior, montantes e diagonais, com 
perfil I 10" nas colunas e trecas em perfil U enrigecidos, aco USI SAC 41, parafusos com cabeca sextavada, 
porcas em aco carbono e tirante de 1/2" incluindo luva para fixacao.  Para coberturas com vao maximo de 
16m.  Fornecimento de todos os materiais incluindo transporte e montagem.(desonerado)

m2 73,00 426,50

ET24050160(/) 5.464,82 0,0779136 Perfil "I" de aco carbono, padrao americano, de 8"x4".  Fornecimento e corte.(desonerado) m 17,00 321,46

ET24050170(B) 7.695,20 0,1097137 Estrutura metalica para cobertura em telhas metalicas, exclusive as telhas.  Fornecimento e 
montagem.(desonerado)

m2 20,00 384,76

ET24050180(B) 1.809,16 0,0258138 Estrutura metalica em especial resistencia a corrosao (aco USI-SAC, Corten ou similar), para torres de 
elevadores, escadas, vigas e colunas de edificacoes existentes (pequenas intervecoes) e reforcos estruturais, 
composta de perfis "I" ou "H", cantoneiras e chapas, unificadas com eletrodo, inclusive protecao anti-ferrugem. 
Fornecimento e montagem.(desonerado)

Kg 62,00 29,18

ET24050203(A) 8.038,47 0,1146139 Estrutura metalica em especial resistencia a corrosao (aco USI SAC, Corten ou similar) para obras prediais 
ate 04 pavimentos, pilares, vigas principais e secundariais, escadas, patamares e chapas das bases da 
fundacao, pintura protetora e de acabamento.  Fornecimento, exclusive a montagem.(desonerado)

m2 11,00 730,77

ET24050206(/) 3.187,69 0,0454140 Estrutura metalica em especial resistencia a corrosao (aco USI SAC, Corten ou similar) para obras prediais 
ate 04 pavimentos, incluindo projetos e datelhes executivos, pilares, vigas principais e secundariais, escadas, 
patamares e chapas das bases da fundacao, pintura protetora e de acabamento.  Montagem, exclusive o 
fornecimento.(desonerado)

m2 11,00 289,79

ET39050103(A) 2.270,32 0,0324141 Tela de aco soldada Telcon Q-138 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 4,2mm e 
2,2Kg/m2.  Fornecimento.(desonerado)

m2 104,00 21,83

ET39050115(/) 773,26 0,0110142 Tela de aco soldada Telcon Q-283 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 6mm e 
4,48Kg/m2.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 23,00 33,62
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

ET - ESTRUTURAS
CódigoItem

ET44100067(/) 33.975,59 0,4843143 Concreto bombeado com fck=25MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, 
colocacao nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e acabamento.(desonerado)

m3 43,00 790,13

ET54050100(B) 110,20 0,0016144 Laje pre-moldada, ßeta 11, para sobrecarga de 1KN/m2 e vao ate 4,40m, considerando vigotas, tijolos e 
armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com concreto fck=20MPa e escoramento.  
Fornecimento e montagem.(desonerado)

m2 1,00 110,20

ET54050103(B) 2.314,62 0,0330145 Laje pre-moldada, ßeta 12, para sobrecarga de 3,5KN/m2 e vao de 4,10m, considerando vigotas, tijolos e 
armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com concreto fck=20MPa e escoramento.  
Fornecimento e montagem.(desonerado)

m2 14,00 165,33

ET59050059(/) 460,00 0,0066146 Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de 
18MPa.(desonerado)

m3 1,00 460,00

ET64050050(/) 791,10 0,0113147 Aplicacao com Air Less de inibidor de corrosao Sika Ferrogard-903 ou similar em estrutura de comcreto 
armado nos servicos de recuperacao estrutural.  Exclusive limpeza da estrutura.(desonerado)

m2 15,00 52,74

ET64050103(/) 685,40 0,0098148 Recuperacao de ferragem em estrutura de concreto, sem utilizacao de solda, incluindo fornecimento, corte, 
dobragem e colocacao.(desonerado)

Kg 20,00 34,27

ET74050100(/) 405,12 0,0058149 Fixacao de apoios estruturais, ancoragem de cabos, colagem de elementos pre-moldados, juntas de 
concretagem (juntas finas), fixacao de chumbadores, calhas e guias, reparos em arestas de concreto 
aparente, trincas e defeitos superficiais e colagem de concreto velho com concreto novo com resina epoxica.  
Fornecimento e aplicacao.(desonerado)

Kg 3,00 135,04

ET74050350(/) 155,25 0,0022150 Resina acrilica como ponte de aderencia para argamassa em servicos de recuperacao estrutural.  
Fornecimento e aplicacao.(desonerado)

m2 15,00 10,35

ET79050100(/) 3.986,62 0,0568151 Concreto (Sikagrout ou similar) incluindo 50% de pedrisco, compreendendo fornecimento, preparo e 
lancamento.(desonerado)

m3 1,00 3.986,62
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

ET - ESTRUTURAS
CódigoItem

Total da Categoria 176.360,28

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

AL - ALVENARIAS E PAREDES DIVISORIAS
CódigoItem

AL04150050(/) 3.018,08 0,0430152 Alvenaria para caixas enterradas, ate 0,80m de profundidade, de tijolo macico (7x10x20)cm, com argamassa 
de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2 e parede de meia vez.(desonerado)

m2 16,00 188,63

AL04200153(/) 73.348,48 1,0455153 Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em 
paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real.(desonerado)

m2 992,00 73,94

AL04200200(/) 28.563,84 0,4072154 Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em 
paredes com vaos ou arestas (0,10m), ate 3m de altura, e medida pela area real.(desonerado)

m2 342,00 83,52

AL04250300(/) 6.026,24 0,0859155 Alvenaria de blocos de concreto (15x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes 
de 0,15m de espessura, de superficie corrida, e medida pela area real.(desonerado)

m2 64,00 94,16

AL04270100(/) 73.480,48 1,0474156 Alvenaria de blocos de concreto estrutural (15x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em 
paredes com vaos de meia vez (0,15m), ate 3m de altura, e medida pela area real.(desonerado)

m2 706,00 104,08

AL04300200(/) 789,40 0,0113157 Parede de elementos vazados (cobogo), em placas de concreto modelo 22-B, Neo-Rex ou similar, medindo: 
(33x33x10)cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4.  Fornecimento e 
assentamento.(desonerado)

m2 2,00 394,70

AL09050050(A) 590,24 0,0084158 Divisoria de madeira de dupla face, construida com chapas de compensado de 6mm, estruturada 
internamente com sarrafos de madeira serrada de (2,5 x 5)cm, com utilizacao de 2 vezes, exclusive pintura.  
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 7,00 84,32
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

AL - ALVENARIAS E PAREDES DIVISORIAS
CódigoItem

AL09053000(/) 295.605,99 4,2137159 Parede divisoria termo-acustica, tipo sanduiche, lisa, em chapa de aco galvanizado, 0,50mm, para uso onde 
se requer isolamento termo-acustico e conforto termico, dupla estanqueidade lateral (superior/inferior) com 
pintura eletrostatica branca, com miolo de isopor, fixado em perfil guia no piso ou teto e perfil "H", montante 
em chapa perfilada de aco zincado.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 551,00 536,49

AL09100050(A) 51.390,06 0,7325160 Parede divisoria para sanitarios, em placa de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, polida nas 2 
faces, apoiada no piso e parede, exclusive fornecimento das ferragens de fixacao do marmore, portas e suas 
ferragens. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 114,00 450,79

AL09150050(/) 7.945,20 0,1133161 Parede interna, de gesso acartonado, constituido por 2 paineis de 12,5mm, estruturado em perfilados 
metalicos de 75mm, com espessura de 100mm e pe direito maximo de 3,50m, Lafarge - Gypsum ou similar.  
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 36,00 220,70

Total da Categoria 540.758,01

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

RV - REVESTIMENTOS
CódigoItem

RV04100074(/) 3.259,72 0,0465162 Argamassa de cimento e areia no traco 1:3 para recomposicao do capeamento de concreto pequenos 
espessuras em servicos de recuperacao estrutural, aditivada com resina acrilica na proporcao de 50ml/m3 de 
argamassa e silica ativa na proporcao de 5% a 10% de cimento.(desonerado)

m3 2,00 1.629,86

RV09050050(/) 348,22 0,0050163 Chapisco de superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traco 
1:3.(desonerado)

m2 23,00 15,14

RV09050106(A) 1.156,21 0,0165164 Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, com 1,50cm de espessura, inclusive 
chapisco.(desonerado)

m2 23,00 50,27

RV09050112(A) 33.614,10 0,4792165 Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, 
inclusive chapisco.(desonerado)

m2 390,00 86,19
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

RV - REVESTIMENTOS
CódigoItem

RV09050115(A) 20.307,48 0,2895166 Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4, com 1,50cm de espessura, inclusive 
chapisco.(desonerado)

m2 412,00 49,29

RV09100053(/) 22.377,96 0,3190167 Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, 1a qualidade, inclusive a superficie chapiscada, embocada 
com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, juntas corridas ou alternadas, assentes com nata de 
cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco.(desonerado)

m2 132,00 169,53

RV09150150(/) 3.442,86 0,0491168 Revestimento de paredes com ceramica Cecrisa ou similar, linha mosaico na cor branca, de (10x10)cm, 
inclusive superficie chapiscada e assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco1:3:3, 
rejuntadas com cimento branco e corante.(desonerado)

m2 18,00 191,27

RV09150203(A) 23.936,64 0,3412169 Revestimento de paredes com ceramica Gail, colecao natural ou similar, de (24x11,60x0,09)cm, assentes com 
argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:3:5, juntas reentrantes de 1cm de largura.(desonerado)

m2 91,00 263,04

RV09150350(A) 2.772,16 0,0395170 Revestimento com pastilha ceramica (5x5)cm, NGK ou similar, nas cores branco nevada V-R/503, verde 
samambaia V-R/512, verde xapuri V-R/533, inclusive a superficie chapiscada, embocada com argamassa de 
cimento areia e saibro no traco 1:4, assentes e rejuntadas com natas de cimento branco.(desonerado)

m2 16,00 173,26

RV09250051(/) 220,20 0,0031171 Chapim ou espelho de marmore branco com (3x12 a 18)cm, com 2 polimentos, assentes com argamassa de 
cimento, saibro e areia no traco 1:2:2 e nata de cimento.(desonerado)

m 2,00 110,10

RV09250100(/) 2.908,12 0,0415172 Peitoril de Marmore Branco Nacional, de (2x18)cm, com 2 polimentos, assentes com argamassa de cimento, 
saibro e areia no traco 1:2:2 e nata de cimento.(desonerado)

m 23,00 126,44

RV09300103(/) 5.956,19 0,0849173 Forro falso de gesso, com placas pre-moldadas, de (60x60)cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de arame e 
rejuntadas, exclusive o emprego de andaimes.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 71,00 83,89

RV09400050(/) 17.400,18 0,2480174 Veneziana vertical (brise soleil) de chapa de aluminio, com 1,2mm de espessura, aparafusadas e medida pela 
area colocada. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 21,00 828,58
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

RV - REVESTIMENTOS
CódigoItem

RV09450050(A) 4.278,80 0,0610175 Revestimento de formica brilhante, de 1mm de espessura, sobre pecas de madeira amplas, como portas, 
mesas, armarios e prateleiras fundas.(desonerado)

m2 38,00 112,60

RV14050059(/) 2.174,94 0,0310176 Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traco 
1:5, espessura de 3cm.(desonerado)

m2 43,00 50,58

RV14050062(/) 9.982,80 0,1423177 Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traco 
1:5, espessura de 3,5cm.(desonerado)

m2 177,00 56,40

RV14050201(A) 24.024,36 0,3425178 Piso cimentado, acabamento aspero ou liso, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no 
traco 1:3, sobre base existente.(desonerado)

m2 492,00 48,83

RV14150075(/) 3.683,73 0,0525179 Revestimento de piso com ceramica linha Laser anti-derrapante, cor gelo, da Portobello ou similar, de 
(30x30)cm, assente sobre superficie em osso com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, e 
rejuntado com rejunte com E-Flex da Portobello ou similar.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 31,00 118,83

RV14150081(A) 21.246,75 0,3029180 Revestimento de piso com porcelanato antiderrapante (50x50)cm, linha Arqtec Panna ou Platina No-Slip da 
Eliane ou similar, assentado com argamassa colante tipo AC III Ligamax Performance da Eliane ou similar e 
rejuntado com produto em po monocomponente tipo II junta Plus superaditivado da Eliane ou similar. 
Exclusive contrapiso. Fornecimento e colocacao. (desonerado)

m2 95,00 223,65

RV14150200(B) 8.013,63 0,1142181 Revestimento de piso com ceramica (45x45)cm, linha cargo plus na cor white, gray ou bone da Eliane ou 
similar, assentado com argamassa colante tipo AC III Ligamax Performance da Eliane ou similar e rejuntado 
com produto em po monocomponente tipo II junta Plus superaditivado da Eliane ou similar. Exclusive 
contrapiso. Fornecimento e colocacao. (desonerado)

m2 57,00 140,59

RV14150210(A) 54.777,72 0,7808182 Revestimento de piso com porcelanato (50x50)cm, linha Panna plus da Eliane ou similar, assentado com 
argamassa colante tipo AC III Ligamax Performance da Eliane ou similar e rejuntado com produto em po 
monocomponente tipo II junta Plus superaditivado da Eliane ou similar. Exclusive contrapiso. Fornecimento e 
colocacao. (desonerado)

m2 276,00 198,47
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

RV - REVESTIMENTOS
CódigoItem

RV14200650(A) 1.505,27 0,0215183 Soleira de Marmore Branco Nacional de (3x25)cm, com 2 polimentos, assentes com recobrimento de nata de 
cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2.(desonerado)

m 13,00 115,79

RV14250103(A) 1.856,14 0,0265184 Piso de concreto simples, 8cm de espessura, com resistencia caracteristica a compressao de 18Mpa, 
formando quadrados de (1,50x1,50)m de junta serrada, exclusive preparo de terreno.(desonerado)

m2 26,00 71,39

RV14250206(B) 16.791,46 0,2394185 Pavimentacao em placas de concreto Fck=18Mpa, medindo (40x80x10)cm, com armacao de tela Telcon Q-61 
ou similar, junta de 2cm, inclusive acabamento da placa no proprio concreto com desempenadora de aco e 
preparo do terreno.(desonerado)

m2 146,00 115,01

RV14350100(/) 1.052,88 0,0150186 Junta plastica (17x3)mm, para pisos continuos.  Fornecimento e colocacao.(desonerado) m 82,00 12,84

RV14380050(/) 832,74 0,0119187 Degrau de escada de argamassa granitica Korodur, na cor granitica, inclusive 3 polimentos.(desonerado) m 3,00 277,58

RV14550050(C) 45.833,48 0,6533188 Piso em reguas de madeira aparelhada (tabua corrida), com 10cm de largura, 2cm de espessura, pregado 
sobre reguas do mesmo material, embutidas em contrapiso, inclusive este.(desonerado)

m2 92,00 498,19

RV14700050(A) 2.673,00 0,0381189 Piso de borracha, em rolo de 1,40m de largura, superficie Grao de Arroz, espessura de 3,0mm, na cor preta, 
Mercur ou similar.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 15,00 178,20

RV14950100(/) 5.459,00 0,0778190 Piso de sinalizacao porcelanato linha ARQTEC Go ou Stop, Eliane ou similar, na cor Amarela, com pecas de 
25 x 25cm.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

m2 10,00 545,90

RV14950150(/) 638,61 0,0091191 Piso de sinalizacao porcelanato linha ARQTEC Go ou Stop, Eliane ou similar, na cor Azul, com pecas de 25 x 
25cm.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

m2 1,00 638,61

RV24100100(A) 26.797,80 0,3820192 Forro acustico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e 
transporte.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 236,00 113,55

RV24100150(A) 3.310,44 0,0472193 La de vidro com  espessura de 1".  Fornecimento.(desonerado) m2 147,00 22,52
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

RV - REVESTIMENTOS
CódigoItem

RV24100500(/) 4.904,80 0,0699194 Revestimento acustico em espuma de polioretano 35mm de espessura, Sonex ou similar, na cor grafite. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 20,00 245,24

RV29050500(/) 422,80 0,0060195 Rodape de PVC tipo "plano" ou "curvo", h = 7,5cm, para pisos vinilicos, tipo Paviflex ou similar. Fornecimento 
e colocacao.(desonerado)

m 20,00 21,14

RV29051011(/) 2.739,24 0,0390196 Rodape em  porcelanato, com 8cm de altura, linha Essencial Granilite Cinza STR Boldt, Portobello ou similar, 
assente sobre superficie em osso com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, e rejuntado com 
rejunte E-flex de Portobello ou similar. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m 63,00 43,48

Total da Categoria 380.700,43

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

ES - ESQUADRIAS
CódigoItem

ES04050106(/) 1.852,75 0,0264197 Porta de ferro, com largura 1m, em barra de (1 1/4"x5/16"), cantoneira (1 1/2"x1/8"), 3 dobradicas (4"x3"), 
referencia 1244G e (3"x2 1/2"), Page ou similar.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m2 1,00 1.852,75

ES04050250(/) 1.775,47 0,0253198 Portinhola para alcapao, cisterna ou caixa d'agua elevada em chapa de ferro galvanizada no 16, medindo: 
(0,80x0,80)m, com guarnicao e alca para fechamento a cadeado, exclusive este.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

m2 1,00 1.775,47

ES04150053(/) 22.479,00 0,3204199 Portao de chapa de ferro galvanizado de no 16, com 2,5 a 3m de altura e area total de 6 a 9m2, em 2 folhas, 
sobre estrutura de marcos perfilados, com 5 pares de dobradica extra fortes em cada folha, exclusive 
fechadura.  Fornecimento.(desonerado)

m2 10,00 2.247,90
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

ES - ESQUADRIAS
CódigoItem

ES04150100(B) 780,94 0,0111200 Portao de 1 folha de (1,00x2,00)m, em tela de arame galvanizado n.o 12, malha losango de 5cm, fixada em 
tubo de ferro galvanizado com diametro interno de 2" por barra de (1"x1/8"), formando quadros de 
(1,00x1,00)m, montantes em ferro galvanizado com diametro interno de 2", chumbados em blocos de 
concreto, inclusive escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos com 2 demaos de 
acabamento.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m2 1,00 780,94

ES04150200(/) 1.530,90 0,0218201 Portao de ferro, confeccionado em barra redonda ou perfil de 5/8", pintada com 1 demao de zarcao verde, 
inclusive fechadura e cadeado.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m2 1,00 1.530,90

ES04250309(A) 768,92 0,0110202 Haste em barra de aco de 3/4", para fixacao de gradil em muro.  Soldada em gradil e chumbada no muro, 
inclusive pintura.(desonerado)

un 4,00 192,23

ES04250650(C) 4.295,80 0,0612203 Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em painel de aco galvanizado, soldado (gramatura 
minima 40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aco com bitola de 5mm, fixado por fixadores de 
poliamida e parafusos em aco inox M6 tipo Allen, em poste de aco galvanizado de (60x40)mm (gramatura 
minima de 275g/m2), chumbados em base de concreto (exclusive esta), revestidos em poliester por processo 
de pintura eletroestatica, espessura minima de 100 microns (gradil e poste), nas cores verde ou branca.  
Forneciemnto e instalacao.(desonerado)

m2 20,00 214,79

ES04300050(/) 354,08 0,0050204 Corrimao de tubo de ferro galvanizado com diametro de 1 1/4", preso por chumbadores a cada metro.  
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 2,00 177,04

ES04300100(/) 752,52 0,0107205 Guarda-corpo de ferro, em lances de 3,36m a 3,84m e 1m de altura, com 4 montantes de barras de (2"x3/4"), 
chumbadas no concreto, corrimao em 2 barras superpostas de (3"x1/2") e (2"x3/8"), 21 barras verticais de 
(2"x1/2"), soldadas no corrimao e na barra inferior, esta de (2"x1/2"), a 10cm do piso.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

m 1,00 752,52
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

ES - ESQUADRIAS
CódigoItem

ES04300140(/) 11.272,36 0,1607206 Guarda-corpo metalico com 1,00m de altura, em modulos de 1,88m com montantes em chapa de aco 
USI-SAC 350, chumbado no concreto atraves de chumbadores de aco inoxidavel, interligados por dois tubos 
horizontais superiores com diametro de 2 1/2" e dois tubos horizontais inferiores com diametro de 1" em aco 
galvanizado, inclusive pintura.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 11,00 1.024,76

ES04350150(A) 353,18 0,0050207 Escada de marinheiro, com largura de 0,40m, executada em barras de (1 1/2"x1/4"), sendo os degraus em 
ferro redondo de 5/8".  Espacados de 0,30cm.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 1,00 353,18

ES09050056(/) 400,35 0,0057208 Aduela de madeira aparelhada de (14 x 3)cm, com rebaixo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) m 5,00 80,07

ES09050100(/) 654,72 0,0093209 Alizar de madeira aparelhada, de (5 x 2)cm.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) m 44,00 14,88

ES09100050(A) 884,74 0,0126210 Porta em madeira macica aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de espessura.  Fornecimento e 
instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.(desonerado)

m2 2,00 442,37

ES09100106(/) 5.755,08 0,0820211 Porta compensada, de (80 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnicao, sendo a aduela de (13 x 
3)cm e alizares de (5 x 2)cm.  Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens.(desonerado)

un 6,00 959,18

ES09100450(/) 4.784,10 0,0682212 Portinhola em chapa de madeira compensada, de 20mm, para fechamento de quadros de luz ou armarios, 
inclusive guarnicao, exclusive ferragens.(desonerado)

m2 10,00 478,41

ES09250062(/) 223,35 0,0032213 Compensado - chapa de madeira compensada, de 15mm de espessra, medindo: (2,20 x 1,60)m.  
Fornecimento.(desonerado)

m2 5,00 44,67

ES09300153(A) 538,08 0,0077214 Prateleira em compensado, com espessura 2cm, largura 60cm, revestida em formica nas 2 faces e 
espessura, sobre cantoneira de ferro.(desonerado)

m 2,00 269,04

ES09990300(A) 6.672,60 0,0951215 Esquadrias, armarios, bancas e balcoes de madeira com revestimento em laminado melaminico texturizado, 
com espessura 1,3mm.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m2 2,00 3.336,30

ES09990450(A) 220,68 0,0031216 Frisos em madeira aparelhada, de (3 x 1,5)cm, boleado.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) m 4,00 55,17
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

ES - ESQUADRIAS
CódigoItem

ES14050100(A) 1.399,03 0,0199217 Porta de aluminio anodizado, medindo: (1,50x2,10)m, em 2 folhas de abrir, tendo 1 contra-pinazio dividindo a 
esquadria em 2 vazios para vidro, em perfis serie 25.  Fornecimento e instalacaoo, exclusive 
fechadura.(desonerado)

m2 1,00 1.399,03

ES14050150(/) 950,00 0,0135218 Porta de aluminio anodizado natural, perfil serie 25, em veneziana.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) m2 1,00 950,00

ES14100100(A) 2.670,92 0,0381219 Janela de aluminio anodizado, fosco, tipo Maxim-Air ou similar, serie 25, com 50cm de altura, em 4 modulos 
de 1m cada, com parte inferior fixa.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m2 1,00 2.670,92

ES14100103(A) 11.008,56 0,1569220 Janela de aluminio anodizado, fosco, tipo Maxim-Air ou similar, serie 25, com 90cm de altura, em 4 modulos 
de 1m cada, com parte inferior fixa.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m2 4,00 2.752,14

ES14100300(/) 1.052,78 0,0150221 Janela de correr de aluminio anodizado, em perfis serie 28, com 2 folhas de correr.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

m2 1,00 1.052,78

ES14100400(/) 1.333,50 0,0190222 Janela basculante em aluminio anodizado, perfis Serie 28, com 1 ordem e bascula inferior fixa.  Fornecimento 
e instalacao.(desonerado)

m2 1,00 1.333,50

ES14100403(/) 1.333,50 0,0190223 Janela basculante em aluminio anodizado, perfis Serie 28, com 2 ordens e bascula inferior fixa.  Fornecimento 
e instalacao.(desonerado)

m2 1,00 1.333,50

ES14990050(/) 105,06 0,0015224 Bate-macas de aluminio para protecao das portas, constituido em chapas de aluminio, fixada por meio de 
rebites.(desonerado)

m2 1,00 105,06

ES14990100(A) 2.769,09 0,0395225 Caixilho fixo, de aluminio anodizado em veneziana para vidro, perfil serie 25.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

m2 1,00 2.769,09

ES19050150(A) 2.972,07 0,0424226 Porta de abrir em aco laminado a frio com adicao de cobre (aco-Cor), em duas folhas, com divisoes 
horizontais, pintada com tinta primer, com altura e largura aproximadamente de (1,40x2,10)m, inclusive 
fechadura de cilindro e dobradicas.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 3,00 990,69
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Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

ES - ESQUADRIAS
CódigoItem

ES29100100(/) 1.200,56 0,0171227 Cortina de PVC para divisoria de leitos.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) m2 4,00 300,14

ES39050050(/) 4.185,70 0,0597228 Conjunto de ferragens, para portas de madeira, internas, constando de fornecimento sem instalacao (esta 
incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia 1515 ST-2, acabamento 
cromado, macanetas referencia 435, entradas referencia 687-E, rosetas referencia 687-R e 3 dobradicas de 
ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), com pino e bolas de ferro, referencia 1410, La Fonte ou similar.(desonerado)

un 19,00 220,30

ES39050100(/) 1.481,13 0,0211229 Conjunto de ferragens, para portas de madeira de sanitarios ou chuveiros coletivos, constando de 
fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento  e instalacao das esquadrias), de: 1 fecho de 
sobrepor livre-ocupado referencia 719 e 3 dobradicas de ferro galvanizado (3"x2 1/2"), com pino e bolas de 
ferro, referencia 1410, La Fonte ou similar.(desonerado)

un 21,00 70,53

ES39050150(/) 988,31 0,0141230 Conjunto de ferragens, para portas de madeira de 2 folhas de abrir de entrada principal, constando de 
fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura 
referencia 330 ST-2 aco cromado, entradas referencia  687-E, rosetas referencia 687-R, macanetas referencia 
435, 6 dobradicas cromadas de (3"x3"), referencia 85, com pino, bolas e aneis de latao, 2 fechos de embutir 
cromados, referencia CR400, La Fonte ou similar.(desonerado)

un 1,00 988,31

ES39050153(/) 1.496,34 0,0213231 Conjunto de ferragens, para portas de madeira de 2 folhas de abrir, internas, constando de fornecimento sem 
instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia 1515 ST-2, 
acabamento cromado, entradas referencia 687-E, rosetas referencia 687-R, macanetas referencia 435, 6 
dobradicas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), referencia 1410, com pinos e bolas de ferro, 2 fechos de 
embutir, de 4cm, referencia 400, La Fonte ou similar.(desonerado)

un 3,00 498,78

ES39050350(/) 9.911,40 0,1413232 Conjunto de ferragens, para portas de madeira de correr, constando de fornecimento sem instalacao (esta 
incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de fechadura, acabamento cromado, 2m de trilhos, 2 
roldanas, 2 guias de latao,  2m de caneleta de aluminio e 2 conchas, La Fonte ou similar.(desonerado)

un 12,00 825,95
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ES - ESQUADRIAS
CódigoItem

ES39050353(/) 21.794,52 0,3107233 Conjunto de ferragens, para jogo 2 portas de correr, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida 
no fornecimento e instalacao das esquadrias) de fechadura, acabamento cromado, 4m de trilhos, 4 roldanas, 
4 guias de latao de 3/4", 4m de caneletas de aluminio e 2 conchas, La Fonte ou similar.(desonerado)

un 12,00 1.816,21

ES39050400(/) 6.106,40 0,0870234 Conjunto de ferragens para portas de madeira colocadas em divisorias de marmore, marmorite ou concreto, 
ate 4cm de espessura, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao 
da porta) de 2 dobradicas com contra placa, conjunto de fecho com batente, 16 parafusos de aluminio, 
(3/4"x5/16") e 8 extensores de aluminio de 25mm.(desonerado)

un 5,00 1.221,28

ES39050503(/) 5.557,68 0,0792235 Fechadura, para portas de madeira de entrada principal, constando de fornecimento sem instalacao (esta 
incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia 330-ST, com cilindro, de 
acabamento cromado, macanetas referencia 204, espelhos referencia 134 e 3 dobradicas de ferro cromado de 
(3"x3"), com pino e bolas de latao, referencia CR495, La Fonte ou similar.(desonerado)

un 8,00 694,71

ES39050573(/) 2.513,50 0,0358236 Fechadura, cromada, para portas de abrir de ferro ou aluminio, referencia 1330/22mm, La Fonte ou similar.  
Fornecimento da peca.(desonerado)

un 25,00 100,54

ES39050650(/) 633,14 0,0090237 Ferragens para portas, 1 folha de vidro temperado de 10mm; so fornecimento, exclusive mola hidraulica de 
piso.(desonerado)

un 2,00 316,57

ES39150050(/) 1.729,52 0,0247238 Conjunto de ferragens, para portas de divisorias tipo Eucatex, Duratex ou similar, constando de fornecimento 
sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das divisorias) de fechadura, acabamento cromado 
de cilindro e 3 dobradicas de latao cromado de (3"x2 1/2"), com pino bolas e aneis de latao, La Fonte ou 
similar.(desonerado)

un 8,00 216,19

ES39150100(/) 1.101,00 0,0157239 Fornecimento, exclusive instalacao, de conjunto de ferragens para divisorias de sanitarios em marmore ou 
marmorite, composto por cantoneiras, porcas e parafusos de aluminio, Udinese ou similar.(desonerado)

un 3,00 367,00

ES44050050(A) 1.727,65 0,0246240 Espelho de cristal, com espessura de 4mm e moldura de madeira aparelhada.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

m2 5,00 345,53
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ES - ESQUADRIAS
CódigoItem

ES44050256(/) 2.250,00 0,0321241 Vidro laminado, com espessura de 6mm.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) m2 5,00 450,00

ES44050262(/) 3.300,00 0,0470242 Vidro laminado, com espessura de 10mm.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) m2 6,00 550,00

ES44050300(A) 454,08 0,0065243 Vidro liso, incolor, com espessura de 3mm.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) m2 3,00 151,36

ES44050309(A) 586,46 0,0084244 Vidro liso, incolor, com espessura de 6mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado) m2 2,00 293,23

ES44100050(A) 3.348,78 0,0477245 Vidro temperado incolor(liso ou martelado) com espessura de 10mm.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

m2 6,00 558,13

ES44250050(/) 715,50 0,0102246 Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao de luz visivel, 12% 
de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% de absorcao de energia solar, 5% de 
transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia total refletida.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m2 6,00 119,25

ES49050053(A) 4.185,66 0,0597247 Mastro metalico em tubo de ferro galvanizado de 3" com altura de 6m, equipado com roldana fixado em 
prisma de concreto de (30x30x50)cm, inclusive este, exclusive pintura.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 3,00 1.395,22

ES98990150(/) 7.929,02 0,1130248 Caixilho fixo, de aluminio, para chapa de policarbonato de 10mm.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) m2 11,00 720,82

ES98990350(/) 5.027,88 0,0717249 Conjunto completo de ferragens para paineis fixos de vidro temperado de 10mm.  Fornecimento.(desonerado) un 39,00 128,92

Total da Categoria 180.168,36

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
CódigoItem
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CódigoItem

IT01050201(/) 7.496,82 0,1069250 Tubulacao em cobre para interligacao de Split System ao condensador/evaporador, inclusive isolamento 
termico, alimentacao eletrica, conexoes e fixacao, para aparelhos ate 48.000 BTU.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

m 27,00 277,66

IT04050050(/) 9.400,00 0,1340251 Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1/2" 
a 1".(desonerado)

m 470,00 20,00

IT04050053(/) 12.116,25 0,1727252 Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1 
1/4" a 2".(desonerado)

m 375,00 32,31

IT04100106(A) 4.432,32 0,0632253 Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de  1" (32mm), inclusive conexoes e emendas, 
exclusive abertura e fechamento de rasgo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 96,00 46,17

IT04100109(A) 3.476,52 0,0496254 Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de  1 1/4" (40mm), inclusive conexoes e emendas, 
exclusive abertura e fechamento de rasgo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 81,00 42,92

IT04100112(A) 3.265,92 0,0466255 Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1 1/2" (50mm), inclusive conexoes e emendas, 
exclusive abertura e fechamento de rasgo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 56,00 58,32

IT04100150(A) 1.031,00 0,0147256 Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 20mm (1/2"), inclusive conexoes e emendas, 
exclusive abertura e fechamento de rasgo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 100,00 10,31

IT04100153(A) 3.277,56 0,0467257 Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e emendas, 
exclusive abertura e fechamento de rasgo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 286,00 11,46

IT04100156(A) 1.208,46 0,0172258 Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 32mm (1"), inclusive conexoes e emendas, 
exclusive abertura e fechamento de rasgo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 66,00 18,31

IT04100159(A) 458,28 0,0065259 Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 40mm (1 1/4"), inclusive conexoes e emendas, 
exclusive abertura e fechamento de rasgo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 18,00 25,46
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CódigoItem

IT04100162(A) 4.864,16 0,0693260 Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 60mm (2"), inclusive conexoes e emendas, 
exclusive abertura e fechamento de rasgo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 101,00 48,16

IT04100165(A) 2.489,20 0,0355261 Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 85mm (3"), inclusive conexoes e emendas, 
exclusive abertura e fechamento de rasgo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 20,00 124,46

IT04150900(/) 214,71 0,0031262 Te de reducao de PVC rigido, soldavel, Tigre ou similar, diametro nominal de (50x32)mm.  
Fornecimento.(desonerado)

un 17,00 12,63

IT04250053(A) 1.357,44 0,0193263 Coluna de PVC rigido, de diametro 1", exclusive pecas de derivacao.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) m 16,00 84,84

IT04250056(/) 697,36 0,0099264 Coluna de PVC rigido, de diametro 1 1/4", exclusive pecas de derivacao.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

m 8,00 87,17

IT04250059(/) 1.852,02 0,0264265 Coluna de PVC rigido, de diametro 1 1/2", exclusive pecas de derivacao.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

m 18,00 102,89

IT04250062(/) 2.631,50 0,0375266 Coluna de PVC rigido, de diametro 2", exclusive pecas de derivacao.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) m 25,00 105,26

IT04250065(/) 1.504,80 0,0215267 Coluna de PVC rigido, de diametro 2 1/2", exclusive pecas de derivacao.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

m 9,00 167,20

IT04600056(B) 740,25 0,0106268 Tubo de ferro galvanizado, com costura eletronica, com diametro de 1", inclusive conexoes e emendas, 
exclusive abertura e fechamento manual de rasgo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 15,00 49,35

IT04600062(B) 206,58 0,0029269 Tubo em ferro galvanizado, com costura eletronica, com diametro de 1 1/ 2", inclusive conexoes e emendas, 
exclusive abertura e fechamento manual de rasgo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 3,00 68,86

IT04650600(/) 156,50 0,0022270 Joelho de ferro galvanizado, 90o, diametro de 1", classe 10.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 5,00 31,30

IT04650631(/) 733,80 0,0105271 Luva de reducao em aco galvanizado, de (1 1/2"x3/4"), Tupy ou similar.  Fornecimento.(desonerado) un 30,00 24,46
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CódigoItem

IT04650650(/) 99,95 0,0014272 Niple de aco galvanizado, duplo, 3/4", classe 10.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 5,00 19,99

IT04650721(/) 639,68 0,0091273 Te de ferro galvanizado, diametro de 3", classe 10.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 4,00 159,92

IT04650750(/) 320,00 0,0046274 Te de reducao de aco galvanizado, diametro de (3/4"x1/2").  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 10,00 32,00

IT04950053(/) 434,91 0,0062275 Corte e abertura de 2 roscas, por tarracha manual e instalacao de conexoes de PVC, com diametro de 3/4", 
exclusive a peca.(desonerado)

un 21,00 20,71

IT04950106(/) 127,25 0,0018276 Corte e abertura de 2 roscas, por tarracha manual e instalacao de conexoes de ferro galvanizado, com 
diametro de 1"; exclusive a peca.(desonerado)

un 5,00 25,45

IT04980050(/) 304,73 0,0043277 Bracadeira em aco inoxidavel de 1/2", regulavel.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 31,00 9,83

IT04980200(/) 221,50 0,0032278 Fixacao suspensa de tubulacoes de diametros variaveis, atraves de fita metalica galvanizada, perfurada, tipo  
Walsiwa.(desonerado)

un 10,00 22,15

IT04980262(/) 284,35 0,0041279 Suporte com 2 chumbadores, para fixacao tubulacoes no diametro interno de 2".  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 5,00 56,87

IT04980268(/) 4.705,50 0,0671280 Suporte com 2 chumbadores, para fixacao de tubulacoes no diametro interno de 4" e 6".  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 50,00 94,11

IT09300050(/) 274,35 0,0039281 Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1/2".  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 3,00 91,45

IT09300053(/) 2.115,75 0,0302282 Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 3/4".  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 25,00 84,63

IT09300056(/) 3.005,10 0,0428283 Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1".  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 15,00 200,34

IT09300059(/) 256,58 0,0037284 Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1 1/4".  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 2,00 128,29
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IT09300062(/) 1.704,33 0,0243285 Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1 1/2".  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 9,00 189,37

IT09300065(/) 2.364,45 0,0337286 Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 2".  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 11,00 214,95

IT09300068(/) 1.687,20 0,0241287 Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 2 1/2".  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 3,00 562,40

IT09400050(B) 2.504,08 0,0357288 Ligacao domiciliar de agua, compreendendo: colar de tomada, tubo, registro de esfera e caixa para registro. 
(desonerado)

un 8,00 313,01

IT09450100(/) 1.480,59 0,0211289 Abrigo para 4 botijoes de gas de 45Kg, exclusive ligacoes, nas dimensoes de (140x60x150)cm, em alvenaria 
de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traco de 1:6, com piso e 
cobertura em concreto armado fck=15MPa, com espessura de 6cm.(desonerado)

un 1,00 1.480,59

IT09500050(A) 1.876,37 0,0267290 Instalacao de aquecedor a gas encanado, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 8m de tubo 
de cobre, classe I de 22mm, conexoes e chamine de aluminio e veneziana.  Instalacao e 
assentamento.(desonerado)

un 1,00 1.876,37

IT09500150(A) 691,63 0,0099291 Instalacao de fogao a gas de botijoes de 45 Kg (exclusive este), com 5m de tubo de ferro galvanizado sem 
costura de 1/2", conexoes, reguladores e demais pecas necessarias.  Instalacao e 
assentamento.(desonerado)

un 1,00 691,63

IT09990050(/) 1.800,95 0,0257292 Haste de prolongamento com quadrado e boca de chave em ferro trefilado, pintado com tinta betuminosa com 
diametro de 1 1/8"  e comprimento de 100m para registros, valvulas e afins. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 1,00 1.800,95

IT14050100(A) 3.814,12 0,0544293 Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto, com diametro de 40mm, inclusive conexoes e emendas, exclusive 
abertura e fechamento de rasgo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 158,00 24,14

IT14050103(/) 2.652,54 0,0378294 Tubo de PVC rigido para esgoto, com diametro de 50mm.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) m 66,00 40,19

Página 34 de 70



ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
CódigoItem

IT14050106(A) 7.737,72 0,1103295 Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, com diametro de 75mm, inclusive conexoes e 
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 102,00 75,86

IT14050109(A) 11.108,16 0,1583296 Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, 
exclusive abertura e fechamento de rasgo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 288,00 38,57

IT14050112(B) 14.642,50 0,2087297 Tubo de PVC rigido de 150mm, soldavel, serie normal, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e 
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 250,00 58,57

IT14050165(A) 814,11 0,0116298 Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, com diametro de 50mm, inclusive conexoes e 
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 33,00 24,67

IT14100203(/) 2.995,74 0,0427299 Joelho de PVC rigido, serie R, 45o, ponta e bolsa, diametro de 75mm.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 99,00 30,26

IT14100206(/) 669,30 0,0095300 Joelho de PVC rigido, serie R, 45o, ponta e bolsa, diametro de 100mm.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 23,00 29,10

IT14100209(/) 1.023,96 0,0146301 Joelho de PVC rigido, 45o, serie R, ponta e bolsa, diametro de 150mm.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 12,00 85,33

IT14100250(/) 1.971,15 0,0281302 Joelho de PVC rigido, serie R, 90o, ponta e bolsa, diametro de 50mm.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 85,00 23,19

IT14100253(/) 942,90 0,0134303 Joelho de PVC rigido para esgoto, serie R, 90o, diametro de 75mm.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 30,00 31,43

IT14100256(/) 1.343,60 0,0192304 Joelho de PVC rigido, 90o, serie R, ponta e bolsa, diametro de 100mm.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 40,00 33,59

IT14100303(/) 213,72 0,0030305 Juncao simples de PVC rigido, serie R, diametro de 75mm.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 6,00 35,62
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IT14100306(/) 957,55 0,0136306 Juncao simples de PVC rigido, serie R, diametro de 100mm.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 11,00 87,05

IT14300100(/) 1.788,30 0,0255307 Caixa de inspecao, de concreto pre-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constando de circulo de fundo, 2 
aneis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de diametro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e 
saida), de 300mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 475mm de altura total, exclusive tampao de ferro 
fundido e escavacao.(desonerado)

un 5,00 357,66

IT14300103(/) 951,14 0,0136308 Caixa de inspecao, de concreto pre-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constando de circulo de fundo, 3 
aneis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de diametro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e 
saida) de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 625mm de altura total, exclusive tampao 
de ferro fundido e escavacao.(desonerado)

un 2,00 475,57

IT14300106(/) 5.622,90 0,0802309 Caixa de inspecao, de concreto pre-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constando de circulo de fundo, 4 
aneis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de diametro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e 
saida) de 300mm, mais 1 de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 925mm de altura total, 
exclusive tampao de ferro fundido e escavacao.(desonerado)

un 10,00 562,29

IT14350100(/) 365,64 0,0052310 Caixa de gordura dupla (CGD) de concreto, conforme especificacao da CEDAE, inclusive tampa de concreto, 
escavacao e reaterro, exclusive retirada do material excedente.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 1,00 365,64

IT14400100(A) 4.616,52 0,0658311 Caixa sifonada de anel de concreto com diametro de 42cm e profundidade de 60cm, inclusive escavacao, 
reaterro, exclusive retirada do material excedente.  Fornecimento e instalacao(desonerado)

un 17,00 271,56

IT14600062(/) 423,84 0,0060312 Ligacao domiciliar de esgoto sanitario, compreendendo selim, tubo e caixa de inspecao de (0,40x0,37)m.  
Exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)

un 1,00 423,84

IT14600153(/) 1.892,78 0,0270313 Ligacao em tubulacao de PVC rigido, para esgoto, com 150mm de diametro, incluindo escavacao e reaterro 
ate 1m, excluindo remocao de pavimento.  Preco para 10m.(desonerado)

un 1,00 1.892,78
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CódigoItem

IT19050150(A) 15.560,37 0,2218314 Chuveiro eletrico (exclusive fornecimento do aparelho e registros), incluindo instalacao eletrica, 
compreendendo: 30m de fio 4mm2 , 5m de tubo de PVC rigido de 3/4", ralo simples de PVC rigido com grelha, 
2m de tubo de PVC rigido de 50mm e conexoes.  Instalacao e assentamento.(desonerado)

un 21,00 740,97

IT19050250(/) 2.991,78 0,0426315 Duchinha manual para banheiro, exclusive fornecimento do aparelho.  Instalacao e 
assentamento.(desonerado)

un 9,00 332,42

IT19050350(/) 850,23 0,0121316 Filtro residencial (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 2m de tubo de PVC rigido de 3/4", 
conexoes e torneira.  Instalacao e assentamento.(desonerado)

un 3,00 283,41

IT19050400(/) 4.869,15 0,0694317 Lavatorio de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rigido de 
3/4", 3m de tubo PVC rigido de 40mm, e conexoes.  Instalacao e assentamento.(desonerado)

un 11,00 442,65

IT19050553(A) 2.835,56 0,0404318 Pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rigido de 3/4", 3m 
tubo de PVC rigido de 50mm e conexoes.  Instalacao e assentamento.(desonerado)

un 7,00 405,08

IT19050600(/) 3.485,88 0,0497319 Pia com 2 cubas (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rigido de 3/4", 
3m de tubo de PVC rigido de 80mm e conexoes.  Instalacao e assentamento.(desonerado)

un 6,00 580,98

IT19050750(/) 1.466,70 0,0209320 Mictorio, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 3/4", 2m de tubo 
de PVC rigido de 40mm e conexoes.  Instalacao e assentamento.(desonerado)

un 5,00 293,34

IT19050800(A) 2.473,75 0,0353321 Ralo simples de PVC rigido, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm em PVC rigido com 2m de 
extensao e ligacao ao ralo sifonado.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 25,00 98,95

IT19050850(/) 2.629,20 0,0375322 Ralo sifonado de PVC rigido, em pavimento terreo, com saida de 75mm, grelha redonda e porta grelha, 
compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 75mm e ligacao ate a juncao de ventilacao.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 15,00 175,28

IT19050860(A) 962,36 0,0137323 Ralo sifonado de PVC rigido, cilindrico, de altura regulavel, com diametro de 100mm e saida de 40mm.  
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 14,00 68,74
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IT19050900(/) 2.876,16 0,0410324 Ralo de cobertura semi-esferico de ferro fundido, tipo abacaxi, com 3".  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 42,00 68,48

IT19050903(/) 2.001,75 0,0285325 Ralo de cobertura semi-esferico de ferro fundido, tipo abacaxi, com 4".  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 25,00 80,07

IT19051000(A) 843,36 0,0120326 Tanque de servico (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rigido de 3/4", 
3m de tubo de PVC rigido de 50mm e conexoes.  Instalacao e assentamento.(desonerado)

un 2,00 421,68

IT19051109(A) 6.193,60 0,0883327 Vaso sanitario individual, em pavimento terreo (exclusive o fornecimento do aparelho e valvula), 
compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes e efluente primario ate a caixa de 
inspecao, com 3m de tubo de PVC rigido 100mm, com conexoes.  Instalacao e assentamento.(desonerado)

un 7,00 884,80

IT24040059(A) 1.340,57 0,0191328 Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1 1/4", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento 
de rasgo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 77,00 17,41

IT24080053(A) 391,86 0,0056329 Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 3/4", inclusive conexoes e emendas.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

m 63,00 6,22

IT24080056(A) 3.508,72 0,0500330 Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 1", inclusive conexoes e emendas.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

m 488,00 7,19

IT24100056(/) 1.877,34 0,0268331 Eletroduto espiral flexivel de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 32mm (1 1/4"), 
com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento.  
Fornecimento.(desonerado)

m 402,00 4,67

IT24100062(/) 304,98 0,0043332 Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 50mm (2" ), 
com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento.  
Fornecimento.(desonerado)

m 39,00 7,82
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IT24100068(/) 495,32 0,0071333 Eletroduto espiral flexivel de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 100mm (4" ), 
com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento.  
Fornecimento.(desonerado)

m 28,00 17,69

IT24100106(/) 3.024,75 0,0431334 Linha de duto espiral flexivel de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 32mm (1 
1/4" ),  com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive 
escavacao e reaterro.(desonerado)

m 185,00 16,35

IT24100112(/) 4.875,00 0,0695335 Linha de duto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 50mm (2" ), 
lancado diretamente ao solo com com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e 
tamponamento, exclusive excavacao e reaterro.(desonerado)

m 250,00 19,50

IT24100118(/) 5.580,30 0,0795336 Linha de duto espiral flexivel de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 100mm (4" 
), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive escavacao 
e reaterro.(desonerado)

m 190,00 29,37

IT24140053(A) 9.228,70 0,1316337 Eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 19mm (3/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura 
de rasgo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 458,00 20,15

IT24140056(A) 34.256,08 0,4883338 Eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 25mm (1"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e 
fechamento rasgo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 1.304,00 26,27

IT24140059(A) 6.355,50 0,0906339 Eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 40mm(1 1/2"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura 
e fechamento rasgo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 150,00 42,37

IT24140065(/) 12.685,50 0,1808340 Eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 50mm (2"), exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de 
rasgo.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 225,00 56,38

IT24180050(A) 31.371,30 0,4472341 Eletrocalha perfurada, dobra "C", medindo (200x75)mm.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) m 243,00 129,10
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IT24180150(/) 2.151,45 0,0307342 Eletrocalha perfurada U, medindo (100x100)mm, sem tampa.  Fornecimento.(desonerado) m 45,00 47,81

IT24200100(/) 579,54 0,0083343 Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, 
caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou 
similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

un 2,00 289,77

IT24200106(/) 4.207,71 0,0600344 Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, 
caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou 
similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

un 13,00 323,67

IT24200200(/) 4.020,66 0,0573345 Instalacao de um conjunto de 2 pontos de luz equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 33m 
de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha 
Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

un 7,00 574,38

IT24200250(/) 3.676,90 0,0524346 Instalacao de um conjunto de 3 pontos de luz equivalente a 6 varas de eletroduto rigido de PVC de 3/4", 50m 
de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha 
Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

un 5,00 735,38

IT24200303(/) 2.811,54 0,0401347 Instalacao de um conjunto de 4 pontos de luz equivalente a 7 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 50m 
de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha 
Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

un 3,00 937,18

IT24200353(/) 2.656,74 0,0379348 Instalacao de um conjunto de 5 pontos de luz equivalente a 8 varas de eletroduto de PVC rigido de  3/4", 57m 
de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha 
Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

un 3,00 885,58

IT24200400(/) 10.309,30 0,1470349 Instalacao de um conjunto de 6 pontos de luz equivalente a 9 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 66m 
de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha 
Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

un 10,00 1.030,93
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Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
CódigoItem

IT24200450(/) 7.366,20 0,1050350 Instalacao de um conjunto de 8 pontos de luz equivalente a 10 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 80m 
de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha 
Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

un 6,00 1.227,70

IT24200504(/) 534,98 0,0076351 Instalacao de ponto de campainha tipo cigarra, compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", 20m de fio # 
1,5mm2, botao e cigarra.(desonerado)

un 2,00 267,49

IT24220053(/) 1.762,17 0,0251352 Instalacao de ponto de forca ate 2 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 20m de fio 
de 2,5mm2, caixas e conexoes.(desonerado)

un 3,00 587,39

IT24220100(/) 7.091,77 0,1011353 Instalacao de ponto de forca ate 4 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto pesado de 3/4" Apollo ou 
similar.(desonerado)

un 7,00 1.013,11

IT24220150(A) 12.385,86 0,1766354 Instalacao de ponto de forca ate 5 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto pesado de 3/4" Apollo, 20m de fio 
4mm2, caixas e conexoes.(desonerado)

un 17,00 728,58

IT24240050(A) 1.480,43 0,0211355 Instalacao de ponto de telefone, compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", conexoes, caixas e guia de 
arame galvanizado no 16.(desonerado)

un 7,00 211,49

IT24260100(A) 16.244,43 0,2316356 Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 19m de fio 2,5mm2, 
1caixa 4"X2", conexoes e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, 
inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

un 57,00 284,99

IT24260103(A) 4.284,83 0,0611357 Instalacao de um conjunto de 2 tomadas equivalentes a 3 varas de eletroduto de PVC de 3/4", 28,5m de fio 
2,5mm2, 2 caixas 4"X2", conexoes e tomadas de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial 
ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

un 11,00 389,53

IT24260200(/) 1.028,17 0,0147358 Fornecimento e instalacao de tomada de piso simples 4"x2", 2 pinos mais terra (2p+t), universal, com corpo 
em aluminio fundido e tampa em latao polido (tipo unha), 25A/600V.(desonerado)

un 13,00 79,09
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IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
CódigoItem

IT24260250(/) 1.047,50 0,0149359 Instalacao de um conjunto de 3 tomadas equivalentes a 4 varas de eletroduto de PVC de 3/4", 25m de fio 
2,5mm2, caixas, conexoes e tomadas de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, 
inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

un 2,00 523,75

IT24260300(/) 1.230,44 0,0175360 Instalacao de um conjunto de 4 tomadas equivalentes a 5 varas de eletroduto de PVC de 3/4", 30m de fio 
2,5mm2, caixas, conexoes e tomadas de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, 
inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

un 2,00 615,22

IT24260353(/) 10.419,75 0,1485361 Instalacao de tomada tripolar Universal de embutir com placa 4"x2" em material termoplastico, 15A/250V, 
inclusive fornecimento, abertura e fechamento do rasgo em alvenaria.  Fornecimento.(desonerado)

un 225,00 46,31

IT24280050(/) 182,77 0,0026362 Instalacao de interruptor de embutir com 1 secao, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa em material 
termoplastico  de 4"x2", inclusive fornecimento.(desonerado)

un 7,00 26,11

IT24280053(/) 693,80 0,0099363 Instalacao de interruptor de embutir fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa, 2 teclas 
paralelas, inclusive fornecimento.(desonerado)

un 20,00 34,69

IT24280059(/) 1.988,00 0,0283364 Instalacao de interruptor simples, referencia 1100, 10A-250V, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa, 
inclusive fornecimento.(desonerado)

un 140,00 14,20

IT24320056(/) 39.760,00 0,5668365 Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em 
eletrodutos em bitola de 2,5mm2 com tensao nominal de 450/750V.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 8.000,00 4,97

IT24320059(/) 14.180,00 0,2021366 Cabo de cobre rigido, 750V, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em 
eletrodutos em bitola de 4mm2.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 2.000,00 7,09

IT24320062(/) 19.762,50 0,2817367 Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e  enfiacao em 
eletrodutos em bitola de 6mm2.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 1.875,00 10,54

IT24320065(/) 30.366,00 0,4329368 Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em 
eletrodutos em bitola de 10mm2 com tensao nominal de 450/750V.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 1.800,00 16,87
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Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
CódigoItem

IT24320068(/) 30.204,00 0,4305369 Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em 
eletrodutos em bitola de 16mm2 com tensao nominal de 450/750V.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 1.200,00 25,17

IT24320083(/) 50.103,00 0,7142370 Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em 
eletrodutos, na  bitola de 70mm2.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 450,00 111,34

IT24340080(/) 148.824,00 2,1214371 Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao 
em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 50mm2.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 1.800,00 82,68

IT24380059(A) 548,00 0,0078372 Cabo telefonico de cobre recozido estanhado, tipo CI, uso interno, 0,40mm2, 10 pares, para instalacoes 
internas primarias.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 50,00 10,96

IT24380100(A) 120,00 0,0017373 Cabo telefonico de cobre estanhado, tipo CCI, sem blindagem, 0,50mm2, 2 pares, para instalacoes internas 
secundarias.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 50,00 2,40

IT24380103(A) 207,50 0,0030374 Cabo telefonico de cobre estanhado, tipo CCI, sem blindagem, 0,50mm2, 4 pares, para instalacoes internas 
secundarias.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 50,00 4,15

IT24400068(/) 897,39 0,0128375 Cabo de cobre nu, secao de 16mm2.  Fornecimento e instalacao (1kg = 7,04 metros).(desonerado) Kg 9,00 99,71

IT24400074(/) 1.026,45 0,0146376 Cabo de cobre nu, secao de 35mm2.  Fornecimento e instalacao (1kg = 3,16 metros).(desonerado) Kg 9,00 114,05

IT24400077(/) 6.154,90 0,0877377 Cabo de cobre nu, secao de 50mm2.  Fornecimento e instalacao (1kg = 2,27 metros).(desonerado) Kg 61,00 100,90

IT24460050(/) 2.877,00 0,0410378 Caixa estampada de 2"x4", inclusive buchas e arruelas.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 150,00 19,18

IT24460056(/) 4.388,00 0,0625379 Caixa estampada de 4"x4", inclusive buchas e arruelas.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 200,00 21,94

IT24460109(/) 759,24 0,0108380 Caixa de passagem para telefone, conforme especificacao da Telebras, nas dimensoes (20x20x12)cm.  
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 6,00 126,54
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IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
CódigoItem

IT24460112(/) 852,36 0,0121381 Caixa de passagem para telefone, conforme especificacao da Telebras, nas dimensoes (40x40x12)cm.  
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 3,00 284,12

IT24460118(/) 541,67 0,0077382 Caixa de passagem para telefone, conforme especificacao da Telebras, nas dimensoes (80x80x12)cm.  
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 1,00 541,67

IT24460121(/) 1.183,04 0,0169383 Caixa de passagem para telefone, conforme especificacao da Telebras, nas dimensoes (120x120x12)cm.  
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 1,00 1.183,04

IT24460400(A) 1.477,98 0,0211384 Caixa de ligacao de aluminio silicio, tipo Condulete ou similar, no formato B com diametro de 1", fornecimento 
e instalacao.(desonerado)

un 69,00 21,42

IT24460418(A) 768,68 0,0110385 Caixa de ligacao de aluminio silicio, tipo Condulets ou similar, no formato X com diametro de 1",fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 22,00 34,94

IT24480150(/) 2.872,08 0,0409386 Quadro de distribuicao de energia, para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e 
barramento neutro, para instalacao de ate 12 disjuntores, sem dispositivo para chave geral.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 12,00 239,34

IT24480200(/) 264,51 0,0038387 Quadro de distribuicao de energia, para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e 
barramento neutro e trifasicos, para instalacao de ate 18 disjuntores, com dispositivo para chave geral.  
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 1,00 264,51

IT24480250(/) 652,28 0,0093388 Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e 
barramento neutro e trifasico, para instalacao de ate 24 disjuntores, com dispositivo para chave geral.  
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 2,00 326,14

IT24480300(/) 863,84 0,0123389 Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e 
barramento neutro e trifasico, para instalacao de ate 32 disjuntores, com dispositivo para chave geral.  
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 2,00 431,92

Página 44 de 70



ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
CódigoItem

IT24480350(/) 1.580,85 0,0225390 Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e 
barramento neutro e trifasico, para instalacao de ate 40 disjuntores, com dispositivo para chave geral.  
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 3,00 526,95

IT24480400(/) 20.302,14 0,2894391 Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e 
barramento neutro e trifasico, para instalacao de ate 50 disjuntores, com dispositivo para chave geral.  
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 6,00 3.383,69

IT24500050(/) 1.096,20 0,0156392 Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30A.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 42,00 26,10

IT24500200(/) 11.019,60 0,1571393 Disjuntor, tripolar, tipo C, de 10A a 50A, Eletromar ou similar.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 72,00 153,05

IT24500203(/) 157,96 0,0023394 Disjuntor, tripolar de 40A.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 2,00 78,98

IT24500212(/) 753,84 0,0107395 Disjuntor, tripolar, tipo C, de 60A a 100A, Eletromar ou similar.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 6,00 125,64

IT24500220(/) 695,19 0,0099396 Disjuntor, tripolar de 125A.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 1,00 695,19

IT24500400(/) 2.679,48 0,0382397 Disjuntor termomagnetico, tripolar de 200A, 25KA, referencia XE225NC, Terasaki ou similar.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 4,00 669,87

IT24500453(/) 2.628,18 0,0375398 Disjuntor termomagnetico, tripolar de 125A, 35/50KA, referencia XS225NS, Terasaki ou similar.  Fornecimento 
e instalacao.(desonerado)

un 2,00 1.314,09

IT24600356(/) 190,00 0,0027399 Terminal mecanico de cabo de 16mm2.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 50,00 3,80

IT24600359(/) 292,74 0,0042400 Terminal mecanico de cabo de 25mm2.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 51,00 5,74

IT24600371(/) 793,25 0,0113401 Terminal mecanico de cabo de 150mm2.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 25,00 31,73
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IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
CódigoItem

IT24700100(A) 4.090,54 0,0583402 Haste para aterramento, de cobre, de 5/8", com 3m de comprimento.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)un 17,00 240,62

IT24700150(A) 315,72 0,0045403 Para-raio de distribuicao em corpo polimerico de ZNO, para 15Kv/10Ka.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 1,00 315,72

IT29050050(/) 10.080,11 0,1437404 Arandela completa com receptaculo para lampada incandescente de referencia 1670 da Lorenzetti ou similar.  
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 29,00 347,59

IT29050650(/) 243,00 0,0035405 Spot embutido para lampada de 60W.  Fornecimento.(desonerado) un 20,00 12,15

IT29100100(/) 3.598,08 0,0513406 Luminaria de embutir para iluminacao comercial de interiores, para 2 lampadas fluorescentes possuindo aletas 
anti-ofuscantes, equipada com lampadas de 32W e reator eletronico em 220V.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 12,00 299,84

IT29150100(/) 28.864,08 0,4114407 Luminaria de sobrepor para iluminacao comercial ou industrial de interiores, para 2 lampadas fluorescentes, 
corpo em chapa de aco com pintura eletrostatica, cabeceiras em plastico e refletor fixado na lateral do corpo 
com pintura eletrostatica, equipada com 2 lampadas fluorescentes de 32W e reator eletronico.  Fornecimento 
e instalacao.(desonerado)

un 108,00 267,26

IT29200100(/) 11.963,60 0,1705408 Projetor para iluminacao de quadras, patios ou fachadas, para lampada Standard ate 500W, ou mista ate 
250W, modelo LE-512, Lumen Eletrometalurgica ou similar.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 8,00 1.495,45

IT29300059(/) 3.492,00 0,0498409 Lampada fluorescente compacta eletronica de 23W, com reator incorporado, fluxo luminoso minimo 1500 
lumens, cor 41, base E27, vida util minima 10.000h, OSRAM Dulux EL 23W/41 ou similar.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 200,00 17,46

IT29350068(/) 1.798,40 0,0256410 Lampada a vapor metalico, tubular, de 150W, fluxo luminoso minimo 1200 lumens, temperatura de cor 3000K, 
indice de reproducao de cores 80, base G12, vida util minima 10.000h, OSRAM Powerstar HQI-T 150 WDL ou 
similar.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 8,00 224,80
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CódigoItem

IT29500150(/) 854,00 0,0122411 Lampada LED, bulbo, A60, 20W, 100/240V, base E-27. Fornecimento e colocacao. (Desonerado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               un 100,00 8,54

IT29500200(/) 1.265,00 0,0180412 Lampada LED, bulbo, A60, 30W, 100/240V, base E-27. Fornecimento e colocacao. (Desonerado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               un 100,00 12,65

IT29500310(/) 1.280,00 0,0182413 Lampada LED, tubular, 1200mm, T8, 18W, fluxo luminoso em torno de 1850lm. Fornecimento e instalacao. 
(Desonerado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

un 100,00 12,80

IT39050050(/) 1.263,60 0,0180414 Conjunto flutuante de succao / recalque de 1" para AAC, para instalacao no interior dos reservatorios de AAC, 
composto de mangueira plastica flexivel nao dobravel e ponteira em metal. Fornecimento.(desonerado)

un 2,00 631,80

Total da Categoria 891.501,58

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

CI - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES
CódigoItem

CI04050100(/) 1.520,48 0,0217415 Madeiramento para cobertura de telhas onduladas de cimento amianto ou Fiber-Glass ou similar, pregadas 
sem tesouras ou pontaletes, medido pela projecao.(desonerado)

m2 34,00 44,72

CI04350050(A) 2.863,20 0,0408416 Cobertura com chapa de aco galvanizado, pintada com tinta a po a base de poliester nas duas faces nas 
cores preto, branco, amarelo, cinza ou ceramica, perfil trapezoidal, espessura 0,65mm, altura de 40mm e 
largura util de 970mm, inclusive todos os acessorios para fixacao em estrutura metalica (calco, goiva, haste, 
arruela de neoprene), exclusive cumeeira, Intertelhas ou similar.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 20,00 143,16

CI04350203(/) 13.160,56 0,1876417 Telha metalica CE-100, 0,65mm, perfil trapezoidal, fabricado em aco galvanizado com 270g/m2 de zinco, com 
largura total de 808mm, largura util de 750mm e comprimento de 6600mm, pintado por processo eletrostatico 
polimerizada em estufa.  Fornecimento.(desonerado)

m2 142,00 92,68
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

CI - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES
CódigoItem

CI04370200(A) 64.259,90 0,9160418 Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aco galvanizado 0,43mm, para uso onde se 
requer conforto termico, dupla estanqueidade lateral (superior/inferior) e pintura nas 2 faces, recheio de 
poliester expandido (EPS altura = 40mm) com retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da 
ABNT, largura util de 985mm, comprimento ate 7,00m, incluindo os acessorios para fixacao e pintura 
eletrostatica com tinta em po, a base de poliester com espessura de 60 micras, em estufa continua a 200oC, 
Facil & Rapido ou similar.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m2 310,00 207,29

CI04400353(/) 1.620,00 0,0231419 Rufo em aluminio, com acabamento em verniz nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada, medindo: 
(1265x600x0,8)mm, Alcoa ou similar.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m 15,00 108,00

CI04600100(/) 218,40 0,0031420 Condutor para calha de beiral de PVC rigido, inclusive conexoes.  Fornecimento e colocacao.(desonerado) m 4,00 54,60

CI04700100(/) 1.701,48 0,0243421 Calha de beiral, em chapa galvanizada no 26, com 25cm de desenvolvimento.  Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

m 12,00 141,79

CI04700150(/) 184,70 0,0026422 Calha de platibanda ou de rincao, em chapa galvanizada no 26, com 25cm de desenvolvimento.  
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

m 2,00 92,35

CI04700500(/) 2.511,30 0,0358423 Calha de beiral, em chapa galvanizada no 24, com 75cm de desenvolvimento.  Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

m 10,00 251,13

CI14050125(/) 15.117,54 0,2155424 Impermeabilizacao de terracos, jardineiras, reservatorios, piscinas, coberturas e superficies metalicas com 
membrana flexivel aderente, de base acrilica, aplicado a frio, em quatro demaos cruzadas, nas cores branca, 
azul, cinza ou telha, tipo TECRYL-D3 ou similar.(desonerado)

m2 267,00 56,62

CI14050150(/) 1.835,33 0,0262425 Impermeabilizacao de terracos, jardineiras e coberturas isoladas com 3 camadas de asfalto oxidado 
entremeadas por 3 camadas de feltro asfaltico.(desonerado)

m2 7,00 262,19

CI14050550(/) 564,45 0,0080426 Impermeabilizacao de laje com 0,45Kg de Denver Primer ou similar, 3,50Kg de Denverpren ou similar e 
1,10m2 de poliester.  Fornecimento e aplicacao, exclusive protecao mecanica.(desonerado)

m2 5,00 112,89
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Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

CI - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES
CódigoItem

CI14050750(A) 5.333,68 0,0760427 Impermeabilizacao com manta asfaltica de 3mm de espessura a base de asfalto modificado com elastomeros, 
estruturada com nao tecido de filamentos continuos de poliester, previamente estabilizados.  A manta devera 
atender a norma da ABTN 9952, classe 2, aderida ao substrato com emulsao asfaltica.(desonerado)

m2 44,00 121,22

CI14050900(/) 800,58 0,0114428 Revestimento formulado a partir de resinas de poliuretano protetivo sobre impermeabilizacao elastomerica, 
acabamento semi-brilho, resistente a abrasao, Top-Coat da Imperbras ou similar.(desonerado)

m2 22,00 36,39

Total da Categoria 111.691,60

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

PT - PINTURAS
CódigoItem

PT04150150(/) 190.766,25 2,7193429 Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 
equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto, revestimento, madeira e ferro, 
inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de 
acabamento.(desonerado)

m2 4.923,00 38,75

PT04150153(A) 218.824,10 3,1192430 Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, 
equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar, 2 
demaos de massa corrida acrilica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de acabamento.(desonerado)

m2 3.310,00 66,11

PT04150250(/) 24.970,00 0,3559431 Pintura com Liquibrilho ou similar, em 3 demaos, adicionado ou sobre PVA.(desonerado) m2 1.000,00 24,97

PT04250103(/) 4.050,00 0,0577432 Pintura interna ou externa sobre madeira com tinta esmaltada tipo Lagoline ou similar, sobre superficie 
preparada conforme item PT 05.25.0050, exclusive este, inclusive lixamento, demao de tinta primaria tipo 
Surfacer e 2 demaos de acabamento de alta classe.(desonerado)

m2 72,00 56,25

PT04350050(/) 6.213,24 0,0886433 Pintura com emulsao oleosa Separol ou similar, para desmoldagem de formas.(desonerado) m2 1.569,00 3,96
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

PT - PINTURAS
CódigoItem

PT04400103(/) 8.322,00 0,1186434 Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquidica esmaltada brilhante, equivalente a Lagoline 
ou similar, inclusive lixamento, limpeza, desengorduramento, aplicacao de zarcao de secagem rapida, cor 
laranja e 2 demaos de acabamento.(desonerado)

m2 200,00 41,61

PT04400200(/) 18.502,96 0,2638435 Pintura interna ou externa sobre galvanizado com esmalte sintetico, inclusive limpeza, desengorduramento, 
secagem, aplicacao de 1 demao de Wash Primer ou similar e 2 demaos de acabamento.(desonerado)

m2 518,00 35,72

PT04500050(/) 35.440,00 0,5052436 Pintura com tinta acrilica tipo rugoso com adicao de quartzo equivalente a Viwacril-Sambodromo ou similar, 
sobre concreto ou asfalto, constando de 2 demaos.(desonerado)

m2 1.000,00 35,44

PT04550050(/) 126.101,04 1,7975437 Pintura Epoxi, com preparo em massa Epoxi.(desonerado) m2 338,00 373,08

Total da Categoria 633.189,59

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

AP - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
CódigoItem

AP04050150(/) 1.808,73 0,0258438 Cuba de louca, de (49x36)cm, para lavatorio, na cor branca.  Fornecimento.(desonerado) un 27,00 66,99

AP04050206(/) 3.287,60 0,0469439 Lavatorio, na cor branca, de (45x33)cm, sifao de 1"x1 1/4", torneira de 1/2" com arejador, valvula e rabicho de 
plastico.  Fornecimento.(desonerado)

un 5,00 657,52

AP04050209(/) 1.279,02 0,0182440 Lavatorio, de (45x33)cm, na cor branca, referencia 001905, Celite ou similar, com fixacao.  
Fornecimento.(desonerado)

un 6,00 213,17

AP04050250(/) 4.224,90 0,0602441 Mictorio, com sifao integrado, na cor branca.  Fornecimento.(desonerado) un 6,00 704,15

AP04050300(/) 1.915,12 0,0273442 Papeleira de louca, de (15 x 15)cm, com rolete de plastico, na cor branca.  Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

un 37,00 51,76
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

AP - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
CódigoItem

AP04050400(/) 3.006,72 0,0429443 Porta-toalha de plastico, de 24", com consolos de louca, na cor branca.  Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

un 36,00 83,52

AP04050450(/) 763,35 0,0109444 Tanque de louca, de (63x55)cm, coluna e fixacao.  Fornecimento.(desonerado) un 1,00 763,35

AP04050500(/) 2.542,25 0,0362445 Vaso sifonado, na cor branca, valvula de descarga luxo,  de 1 1/2", assento plastico.  
Fornecimento.(desonerado)

un 5,00 508,45

AP04050503(/) 706,48 0,0101446 Vaso sifonado, na cor branca.  Fornecimento.(desonerado) un 4,00 176,62

AP04050509(/) 6.482,50 0,0924447 Vaso sifonado, na cor branca, com assento plastico tipo popular e caixa de descarga plastica externa.  
Fornecimento.(desonerado)

un 25,00 259,30

AP04050512(/) 1.224,96 0,0175448 Vaso sifonado, linha Azaleia, na cor branca, Celite ou similar, e caixa de descarga de louca acoplada.  
Fornecimento.(desonerado)

un 4,00 306,24

AP04070100(/) 15.522,60 0,2213449 Assento especial para bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia 
AP52, da Deca ou similar.  Fornecimento.(desonerado)

un 10,00 1.552,26

AP04070300(/) 10.159,70 0,1448450 Bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia P51, da Deca ou similar.  
Fornecimento.(desonerado)

un 10,00 1.015,97

AP04070800(/) 5.105,73 0,0728451 Lavatorio de louca com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia L51, 
dimensoes 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louca universal referencia C1, da Deca ou similar.  
Fornecimento.(desonerado)

un 7,00 729,39

AP04100050(/) 2.783,48 0,0397452 Banca seca de aco inoxidavel com 0,55m de largura, ate 3m de comprimento, em chapa  18-304, sobre 
apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento.  Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

m 2,00 1.391,74
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Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

AP - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
CódigoItem

AP04100053(/) 5.191,92 0,0740453 Banca de aco inoxidavel de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 1 cuba de (500x400x200)mm, em chapa 
20-304, valvula americana, sifao de 1 1/2"x1 1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, 
sem revestimento; exclusive torneira.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

un 2,00 2.595,96

AP04100100(/) 3.373,74 0,0481454 Banca de aco inoxidavel de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 2 cubas de (500x400x200)mm, em chapa 
20-304, 2 valvulas americana, 2 sifoes de 1 1/2"x1 1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de 
concreto, sem revestimento; exclusive torneira.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

un 1,00 3.373,74

AP04100128(/) 2.568,64 0,0366455 Barra de apoio 90o, modelo "L", (60x60)cm, em aco inoxidavel AISI 304, diametro de 1 1/4", inclusive fixacao 
com parafusos inoxidavel e buchas plasticas.  Fornecimento.(desonerado)

un 8,00 321,08

AP04100131(/) 698,58 0,0100456 Barra de apoio reta, com 50cm, em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacao com parafuso 
inoxidavel e buchas plasticas.  Fornecimento.(desonerado)

un 6,00 116,43

AP04100134(/) 4.161,60 0,0593457 Barra de apoio para pia ou lavatorio (protecao para pia), em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive 
fixacao com parafusos inoxidaveis e buchas plasticas.  Fornecimento.(desonerado)

un 12,00 346,80

AP04100137(/) 3.276,96 0,0467458 Barra de apoio lateral de vaso sanitario, modelo "P" ou "U", em aco inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", inclusive 
fixacao com parafusos inoxidavel e buchas plasticas.  Fornecimento.(desonerado)

un 12,00 273,08

AP04100150(A) 980,32 0,0140459 Cuba aco inoxidavel de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, valvula americana, sifao de   1 1/2"x1 1/2", 
exclusive torneira.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

un 1,00 980,32

AP04100600(/) 3.506,80 0,0500460 Tanque de aco inoxidavel, em chapa 22-304, de (520x520)mm, capacidade de 30l, com esfregador; exclusive 
torneira.  Fornecimento.(desonerado)

un 2,00 1.753,40

AP04150101(/) 341,84 0,0049461 Assento sanitario convencional em polietileno. Fornecimento e colocacao. (Desonerado) un 8,00 42,73

AP04150350(/) 61,80 0,0009462 Rabicho plastico de 30cm com saida de 1/2".  Fornecimento.(desonerado) un 20,00 3,09

AP04150450(/) 845,99 0,0121463 Saboneteira plastica de sobrepor, para sabonete liquido.  Fornecimento.(desonerado) un 31,00 27,29
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Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 
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9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

AP - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
CódigoItem

AP04150503(/) 1.029,60 0,0147464 Sifao para tanque, de PVC rigido, diametro de 1 1/4".  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 30,00 34,32

AP04150700(/) 285,60 0,0041465 Torneira para pia ou tanque, de PVC rigido, diametro de 1/2".  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 30,00 9,52

AP04200118(/) 862,07 0,0123466 Duchinha manual, com registro de pressao.  Fornecimento.(desonerado) un 11,00 78,37

AP04200230(/) 1.798,60 0,0256467 Registro regulador de vazao Economaster, para controle de vazao em pontos de abastecimento de agua, de 
1/2", acabamento cromado, para uso em conjunto com rabichos de ligacao, exclusive estes, referencia 1450, 
da Fabrimar ou similar.  Fornecimento.(desonerado)

un 20,00 89,93

AP04200253(A) 868,68 0,0124468 Rabicho flexivel cromado de 40cm com saida de 1/2".  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 18,00 48,26

AP04200300(/) 3.041,25 0,0434469 Sifao, de 1" x 1 1/4", Deca 1680-C ou similar.  Fornecimento.(desonerado) un 25,00 121,65

AP04200303(/) 556,95 0,0079470 Sifao, diametro de 1 1/2"x 1 1/2".  Fornecimento.(desonerado) un 5,00 111,39

AP04200306(A) 386,10 0,0055471 Sifao metalico cromado, de 1 1/2"x2".  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 2,00 193,05

AP04200500(/) 296,52 0,0042472 Torneira para jardins, modelo 1153, de 1/2", Deca ou similar.  Fornecimento. (desonerado) un 12,00 24,71

AP04200560(/) 26.886,75 0,3833473 Torneira de fechamento automatico Acquapress para lavatorio, com arejador anti-vandalismo, acabamento 
cromado, referencia 1180-AV, Fabrimar ou similar.  Fornecimento.(desonerado)

un 33,00 814,75

AP04200570(/) 833,03 0,0119474 Torneira para lavatorio Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, codigo 00185106, Docol ou similar.  
Fornecimento.(desonerado)

un 1,00 833,03

AP04200600(/) 950,43 0,0135475 Torneira para pia, com arejador, 1168, tipo parede, de 1/2", Deca ou similar.  Fornecimento.(desonerado) un 3,00 316,81

AP04200606(/) 339,80 0,0048476 Torneira para pia ou tanque, no 1158-A, de 1/2", Fabrimar ou similar.  Fornecimento.(desonerado) un 2,00 169,90
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RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

AP - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
CódigoItem

AP04200700(/) 332,50 0,0047477 Tubo de ligacao para vaso sanitario, com anel expansor, cromado.  Fornecimento.(desonerado) un 7,00 47,50

AP04200760(/) 862,05 0,0123478 Valvula de escoamento universal para cubas e lavatorios, diametro de 1", acabamento cromado, referencia 
1601, Fabrimar ou similar.  Fornecimento.(desonerado)

un 35,00 24,63

AP04200800(/) 202,25 0,0029479 Valvula para tanque, de 1 1/4"x 2 3/4".  Fornecimento.(desonerado) un 5,00 40,45

AP04200840(/) 16.110,00 0,2296480 Valvula de descarga externa Silent Flux, com acionamento por alavanca, com regulagem de tempo de 
descarga e vazao, bitola de 1 1/4", para pressao de servico entre 2 a 40 mca, referencia 3500, da Fabrimar ou 
similar.  Fornecimento.(desonerado)

un 9,00 1.790,00

AP04200876(/) 483,12 0,0069481 Valvula de descarga para mictorio Acquapress, de fechamento automatico, acabamento cromado, referencia 
1181, da Fabrimar ou similar.  Fornecimento.(desonerado)

un 6,00 80,52

AP09100050(/) 2.778,60 0,0396482 Bebedouro eletrico tipo pressao em aco inoxidavel, modelo de pe, adulto/crianca, capacidade 80l/h.  
Fornecimento.(desonerado)

un 2,00 1.389,30

AP09100053(A) 1.076,22 0,0153483 Bebedouro eletrico, exclusive o fornecimento do aparelho, compreendendo: 2 varas de eletroduto PVC, 
diametro de 3/4" com luvas, 10m de fio 2,5mm2, tomada de embutir caixa estampada, 4m de tubo de PVC 
3/4", 3m de tubo de 40mm, registro de 3/4" e conexoes.  Instalacao ate o ralo existente e 
assentamento.(desonerado)

un 2,00 538,11

AP09150050(/) 1.701,00 0,0242484 Chuveiro eletrico, automatico, 110/220V, Lorenzetti ou similar.  Fornecimento.(desonerado) un 21,00 81,00

AP09150100(/) 896,16 0,0128485 Chuveiro eletrico, automatico, maxi-ducha, com braco cromado de 1/2", 110/220V e 1 registro  de pressao de 
3/4".  Fornecimento.(desonerado)

un 6,00 149,36

AP09200100(/) 6.787,08 0,0967486 Condicionador de ar, tipo Split convencional, 9.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador 
digital, inclusive unidade externa independente, Ever Confort ou similar. Fornecimento.(desonerado)

un 3,00 2.262,36
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Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 
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9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

AP - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
CódigoItem

AP09200103(/) 2.915,86 0,0416487 Condicionador de ar, tipo Split convencional, 12.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador 
digital, inclusive unidade externa independente, Ever Confort ou similar. Fornecimento.(desonerado)

un 1,00 2.915,86

AP09200106(/) 14.552,72 0,2074488 Condicionador de ar, tipo Split convencional, 18.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador 
digital, inclusive unidade externa independente, Ever Confort ou similar. Fornecimento.(desonerado)

un 4,00 3.638,18

AP09200109(/) 21.280,96 0,3033489 Condicionador de ar, tipo Split convencional, 24.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador 
digital, inclusive unidade externa independente, Ever Confort ou similar.  Fornecimento.(desonerado)

un 4,00 5.320,24

AP09300050(A) 316,24 0,0045490 Torneira eletrica 110/220V.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 2,00 158,12

AP09300059(A) 1.864,36 0,0266491 Torneira fotoeletrica.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 2,00 932,18

AP19050200(/) 37.000,00 0,5274492 Plataforma para transporte vertical, percurso de 3,17m, capacidade para 230kg, velocidade de 6m/minuto, 
com duas paradas, guarda corpo lateral com braco tipo basculante e acesso pelo mesmo lado, comando 
automatico simples nas duas paradas franqueado, chave na cabine, motor eletrico de 2CV a 1720 rpm, 60 hz, 
trifasico (220/380V), acionamento com fuso de aco com  rosca trapezoidal 150 e bucha auto lubrificante, 
construcao modulada em  chapas e perfis de aco com ligacoes parafusadas de alta resistencia, acabamento 
em pintura a po na cor cinza, com acabamento texturizado, cabine com piso anti-derrapante, chaves de fim de 
curso, microrutores de interferencia no percurso, acoplamento por embreagem conica automatica.  Plataforma 
nas dimensoes da base, sendo largura e profundidade respectivamente de (125x125)cm, dimensoes uteis da 
cabine,  sendo largura e profundidade respectivamente de (80x120)cm, inclusive portao de 
embarque/desembarque nos dois pavimentos, Montele, modelo PL-237ou similar.  Fornecimento, montagem e 
instalacao.(desonerado)

un 1,00 37.000,00

AP29050300(/) 24,32 0,0003493 Regulador Fisher para botijoes de gas GLP com 13Kg.  Fornecimento.(desonerado) un 1,00 24,32

AP44050050(/) 409,00 0,0058494 Extintor de incendio, tipo agua sob pressao, de 10l, completo.  Fornecimento.(desonerado) un 2,00 204,50
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Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

AP - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
CódigoItem

AP44050103(/) 8.336,64 0,1188495 Extintor de incendio, tipo gas carbonico, de 6kg, completo.  Fornecimento e colocacao.(desonerado) un 13,00 641,28

AP44050150(/) 927,24 0,0132496 Extintor de incendio, tipo po quimico, de 4kg, completo.  Fornecimento e colocacao.(desonerado) un 4,00 231,81

AP44050153(/) 3.183,83 0,0454497 Extintor de incendio, tipo po quimico, de 6kg, completo.  Fornecimento e colocacao.(desonerado) un 13,00 244,91

AP49050071(/) 3.821,37 0,0545498 Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo 0,60m de largura, com abertura para 1 
ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergas de concreto, sem revestimento.  Fornecimento e 
assentamento.(desonerado)

m2 7,00 545,91

AP49050500(/) 2.277,30 0,0325499 Banca seca em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, sobre apoios de 
alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento.  Fornecimento e assentamento.(desonerado)

m 5,00 455,46

AP49050503(/) 3.040,85 0,0433500 Banca em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, com abertura para 1 ou 2 
cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento.  Fornecimento e 
assentamento.(desonerado)

m 5,00 608,17

AP54050050(A) 584,00 0,0083501 Filtro industrial, com vazao de 1000l/h, Lider ou similar.  Fornecimento.(desonerado) un 1,00 584,00

AP59050050(/) 1.788,66 0,0255502 Banco de madeira aparelhada, envernizado, boleado nas bordas, confeccionado com assento de (30x30)cm, 
revestido com laminado melaminico, sendo a altura do banco de 52cm.(desonerado)

un 6,00 298,11

Total da Categoria 257.509,04

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

EQ - EQUIPAMENTOS
CódigoItem

EQ19050700(A) 333,00 0,0047503 Soquete Vibratorio de 78Kg, sem operador, com material de operacao e material de manutencao, com as 
seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 2,5CV.  Custo horario produtivo.(desonerado)

h 50,00 6,66
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Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:
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9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
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18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

EQ - EQUIPAMENTOS
CódigoItem

EQ34150253(/) 2.165,01 0,0309504 Bomba Hidraulica centrifuga, trifasica, motor eletrico 220/380V, com potencia de 5CV, com succao de 2" e 
elevacao de 1 1/2", serie CAM, modelo 618TJM, Dancor ou similar.  Fornecimento.(desonerado)

un 1,00 2.165,01

Total da Categoria 2.498,01

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

IP - ILUMINACAO PUBLICA
CódigoItem

IP04100700(/) 2.402,95 0,0343505 Poste de aco, reto, conico continuo, altura de 9m, sem sapata.  Fornecimento.(desonerado) un 1,00 2.402,95

IP04300250(/) 344,07 0,0049506 Poste de aco, reto, de 7m a 11m, com flange de aco soldado na sua base, fixado por parafusos chumbadores 
engastados em fundacao de concreto, exclusive fundacao e fornecimento do poste.  
Assentamento.(desonerado)

un 1,00 344,07

IP04350100(/) 244,13 0,0035507 Fundacao simples de concreto pre-moldado, padrao RIOLUZ, com chumbadores de aco provido de arruelas e 
porcas, para fixacao de postes de aco reto ou de composto de poliester reforcado com fibra de vidro - PRFV, 
secao unica, ambos de 4,5m a 6m, exclusive o poste e chumbadores. (desonerado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

un 1,00 244,13

IP04500057(/) 300,94 0,0043508 Braco reto, em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusao, internamente e 
externamente por imersao unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, com 0,57m de 
projecao horizontal diametro externo de 48mm, conforme desenho A-4-1926-PD e especificacao EM-RIOLUZ 
no 17.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 1,00 300,94

IP04550100(/) 150,46 0,0021509 Colocacao de braco, padrao RIOLUZ, com 0,57m ou 1,77m de projecao horizontal, para luminaria LRJ-10, em 
poste de concreto, com fornecimento das ferragens de fixacao; exclusive fornecimento do braco.(desonerado)

un 1,00 150,46

IP04600150(/) 902,05 0,0129510 Pintura de poste de aco curvo, de 1 braco, de 8m ate 10m, com 2 demaos de tinta Aluminac ou 
similar.(desonerado)

un 5,00 180,41
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9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
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MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

IP - ILUMINACAO PUBLICA
CódigoItem

IP09300050(/) 57,18 0,0008511 Conector de aterramento tipo KC 22H, Burndy ou similar.  Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 1,00 57,18

IP09300509(/) 289,80 0,0041512 Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores de aluminio ou cobre, por 
efeito de mola.  Modelo tipo no 4, padrao RIOLUZ, tipo V, AMP ou similar.  Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

un 30,00 9,66

IP09350050(/) 45,60 0,0007513 Condulete de aluminio silico tipo LL de 19mm (3/4") com tampa.  Fornecimento.(desonerado) un 6,00 7,60

IP09350100(/) 1.057,41 0,0151514 Caixa de ligacao tipo Petrolets R=15/C, R=15/TB, R=15/LB ou similar, com entradas rosqueadas de 1" 
(25mm).  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

un 31,00 34,11

IP09350400(/) 115,45 0,0016515 Caixa de ligacao tipo Condulets R-15/LB-22 ou similar, com entrada rosqueadas de 1 1/2" (27mm).  
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

un 5,00 23,09

IP14300062(/) 4.352,00 0,0620516 Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 3x1,5mm2, PVC/ 70oC, classe 4.  Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

m 200,00 21,76

IP14300106(/) 22.051,53 0,3143517 Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 3x2,5mm2, PVC/70oC.  Fornecimento(desonerado) m 2.753,00 8,01

IP14300156(/) 812,07 0,0116518 Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 3x4mm2, PVC/ 70oC.  Fornecimento.(desonerado) m 63,00 12,89

IP14300206(/) 6.416,00 0,0915519 Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 3x6mm2, PVC/ 70oC.  Fornecimento.(desonerado) m 401,00 16,00

IP14300256(/) 13.728,26 0,1957520 Cabo de cobre, flexivel, 750V, secao de 3x10mm2, PVC/ 70oC.  Fornecimento.(desonerado) m 494,00 27,79

IP14300309(/) 1.372,50 0,0196521 Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 3x16mm2, PVC/ 70oC.  Fornecimento.(desonerado) m 25,00 54,90

IP14350500(/) 2.819,00 0,0402522 Cabo de cobre rigido, 1Kv, 35mm2, PVC/ 70oC.  Fornecimento.(desonerado) m 100,00 28,19

IP19050050(/) 47,48 0,0007523 Aterramento de caixa Hand-Hole.(desonerado) un 1,00 47,48
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9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
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MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

IP - ILUMINACAO PUBLICA
CódigoItem

IP19050053(/) 86,12 0,0012524 Aterramento de poste de aco, inclusive fornecimento dos materiais.(desonerado) un 1,00 86,12

IP24050050(/) 132,72 0,0019525 Caixa de passagem para embutir em alvenaria, de 5"x5".  Fornecimento.(desonerado) un 4,00 33,18

IP24100025(/) 418,96 0,0060526 Caixa Hand-Hole, pre-moldada, circular, de concreto, padrao RIOLUZ, com dimensoes (0,30x0,30)m; inclusive 
escavacao e reaterro; exclusive fornecimento do tampao.  Fornecimento e colocacao.(desonerado)

un 2,00 209,48

IP24100159(/) 275,26 0,0039527 Caixa de passagem, retangular, de alvenaria com tampa de concreto, dimensoes de (0,60x0,60x0,80)m; 
exclusive material utilizado para sua construcao.  Construcao.(desonerado)

un 2,00 137,63

IP24200050(/) 1.100,00 0,0157528 Tampao de ferro tipo leve padrao RIOLUZ.  Fornecimento.(desonerado) un 2,00 550,00

IP29050150(A) 1.161,30 0,0166529 Eletroduto de aco galvanizado, diametro de 25mm (1").  Fornecimento.(desonerado) m 70,00 16,59

IP29050200(A) 1.496,64 0,0213530 Eletroduto de aco galvanizado, diametro de 38mm (1 1/2").  Fornecimento.(desonerado) m 48,00 31,18

IP29050250(A) 1.211,70 0,0173531 Eletroduto de aco galvanizado, diametro de 50mm (2").  Fornecimento.(desonerado) m 30,00 40,39

IP29100103(/) 145,80 0,0021532 Curva longa de 90o para eletroduto, de aco galvanizado, de 25mm (1").  Fornecimento.(desonerado) un 30,00 4,86

IP29100503(/) 75,42 0,0011533 Luva para eletroduto, de aco galvanizado, de 25mm (1").  Fornecimento.(desonerado) un 6,00 12,57

IP29100509(/) 876,58 0,0125534 Luva para eletroduto, de aco galvanizado, de 38mm (1 1/2").  Fornecimento.(desonerado) un 41,00 21,38

IP29200503(/) 24,60 0,0004535 Luva para eletroduto, de PVC rigido, roscavel, de 25mm (1").  Fornecimento.(desonerado) un 15,00 1,64

IP29200506(A) 31,05 0,0004536 Luva, para eletroduto, de PVC rigido, roscavel, de 32mm (1 1/4").  Fornecimento.(desonerado) un 27,00 1,15

IP29200509(/) 21,94 0,0003537 Luva para eletroduto, de PVC rigido, roscavel, de 50mm (2").  Fornecimento.(desonerado) un 2,00 10,97
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18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

IP - ILUMINACAO PUBLICA
CódigoItem

IP29250053(/) 418,40 0,0060538 Conduite flexivel galvanizado, de 19mm (3/4").  Fornecimento e colocacao.(desonerado) m 20,00 20,92

IP39150106(/) 1.068,25 0,0152539 Disjuntor termomagnetico, bipolar de 20A.  Fornecimento.(desonerado) un 25,00 42,73

IP44050050(/) 100,80 0,0014540 Base externa para rele fotoeletrico.  Fornecimento.(desonerado) un 5,00 20,16

IP44050275(/) 74,13 0,0011541 Rele fotoeletronico para iluminacao publica, tipo FAIL-OFF, tensao de alimentacao de 105V e 305V, potencia 
da carga 1000W ou 1800VA, corrente maxima da carga 10A.  Corpo em policarbonato na cor azul, 
estabilizado ao UV; pinos em latao estanhado, devendo atender a especificacao EM-RIOLUZ-66 e ANSI 
C136.10 e NBR 5126, no que couber.  Fornecimento.(desonerado)

un 3,00 24,71

IP44100050(/) 35,85 0,0005542 Colocacao de rele fotoeletrico individual, com base em poste (aco ou concreto) de acordo com o padrao da 
RIOLUZ; exclusive fornecimento do rele e base.(desonerado)

un 1,00 35,85

IP49200068(/) 97,14 0,0014543 Nucleo simples para luminarias em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusao, interna 
e externamente por imersao unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, nucleo diametro 
interno de 68mm, bracos com diametro externo de 48mm, comprimento de 140mm, conforme desenho 
A2-1791-PD e especificacao EM-RIOLUZ no 40.  Fornecimento e instalacao.(desonerado)

pc 1,00 97,14

IP49400050(/) 1.147,00 0,0163544 Colocacao de luminaria com lampada de descarga, com ou sem reator integrado, em ponta de braco ou poste 
reto (aco, concreto ou composto de poliester reforcado com fibra de vidro - PRFV, secao unica) ate 6m de 
altura, exclusive fornecimento da luminaria. (desonerado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

un 50,00 22,94

IP54100200(/) 72,75 0,0010545 Chumbador de aco inoxidavel 304, Tec Bolt, TBM 12.100, comprimento de 96mm e diametro de 1/2", com 
arruela lisa e de pressao e porca, Tecnart ou similar.  Fornecimento.(desonerado)

un 3,00 24,25

IP54100812(/) 12.461,46 0,1776546 Parafuso frances de (5/8"x2 1/2"). Fornecimento.(desonerado) un 2.629,00 4,74
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Total da Categoria 80.042,75

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

ST - SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO
CódigoItem

ST59400050(/) 1.993,80 0,0284547 Emenda direta de cabo telefonico com ate 100 pares.(desonerado) un 30,00 66,46

ST59400100(/) 236,74 0,0034548 Instalacao de bloco terminal de 10 pares em bastidores de aco, inclusive realizacao de emendas.(desonerado) un 1,00 236,74

ST59400150(/) 33,23 0,0005549 Instalacao de kit de protecao para 10 pares, exclusive fornecimento.(desonerado) un 1,00 33,23

Total da Categoria 2.263,77

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

CE - CONSULTORIA ESPECIALIZADA
CódigoItem

CE04100110(/) 83.971,50 1,1970550 Consultor de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desonerado) h 555,00 151,30

Total da Categoria 83.971,50

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

MP - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
CódigoItem

MP14050050(/) 13.603,05 0,1939551 Ajudante de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, 
Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade.(desonerado)

h 555,00 24,51

MP14050150(/) 18.881,10 0,2691552 Eletricista de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, 
Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e periculosidade.(desonerado)

h 555,00 34,02

MP14050200(/) 43.545,30 0,6207553 Encarregado de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, 
Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade.(desonerado)

h 1.110,00 39,23
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

MP - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
CódigoItem

MP14050250(/) 83.943,75 1,1966554 Engenheiro mecanico ou eletricista de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central 
Self / Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e 
insalubridade.(desonerado)

h 555,00 151,25

MP14050300(/) 37.762,20 0,5383555 Mecanico de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, 
Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e periculosidade.(desonerado)

h 1.110,00 34,02

MP14050400(/) 28.749,00 0,4098556 Meio oficial de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, 
Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade.(desonerado)

h 1.110,00 25,90

MP14050600(/) 35.187,00 0,5016557 Operador de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e 
Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade.(desonerado)

h 1.110,00 31,70

MP14100050(/) 3.791,40 0,0540558 Servicos de manutencao preventiva de sistema de refrigeracao, constando de fornecimento de todos os 
materiais necessarios para sua execucao, incluindo substituicao e/ou recuperacao dos elementos que compoe 
o sistema.  Executando substituicao e/ou recuperacao de: serpentinas, trocador shell and tube, compressor, 
valvulas 3 vias, valvulas de expansao, conjunto de ventilacao e placas eletronicas, para equipamentos com 
capacidade superior a 7,5TR.(desonerado)

un.mes 12,00 315,95

MP14100100(/) 25.282,08 0,3604559 Tratamento quimico da agua dos sistemas de ar condicionado central, inclusive coleta e relatorio de amostra 
para controle (incluindo bacias das torres e tanques de expansao).(desonerado)

cj.mes 12,00 2.106,84

MP14100200(A) 25.115,00 0,3580560 Execucao de limpeza, higienizacao e descontaminacao de rede de dutos dos sistemas de ar condicionado, 
conforme Portaria 3523 do Ministerio da Saude e Norma Tecnica RE-09, bem como posteriores, incluindo 
relatorio tecnico.(desonerado)

m 500,00 50,23

MP14100300(/) 3.931,56 0,0560561 Analise microbiologica do ar interior de ambiente climatizado em unidade hospitalar, inclusive coleta de 
amostra e laudo fisico-quimico e microbiologico, conforme Resolucao RE no 09 de 16/01/2003 da 
ANVISA.(desonerado)

un 18,00 218,42
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Total da Categoria 319.791,44

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO
CódigoItem

AD09050050(/) 10.525,56 0,1500562 Marcacao de obra, sem instrumento topografico, considerada a projecao horizontal da area 
envolvente.(desonerado)

m2 2.202,00 4,78

AD09100100(/) 5.684,80 0,0810563 Locacao de obra com aparelho topografico, sobre cerca de marcacao, inclusive construcao desta e sua 
pre-locacao e o fornecimento do material e tendo, por medicao, o perimetro a construir.(desonerado)

m 170,00 33,44

AD14100200(/) 2.668,12 0,0380564 Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta 
do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste 
transporte).(desonerado)

m2.Km 10.262,00 0,26

AD14150401(B) 88.133,52 1,2563565 Caminhoneta de Servico, capacidade de 7 passageiros ou 600 Kg, com motorista, material de operacao e 
material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: a gasolina de 83CV, autonomia de 3000 
Km/mes. Custo mensal.(desonerado)

un.mes 12,00 7.344,46

AD14150750(B) 129.724,32 1,8492566 Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, 
lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista.  Custo mensal.(desonerado)

un.mes 24,00 5.405,18

AD19050050(B) 23.451,90 0,3343567 Barracao de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso 
cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 
3mm de espessura, inclusive pintura, instalacoes de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de 
escritorio, sanitarios, depositos e torre com caixa d'agua em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 
5 vezes, exclusive ligacoes provisorias.(desonerado)

m2 30,00 781,73

AD19050450(/) 9.369,36 0,1336568 Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), 
inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 
vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

m2 169,00 55,44
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO
CódigoItem

AD19100050(/) 11.189,07 0,1595569 Galpao de canteiro de obras, para oficina e/ou deposito, inclusive o madeiramento, a cobertura de telha 
ondulada de fibrocimento, sem amianto, de 6mm de espessura, preparo do terreno e piso 
cimentado.(desonerado)

m2 27,00 414,41

AD19150050(/) 10.800,00 0,1539570 Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de 
madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de 
(0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar 
condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das 
instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive 
carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.  Aluguel mensal.(desonerado)

un.mes 12,00 900,00

AD19150100(/) 6.000,00 0,0855571 Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, 
composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 
porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 
2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o 
ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e 
volta ao canteiro.  Aluguel mensal.(desonerado)

un.mes 12,00 500,00

AD19150150(/) 54.000,00 0,7697572 Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de 
compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de 
(0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 
pontos de iluminacao, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida 
da unidade e peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.  Aluguel 
mensal.(desonerado)

un.mes 36,00 1.500,00

AD19200050(/) 2.325,30 0,0331573 Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de 
obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)

un 1,00 2.325,30

AD19200100(/) 2.174,05 0,0310574 Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) un 1,00 2.174,05
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO
CódigoItem

AD19250200(/) 3.580,71 0,0510575 Placa de sinalizacao para obra na via publica, com 0,60m de largura por 1m de altura, com avisos em letras 
pintadas, compreendendo o fornecimento e pintura, inclusive da estrutura e suporte em madeira serrada e 
base de concreto.(desonerado)

un 21,00 170,51

AD29050050(B) 2.282,38 0,0325576 Relatorio final de obras ou servicos de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for 
Windows", registro fotografico dos servicos com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da 
localizacao, informacoes contratuais, planilha orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, realizados, 
todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante.  O 
Relatorio devera ser apresentado em duas vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia 
digitalizada e armazenada em "DVD Rom".  O item devera ser medido pelo numero de pranchas originais que 
compoe o relatorio.(desonerado)

un 1,00 2.282,38

AD34150050(A) 30.760,48 0,4385577 Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e 
constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 50Km, ensaios de 
resistencia a compressao aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas 
formas.(desonerado)

m3 688,00 44,71

AD39050050(/) 57.631,20 0,8215578 Ajudante (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 2.220,00 25,96

AD39050056(/) 81.940,20 1,1680579 Almoxarife (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 2.220,00 36,91

AD39050068(/) 81.940,20 1,1680580 Apontador (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 2.220,00 36,91

AD39050092(/) 6.210,45 0,0885581 Auxiliar de topografia - servicos de campo (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 185,00 33,57

AD39050116(/) 191.941,20 2,7360582 Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 4.440,00 43,23

AD39050122(/) 262.071,00 3,7357583 Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 2.220,00 118,05
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

SubSistema: 

ORÇAMENTÁRIAPlanilha: 
SUBSISTEMA UNICO

SISTEMA UNICOSistema: 

Especificaçao Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Parcial(R$) Percentual(%) (%)Unidade

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO
CódigoItem

AD39050128(/) 408.169,20 5,8182584 Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou supervisor de obras (inclusive encargos 
sociais).(desonerado)

h 2.220,00 183,86

AD39050152(/) 184.459,80 2,6294585 Mestre de obra A (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 2.220,00 83,09

AD39050209(A) 82.606,20 1,1775586 Tecnico de seguranca do trabalho (inclusive encargos sociais). (desonerado) h 2.220,00 37,21

AD39050212(/) 9.366,55 0,1335587 Topografo A - servicos de campo e escritorio, com responsabilidade de dirigi-los (inclusive encargos 
sociais).(desonerado)

h 185,00 50,63

AD39050218(A) 58.141,80 0,8288588 Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 2.220,00 26,19

Total da Categoria 1.817.147,37

7.015.336,55Total da Planilha

7.015.336,55Total do Subsistema

Total do Sistema 7.015.336,55
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

TOTAL DO ORÇADO:

_______________________________/_____._____-_____Orçamentista:

RubricaMatrícula

EIGHT MILLION TWO HUNDRED SEVENTY-EIGHT THOUSAND NINETY-SEVEN AND 12 / 100

R$ 7.015.336,55 R$ 1.262.760,57VALOR DO B.D.I.: VALOR TOTAL: R$ 8.278.097,12
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

FOLHA RESUMO COM OS TOTAIS DAS CATEGORIAS

CATEGORIA TOTAL DA CATEGORIA PERCENTUAL DA CATEGORIA (%)

CO - CANTEIRO DE OBRAS 0,978868.671,45

MT - MOVIMENTO DE TERRA 0,12058.456,45

TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA 1,8053126.653,41

SC - SERVICOS COMPLEMENTARES 17,37971.219.249,77

DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 0,951666.761,10

BP - PAVIMENTACAO 0,459332.227,74

PJ - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 0,224115.722,90

ET - ESTRUTURAS 2,5139176.360,28

AL - ALVENARIAS E PAREDES DIVISORIAS 7,7082540.758,01

RV - REVESTIMENTOS 5,4266380.700,43

ES - ESQUADRIAS 2,5682180.168,36

IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS 12,7078891.501,58

CI - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES 1,5921111.691,60

PT - PINTURAS 9,0257633.189,59
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

AP - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS 3,6706257.509,04

EQ - EQUIPAMENTOS 0,03562.498,01

IP - ILUMINACAO PUBLICA 1,140980.042,75

ST - SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO 0,03222.263,77

CE - CONSULTORIA ESPECIALIZADA 1,196983.971,50

MP - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA 4,5584319.791,44

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO 25,90241.817.147,37

VALOR DO B.D.I. :

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO : R$ 8.278.097,12 100,00

R$ 1.262.760,57

VALOR ORÇADO : R$7.015.336,55
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ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia: 2025/11Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 06/01/2026 16:44:05

9.106
CONTRATAÇĂO DE SERVIÇO COMUM DE ENG., CONTINUADO, DE MANUT. PREDIAL PREV., CORRETIVA, PROGR. E EVENTUAL DOS SISTEMAS, 
EQUIP. E INST. PREDIAIS PARA ATENDER ŔS DEMANDAS NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA DIV. DE ELITE DA GUARDA MUNICIPAL - GM-RIO FORÇA 
MUNICIPAL

18B.D.I.(%):

Número Etapa  Final Etapa Duração Duração Ac. Percentual Percentual Ac. Valor Valor Ac.Início Etapa 

1 30 677.298,85 677.298,8530 8,181818 8,181818
2 60 677.298,85 1.354.597,7030 8,181818 16,363636
3 90 677.298,85 2.031.896,5530 8,181818 24,545454
4 120 677.298,85 2.709.195,4030 8,181818 32,727272
5 150 677.298,85 3.386.494,2530 8,181818 40,909090
6 180 677.298,85 4.063.793,1030 8,181818 49,090908
7 210 677.298,85 4.741.091,9530 8,181818 57,272726
8 240 677.298,85 5.418.390,8030 8,181818 65,454544
9 270 677.298,85 6.095.689,6530 8,181818 73,636362

10 300 677.298,85 6.772.988,5030 8,181818 81,818180
11 330 677.298,86 7.450.287,3630 8,181818 89,999998
12 360 827.809,76 8.278.097,1230 10,000002 100,000000

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
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