PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Ro Guarda Municipal do Rio de Janeiro
Io Divisao de Elite da GM-RIO - Forga Municipal

PREFEITURA

INFRAESTRUTURA

TERMO DE REFERENCIA (Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021)
SERVIGCOS COMUNS DE ENGENHARIA
LICITACAO - MODALIDADE PREGAO

Processo N° 005500.001796/2026-48

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Definigao do objeto

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a CONTRATAGAO DE
SERVICO COMUM DE ENGENHARIA, CONTINUADO, DE MANUTENGCAO
PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA, PROGRAMADA E EVENTUAL DOS
SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAGOES PREDIAIS PARA ATENDER AS
DEMANDAS NOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA DIVISAO DE ELITE DA GUARDA
MUNICIPAL — GM-RIO, FORCA MUNICIPAL, mediante a contratagdo de empresa de
engenharia especializada na execugéo de servigos de engenharia, visando atender a
GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, DIVISAO DE ELITE DA GM-RIO -
FORCA MUNICIPAL, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cdes e exigéncias

estabelecidas neste instrumento.

= UNIDADE VALOR VALOR
ITEM * = ,
DESCRIGAO(*) COD.(*) | pEmEDIDA | QUANTIDADE | (ol | Tom AL
MANUTENCAO Més 12 CONFORME 8.278.097,12
1 PREDIAL NOS ORCAMENTO

IMOVEIS UTILIZADOS
PELA DIVISAO DE
ELITE DA GUARDA

MUNICIPAL

1.2. Natureza
Trata-se de servicos de NATUREZA COMUM, portanto adota-se o pregao
como modalidade licitatéria.

CONTRATAGAO DE SERVIGO COMUM DE ENGENHARIA, CONTINUADO,
DE MANUTENGAO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA, PROGRAMADA E
EVENTUAL DOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAGOES PREDIAIS PARA
ATENDER AS DEMANDAS NOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA DIVISAO DE ELITE
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DA GUARDA MUNICIPAL — GM-RIO, FORCA MUNICIPAL, sao caracterizados como

comuns conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO
Os servicos descritos no presente termo foram orcados em R$ 8.278.097,12

(oito milhdes, duzentos e setenta e oito mil, noventa e sete reais e doze centavos.)
com base nos precos unitarios, desonerados, praticados pelo SCO-RIO de 11/2025,
conforme o disposto no Decreto n.° 51.634 de 09/11/2022 aplica-se o Decreto n.°
49.264 de 12/08/2022 que consolida os Decretos n.° 15.307 de 29/11/1996 e n.°
19.615 de 06/03/2001, ja incluso o BDI de 18% aplicado uniformemente sobre todos

os itens unitarios perfazendo o referido valor total, conforme apostos na em anexo na

forma do artigo 23 da Lei n° 14.133 de 2021.

1.4. Prazo

O prazo de vigéncia da contratagdo € de trezentos e sessenta e cinco (365)
dias, contados da data do(a) Memorando de Inicio dos Servigos na forma do art. 105
da Lei n® 14.133/2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em

relacao a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO
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21. Fundamentacao

Conforme restou demonstrado no Estudo Técnico Preliminar - ETP, em
atendimento aos requisitos das normas regulamentadoras brasileiras, decretos
municipais e legislacdes federais vigentes no que tange as instalacbes, a
disponibilidade operacional, manutenibilidade e higiene, bem como ao desempenho
técnico dos componentes dos sistemas funcionais das edificacbes, objetiva-se
promover a adequagao das estruturas da edificagdo através da contratacdo de
empresa especializada para prestagdo de servigos de engenharia e de apoio
operacional a servigos de engenharia, para possibilitar a manutencéo predial continua
e ininterrupta nas edificacbes e instala¢gdes geridas pela Divisdo de Elite da Guarda
Municipal — GM-Rio, For¢a Municipal.

Tratam-se de servigos prestados de forma continua pela sua essencialidade,
pois visam atender a necessidade publica de forma permanente por mais de um
exercicio financeiro, assegurando a integridade do patriménio publico e o
funcionamento das atividades finalisticas do 6rgdo, de modo que sua interrupgao

compromete a prestacéo do servigo publico ou o cumprimento da missao institucional.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

A descricdo da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de

Referéncia.

A solugdo como um todo abrange a prestacdo de servigos de manutencgio
predial preventiva, corretiva e recuperagdo (servigos excepcionais). Os servigos
envolverao reparos, substituicdes, instalacdes, inspegdes, exames técnicos, medigoes,
limpezas, lubrificagbes, testes, regulagens, reaperto, fixagdes, recolocagdes, pinturas,
soldas, e demais ag¢des que se fizerem necessarias para o bom funcionamento das

edificacdes, instalacdes prediais e equipamentos da Divisdo de Elite.

Os servigos terao carater preventivo, corretivo e de recuperagado (servigcos
excepcionais), devendo ser prestados de acordo com as rotinas de manutengédo as

quais deverao constar em Termo de Referéncia.

Os servigos estender-se-ao a novas edificagdes, instalagdes prediais e
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equipamentos que venham a ser instalados/construidos, bem como a edificagdes que
venham a ser administradas pela da Divisao de Elite ao longo da vigéncia contratual e

gue nao constem deste Termo de Referéncia. Unidades em Funcionamento:
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Segue tabela com as areas de referéncia das edificacdes:

— Area Total Terreno | Area Total Construida
Edificagdo
m: m:

Acad'ernla da Divisdo de Elite da GM-Rio — Forga 9.529,36 m? 4.400,70 m?
Municipal
Base no Leblon - Praca Nossa Senhora Auxiliadora 2.147,20 m? 507,65 m?
Base no Piedade - Parque Piedade 1338 m? 528 m?
Base no Inhoaiba - Parque Oeste 1460 m? 570 m?

AREATOTAL 14.474,56 m? 6.006,35 m?

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Parcela de maior relevancia técnica

Ainda na fase licitatéria, as empresas deverao comprovar, por meio de
atestados, sua qualificagao técnico-profissional e técnico-operacional para execucao
dos servigos relativos as parcelas de maior relevancia técnica. No atestado a ser
apresentado devera constar o nome do responsavel técnico, bem como, também
devera ser apresentada a ART/RRT, comprovando a responsabilidade dos servigos
executados pelo profissional constante do atestado.

A qualificagdo técnica da licitante sera comprovada através da seguinte

documentagao:
@ Registro da empresa no CREA/CAU nos ramos de Engenharia Civil/
Arquitetura e Engenharia Elétrica, respectivamente;

@ Comprovagao do Licitante de possuir em seu quadro permanente, na data

prevista para assinatura do contrato, profissional de nivel superior pleno,
detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execug¢do de obra
ou servico de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente

as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da Licitagao;

@® Sao consideradas parcelas de maior relevancia técnica:
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Execucgao de servicos de manutengao predial incluindo pinturas, revestimentos,
1 instalagbes prediais (elétricas, hidraulicas, sanitarias, logica e telefonia),
coberturas e impermeabilizacdbes - 2 edificagbes com parametros

construtivos similares as unidades citadas neste Termo de Referéncia

2 Execucao de servicos de manutencao predial multiplos e simultaneos — 2

prédios

3 Execucao de servigcos de manutencao predial em construgcbes com area minima
—2.200,35 m2

4.2. Exequibilidade

Para que a proposta com desconto igual ou inferior a 75% do valor orgado nao
seja, considera-se inexequivel, conforme art. 59 da Lei n° 14.133/2021, a mesma deve

ser acompanhada dos seguintes documentos:

@® Nome e cépia da carteira de trabalho de todos os profissionais que
serao empregados na execugao dos servigos;
@® Relacdo dos principais materiais (no minimo: tinta, cabo elétrico,

cimento, bloco de concreto, tubos de PVC e telha ou painel termo-
acustico) aplicados na execugao dos servigos com cépia da nota fiscal
ou proposta comercial com data de até 60 dias anterior a data da

proposta;

@® Planejamento com datas e quantidades dos recursos aplicados;

@ Justificativa por escrito fundamentando o desconto acima de 25%.

4.3. Subcontratacao

A CONTRATADA nao podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e
expressa anuéncia do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento préprio, a ser
publicado na imprensa oficial. A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel

com a CONTRATADA por todas as obrigagdes legais e contratuais decorrentes do
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objeto do Contrato, nos limites da subcontratacao, inclusive as de natureza trabalhista
e previdenciaria. (Conforme disposto nas minutas-padrédo de editais e contratos no
Decreto n°. 51.689 de 24/11/2022)

4.4. Garantia da contratagao

A CONTRATADA prestara garantia percentual sobre o valor total do contrato

até o momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, em uma

das modalidades previstas no art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133/2021. (Conforme disposto

nas minutas-padréo de editais e contratos no Decreto n°. 51.689 de 24/11/2022)
4.5. Vistoria

A avaliagdo do local de execucdo dos servicos € importante para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria, acompanhado por
servidor, mediante solicitacdo prévia junto a Comissao de Licitacdo, de acordo com as

possibilidades previstas no edital.

Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a

vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da

vistoria.

A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacao dos servigcos, devendo a CONTRATADA assumir os 6nus dos

servicos decorrentes.

O Atestado de Visita a ser obtido na vistoria pode ser substituido por

declaragao em que o licitante ateste que conhece o local e as condigbes de realizagao

do objeto do contrato, conforme § 2° do art. 63 da Lei n° 14.133/2021.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. Tipo de licitacao e regime de execucao dos servigos
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A presente licitacdo € do TIPO MENOR PREGCO, de acordo com o artigo 33,
inciso | da Lei Federal n° 14.133/2021, sob o REGIME DE EMPREITADA POR
PREGO UNITARIO, conforme o artigo 46, inciso | da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.2. Local da prestacao dos servigos

A execugao da manutencao nos imoveis da Forga Municipal de Seguranga

devera ser executada nos locais, conforme tabela a seguir:

LOCAL ENDERECO

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA (BR-116), KM 163 - IRAJA, RIO

ACADEMIA DA FORGA MUNICIPAL DE JANEIRO / RJ

BASE DA FORCA MUNICIPAL — | RUA CESARIO DE MELO, N2 6851 - INHOAIBA, RIO DE

PARQUE OESTE JANEIRO / RJ

BASE DA FORCA MUNICIPAL - | RUA MARTINS COSTA COM RUA XAVIER DOS PASSAROS —
PARQUE PIEDADE PIEDADE, RIO DE JANEIRO / RJ

BASE DA FORGCA MUNICIPAL — | PRACA NOSSA SENHORA AUXILIADORA, S/N2 - LEBLON, RIO DE
LEBLON JANEIRO / RJ

Caso a Direcao da Forga Municipal julgue necessario acrescentar mais bases,
estas novas edificacbes deverdo ser inseridas na lista e locais a terem sua
manutencao realizada através do contrato em questdo, conforme disponibilidade de

itens no orgcamento base.
5.3. Condicoes de execugao dos servigos

A execugado do objeto tera inicio conforme estabelecido no Memorando de
Inicio.

A CONTRATADA sera obrigada a atender todas as demandas/exigéncias dos
orgaos licenciadores, inclusive as eventuais condicionantes ambientais, se for o caso,
para a aprovagdo do servico e posteriormente apresentar & FISCALIZACAO essa
aprovacao, para fazer parte do processo de aceitagdo proviséria € a consequente

liberagdo da retengéo contratual.
5.3.1. Mobilizagao e desmobilizagao

Sao de responsabilidade da CONTRATADA a mobilizagdo e desmobilizagéo de
pessoal, materiais e equipamentos, incluindo demais custos relativos.

Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar
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pessoal, materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas

quantidades estimadas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Todos os equipamentos a serem utilizados deverao ser identificados através de
cor e de adesivo, conforme especificacbes constantes no Caderno de Procedimentos

para Execugao dos Servicos.

Todos os equipamentos necessarios a realizacdo dos servigos deverao ser
mantidos em perfeitas condicbes operacionais e aferidos, quando for o caso. Estes
deverdo obedecer as especificagdes definidas em normas oficiais vigentes, caso nao

existam ou se julguem incompletas deverao ser seguidas as da PCRJ.

O transporte de pessoal para realizacdo dos servigos devera ser efetuado pela
empresa CONTRATADA em condicbes adequadas as normas frabalhistas e de

seguranga vigentes.

Toda mao de obra devera se apresentar uniformizada, portando EPIs e

aparelhada em conformidade com as especificacbes de cada servico.

Os materiais necessarios a execucao dos servicos deverdo obedecer as
especificagdes definidas em normas oficiais vigentes, caso ndo existam ou se julguem
incompletas deveréao ser seguidas as da PCRJ.

5.3.2. Descricao dos servigos

A CONTRATADA devera desenvolver um Plano de Manutencao e Operagao
(PMO) no prazo de 30 (trinta dias) contados do inicio do contrato, com aprovagéo
prévia da FISCALIZACAO, e devera contemplar o cadastro, monitoracéo,
acompanhamento e controle de todos os equipamentos e sistemas de forma criteriosa,
estabelecendo rotinas, ao longo do prazo contratado, para a manutengao dos sistemas
que compoes as edificagoes, tipificando os servigos em Preventivo ou Corretivo.

Durante a execugdo das rotinas de Manutengdo Preventiva, caso seja
detectada a necessidade de algum reparo ou substituicdo de pegas que configure
Manutencao Corretiva, este servico devera ser previamente informado e formalmente
autorizado pela Comissao de Fiscalizagao do contrato.

Ao final de cada manutengao preventiva a CONTRATADA devera apresentar a
Comissao de Fiscalizagcdo Relatério Técnico de Manutencdo Preventiva e todos os
checklists aplicados aos equipamentos, elaborado e assinado pelo técnico
responsavel pelos servigos.
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A Manutencao Corretiva sera prestada perante chamados ndo programados,
sob demanda da CONTRATANTE quando houver situagdo emergencial que nao
possa aguardar a manutengao preventiva, sem limite de acionamentos ou quando for
detectada a necessidade de recuperacgdo, substituicdo de pegcas e componentes ou
para a correcdo de defeitos detectados durante a manutengdo preventiva ou que
venham a prejudicar o funcionamento dos equipamentos.

A solicitagcao de manutengao corretiva iniciara com um chamado feito pelos
responsaveis da CONTRATANTE pelos equipamentos, quando ocorrerem problemas
de funcionamento, assim entendido como qualquer defeito que venha interferir no bom
funcionamento da instalagao, ficando a CONTRATADA obrigada a resolver ao
chamado no prazo estabelecido apds a comunicagao.

A abertura do chamado pode ser feita via telefone e e-mail, com registro do
horario do chamado, identificacdo do técnico acionador, descricdo da ocorréncia e
planilha contendo os recursos aplicados conforme or¢camento contratual. Estas
planilhas em conjunto com relatérios fotograficos servirdo de base para realizagdo das
medicoes.

As tarefas basicas deverdo ser executadas sob orientagao de encarregado ou
do(s) engenheiro (s) responsaveis da CONTRATADA.

5.3.2.1 Sistemas, equipamentos e instalagcbes a serem manutenidos e

servigos a executar:

| - Sistema de Instalagdes Elétricas — cabines de medigcao, quadros gerais e parciais
de distribuicdo e de comando, redes elétricas, motores elétricos, sistema de tomadas e
iluminagao;

Il — Instalagbes de rede logica e telefonia (dados e voz);

Il - Sistemas de para-raios e aterramentos;

IV - Sistemas de ar condicionado: do tipo split-convencional,

V — Sistemas de instalagbes hidrossanitarias e aguas pluviais;

VI - Sistemas de prevencao e combate a incéndios;

VIl - Servicos de instalagdo e remanejamento de circuitos elétricos, logicos,
telefonicos;

VIlI-Servigcos por demanda, de manutencdo de infraestrutura civil: instalactes,
revestimentos, pavimentagdes, alvenarias, divisérias, esquadrias, vidros, serralheria,

pintura, rebaixamentos de tetos, e marcenaria;
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5.3.3. Controle tecnolégico e de qualidade

A CONTRATADA devera fornecer a FISCALIZACAO documentacdo com as
especificacdes técnicas e resultado de ensaios dos materiais aplicados e servigos
executados, de forma a comprovar compatibilidade com as exigéncias previstas neste

certame.

A FISCALIZACAO podera, eventualmente, solicitar ensaios, documentagéo e
esclarecimentos adicionais para a garantia da qualidade da execugéo dos servigos e

do atendimento aos padrdes estabelecidos.
5.3.4. Condicionantes para recebimento dos servicos

A inspecdo minuciosa de toda execugdo dos servigos previstos devera ser
efetuada pela FISCALIZACAO, acompanhada do responsavel técnico da empresa,
para constatar e relacionar possiveis pendéncias existentes. Como consequéncia
desta verificacdo, deverao ser executados todos os servigos de revisdo. Deverao,
ainda, ser procedidos testes para verificacdo de todos os equipamentos. A
CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que se verificarem vicios,

defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

Findos os trabalhos, a FISCALIZACAO devera manter memoria de calculo e
relatério fotografico de forma a registrar todos os servigos executados bem como as
guantidades de recursos aplicados. Esses registros serdo utilizados para realizagao de

medicdo mensal.
5.3.5. Propriedade dos servigos

Todos os produtos dos servicos e seus suportes, inclusive resultados,
informagdes e métodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serao de propriedade
exclusiva da PCRJ, cabendo a esta autorizar o uso e a divulgagdo da totalidade ou

parte desses produtos.
5.3.6. Consideracgoes finais

Toda e qualquer responsabilidade sobre as consequéncias de ma conduta,
impericia ou imprudéncia de pessoal da CONTRATADA na execugao dos servigos
determinados pela FISCALIZACAO e todo e qualquer dano que venha a ser causado

nos servicos executados, a propriedade de terceiros ou da PCRJ, bem como os
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encargos impostos por lei, dano ou morte de qualquer pessoa, respondendo por si e
seus sucessores, independentemente de seguros por ela efetuados, sera da
CONTRATADA. Da mesma forma, a FISCALIZACAO fica isenta de responsabilidade

sobre atos executados por pessoal, equipamentos ou viaturas da empresa contratada.

Também cabera a CONTRATADA a responsabilidade pela seguranca e

geréncia de seu patrimdnio (equipamentos, materiais, ferramentas, etc.) mesmo que

este seja utilizado nos servigos.

5.4. Cronograma fisico-financeiro

Nimero Etapa Inicio Etapa Final Etapa Duracao Duragdo Ac. Percentual Percentual Ac. Valor Valor Ac.
1 30 30 8, 181818 8.181818 677.298,85 677.298,85
2 30 60 8. 181818 16363636 677.298,85 1.354.597,70
=) 30 90 8181818 24,545454 677.298,85 2.031.896,55
4 30 120 8181818 32,727272 677.298,85 2.709.195,40
5 30 150 8181818 40,909090 677.298,85 3.386.494,25
6 30 180 B 181818 49090908 677.298,85 4.063.793,10
7 30 210 3181818 57272726 677.298,85 4.741.091,95
8 30 240 8181818 635,454544 677.298,85 5.418.390,80
9 30 270 8181818 73,636362 677.298,85 6.095.689,65

10 30 300 8181818 BLBIEIR0 677.298,85 6.772.988,50
11 30 330 8181818 £9,999998 677.298,86 7.450.287,36
12 30 360 10,000002 100,000000 827.809,76 8.278.097,12

5.5. Regime de trabalho

Sera considerada uma Equipe fixa (residente) para a ACADEMIA DA FORCA
MUNICIPAL - composta por 3 profissionais (1 eletricista, 1 bombeiro hidraulico e 1
pedreiro) e 2 ajudantes, os quais terdo suas atribuigées vinculadas as rotinas minimas
de manutengado preventiva e corretiva, devendo atender prontamente as demandas
gue requerem imediata solugao.

Também sera considerada uma Equipe volante para atendimento das bases,
composta de 6 profissionais (2 eletricistas, 2 bombeiros hidraulicos e 2 pedreiros) e 6

ajudantes.

O regime de trabalho sera diurno, salvo se for de interesse da empresa
CONTRATADA para recuperar atrasos porventura ocorridos, ou em casos especificos

por interesse da Administracao.

O prazo de atendimento dos servigos considerados emergenciais, tais como:
troca de lampadas, infiltragdes de agua, vazamentos, curtos circuitos, aquecimento de
circuitos elétricos e falta de energia deverao ser atendidos/solucionados em um prazo

maximo de 24 horas

5.6. Aceitagao Provisoria
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Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, por

Comissao de Aceitagao Provisoria a ser nomeada pela administracdo, composta por 3

(trés) membros mediante Laudo de Aceitagdo, quando verificado o cumprimento das

exigéncias contratuais de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n°
14.133 de 2021).

5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

5.6.5

O prazo da disposi¢cao acima sera contado do recebimento de solicitagao
da CONTRATADA com a comprovagao da prestagdo dos servigos ou
mediante providéncias da FISCALIZACAO do contrato no término dos
servigos.

Realizar-se-a a analise dos relatérios e de toda a documentagao juntada
pela FISCALIZACAO e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar-se-a as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as

respectivas corregoes.

Para efeito de recebimento provisério, ao final dos servigos, a Comissao
de Aceitacdo Provisoria do contrato ira apurar o resultado das
avaliagbes da execugcdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a CONTRATADA,

registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

A CONTRATADA fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execugao
ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO n&o atestar a
ultima e/ou unica medig¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas na Aceitagcao

Provisoria.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacbes constantes neste Termo de

Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.
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5.6.6 O recebimento provisério também ficara sujeito, a entrega de todos os
cadastros técnicos, a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis e quando

cabivel, a conclusao de todos os testes de campo.

5.6.7 Emitir Laudo de Aceitacdo para efeito de recebimento provisério dos

servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas.

5.6.8 Informar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela Comissdo de Aceitagdo Proviséria OU
FISCALIZACAO.

5.6.9 Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela FISCALIZACAO e GESTAO.

5.6.10 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao,
pela CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execugcao do objeto ou

no instrumento de cobranca.

5.6.11 A aceitagdo proviséria ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela segurangca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execuc¢ao do contrato.
5.7  Aceitacao Definitiva

Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da Aceitagao Provisoria, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, apds decorrido o prazo contratual de garantia dos servigos desde que

ndo tenha nenhuma intercorréncia.

5.7.1 A aceitacao definitiva ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execuc¢ao do contrato.

5.8 Especificagao da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133,
de 2021

O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal,

sera de, no minimo 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do primeiro dia util

subsequente ao término oficial dos servicos.
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6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as

clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera

pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente ao tempo do impedimento, paralisagado ou suspensao.

6.3. As comunicagbes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de

mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da CONTRATADA para

adocéao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgéo ou entidade
podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunio inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das
obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da CONTRATADA, quando

houver, do método de afericao dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

6.6 Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar um relatério
descritivo e fotografico (02 fotos coloridas 10 x 15 cm, de boa qualidade, por
intervencgao e respectivos arquivos digitais identificados), encadernado e em duas vias,
descrevendo a situagcdo do local do(s) servigo(s), os problemas encontrados,
providéncias a serem tomadas, verificando a compatibilidade dos projetos executivos
apresentados com a realidade local, principalmente no tocante as diversas redes de
Concessionarias. Conjuntamente com o primeiro relatério, devera ser entregue um
cronograma base de planejamento fisico-financeiro, com a indicagdao dos caminhos
criticos, em meio digital (utilizando-se de ferramentas de planejamento de obras, tais
como MS Project) e uma cépia impressa, para a aprovacdo pela FISCALIZACAO,

visando o acompanhamento das diversas metas contratuais.

6.7. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)

do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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6.8. Os fiscais técnicos do contrato acompanhardo a execug¢do do contrato, a
manutencao das condi¢des de habilitagcao técnica da CONTRATADA, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os

melhores resultados para a Administracao.

6.8.1. Os fiscais técnicos do contrato anotardo em documento proprio todas
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133
de 2021, art. 117, §1°).

6.8.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, os fiscais técnicos do
contrato emitirdo notificacbes para a correcdo da execugao do contrato, determinando

prazo para a corregao;

6.8.3. Os fiscais técnicos do contrato informardo ao gestor do contrato, em
tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,

se for o caso.

6.8.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢ao do contrato
nas datas previstas, os fiscais técnicos do contrato comunicarao o fato imediatamente

ao gestor do contrato.

6.8.5. Os fiscais técnicos do contrato comunicardo ao gestor do contrato, em
tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva

renovagao ou a prorrogagao contratual.

6.8.6. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais
do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que

ultrapassarem a sua competéncia.

6.9. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicdes de
habilitacdo juridica e fiscal da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso

necessario.

6.9.1. Caso ocorra o descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal
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administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando

ultrapassar a sua competéncia.

6.10. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucao no processo de gerenciamento do contrato, a exemplo do memorando de
inicio dos servicos, do diario de obras, das alteracbes e das prorrogagdes contratuais,
verificando a necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da

finalidade da administragao.

6.10.1. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condigdes de

habilitacdo da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento.

6.10.2. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao
realizada pelos fiscais técnicos, e administrativo quanto ao cumprimento de obrigacoes
assumidas pela CONTRATADA, com mengao ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais

penalidades aplicadas.

6.10.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de
processo administrativo de responsabilizagcao para fins de aplicacdo de sangbes, a ser

conduzido pela comissado de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo

agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.11. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva

renovacgao ou prorrogagao contratual.

6.12. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a

serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.13. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizacao dos procedimentos de liquidagado e pagamento, no valor
dimensionado pela FISCALIZACAO e GESTAO nos termos do contrato.

6.14. A CONTRATADA devera manter preposto aceito pela Administragao no local

do servico para representa-lo na execugéo do contrato.

Pag.17



o PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Ro Guarda Municipal do Rio de Janeiro
Io Divisao de Elite da GM-RIO - Forga Municipal

PREFEITURA

INFRAESTRUTURA

6.14.1. A indicacdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser
recusada pelo 6rgao ou entidade, devendo a empresa designar outro para o exercicio

da atividade.

6.15. A CONTRATADA devera manter responsavel técnico com habilitagcao técnica,
dentre os indicados na fase licitatoria ou substituto de semelhante competéncia aceito

pela Administragao, no local do servico para representa-lo na execucao do contrato.

6.15.1. A indicagcdo ou a manutencdo do responsavel técnico da empresa
podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, devendo a empresa designar outro para

0 exercicio da atividade.
7 CRITERIOS DE MEDIGCAO E PAGAMENTO

Da medicao

7.1. A CONTRATADA podera apresentar a medi¢ao prévia dos servigos executados
no periodo por meio de planilha e memdria de célculo detalhada para conferéncia da
FISCALIZACAO. Contudo as medigbes serdo processadas independentemente da
apresentacdo da medicao prévia ou da solicitagao da CONTRATADA. A primeira
medigcao sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apods o recebimento da ordem
de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
da data do encerramento da medicdo anterior. Poderdo ser realizadas medicbes

intermediarias, a critério do CONTRATANTE (O contrato oferece maior nivel de

7.2. Seraindicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangbes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

7.3. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o Boletim de Desempenho,

conforme previsto no anexo .

7.4. A utilizagdo do Boletim de Desempenho ndo impede a aplicagdo concomitante

de outros mecanismos para a avaliagao da prestagao dos servicos.

Do recebimento
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7.5. Ao final de cada etapa da execugado contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAO apresentara a medigéo dos servicos

executados no periodo.

7.5.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,

estiverem executados em sua totalidade.

7.5.2. A CONTRATADA também apresentara, a cada medigao, relatorio
descritivo e fotografico do servico (06 fotos coloridas 10 x 15 cm, de boa
qualidade, e respectivos arquivos digitais identificados) com as principais
intervengbes executadas em duas vias, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela

etapa da execugédo contratual, quando for o caso.

7.5.3. A FISCALIZACAO nzo efetuard a atestacdo da Ultima e/ou Unica

medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias

que possam vir a ser apontadas na Aceitacao Provisoéria (Art. 119 c/c art. 140
da Lei n® 14133, de 2021).

Da liquidagao

7.6. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo Ill), observada a
obrigatoriedade da reserva do percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato
ou da Nota de Empenho para a ultima etapa, e obedecido o sistema de medicoes

estabelecido no contrato.

7.7. O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razdo do(s)
servigos/fornecimento efetivamente executados e aceitos no periodo—base da medi¢ao
sem que o(a) GM / Divisao de Elite da GM Rio — Forga Municipal esteja obrigado(a) a

pagar o valor total do contrato.

7.8. A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o documento de
cobrangca, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os
empregados atuantes no contrato, assim como Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT ou Certidado Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo

valida, declaracdo de regularidade trabalhista e declaracdo [a ser exigida nos
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contratos com cooperativa versando o fornecimento de mao—de—obra] de observancia

das normas de saude e seguranga do trabalho

7.9. Os pagamentos deverao ser efetuados apés a regular liquidagao da despesa,
nos termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da
Lei Federal n® 14.133/2021.

7.10. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em

relacdo a liquidagéao.
Do prazo de pagamento

7.11. O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo
do documento de cobranca no(a) GM / Divisdo de Elite da GM Rio — Forga Municipal e

obedecido o disposto na legislagéo.

7.12. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em

relagdo ao prazo de pagamento.

Da forma de pagamento

7.13. O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de crédito em conta
corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser

cadastrada junto a Coordenacgéo do Tesouro Municipal.
7.14. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relacdo a forma de pagamento.

8 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

8.6 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

8.7 O edital oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em

relacdo a forma e aos critérios de selecao do fornecedor, conforme itens abaixo:
8.7.1 Apresentacao das propostas;
8.7.2 Forma de selegéo das propostas;

8.7.3 Critério de julgamento da proposta;
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8.7.4 Critérios de aceitabilidade de precos;

8.7.5 Exigéncias de habilitagao (juridica, econdmico-financeira, fiscal, social e
trabalhista);

8.7.6 Qualificacao técnica;
8.7.7 Apresentagdo e julgamento dos recursos;

8.7.8 Homologagéao do resultado.
9 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento do Municipio.

A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:
l.  Gestédo/Unidade: 39032.06.122.0700.2995;
Il. Fonte de Recursos: 1.500.100;
[ll. Programa de Trabalho: 39032.06.122.0700.2995;
IV. Natureza da Despesa: .33.90.39
A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds

aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes.

10 RELAGAO DE ANEXOS

Documento | Descrigao

ANEXO | Meméria de Calculo do Orgamento e Cronograma de Desembolso

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente

b RODRIGO JOSE MARTINS PEDROSA
g ol Data: 06/02/2026 17:21:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RODRIGO JOSE MARTINS PEDROSA
MATRIiCULA: 859266-9
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Assessor Il
GM/FM/DAF/SIL
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