EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA (OBRAS)
FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO - GEO-RIO

CONCORRENCIA CO- GEO-RIO N° 90057/2026

1. INTRODUCAO

1.1 — O MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, por meio da FUNDACAO INSTITUTO
DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO, torna
plblico que fara realizar licitacdo, sob a modalidade de CONCORRENCIA
PUBLICA, por meio eletronico, pelo critério de julgamento Menor Preco global, para
a realizacdo, sob o regime de Empreitada por Preco Unitario, das obras e/ou
servi¢os de engenharia devidamente descritos, caracterizados e especificados no
Termo de Referéncia/Projeto Basico ou Projeto Basico e/ou, quando for o caso,
no Projeto Executivo, na Descricdo dos Servicos, no Escopo dos Servi¢cos ou ho

Memorial Descritivo, na forma da lei.

1.2 — A presente licitacdo se rege por toda a legislacdo aplicavel a espécie,
especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n°® 14.133/2021, pela
Lei Complementar Federal n° 123/2006 — Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n® 101/2000 — Lei
de Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, instituido
pela Lei Federal n° 8.078/90 e suas alteracdes, pelo Cédigo de Administracao
Financeira e Contabilidade Publica do Municipio do Rio de Janeiro — CAF,
instituido pela Lei n°® 207/80, e suas alteraces, ratificadas pela Lei Complementar
n°® 1/90, pelo Regulamento Geral do Cédigo supra citado — RGCAF, aprovado pelo
Decreto Municipal n° 3.221/81, e suas alteracdes, pela Lei Municipal n°
2.816/1999, pela Lei Municipal n°® 4.352/06 e pelos Decretos Municipais n°
17.907/99, 21.083/02,21.253/02, 21.682/02,23.103/03, 27.078/06, 27.715/07,
31.349/09, 33.971/11, 43.562/2017, 46.195/2019, 49.415/2021, 51.260/2022,
51.628/2022, 51.629/2022, 51.631/2022, 51.632/2022, 51.634/2022, 51.635/2022
e 51.689/2022 e pela Resolugao “N” SMI n° 02 de 20 de maio de 2025, com

suas alteragbes posteriores, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas



disposicOes deste Edital e de seus Anexos, normas que as licitantes declaram

conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente.

1.3 — A presente licitacdo sera processada exclusivamente por meio eletrénico,
sendo utilizado o Portal de Compras do Governo Federal, disponibilizado e
processado no endereco eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br, mantido
pelo Governo Federal, a que as licitantes interessadas se submetem, devendo
providenciar o seu credenciamento junto ao referido sistema, no sitio antes
indicado, para obtencdo da chave de identificacdo e da senha, antes da data

determinada para a realizacado da Concorréncia Eletronica.

1.3.1 — O Edital sera disponibilizado no Portal de Compras do Governo Federal,
no endereco eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br, bem como no Portal
de Compras da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (E-Compras-Rio), no
endereco eletrbnico http://ecomprasrio.rio.rji.gov.br. E para melhor resolucéo,
disponibilizamos o link de acesso ao drive com 0S anexos:

https://drive.qgoogle.com/drive/folders/1yglQjjiZoPOsiO7AhzMYVulMlwQe7VMD
f?usp=sharing

1.4 — As retificagOes do Edital obrigardo todas as licitantes e serdo divulgadas
pelos mesmos meios de divulgacéo do Edital.

1.5 — A licitacdo que € objeto do presente Edital podera ser adiada ou revogada
por razdes de interesse publico, Nos casos de anulagéo e revogacao, devera ser
assegurada a prévia manifestacéo dos interessados, de acordo com o art.71, §3°,
da Lei Federal n°® 14.133/2021.

1.6 — Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio serao
enviados ao Presidente da Comissdo/Agente de Contratacdo, até 3 (trés) dias
Uteis anteriores a data fixada para abertura da sesséo publica, por meio eletrénico,

enderecado ao correio eletronico: licitacao.georio@prefeitura.rio.

1.6.1 — O Presidente da Comissao/Agente de Contratacdo respondera aos

pedidos de esclarecimentos no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de
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recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis
pela elaboragcdo do edital e dos anexos. As respostas aos pedidos de
esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a

Administracéo.

1.7 — Os interessados poderdo formular impugnacfes até 3 (trés) dias Uteis
anteriores a data fixada para abertura da sessao publica por meio eletrénico,

enderecado ao correio eletrénico:licitacao.georio@prefeitura.rio.

1.7.1 — Cabera ao Presidente da Comissdo/Agente de Contratacdo, auxiliado
pelos responsaveis pela elaboracdo do edital e dos anexos, decidir sobre a
impugnacao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de recebimento da

impugnacao.

1.8 — A licitacdo ndo prosseguird nos atos ulteriores até que sejam prestados 0s
esclarecimentos ou respondidas as impugnacdes existentes. Oferecida a resposta
da Administracdo, a sessao publica de abertura da licitacdo sera realizada nos
prazos indicados no item 3.1, conforme o caso, no mesmo horario e local, salvo
quando houver designacdo expressa de outra data pelo Presidente da
Comisséo/Agente de Contratacdo a ser divulgada pelos mesmos meios de

divulgacao do Edital.

2. AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DA LICITACAO

2.1 — Autorizacdo do Presidente (conforme art. 252 do CAF), constante do
Processo Administrativo 005600.000013/2025-08 de 12/2025, 13/04/2026.

3. DIA, HORARIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITACAO
3.1 — No dia 27 de maio de 2026, as 10h30, o Presidente da Comissao/Agente de

90057/2026, SEI n.°-005600.000013/2025-08 de 12/2025, no endereco eletrénico
https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal de Compras do Governo Federal).



3.2 — No caso de a licitagdo ndo poder ser realizada na data estabelecida, sera
adiada para o primeiro dia util posterior, no mesmo horario e local, salvo
designacao expressa de outra data pelo Presidente da Comissédo/Agente de

Contratacdo a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgacao do Edital.

4. OBJETO

4.1 — O objeto do presente Contrato € a execucdo das obras de “Obra de
estabilizacdo na Estrada do Dendé, 523 - llha do Governador — AP 3.7 — RA
XX, sob regime de Empreitada por Preco Unitario, conforme as especificacdes

constantes do Termo de Referéncia/Projeto Basico ou Projeto Basico (Anexo |).

4.2 Sao consideradas parcelas de maior relevancia técnica:
Para o bom desempenho na execucédo das intervencbes propostas a
Empresa devera apresentar comprovagao da experiéncia na execucao de:
a) Montagem e desmontagem de andaime de madeira — para altura
de 7m, quantidade minima de 240ms;
b) Perfuragcédo rotativa em solo com diametro igual ou superior a
99mm, com quantidade minima de 96m executados;
c) Instalacdo de tirante em aco no terreno, quantidade minima de
104m executados;
d) Execucao de concreto projetado, quantidade minima de 6m3.
5. RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1 — Os recursos necessarios a aquisicdo do objeto ora licitado correrdo a conta

de dotagdo orgcamentéria propria:

FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO —
GEO- RIO

PROGRAMA DE TRABALHO: 1541.15.543.0023.3539

CODIGO DE DESPESA: 4.4.90.51.

FONTE DE RECURSO: 1.500.100



5.2 — O demonstrativo contendo o orcamento estimado, sob a forma do quadro
resumido e estimativa de valores por etapa da obra, encontra-se no Anexo lll,
totalizando a importancia de R$ 529.206,65 (Quinhentos e vinte e nove mil
duzentos e seis reais e sessenta e cinco centavos). O orcamento estimado tem
por base a Tabela de Precos do Sistema de Custos para Obras e Servicos de
Engenharia - SCO-RIO referente ao més de 12/2025, nos termos do Decreto Rio
n° 15.307/96.

6. CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1 — O critério de julgamento da presente licitacdo é Menor Preco global.

7. PRAZOS

7.1 — O Contrato tera eficacia a partir da publicacdo do instrumento
correspondente no Portal Nacional de Contratagdes Publica e vigorara por 60
(sessenta) dias, contados da data da referida publicacdo ou do memorando de
inicio, se posterior, em perfeita obediéncia ao Cronograma Fisico-Financeiro
(Anexo Il1).

7.1.1 - O prazo para o inicio das obras e/ou servi¢os sera de 7 (sete) dias contados

do recebimento do memorando de inicio.

7.2 — O prazo de execucdo das obras e/ou servicos podera ser prorrogado ou
alterado nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.

7.2.1 — O periodo de conservacao por conta da CONTRATADA sera de 180 (cento
e oitenta) dias a contar do aceite provisério, na forma do art. 462 do RGCAF, sem

prejuizo da garantia legal.

7.2.2 — O prazo de garantia convencional por conta da CONTRATADA sera de
180 (cento e oitenta) dias a contar do aceite, na forma do Termo de
Referéncia/Projeto Basico, sem prejuizo da garantia legal de adequacdo dos

servigos.



7.3 — As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias, contados da data da realizacao da licitag&o.

7.4 — Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido
convocacao para assinatura do termo de contrato ou retirada do instrumento

equivalente, as licitantes ficaréo liberadas de quaisquer compromissos assumidos.

8. CONDICOES DE PARTICIPACAO

8.1 — Para a participacdo nesta licitacdo é necessario que o interessado esteja
previamente credenciado junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF e junto ao Sistema Portal de Compras do Governo Federal

(https://www.gov.br/compras/pt-br), por meio de Certificado Digital conferido pela

Infraestrutura de Chaves PUblicas Brasileiras — ICP - Brasil.

8.2 — Para participacao na Concorréncia Eletrénica, a licitante devera manifestar,
em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo e que sua proposta estd em conformidade com as exigéncias do

instrumento convocatorio.

8.3 — A participag&o no certame esta condicionada, ainda, a que o interessado, ao
acessar inicialmente o ambiente eletronico de contratacdes, declare, nos campos
préprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participacdo no certame ou
de sua contratacdo, que conhece e aceita o regulamento do sistema de compras
eletrbnicas relativo & Concorréncia Eletrénica e que se responsabiliza pela origem

e procedéncia dos bens que cotar.

8.4 — A licitante responde integralmente por todos o0s atos praticados na
Concorréncia Eletrénica por seus representantes devidamente credenciados,
assim como pela utillizacdo da senha de acesso ao sistema, ainda que

indevidamente, inclusive por pessoa nao credenciada como sua representante.


https://www.gov.br/compras/pt-br

8.5 — Cada representante credenciado podera representar apenas uma licitante,

em cada Concorréncia Eletronica.

8.6 — O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as

condicOes e obrigacdes inerentes ao certame.

8.7 — Nao serdo admitidas nesta licitacdo as empresas suspensas do direito de
licitar, no prazo e nas condicfes do impedimento, e as declaradas inidéneas pela
Administracdo Direta ou Indireta, assim como as empresas e/ou seu SsOcio
majoritario que tenham sido apenados com proibicdo de contratar com a
Administracdo Publica, nos termos do art. 12 da Lei Federal n° 8.429/1992 e

alteracdes posteriores.

8.8 — Nao serd permitida a participacdo de sociedades cooperativas em razao da
natureza do objeto do presente certame.

8.9 — Sera permitida a participacdo em consorcio, sujeita as seguintes regras:

(a) as empresas consorciadas apresentardo instrumento publico ou particular de
compromisso de constituicdo de consorcio, subscrito por todas elas, indicando a
empresa lider, que seréa responsavel principal, perante a FUNDACAO INSTITUTO
DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO, pelos atos
praticados pelo Consorcio, sem prejuizo da responsabilidade solidaria
estabelecida na alinea (d). Por meio do referido instrumento a empresa lider tera

poderes para requerer, transigir, receber e dar quitacao.

(b) apresentacdo conjunta, mas individualizada, da documentacdo relativa a
habilitacao juridica, a qualificacéo técnica, a qualificacdo econdmico—financeira, a
regularidade fiscal e a regularidade trabalhista. As consorciadas poderdo somar
seus quantitativos técnicos e econémico—financeiros, para o fim de atingir os
limites fixados neste Edital relativamente a qualificacdo técnica e econdémico—
financeira. Nao serad admitida, contudo, a soma de indices de liquidez e

endividamento, para fins de qualificacdo econémico—financeira;



(c) as empresas consorciadas ndo poderao participar da licitagcdo isoladamente,

nem por intermédio de mais de um consorcio;

(d) as empresas consorciadas responderao solidariamente pelos atos praticados

em consorcio, tanto na fase da licitacdo quanto na da execucao do Contrato;

(e) o consércio vencedor, quando for o caso, ficara obrigado a promover a sua

constituicdo e registro antes da celebracdo do Contrato.

8.10 — As operacles societarias promovidas por sociedades empresariais
isoladamente ou por aquelas participantes de consorcio ou as alteracbes de
composicdo de consorcio deverdo ser submetidas & analise da FUNDACAO
INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO,
para afericdo da manutencao das condi¢des de habilitacdo ou verificacdo de suas
implicagbes com o objeto do Contrato, que podera ser extinto em qualquer

hipbtese de prejuizo ou elevacgéo de risco para o seu cumprimento.

8.10.1 — A substituicdo e o ingresso de consorciado deverd ser expressa e
previamente autorizada pela FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO e serad condicionada a
comprovacdo de que a empresa substituta/ingressante preenche o0s requisitos
exigidos para habilitacdo juridica e de regularidades fiscal, social e trabalhista,
além da comprovagdo de que o consorcio mantém, no minimo, os quantitativos
originarios para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de

qualificacdo econdmico—financeira apresentados a ocasido do certame.

8.11 — N&o sera permitida a participacao de licitantes cujos dirigentes, gerentes,
sécios ou componentes do seu quadro técnico sejam servidores da Administracao
Direta ou Indireta do Municipio, ou que o tenham sido nos ultimos 180 (cento e
oitenta) dias anteriores a data desta licitagdo. Ser4 vedada também a participacao
de licitantes que possuam em seus quadros funcionais profissional que tenha
ocupado cargo integrante dos 1° e 2° escaldes da Administracéo Direta ou Indireta
do Municipio, nos ultimos 12 (doze) meses, devendo apresentar declaracdo de

atendimento a tal requisito.



8.12 — Nao serao aceitas na presente licitacao as licitantes que tenham participado
da elaboracao do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitagdo, bem como
aguelas cujo quadro técnico seja integrado por profissional que tenha atuado como

autor ou colaborador do Termo de Referéncia/Projeto Basico.

8.13 — N&o sera permitida a participacéo de licitantes que mantenha vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do oOrgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagc&o ou na gestao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por

afinidade, até o terceiro grau.

8.13.1 - Nao serd permitida a participacdo de licitantes quando caracterizar
nepotismo, conflito de interesses, trafico de influéncia ou qualquer das vedacdes
contidas no Decreto Rio n® 51.260/2022.

8.14 — Nao poderao disputar licitagédo ou participar da execucéo de contrato, direta
ou indiretamente, empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos
da Lei Federal n° 6.404/76, concorrendo entre si, conforme o inciso V do art. 14
da Lei Federal n°® 14.133/2021.

8.15 — N&o poderao disputar licitagdo ou participar da execucéo de contrato, direta
ou indiretamente, pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a
divulgacao do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploracéo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢cbes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados

pela legislacao trabalhista.

8.16 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverao apresentar
documentos equivalentes, visando a habilitacdo, na forma de regulamento emitido

pelo Poder Executivo federal.



8.16.1 — A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente ou como lider de
consoércio, deve informar endereco de representante em territorio brasileiro, com
poderes para receber intimagéo e citagdo, bem como endereco eletronico para

comunicacoes.

8.17 — O envio da proposta vinculard a licitante ao cumprimento de todas as
condi¢Oes e obrigacdes inerentes ao certame.

9. CREDENCIAMENTO

9.1 — Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do
‘Manual do  Fornecedor”, disponibilizado no endereco eletrénico

https://www.gov.br/compras/pt-br.

9.1.1 — O credenciamento dar-se—a pela atribuicdo de chave de identificacao e
senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao Sistema Integrado de
Administracdo de Servigos Gerais — SIASG — Sistema de Compras do Governo

Federal.

9.1.2 — O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado no

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

9.1.2.1 — E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais nos Sistemas relacionados nos itens 9.1.1 e 9.1.2 e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacédo, devendo proceder,

imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique

incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

9.1.3 — O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilizagdo legal da licitante e do seu representante legal, além da
presuncdo de sua capacidade técnica para realizar transacdes inerentes a

Concorréncia.



9.1.4 — E de exclusiva responsabilidade da licitante a utilizacdo da senha de
acesso, inclusive qualquer transacéo efetuada diretamente ou por representante,
ndo sendo cabivel ao Provedor do Sistema a FUNDACAO INSTITUTO DE
GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO, promotor da
presente licitagcdo, responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso

indevido da senha, ainda que por terceiros.

9.1.5 — A perda da senha ou a quebra do sigilo deverdo ser comunicadas

imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso.

10. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E DOS DOCUMENTOS
DE HABILITACAO

10.1 — Apos a divulgacgédo do edital no sitio eletrénico, os licitantes encaminharéo,
exclusivamente por meio do sistema, proposta com a descri¢do do objeto ofertado
e 0 preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica

prevista no item 3.1.

10.1.1 — A etapa de que trata o item 10.1 serd encerrada com a abertura da sesséo

publica.

10.1.2 — As propostas de preco serao ofertadas com base no valor global do objeto

licitado.

10.2 — Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de

apresentacao de propostas e lances e de julgamento.

10.3 — No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarar4, em campo

préprio do sistema, que:

10.3.1 - esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na

Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas



convencgles coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente o0s

requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

10.3.2 — ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na

condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢éo;

10.3.3 — néo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicao Federal,

10.3.4 — cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, previstas em lei e em

outras normas especificas.

10.3.5 — O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16
da Lein® 14.133, de 2021.

10.4. A falsidade das declara¢cdes de que tratam os itens 10.3.1/10.3.5 sujeitara o

licitante as sanc¢des previstas na Lei n° 14.133, de 2021 e neste Edital.

10.5 — As licitantes poderdo retirar ou substituir suas propostas inseridas no
sistema, até a abertura da sessado publica da presente licitacdo, no dia e horario

previstos no item 3.1.

10.5.1 — A proposta do licitante melhor classificado somente sera disponibilizada
para avaliacdo do Presidente da Comissédo/Agente de Contratacéo e para acesso

publico apds o encerramento do envio de lances.

10.5.2 — Encerrada a etapa de lances e negociacdo, o Presidente da
Comissao/Agente de Contratacdo examinara a proposta do licitante mais bem

classificado quanto & compatibilidade do preco em relacdo ao valor estimado, a
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sua exequibilidade e adequacé&o do objeto e, depois, solicitara a apresentacao da
Proposta Final, a Planilha de Custos e Formacao de Precos quando solicitada no
Edital e seus anexos e Documentos de Habilitagdo descritos no item 13, no prazo
de02(duas) horas, contados da convocacdo feita pelo Presidente da

Comisséo/Agente de Contratacdo no sistema eletronico.

10.5.3 - O prazo estabelecido no item 10.5.2 pelo Presidente da Comissao/Agente
de Contratacao podera ser prorrogado, a partir de solicitacdo fundamentada feita

no chat pelo licitante antes do fim do prazo.

10.5.4 — Os documentos complementares a proposta e a habilitacdo, quando
necessarios a confirmacéo daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serdo
encaminhados pelo licitante melhor classificado apds o encerramento do envio de
lances, em formato digital, nos termos do item 12.4.2.

Obs: poderao ser atualizados os documentos cuja a validade tenha expirado apés

a data de recebimento das propostas

10.5.5 — O Presidente da Comissao/Agente de Contratacao podera, no julgamento
das propostas, sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e

Ihe atribuira validade e eficacia para fins de classificacéo.

10.5.6 — Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a
realizacdo de diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item 13.5, a
sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera

registrada em ata.

10.5.7 — N&o sera estabelecida nesta etapa do certame ordem de classificacéo
entre as propostas apresentadas, o0 que somente ocorrera apds a realizacdo de

procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

10.6 — No preco proposto serdo computadas todas as despesas para a execugao

do contrato, incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da



presente licitacdo, constituindo obrigagdo da CONTRATADA o pagamento dos
salarios de todos o0s seus empregados e respectivos encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios e securitarios, bem como todos os tributos, encargos
fiscais e comerciais decorrentes da execucdo do contrato, inclusive seguros,
multas, e outras despesas relacionadas ao objeto da licitacdo e quaisquer
despesas extras e necessdrias ndo especificadas neste Edital, mas julgadas
essenciais ao cumprimento do objeto desta licitagao.

10.7 — O valor total da proposta, acrescido dos valores devidos a titulo de
contribuicdo previdenciaria, na forma do item anterior, serd considerado apenas
para efeito de comparagcéo com o valor das propostas apresentadas pelas demais

licitantes, no momento do seu julgamento.

10.7.1 — O valor devido titulo de contraprestacao pela execucdo das obras e/ou
servicos serd obtido mediante a deducéo do valor total da proposta do montante
do valor devido a titulo de contribuicdo previdenciaria, o qual devera ser recolhido

a entidade competente, na forma da legislacéo.

10.7.2 — Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutencao,
utilizacao, reposicao, depreciacdo e impacto ambiental do objeto licitado, entre
outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderdo ser considerados para a
definicdo do menor dispéndio, sempre que objetivamente mensuraveis, conforme

disposto em regulamento.

10.8 — Nenhuma reivindicagdo para pagamento adicional sera considerada se
decorrer de erro ou ma interpretacdo do objeto licitado ou deste Edital.
Considerar—se—a que 0s pre¢os propostos sao completos e suficientes para pagar

todo o objeto contratado.

10.9 — Alicitante deveréa remeter a proposta de precos devidamente adequada aos
precos ofertados na fase competitiva em arquivo Unico compactado, no curso da
sessao publica, quando solicitada a fazé-lo pelo Presidente da Comisséao/Agente

de Contratacgéo.



10.10 — As licitantes arcardo com todos os custos relativos a apresentacao das
suas propostas. A FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO
DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO, em nenhuma hipétese, sera responsavel por
tais custos, quaisquer que sejam o0s procedimentos seguidos na licitacdo ou 0s

seus resultados.

10.11 - Incumbira, ainda, a licitante acompanhar as opera¢cdes no sistema
eletrbnico durante a sessdo publica da Concorréncia Eletrdnica, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

10.12 — A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno
porte e que queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado pelo Decreto
Municipal n° 31.349/2009 e pela Lei Complementar Federal n° 123/2006, devera
manifestar, em campo préprio do sistema eletrébnico, que cumpre 0s requisitos
previstos no referido diploma legal, especialmente no seu art. 3°, sob as penas da

lei, em especial do art. 299 do Cadigo Penal.

10.12.1 - A falta da declaracdo de enquadramento da licitante como
microempresa ou empresa de pequeno porte ndo conduzira ao seu afastamento
da licitacdo, mas tdo somente dos beneficios da Lei Complementar Federal n®
123/2006.

10.12.2 — A apresentacédo de declaracdo falsa de enquadramento da licitante como
microempresa ou empresa de pequeno porte implicard a sua inabilitacdo, sem

prejuizo das penalidades cabiveis.

10.13 - O licitante deveré enviar sua proposta mediante o preenchimento, no

sistema eletronico de todos os campos pertinentes.

11. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES



11.1 — A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao
publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horério e local indicados neste
Edital.

11.1.1 — Os licitantes poderéo participar da sessao publica na internet, mediante

a utilizacédo de sua chave de acesso e senha.

11.1.2 — O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre

o Presidente da Comissdo/Agente de Contratacao e os licitantes.

11.2 — O Presidente da Comissao/Agente de Contratacdo verificara as propostas
apresentadas e desclassificara aquelas que nao estejam em conformidade com

0s requisitos estabelecidos no edital.

11.3 — Seréo desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto ndo atenda as especificacdes, prazos e condicdes fixados no Edital,
b) que contiverem vicios insanaveis;

C) que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgcamento
estimado para a contratacao;

d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;

e) que apresentarem desconformidade insanavel com quaisquer outras exigéncias
do Edital,

f) que apresentem preco baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes;

g) que por acdo da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua
identificacéo;

h) que nao tenha indicado a marca dos produtos cotados;

i) cujo objeto esteja desacompanhado da documentacdo técnica/certificacéo

exigida no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

11.3.1 — A desclassificacdo da proposta serd fundamentada e registrada no

sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.



11.3.2 — Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, seréo
considerados o preco global, os quantitativos e os pre¢os unitarios tidos como
relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos unitario e global fixado
neste edital, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 59, §
3°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

11.3.3 — Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo,
conforme o0 8 4° do art. 59 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

11.3.4 — A inexequibilidade de que trata o subitem anterior sé sera considerada
apos diligéncia do Presidente da Comissédo/Agente de Contratacdo e sua Equipe
de Apoio, que averiguardo se a oferta da licitante € viavel, dando-lhe a
oportunidade de comprovar, documentalmente, serem 0s custos dos insumos
coerentes com os de mercado e os coeficientes de produtividade compativeis com

a execucao do obijeto licitado, demonstrando a exequibilidade de sua proposta.

11.3.5 — Os critérios objetivos para a analise da exequibilidade das propostas
apresentadas, nos termos do Inciso IV, 84° do artigo 59 da Lei Federal n°
14.133/2021, obedecerdo ao disposto na RESOLUCAO SMI “N” N° 02, de
20/05/2025, publicada no D.O RIO de 21/05/2025.

11.4 — Seré& exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das

demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°® 14.133/2021.

11.5 — ApGs a analise das propostas de preco serd divulgada nova grade
ordenatoria pelo sistema contendo a relacdo com as propostas classificadas e
aquelas desclassificadas mediante decisdo motivada do Presidente da

Comissao/Agente de Contratacao.



11.6 — O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo
Presidente da Comissédo/Agente de Contratacdo, sendo que somente estas

participardao da etapa de lances.

11.7 — A etapa de lances sera realizada exclusivamente por meio do sistema

eletrGnico para os autores das propostas classificadas.

11.8 — Para a etapa de lances nesta concorréncia eletrénica sera adotado o modo

de disputa aberto e fechado.

11.9 — Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverao encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, sendo a licitante
imediatamente informada do recebimento do seu lance e do valor consignado no

registro.

11.10 — As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observado o horario

fixado e as regras de aceitacao pertinentes.

11.10.1 - O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele
ofertado e registrado no sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo
de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor

oferta.

11.10.2 — N&o serdo aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo

aguele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.10.3 — Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serdo informadas,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo da

detentora do lance.

11.10.4 — N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados, a ndo ser em

situacao devidamente justificada e aceita pelo Presidente da Comisséao/Agente de



Contratacédo, sujeitando—se a licitante as penalidades previstas no item 21 deste

edital.

11.11 — A etapa de envio de lances na sessao publica durara 15 (quinze) minutos.

11.11.1 — Encerrado o prazo previsto no item 11.11, o sistema encaminhara o
aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de dez minutos,

a recepcao de lances sera automaticamente encerrada.

11.11.2 — Encerrado o prazo previsto no item 11.11.1, o sistema abrira a
oportunidade para que o autor da oferta de melhor valor e os autores das ofertas
com valores até 10% (dez por cento) superior, aguela possam ofertar um lance
final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento

desse prazo.

11.11.3 — Na auséncia de, no minimo, 3 (trés) ofertas nas condi¢cdes de que trata
o item 11.11.2, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificacdo, até o maximo de 3 (trés), poderao oferecer um lance final e fechado

em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo.

11.11.4 — Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 11.11.2 e 11.11.3, 0

sistema ordenara os lances em ordem crescente de vantajosidade.

11.11.5 — Na auséncia de lance final e fechado, nos termos dos itens 11.11.2 e
11.11.3, havera o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o
maximo de 3 (trés), na ordem de classificacdo, possam ofertar um lance final e
fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste

prazo, observado, ap0s esta etapa, o disposto no item 11.11.4.

11.11.6 — Na hip6tese de nado haver licitante classificada na etapa de lance
fechado que atenda as exigéncias para habilitacdo, o Presidente da
Comisséo/Agente de Contratacdo podera, auxiliado pela equipe de apoio,
mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos termos do item
11.11.5.



11.12 - Em relagéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada
a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com 0S
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei

Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

11.12.1 - Nessas condi¢cOes, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira

colocada.

11.12.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunica¢do automatica para tanto.

11.12.3 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, seréo convocadas
as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o

exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

11.13 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do pregco maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratagdo, o Presidente da Comissao/Agente de
Contratagdo poderd negociar condicdes mais vantajosas, apos definido o

resultado do julgamento.

11.14 - A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem

de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo



apos a negociacao, for desclassificado em razado de sua proposta permanecer

acima do preco maximo definido pela Administragao.

11.15 - A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser

acompanhada pelos demais licitantes.

11.16 - O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e

anexado aos autos do processo licitatorio.

11.17 - ApOs a negociacdo do preco, o Presidente da Comissao/Agente de
Contratacéo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERENCIA

12.1 — Para julgamento e classificacdo das propostas, sera adotado o critério do
menor preco global, sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao
final da etapa de lances da concorréncia eletrdnica, tenha apresentado lance(s)
cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s)para cada item na

estimativa de valores (Anexo lI).

12.1.1 — Caso nao venham a ser ofertados lances, sera considerada vencedora a
licitante que, ao final da etapa competitiva da concorréncia eletronica, tenha
apresentado proposta(s) cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s)

previsto(s) na estimativa de valores (Anexo llI).

12.2 — Serd assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratacéo
para as microempresas e empresas de pequeno porte em relacdo aquelas

empresas que ndo detenham essa condig&o.

12.2.1 — Apenas ap0s a classificacdo das propostas, as licitantes que se
engquadrem como microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da
Lei Complementar Federal n°® 123/2006, poderdao manifestar esta condi¢cao, sendo
proibido, sob pena de exclusdo deste procedimento, identificarem—se como tal

antes do momento determinado neste subitem.



12.2.2 — Serao consideradas em situacao de empate as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte iguais ou superiores em até

10% (dez por cento) aquela considerada mais bem classificada.

12.2.3 — Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder—se—-a da

seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera
convocada para apresentar proposta de preco inferior aquela até entdo
considerada a melhor oferta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos, ap6s o

encerramento da fase de lances, sob pena de preclusao;

b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada apresente
proposta de preco inferior, esta sera considerada a melhor oferta;

c) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada nao apresente
proposta de preco inferior, serdo convocadas, na ordem classificatéria, as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem na situacao de

empate antes prevista, para o exercicio de igual direito;

d) No caso de equivaléncia nos valores apresentados por mais de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrem na situagéo de
empate antes prevista, sera convocada primeiro para apresentar melhor oferta

aguela que tenha tido o seu ultimo lance recebido e registrado em primeiro lugar.

12.2.4 — Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ter
sua proposta considerada a mais bem classificada pelo critério de desempate, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente mais bem

classificada do certame.

12.2.5 - Somente havera aplicacéo do disposto nos itens acima quando a proposta
originalmente mais bem classificada do certame n&o tiver sido apresentada por

microempresa ou empresa de pegueno porte.



12.3 — Caso esteja configurado empate em primeiro lugar, apés a observancia do
direito de preferéncia disposto no item 12.2 ou inexistindo proposta de
microempresas ou empresas de pequeno porte em situacdo de empate, sera
realizada disputa final entre os licitantes empatados, que poderdo apresentar novo

lance fechado.

12.3.1 — Na hipotese de o disposto no item 12.3 ndo ser suficiente para solucionar
0 empate, serdo observados, quanto as propostas em situacdo de empate, 0s

demais critérios e preferéncias previstos no art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021.

124 — Apdés o encerramento das etapas anteriores, o0 Presidente da
Comisséo/Agente de Contratacdo deverd encaminhar, pelo sistema eletronico,
contraproposta a licitante mais bem classificada para que seja obtida melhor
proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar

condicBes diferentes daquelas previstas em edital.

12.4.1 — A negociagdo serd realizada por meio do sistema e poderd ser
acompanhada pelos demais licitantes.

12.4.2 — Havera um prazo de duas horas, contado da solicitacdo do Presidente
da Comissao/Agente de Contratacdo no sistema, para corrigir documentos
enviados anteriormente que apresentem erros e falhas ou acrescentar
documentos ausentes identificados pelo Presidente da Comissdo/Agente de
Contratacdo e pela equipe de apoio, além dos documentos complementares
conforme o item 10.5.4. E facultado ao Presidente da Comissédo/Agente de
Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada

feita no chat pelo licitante, antes do findo o prazo.

12.5 — O Presidente da Comissao/Agente de Contratacdo anunciara a licitante
detentora da proposta ou do lance de menor valor, imediatamente apds o
encerramento da etapa de lances da sesséo publica ou, quando for o caso, apos
negociacdo e decisdo pelo Presidente da Comissédo/Agente de Contratacéo

acerca da aceitacdo da proposta ou do lance de menor valor.



12.6 — AFUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO - GEO-RIO podera requisitar, a qualquer momento, em relacdo ao
licitante provisoriamente vencedor, demonstracéo(des) do(s) servi¢o(s) objeto da

presente licitacdo, na forma do Termo de Referéncia/Projeto Basico.

12.6.1 — Durante a licitagdo, em caso de divergéncia entre as referidas
demonstracdes e as especificacbes deste Edital e/ou do Termo de

Referéncia/Projeto Basico, as propostas serdo desclassificadas.

12.6.2 — Na hipétese de ndo realizagdo ou de rejeicdo da demonstracdo
apresentada pelo primeiro colocado, serdo convocados os licitantes subsequentes

na ordem de classificacéo provisoria.

12.7 — Encerradas as negociacdes e considerada aceitavel a oferta de Menor Preco
passara o Presidente da Comissdo/Agente de Contratacdo ao julgamento da

habilitacdo observando as seguintes diretrizes:

a) O Presidente da Comissao/Agente de Contratacdo devera efetuar consulta ao
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, de modo a néo
admitir a permanéncia, no certame, de licitante declarada suspensa de participar

em licitacOes, impedida de contratar com a Administracdo ou declarada inidénea.

b) O Presidente da Comisséao/Agente de Contratacao verificara o atendimento das
condi¢cBes de habilitacdo da licitante detentora da oferta de menor valor, por meio
de consulta online ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF, bem como apreciard a documentacao complementar descrita no item 13
deste edital;

c) Caso os dados e informacbes existentes no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF ndo atendam aos requisitos estabelecidos no
item 13 deste edital, o Presidente da Comissao/Agente de Contratacao verificara
a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissdes ou falhas mediante

consultas efetuadas por outros meios eletrénicos que julgar adequados;



c.1) Essa verificacdo sera registrada pelo Presidente da Comissao/Agente de
Contratacdo na ata da sessdo publica, devendo ser anexados aos autos do
processo administrativo respectivo os documentos obtidos por meio eletronico,

salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;

d) A(s) licitante(s) devera(do) remeter sua documentacdo de habilitacdo em
arquivo unico compactado, nos termos do item 10.1. Na hipotese de necessidade
de envio de documentos complementares ap0s o julgamento da proposta, 0s
documentos serdo enviados em formato digital, via Portal de Compras do Governo

Federal, observado o item 12.4.2.

e) O Presidente da Comissdo/Agente de Contratacdo podera suspender a sessao
publica pelo prazo que fixar para a realizacdo de diligéncias com vistas ao
saneamento que trata o item 13.5 A sessao publica somente podera ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de

antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

f) A Administracdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos
equipamentos ou meios eletronicos de consulta no momento da verificagdo a que
se refere a alinea “b”. Na hipotese de ocorrer essa indisponibilidade, a licitante

serd inabilitada, mediante decisdo motivada.

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condi¢des estabelecidos no Edital,

a licitante sera habilitada e declarada vencedora do certame.

12.8 — Se a oferta ndo for aceitavel, permanecendo acima do maximo estipulado
para a contratacdo no item 5.2, ou se a licitante desatender as exigéncias para a
habilitacdo, o Presidente da Comissao/Agente de Contratacdo examinara a oferta
subsequente na ordem de classifica¢cdo, negociara com o seu autor, decidira sobre
a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificard as condi¢es de habilitacédo e,
assim, sucessivamente, até a apuracao de uma oferta aceitavel cujo autor atenda

aos requisitos de habilitacdo, caso em que sera declarada vencedora.



12.9 — Na hipétese de contratacdo de servicos comuns em que a legislacéo ou o
edital exija apresentacdo de planilha de composi¢éo de precos, essa devera ser
encaminhada exclusivamente via sistema, com 0s respectivos valores

readequados ao lance vencedor, nos termos do item 12.4.2.

12.9.1 — Na hipétese do art. 61, §81°, da Lei Federal n° 14.133/2021, o Presidente
da Comisséo/Agente de Contratacdo, apds negociar com os demais licitantes, na
ordem de classificacdo, decidira sobre a aceitabilidade das propostas e, em caso
positivo, observard quanto a verificacdo e comprovacdo da habilitagcdo, o

procedimento previsto no item 12.7.

12.10 — Da sessdo, 0 sistema gerard ata circunstanciada em que estardo
registrados todos os atos e ocorréncias do procedimento, a qual sera
disponibilizada para consulta no enderego eletronico
https://www.gov.br/compras/pt-br.

12.11 - Erros no preenchimento da Planilha da Formacdo de Precos, quando
solicitada no Edital e seus anexos ndo constituem motivo para a desclassificagcao
da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado
pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que

este é o bastante para arcar com todos o0s custos da contratacao;

12.12 - Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacao de
demonstracdes, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-las,
conforme disciplinado no Termo de Referéncia/Projeto Basico, sob pena de

desclassificacédo da proposta.

12.13 - Por meio de mensagem no sistema, serdo divulgados o local e horario de
realizacdo do procedimento para a avaliagcdo das demonstracdes, cuja presenca

serd facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

12.14 - Os resultados das avalia¢des serao divulgados por meio de mensagem no

sistema.



12.15 - No caso de nao haver entrega da demonstracdo ou ocorrer atraso, sem
justificativa aceita pelo Presidente da Comissao/Agente de Contratacdo, a

proposta do licitante seré desclassificada.

12.16 - Se a(s) demonstracdo(bes) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo
for(em) aceita(s), o Presidente da Comissdo/Agente de Contratacdo analisard a
aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-
a com a verificacdo da(s) demonstracdo(fes) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificacbes constantes no Termo de

Referéncia/Projeto Basico.

12.17 - Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacédo, o
Presidente da Comissao/Agente de Contratacdo examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo

de uma proposta que atenda ao presente edital.

12.18 - Somente havera a necessidade de apresentacdo dos documentos originais
nao-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do documento digital
ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, 84°).

12.19 - A verificacdo pelo Presidente da Comissdo/Agente de Contratacdo, em
sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui
meio legal de prova, para fins de habilitag&o.

12.20 - Constatada a regularidade dos atos praticados pelo Presidente da
Comissao/Agente de Contratacdo, a autoridade competente adjudicara o item/o

grupo da licitacéo a licitante vencedora e homologara.

13. HABILITACAO

13.1 — O julgamento da habilitagéo se processara na forma prevista no item 12.7
deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais
dizem respeito a:

(A) Documentacdao relativa a habilitagéo juridica;



(B) Documentacéo relativa a habilitacdo econdmico—financeira;
(C) Documentacdo relativa a habilitacdo fiscal;
(D) Documentacdo relativa a habilitagdo social e trabalhista;

(E) Documentacéo relativa a qualificac&o técnica.

13.1.1 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo
apresentar documentos equivalentes, na forma de regulamento previsto no art. 70,
paragrafo unico, da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.2 — N&o serdo aceitos como documentacdo habil a suprir exigéncias deste
Edital pedidos de inscrigao, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que

visem a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislacao.

13.3 — Se os Certificados, Declaragdes, Registros e Certiddes nao tiverem prazo
de validade declarado no préprio documento, da mesma forma que ndo conste
previsdo em legislacdo especifica, os referidos documentos deverdo ter sido
emitidos ha, no maximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da realizacao da

licitacao.

13.4 — A documentacdo exigida para atender as alineas (A) a (E) podera ser
substituida pelo registo cadastral no SICAF e pelo Certificado de Cadastro de
Fornecedor deste Municipio, desde que dentro do prazo de validade e em
sistemas semelhantes mantidos pelo Municipio, a exce¢do dos seguintes
documentos: Declaracdo ref. Ao art, 2°, paragrafo unico, Decreto Municipal n®
19.381/2001 e ao art. 9° § 1° da Lei Federal n°® 14.133/2021 (Anexo V),
Declaracéo ref. Ao Decreto Municipal n°® 23.445/2003 (Anexo VI), Declaracdo para
fins de habilitacdo econdmico-financeira, da art. 63, 8 1°, da Lei Federal n°
14.133/2021 (Anexo VIII).

13.5 — O Presidente da Comisséo/Agente de Contratacdo podera, no julgamento
da habilitagéo, sanar erros e falhas que néo alterem a substancia dos documentos
e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e

acessivel aos licitantes, e lhes atribuira validade e eficacia para fins de habilitacdo.



13.5.1 — Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a
realizacdo das diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item 13.5 a
sessdo publica somente poderéd ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera

registrada em ata.

(A) - HABILITACAO JURIDICA

(A.1) Registro comercial, no caso de empresario individual;

(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela
digital na forma eletrbnica ou tradicional, em se tratando de sociedades
empresarias, acompanhado dos documentos de designacdo de seus

administradores, caso designados em ato separado;

(A.3) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada

da prova da composicao da diretoria em exercicio.

(A.3.a) A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no
Cadigo Civil devera mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais
incumbidas de sua administracdo, exceto se assumir a forma de sociedade

cooperativa.

(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada
eventualmente designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo

de posse no livro de atas da Administracéo e averbacéo no registro competente.

(A.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o

exigir.



(A.6) Na hipotese de existir alteracdo nos documentos citados acima
posteriormente a constituicdo da sociedade, os referidos documentos deveréo ser
apresentados de forma consolidada, contendo todas as clausulas em vigor.

(A.7) Declaracdo formal de que atende as disposicGes do art. 9°, § 1°, da Lei
Federal n® 14.133/2021 e do art. 2°, paragrafo Unico, do Decreto Municipal n°®
19.381/2001, na forma do Anexo V.

(B) — HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

(B.1) Balangco patrimonial e demonstracbes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicilio ou em outro

orgdo equivalente, devendo apresentar:

(B.1.a) indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1. Sera considerado
como Indice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o
Realizavel a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Passivo Néo

Circulante.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ILG =
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

(B.1.b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1. Sera considerado
como indice de Liquidez Corrente o quociente da divisdo do Ativo Circulante pelo

Passivo Circulante.

ATIVO CIRCULANTE
ILC =

PASSIVO CIRCULANTE



(B.1.c) indice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1 Sera considerado indice
de Endividamento o quociente da divisdo da soma do Passivo Circulante com o
Passivo N&o Circulante pelo Patrimdnio Liquido.

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

PATRIMONIO LIQUIDO

(B.1.1) — A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD devera
apresentar o balango patrimonial autenticado na forma eletrénica, pelo Sistema
Publico de Escrituracéo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticacao
eletronica da Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro

Diario.

(B.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos

patrimoniais e demonstracdes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

(B.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anbdnimas, o balanco deverd ser
apresentado em publicacdo em jornal de grande circulacdo editado na localidade
em que esteja situada a sede da companhia, observado o art. 289 da Lei Federal
n°® 6.404/76, ressalvada a hipotese das empresas enquadradas no art. 294
daquela legislacdo, que poderdo fazer a sua apresentacdo em publicacao
eletrbnica, na forma do disposto na Portaria ME n° 12.071/2021 do Ministério da

Economia e suas sucessivas alteracoes;

(B.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario devera
ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante

ou em outro 6rgao equivalente, contendo:

(B.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa
devera apresentar apenas o balanco de abertura, o qual devera conter a
identificacdo legivel e assinatura do responsavel contabil da empresa,

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem



como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da

licitante ou em outro 6rgdo equivalente.

(B.1.2.2.2) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, 0s

documentos referidos no item B.1 limitar—-se—&o0 ao ultimo exercicio.

(B.2) A licitante que ndo alcancar o indice (ou quaisquer dos indices) acima
exigido(s), conforme o caso, devera comprovar que possui patrimonio liquido
minimo igual ou superior a 10% , nos termos do § 4° do art. 69 da Lei Federal n°
14.133/2021 do valor estimado para a contratacdo. A comprovacdo sera
obrigatoriamente feita pelo balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis dos

dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei.

(B.2.1) Sera exigido do consoércio licitante um acréscimo de 30% sobre o valor
exigido de licitante individual para fins de habilitacdo econdmico—financeira,
conforme o 8§ 1° do art. 15 da Lei Federal n® 14.133/2021, salvo para aquelas
formados exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte
(ME/EPPs), conforme prevé o art. 15,82°, da lei 14.133/2021.

(B.3) Certidbes negativas de faléncia, recuperacéao judicial e extrajudicial, ou de
insolvéncia civil expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. Para as licitantes
sediadas na Cidade do Rio de Janeiro, a prova seré feita mediante apresentacao
de certid6es do 2°0Oficio de Registro de Distribuigdo.

(B.3.1) A Pessoa Fisica ou Microempreendedor Individual — MEI devera
apresentar também as certidées emitidas pelos 1° e 2° Oficios de Interdi¢cdes e

Tutelas.

(B.3.2) As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Rio de Janeiro ou
em outros Estados deverdo apresentar, juntamente com as certiddes negativas
exigidas, declaracdo passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartérios
ou Oficios de Registros que controlam a distribuicdo de faléncias, recuperacao

judicial e extrajudicial, e insolvéncia civil.



(B.3.3) Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de
processo de recuperagao judicial, caso seja comprovado, por meio de certidao de
objeto e pé, expedida ha menos de 30 dias, a concessao de recuperacéo judicial,
na forma do art. 58 da Lei Federal n° 11.101/2005, sem prejuizo do atendimento

a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos nesse edital.

(B.3.4) N&o sera causa de inabilitacdo do licitante a anotagéo de distribuicdo de
processo de recuperacdo extrajudicial, caso seja comprovado, por meio de
certiddo de objeto e pé, expedida ha menos de 30 dias, a homologacdo da
recuperacao extrajudicial, na forma do art. 162 ou do § 5° do art. 164 da Lei Federal
n°®11.101/2005, sem prejuizo do atendimento a todos os requisitos de habilitacdo

estabelecidos nesse edital.

(B.4) Exige—se dos licitantes, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que
suas propostas econdémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
na forma do § 1° do art. 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e do Anexo VIII do Edital

de Concorréncia Eletronica n°

(C) — HABILITACAO FISCAL

(C.1) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ ou

no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF.

(C.2) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente a atividade

empresarial objeto desta licitag&o.

(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal

mediante a apresentacédo dos seguintes documentos:



(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio
da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive
contribuicdes sociais, e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB

e pela Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional —-PGFN, da sede da licitante;

(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da licitante
sera feita por meio da apresentacdo da certiddo negativa ou positiva com efeito
negativo do Imposto sobre Circulacdo de Mercadorias e Servicos e certidao
negativa ou positiva com efeito negativo da divida ativa, ou, se for o caso, certidao
comprobatéria de que a licitante, pelo respectivo objeto, esta isenta de inscri¢cao

estadual;

(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da licitante
sera feita por meio da apresentacdo da certiddo negativa ou positiva com efeito
negativo do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza e certiddo negativa ou
positiva com efeito negativo da divida ativa ou, se for o caso, certiddo
comprobatéria de que a licitante, pelo respectivo objeto, esta isenta de inscri¢cao

municipal;

(C.3.c.1) No caso de licitante domiciliada no Municipio do Rio de Janeiro, essa
devera apresentar, além dos documentos listados no item acima, certiddo de
Situagao Fiscal e Enfitéutica do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. N&o
sendo a licitante proprietaria do imével onde esta localizada a sua sede, devera

apresentar declaracéo propria, atestando essa circunstancia.

(C.4) No caso de licitante domiciliada em outro municipio, mas que possua filial ou
escritério no Municipio do Rio de Janeiro, essa devera apresentar, em relagédo a
filial ou ao escritério, certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto
sobre Servicos de Qualquer Natureza e da certiddo de Situacdo Fiscal e
Enfitéutica do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo da divida ativa ou, se for o caso,
certiddo comprobatéria de que a licitante, pelo respectivo objeto, esta isenta de

inscricdo municipal. N&do sendo a licitante proprietaria do imovel onde localizada a



sua filial ou escritorio, devera apresentar declaracdo propria atestando essa

circunstancia.

(C.5) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
— CRF-FGTS.

(C.6) As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacéo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo

gue esta apresente alguma restricao.

(C.6.a) Caso a documentagédo apresentada pela microempresa ou empresa de
pequeno porte contenha alguma restricdo, lhe sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, contados do momento em que o proponente for declarado o
vencedor da licitacdo, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissédo de eventuais certidées negativas ou positivas

com efeito de negativa.

(C.6.b) O prazo acima sera prorrogado por igual periodo, mediante requerimento
do interessado, ressalvadas as hipdteses de urgéncia na contratacdo ou prazo

insuficiente para o empenho.

(C.6.c) A néo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo do disposto no art. 90, § 5°, da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

(C.7) No caso de licitante em recuperacgéao judicial, devidamente comprovada nos
termos do item 13 (B.3.3), a documentacéo indicada nos itens 13 (C.3), (C.4) e
(C.5) podera ser substituida por comprovacao de deciséo judicial em vigor, que
determine a dispensa da apresentacao de certiddes negativas para que o devedor
exerca suas atividades, observado o disposto no § 3° do art. 195 da Constitui¢cao
Federal, nos termos do art. 52 da Lei Federal n°® 11.101/2005.

(D) — DOCUMENTACAO RELATIVA A HABILITACAO SOCIAL E TRABALHISTA



(D.1) Certiddo Negativa de llicitos Trabalhistas praticados em face de
trabalhadores menores, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou
Declaracgéo firmada pela licitante, na forma do Anexo VI, de que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que néo
emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores de quatorze anos na condicao
de aprendiz, sob as penas da lei, consoante o disposto no Decreto Rio n°
23.445/2003.

(D.2) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de

Débitos Trabalhistas com efeito negativo.

(D.3) Certiddes emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social, e aprendiz, previstas em lei e em outras normas especificas,
obtida no endereco eletrbnico https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/ ou outro que

venha substitui-lo.

(E) — QUALIFICACAO TECNICA

(E.1) Prova de registro da licitante na entidade de fiscalizacdo profissional

competente.

(E.2) Prova de aptiddo da empresa licitante para desempenho de atividade
pertinente e compativel com o objeto da licitacdo, conforme definido no item
referente & QUALIFICACAO TECNICA do Termo de Referéncia/Projeto Basico,
por meio de certiddo(des) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) de Certiddo(6es) de Acervo Técnico —
CAT expedidas pelo conselho de fiscalizag&o profissional competente (CREA e/ou

CAU), limitadas as parcelas de maior relevancia técnica.

(E.3) Apresentar Responsavel Técnico (RT) devidamente registrado no conselho
profissional competente (CREA ou CAU), detentor de atestado de
responsabilidade técnica acompanhado de Certiddo de Acervo técnico - CAT - por

execucdo de servico de caracteristicas semelhantes e compativel, cuja


https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/

complexidade tecnoldgica e operacional seja equivalente ou superior, com o0
objeto da licitac&o, limitada as parcelas de maior relevancia técnica, regularmente
emitidos pelo conselho profissional competente (CREA e/ou CAU).

(E.4) Sera admitida a apresentacdo de atestado de capacidade técnica emitido por
empresa ou empresas do mesmo grupo econdmico em favor da licitante

participante, no caso desta também pertencer ao grupo econdmico.

(E.5) Sera admitida a soma dos atestados ou certiddes apresentados pelas
licitantes, desde que tais documentos sejam tecnicamente pertinentes e

compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitac&o.

(E.6) Os atestados ou certiddes recebidos estdo sujeitos a verificacdo do
Presidente da Comisséo/Agente de Contratagao e da sua Equipe de Apoio quanto
a veracidade dos respectivos conteudos, inclusive para os efeitos previstos nos
arts. 169, 8 3°, I, da Lei Federal n® 14.133/2021, e 337—F do Codigo Penal.

(E.7) Declaragéo formal da licitante de que assume o compromisso de utilizagéo
exclusiva de produtos e subprodutos de madeira que tenham procedéncia legal,

sob as penas da lei, na forma do Anexo VII, quando for o caso.

(E.8) Prova de inscricdo no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA — ou comprovante

de que a licitante ndo esta obrigada a se inscrever no referido cadastro.

(E.9) Prova, feita por intermédio da apresentacdo, em original, do ATESTADO DE
VISITA fornecido e assinado pelo servidor do 6rgao fiscalizador, ou declaracéo da
licitante, na forma do Anexo X, de que o seu Responsavel Técnico ou outro
profissional de qualificacéo correlata visitou o local da entrega dos bens, na data
de [ as ___ h, e tomou conhecimento das condi¢bes para
execucao do objeto desta licitagcdo, quando for o caso. O ATESTADO DE VISITA

pode ser substituido por declaracdo em que o licitante ateste que conhece o local
e as condicOes de realizagcédo do objeto do contrato, conforme o § 2° do art. 63 da
Lei Federal n°® 14.133/2021.



[OBS: InformacbOes sobre datas e horarios da realizacdo de cada Visita
Técnica serdo disponibilizadas as empresas por meio de mensagem

eletronica enviada para o e-mail: dob.georio@prefeitura.rio.

14. MEDICOES

14.1 — As medi¢Oes das obras e/ou servicos obedecerdo ao Quadro resumido e
Estimativa de Valores por etapa da Obra (Anexo lll), que sera ajustado em funcéo
de inicios ou reinicios de etapas da obra e/ou servico em dias diferentes do

primeiro dia util de cada més.

14.2 — A cada alteracdo contratual, por acréscimo ou reducao do objeto, valor ou
prazo do Contrato, observado o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei Federal
n® 14.133/2021, serd acordado novo Cronograma, atendido o interesse da
FUNDAQAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO - GEO-RIO.

14.3 — As medicOes serdo processadas independentemente da solicitacdo da
CONTRATADA. A primeira medicdo sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos
apos o recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até
30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da medicdo anterior.
O ultimo dia de uma medicao coincidira obrigatoriamente com o Gltimo dia util do
més calendario da sua realizacdo. Poderdo ser realizadas medicbes
intermediéarias cujo ultimo dia ndo coincida com o ultimo dia util do més calendario
de sua realizacéo, a critério do CONTRATANTE.

14.4 — O processamento das medi¢cdes obedecera a seguinte sistematica:
(a) Todos os itens constantes do quadro resumido e estimativa de valores por
etapa da obra (Anexo lll), originariamente ou em virtude de alteragdes contratuais,

serdo apontados em impresso proprio, assinado pela Fiscalizacéo.

(b) O preco unitario dos itens ndo contemplados no quadro resumido e estimativa

de valores por etapa da obra (Anexo lll), incluidos em virtude de alteracbes



contratuais, observados os limites legais, sera calculado de acordo com a seguinte

formula:
PUIl = PLO x PUEII
PEO
Onde:
PUIl = Prego unitario do item incluido, referido ao més base do
orgcamento;

PEO = Preco (SCO-RIO) da obra ou servico, referido ao més base do
orgcamento;

PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do orcamento;
PUEII = Preco unitario (SCO-RIO), do item incluido, referido ao més base

do orcamento.

14.5 — Nao serédo considerados nas medi¢cdes quaisquer obras e/ou servigcos
executados, mas nao discriminados no quadro resumido e estimativa de valores
por etapa da obra (Anexo lll), ou em suas eventuais alteracdes no curso do

Contrato.

14.6 — Para obtencdo do valor de cada medi¢cdo, serd observado o seguinte
procedimento:

(@) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos precos
unitérios;

(b) o valor de cada medicdo correspondera ao somatorio dos produtos finais
obtidos nos termos da alinea anterior;

(c) para efeito de faturamento, o valor de cada medi¢cdo devera considerar o

percentual de reducéo ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

14.7 — Na medicéo final ou na medi¢éo Unica sera anexado um cadastro técnico
das obras e/ou servigcos realizados, com todas as plantas, detalhes e

especificacoes.



15. RECURSOS

15.1 — Divulgada a vencedora, o Presidente da Comissao/Agente de Contratacao
informard as licitantes, por meio de mensagem lancada no sistema, que poderéo
manifestar motivadamente a intencao de interpor recurso, desde que devidamente
registrada a sintese de suas razdes em campo proprio do sistema, no prazo

concedido na sesséo publica.

15.2 — A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importara a
decadéncia do direito de recurso.

15.3 — As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terdo o prazo de 3
(trés) dias uteis para apresentacdo das razfes do recurso, sendo facultado as
demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazées no mesmo prazo,
contado a partir do dia do término do prazo da recorrente, sendo—lhes assegurada

vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

15.4 — A apresentacdo das razdes e das contrarrazdes dos recursos devera ser
realizada, Unica e exclusivamente, em campo préprio do sistema eletrénico,

observados os prazos estabelecidos no item anterior.

15.5 — A ndo apresentagdo das razfes escritas mencionadas acima acarretara,
como consequéncia, a analise do recurso pela sintese das razbes apresentadas

na sessao publica.

15.6 — Os recursos serdo dirigidos ao Presidente da Comissao/Agente de
Contratagéo, que podera reconsiderar seu ato no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou
entdo, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente instruido, a
autoridade superior, que proferirda a decisdo no mesmo prazo, a contar do

recebimento.

15.7 — O recurso terd efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a

invalidacéo dos atos insuscetiveis de aproveitamento.



15.8 — Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicara o objeto da licitacdo a licitante vencedora e

homologara o procedimento licitatério.

15.9 — Os recursos relativos as san¢gfes administrativas estao previstos na minuta

de contrato (Anexo II).

16. CONEXAO COM O SISTEMA ELETRONICO

16.1 — As licitantes, como responsaveis por todas as transacdes que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrbnico, assumem como firmes e

verdadeiras suas propostas e lances.

16.2 — Caso o Sistema da Concorréncia Eletrénica fique inacessivel por problemas
operacionais, exclusivamente do préprio sistema, com a desconexao de todos 0s
participantes no decorrer da etapa competitiva da concorréncia, o procedimento
licitatorio serd suspenso e somente sera retomado apdés a comunicacao aos

participantes no endereco eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br.

16.2.1 — Incumbira a licitante acompanhar as operacdes no sistema durante a
sessdo publica da concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de quaisquer

mensagens emitidas por meio do sistema ou em virtude de sua desconexao.

16.3 — A desconexdo do Presidente da Comissao/Agente de Contratacdo no
decorrer da etapa de lances ndo prejudica o seu transcurso. Caso o sistema
eletrdnico permaneca acessivel as licitantes para o oferecimento de lances, estes
continuardo a ser recebidos, retornando o Presidente da Comissédo/Agente de
Contratagéo, quando possivel, a sua atuacdo na etapa de lances, sem prejuizo

dos atos realizados.

16.3.1 — Quando a desconexao do sistema eletrbnico para o/a Presidente da

Comisséo/Agente de Contratacao persistir por tempo superior a dez minutos, a



sessdao publica serd suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro
horas apés a comunicacdo do fato aos participantes, no sitio eletrénico

https://www.gov.br/compras/pt-br e ou http://ecomprasrio.rio.rj.gov.br.

17. GARANTIA

17.1 — A ADJUDICATARIA prestara garantia de 1,5% (um e meio por cento) do
valor total do Contrato, até o momento da sua assinatura ou da retirada do
instrumento equivalente, em uma das modalidades previstas no art. 96, § 1°, da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

17.1.1 — No caso de seguro—garantia, a prestacao da garantia pelo contratado sera
efetuada em um més contado da data de homologacao da licitacdo e anterior a

assinatura do contrato.

17.1.2 — Em relagdo ao seguro—garantia, o instrumento deverd contemplar a
possibilidade de sua renovacdo no periodo compreendido entre a data de
assinatura do Contrato e a data de encerramento da sua execucdo e incluir a

cobertura dos valores relativos a multas eventualmente aplicadas.

17.1.3 — No caso de fianca bancaria, devera ser observado o padréo estabelecido
pelo Decreto Rio n° 26.244/2006.

17.2-A FUNDAC}AO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO - GEO-RIO utilizara a garantia para assegurar as obrigacdes associadas
ao Contrato, podendo recorrer a essa, inclusive, para cobrar valores de multas
eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos prejuizos que Ihe forem causados em

virtude do descumprimento das referidas obrigagdes.

17.3 — Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigacdes
assumidas no Contrato serdo descontados da garantia caso ndo venham a ser
quitados no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da ciéncia da aplicacdo da
penalidade. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada,

além da perda desta, responderda a CONTRATADA pela diferenca, que sera


https://www.gov.br/compras/pt-br
http://ecomprasrio.rio.rj.gov.br/

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou

cobrada judicialmente.

17.4 — Em caso de extingcado decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia sera executada pelo CONTRATANTE, na forma do inciso Ill, do art. 139
da Lei 14.133/2021. Quando a garantia for insuficiente, o0 CONTRATANTE
promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada.

17.5 — Na hipétese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original
deverd ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias Uteis, exceto no
caso da cobranca de valores de multas aplicadas, em que esse serd de 48
(quarenta e oito) horas, sempre contados da utilizacdo ou da notificacdo pela
FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO - GEO-RIO, o que ocorrer por ultimo, sob pena de extincdo
administrativa do Contrato.

17.6 — Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei
Federal n°® 14.133/2021, a CONTRATADA devera complementar o valor da
garantia para que seja mantido o percentual estabelecido no item 17.1.

17.7 — Sempre que houver reajuste ou alteracdo do valor do Contrato, a garantia
sera complementada no prazo de 7 (sete) dias uteis do recebimento, pela
CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das sancoes
previstas no RGCAF.

17.8 — Os reforgos do valor da garantia poderao ser igualmente prestados em uma
das modalidades previstas no art. 96, 81°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

17.9 — A garantia contratual somente sera restituida apés o integral cumprimento
do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante, nos termos do art.
465 do RGCAF, podendo ser retida, se necessario, para quitar eventuais
obrigacdes da CONTRATADA.



18. ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E CONTRATACAO

18.1 — Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos 0s recursos
eventualmente interpostos, o Presidente da FUNDACAO INSTITUTO DE
GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO adjudicara o

objeto da licitacdo a licitante vencedora e homologara o procedimento licitatério.

18.2 — Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo II, a minuta do Contrato
cujas disposicdes disciplinaréo as relacgdes entre a FUNDACAO INSTITUTO DE
GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO e a
ADJUDICATARIA.

18.3 — Uma vez homologado o resultado da licitagdo pela FUNDACAO
INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-
RIO), sera a licitante vencedora convocada, com antecedéncia minima de dois
dias Uteis, pela Assessoria Juridica da FUNDACAO INSTITUTO DE
GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO, para assinatura
do contrato ou para retirada de instrumento equivalente, ciente de que devera
comparecer no endereco informado, podendo, na impossibilidade de
comparecimento do seu representante legal, enviar mandatario munido da
respectiva procuracdo, por instrumento publico ou particular, com firma
reconhecida, e da via original do documento de identidade e do cartédo do Cadastro
de Pessoas Fisicas — CPF do outorgado, conferindo—lhe poderes especificos para
a assinatura de contrato administrativo ou para a retirada de instrumento

equivalente.

18.3.1 — O prazo de convocacgao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual
periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela FUNDACAO
INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO.

18.3.2 — Em atendimento ao art. 7° do Decreto Municipal n® 49.415, de 17 de
setembro de 2021, o fornecedor ou colaborador externo, vencedor de processo

seletivo, que pretenda manter relagdo juridica de qualquer natureza com o



Municipio do Rio de Janeiro ou com qualquer de suas entidades da Administracéo
Indireta, devera cumprir o Protocolo de Avaliagdo de Integridade e Transparéncia
— PAIT, mediante o preenchimento do Questionério Eletronico de Integridade e
Transparéncia, requisito indispensavel para celebracdo de qualquer instrumento

juridico com este Ente ou com uma de suas entidades.

18.3.3 — Nas contratac¢des de grande vulto, o licitante vencedor devera comprovar
a implantacdo de programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado
da celebragdo do contrato, na forma do § 4° do art. 25 da Lei Federal n°
14.133/2021.

18.4 — Nos termos do art.90, § 2° e § 4° da Lei n.° 14.133/2021, deixando a
ADJUDICATARIA de assinar o Contrato ou de retirar o instrumento equivalente no
prazo e nas condi¢cOes estabelecidas, independentemente da aplicacdo das
sanc¢fes administrativas a faltosa, convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢cdes propostas pelo
licitante vencedor. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacéo nos
termos anteriormente citados, a Administracao, observados o valor estimado e sua
eventual atualizacdo nos termos do edital, poderda convocar os licitantes
remanescentes para negociacdo, na ordem de classificagcdo, com vistas a
obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario, ou
adjudicar e celebrar o contrato nas condicbes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacao

de melhor condicao.

18.5 — A ADJUDICATARIA devera comprovar, no momento da assinatura do
Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a manutencdo das condi¢gbes

demonstradas para habilitacdo no Edital.

18.6 — A CONTRATADA sera responsavel, na forma do Contrato, pela qualidade
dos servicos e materiais empregados que sado objeto desta licitacdo, em
conformidade com as especificagbes do Termo de Referéncia/Projeto Basico e/ou

dos projetos, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —



ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela FUNDACAO
INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO.

18.6.1 A ocorréncia de desconformidade implicara a substituicdo dos materiais
recusados, por ndo atender as especificagbes contidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico que integra este Edital, sem 6nus para a FUNDACAO
INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO

e sem prejuizo da aplicacédo das sancdes cabiveis.

18.7 — A CONTRATADA sera também responsavel, na forma do Contrato, por
todos os 6nus, encargos e obrigacBes comerciais, tributarias, previdenciarias e
trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos,
e por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em
especial, mas nao limitado, aos concessionarios de servigos publicos, em virtude
da execugcdo do objeto contratado, respondendo por si, seus empregados,

prepostos e sucessores.

18.8 — No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento
equivalente, a ADJUDICATARIA devera apresentar, quando couber, relacio
nominal de seus empregados, com a devida documentacdo comprobatoria,
demonstrando cumprir o disposto nas politicas de inclusdo estabelecidas na

legislacdo em vigor.

18.9 — Nos casos em que a assinatura do contrato importar na exclusdo do regime
do SIMPLES Nacional, a ADJUDICATARIA devera apresentar copia da
comunicagcdo encaminhada a Receita Federal do Brasil, com comprovante de
entrega e recebimento, informando acerca da assinatura do contrato, no prazo

previsto no art. 30, da Lei Complementar Federal n° 123/06.

18.10 — O ato de recebimento do objeto da licitagdo ndo implica a sua aceitagao
definitiva e ndo eximira a licitante de sua responsabilidade no que concerne a

qualidade dos servi¢os prestados.



18.11 — A Fiscalizac&o da execucdo do objeto contratado cabera & FUNDACAO
INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO.

18.12 - Em conformidade com o artigo 18 do Decreto Rio n° 51.629 de 9 de
novembro de 2022 e eventuais alteracdes posteriores, a gestdo contratual do(s)
instrumento(s) originado(s) pelo presente certame devera ser realizada por pelo
menos 1 agente publico designado e a fiscalizacdo deve ser realizada por pelo

menos 2 (dois) agentes publicos designados.

19. CONDICOES DE PAGAMENTO

19.1 — Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo IllI), observada a
obrigatoriedade da reserva do percentual de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato ou da Nota de Empenho para a Ultima etapa, e obedecido o sistema de

medicdes estabelecido neste Edital.

19.1.1 — O documento de cobranca sera apresentado a Fiscalizacdo, para
atestacao, e, apos, protocolado na FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA
DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO.

19.2 — Os pagamentos deverdo ser efetuados apés a regular liquidacdo da
despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n°® 4.320/64, observado o disposto
no art. 141 da Lei Federal n° 14.133/2021. O prazo para pagamento sera de 30
(trinta) dias, contados da data do protocolo do documento de cobranca na
FUNDAQAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO - GEO-RIO e obedecido o disposto na legislacéo.

19.3 — Para fins de medicao, se for o caso, e faturamento, o periodo—base de
medicdo do servico prestado sera de um més, considerando—se o més civil,
podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o periodo se

constituir em fragdo do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.



19.3.1 — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razado do(s)
servigos/obras efetivamente executados e aceitos no periodo—base mencionado
no item anterior sem que a FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO esteja obrigado(a) a pagar o valor

total do Contrato.

19.4 — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranca, estes seréo
devolvidos a CONTRATADA para retificacdo ou substituicdo, passando o prazo

de pagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentacéo valida desses documentos.

19.5 — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que
nao decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrera a incidéncia de
juros e correcdo monetaria, de acordo com a variacdo da Taxa Selic aplicavel a
mora da Administracdo Publica, pro rata die entre o 31° (trigésimo primeiro) dia da
data do protocolo do documento de cobranca na FUNDAGCAO INSTITUTO DE
GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO e a data do

efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

19.6 — O valor dos pagamentos eventualmente antecipados sera descontado a
taxa de 1% (um por cento) ao més, calculada pro rata die, entre o dia do
pagamento e o 30° (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de cobranca
na FUNDAQAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO - GEO-RIO.

19.7 — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de crédito em conta
corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser
cadastrada junto a Coordenacao do Tesouro Municipal.

20. REAJUSTE
20.1 — Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de (24)

vinte e quatro meses contados da data do orcamento estimado, observada a Lei
Federal no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.



20.2 — Os precos seréo reajustados de acordo com a variacédo do indice de Pregos
ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE, calculado por meio da seguinte férmula:

R = Pol[(I-lo)/Io]

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice IPCA-E mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;
lo = indice do IPCA—-E mensal relativo ao més do orgcamento estimado;

Po = preco unitario contratual, objeto do reajustamento.

20.3 — Caso o indice previsto neste Edital seja extinto ou de alguma forma nao
possa mais ser aplicado, serd adotado outro indice que reflita a perda do poder
aquisitivo da moeda. Neste caso, a variacdo do indice devera ser calculada por

meio da férmula consignada no paragrafo anterior.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1 — A recusa da ADJUDICATARIA em assinar o termo de contrato ou em retirar
o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o
descumprimento total das obrigacdes assumidas, independentemente do disposto
no subitem 18.4, sujeitando—a as penalidades previstas no subitem 21.2.

21.2 — Em razao das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133/2021,
a FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO - GEO-RIO podera, sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que
couber, aplicar as seguintes sancdes, previstas no art. 156 da Lei Federal n°
14.133/2021 e no art. 589 do RGCAF:

(a) Adverténcia,

(b) Multa;

(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

(d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.



21.3 — A aplicagado da sancao prevista na alinea “b” observara os seguintes

parametros:

21.3.1 — 0,5 (meio por cento) por dia util sobre o valor do Contrato, em caso de
atraso na execucao das obras e/ou servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apos o décimo quinto dia util e a critério da Administragdo, no caso de
execucao com atraso, podera ocorrer a nao—aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem

prejuizo da rescisdo unilateral da avenca,;

21.3.2 — 0,5 (meio por cento) por dia util sobre o valor do Contrato, em caso de
atraso na execucao das obras e/ou servi¢os, por periodo superior ao previsto no

subitem anterior ou de inexecucéao parcial da obrigacdo assumida;

21.3.3 -0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato
ou do saldo néo atendido do Contrato, em caso de inexecuc¢dao total da obrigacéo

assumida;

21.3.4 — 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogacéo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias Uteis autorizard 0 CONTRATANTE a promover a rescisao do
Contrato.

21.3.6 — As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.
21.3.7 — Para efeito de aplicacdo de multas, as infragfes sdo atribuidos graus, de acordo

com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 1% ao dia sobre o valor mensal do contrato




3 2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por
ocorréncia,;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior 04

ou caso fortuito, a execucéo dos servicos;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0s 03
servicos contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar—se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizac&o, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar 02
do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

6 Substituir empregado alocado que ndo atenda as 01
necessidades do servico, por funcionario e por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos 03
nao previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execucao do contrato os 01
prepostos previstos no Contrato;

21.4 — As sancOes somente serdo aplicadas apdés o decurso do prazo para
apresentacdo de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo

de 15 (quinze) dias uteis, observadas as demais formalidades legais.



21.5 — As sancgdes previstas nas alineas “a”, “c’ e “d” do subitem 21.2 do Edital
poderdo ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e néo

excluem a possibilidade de exting&o unilateral do Contrato.

21.6 — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do subitem
21.2 do Edital ndo possuem carater compensatério, e, assim, o pagamento delas
ndo eximirhA a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos

decorrentes das infracdes cometidas.

21.7 - O valor das multas vencidas e ndo pagas devera ser compensado com as
quantias devidas a CONTRATADA e/ou executada a garantia.

21.8 - Quando do vencimento da pendltima e/ou da ultima fatura do contrato, o
valor de eventual multa ainda pendente de recurso ou ndo vencida devera ser
retido das quantias devidas a CONTRATADA.

21.9 — A aplicacéo das sancdes previstas no item 21.2 ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigacdo de reparacéo integral do dano causado a Administracéo
Publica.

21.10 — A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos nesta Lei ou para provocar confusédo patrimonial, e, nesse caso, todos
os efeitos das sanc¢les aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e soécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacdo ou controle,
de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos, 0

contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
22. FORO
22.1 — Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de

Janeiro para dirimir quaisquer davidas oriundas do presente Edital, renunciando

as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.



23. DISPOSICOES FINAIS

23.1 — Ficam as licitantes sujeitas as san¢fes administrativas, civeis e penais

cabiveis caso apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa ou que nao

corresponda a realidade dos fatos.

23.2 — Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do

vencimento, e considerar—-se—ao 0s dias consecutivos, salvo disposicdo em

contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na
FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO - GEO-RIO.

23.3 — As referéncias de horario correspondem ao horério oficial de Brasilia — DF.

23.4 — Os casos omissos serédo resolvidos pelo Presidente da Comissédo/Agente

de Contratacao.

23.5 — Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo | Termo de Referéncia/Projeto Basico / Projeto Basico

Anexo Il Minuta de Contrato

Anexo II-A | Anexo ao Contrato - Responsabilizagdo Civil e Administrativa referente ao Decreto
43.562/2017.

Anexo Il Planilha de estimativa de valores por etapa da obra

Anexo IlI-A | Quadro Estimativo de Valores

Anexo IV Declaracéo de Inexisténcia de Nepotismo

Anexo V Declaracgdo ref. ao art. 2°, paragrafo Unico, do Decreto Municipal n® 19.381/2001 e ao art. ¢
§ 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021

Anexo VI Declaracéo ref. ao Decreto Municipal n® 23.445/2003

Anexo VII Declaracéo ref. ao Decreto Municipal n® 27.715/2007

Anexo VIII | Declaragéo para fins de habilitagdo econdmico—financeira, do art. 63, § 1°, da

Lei Federal n°® 14.133/2021




Anexo IX Declaracéo ref. aos Decretos Municipais n° 27.078/06 e n® 33.971/11
Anexo X Declaracéo de visita
Anexo XI Modelo de proposta (a ser fornecido pelo Presidente da Comisséao/
Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio)
Anexo XII Declaracéo referente ao Art® 4 da Lei Federal 14.133/2021.
Anexo XIII Declaracédo de cumprimento das normas de salde e seguranca do trabalho.
Anexo XIV | Declaragéo de atendimento ao decreto n® 23.103/2003.
23.6 — Este Edital contém ) folhas rubricadas e numericamente

ordenadas.




ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO

PREFEITURA

R I o GEO-Rio Secretania Municipal de Infraestrutura
FundacSo Instituio de Geoléenica do Municlpio do Rio de Janero

PROJETO BASICO

Objeto

O presente processo visa a contratacao de “Obra de estabilizagdo na
Estrada do Dendé, 523 — Taua — Ilha do Governador — AP 3.7 - RA XX”, com
0 objetivo de reestabelecer as condicoes de seguranca para os moradores e
transeuntes do local.

Localizacao

¢a
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As obras previstas para o local serdo executadas na encosta nos fundos
do terreno, na Estrada do Dendé, 523 — Ilha do Governador — AP 3.7 — RA XX.

Justificativa

As obras solicitadas através do processo n® 005600.000013/2025-08 s@o
necessarias, tendo em vista o restabelecimento das condicdes de seguranca
do local, onde ocorreu um deslizamento de terra nos fundos do terreno,
situado na Estrada do Dendé, 523 —llha do Governador. O acidente ocorreu
durante evento chuvoso, na madrugada do dia 21/01/2024, e o produto do
deslizamento - material terroso, alvenaria e vegetacdo arboérea, atingiu os

fundos do imdvel de jusante, que funciona como templo religioso. O imdvel
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situado na crista do talude, localizado na Rua Maici n® 211, teve parte do seu
quintal desmoronado no deslizamento.

Intervengdes Propostas
Mos desenhos elaborados pela Diretoria de Projetos (DPR), da Fundaco
Instituto de Geotécnica — GEO-RIO, foram previstas as seguintes intervencdes:

a) Solo grampeado com revestimento em concreto projetado.

Descrigdo da Solugéo

Serfio executadas estruturas de contencio que, em conjunto, constituiriio
elementos de estabilizacio que promoverdo a mitigacdo do alto risco.

Execucdo de 120 m* de solo grampeado com revestimento em concreto
projetado, incluindo 30 m de viga de topo/sopé e 22 m de canaleta meia-cana
de 0,40m.

Todas as dimensfes e especificacles de material deverfio seguir
rigorosamente os projetos que acompanham este Projeto Basico.

Solo Grampeado com Face Revestida em Concreto Projetado

O solo grampeado € um método de reforco in situ utilizado para a
estabilizacio de taludes escavados ou naturais. E consfituido a partir da
introducdo de inclusbes passivas

(hastes semi-flexiveis) no solo e, na VISTA FRONTAL TIPICA
E/ESE

maioria dos casos, por uma protecio X

da face do talude. MNas estruturas de -le’ T H— |- Bl

solo grampeado as inclusbes sdo T T

compostas, em geral, por barras de “f’ T o -am e

aco (ou outro metal ou fibras R

N . 1 - - -

sintéticas), envolvidas por calda de

cimento e devem resistir basicamente

aos esforcos de traclo, cisalhamento

e momentos fletores. As barras sdo introduzidas no terreno a partir de um
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pré-furo executado por uma perfuratriz e, em seguida, s&o envolvidas por
calda de cimento ao longo de todo o seu comprimento. Este conjunto
costuma-se chamar de grampo. Os grampos nédo s8oc protendidos e a
mobilizacio dos esforcos se dd a partir das movimentaces da massa de
solo. A distribuicio dos grampos (densidade) na face da massa de solo a
ser estabilizada depende, principalmente, da geometria do talude, das
propriedades mecdnicas do solo e das propriedades mecdnicas dos
préprios grampos.

A execucdo de wuma obra em solo

B TImA grampeado se processa em irés fases
y/ —— distintas. escavacdo ou regularizacdo da
Fie ' e v w " - 0 . -

T superficie, instalaco da primeira linha de

grampos e protecio da face do talude, esta
seqiéncia & repetida até se atingir a cota
desejada. Nos casos onde as caracteristicas
do material terroso permitem, as fases de
execucio podem variar.



ORCAMENTO

Planilha Orgamentaria

O crcamento elaborado através de SCO-RIO, no valor de R$ 529.206,65
(Quinhentes e Vinte & Nove Mil, Duzentos & Seis Reais e Sessenta e Cinco
Centavos), conforme detalhado na planilha de Orgamento de Obra/ Servigos
n® 9117, com valores unitarics desonerados, incluinde o acréscimo de 22%
referente ao BDI, comera por conta do Programa de Trabalho
1541.15.543.0023.3539 & Matureza da Despesa 4.4.90.51 da dotagdo da

Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), para o corrente ano.

Memoria de Calculo Orgamentaria
Elaborada com base nos Projetos produzidos pela Diretoria de Projetos
(DPR), da Fundacdo Instituto de Geotécnica — GEO-RIO:

Projeto
«  T456/2025-DE-01 DE 01 - REV 00 — 23/12/2025,
Cronograma Figico / Financeiro

Os servipos deverdo ser executados em 02 etapas, num total de 60 dias
corrides, ocbedecendo ao seguinte cronograma:

Etapa Prazo (Dias Corr.) o Valor (R5)
1 30 50,00 RE 2064.803,33
2 30 50,00 RE 264.803,32
Tatal: B0 400,00 RE 52020585
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ESPECIFICAGOES TECNICAS
Servigos de Maior Relevancia

Considera-se parcela de maior relevdncia aquela atividade ou conjunto de
servicos que, por sua natureza técnica, grau de complexidade, risco inerente
ou impacto direto na gualidade e seqguranca do objeto contratado, exerce papel
fundamental para o sucesso da execucdo do contrato.

As empresas concorrentes deverdo apresentar atestados registrados no
CREA dos seguintes servigos:

a) Montagem e desmontagem de andaime de madeira — para altura de
Tm, quantidade minima de 240m=;

b) Perfuracdo rotativa em solo com didmetro igual ou superior a 99mm,
com quantidade minima de 96m executados;

c) Instalacdo de firante em aco no terreno, gquantidade minima de 104m
executados;

d) Execucdo de concreto projetado, quantidade minima de 6m®.

Justificativa para exigéncia de qualificagdo técnica em itens de maior
relevancia e complexidade

Mos termos do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, a gualificacdo técnica deve
se concenfrar nas parcelas do objeto que apresentem maior relevancia técnica
ou valor significativo. Ressalta-se que a relevancia técnica ndo se limita ao
valor financeire, devendo priorizar atividades de maior complexidade, risco e
impacto no resultado final.

Por essa razdo, mesmo que representem percentual inferior a 4% do
orcamento total, exige-se comprovacdo de experiéncia nas atividades mais
criticas, assegurando que as licitantes possuam a capacidade técnica
necessaria para a execucdo segura e eficaz do objeto.

Essa exigéncia enconfra respaldo na jurisprudéncia do Tribunal de Contas
da Unido, especialmante na Sumula 263, que orienta a priorizacdo da aptidio
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técnica para atividades criticas, e esta alinhada aos principios da razoabilidade

e proporcionalidade, garanfinde a selecio de propostas tecnicamente aptas,

sem restringir indevidamente a competfitividade.

Equipamentos

Visando atender o5 servigcos previstos a firma deverda manter em condigbes de

uso imediato, os equipamentos minimos e materiais a seguir listados:

a)

1 {uma) Betoneira, com capacidade minima de 320 litros;

b) 2 (dois) Vibradores de imersao;

c}
d)

&)

o)

hj

1 {um) Equipamento de perfuracio rotativa completa;

1 {um) Equipamento de injecdo de argamassa/calda de cimento
completo;

1 (um} Caminhdo basculante, com capacidade de 5m®, com motorista,
material de operacio e de manutencio motor diesel de 162CV;

1 {(um) Caminh&o com Carroceria fixa, com capacidade de 3,5t com
motorista, material de operagdo e de manutencio, e motor diesel de
85CV,

1 {um) Caminh&o tangue, com capacidade de 60001, com motorista,
material de operacdo e de manutencdo, motor diesel de 162CV, pipa
com motobomba e barra de irgacao;

1 (uma} Caminhoneta de servigo, com cabine simples e cacamba, motor
bicombustivel, ar-condicionado e direcBo hidraulica, capacidade de
carga minima de 650Kg, tracBo 4x2, com motorista, material de
operacio e de manutencio

1 {um) Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado e direcio
hidraulica, radio, combustivel, seguro, lubrificacdo, manutengio,
licenciamento, e quilometragem livre.
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Orientagbes Gerais

1) A Empresa Confratada responsavel pela execucdo das Obras, em
rigorosa obediéncia as especificacbes, assim como as determinacfes
expressas pela Fiscalizacdo da GEO-RIO, deverd ser submetida, a
gualquer alteracio ou modificacio dos servicos gue se fizer necessario;

21 Fazem parte integrante, essencial e inseparavel do Contrato; o RGCAF,
as instrucdes para construgio quando indicadas, as Normas Técnicas
gue se aplicarem e a Legislacio Municipal, Estadual e Federal quando
couber, sendo qualguer infrac3o ao disposto nessas leis e regulamentos
passivel das penalidades previstas.

Seguranca e Danos

A Contratada é responsavel pela salvaguarda da integridade fisica e dos
bens materiais do pessoal da obra ou de terceiros (transeuntes, moradores das
adjacéncias, veiculos e propriedades vizinhas), ficando por sua conta exclusiva
a adocdo de todos os dispositivos de seguranca contra acidentes e sinistros
gue impliguem em rnisco de wvida ou danos fisicos ou materiais.
Independentemente da transferéncia de responsabilidade do ressarcimento dos
prejuizos pelas Companhias ou Institutos Seguradores. Para isso, a Contratada
devera cumprir fielmente estabelecido na Legislacio Macional relativamente &
Seguranca do Trabalho, bem como obedecer a todas as boas normas gue, a
critério da fiscalizacdo, devam ser adotadas. Objetivando proporcionar boas
condicBes de trabalho e seguranca para os operarios sera obrigatdrio o uso de
luvas, botas, capacetes, cintos de seguranca, capas de chuva e demais EPls
exigidos pelo Ministério do Trabalho, bem como o uniforme padrio da
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;
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Alteragdes no Transito

Compete exclusivaments a Empresa Contratada a responsabilidade pela
adocio de protecdo e sinalizacdio eficiente, diurna e, principalmente, noturna
do canteiro dos servicos, inclusive os dnus disso decorrentes.

Interferéncias com Redes de Servigo Piiblico

Os postes, fiacbes, cabos e dufos das Concessiondrias de Utilidade
Publica que eventualmente interfiram com a execucdo das obras deverdo ser
remanejados de acordo com a orientac3o da fiscalizacdo.

A Empresa Contratada organizarda e mantera sempre atualizado, um
cadastro de todos oz elemenfos enconfrados, com exata indicacdo de sua
posicAo, antes e depois de remanejados.

Diregéo das Obras e Assisténcia Técnica

1) & Empresa contratada deverd estar inscrita no Cadastro de Empreiteiros
do orgdo adotado pelo Municipio (podendo utilizar
SICAF/COMPRASNET do Governo Federal);

2) A Empresa Contratada devera manter a frente dos trabalhos, como
Responsavel Técnico, um profissional qualificado (engenheiro ou
arquiteto), registrade no CREA e/ou CAU, e capacitado pela experiéncia
em obras de natureza congénere, que representara a Contratada
perante a fiscalizacao em todos 05 seus atos;

3) A escolha desse profissional serd objeto de consulta prévia a
Fiscalizacdo, a qual poderd, a seu critério, recusa-lo;

4) A Empresa Confratada deverd apresentar declaracio ou atestado
fornecido por entidades privadas, orgdo pdblico Municipal, Esfadual ou
Federal, atestando que o licitante realizou servicos da mesma natureza,
conforme discriminado nas parcelas de maior relevancia técnica,
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5) Tendo em vista a complexidade dos servicos, a empresa contratada
devera declarar ter conhecimento dos locais de intervencio, bem como
das dificuldades para a execucio dos servigos previstos.

Fiscalizagdo

1) As obras e servigos serdo fiscalizados per engenheiro elou arquiteto
da GECQ-RIO. Esse engenheiro efou arguiteto e seus auxiliares seréo
designados como Fiscalizac8o, ficando reservada a esta, o direito e a
autoridade para resolver e decidir todo e qualguer caso ou divida que
surja;

2} A Empresa Contratada adotara todas as medidas necessarias para
facilitar o acesso & Fiscalizacdo, a todo e qualguer local da obra,
possibilitando assim, o livre exercicio de suas fungbes;

3) A Comissao de Fiscalizacio dos servicos serd designada conforme
portaria de nomeacao com vigéncia no inicio dos senvicos;

4) Visando consubstanciar o acompanhamento da Fiscalizacgo, seréo
seguidas as recomendacdes normatizadas através da legislacio
pertinente em especial aoc Regulamento Geral do Codigo de
Administracdo Financeira e Contabilidade Publica do Municipie do Rio
de Janeiro (RGCAF), em seus arligos gue abordam a gestdo,
acompanhamentc e atestacdo do cumprimento das cldusulas
contratuais.

5) A acdo ou omiss3o, total ou parcial, da fiscalizacdo através dos
representantes da GEO-RIO, ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execugdo dos servigos.

Medigies
Em atendimento ao DECRETO RIO N° 41189 de 18 de maio de 2017, as

medicbes deverdo ser acompanhadas das notas fiscais relafivas aos materiais
de construgio ufilizados, ferramentas e equipamentos alugados, utilizados no
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periodo, de tal forma que comprovem as especificacbes técnicas e quantidades

previstas no projeto aprovado e orcado.

Controle Ambiental

1} A Empresa contratada devera apresentar Plano de Gerenciamento de

2)

3)

Residuos da Construgdo Civil, instruido de acordo com as
especificactes contidas no Decreto n® 27.078 de 27/09/2006;
Regulamentacdo da Utilizacio de Produtos e Subprodutos de Madeira
- Em contratacBes pilblicas gue envolvam utilizacio produtos e
subprodutos de madeira, devera ser observado o contido no Decreto
n® 27.715 de 21/03/2007 que estabelece a obrigatoriedade do
emprego de madeiras que tenham procedéncia legal e da oufras
providéncias;

IMPACTO AMBIENTAL Serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, com o cumprimento das exigéncias legais,
especificamente quanto a necessidade de licenciamento junio aos
orgdos ambientais. Os procedimentos que deverBo ser fomados
relativos & minimizacdo de impactos ambientais, previstos ou ndo, que
poderfio vir a ser gerados durante a execucio dos servigos.

Responsabilidade Técnica

1}

2

A Empresa Contratada devera apresentar no ato da realizacdo das
obras, um engenheiro com experiéncia em obras civis e geotécnicas;

O Responsavel Tecnico pela obra ou servico de engenharia devera
manter-se disponivel e estard a disposicio da Administracio e como
Responsavel Técnico o profissional devera ser habilitado pelo CREA
ou CAU no ramo de Engenharia Civil ou Arquitefura, nos termos do
artigo 495 do RGCAF. Esse profissional devera ser disponibilizado
pela COMTRATADA durante a vigéncia do contrato, sendo o
representante da CONTRATADA perante a FISCALIZACAO em todos
o5 seus atos. A CONTRATADA deverd providenciar, dentro do prazo
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previsto no contrato, as Anotacies de Responsabilidade Técnica
{ART) de execucgdo das obras ou servigos, sendo que, o profissional
Responsavel Técnico pela obra deverd ser obrigatoriamente um dos
indicados na documentacBo técnica solicitada para habilitacio na
licitagdo. Uma copia da ART de execucdo de obra, com a respectiva
guia de pagamento, deverd ser afixada no escritorio da obra, outra via
serd entregue A fiscalizacdo, para gque esta junie ao respective
processo administrativo,

3) A substituicio de integrante da equipe técnica deve seguir o rito do
artigo 496 do RGCAF.

Mormas Técnicas, Regulamentos e Instrugbes Pertinentes

A Contratada devera obedecer, no que coubsr, s normas técnicas vigentes,
regulamentos e legislagbes pertinentes A execucdo dos servicos de
manutencio referidos no presente documento.

Garantias e Sangoes

Com base no art. 459, § 2° do RGCAF, o prazo de garantia dos servigos sera
de. no minimo, 180 dias. Serd exigida a garantia da contrataco de que trata o
art. 96 da Lei n® 14.133/21 conforme regras previstas no Edital. O
descumprimento de qualguer exigéncia deste Termo de Referéncia acametars,
sem desconsiderar a responsabilidade civil e criminal que couber, na aplicacéo
das penalidades previstas no art. 156° da Lei Federal n® 14.133/2021 e no art.
589° RGCAF.

DEFINICOES E INFORMAGOES PRELIMINARES
Critério de Julgamento da Licitagio: Menor Prego

A licitacdo sera do tipo mener preco e se justifica pela necessidade de otimizar
05 recursos publices, garantindo que o menor valor seja page pela aguisicio do
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bemfservico, sem comprometer a qualidade e a adequacdo ds necessidades
da licitacdo.

O critérioc de menor preco @ o mais adequado para a modalidade de
concorréncia eletrénica, pois permite que as proposias sejam apresentadas de
forma rapida e eficient2, com a garantia de que o menor valor sera pago pelo
objeto da licitacHo.

A escolha pelo critério de menor prego & respaldada pela Lei 14.133/2021, que
permite a utilizagio desse critério em concorréncias elefrdnicas, garantindo que
a administracio publica obtenha o melhor custo-beneficio.

Exequibilidade

Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do wvalor orcado pela
Administracdo, conforme o § 4° do arl. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021.
Entretanto a  inexequibilidade s0 sera considerada apds diligéncia do
Presidente da Comissdo/Agente de Contratacio e sua Equipe de Apoio, que
averiguardo se a oferta da licitante & vidvel, dando-lhe a oportunidade
de comprovar, documentalmente, serem os custos dos insumos coerentes
com os de mercado e os coeficientes de produtividade compativeis
com a execucio do objeto licitado, demonstrando a exequibilidade de sua
proposta, conforme os critérios de avaliacdo constantes na RESOLUGAO SMI
"N" W® 02 DE 20 DE MAIO DE 2025./2025.

Apresentacdo da Documentacfio de Exequibilidade da Proposta

Para fins de andlise da exequibilidade das propostas, as licitantes
deverdo apresentar a documentacBo técnica e orcamentdria de forma
organizada, padronizada e compativel com os critérios estabelecidos neste
Termo de Referéncia.

Deverdo ser observadas as seguintes orientactes gquanto & forma de
apresentacdo das informacdes:



1. Curva ABC com desconto,
* A curva ABC deverd ser elaborada mantendo a mesma ordem
dos itens apresentados no ercamento original da proposta.
» A Faixa A da curva ABC devera contemplar os itens que,
somados, representem 30% do valor total dos servicos.
* 0O documento devera indicar de forma clara os valores unitdrios e
percentuais utilizados para classificacio dos itens;

2. Itens com desconto;

= 0Os itens que sofreram desconto em relagio & base orcamentdria
deverdo ser apresentados de forma aberta, contendo seus itens
elementares e respectivas composicdes de custo.

+« Deverda constar uma coluna comparativa, indicando o custo
original do item e o desconto aplicado, para permitir a verificacio
da coeréncia e proporcionalidade da reduco.

+« Recomenda-se que a justificativa para o desconto aplicado em
cada item seja apresentada proxima ao campo do desconto ou
junto & composicio, de modo a facilitar a andlise técnica.

3. Envio dos arquivos orcamentarios;

« A licitante devera encaminhar, juntamente com os arquivos em
formato PDF, uma versio editdavel em planilha Excel (xlsx)
contendo © orcamento detalhade e as informacbes de
composico de custos, para viabilizar a conferéncia dos valores e
formulas aplicadas.

4. Orcamentos de insumos & fornecedores;
+« Mos orcamentos de insumos apresentados por fornecedores,
devera constar a indicacdo expressa de quais itens elementares
da planilha orcamentaria sdo atendidos por aguele orcamento.
« (aso essa indicacdo ndo conste diretamente nos orgcamentos, a
licitante podera apresentar uma lista de correspondéncia (gross
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list) anexa a documentacdo, identificande a relacdo entre cada
insumo e o respeciivo item da proposta.

5. Descontos aplicados a servicos gue envolvam eguipamentos;

« Quando houver desconto em servicos que envolvam
equipamentos, a licitante devera comprovar a disponibilidade dos
equipamentos utilizados, seja por propriedade comprovada,
contrato de locacdo, comodato ou outra forma documentalmente
aceita.

« Além disso, deverd ser indicada a comespondéncia entre cada
equipamento e 0s servigos ou composicies em que sera utilizado,
nos mesmos moldes das exigéncias aplicaveis aos orcamentos
de insumos.

= Essaindicacdo deve permitir ao setor técnico verificar a coeréncia
entre os eguipamentos disponiveis e os servicos orcades com
desconto, garantindo a consisténcia da proposta.

O ndo atendimento &s orentagfes acima podera comprometer a
adeguada andlise da exequibilidade, sendo de responsabilidade da licitante a
clareza, rastreabilidade e compatibilidade das informacfes apresentadas.

Regime de execugdo do Contrato: Empreitada por menor prego

A confratacio serd realizada pelo regime de execucdo indireta, adotando o
modelo de empreitada por preco unitario.

A empreitada por preco unitdric &€ a mais adequada para a execucdo do servigo
pois a natureza do objeto solo e as condigdes do termeno nédo permitem
determinar com precisdo a quantidade de terra a ser removida e aterrada. Os
precos unitarios foram estabelecidos com base no catalogo de precos do SCO-
RIO bem como os pagamentos serdo realizados com base nas medicbes dos
servicos efetivamente executados, garantindo a transparéncia e a eficiéncia do
processo. A adocdo da empreitada por preco unitario minimiza o risco para a
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administracdo de pagar quantitativos excessivos, pois os pagamentos sdo
condicionados & medicio dos servicos.

Em resumo, a justificativa para a adoc8o da empreitada por preco unitarie
demonstra & necessidade de flexibilidade na execucdo da obra, a precisdo na
definicio dos pregos unitarios, a garantia de medicdo e pagamento corretos e a
minimizagdo de riscos para a administracio.

Com essa abordagem, a GEO-RIO assegura a coreta fiscalizacio da
execucdo das obras, possibilitando um acompanhamento detalhade e a
implementacio de solugdes eficazes para a seguranca das dreas de risco
identificadas.

Prazo de Execugdo
O prazo para a execucHo das obras supracitadas & de 60 (sessenta)

dias, contados a partir da expedicio da AutorizacBo de Inicio, condicionando o
inicio das atividades apds a ordem de servico inicial expedida pela GEO-RIO.
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4 GEO-RIO - FUNDAGAQ INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO EMITIDO EN 15/01/2026 15:32:11
1 Rlo ORCAMENTO DE OBRA/SERVICO
Codge: 9,117 Processo:  005600.000013/2025-08 Anai Mes Ge referenci 2025012 B0y

Otra/Senico:  Obras de estabilizagdo na Estrada do Dendg, 523 - lha do Governador — AP 3.7 — RA XX

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO

Planilha: 4
SC - SERVICOS COMPLEMENTARES
Hom  Cadiga Especitcaga Uridade Cuaniiade Cusio UniidnolFs) Cusia ParcullFs)  Percentualls) (%)
Yo o3 Camagaria 49.242.24
DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
W Cadgo Espechcagan Uridads Chuantitads Custs Uniiis{riS) Cusn PerclFS)  Pascentualls) (%)
18 DRO4100100(7) Calhas meio-tubo circulares de concreto vibrado, diametro interno de 0,40m. Fornecimento e m 2200 9359 205898 04747
20 DR54050200(A) Dreno ou Barbaca em tubo de PVC rigido, diametro de 2°, inclusive fomecimento do tubo @ material m 8.00 82,42 658,36 01520
drenante.
Tatal da Catogaria 2.718,34
ET - ESTRUTURAS
nem Caiga Espectcagan urigacs Cuamissc Cuss Uniriotis) Cun PrrcalFS)  Pacennaiis) (%)
21 ET04050601(f) Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao m3 3,30 403,04 1.330,03 0,3066
(fck) minimo de 30MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerada)
22 ET04200200(f) Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura & 0 amassamento em betoneira, exclusive m3 3,30 9394 31000 00715
materials, producao normal erada)
23 ET04250703(A) Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, m3 3.30 74,02 24426 0,0563
exclusive o transporte (TC 05.10.0050). a producan normal ado)
24 ET04300100(A) Concreto simples dosado para uma res minima istica a de 11MPa, m3 0,30 504,13 15123 0,0349
inclusive materiais, preparo, lancamanto, colocacas exclusive ransparie.
25  ET08050100(f) Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial Kg 90,00 6,86 40 01423

minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm. Fomecimento, incluindo 10% de perdas e arame
1
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GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

EMITIDO EM 13/01/2026 15:32:11

Codigo: 9 117 Pracesso:  (05600.000013/2025-08 Ancf Mes de referonde: 2025/12 o 2z
Obra/Senvico:  Obras de estabilizagdo na Estrada do Dende, 523 - llha do Gevernador — AP 3.7 — RA XX
Sistema:  §ISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha: 4
ET - ESTRUTURAS
Ham Cadigo Espacitcaran tritado Quantiiade Custo UniriolFS) Custa ParcallRS)  Porcontual %) (%)
26 ET09050106()) Aco CA-50 para armadura de concrelo, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial Kg 180,00 6,57 118260 02726
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 10mm. Fornaciments, incluindo 10% de perdas e arame
18,
27  ET09100056() Ceorte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com Kg 90,00 7,10 63800 01473
diametro igual a 6,3mm
28 ET09100081() Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com Kg 180,00 6,22 111360 02581
diametro entre 8mm e 12, 5mm.(desonerada)
28 ET14200053(/) Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e tambem as de 20mm de  m2 24,00 112,76 270624 06239
espessura, plasiificadas, servinda 4 vezes, e a madaira serrada 3 vezes, inclusive farnecimento e
exclusive esc rado)
30 ET19300050(/) Escoramento de formas de caixas de concrele em geral, cintas, blocos de fundacac e ou paramentos verticais m2 24,00 56,88 136512 03147
ate 1,5m; com aproveitamenta da madeira 2 vezes, inclusive retirada.(desonerada)
31 ET34050050(A) Acessorios para tirante de aco CA-50, diametro de 25mm (17), compreendendo o fornecimento & instalacao daun 32,00 34599 1107168 25624
placa, porca, contra-porca, prolecac anii-corrosiva das pecas metalicas, inclusive da cabeca com argamassa
de cimenle e areia no raco 1:3, exclusive protensas.
32 ET34150100(A) Tirante de aco CA-50, di; tro de 25mm (17), para superiores a 6m, comprendendo o m 208,00 17385 36.11820 83267
fornecimento da barra, bainha, abertura de roscas, luvas, protecao anticomosiva, espacadores, preparo @
colocacao na furo; exclusive perfuracac, protensac, injecao, acessofios para ancoragem e protecao da
cabeca,
33 ET389050108() Tela de aco soldada Telcon Q-196 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-80, com diametro de 5mm e m2 152,00 24,08 366016 08438
3,11Kg/m2. Formecimento e colocacao.(desonerada)
34 ET44050050(A) Concrelo projetado. consume de 355kg/m3 de cimento, com aditivo, aplicad: superficies verticais ou m3 12,72 2.301,10 29.26099 67477

superiores, medido pelo volume aplicado, inclusive 5% de perdas.(desenerado)
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GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO EMITIDO EM 13/01/2026 15:32:11

ORGAMENTO DE OBRASERVIGO

Cadigo: 9117 Processo:  5600.000013/2025-08 Anoi Mes d refersncia 202512 Bouw 22
ObralSenico:  Obras de estabilizagdo na Estrada do Dende, 523 - lha do Governador — AP 3.7 — RA XX

Sistema:  SISTEMA UNICO

SubSistes SUBSISTEMA UNICO
Pla 1
ET - ESTRUTURAS
nem Caiga Espectcagan urigacs Cuamissc Cuss Uniriotis) Cun PrrcalFS)  Pacennaiis) (%)
356 ET74050250(1) Injecac de calda de cimento para chumbamento de tirantes, com pressao de 0,20MPa, aferida atraves de saco 96,00 6123 5.878,08 1,3661
manometro, incluindo todos os materiais, equi 0 de ob
36  ETT9050050(f) Aditivo a base de silica ativa, dosado sobre o peso do cimento, na proporcao media de 10%, incluindo m3 3,30 9348 30848 00711
mao-de-obra e perdas.Por m3 de concrato
Yo a3 Camagaria 95.973,07
PT - PINTURAS
Hem Cadgo Especheagan Uridads Cusntitads Cust Unkiis{iS) Custn PerclS)  Pascentual{s) (%)
37  PT04350050(1) Pintura com emulsao oleasa Separol ou similar, para desmoldagem de formas.{desonerado) m2 24,00 396 9504 00218
Tata da Catogaria 95,04
AP - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
Ham Coiga Especitcagan urigace Quamiaass Custo UnhaiolFs) Cusa ParCAIRS)  Parcantialls) (%)
38 AP34050103(f) Calxa d'agua em pelietileno, capacidade para 10001, com alcas de ancoragem e transporte, lampa com un 1.00 366,95 366,95 00846
fechamento por meio de travas, diametro de 183cm e altura de 83cm, modelo Agualev ou similar.
Fomecimento. (desonerado)
[Rp— 366,95
EQ - EQUIPAMENTOS
Ham Cadigo Especitcaga tridado Quaniiiade Custo UniriofFis) Custo ParcallFs)  Parcontualls] (%)
398 EQ04050050(C) Caminhao basculante, capacidade de 5m3, com motorista, material de operacac e material de manutencao, h 211,20 158,82 33.753,98 77814

COM as seguintes asp minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario produtivo. \arada)
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E e GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO EMITIDO EM 13/01/2026 18:32:11

ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

codgn 9117 Procsssa: - (05600.000013/2025-08 Anl Mes ds refarenca 202512 s 3
Obra/Senvice:  Obras de estabilizagao na Estrada do Dende, 523 - Ilha do Governador — AP 3.7 — RA XX

Sistema:  SISTEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO

Planilha:  {
EQ - EQUIPAMENTOS
[ Esgochcaca urigace Quantisass Gusta Unanig) Gusta ParcaliRS)  Parcentual(’) )
40 EQO4050056(A) Caminhao basculante, capacidade de 5m3, com motorista, com as seguintes especificacoes minimas: motor h 140,80 40,53 570662 1,3156
diesel de 162CV. Custo horario ivo (motor dasligado).
41 EQO4050300(A) Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 3.5, com motorista, material de operacac e material de h 211,20 134,36 28.376,83 6,5418
manutancao. com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 85CY. Custo horario
produtivo,
42 EQO4050306(f) Caminhao com Carrocerla Fixa, capacidade de 3 5t, com motorista, com as seguintes especificacoes. h 140,80 35,17 485193 11416
minimas: molor diesel de 85CY. Custo herario dutive (motor desligado).
43 EQO04050600(B) Caminhao tangue, com capacidade de 6000 litros, com motorista, material de operacao e material de h 96,00 183,75 18.600,00 4,2879

manutencao, com as sequintes espacificacoes minimas: motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e bara
de irrigacao. Cuslo horario produtivo

Total da Catogaria 91.389,36
AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO
ham Cadiga Especticasan Widac - Cust UnkiiolRS) Custo ParcailRS)  Parcaniuail) (5
44 AD09100100(f) Locacao de obra com aparelho topografico, sabre cerca de marcacao, inclusive construcao desta e sua m 46,00 33,42 1537,32 0,354
pre-locacao e o fomecimento do material & tendo, por medican, o perimetro a construir.(desonerado)
45 AD14150050(C) Caminhenela de servico, com cabine e cacamba, com motor bicombustivel, cabine simples, com ar h 211,20 91,07 1923398  4,4341
condicionado e direcao hidraulica, capacidade de carga minima de 650Kg, tracao 4 x 2, com motorista,
material de operacao e material de manutencao. Custo horaria produtivo
48 AD14150150(8) Caminhoneta de servico, com cabine e cacamba, com motor bicombustivel, cabine simples, com ar h 140,80 2850 4.012,80 0,9251
condicionado e direcao hidraulica, capacidade de carga minima de 850K, tracan 4 x 2, com motorista. Custo
horario improdutivo (motor desligado).
a7 AD14150750(8) Veiculo da servico, motor 1.0, com ar condicianado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro,  un.mes 2,00 5.405,18 1081036 24922

livre, sem motorista. Custo mensal. (desonerado)
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GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO EMITIDO EM 13/01/2026 15:32:11

ORCAMENTO DE OBRA/SERVICO

Codge: 9,117 Processo:  005600.000013/2025-08 Ano! Mes G referenci 2025012 o 3p
ObralSenise:  Obras de estabilizagéo na Esirada do Dande, 523 - llha do Governador — AP 3.7 — RA XX

Sistema:  SISTEMA UNICO

SUBSISTEMA UNICO
1
AD - ADMINISTRACAQ LOCAL, MOBILIZACAQ, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO
Hem Codga Especiicaga Uridao Cuaniiace Cusio Unitiiolfs) Custo ParcaliRS)  Percenhual ) (%)
48 AD19050050(B) Barracao de obra com parades de madeira compensada, tipa chapa resinada com 10mm de espassura, piso m2 9,68 779,90 754943 1,7404
cimentado e estrutura de madeira serrada, @ cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais @ minerals com
3mm de inclusive pintura, de aparelhos, & farragens, conslando de

escritono, sanitarios, depositos e torme com caixa d'agua em polietileno com capacidade de 5001, reaproveitado
5 vezes, exclusive ligacoas

49 AD19050400(A) Tapume de vedacao ou prolecao, executade com labuas de madeira serrada, sendo o aproveilamento da m2 33,00 70,03 231099 05328
madeira 2 vezes, exclusive pintura.

50 AD19200050{/) Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa lensao {ET), para canleiro de  un 1,00 2.320,86 232086 0,5350
obras, exclusive o fornecimento do medidor (desonerada)

51 AD19200100{/) Instalacao e ligacao provisoria de obra de agu olo a rede publica.{desonerada) un 100 217624 247624 05017

52  AD19250200{/) Placa de sinalizacac para cbra na via publica, com 0,60m de largura por 1m de allura, com avisos em letras  un 3.00 169,93 500,79 01175
pintadas, compreendendo o fornacimento & pintura, inclusive da estrutura 8 suporte em madelra serrada &
base de concrato erada)

53 AD19250250(/) Placa de sinalizacac para obra na via publica, o servico de col un 3.00 519 16,57 0,0036
retirada

54 AD19250300(A) Placa de Identificacao de cbra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira m2 280 641,63 1.796,56 04142
serrada de (7,5 x 7,5)cm @ transporte. Fomecimento e colocacao.(desonerado)

55 AD29050050(B) Relatorio final de obras ou servicos de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for un 1.00 228238 228238 05262

Windows", registro fotografico dos servicos com fotos (10x15)em acompanhadas de legendas e indicacao da
localizacan, informacoas contratuais, planilha orcamentaria e descrican do escopo dos servicos, realizados,
todos com texto em "Word for Windows", conforme ] do orgao

Relatorio devera ser apresentade em duas vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia
digitalizada e armazenada em "DVD Rom". O itam devera ser medido pelo numero de pranchas originais que
compoe o relatorio.(desonerads)
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GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO EMITIDO EM 13/01/2026 16:3211

ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGO

Codgo: 9117 Processs:  0D5600.000013/2025-08 Anol Mes ds refersncia 202512 soum: 22
Obra/Service:  QObras de estabilizagio na Estrada do Dendg, 523 - llha do Governador — AP 3.7 — RA XX

Sistema:  SISTEMA. UNICO
SUBSISTEMA UNICO
1

AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO

womcodiga Expacticaran rigace Cuamiass E— Cusso Parcit)  Porcantaii) )
56 AD0050086(/) Tecnico de nivel medio (inclusive encargos sociais).(desonerada) h 183,00 28,82 527408 12158
57  AD39050116{/) Encarregado (inclusive encargos seciais).(desenerado) h 366,00 4323 15.822,18  3,8475
58 AD39050122{) Engenheiro, arquiteto ou geologo r (inclusive encargos soclais).(desonerada) h 183,00 118,05 21603,15  4,9803
59 ADIS050170{/) Motorista de veicula leve de servico (incl gos sociais). h 183,00 2233 408639 08421
60 AD38050208(A) Tecnico de seguranca do trabalho (inclusive encargos sociais). {desonerado) h 183,00 37,21 680943 15688
61  AD3B050218(A) Vigia (inclusive encargos socials) (desonerado) h 366,00 26,19 958554 2,2088

Total da Gatogaria 117.737,03

et ca Pt 43377595

[ErTr— 43377595

Total do Sistoma 433.775,95
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= GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEOTEGNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
{1 RIO oRGANENTD nE oaRASERVIGO

Codign: 9 117 Pracesso
Obra / Sanvigo

005600.000013/2025-08 Anol Mes da refarencia

202512 BoLN
Obras de estabilizagdo na Estrada do Dendg, 523 - lha do Governador — AP 3.7 — RA XX

EMITIDO EM 13/01/2026 15:32:11

22

TOTAL DO ORCADO: R$ 43377595

VALORDO 801 RS 95.430.70 VALORTOTAL  R§ 520.206,65

FIVE HUNDRED TWENTY-NINE THOUSAND TWO HUNDRED SIX AND 65/ 100

Orgamantita:

Rubrica
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ER o GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO EMITIDO EN 13/01/2026 18:32.11

o
iﬁj R o ORCAMENTO DE OBRASERVICO

cadig:  § 417 Processo:  ()05600.000013/2025-08 Anal Mes de referencia: 2025112 BoLN: 22
Otra/Servige:  Obras de estabilizagdo na Estrada do Dende, 523 - llha do Governador — AP 3.7 — RA XX

FOLHA RESUMO COM OS TOTAIS DAS CATEGORIAS

catesoma TOTAL A GATEGCR PERCENTUAL OA GATEGARIA ()
SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 46.513,86 10,7230
CO - CANTEIRO DE OBRAS 19.920,00 45922
MT - MOVIMENTO DE TERRA 25384 0,0585
TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA 9.566,22 22053
SC - SERVICOS COMPLEMENTARES 49.242.24 11,3519
DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 2718.34 06266
T - ESTRUTURAS 95.973,07 2211250
T - PINTURAS 95,04 00218
AP - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARICS, ELETRICOS, MECAMICOS E ESPORTIVOS 366,95 0,0845
EQ - EQUIPAMENTOS 91.388,36 21,0683
AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAQ, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO 117.757,03 27,1423
IR ORCADD T REATT775,55
VALORDO 0. - RS 85.430,70
VALDR TOTAL DO DRCAMENTO : R$ §20.206.65 100,00

Pagina 10 de 12



< GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO EMITIDG EM 1301/2026 15:32:11

ORGAMENTO DE OBRASERVIGO
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ORGAMENTO DE OBRASERVIGO

Cedig: 9 117 Processo

GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

EMITIDO EM 13/01/2026 15:32:11

005600.000013/2025-08 Aricy kdam ta refarend= 202512 B 2z
Obra/Senize:  Obras de estabilizagao na Estrada do Dendg, 523 - Ilha do Governador — AP 3.7 - RA XX
CRONOGRAMA FISICO | FINANCEIRO
Nimero Etapa Tnicio Etapa Final Etapa Duragio Duraéo Ac. Percentual Percentual Ac. valor Valor Ac.
1 30 30 50,000000 50,000000 264.603,33 264.603,33
2 30 60 50,000000 100,000000 264.603,32 529.206,65
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ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO
(CONCORRENCIA — OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA)

Termo de Contrato celebrado entre o
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, por meio da
FUNDA(;AO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO,
como CONTRATANTE, e a

) como

CONTRATADA, para a execucao de obras e/ou

servi¢cos de engenharia, na forma abaixo.

Aos dias _ domés de__do ano de__, no Campo de Sé&o Cristévao, 268 - 1° e
3° andar - S&o Cristovao - Rio de Janeiro, o MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO,
por meio da FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO
DE JANEIRO - GEO-RIO(0), a seguir denominado CONTRATANTE,

representado pelo [autoridade administrativa competente para firmar o

contrato], e a sociedade , estabelecida na
[endereco da sociedade CONTRATADA], inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° , a seguir

denominada CONTRATADA, neste ato representada por

[representante da sociedade adjudicataria] tém justo e acordado o presente
Contrato, que é celebrado em decorréncia do resultado da CONCORRENCIA
ELETRONICA CO — GEO-RIO N° 90057/2026, realizado por meio do processo
administrativo SEI n® 005600.000013/2025-08, que se regera pelas seguintes

clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA — LEGISLAGAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislagédo aplicavel a espécie, que desde ja se
entende como referida no presente termo, especialmente pelas normas de carater
geral da Lei Federal n° 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n°
123/2006 — Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,

pela Lei Complementar Federal n® 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal,



pelo Cddigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n° 8.078/1990
e suas alteracdes, pelo Cdédigo de Administracdo Financeira e Contabilidade
Publica do Municipio do Rio de Janeiro — CAF, instituido pela Lei n® 207/1980, e
suas alteracdes, ratificadas pela Lei Complementar n® 1/1990, pelo Regulamento
Geral do Codigo supra citado — RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal n°
3.221/1981, e suas alteracdes, pela Lei Municipal n°® 2.816/1999, pela Lei
Municipal n° 4.352/06 e pelos Decretos Municipais n°® 17.907/99, 21.083/02,
21.253/02, 21.682/02, 27.078/06, 27.715/07, 31.349/09, 33.971/11, 46.195/2019,
49.415/2021 e 51.260/2022, 51.628/2022, 51.629/2022, 51.631/2022,
51.632/2022, 51.634/2022, 51.635/2022 e 51.689/2022,, com suas alteracbes
posteriores, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas regras constantes
do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposi¢cfes
deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e
concorda em se sujeitar as suas estipulacdes, sistema de penalidades e demais
regras delas constantes, ainda que ndo expressamente transcritas neste

instrumento, incondicional e irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execucdo da Obra de estabilizacdo na Estrada
do Dendé, 523 — Taua — llha do Governador — AP 3.7 - RA XX, sob regime de
Empreitada por Prego Unitario, conforme as especificacdes constantes do Termo
de Referéncia/Projeto Basico ou Projeto Basico (Anexo I) e/ou, quando for o caso,
do Projeto Executivo, da Descricdo dos Servigos, do Escopo dos Servigos e do
Memorial Descritivo de fls. do processo administrativo SEI N.°
-005600.000013/2025-08 de 12/2025.

Paragrafo Primeiro — As obras e/ou servigos serdo executados com obediéncia
rigorosa, fiel e integral de todas as exigéncias, normas, itens, elementos,
condicbes gerais e especiais, contidos no processo administrativo
005600.000013/2025-08 de 12/2025, no Projeto Basico e/ou, quando for o caso,
no Projeto Executivo, na Descricdo dos Servicos, no Escopo dos Servigos ou no
Memorial Descritivo, no Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e
informacdes fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas

para a execugao e conservacao das obras ou servicos.



Paradgrafo Segundo — A cada alteracdo contratual, por acréscimo ou reduc¢do do
objeto, valor ou prazo do Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos
arts. 125 e 128 da Lei Federal n°® 14.133/2021, sera acordado novo Cronograma,
atendido o interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR
O valor total do presente Contrato e de R$

(por extenso), cuja composi¢cao se encontra

especificada na planilha de estimativa de valores por etapa da obra (Anexo lll), as
fls. , do processo administrativo SEI n°.005600.000013/2025-08

CLAUSULA QUARTA — FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas
no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo lll), observada a obrigatoriedade da
reserva do percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de
Empenho para a ultima etapa, e obedecido o sistema de medi¢cdes estabelecido

neste Edital.

Paragrafo Primeiro— Os pagamentos serdo efetuados a CONTRATADA,
mensalmente, apos a regular liquidacdo da despesa, nos termos do art. 63 da Lei
Federal n° 4.320/1964, observado o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal
n° 14.133/2021, em 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento
de cobranca na FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO
RIO DE JANEIRO - GEO-RIO.

Paradgrafo Segundo- Para fins demedicdo, se for o caso, e faturamento, o
periodo—base de medicdo do servico prestado/obra executada serd de um més,
considerando—se 0 més civil, podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de
acerto de contas, o periodo se constituir em fracdo do més, considerado para esse

fim o més com 30 (trinta) dias.



Paragrafo Terceiro — O documento de cobranca sera apresentado a Fiscalizacao,
para atestacdo, e, apoOs, protocolado na FUNDACAO INSTITUTO DE
GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO.

Paragrafo Quarto — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razéo
do(s) servicos/obras efetivamente executados e aceitos no periodo—base
mencionado no paragrafo primeiro, sem que a FUNDACAO INSTITUTO DE
GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO esteja

obrigado(a) a pagar o valor total do Contrato.

Paragrafo Quinto — No caso de erro nos documentos de fatura ou cobranca, estes
serdo devolvidos a CONTRATADA para retificacdo ou substituicdo, passando o
prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da representacdo valida desses

documentos.

Paragrafo Sexto — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso,
desde que ndo decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrera a
incidéncia de juros e correcdo monetéria, de acordo com a variagdo da Taxa Selic
aplicavel a mora da Administracdo Publica, pro rata die entre o 31° (trigésimo

primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobranca no

[setor competente do 6rgdo ou entidade licitante] e a data do efetivo pagamento,

limitados a 12% ao ano.

Paragrafo Sétimo — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de
crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE,

a qual devera ser cadastrada junto a Coordenacao do Tesouro Municipal.

Paragrafo Oitavo — Sera retida a titulo de garantia complementar da perfeita
execucao e funcionamento das obras ou 0s servi¢cos, de preferéncia a conta da
fatura final, parcela igual a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, né&o
devendo, consequentemente, a Uultima fatura ser inferior a esta Ultima

percentagem, conforme dispde o art. 463 do RGCAF.

Paradgrafo Nono — A garantia complementar, constituida pelas retencfes sobre



as faturas, sera liberada logo apos a aceitacao provisoria das obras ou servicos,

guando for o caso.

CLAUSULA QUINTA — REAJUSTE
Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o0 prazo de

( ) meses contados da data do orcamento estimado

(Consolidacédo da Pesquisa de Precos), (indicar a data do

orcamento), observada a Lei Federal no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

Paragrafo Primeiro — Os precos serdo reajustados de acordo com a variagdo do
indice de Precos ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E do Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatistica — IBGE, calculado por meio da seguinte férmula:

R = Pol[(I-lo)/Io]

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice IPCA-E mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;
lo = indice do IPCA-E mensal relativo ao més do orgcamento estimado;

Po = preco unitario contratual, objeto do reajustamento.

Paragrafo Segundo — Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de
alguma forma ndo possa mais ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita
a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variacdo do indice devera

ser calculada por meio da formula consignada no paragrafo anterior.

CLAUSULA SEXTA — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econdmico—financeiro do contrato,
fica o CONTRATANTE obrigado a responder em até xx (XX) dias, da data do
requerimento ou da data em que forem apresentados todos os documentos

necessarios a apreciacao do pedido.

CLAUSULA SETIMA - FISCALIZACAO

A CONTRATADA submeter—se—-4 a todas as medidas e procedimentos de



Fiscalizacdo. Os atos de fiscalizacdo, inclusive inspecdes e testes, executados
pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, ndo eximem a CONTRATADA de
suas obrigacdes no que se refere ao cumprimento das normas, especificacoes e

projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizacdo da execucdo dos servigos/obras cabera a
comissdo designada por ato do Presidente da FUNDACAO INSTITUTO DE
GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO. Incumbe a
Fiscalizacdo a pratica de todos os atos que lhe sdo proprios nos termos da

legislacéo em vigor, respeitados o contraditorio e a ampla defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as decisdes, métodos e processos de inspecéao, verificacdo e controle adotados
pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunicacbes de que este necessitar e que forem

considerados necessarios ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete a CONTRATADA fazer minucioso exame da
execucdo dos servicos/obras, de modo a permitir, a tempo e por escrito,
apresentar a Fiscalizacao, para o devido esclarecimento, todas as divergéncias ou
davidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do

Contrato. O siléncio implica total aceitacao das condi¢cbes estabelecidas.

Paragrafo Quarto — A atuacdo fiscalizadora em nada restringira a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne
aos servicos/obas contratados, a sua execucao e as consequéncias e implicacoes,
proximas ou remotas, perante 0 CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo
modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades na execucdo dos
servigcos/obras  contratados  nao implicara  corresponsabilidade  do
CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da
fiscalizacdo do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias,

possibilitando o exame das instalacées e também das anotacdes relativas aos



equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os

dados e elementos referentes a execugéo do contrato.

CLAUSULA OITAVA — RESPONSABILIDADE TECNICA
As obras e/ou servicos objeto deste Contrato serdo executados sob a direcdo e
responsabilidade técnica do

Engenheiro(a) [Arquiteto(a), se for o caso], que fica

autorizado a representar a CONTRATADA em suas relagbes com o
CONTRATANTE em matéria técnica.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado
nesta Clausula como Responséavel Técnico na direcdo das obras e/ou servicos e

no local da sua execucao até o respectivo encerramento.

Paradgrafo Segundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA
podera ser substituido por outro de mesma qualificacdo e experiéncia, cuja

aceitacao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA — MEDICOES

As medicdes obras e/ou servicos obedecerdo ao Quadro resumido e Estimativa
de Valores por etapa da Obra (Anexo lll), que sera ajustado em fungéo de inicios
e reinicios de etapas da obra e/ou servico, em dias diferentes, no primeiro dia til

do més.

Paragrafo Primeiro — As medi¢cGes serdo processadas independentemente da
solicitacdo da CONTRATADA. A primeira medi¢do seréa realizada em até 30 (trinta)
dias corridos apos o recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada
periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da
medicdo anterior. O ultimo dia de uma medi¢ao coincidira obrigatoriamente com o
altimo dia util do més calendario da sua realizacdo. Poderdo ser realizadas
medic¢Oes intermediarias cujo ultimo dia n&o coincida com o ultimo dia atil do més

calendario de sua realizacéo, a critério do CONTRATANTE.

Paradgrafo Segundo — O processamento das medi¢cbes obedecera a seguinte



sistematica:

a) Todos os itens constantes do Quadro resumido e Estimativa de Valores por
etapa da Obra (Anexo lll), originalmente ou em virtude de alteragdes contratuais,

serdo apontados em impresso proprio, assinado pela Fiscalizacéo.

b) O preco unitério dos itens ndo contemplados no Quadro resumido e Estimativa
de Valores por etapa da Obra (Anexo Ill), incluidos em virtude de alteracbes

contratuais, observados os limites legais, sera calculado de acordo com a seguinte

formula:
PLO x PUEII
PUIl = ~———m e
PO
Onde:

PUII = Preco unitario do item incluido, referido ao més base do orcamento;
PEO = Preco (SCO-RIO) da obra ou servico, referido ao més base do orgcamento;
PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do orcamento;
PUEIl = Preco unitario (SCO-RIO), do item incluido, referido ao més base do

orcamento.

Paragrafo Terceiro — N&do serdo considerados nas medi¢cdes quaisquer obras
e/ou servicos executados, mas ndo discriminados no Quadro resumido e
Estimativa de Valores por etapa da Obra (Anexo lll), ou em suas eventuais

alteracdes no curso deste Contrato.

Paradgrafo Quarto — Para obtengdo do valor de cada medicdo, serd observado,
guando cabivel, o seguinte procedimento, respeitadas as quantidades constantes
do orgcamento oficial eventualmente alteradas no curso deste Contrato:

a) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos pre¢os unitarios;
b) o valor de cada medicdo correspondera ao somatorio dos produtos finais
obtidos nos termos da alinea anterior;

c) para efeito de faturamento o valor de cada medicdo deverd considerar o



percentual de reducdo ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

Paragrafo Quinto — Na medicéo final ou na medicao Unica serd anexado cadastro
técnico das obras e/ou servicos realizados, com todas as plantas, detalhes e

especificacoes.

CLAUSULA DECIMA - ALTERA(;AO DE QUANTITATIVOS

Na vigéncia do Contrato, as quantidades dos itens constantes do Quadro resumido
e Estimativa de Valores por etapa da Obra (Anexo Ill), poderdo ser acrescidas em
até 30% (trinta por cento), por item, da quantidade primitiva, a juizo exclusivo da
Fiscalizagdo, desde que o acréscimondo altere o valor do Contrato e nem
transfigure o objeto da contratacdo, na forma do disposto nos arts. 124, 125 e 126
da Lei Federal n°® 14.133/2021, e sejam observadas as demais disposicfes deste

Contrato.

Paragrafo Primeiro — Em circunstancias especiais, devidamente justificadas e

mediante prévia autorizacdo do CONTRATANTE, as quantidades referidas no

caput desta Clausula poderéo ser acrescidas em percentual superior a 30% (trinta
por cento), por item, da quantidade primitiva, ou substituidos, total ou
parcialmente, por outras quantidades de itens novos constantes da tabela de
precos adotada neste Contrato dentro do limite de 10% (dez por cento) do valor
do Contrato, desde que as substituicdes sejam imprescindiveis a perfeita
execucao da obra e 0s precos unitarios respectivos conservem o valor da proposta

de precos obtido por meio da seguinte férmula:

PLO x PUEII
U ————
PO

Onde:

PUII — Prego Unitario do Item Incluido, referido ao més base do orgamento;
PO — Preco da obra na data do orcamento;

PLO — Preco da Licitante para a Obra referido a data do documento;

PUEIl — Preco Unitario (SCO-RIO) do Item Incluido, referido ao més base do



orcamento.

Paradgrafo Segundo — Para a preservacao do valor do Contrato, aos acréscimos
corresponderdo, sempre que possivel e recomendavel, supressdes de outros
itens, em igual proporcéo, desde que ndo haja comprometimento da obra e nem
se transfigure o objeto do contrato, conforme o art. 126 da Lei Federal n°
14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — Itens simples ou compostos que ndo constem
originariamente no Quadro resumido e Estimativa de Valores por etapa da Obra
(Anexo lll), e que eventualmente se fagcam necessérios, deverdo ser incluidos
sempre com base nos insumos, composicdes ou itens relacionados na tabela de

precos adotada no Contrato.

Paragrafo Quarto — Poderdo ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando
houver, para a execucdo das obras e/ou servicos, que, depois de analisadas pela
Fiscalizacdo, conduzam a reducdo do preco contratado. Esta variante sera
acompanhada de uma Planilha de Quantitativos e Pre¢os Unitarios que demonstre
a efetiva reducéo do preco referencial. A aceitacdo das variantes implicara:

a) a contemplacdo dos seus quantitativos e precos na Planilha Oficial de
Quantitativos e Precos Unitarios, procedendo-se as adaptacfes necessarias, com
as substituicdes e modificacdes indispensaveis e pertinentes;

b) a inalterabilidade dos precos e dos quantitativos das variantes.

Paragrafo Quinto — O CONTRATANTE podera modificar o projeto ou as suas
especificacdes para melhor adequacao técnica aos seus objetivos, com alteracao
ou néo do valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso |, e 130,
ambos da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paradgrafo Sexto — A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o
preco unitario de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentéria, conforme o
art. 128 da Lei Federal n® 14.133/2021.



Paragrafo Sétimo — Nas hipoteses em que for adotada a contratacdo integrada
ou semi-integrada, é vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos
seguintes casos:

a) para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou for¢ca maior;

b) por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacbes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracao,
desde que ndo decorrente de erros ou omissbes por parte do contratado,
observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;

C) por necessidade de alteracao do projeto nas contratacdes semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 desta Lei;

d) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de

responsabilidade da Administracéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de ,_ho
valor de R$ equivalente a 1,5%do valor total do
Contrato.

Paragrafo Primeiro — A FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO se utilizara da garantia para
assegurar as obrigacbes associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta
inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se
dos prejuizos que |he forem causados em virtude do descumprimento das
referidas obrigacdes. Para reparar esses prejuizos, podera a CONTRATANTE

ainda reter créditos.

Paragrafo Segundo — Os valores das multas impostas por descumprimento das

obrigagGes assumidas no Contrato serdo descontados da garantia caso nao

venham a ser quitados no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da ciéncia da

aplicacdo da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderd a CONTRATADA pela diferenca, que
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou

cobrada judicialmente.



Paradgrafo Terceiro — Em caso de extincdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera a0 CONTRATANTE para execug¢éo na forma
do inciso Ill, do art. 139 da Lei 14.133/2021. Quando a garantia for insuficiente, o
CONTRATANTE promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser

apurada.

1) Caso seja utilizada garantia modalidade de Caucdo em Dinheiro (art.
96, 8 1° I, 12 parte, da Lei Federal n°® 14.133/2021):

Paragrafo Quarto — Na hipétese de descontos dagarantia a qualquer titulo, seu

valor original devera ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias

uteis, exceto no caso da cobranca de valores de multas aplicadas, em que esse
sera de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilizacdo ou da
notificacéo pela FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO
RIO DE JANEIRO - GEO-RIO, o que ocorrer por ultimo, sob pena de extincdo

administrativa do Contrato.

Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteracédo do valor do Contrato, de acordo
com o art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no
prazo de 7_ (sete) dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do

correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das sancdes previstas neste
Contrato.

Paragrafo Sexto — A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o
integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade
contratante, de acordo com o art. 465 do RGCAF e, quando em dinheiro,

atualizada monetariamente.

2) Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro—Garantia (art.
96, 81° 1l, da Lei Federal n°® 14.133/2021)

Paragrafo Quarto — A apdlice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato,

acrescido de XX (XXX) dias para apuracao de eventual inadimplemento da



Contratada — ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunicacao do
inadimplemento a seguradora, com clausula de renovacdo até a extingdo das

obrigacdes da CONTRATADA, vinculada a reavaliacdo do risco.

Paragrafo Quinto — A apdlice devera conter disposicdo expressa de
obrigatoriedade de a seguradora informar ao CONTRATANTE e a CONTRATADA,
em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a apdlice sera ou ndo

renovada.

Paradgrafo Sexto — No caso de a seguradora nao renovar a apdlice de seguro—
garantia, a Contratada devera apresentar garantia de valor e condi¢cdes
equivalentes, para aprovacdo do Contratante, antes do vencimento da apdlice,
independentemente de notificacdo, sob pena de caracterizar—se inadimpléncia e

serem aplicadas as penalidades cabiveis.

Paragrafo Sétimo — As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigacdes,
restricbes ou disposi¢cdes que contrariem as disposicdes do presente CONTRATO
e deverdo conter declaragéo expressa da companhia seguradora, da qual conste
gue conhece integralmente este contrato.

Paragrafo Oitavo — A CONTRATADA encaminhara ao Contratante copia

autenticada das apdlices de seguro, antes da assinatura do contrato.

Paragrafo Nono — A apolice devera ser emitida por seguradora autorizada a
funcionar no Brasil pela SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados, — fato
que devera ser atestado mediante apresentacao, junto com a apolice, da Certidao
de Regularidade expedida pela SUSEP.

Paradgrafo Décimo — Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de
acordo com o art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021, a garantia sera

complementada no prazo de 7_(sete) dias uteis do recebimento, pela

CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das sancdes

previstas neste Contrato.



Paragrafo Décimo Primeiro — A garantia contratual s sera liberada ou restituida
com o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade

contratante, de acordo com o art. 465 do RGCAF.

3) Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fianca—Bancaria (art. 96,
8§ 1° 1ll, da Lei Federal n°® 14.133/2021):

Paragrafo Quarto — A fianca bancaria formalizar—se—a através de carta de fianca
fornecida por instituicao financeira devidamente autorizada a operar no pais pelo

Banco Central do Brasil.

Paragrafo Quinto — A fianca bancaria sera apresentada com firma devidamente
reconhecida em cartério, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja
autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente

autorizados.

Paragrafo Sexto — A fianca bancéria devera ter prazo de validade correspondente
ao periodo de vigéncia deste contrato, acrescido de XX (XXX) dias para apuracao
de eventual inadimplemento da CONTRATADA — ocorrido durante a vigéncia

contratual — e para a comunicacao do inadimplemento a instituicao financeira.

Paradgrafo Sétimo — No instrumento de fianca bancaria constara renuncia
expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e
838 do Cadigo Civil Brasileiro, bem como sua expressa afirmacdo que, como
devedor solidario, fara o pagamento ao Contratante, independentemente de

interpelacao judicial, caso o afiancado ndo cumpra suas obrigacgodes.

Paragrafo Oitavo— Sempre que houver alteragéo do valor do Contrato, de acordo
com o art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no
prazo de 7_ (sete) dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do

correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das sanc0es previstas neste

Contrato.

Paragrafo Nono — A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o



integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade

contratante, de acordo com o art. 465 do RGCAF.

4) Caso seja utilizada garantia modalidade Caucdao Titulos Publicos (art.
96, 8 1°, |, 22 parte, da Lei Federal n°® 14.133/2021):

Paragrafo Quarto — A contratada entregara, até a data da assinatura do contrato,
os Titulos da Divida Publica emitidos na forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados por seus valores economicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia ou 6rgdo que o suceder, no Orgédo responsavel pela
contratacao, para afericdo de sua legalidade, registro e anexacéo ao processo de

contratacao.

Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteracédo do valor do Contrato, de acordo
com o art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no
prazo de 7_ (sete) dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do

correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das sancdes previstas neste
Contrato.

Paragrafo Sexto — A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o
integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade
contratante, de acordo com o art. 465 do RGCAF.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PRAZO

A contratacdo terd eficacia a partir da data da publicacdo do instrumento
correspondente no Portal Nacional de Contratagbes Publicas e vigorara por 60
dias/meses contados da referida publicagdo ou da data estabelecida no

memorando de inicio, se posterior.

Paragrafo Primeiro — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles

constantes do Quadro resumido e Estimativa de Valores por etapa da Obra (Anexo

1



Paragrafo Segundo — O prazo de execucao das obras e/ou servicos podera ser

prorrogado ou alterado nos termos dalLei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — No caso de servicos continuos, o contrato podera ser
prorrogado na forma dos arts. 107 e 106, 82°, da Lei Federal n® 14.133/2021, e

das demais normas aplicaveis.

Paragrafo Quarto — O periodo de conservacao por conta da CONTRATADA sera
de dias, a contar do aceite provisorio, na forma do art. 462 do RGCAF, sem

prejuizo da garantia legal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecerda a previsdo das etapas constantes do Quadro resumido e Estimativa de
Valores por etapa da Obra (Anexo lll),

Paragrafo Primeiro — No decorrer da execucdo das obras serd exigida uma
producdo que, aos precos contratuais originarios, corresponda as etapas minimas,
em dias corridos, estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro, em

percentagens acumuladas em relagcédo ao valor global das obras contratadas, que

sao:

atéo dias corridos, até o dias corridos.
atéo dias corridos, até o dias corridos.
atéo dias corridos, até o dias corridos.
atéo dias corridos, até o dias corridos.
ateo dias corridos, até o dias corridos.

Paragrafo Segundo — Havendo progressédo no Cronograma Fisico maior do que
a previsao original, a Fiscalizagdo podera adaptar o Cronograma Financeiro para

atender essa situacao, até o limite da dotacdo consignada no orgcamento anual.



CLAUSULA DECIMA QUARTA — REGIME E FORMA DE EXECUCAO DAS
OBRAS E/OU SERVICOS

As obras e/ou servicos objeto do presente Contrato serdo executados sob o
regime deEmpreitada por Preco Unitario, conforme as especifica¢cdes constantes
do Termo de Referéncia/Projeto Basico ou Projeto Basico e, quando for o caso,
do Projeto Executivo, da Descricdo dos Servigos, do Escopo dos Servigos ou do
Memorial Descritivo, de fls. _ do processo administrativo SEI n°
005600.000013/2025-08

CLAUSULA DECIMA QUINTA - OB RIGAC}@ES DA CONTRATADA

Séo obrigacdes da CONTRATADA:

| — realizar as obras e/ou os servi¢cos de acordo com todas as exigéncias contidas
no Termo de Referéncia/Projeto Basico ou Projeto Basico e, quando for o caso,
no Projeto Executivo na Descricdo dos Servigcos, no Escopo dos Servigos ou no
Memorial Descritivo (fls.__ ) e na Proposta;

II- tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

Il — responsabilizar—se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execucdo do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus
empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas
preventivas adotadas;

IV— apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou
aos servicos nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas
penalidades decorrentes da falta de apresentacao;

V- atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI — reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e
responsabilidade, as obras e/ou servigos recusados pelo CONTRATANTE no
prazo determinado pela Fiscalizacao;

VII — responsabilizar—se, na forma do Contrato, por todos os 6nus, encargos e
obrigagcbes comerciais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos
e encargos com material e mdo—de—obra necessaria & completa realizacdo dos

servicos/obras até o seu término:



a) em caso de ajuizamento de acles trabalhistas em face da CONTRATADA,
decorrentes da execucgdo do presente Contrato, com a inclusdo do Municipio do
Rio de Janeiro ou de entidade da Administracdo Publica indireta como responséavel
subsidiario ou solidario, 0o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas,
0 montante dos valores cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo
com nova retengdo em caso de insuficiéncia;

b) no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciérios, decorrentes
da execucdo do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade
subsidiaria ou solidaria do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderao ser
retidas até o montante dos valores cobrados, que serdo complementados a
qualquer tempo com nova retencéo em caso de insuficiéncia;

c) as retengdes previstas nas alineas “a” e “b” poderao ser realizadas tao logo
tenha ciéncia o Municipio do Rio de Janeiro ou 0 CONTRATANTE da existéncia
de acéo trabalhista ou de débitos tributarios e previdenciarios e serdo destinadas
ao pagamento das respectivas obrigacdes caso o Municipio do Rio de Janeiro ou
entidade da Administracdo Pdudblica indireta sejam compelidos a tanto,
administrativa ou judicialmente, ndo cabendo, em nenhuma hipotese,
ressarcimento a CONTRATADA;

d) eventuais retengdes previstas nas alineas “a” e “b” somente serao liberadas
pelo CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.

VIII — responsabilizar-se integralmente pela iluminacéo, instalacdes e despesas
dela provenientes, pelos equipamentos acessoOrios necessarios a fiel execucéo
das obras e/ou dos servi¢os contratados, assim como pela limpeza final da obra;

IX — responsabilizar—se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servicos/obras
executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificaces
do Projeto Basico/Termo de Referéncia/Projeto Basico, com as normas da
Associacéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a ser atestada pela FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO, assim como pelo refazimento do
servico/obra e a substituicdo dos materiais recusados, sem 6nus para o(a)
CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicacédo das sancdes cabiveis;

X — manter as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital durante

todo prazo de execugao contratual;



XI — responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas,
patentes, registros, processos e licencas relativas a execugdo deste Contrato,
eximindo o CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizacdo indevida,

XII — responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e
orgaos publicos, inclusive o licenciamento ambiental;

Xl — observar o disposto nos Decretos Municipais n° 21.682/02, 23.103/03 e
27.715/07 e suas alteracOes posteriores, no que couber.

XIV— cumprir durante toda a execuc¢ao do contrato as exigéncias de reserva de
cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

XV —manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto
do contrato;

XVI — se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou
os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

XVII — informarendereco(s) eletronico(s) para comunicacdo e recebimento de
notificacdes e intimacdes, inclusive para fim de eventual citacéo judicial;

XVIII — comprovar o cadastramento de seu endereco eletrénico perante os 6rgaos
do Poder Judiciario, mantendo seus dados atualizados para fins de eventual
recebimento de citacdes e intimagodes;

XIX — entregar o Questionario Eletrbnico de Integridade e Transparéncia
devidamente preenchido, conforme o paragrafo Unico do art. 7° do Decreto Rio n°
49.415/2021,

XX - observar as vedacdes contidas no Decreto Rio n° 51.260/2022, que dispde
sobre a obrigatoriedade de observancia dos principios e regras de integridade
publica por parte dos agentes publicos do Poder Executivo do Municipio do Rio de
Janeiro;

XXI — comprovar a implantacéo de programa de integridade nas contratacdes de
obras, servicos e fornecimentos de grande vulto, de que trata o § 4° do art. 25 da
Lei Federal n°® 14.133/2021,

XXII — efetuar a retencao na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos



as pessoas fisicas e juridicas, com base na Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de
11 de janeiro de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestacéo de servicos em
geral, inclusive obras, observando a aliquota aplicavel e o procedimento disposto
no Decreto Rio n°® 49.593, de 18 de outubro de 2021, e alteracdes posteriores;
XXIII - Promover, sem 6nus para o contratante, nos casos de remocao de
vegetacdo, a solicitacdo de autorizacdo para a remog¢ao e posterior implantacao
das medidas compensatdérias correspondentes, nos termos da legislacdo em vigor;
XXIV - Manter o registro da medida compensatoria realizada de modo a ser
apresentada ao contratante quando solicitado;

XXV - Realizar prova da disponibilidade de veiculos e equipamentos,
indispensaveis a execucdo do objeto do contrato, em todas as suas fases,
mediante apresentacdo de relacdo explicita e declaracdo formal das
disponibilidades exigidas, quando for o caso.

XXVI - Manter as condicbes apresentadas na proposta vencedora, caso a
execucao do presente contrato importe na sua excluséo do regime do SIMPLES
NACIONAL.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - OB RIGAQ()ES DO CONTRATANTE
Séo obrigacdes do CONTRATANTE:
| — Realizar os pagamentos na forma e condi¢des previstas neste Contrato;

Il — Realizar a fiscalizacdo do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

| - As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
guanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo da execucgao
do presente contrato administrativo independentemente de declaracdo ou de

aceitacao expressa.

Il - Os dados obtidos somente poderado ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6°
da LGPD, especialmente o da adequacao, o da necessidade e o da finalidade
especifica, bem como as diretrizes e instru¢des transmitidas pelo
CONTRATANTE.



Il - E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das

hip6teses permitidas em Lei e nesse contrato.

IV - Eventual compartihamento de dados pessoais com empresa
SUBCONTRATADA dependera de autorizagdo prévia do CONTRATANTE,
restringindo-se ao estritamente necessario para o fiel desempenho da
execucao do instrumento contratual, hipétese em que a SUBCONTRATADA
ficar4 sujeita aos mesmos limites e obrigacdes legais e contratuais relativos a
LGPD impostos a CONTRATADA, permanecendo a CONTRATADA
integralmente responsavel por garantir a sua observancia perante o
CONTRATANTE.

V - E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os

deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

VI - A CONTRATADA é responsavel pelo uso indevido e em desconformidade
com a LGPD e com este contrato que seus empregados, colaboradores,
prepostos, consultores ou prestadores de servigos fizerem dos dados pessoais,
bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o

tratamento dos dados pessoais.

VIl - A CONTRATADA deve adotar medidas de seguranca, técnicas e
administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos nao
autorizados e de situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracéo,

comunicacado ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

VIII - O CONTRATANTE poder4, a qualquer tempo realizar diligéncias,
inspecbes e auditorias, a fim de zelar pelo cumprimento dessa clausula,
devendo a CONTRATADA atender, no prazo indicado pelo CONTRATANTE,

eventuais pedidos de comprovacdes formulados.

IX - A fiscalizaggo do CONTRATANTE ndo exime, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer danos, perdas ou prejuizos
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do descumprimento

da LGPD e desse ajuste.



X - A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informacfes acerca dos dados
pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte

realizado.

XI - Na hipétese de ocorréncia de incidente de seguranca que possa acarretar
risco ou dano relevante aos titulares, a CONTRATADA deve comunicar ao
CONTRATANTE o fato em, no maximo, 24 horas, contados da sua ciéncia, para
que este possa comunicar a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados
(ANPD) e ao Titular, na forma do art. 48 da LGPD.

X1l - A CONTRATADA devera manter banco de dados — art. 5°, IV da LGPD —
em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados com cada acesso, data, horario e registro da finalidade,

disponibilizando-o quando solicitado, na forma dos arts. 25 e 37 da LGPD.

XIl.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo

nas hipoteses previstas na LGPD.

Xl - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, os
dados pessoais serdo transferidos ao CONTRATANTE, assegurada a
integridade e disponibilidade dos dados recebidos, e eliminados definitivamente
pela CONTRATADA.

Xlll.L1 - O CONTRATANTE mantera os dados pessoais necessarios ao
cumprimento do art. 16 da LGPD somente enquanto ndo prescritas essas

obrigacdes.

XIV - Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deveréo

ser comunicados a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados (ANPD).

CLAUSULA DECIMA OITAVA — RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara
mediante a avaliacdo de servidores designados pelo Presidente da FUNDACAO
INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO,



na forma do art. 501 do RGCAF, que constatardo se o objetoentregueatende a

todas as especificacdes contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

Paragrafo Primeiro — O objeto do presente contrato sera recebido em tantas

parcelas quantas forem as relativas ao pagamento.

Paradgrafo Segundo — As obras e/ou servigos executados em desacordo com a
especificacao do Edital e seus Anexos, e da Proposta deverao ser recusados pela
Comisséo responsavel pela fiscalizacdo do contrato, que anotara em registro
proprio as ocorréncias e determinara o que for necessario a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o

fato a autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificacao.

Paragrafo Terceiro — Na hipétese de recusa de recebimento, a CONTRATADA
devera reexecutar os servicos/obras ndo aceitos, em prazo a ser estabelecido pela
CONTRATANTE, passando a contar os prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE da data da efetiva aceitacdo. Caso a
CONTRATADA nao reexecute os servigos/obras ndo aceitos no prazo assinado,
a CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execucado as

expensas da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma dos art. 501 a 504 do RGCAF e do art. 140, Il, “a”,
da Lei Federal n°® 14.133/2021.

b) definitivamente, apds o decurso do prazo de conservacéo e verificada a perfeita
adequacao do objeto aos termos contratuais, na forma dos arts. 501 a 503 e 505,
todos do RGCAF e do art. 140, Il, “b”, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Quinto — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranga da obra e/ou servigo, nem a ético-profissional, pela prefeita

execucao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA — FORCA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de for¢ca maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA



de cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverao ser alegados oportunamente,
mediante requerimento protocolado. N&o serdo consideradas quaisquer
alegacbes baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela
Fiscalizacdo nas épocas oportunas. Os motivos de forgca maior e caso fortuito

poderdo autorizar a suspensao da execucao do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — SUSPENSAO DA EXECUGCAO
E facultado ao CONTRATANTE suspender a execucéo do Contrato e a contagem

dos prazos mediante justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - SANC}@ES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a FUNDACAO INSTITUTO DE
GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO podera, sem
prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes
sancgoOes, previstas no art. 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e no art. 589 do
RGCAF:

(a) Adverténcia;
(b) Multa;
(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

(d) Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro — A aplicagdo da sangéo prevista na alinea “b” observara os
seguintes parametros:

1) 0,5 (meio por cento) por dia util sobre o valor do Contrato, em caso de atraso
na execuc¢ao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo
quinto dia util e a critério da Administracdo, no caso de execu¢do com atraso,
podera ocorrer a ndo—

aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugéo total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

2) 0,5% (meio por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em
atraso do Contrato, em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior
ao previsto no subitem anterior ou de inexecucao parcial da obrigagcdo assumida;

3) 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou



do saldo ndo atendido do Contrato, em caso de inexecucao total da obrigacao
assumida;

4) o atraso na apresentacdo da garantia, seja para reforco ou por ocasido de
prorrogacdo, encejara aplicacdo de multa no limite minimo do art. 15683° da Lei
federal n° 14133/2021, sendo acrescida de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do Contrato por dia util de atraso, seguinte de aplicacdo de multa, observado
0 maximo de 2% (dois por cento) do valor do contrato. O atraso superior a 25 (vinte
e cinco) dias Uteis autorizara o CONTRATANTE a promover a rescisdo do
Contrato.

5) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes

entre si.

6) Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de

acordo com as tabelas 1 e 2;

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 1% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por
ocorréncia,;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forgca maior 04
ou caso fortuito, a execucgéo dos servicos;




3 Manter funcionério sem qualificacdo para executar 0s 03
servicos contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar—se a executar servico determinado pela 02
fiscalizag&o, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinacgéo formal ou instrugcdo complementar 02
do o6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

6 Substituir empregado alocado que ndo atenda as 01
necessidades do servico, por funcionario e por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos 03
ndo previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execucao do contrato os 01
prepostos previstos no Contrato;

Paragrafo Segundo — As san¢Bes somente serdo aplicadas apds o decurso do
prazo para apresentacao de defesa prévia do interessado no respectivo processo,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, observadas as demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro — As sangbes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do
caput desta Clausula poderdo ser aplicadas juntamente com aquela prevista

nas alineas “b”, e nao excluem a possibilidade de rescisao unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — As multas deverao ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias
Uteis, contados da ciéncia da aplicacdo da penalidade ou da publicagdo no Diéario

Oficial do Municipio do Rio de Janeiro — D.O. RIO do ato que as impuser.

Paragrafo Quinto- O valor das multas vencidas e ndo pagas devera ser
compensado com as quantias devidas a CONTRATADA e/ou executada a

garantia.



Paragrafo Sexto - Quando do vencimento da penultima e/ou da dltima fatura
do contrato, o valor de eventual multa ainda pendente de recurso ou nao

vencida devera ser retido das quantias devidas a CONTRATADA.

Paragrafo Sétimo - Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado
da garantia, o valor desta devera ser recomposto em 48 (quarenta e 0ito)
horas, sob pena de extingdo administrativa do Contrato.

Paragrafo Oitavo - As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b”
do caput desta Clausula ndo possuem carater compensatorio, e, assim, o
pagamento delas ndo eximira a CONTRATADA de responsabilidade pelas

perdas e danos decorrentes das infracdes cometidas.

Paragrafo Nono - A aplicagdo das sangdes estabelecidas nas alineas “a”, “b”
e “c” do caput desta Clausula é da competéncia do(a) [setor competente do
orgdo ou entidade contratante] e a da alinea “d” € da competéncia exclusiva do
titular do 6rgdo ou autoridade maxima da entidade CONTRATANTE
FUNDAQAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO - GEO-RIO

[Secretario Municipal da Secretaria por meio da qual celebrado o contrato ou a

que vinculada a entidade contratante].

Paradgrafo Décimo - A aplicacdo das sancdes previstas nesta clausula nao
exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de reparacao integral do dano causado

a Administracdo Publica.

Paradgrafo Décimo Primeiro - A personalidade juridica podera ser
desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios
com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do

mesmo ramo com relagédo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com



o sancionado, observados, em todos 0s casos, o contraditorio, a ampla defesa

e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — RECURSOS
A CONTRATADA poderéa apresentar:
a) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisao

recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias uteis), contados da intimacao da aplicacao

das penalidades estabelecidas nas alineas “a”, “b” e “c” do caput da Clausula
anterior;
b) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisao

recorrida, no prazo de 3_(trés) dias uteis)contados da intimacao da extincdo do

contrato quando promovido por ato unilateral e escrito da Administracao;

C) Pedido de Reconsideracdo no prazo del5 (quinze) dias uteiscontados

da ciéncia da aplicacdo da penalidade estabelecida na alinea “d” do caput da

Clausula anterior;

Paragrafo Unico — Os recursos a que aludem as alineas “a” e “b” do caput da
presente Clausula serdo dirigidos a autoridade que tiver proferido a decisédo
recorrida, que, se nao reconsiderar a decisdo recorrida, encaminhara o recurso

com sua motivacao a autoridade superior para deciséo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — EXTINCAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato
unilateral, na ocorréncia das hipéteses previstas no art. 529, do RGCAF, e no art.
137, incisos | a IX, da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante deciséo
fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, e observado o art.
138, § 2°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingdo operara seus efeitos a partir da publicacdo do

ato administrativo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

Paragrafo Segundo - Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira

imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se



encontrar.

Paradgrafo Terceiro — Na hipétese de extincdo por culpa da contratada, a
CONTRATADA, além das demais sancdes cabiveis, ficara sujeita a multa de até
20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda,
sobre o valor do Contrato, conforme o caso, na forma da Clausula Vigésima

Primeira, Paragrafo Primeiro, Item 3, deste Contrato.

Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater
compensatério e serd descontada do valor da garantia. Se a garantia for
insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades
anteriormente aplicadas, podera ser compensado com eventuais créditos devidos
pelo CONTRATANTE.

Pardgrafo Quinto — Nos casos de extingdocom culpa exclusiva da
CONTRATANTE, deverao ser promovidos:

(@) adevolucdo da garantia;

(b) os pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da extin¢ao;
(c) o pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja;

(d) o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

Pardgrafo Sexto — Na hipétese de extincdo do Contrato por culpa da
CONTRATADA, esta somente tera direito ao valor das faturas relativas as
parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da extincdo do Contrato,

ap0s a compensacao prevista no paragrafo quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigavel, esta sera reduzida a termo,
tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execucdo do
Contrato, conforme atestado em laudo da comisséo especial designada para esse

fim e & devolugéo da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — SUBCONTRATACAO
A CONTRATADA néo podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa

anuéncia do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento préprio, a ser



publicado na imprensa oficial.

Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a
CONTRATADA por todas as obrigacfes legais e contratuais decorrentes do objeto
do Contrato, nos limites da subcontratacéo, inclusive as de natureza trabalhista e

previdenciéria.

[Caso se estabeleca exigéncia de subcontratacdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte nas contratacfes de obras e servicos, na forma
do art. 7° do Decreto Municipal n°® 31.349/2009, a clausula vigésima quarta
deverd ter a seguinte redacéo:]

Excetuada a subcontratacdo obrigatéria, ndo podera haver cessdo ou
subcontratacdo independentemente da prévia e expressa anuéncia do

[6rgdo ou entidade contratante].

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se compromete a substituir as
microempresas ou empresas de pequeno porte subcontratadas, na hipétese de
extincdo da subcontratacdo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, mantendo o
percentual obrigatorio originalmente subcontratado até a sua execuc¢ao total,
notificando a FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO
RIO DE JANEIRO - GEO-RIO do ocorrido, sob pena de extingdo e sem prejuizo
das sancdes cabiveis.

Paragrafo Segundo — A substituicdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte subcontratada dependera de prévia e expressa anuéncia da FUNDACAO
INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO

e se dara mediante instrumento proprio, a ser publicado na imprensa oficial.

Paradgrafo Terceiro — Demonstrada a inviabilidade da substituicdo das
microempresas ou empresas de pequeno porte subcontratadas, a CONTRATADA

ficara responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada.



Paragrafo Quarto — A CONTRATADA sera responsavel pela padronizacéo,
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacéo,
ficando solidariamente responsavel com a SUBCONTRATADA por todas as
obrigacbes legais e contratuais, inclusive as de natureza trabalhista e

previdenciaria.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a execucao das obras e/ou servicos ora contratados
correrdo a conta do Programa de Trabalho: 15.041.15.543.0023.3539, Codigo de
Despesa: 4.4.90.51, tendo sido empenhada a importancia de R$., por meio da
Nota de Empenho n° , ficando o restante a ser empenhado a conta do
orcamento do préximo exercicio.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — FORO

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para
dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes

desde ja a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — PUBLICACAO

O CONTRATANTE promovera a publicacéo do extrato deste instrumento no Diario
Oficial do Municipio no prazo estabelecido noart. 441 do RGCAF, além da
divulgacdo no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), nos termos do
art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021, as expensas da CONTRATADA.
CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - FISCALIZAQAO FINANCEIRA E
ORCAMENTARIA

O CONTRATANTE providenciara a remessa de coépias auténticas do presente
instrumento ao Tribunal de Contas do Municipio na forma da legislacéo aplicavel.
CLAUSULA VIGESIMA NONA - DISPOSICOES FINAIS

a) A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o periodo de execucédo do
Contrato, as condi¢cdes de habilitacdo juridica, qualificacdo técnica, qualificacdo
econdbmico—financeira, regularidade fiscal e regularidade trabalhista exigidas no
Edital por meio do qual foi licitada a aquisicdo objeto do presente instrumento e o
teor da sua proposta de preco, sob pena de extingdo do Contrato;

b) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da



Lei Federal n°® 14.133/2021.
c¢) Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento,
e considerar—se—a80 os dias consecutivos, salvo disposicdo em contrario. Os

prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em ( )

vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, que também o

assinam.

Rio de Janeiro, de de

Agente Publico competente do érgdo ou entidade contratante

(Nome, cargo, matricula e lotacao)

Representante Legal da Empresa contratada

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Testemunha

(Nome, cargo, matricula e lotacao)

Testemunha

(Nome, cargo, matricula e lotacao)



ANEXO Il - A
Anexo ao Contrato - Responsabilizagéao Civil e Administrativa referente ao
Decreto n° 43.562/2017.

Para a execucdo deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei
Federal n°® 12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, integra, legal e
transparente, e estao cientes de que nao poderédo oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem gquer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensacao, vantagens financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de forma
direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste

contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada.

Paragrafo primeiro — A responsabilizagdo da pessoa juridica subsiste nas
hipoteses de alteracdo contratual, transformacao, incorporacdo, fusdo ou cisédo
societaria, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusdo ou
incorporacéo, quando a responsabilidade da sucessora sera restrita a obrigacéo
de pagamento de multa e reparacao integral do dano causado, até o limite do

patrimonio transferido.

Paragrafo segundo — As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no
ambito do respectivo contrato, as consorciadas seréo solidariamente responsaveis
pela pratica dos atos previstos nesta Lei, restringindo—se tal responsabilidade a

obrigacédo de pagamento de multa e reparacéao integral do dano causado.

Rio de Janeiro, de de

AGENTE PUBLICO

(Nome, cargo, matricula e lotac&o)

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)



ANEXO Il - QUADRO RESUMIDO E ESTIMATIVA DE VALORES POR
ETAPA DA OBRA

Etapa Prazo (Dias Corr.) % Valor (R$)
1 30 50,00 R$ 264.603,33
2 30 50,00 R$ 264.603,32
Total: 60 100,00 R$ 529.206,65




ANEXO Il - A - QUADRO ESTIMATIVO DE VALORES

Licitacao Objeto Prazo Estimativa Orcamentaria
Conforme SCO
CO -90057/2026| Obra de estabilizacdo na 60(sessenta) | R$ 529.206,65 (Quinhentos e Vinte ¢

Estrada do Dendé, 523 — Taua 4 dias
Ilha do Governador — AP 3.7 -
RA XX

Nove Mil Duzentos e Seis Reais e
Sessenta e Cinco Centavos)




ANEXO IV
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Para a execucgédo deste instrumento juridico, a CONTRATADA, por meio de seu
representante, declara ndo possuir em seu quadro societario coénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro
grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de funcdes
administrativas, assim como 0s ocupantes de cargos de direcdo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos oOrgdos na linha

hierarquica da area encarregada da contratacao.

Rio de Janeiro, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)



ANEXO V
DECLARACAO REF. ARTIGO 2°, PARAGRAFO UNICO, DO DECRETO RIO
N°© 19.381/2001 E ART. 99, § 1°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominacado/razéo social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

DECLARAMOS, sob as penalidades cabiveis, que ndo participam dos nossos
quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1° e 2°
escalfes da Administracéo Direta ou Indireta do Municipio, nos altimos 12 (doze)
meses, nos termos do paragrafo unico do artigo 2° do Decreto Rio n° 19.381/01.
DECLARAMOS, de igual turno, sob as penalidades cabiveis, que ndo dispomos
em nosso quadro societario de nenhum familiar de agente publico vinculado direta
ou indiretamente a unidades administrativas na linha hierarquica daquela
encarregada da contratacdo, independentemente da modalidade adotada, nos
termos do art. 7° do Decreto Rio n°® 49.414/2021.

DECLARAMOS, ainda, que nao participam de nossos quadros funcionais agente
publico de 6rgao ou entidade licitante ou contratante, observadas as situacfes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apdos o exercicio do cargo

ou emprego, nos termos da legislacédo que disciplina a matéria.

Rio de Janeiro, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)



ANEXO VI
DECLARACAO REF. AO DECRETO RIO N° 23.445/2003

(em papel timbrado da empresa)

[6rgdo ou entidade licitante] Ref.

Licitagdo n° /

[denominacdo/razdo social da sociedade empresarial], inscrita no Cadastro

Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° , por

intermédio do seu(sua) representante legal o(a) Sr.(a)
, portador(a) da carteira de

identidade n° e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas —
CPF sob o n° , DECLARA, para fins do disposto no

inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n° 14.133/2021, que ndo emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega

menor de dezesseis anos.

Ressalva: ( ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de

aprendiz.

Rio de Janeiro, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)



ANEXO VI

DECLARACAO REF. AO DECRETO RIO N° 27.715/07

(em papel timbrado da empresa)

[denominacado/razéo social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Em conformidade com o disposto no Decreto Rio n°® 27.715/2007, DECLARAMOS,
sob as penalidades cabiveis, que, para a execucdo do objeto deste Contrato,
somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira que tenham

procedéncia legal.

Rio de Janeiro, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO VIII
DECLARACAO PARA FINS DE HABILITACAO



ART. 63, inciso | e § 1°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)
[denominacado/razéo social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o inciso | do art. 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021, DECLARAMOS
gue atendemos aos requisitos de habilitacdo, respondendo pela veracidade das

informacdes prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no 8 1° do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021,
DECLARAMOS, sob pena de desclassificacdo, que nossa proposta econémica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de

conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Rio de Janeiro, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO IX



DECLARACAO REF. AOS DECRETOS MUNICIPAIS N° 27.078/06 E N°
33.971/11

(em papel timbrado da empresa)

[denominacado/razéo social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Em conformidade com o disposto nos Decretos Municipais n® 27.078/06 e n°
33.971/11, DECLARAMOS, sob as penalidades cabiveis, que a execucao do
objeto deste Contrato observara as disposi¢cdes da politica municipal de gestéo
sustentavel de residuos da construcao civil.

Rio de Janeiro, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

ANEXO X
MODELO DE DECLARACAO DE VISITA



(em papel timbrado da empresa)
[denominacado/razéo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Em atendimento a previsdo legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n°
14.133/2021, [nome completo do
representante legal da empresa], DECLARO que o(a) Sr(a).

[nome completo do profissional indicado

da empresa], profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins de

vistoria técnica ao [local ou equipamento

visitado], acompanhado do respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas
as condicdes locais para o cumprimento das obrigacfes inerentes ao objeto da

licitagdo na modalidade , n° / , a@s quais serdo consideradas

guando da elaborac&o da proposta que vier a ser apresentada.

Rio de Janeiro, de de

Agente Publico

(Nome, cargo, matricula e lotac&o)

Profissional indicado pela Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)



ANEXO XI
__aVIA

A Empresa:

CNPJ: Inscricdo Municipal/Estadual:

Endereco:

PropBe-se a executar para a Fundacdo Instituto de Geotécnica do
Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO as “Obra de estabilizagdo na Estrada do
Dendé, 523 — Taua — llha do Governador — AP 3.7 - RA XX”, de acordo com o processo
SEI n.° 005600.000013/2025-08 e o Edital de Concorréncia Eletronica, GEO-RIO n.°
90057/2026, declarando:

a) que se submete inteiramente as disposicdes da Lei n.° 14.133/21 e suas
alteracdes, do Cdadigo de Administracdo Financeira e Contabilidade Publica do
Municipio do Rio de Janeiro (CAF) e do Regulamento Geral, aprovado pelo Decreto
n2 3.221 de 18/09/81 e suas alteragdes, as exigéncias do Edital e as especificagdes
das obras ou servicos que dele fazem parte integrante;

b) que esteve no local das obras ou servicos, ficando ciente das caracteristicas e
eventuais dificuldades para sua execucgao;

C) que se compromete a colocar e manter em servigo, nos prazos determinados pela
FISCALIZACAO, todos os equipamentos, veiculos, ferramentas e pessoal
uniformizado necessario a fim de cumprir rigorosamente o prazo estabelecido no
Edital, sob pena de suspenséo de pagamento e demais cominagdes legais;

d) que se compromete a executar as obras ou servigos, objeto da licitacdo, no prazo
estabelecido no Cronograma Oficial;

e) que o preco total, pelo qual se propde a executar as obras ou servigcos serd o do
orcamento oficial com percentagem de reducdo de %
(percentagem em algarismo com duas casas decimais, sem rasuras ou entrelinhas.
No caso de numeros inteiros, sera dispensavel a apresentacdo do algarismo zero
nas casas decimais)
( por  cento)
(percentagem por extenso, em caso de discrepancia, prevalecera o valor por
extenso)

Rio de Janeiro, de de 2026

Assinatura(s) e Carimbo(s) com o(s) n%(s) Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais)
do(s) CREA(s)/CAU(s) do(s) Responsavel(is) e carimbo da Proponente
Técnico(s)



ANEXO XII
MODELO Declaracao referente ao Art® 4 da Lei Federal 14.133/2021

___aVIA
A Empresa:
CNPJ: Inscricdo Municipal/Estadual:
Endereco:
Contrato N° Orgao Celebrante Valor do Contrato Valor a receber no
ano calendario da

licitacdo

Rio de Janeiro, de de 2026

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) e carimbo




ANEXO XIlII
DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAUDE E
SEGURANCA DO TRABALHO

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovacgéao junto
ao(a) [6rgdo ou entidade CONTRATANTE], que, na

execugao do presente contrato, sdo devidamente observadas as normas de

saude e seguranca do trabalho pertinentes.

Rio de Janeiro, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)



ANEXO XIV
DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO DECRETO n° 23.103/2003

(Curso de alfabetizagéo.)

AEMPresa.......ccccvviiiniiiiiiiieneeeeees ,inscrita No CNPI/MF N® ... ,
por intermédio do seu representante legal 0 Sr..............coevvvevviinnnns , carteira de
identidade........... , expedida pela ............ e inscrito no CPF n°............... , COM 0S

poderes que lhe foram conferidos pela Procuracdo anexa — Consolidada,
DECLARO, em cumprimento ao Decreto n° 23.103 de 07/07/2003, sob as
penalidades cabiveis que nossa empresa atendera as disposicdes contidas no

presente Decreto quando o prazo da Obra for superior a 12 (doze) meses.

Rio de Janeiro, de de 2026



