


## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

 <p><b>Amontada</b> GOVERNO MUNICIPAL</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA : 20/04/2026	BDI : 25,45%												
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2028.03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERBÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2028.03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	
	FORTE	VERBÃO	HORA	MES												
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
SINAPI	2028.03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%													
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA															



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Material ]	<b>I1259</b>	<b>INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.</b>	<b>UN</b>			
13.16	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1255</b>	<b>INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES</b>	<b>UN</b>			
13.14	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	13,00	1,00000000	13,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>13,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1262</b>	<b>INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS</b>	<b>UN</b>			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	1,00000000	6,00000000
17.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	1,00000000	9,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>15,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1263</b>	<b>INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES</b>	<b>UN</b>			
13.15	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>4,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2357</b>	<b>INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO</b>	<b>UN</b>			
1.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>
[ Material ]	<b>I9142</b>	<b>JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)</b>	<b>UN</b>			
6.3	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	4,40	1,00000000	4,40000000
<b>TOTAL:</b>						<b>4,40000000</b>
[ Material ]	<b>I8337</b>	<b>JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)</b>	<b>M2</b>			
	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,00	1,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,00000000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I1277</b>	<b>JARDINEIRO</b>	<b>H</b>			
16.1	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	20,00	0,16960000	3,39200000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,39200000</b>
[ Material ]	<b>I8240</b>	<b>JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm</b>	<b>UN</b>			
11.18	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>
[ Material ]	<b>I6235</b>	<b>JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm</b>	<b>UN</b>			
11.19	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>4,00000000</b>
[ Material ]	<b>I8241</b>	<b>JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 75mm</b>	<b>UN</b>			
11.20	C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,00000000</b>

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>DATA :</b> 20/04/2026	<b>BDI :</b> 25,45%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>FORNTE</b>	<b>VERBÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>	AMONTADA - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	002B/03 COM DESONERAÇÃO	<b>MES</b>





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Material ]	<b>I8242</b>	<b>JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm</b>	<b>UN</b>			
11.21	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>4,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1282</b>	<b>JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM</b>	<b>UN</b>			
11.17	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
12.2	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
17.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	1,00000000	9,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>18,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1283</b>	<b>JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM</b>	<b>UN</b>			
11.15	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
17.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	2,00000000	18,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>22,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1284</b>	<b>JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM</b>	<b>UN</b>			
11.16	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
17.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	1,00000000	9,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>21,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1301</b>	<b>JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X3/4"</b>	<b>UN</b>			
11.13	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1308</b>	<b>JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X1/2"</b>	<b>UN</b>			
11.14	C1580	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>12,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1319</b>	<b>JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")</b>	<b>UN</b>			
11.22	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>4,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1320</b>	<b>JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 4X3"</b>	<b>UN</b>			
11.23	C1577	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,00000000</b>
[ Geral ]	<b>I2702</b>	<b>JUROS</b>	<b>H</b>			
1.6	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00268143	0,01608856
4.7	C0843	CONCRETO PAVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	31,47	0,30644880	9,64394374
4.10	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	236,14	0,01746758	4,12479472
5.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	21,02	0,00858400	0,18043568
5.4	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,43	0,30644880	0,13177298
10.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	12,73	0,30644880	3,90109322
10.13	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MEGANIZADA	M2	63,54	0,16023042	10,18104089
<b>TOTAL:</b>						<b>28,17916979</b>

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

 <p><b>Amontada</b> GOVERNO MUNICIPAL</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA : 20/04/2026	BDI : 25,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FORTE	VERSAO	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Mão de Obra ]	<b>I1328</b>	<b>LADRILHISTA</b>	<b>H</b>			
9.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	157,19	0,72000000	113,17680000
9.5	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	77,90	0,72000000	56,08800000
9.6	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	157,19	0,20000000	31,43800000
9.7	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	77,90	0,23000000	17,91700000
10.5	C3002	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	194,26	0,60000000	116,55600000
10.6	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	11,84	0,60000000	7,10400000
10.7	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	206,10	0,20000000	41,22000000
<b>TOTAL:</b>						<b>383,49980000</b>
[ Material ]	<b>I8285</b>	<b>LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA DE 5,01 m</b>	<b>M2</b>			
4.10	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	236,14	1,00000000	236,14000000
<b>TOTAL:</b>						<b>236,14000000</b>
[ Material ]	<b>I2373</b>	<b>LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W</b>	<b>UN</b>			
1.2	C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>
[ Material ]	<b>I8351</b>	<b>LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V</b>	<b>UN</b>			
13.20	C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>7,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1343</b>	<b>LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA</b>	<b>UN</b>			
12.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1344</b>	<b>LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA</b>	<b>UN</b>			
1.2	C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2367</b>	<b>LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"</b>	<b>M</b>			
1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	10,00000000	10,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>10,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2369</b>	<b>LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"</b>	<b>M</b>			
1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	5,00000000	5,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>5,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1490</b>	<b>LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX</b>	<b>L</b>			
15.2	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	678,65	0,12000000	81,43800000
15.3	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	206,10	0,12000000	24,73200000
<b>TOTAL:</b>						<b>106,17000000</b>
[ Material ]	<b>I1346</b>	<b>LIXA PARA FERRO</b>	<b>UN</b>			

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

 <p><b>Amontada</b> GOVERNO MUNICIPAL</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA : 20/04/2026	BDI : 26,45%												
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202008 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	202008 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES												
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
	SINAPI	202008 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%												
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA															
																

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
15.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,20	0,30000000	3,06000000
18.5	C0729	CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO	UN	1,00	0,50000000	0,50000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,56000000</b>
[ Material ]	<b>I1347</b>	<b>LIXA PARA MADEIRA/MASSA</b>	<b>UN</b>			
15.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	884,75	0,40000000	353,90000000
15.2	C4187	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	678,65	0,25000000	169,66250000
15.3	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	206,10	0,25000000	51,52500000
15.5	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	44,94	0,50000000	22,47000000
15.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	44,94	0,40000000	17,97600000
<b>TOTAL:</b>						<b>615,53350000</b>
[ Material ]	<b>I8395</b>	<b>LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA</b>	<b>M2</b>			
1.6	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	1,00000000	6,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1348</b>	<b>LONA PLASTICA PRETA</b>	<b>M2</b>			
10.1	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	M2	179,54	1,05000000	188,51700000
<b>TOTAL:</b>						<b>188,51700000</b>
[ Material ]	<b>I1351</b>	<b>LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC</b>	<b>KG</b>			
11.22	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UN	4,00	0,05600000	0,22400000
11.23	C1577	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS	UN	2,00	0,06100000	0,12200000
11.37	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	4,00	0,03000000	0,12000000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,46600000</b>
[ Material ]	<b>I8246</b>	<b>LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA</b>	<b>UN</b>			
	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,00000000</b>
[ Material ]	<b>I8350</b>	<b>LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUM. ANOD. C/ PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO</b>	<b>UN</b>			
13.20	C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>7,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1370</b>	<b>LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W</b>	<b>UN</b>			
13.19	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W	UN	34,00	1,00000000	34,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>34,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1406</b>	<b>LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"</b>	<b>UN</b>			
1.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1409</b>	<b>LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"</b>	<b>UN</b>			
13.22	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	2,00000000	12,00000000
17.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	2,00000000	18,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>30,00000000</b>

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	<b>OBRA:</b>		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		DATA : 20/04/2026	BDI : 25,45%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		<b>FORTE</b>	<b>VERBÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>		AMONTADA - CEARÁ		<b>HORA</b>	<b>MES</b>	
	<b>CLIENTE:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA		SEINFRA	2026/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Material ]	<b>I1412</b>	<b>LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM</b>	<b>UN</b>			
11.24	C1730	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1414</b>	<b>LUVA PVC SOLDAVEL DE 50MM</b>	<b>UN</b>			
11.25	C1732	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>4,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1426</b>	<b>LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM</b>	<b>UN</b>			
	C1744	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1495</b>	<b>MADEIRA (PEROBA)</b>	<b>M3</b>			
7.1	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	M2	149,28	0,01020000	1,52265600
<b>TOTAL:</b>						<b>1,52265600</b>
[ Material ]	<b>I9502</b>	<b>MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM (NBR 9952:2014)</b>	<b>M2</b>			
8.2	C5016	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM	M2	63,22	1,15000000	72,70300000
<b>TOTAL:</b>						<b>72,70300000</b>
[ Material ]	<b>I1503</b>	<b>MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM</b>	<b>M2</b>			
17.1	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	45,00	0,05490000	2,47050000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,47050000</b>
[ Geral ]	<b>I2703</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>H</b>			
	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00744889	0,04469337
4.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	31,47	0,85130220	26,79048023
4.10	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	236,14	0,04852423	11,45851059
5.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	21,02	0,02384600	0,50124292
5.4	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,43	0,85130220	0,36605995
10.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	12,73	0,85130220	10,83707701
10.13	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	63,54	0,04704135	2,98900738
<b>TOTAL:</b>						<b>52,98707144</b>
[ Material ]	<b>I1512</b>	<b>MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO</b>	<b>KG</b>			
15.5	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	44,94	0,45000000	20,22300000
<b>TOTAL:</b>						<b>20,22300000</b>
[ Material ]	<b>I1513</b>	<b>MASSA CORRIDA A BASE DE PVA</b>	<b>KG</b>			
15.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	884,75	0,70000000	619,32500000
<b>TOTAL:</b>						<b>619,32500000</b>
[ Material ]	<b>I1515</b>	<b>MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO</b>	<b>KG</b>			
6.10	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	M2	7,90	1,50000000	11,85000000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA : 20/04/2026	BDI : 25,45%												
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MEB	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	
			FUNTE	VERSÃO	HORA	MEB										
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%													
SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%													
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA															



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
<b>TOTAL:</b>						<b>11,85000000</b>
[ Material ]	<b>I1516</b>	<b>MASSA PARA VIDRO</b>	<b>KG</b>			
6.5	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	6,40	1,50000000	9,60000000
12.2	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	0,10000000	0,10000000
<b>TOTAL:</b>						<b>9,70000000</b>
[ Material ]	<b>I2379</b>	<b>MINI POSTE F.G. 1 1/4" C/2.00M E REX MONOFASICO</b>	<b>UN</b>			
1.2	C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1525</b>	<b>MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)</b>	<b>UN</b>			
6.7	C1954	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m	CJ	1,00	2,60000000	2,60000000
6.8	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	CJ	1,00	1,30000000	1,30000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,90000000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I1530</b>	<b>MONTADOR</b>	<b>H</b>			
1.6	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	3,00000000	18,00000000
3.1	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	824,64	0,16000000	131,94240000
6.5	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	6,40	0,50000000	3,20000000
6.9	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	3,22	1,00000000	3,22000000
6.10	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	M2	7,90	2,50000000	19,75000000
7.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	149,28	0,30000000	44,78400000
9.8	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	M2	13,71	3,50000000	47,98500000
12.7	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	1,60	1,00000000	1,60000000
<b>TOTAL:</b>						<b>270,48140000</b>
[ Material ]	<b>I2383</b>	<b>NOFUSE DE 70 A.</b>	<b>UN</b>			
1.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2706</b>	<b>OLEO DIESEL</b>	<b>L</b>			
10.13	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	63,54	0,00430500	0,27353970
<b>TOTAL:</b>						<b>0,27353970</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I2548</b>	<b>OPERADOR DE BETONEIRA</b>	<b>H</b>			
1.6	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00624750	0,03748500
4.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	31,47	0,71400000	22,46958000
4.10	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	236,14	0,04069800	9,61042572
5.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	21,02	0,02000000	0,42040000
5.4	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,43	0,71400000	0,30702000
10.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	12,73	0,71400000	9,08922000
<b>TOTAL:</b>						<b>41,93413072</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I2552</b>	<b>OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA</b>	<b>H</b>			
10.13	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	63,54	0,07980000	5,07049200

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	<b>OBRA:</b>		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		<b>DATA :</b> 20/04/2026		<b>BDI :</b> 25,45%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		<b>FORNTE</b>		<b>VERSÃO</b>		
	<b>LOCAL:</b>		AMONTADA - CEARÁ		<b>HORA</b>		<b>MES</b>		
	<b>CLIENTE:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		
				SINAPI		2026/03 COM DESONERAÇÃO		84,44%	
								47,48%	
								99,71%	
								59,74%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

**TOTAL:** 5,07049200

[ Material ]	<b>19040</b>	<b>PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA</b>	<b>UN</b>			
--------------	--------------	--	-----------	--	--	--

6.11	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	0,40000000	2,40000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,40000000</b>

[ Material ]	<b>11566</b>	<b>PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA</b>	<b>UN</b>			
--------------	--------------	--	-----------	--	--	--

18.4	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	1,30	4,00000000	5,20000000
<b>TOTAL:</b>						<b>11,20000000</b>

[ Material ]	<b>11579</b>	<b>PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON</b>	<b>UN</b>			
--------------	--------------	--	-----------	--	--	--

12.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	2,00000000	4,00000000
12.2	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
12.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	2,00000000	6,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>12,00000000</b>

[ Material ]	<b>11590</b>	<b>PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM</b>	<b>UN</b>			
--------------	--------------	--------------------------------------	-----------	--	--	--

6.1	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	5,00	8,00000000	40,00000000
6.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	8,00	8,00000000	64,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>104,00000000</b>

[ Material ]	<b>11596</b>	<b>PASTA PARA SOLDAR 450G</b>	<b>UN</b>			
--------------	--------------	-------------------------------	-----------	--	--	--

17.1	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	45,00	0,00070000	0,03150000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,03150000</b>

[ Material ]	<b>110269</b>	<b>PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1U DE ALTURA</b>	<b>UN</b>			
--------------	---------------	--	-----------	--	--	--

14.4	C5188	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1U DE ALTURA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,00000000</b>

[ Material ]	<b>11646</b>	<b>PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S</b>	<b>M</b>			
--------------	--------------	--	----------	--	--	--

12.7	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	1,60	1,00000000	1,60000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,60000000</b>


[ Material ]	<b>11600</b>	<b>PEDRA DE MÃO (RACHÃO)</b>	<b>M3</b>			
--------------	--------------	------------------------------	-----------	--	--	--


1.6	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00500000	0,03000000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,03000000</b>

[ Mão de Obra ]	<b>12391</b>	<b>PEDREIRO</b>	<b>H</b>			
-----------------	--------------	-----------------	----------	--	--	--

1.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	29,16000000	29,16000000
1.6	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	3,02500000	18,15000000
4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	11,39	8,50000000	96,81500000
4.8	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	18,65	5,00000000	93,25000000
4.9	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	12,82	2,00000000	25,64000000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

 <p><b>Amontada</b> GOVERNO MUNICIPAL</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA : 20/04/2026	BDI : 25,45%												
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2020/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES												
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
SINAPI	2020/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%													
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA															



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.10	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	236,14	0,63500000	149,94890000
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	M2	636,26	1,00000000	636,26000000
5.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	37,28	1,50000000	55,92000000
5.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	21,02	0,30000000	6,30600000
5.4	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,43	2,00000000	0,86000000
5.5	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	3,20	0,50000000	1,60000000
5.6	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	11,00	0,15000000	1,65000000
6.1	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	5,00	1,40000000	7,00000000
6.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	8,00	1,40000000	11,20000000
6.3	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	4,40	2,50000000	11,00000000
6.4	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	3,81	1,50000000	5,71500000
6.9	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	3,22	0,35000000	1,12700000
6.13	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	11,20	1,30000000	14,56000000
9.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	1.303,91	0,10000000	130,39100000
9.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	235,09	0,60000000	141,05400000
9.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	1.068,82	0,60000000	641,29200000
10.1	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	M2	179,54	0,00490000	0,87974600
10.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	12,73	2,00000000	25,46000000
10.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	208,26	0,25000000	52,06500000
10.8	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	18,15	0,50000000	9,07500000
10.9	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	15,45	0,50000000	7,72500000
11.8	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	4,13900000	12,41700000
12.3	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	10,74	1,20000000	12,88800000
12.7	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	1,60	0,25000000	0,40000000
12.8	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	3,00	0,50000000	1,50000000
12.9	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	3,00	0,50000000	1,50000000
18.5	C0729	CASA DE BOMBAS(1,5X1,5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO	UN	1,00	10,50000000	10,50000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2.213,30864600</b>

[ Material ] **I1605 PEDRISCO M3**

4.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	31,47	0,20900000	6,57723000
4.10	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	236,14	0,04765200	11,25254328
5.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	21,02	0,09000000	1,89180000
10.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	12,73	0,83600000	10,64228000
<b>TOTAL:</b>						<b>30,36385328</b>


[ Material ] **I1610 PEITORIS DE GRANITO 15CM M**

10.9	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	15,45	1,00000000	15,45000000
<b>TOTAL:</b>						<b>15,45000000</b>

[ Mão de Obra ] **I2395 PINTOR H**

15.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	884,75	0,30000000	265,42500000
15.2	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	678,65	0,50000000	339,32500000
15.3	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	206,10	0,50000000	103,05000000
15.4	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	377,92	0,50000000	188,96000000
15.5	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	44,94	0,35000000	15,72900000
15.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	44,94	0,40000000	17,97600000
15.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,20	0,80000000	8,16000000


## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

 <p><b>Amontada</b> GOVERNO MUNICIPAL</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA : 20/04/2026	BDI : 25,45%												
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2005/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>89,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </table>	FORTE	VERBÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2005/03 COM DESONERAÇÃO	89,71%	59,74%	
	FORTE	VERBÃO	HORA	MES												
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
SINAPI	2005/03 COM DESONERAÇÃO	89,71%	59,74%													
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA															



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
18.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	3,00	1,50000000	4,50000000
<b>TOTAL:</b>						<b>943,12500000</b>
[ Material ]	<b>I9150</b>	<b>PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)</b>	<b>UN</b>			
18.4	C4850	PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	1,30	0,03380000	0,04394000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,04394000</b>
[ Material ]	<b>00010848</b>	<b>PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM</b>	<b>UN</b>			
	00010848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2403</b>	<b>PÓ DE PEDRA</b>	<b>M3</b>			
10.12	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	3,18	1,15000000	3,65700000
10.13	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	63,54	0,00650000	0,41301000
<b>TOTAL:</b>						<b>4,07001000</b>
[ Material ]	<b>I0198</b>	<b>PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO</b>	<b>M</b>			
1.2	C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	26,00000000	26,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>26,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1691</b>	<b>PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"</b>	<b>M</b>			
1.7	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	279,04	0,04000000	11,16160000
4.3	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	258,12	2,00000000	516,24000000
4.10	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	236,14	1,30000000	306,98200000
5.4	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,43	0,60000000	0,25800000
<b>TOTAL:</b>						<b>834,64160000</b>
[ Material ]	<b>I6503</b>	<b>PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)</b>	<b>M2</b>			
10.6	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	11,84	1,10000000	13,02400000
<b>TOTAL:</b>						<b>13,02400000</b>
[ Material ]	<b>I6501</b>	<b>PORCELANATO RETIFICADO POLIDO</b>	<b>M2</b>			
10.5	C3002	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	194,26	1,10000000	213,68600000
<b>TOTAL:</b>						<b>213,68600000</b>
[ Material ]	<b>I1702</b>	<b>PORTA DE ALUMÍNIO</b>	<b>M2</b>			
6.6	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	3,81	1,00000000	3,81000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,81000000</b>
[ Material ]	<b>I1707</b>	<b>PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M</b>	<b>UN</b>			
6.1	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>5,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1709</b>	<b>PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M</b>	<b>UN</b>			
6.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	8,00	1,00000000	8,00000000


## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA : 20/04/2026	BDI : 25,45%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FORTE	VERBÃO
			HORA	MES
	LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
<b>TOTAL:</b>						<b>8,00000000</b>
[ Material ]	<b>I8670</b>	<b>PORTA PAPEL METÁLICO</b>	<b>UN</b>			
12.8	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1717</b>	<b>PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO</b>	<b>UN</b>			
12.9	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>
[ Material ]	<b>I8437</b>	<b>PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM</b>	<b>M2</b>			
6.12	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,38	1,00000000	6,38000000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,38000000</b>
[ Material ]	<b>I6727</b>	<b>PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)</b>	<b>UN</b>			
6.9	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	3,22	1,00000000	3,22000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,22000000</b>
[ Material ]	<b>I9046</b>	<b>POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA ( H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO</b>	<b>UN</b>			
6.11	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	0,40000000	2,40000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,40000000</b>
[ Material ]	<b>I1720</b>	<b>POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG</b>	<b>UN</b>			
13.5	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2405</b>	<b>POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG</b>	<b>UN</b>			
1.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2408</b>	<b>PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)</b>	<b>KG</b>			
1.2	C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1725</b>	<b>PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)</b>	<b>KG</b>			
7.3	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	57,97	0,07000000	4,05790000
<b>TOTAL:</b>						<b>4,05790000</b>
[ Material ]	<b>I1728</b>	<b>PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)</b>	<b>KG</b>			
4.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	166,37	0,15000000	24,95550000
4.3	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	258,12	0,25000000	64,53000000
4.10	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	236,14	0,03000000	7,08420000



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

 <p><b>Amontada</b> GOVERNO MUNICIPAL</p>	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>DATA :</b> 20/04/2026	<b>BDI :</b> 25,45%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	AMONTADA - GEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO
				<b>HORA</b>
			84,44%	47,48%
			99,71%	59,74%




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.4	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,43	2,00000000	0,86000000
<b>TOTAL:</b>						<b>97,42970000</b>
[ Material ]	<b>I2410</b>	<b>PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)</b>	<b>KG</b>			
1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	0,50000000	0,50000000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,50000000</b>
[ Material ]	<b>I1724</b>	<b>PREGO</b>	<b>KG</b>			
1.7	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	279,04	0,01200000	3,34848000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	21,02	0,02000000	0,42040000
	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	5,00	0,20000000	1,00000000
6.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	8,00	0,20000000	1,60000000
7.1	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	M2	149,28	0,12000000	17,91360000
<b>TOTAL:</b>						<b>24,28248000</b>
[ Material ]	<b>I9509</b>	<b>PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)</b>	<b>L</b>			
8.2	C5016	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM	M2	63,22	0,40000000	25,28800000
<b>TOTAL:</b>						<b>25,28800000</b>
[ Material ]	<b>I1743</b>	<b>PUXADOR CONCHA (1606)</b>	<b>UN</b>			
6.7	C1954	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m	CJ	1,00	2,60000000	2,60000000
6.8	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	CJ	1,00	1,30000000	1,30000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,90000000</b>
[ Material ]	<b>I2412</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS</b>	<b>UN</b>			
1.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2413</b>	<b>QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE</b>	<b>UN</b>			
1.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1756</b>	<b>QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM</b>	<b>UN</b>			
13.6	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
13.12	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,00000000</b>
[ Material ]	<b>I6827</b>	<b>RACK FECHADO 36 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"</b>	<b>UN</b>			
14.5	C3763	RACK FECHADO 36 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,00000000</b>
[ Material ]	<b>I8352</b>	<b>REATOR / IGNITOR</b>	<b>UN</b>			
13.20	C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>7,00000000</b>

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

 <b>Amontada</b> GOVERNO MUNICIPAL	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA : 20/04/2026	BDI : 25,45%												
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES												
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%													
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA															

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Material ]	<b>I1798</b>	<b>REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4')</b>	UN			
1.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
11.28	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>4,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1799</b>	<b>REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')</b>	UN			
11.29	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1800</b>	<b>REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4')</b>	UN			
11.30	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1802</b>	<b>REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2')</b>	UN			
11.31	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1807</b>	<b>REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1')</b>	UN			
11.32	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2416</b>	<b>REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"</b>	UN			
1.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1821</b>	<b>REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS</b>	M2			
	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	M2	13,71	1,15000000	15,76650000
<b>TOTAL:</b>						<b>15,76650000</b>
[ Material ]	<b>I1823</b>	<b>REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444</b>	KG			
15.4	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	377,92	1,30000000	491,29600000
<b>TOTAL:</b>						<b>491,29600000</b>
[ Material ]	<b>I1824</b>	<b>RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM</b>	M			
1.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	16,28000000	16,28000000
<b>TOTAL:</b>						<b>16,28000000</b>
[ Material ]	<b>I8330</b>	<b>RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)</b>	M			
10.10	C4505	RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	169,17	1,00000000	169,17000000
<b>TOTAL:</b>						<b>169,17000000</b>
[ Material ]	<b>I1846</b>	<b>SARRAFO DE 1"X4"</b>	M			
4.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	166,37	0,50000000	83,18500000
4.3	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	258,12	1,53000000	394,92360000
4.10	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	236,14	0,97000000	229,05580000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

 <p><b>Amontada</b> GOVERNO MUNICIPAL</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA : 20/04/2026	BDI : 25,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FORTE	VERSÃO	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA		99,71%	59,74%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

**TOTAL: 707,16440000**

[ Encargos Complementares ] **00037373**    **SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)**    **H**

18.6	100804	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	16,36	0,30610000	5,00779600
------	--------	---	---	-------	------------	------------

**TOTAL: 5,00779600**

[ Mão de Obra ] **11858**    **SERRALHEIRO**    **H**



9.8	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	M2	13,71	3,50000000	47,98500000
-----	-------	---	----	-------	------------	-------------

**TOTAL: 47,98500000**

[ Mão de Obra ] **12543**    **SERVENTE**    **H**



1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	279,04	0,25000000	69,76000000
1.2	C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	67,57400000	67,57400000
1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	9,25000000	9,25000000
1.6	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	3,20000000	19,20000000
1.7	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	279,04	0,13000000	36,27520000
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT, PROF. ATÉ 1,50m	M3	114,53	2,65000000	303,50450000
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT, C/AQUISIÇÃO	M3	83,71	1,70000000	142,30700000
2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	90,32	1,70000000	153,54400000
3.2	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	M2	412,32	0,10000000	41,23200000
4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	11,39	12,20000000	138,95800000
4.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	31,47	6,00000000	188,82000000
4.8	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	18,65	8,00000000	149,20000000
4.9	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	12,82	6,00000000	76,92000000
4.10	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	236,14	1,14800000	271,08972000
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	636,26	1,12000000	712,61120000
5.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	37,28	1,84000000	68,59520000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	21,02	1,10000000	23,12200000
5.4	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,43	12,00000000	5,16000000
5.5	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	3,20	0,75000000	2,40000000
5.6	C3674	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	11,00	0,33245000	3,65695000
6.1	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	5,00	1,40000000	7,00000000
6.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	8,00	1,40000000	11,20000000
6.3	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	4,40	2,16145000	9,59838000
6.6	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	3,81	2,50000000	9,52500000
6.9	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	3,22	0,25000000	0,80500000
7.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	149,28	0,30000000	44,78400000
9.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	1.303,91	0,15000000	195,58650000
9.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	235,09	1,24900000	293,62741000
9.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	1.068,82	1,41125000	1.508,37222500
9.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	157,19	0,72000000	113,17680000
9.5	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	77,90	0,72000000	56,08800000
9.6	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	157,19	0,20000000	31,43800000
9.7	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	77,90	0,23000000	17,91700000
10.1	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	M2	179,54	0,00590000	1,05928600
10.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	12,73	12,00000000	152,76000000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

 <p><b>Amontada</b> GOVERNO MUNICIPAL</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA : 20/04/2026	BDI : 25,45%												
	DESCRÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES												
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%												
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA															
																

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	208,26	0,55000000	114,54300000
10.5	C3002	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	194,26	0,60000000	116,55600000
10.6	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	11,84	0,60000000	7,10400000
10.7	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	206,10	0,20000000	41,22000000
10.8	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	18,15	0,28750000	5,21812500
10.9	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15cm	M	15,45	0,28750000	4,44187500
10.11	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,30	2,00000000	0,60000000
10.12	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	3,18	1,30000000	4,13400000
10.13	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	63,54	0,15950000	10,13463000
	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP, 1000L	UN	2,00	0,70000000	1,40000000
	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	8,19400000	24,58200000
12.3	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	10,74	2,00000000	21,48000000
12.7	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	1,60	0,35000000	0,56000000
13.22	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	2,50000000	15,00000000
17.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	2,50000000	22,50000000
17.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	2,50000000	22,50000000
18.3	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	6,00	0,50000000	3,00000000
18.4	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	1,30	0,40000000	0,52000000
18.5	C0729	CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO	UN	1,00	12,00000000	12,00000000
19.2	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	279,04	0,70000000	195,32800000
<b>TOTAL:</b>						<b>5.558,93800100</b>
[ Material ]	<b>I9049</b>	<b>SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR</b>	<b>M2</b>			
6.11	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 80 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	2,03000000	12,18000000
<b>TOTAL:</b>						<b>12,18000000</b>
[ Material ]	<b>I1861</b>	<b>SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"</b>	<b>UN</b>			
12.4	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1862</b>	<b>SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"</b>	<b>UN</b>			
12.10	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1864</b>	<b>SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"</b>	<b>UN</b>			
12.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1872</b>	<b>SOLDA 50X50</b>	<b>KG</b>			
17.1	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	45,00	0,00520000	0,23400000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,23400000</b>
[ Material ]	<b>I1880</b>	<b>SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM</b>	<b>M</b>			
10.8	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	18,15	1,00000000	18,15000000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

 <p><b>Amontada</b> GOVERNO MUNICIPAL</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA : 20/04/2026	BDI : 25,45%												
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES												
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%													
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA															

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

**TOTAL: 18,15000000**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Material ]	<b>11888</b>	<b>SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO</b>	<b>L</b>			
11.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD, FLANGES LIVRES P/CX, D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	1,00	0,00400000	0,00400000
11.2	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD, FLANGES LIVRES P/CX, D'ÁGUA 32mm (1")	UN	2,00	0,00550000	0,01100000
11.3	C0023	ADAPTADOR PVC SOLD, FLANGES LIVRES P/CX, D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	UN	2,00	0,01100000	0,02200000
11.10	C0953	COTOVELO PVC SOLD, MARROM D=25mm (3/4")	UN	21,00	0,00240000	0,05040000
11.11	C0954	COTOVELO PVC SOLD, MARROM D=32mm (1")	UN	9,00	0,00300000	0,02700000
11.12	C0956	COTOVELO PVC SOLD, MARROM D=50mm (1 1/2")	UN	2,00	0,00600000	0,01200000
11.13	C1559	JOELHO PVC SOLD, AZUL D=25mmX3/4"	UN	2,00	0,00400000	0,00800000
	C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	UN	12,00	0,00400000	0,04800000
11.15	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	4,00	0,01500000	0,06000000
11.16	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	12,00	0,02200000	0,26400000
11.17	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	8,00	0,08000000	0,64000000
11.18	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	3,00	0,04300000	0,12900000
11.19	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	4,00	0,04700000	0,18800000
11.20	C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	UN	2,00	0,05200000	0,10400000
11.21	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	4,00	0,06300000	0,25200000
11.24	C1730	LUVA PVC SOLD, MARROM D= 32mm (1")	UN	6,00	0,01100000	0,06600000
11.25	C1732	LUVA PVC SOLD, MARROM D= 50mm (1 1/2")	UN	4,00	0,02200000	0,08800000
11.26	C1744	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")	UN	6,00	0,00950000	0,05700000
11.27	C2151	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")	UN	4,00	0,03700000	0,14800000
11.33	C2381	TÊ PVC SOLD, MARROM D= 25mm (3/4")	UN	8,00	0,00360000	0,02880000
11.34	C2382	TÊ PVC SOLD, MARROM D= 32mm (1")	UN	1,00	0,00450000	0,00450000
11.35	C2384	TÊ PVC SOLD, MARROM D= 50mm (1 1/2")	UN	4,00	0,00900000	0,03600000
11.36	C2409	TE REDUCAO PVC SOLDÁVEL DE 50X32MM PARA AGUA FRIA	UN	2,00	0,02750000	0,05500000
11.39	C2616	TUBO PVC SOLD, MARROM D= 25mm (3/4")	M	24,21	0,00020000	0,00484200
11.40	C2617	TUBO PVC SOLD, MARROM D= 32mm (1")	M	18,95	0,00030000	0,00568500
11.41	C2619	TUBO PVC SOLD, MARROM D= 50mm (1 1/2")	M	35,73	0,00050000	0,01786500
11.42	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	3,34	0,00750000	0,02505000
11.43	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	25,13	0,01100000	0,27643000
11.44	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	8,12	0,02600000	0,21112000
11.45	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	29,31	0,04000000	1,17240000
<b>TOTAL:</b>						<b>4,01609200</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Material ]	<b>11893</b>	<b>SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)</b>	<b>UN</b>			
6.7	C1954	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m	CJ	1,00	2,60000000	2,60000000
6.10	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	M2	7,90	2,50000000	19,75000000
<b>TOTAL:</b>						<b>22,35000000</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Material ]	<b>11896</b>	<b>SUPORTE DE CANTO (1302)</b>	<b>UN</b>			
6.7	C1954	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m	CJ	1,00	7,80000000	7,80000000
<b>TOTAL:</b>						<b>7,80000000</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Material ]	<b>11897</b>	<b>SUPORTE DE CENTRO (1329)</b>	<b>UN</b>			
6.7	C1954	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m	CJ	1,00	3,90000000	3,90000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,90000000</b>

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

DATA : 20/04/2026

BDI : 25,45%

FORNE	VERBÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	202.003 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Material ]	<b>I1916</b>	<b>TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm</b>	<b>M</b>			
4.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL, 5 X	M2	166,37	1,00000000	166,37000000
4.3	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL, 3 X	M2	258,12	1,60000000	412,99200000
4.10	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	236,14	0,65000000	153,49100000
5.4	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,43	5,00000000	2,15000000
11.8	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,05900000	0,17700000
<b>TOTAL:</b>						<b>735,18000000</b>
[ Material ]	<b>I2429</b>	<b>TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"</b>	<b>M2</b>			
	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	2,70000000	2,70000000
1.7	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	279,04	0,00900000	2,51136000
<b>TOTAL:</b>						<b>5,21136000</b>
[ Material ]	<b>I1919</b>	<b>TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ</b>	<b>UN</b>			
6.1	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	5,00	6,00000000	30,00000000
6.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	8,00	6,00000000	48,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>78,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1920</b>	<b>TALA DE AJUSTE</b>	<b>UN</b>			
7.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	149,28	3,00000000	447,84000000
<b>TOTAL:</b>						<b>447,84000000</b>
[ Material ]	<b>I1925</b>	<b>TAMPA PLASTICA PARA BACIA</b>	<b>UN</b>			
12.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1935</b>	<b>TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL</b>	<b>UN</b>			
12.10	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2433</b>	<b>TARGETA DE FERRO 2"</b>	<b>UN</b>			
1.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1945</b>	<b>TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"</b>	<b>UN</b>			
1.6	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,17000000	1,02000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,02000000</b>
[ Material ]	<b>I1950</b>	<b>TE AÇO GALVANIZADO DE 2"</b>	<b>UN</b>			
6.13	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	11,20	0,60000000	6,72000000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,72000000</b>
[ Material ]	<b>I2012</b>	<b>TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")</b>	<b>UN</b>			
17.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	1,00000000	9,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>9,00000000</b>



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

 <p><b>Amontada</b> GOVERNO MUNICIPAL</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA : 20/04/2026	BDI : 25,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FORTE	VERSÃO	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ	SEINFRA	2020.03 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SEINFRA	2020.03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Material ]	<b>I2013</b>	<b>TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")</b>	<b>UN</b>			
17.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	1,00000000	9,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>9,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2014</b>	<b>TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")</b>	<b>UN</b>			
11.37	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>4,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1972</b>	<b>TE PVC SOLDAVEL 25MM</b>	<b>UN</b>			
	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>8,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1973</b>	<b>TE PVC SOLDAVEL 32MM</b>	<b>UN</b>			
11.34	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1975</b>	<b>TE PVC SOLDAVEL 50MM</b>	<b>UN</b>			
11.35	C2384	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>4,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2024</b>	<b>TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X32MM PARA AGUA FRIA</b>	<b>UN</b>			
11.36	C2409	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X32MM PARA AGUA FRIA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,00000000</b>
[ Material ]	<b>G0618</b>	<b>TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 1/4" OD X 1/4" NPT X 1/4" OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L</b>	<b>UN</b>			
	G0618	TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 1/4" OD X 1/4" NPT X 1/4" OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2040</b>	<b>TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)</b>	<b>M2</b>			
10.3	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	181,70	1,03000000	187,15100000
<b>TOTAL:</b>						<b>187,15100000</b>
[ Material ]	<b>I8434</b>	<b>TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm</b>	<b>M2</b>			
7.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	149,28	1,00000000	149,28000000
<b>TOTAL:</b>						<b>149,28000000</b>
[ Material ]	<b>I2440</b>	<b>TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)</b>	<b>UN</b>			
1.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	10,50000000	10,50000000
<b>TOTAL:</b>						<b>10,50000000</b>
[ Material ]	<b>I9513</b>	<b>TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL</b>	<b>UN</b>			
10.13	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	63,54	51,00000000	3.240,54000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3.240,54000000</b>

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

 <p><b>Amontada</b> GOVERNO MUNICIPAL</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA : 20/04/2026	BDI : 25,45%												
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES												
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%													
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA															


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Material ]	<b>I2081</b>	<b>TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM</b>	<b>UN</b>			
4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	11,39	235,00000000	2.676,65000000
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	636,26	25,00000000	15.906,50000000
5.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	37,28	47,00000000	1.752,16000000
18.5	C0729	CASA DE BOMBAS(1,5X1,5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO	UN	1,00	225,00000000	225,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>20.560,31000000</b>
[ Material ]	<b>I2082</b>	<b>TIJOLO MACIÇO COMUM</b>	<b>UN</b>			
	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	141,12000000	423,36000000
18.5	C0729	CASA DE BOMBAS(1,5X1,5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO	UN	1,00	119,50000000	119,50000000
<b>TOTAL:</b>						<b>542,86000000</b>
[ Material ]	<b>I2084</b>	<b>TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)</b>	<b>L</b>			
18.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	3,00	0,03000000	0,09000000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,09000000</b>
[ Material ]	<b>I2097</b>	<b>TINTA LATEX ACRÍLICA</b>	<b>L</b>			
15.2	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	678,65	0,24000000	162,87600000
<b>TOTAL:</b>						<b>162,87600000</b>
[ Material ]	<b>I2096</b>	<b>TINTA LATEX</b>	<b>L</b>			
15.3	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	206,10	0,24000000	49,46400000
<b>TOTAL:</b>						<b>49,46400000</b>
[ Material ]	<b>I2098</b>	<b>TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ</b>	<b>KG</b>			
	C0729	CASA DE BOMBAS(1,5X1,5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO	UN	1,00	2,50000000	2,50000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,50000000</b>
[ Material ]	<b>I2107</b>	<b>TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)</b>	<b>UN</b>			
13.17	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	77,00	1,00000000	77,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>77,00000000</b>
[ Material ]	<b>I9398</b>	<b>TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x2")</b>	<b>UN</b>			
14.12	C4921	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>7,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2444</b>	<b>TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)</b>	<b>UN</b>			
1.2	C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2122</b>	<b>TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1')</b>	<b>UN</b>			
11.38	C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

 <b>Amontada</b> GOVERNO MUNICIPAL	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA : 20/04/2026	BDI : 25,45%												
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES												
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%												
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA															

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Material ]	<b>I2447</b>	<b>TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)</b>	<b>UN</b>			
1.2	C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2132</b>	<b>TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'</b>	<b>UN</b>			
12.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>
[ Encargos Complementares ]	<b>00037374</b>	<b>TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)</b>	<b>H</b>			
	100804	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	16,36	0,30610000	5,00779600
<b>TOTAL:</b>						<b>5,00779600</b>
[ Material ]	<b>I2157</b>	<b>TRILHO DE ALUMINIO PARA FORRO DE GESSO</b>	<b>M</b>			
6.10	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	M2	7,90	2,75000000	21,72500000
<b>TOTAL:</b>						<b>21,72500000</b>
[ Material ]	<b>I2160</b>	<b>TRINCO INFERIOR (1502)</b>	<b>UN</b>			
6.7	C1954	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m	CJ	1,00	1,30000000	1,30000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,30000000</b>
[ Material ]	<b>I2170</b>	<b>TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')</b>	<b>M</b>			
1.6	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	1,50000000	9,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>9,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2171</b>	<b>TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')</b>	<b>M</b>			
	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	11,20	2,70000000	30,24000000
<b>TOTAL:</b>						<b>30,24000000</b>
[ Material ]	<b>I9079</b>	<b>TUBO COBRE DE 5/8", FLEXÍVEL CLASSE 2</b>	<b>M</b>			
17.1	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	45,00	1,10000000	49,50000000
<b>TOTAL:</b>						<b>49,50000000</b>
[ Material ]	<b>00038829</b>	<b>TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM</b>	<b>M</b>			
18.6	100804	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	16,36	1,02160000	16,71337600
<b>TOTAL:</b>						<b>16,71337600</b>
[ Material ]	<b>I2193</b>	<b>TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)</b>	<b>M</b>			
11.45	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	29,31	1,01000000	29,60310000
17.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	0,33000000	2,97000000
<b>TOTAL:</b>						<b>32,57310000</b>
[ Material ]	<b>I2194</b>	<b>TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)</b>	<b>M</b>			
11.42	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2')	M	3,34	1,01000000	3,37340000
17.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	1,50000000	13,50000000


## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

 <b>Amontada</b> GOVERNO MUNICIPAL	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA : 20/04/2026	BDI : 25,45%												
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORNecedor</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </table>	FORNecedor	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	
	FORNecedor	VERSÃO	HORA	MES												
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%													
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA															



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
<b>TOTAL:</b>						<b>16,87340000</b>
[ Material ]	<b>I2195</b>	<b>TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)</b>	<b>M</b>			
11.43	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2')	M	25,13	1,01000000	25,38130000
17.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	0,50000000	4,50000000
<b>TOTAL:</b>						<b>29,88130000</b>
[ Material ]	<b>I2196</b>	<b>TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)</b>	<b>M</b>			
11.44	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3')	M	8,12	1,01000000	8,20120000
<b>TOTAL:</b>						<b>8,20120000</b>
[ Material ]	<b>I2456</b>	<b>TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)</b>	<b>M</b>			
1.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2458</b>	<b>TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)</b>	<b>M</b>			
1.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2457</b>	<b>TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)</b>	<b>M</b>			
1.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2200</b>	<b>TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")</b>	<b>M</b>			
1.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	6,00000000	6,00000000
11.39	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	24,21	1,01000000	24,45210000
<b>TOTAL:</b>						<b>30,45210000</b>
[ Material ]	<b>I2201</b>	<b>TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")</b>	<b>M</b>			
1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	4,00000000	4,00000000
11.40	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	18,95	1,01000000	19,13950000
<b>TOTAL:</b>						<b>23,13950000</b>
[ Material ]	<b>I2203</b>	<b>TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")</b>	<b>M</b>			
11.41	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	M	35,73	1,01000000	36,08730000
<b>TOTAL:</b>						<b>36,08730000</b>
[ Material ]	<b>I2271</b>	<b>VÁLVULA DE METAL 1 1/4"</b>	<b>UN</b>			
12.4	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
12.10	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2258</b>	<b>VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO</b>	<b>M2</b>			
6.7	C1954	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m	CJ	1,00	13,57200000	13,57200000
6.8	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	CJ	1,00	2,45700000	2,45700000
6.10	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	M2	7,90	1,00000000	7,90000000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

 <b>Amontada</b> GOVERNO MUNICIPAL	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA : 20/04/2026	BDI : 25,45%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FONTE	VERSÃO
			HORA	MES
	LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71% 59,74%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
<b>TOTAL:</b>						<b>23,92900000</b>
[ Material ]	<b>I2259</b>	<b>VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO</b>	<b>M2</b>			
6.5	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	6,40	1,00000000	6,40000000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,40000000</b>
[ Material ]	<b>I2293</b>	<b>ZARCÃO</b>	<b>L</b>			
15.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,20	0,12000000	1,22400000
18.5	C0729	CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO	UN	1,00	1,50000000	1,50000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,72400000</b>

  
**JONATAS VASCONCELOS BRANDÃO**  
 ARQUITETO E URBANISTA  
 CAU-CEA151910-7

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	1.068,82	R\$ 51,72	R\$ 55.279,37	8,00%	8,00%	A
C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	Serviço	M2	236,14	R\$ 176,96	R\$ 41.787,33	6,04%	14,04%	A
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	636,26	R\$ 62,98	R\$ 40.071,65	5,80%	19,84%	A
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	Serviço	M2	258,12	R\$ 140,12	R\$ 36.167,77	5,23%	25,07%	A
C3002	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	194,26	R\$ 122,48	R\$ 23.792,96	3,44%	28,51%	A
C0731	CENTRAL ALARME P/18 LAÇOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 23.070,71	R\$ 23.070,71	3,34%	31,85%	A
C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	678,65	R\$ 26,67	R\$ 18.099,60	2,62%	34,47%	A
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	31,47	R\$ 533,00	R\$ 16.773,51	2,43%	36,89%	A
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	1.368,94	R\$ 11,96	R\$ 16.372,52	2,37%	39,26%	A
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	375,40	R\$ 40,18	R\$ 15.083,57	2,18%	41,44%	A
C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	201,74	R\$ 71,94	R\$ 14.513,18	2,10%	43,54%	A
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	157,19	R\$ 87,14	R\$ 13.697,54	1,98%	45,52%	A
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	Serviço	M	781,27	R\$ 17,50	R\$ 13.672,22	1,98%	47,50%	A
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	Serviço	M2	166,37	R\$ 77,54	R\$ 12.900,33	1,87%	49,37%	A
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	1.756,60	R\$ 6,91	R\$ 12.138,11	1,76%	51,12%	B
C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	Serviço	M2	377,92	R\$ 30,64	R\$ 11.579,47	1,68%	52,80%	B
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	Serviço	M2	884,75	R\$ 12,83	R\$ 11.351,34	1,64%	54,44%	B
C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	SEINFRA	Serviço	M2	149,28	R\$ 73,23	R\$ 10.931,77	1,58%	56,02%	B
C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	235,09	R\$ 46,49	R\$ 10.929,33	1,58%	57,60%	B
C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	Serviço	M2	149,28	R\$ 67,77	R\$ 10.116,71	1,46%	59,07%	B
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	1.303,91	R\$ 7,42	R\$ 9.675,01	1,40%	60,47%	B
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	83,71	R\$ 108,38	R\$ 9.072,49	1,31%	61,78%	B
C1954	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R\$ 8.940,85	R\$ 8.940,85	1,29%	63,07%	B
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	77,90	R\$ 108,24	R\$ 8.431,90	1,22%	64,29%	B



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FONTES:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 1.052,89	<b>R\$ 8.423,12</b>	1,22%	<b>65,51%</b>	B
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	12,73	R\$ 647,03	<b>R\$ 8.236,69</b>	1,19%	<b>66,70%</b>	B
C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	Serviço	M2	13,71	R\$ 566,14	<b>R\$ 7.761,78</b>	1,12%	<b>67,82%</b>	B
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	Serviço	M3	11,39	R\$ 663,36	<b>R\$ 7.555,67</b>	1,09%	<b>68,92%</b>	B
C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 6.807,23	<b>R\$ 6.807,23</b>	0,98%	<b>69,90%</b>	B
C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	Serviço	M2	10,74	R\$ 608,34	<b>R\$ 6.533,57</b>	0,95%	<b>70,85%</b>	B
C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	Serviço	M3	824,64	R\$ 7,74	<b>R\$ 6.382,71</b>	0,92%	<b>71,77%</b>	B
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	Serviço	M2	208,26	R\$ 29,60	<b>R\$ 6.164,50</b>	0,89%	<b>72,66%</b>	B
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	Serviço	M3	114,53	R\$ 48,92	<b>R\$ 5.602,81</b>	0,81%	<b>73,47%</b>	B
C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	SEINFRA	Serviço	M2	7,90	R\$ 705,83	<b>R\$ 5.576,06</b>	0,81%	<b>74,28%</b>	B
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	Serviço	KG	454,95	R\$ 12,09	<b>R\$ 5.500,35</b>	0,80%	<b>75,07%</b>	B
C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	206,10	R\$ 25,72	<b>R\$ 5.300,89</b>	0,77%	<b>75,84%</b>	B
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	586,80	R\$ 8,76	<b>R\$ 5.140,37</b>	0,74%	<b>76,58%</b>	B
C5016	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM	SEINFRA	Serviço	M2	63,22	R\$ 80,78	<b>R\$ 5.106,91</b>	0,74%	<b>77,32%</b>	B
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	18,65	R\$ 268,48	<b>R\$ 5.007,15</b>	0,72%	<b>78,05%</b>	B
C3763	RACK FECHADO 36 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 2.493,84	<b>R\$ 4.987,68</b>	0,72%	<b>78,77%</b>	B
C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 958,90	<b>R\$ 4.794,50</b>	0,69%	<b>79,46%</b>	B
C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	Serviço	M2	181,70	R\$ 26,00	<b>R\$ 4.724,20</b>	0,68%	<b>80,15%</b>	C
C4505	RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M	169,17	R\$ 27,12	<b>R\$ 4.587,89</b>	0,66%	<b>80,81%</b>	C
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	363,29	R\$ 11,30	<b>R\$ 4.105,18</b>	0,59%	<b>81,40%</b>	C
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	Serviço	M2	37,28	R\$ 108,91	<b>R\$ 4.060,16</b>	0,59%	<b>81,99%</b>	C
C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	Serviço	M	11,20	R\$ 362,41	<b>R\$ 4.058,99</b>	0,59%	<b>82,58%</b>	C
C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	6,38	R\$ 630,91	<b>R\$ 4.025,21</b>	0,58%	<b>83,16%</b>	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	15,00	R\$ 264,15	<b>R\$ 3.962,25</b>	0,57%	<b>83,73%</b>	C
I7538	CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA - INCLUSOS: 01 DVR MULTI HD DE 16 CANAIS 1080P; 16 CÂMERAS DE SEGURANÇA FULL HD1080P; 01 CABO COAXIAL FLEXÍVEL RF4MM + BIPOLAR 2X26 AWG, 85% MALHA, COM 100MTS; 01 FONTE ESTABILIZADA 12V 15A, IDEAL PARA CÂMARAS DE SEGURANÇA; 32 CONECTORES BNC MACHO COM MOLA DE PARAFUSO; 16 CONECTORES P4 DE BORNE PARA ALIMENTAÇÃO 12V; 01 HD INTERNO DE 2TB - (INSTALADO)	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 3.843,53	<b>R\$ 3.843,53</b>	0,56%	<b>84,29%</b>	C
C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W	SEINFRA	Serviço	UN	34,00	R\$ 112,29	<b>R\$ 3.817,86</b>	0,55%	<b>84,84%</b>	C
C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	Serviço	M	278,14	R\$ 13,23	<b>R\$ 3.679,79</b>	0,53%	<b>85,37%</b>	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	279,04	R\$ 12,92	<b>R\$ 3.605,20</b>	0,52%	<b>85,90%</b>	C
C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	Serviço	M	45,00	R\$ 75,98	<b>R\$ 3.419,10</b>	0,49%	<b>86,39%</b>	C
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	63,54	R\$ 50,91	<b>R\$ 3.234,82</b>	0,47%	<b>86,86%</b>	C
C4371	ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 367,53	<b>R\$ 2.940,24</b>	0,43%	<b>87,28%</b>	C
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	21,02	R\$ 136,66	<b>R\$ 2.872,59</b>	0,42%	<b>87,70%</b>	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	90,32	R\$ 31,38	<b>R\$ 2.834,24</b>	0,41%	<b>88,11%</b>	C
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 858,83	<b>R\$ 2.576,49</b>	0,37%	<b>88,48%</b>	C
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	Serviço	M2	3,81	R\$ 640,10	<b>R\$ 2.438,78</b>	0,35%	<b>88,83%</b>	C
C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R\$ 2.355,21	<b>R\$ 2.355,21</b>	0,34%	<b>89,17%</b>	C
C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	Serviço	M2	4,40	R\$ 527,57	<b>R\$ 2.321,31</b>	0,34%	<b>89,51%</b>	C
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 385,95	<b>R\$ 2.315,70</b>	0,33%	<b>89,85%</b>	C
C4726	CERÇA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M	6,00	R\$ 377,59	<b>R\$ 2.265,54</b>	0,33%	<b>90,17%</b>	C
C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	Serviço	M	57,97	R\$ 38,20	<b>R\$ 2.214,45</b>	0,32%	<b>90,49%</b>	C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	9,00	R\$ 238,04	<b>R\$ 2.142,36</b>	0,31%	<b>90,80%</b>	C
C5188	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1U DE ALTURA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.056,87	<b>R\$ 2.113,74</b>	0,31%	<b>91,11%</b>	C
C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	SEINFRA	Serviço	M2	412,32	R\$ 5,03	<b>R\$ 2.073,97</b>	0,30%	<b>91,41%</b>	C
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	12,82	R\$ 159,08	<b>R\$ 2.039,41</b>	0,30%	<b>91,70%</b>	C




## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 667,15	<b>R\$ 2.001,45</b>	0,29%	91,99%	C
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	279,04	R\$ 7,15	<b>R\$ 1.995,14</b>	0,29%	92,28%	C
C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	6,40	R\$ 291,54	<b>R\$ 1.865,86</b>	0,27%	92,55%	C
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	77,00	R\$ 23,28	<b>R\$ 1.792,56</b>	0,26%	92,81%	C
C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.736,00	<b>R\$ 1.736,00</b>	0,25%	93,06%	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	Serviço	M	18,15	R\$ 95,24	<b>R\$ 1.728,61</b>	0,25%	93,31%	C
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.676,69	<b>R\$ 1.676,69</b>	0,24%	93,56%	C
C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	77,90	R\$ 20,66	<b>R\$ 1.609,41</b>	0,23%	93,79%	C
C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	11,84	R\$ 135,54	<b>R\$ 1.604,79</b>	0,23%	94,02%	C
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	M2	3,22	R\$ 487,12	<b>R\$ 1.568,53</b>	0,23%	94,25%	C
C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 261,01	<b>R\$ 1.566,06</b>	0,23%	94,47%	C
C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 217,23	<b>R\$ 1.520,61</b>	0,22%	94,69%	C
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	Serviço	M	15,45	R\$ 95,24	<b>R\$ 1.471,46</b>	0,21%	94,91%	C
C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 465,14	<b>R\$ 1.395,42</b>	0,20%	95,11%	C
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.343,32	<b>R\$ 1.343,32</b>	0,19%	95,30%	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 661,55	<b>R\$ 1.323,10</b>	0,19%	95,49%	C
00010848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 1.302,49	<b>R\$ 1.302,49</b>	0,19%	95,68%	C
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	Serviço	M2	279,04	R\$ 4,62	<b>R\$ 1.289,16</b>	0,19%	95,87%	C
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	Serviço	M	29,31	R\$ 42,14	<b>R\$ 1.235,12</b>	0,18%	96,05%	C
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	68,00	R\$ 18,00	<b>R\$ 1.224,00</b>	0,18%	96,22%	C
C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.208,36	<b>R\$ 1.208,36</b>	0,17%	96,40%	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	44,94	R\$ 24,64	<b>R\$ 1.107,32</b>	0,16%	96,56%	C
C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 545,73	<b>R\$ 1.091,46</b>	0,16%	96,72%	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	Serviço	UN	121,00	R\$ 8,85	<b>R\$ 1.070,85</b>	0,15%	96,87%	C
C0729	CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.062,41	<b>R\$ 1.062,41</b>	0,15%	97,03%	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 48,10	<b>R\$ 962,00</b>	0,14%	<b>97,17%</b>	C
C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	Serviço	M2	3,20	R\$ 299,49	<b>R\$ 958,37</b>	0,14%	<b>97,30%</b>	C
C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	71,94	R\$ 12,99	<b>R\$ 934,50</b>	0,14%	<b>97,44%</b>	C
C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	35,73	R\$ 24,75	<b>R\$ 884,32</b>	0,13%	<b>97,57%</b>	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	44,94	R\$ 17,80	<b>R\$ 799,93</b>	0,12%	<b>97,68%</b>	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	Serviço	M3	0,43	R\$ 1.808,40	<b>R\$ 777,61</b>	0,11%	<b>97,80%</b>	C
C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 129,24	<b>R\$ 775,44</b>	0,11%	<b>97,91%</b>	C
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 382,16	<b>R\$ 764,32</b>	0,11%	<b>98,02%</b>	C
C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 744,44	<b>R\$ 744,44</b>	0,11%	<b>98,13%</b>	C
C4566	BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19"	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 323,51	<b>R\$ 647,02</b>	0,09%	<b>98,22%</b>	C
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	2,00	R\$ 311,95	<b>R\$ 623,90</b>	0,09%	<b>98,31%</b>	C
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	25,13	R\$ 24,78	<b>R\$ 622,72</b>	0,09%	<b>98,40%</b>	C
C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 50,49	<b>R\$ 454,41</b>	0,07%	<b>98,47%</b>	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	10,20	R\$ 44,42	<b>R\$ 453,08</b>	0,07%	<b>98,53%</b>	C
C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 416,82	<b>R\$ 416,82</b>	0,06%	<b>98,59%</b>	C
100804	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M	16,36	R\$ 25,35	<b>R\$ 414,73</b>	0,06%	<b>98,65%</b>	C
C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 374,78	<b>R\$ 374,78</b>	0,05%	<b>98,71%</b>	C
C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	Serviço	M3	3,18	R\$ 112,70	<b>R\$ 358,39</b>	0,05%	<b>98,76%</b>	C
C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 59,56	<b>R\$ 357,36</b>	0,05%	<b>98,81%</b>	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	R\$ 24,06	<b>R\$ 336,84</b>	0,05%	<b>98,86%</b>	C
C4921	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 45,66	<b>R\$ 319,62</b>	0,05%	<b>98,90%</b>	C
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	Serviço	M	1,60	R\$ 195,90	<b>R\$ 313,44</b>	0,05%	<b>98,95%</b>	C
C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	Serviço	M	8,12	R\$ 38,23	<b>R\$ 310,43</b>	0,04%	<b>98,99%</b>	C
C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 36,03	<b>R\$ 288,24</b>	0,04%	<b>99,04%</b>	C
C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	8,95	R\$ 14,24	<b>R\$ 269,85</b>	0,04%	<b>99,07%</b>	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 262,81	R\$ 262,81	0,04%	99,11%	C
C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	SEINFRA	Serviço	M2	179,54	R\$ 1,43	R\$ 256,74	0,04%	99,15%	C
C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	24,21	R\$ 9,53	R\$ 230,72	0,03%	99,18%	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	13,00	R\$ 17,52	R\$ 227,76	0,03%	99,22%	C
C4042	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 224,40	R\$ 224,40	0,03%	99,25%	C
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 72,80	R\$ 218,40	0,03%	99,28%	C
C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 17,47	R\$ 209,64	0,03%	99,31%	C
C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 49,68	R\$ 198,72	0,03%	99,34%	C
G0618	TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 1/4" OD X 1/4" NPT X 1/4" OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 197,31	R\$ 197,31	0,03%	99,37%	C
C0490	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1" (50X32mm)	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 15,77	R\$ 189,24	0,03%	99,40%	C
C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	21,00	R\$ 8,98	R\$ 188,58	0,03%	99,42%	C
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	Serviço	M	12,00	R\$ 15,57	R\$ 186,84	0,03%	99,45%	C
C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 57,76	R\$ 173,28	0,03%	99,47%	C
C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 55,97	R\$ 167,91	0,02%	99,50%	C
C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 167,26	R\$ 167,26	0,02%	99,52%	C
C3674	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	Serviço	UN	11,00	R\$ 14,84	R\$ 163,24	0,02%	99,55%	C
C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	Serviço	M	8,80	R\$ 18,52	R\$ 162,98	0,02%	99,57%	C
C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 13,15	R\$ 157,80	0,02%	99,59%	C
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 51,89	R\$ 155,67	0,02%	99,62%	C
C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 33,22	R\$ 132,88	0,02%	99,63%	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 30,90	R\$ 123,60	0,02%	99,65%	C
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	Serviço	UN	11,00	R\$ 11,18	R\$ 122,98	0,02%	99,67%	C
C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 28,50	R\$ 114,00	0,02%	99,69%	C
C1577	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 56,21	R\$ 112,42	0,02%	99,70%	C
C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 27,88	R\$ 111,52	0,02%	99,72%	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 110,80	R\$ 110,80	0,02%	99,74%	C
C2151	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 27,40	R\$ 109,60	0,02%	99,75%	C
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 34,26	R\$ 102,78	0,01%	99,77%	C
C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	M	6,00	R\$ 17,01	R\$ 102,06	0,01%	99,78%	C
C2384	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 25,19	R\$ 100,76	0,01%	99,80%	C
C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 99,06	R\$ 99,06	0,01%	99,81%	C
C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 11,00	R\$ 99,00	0,01%	99,82%	C
C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 21,56	R\$ 86,24	0,01%	99,84%	C
C0023	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 42,64	R\$ 85,28	0,01%	99,85%	C
C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 10,19	R\$ 81,52	0,01%	99,86%	C
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 77,78	R\$ 77,78	0,01%	99,87%	C
C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 6,23	R\$ 74,76	0,01%	99,88%	C
C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 34,29	R\$ 68,58	0,01%	99,89%	C
C2409	TE REDUCAO PVC SOLDÁVEL DE 50X32MM PARA AGUA FRIA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 31,79	R\$ 63,58	0,01%	99,90%	C
C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 15,83	R\$ 63,32	0,01%	99,91%	C
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	3,34	R\$ 17,97	R\$ 60,02	0,01%	99,92%	C
C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 19,65	R\$ 58,95	0,01%	99,93%	C
C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 58,46	R\$ 58,46	0,01%	99,94%	C
C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 27,68	R\$ 55,36	0,01%	99,94%	C
C1732	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 13,02	R\$ 52,08	0,01%	99,95%	C
C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 24,88	R\$ 49,76	0,01%	99,96%	C
C1744	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 8,18	R\$ 49,08	0,01%	99,97%	C
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	Serviço	M3	0,30	R\$ 152,49	R\$ 45,75	0,01%	99,97%	C
C1730	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 7,13	R\$ 42,78	0,01%	99,98%	C
C0956	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 18,64	R\$ 37,28	0,01%	99,98%	C
C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 17,02	R\$ 34,04	0,00%	99,99%	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
LOCAL:	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 20,71	R\$ 20,71	0,00%	99,99%	C
C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 5,08	R\$ 20,32	0,00%	100,00%	C
C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	Serviço	M	1,30	R\$ 12,94	R\$ 16,82	0,00%	100,00%	C
C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 13,25	R\$ 13,25	0,00%	100,00%	C

**Subtotal até 100,00%%**      **R\$ 691.308,67**  
**Outros**      **R\$ 0,00**  
**Valor total do Orçamento**      **R\$ 691.308,67**

  
 JONAS VASCONCELOS BRANDÃO  
 ARQUITETO E URBANISTA  
 CAL-CEA151910-7






## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	5.558,94	R\$ 18,46	<b>R\$ 102.618,00</b>	<b>14,84%</b>	<b>14,84%</b>	A
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	2.213,31	R\$ 24,16	<b>R\$ 53.473,54</b>	<b>7,74%</b>	<b>22,58%</b>	A
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	44.009,76	R\$ 0,71	<b>R\$ 31.246,93</b>	<b>4,52%</b>	<b>27,10%</b>	A
I0506	CENTRAL ALARME P/18 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 22.817,62	<b>R\$ 22.817,62</b>	<b>3,30%</b>	<b>30,40%</b>	A
I2395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	943,12	R\$ 24,16	<b>R\$ 22.785,90</b>	<b>3,30%</b>	<b>33,70%</b>	A
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.192,10	R\$ 19,10	<b>R\$ 22.769,14</b>	<b>3,29%</b>	<b>36,99%</b>	A
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	845,61	R\$ 24,16	<b>R\$ 20.430,04</b>	<b>2,96%</b>	<b>39,94%</b>	A
I8285	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA DE 5,01 m	SEINFRA	Material	M2	236,14	R\$ 77,36	<b>R\$ 18.267,79</b>	<b>2,64%</b>	<b>42,59%</b>	A
I6501	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO	SEINFRA	Material	M2	213,69	R\$ 70,50	<b>R\$ 15.064,86</b>	<b>2,18%</b>	<b>44,77%</b>	A
I8292	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (INSTALADO)	SEINFRA	Material	M2	201,74	R\$ 71,94	<b>R\$ 14.513,18</b>	<b>2,10%</b>	<b>46,87%</b>	A
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	751,40	R\$ 19,10	<b>R\$ 14.351,74</b>	<b>2,08%</b>	<b>48,94%</b>	A
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	568,09	R\$ 24,15	<b>R\$ 13.719,27</b>	<b>1,98%</b>	<b>50,93%</b>	B
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	Material	KG	750,80	R\$ 18,18	<b>R\$ 13.649,54</b>	<b>1,97%</b>	<b>52,90%</b>	B
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	834,64	R\$ 16,09	<b>R\$ 13.429,38</b>	<b>1,94%</b>	<b>54,84%</b>	B
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	696,83	R\$ 19,10	<b>R\$ 13.309,54</b>	<b>1,93%</b>	<b>56,77%</b>	B
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	Material	KG	1.699,89	R\$ 7,10	<b>R\$ 12.069,21</b>	<b>1,75%</b>	<b>58,51%</b>	B
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	Material	UN	20.560,31	R\$ 0,53	<b>R\$ 10.896,96</b>	<b>1,58%</b>	<b>60,09%</b>	B
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	125,22	R\$ 83,58	<b>R\$ 10.465,68</b>	<b>1,51%</b>	<b>61,60%</b>	B
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	Material	M2	23,93	R\$ 422,28	<b>R\$ 10.104,74</b>	<b>1,46%</b>	<b>63,07%</b>	B
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	735,18	R\$ 12,77	<b>R\$ 9.388,25</b>	<b>1,36%</b>	<b>64,42%</b>	B
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	383,50	R\$ 24,16	<b>R\$ 9.265,36</b>	<b>1,34%</b>	<b>65,76%</b>	B
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	Material	M2	172,91	R\$ 42,52	<b>R\$ 7.352,09</b>	<b>1,06%</b>	<b>66,83%</b>	B
I8434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	Material	M2	149,28	R\$ 47,09	<b>R\$ 7.029,60</b>	<b>1,02%</b>	<b>67,84%</b>	B
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	Material	KG	2.900,76	R\$ 2,42	<b>R\$ 7.019,84</b>	<b>1,02%</b>	<b>68,86%</b>	B
I1530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	270,48	R\$ 24,16	<b>R\$ 6.534,83</b>	<b>0,95%</b>	<b>69,81%</b>	B
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	Material	M3	92,08	R\$ 70,00	<b>R\$ 6.445,67</b>	<b>0,93%</b>	<b>70,74%</b>	B





## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I1230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	SEINFRA	Material	M2	10,74	R\$ 539,20	R\$ 5.791,01	0,84%	71,58%	B
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	234,29	R\$ 24,16	R\$ 5.660,44	0,82%	72,39%	B
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	Material	KG	705,68	R\$ 7,59	R\$ 5.356,13	0,77%	73,17%	B
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	Material	M3	1,52	R\$ 3.162,71	R\$ 4.815,72	0,70%	73,87%	B
I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	Material	KG	491,30	R\$ 9,43	R\$ 4.632,92	0,67%	74,54%	B
I8330	RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	Material	M	169,17	R\$ 27,12	R\$ 4.587,89	0,66%	75,20%	B
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	Material	M2	85,69	R\$ 52,90	R\$ 4.533,00	0,66%	75,86%	B
I2040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	Material	M2	187,15	R\$ 23,87	R\$ 4.467,29	0,65%	76,50%	B
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	183,15	R\$ 23,48	R\$ 4.300,32	0,62%	77,12%	B
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	Material	M	707,16	R\$ 6,05	R\$ 4.278,34	0,62%	77,74%	B
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	Material	M	1.971,73	R\$ 2,11	R\$ 4.160,35	0,60%	78,34%	B
I8437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Material	M2	6,38	R\$ 630,91	R\$ 4.025,21	0,58%	78,93%	B
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	111,59	R\$ 35,95	R\$ 4.011,72	0,58%	79,51%	B
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	204,48	R\$ 19,10	R\$ 3.905,64	0,56%	80,07%	C
I7538	CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA - INCLUSOS: 01 DVR MULTI HD DE 16 CANAIS 1080P; 16 CÂMERAS DE SEGURANÇA FULL HD1080P; 01 CABO COAXIAL FLEXÍVEL RF4MM + BIPOLAR 2X26 AWG, 85% MALHA, COM 100MTS; 01 FONTE ESTABILIZADA 12V 15A, IDEAL PARA CÂMARAS DE SEGURANÇA; 32 CONECTORES BNC MACHO COM MOLA DE PARAFUSO; 16 CONECTORES P4 DE BORNE PARA ALIMENTAÇÃO 12V; 01 HD INTERNO DE 2TB - (INSTALADO)	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 3.843,53	R\$ 3.843,53	0,56%	80,63%	C
I6827	RACK FECHADO 36 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 1.915,36	R\$ 3.830,72	0,55%	81,18%	C
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	Material	L	162,88	R\$ 22,20	R\$ 3.615,85	0,52%	81,71%	C
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	181,65	R\$ 19,10	R\$ 3.469,48	0,50%	82,21%	C
I9502	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	Material	M2	72,70	R\$ 43,38	R\$ 3.153,86	0,46%	82,66%	C
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	30,36	R\$ 100,50	R\$ 3.051,57	0,44%	83,10%	C
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	Material	UN	3,90	R\$ 771,02	R\$ 3.006,98	0,43%	83,54%	C





## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	Material	UN	13,00	R\$ 227,90	R\$ 2.962,70	0,43%	83,97%	C
I1821	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS	SEINFRA	Material	M2	15,77	R\$ 170,69	R\$ 2.691,18	0,39%	84,36%	C
I8223	ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27	SEINFRA	Material	UN	8,00	R\$ 327,00	R\$ 2.616,00	0,38%	84,74%	C
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	136,65	R\$ 19,10	R\$ 2.610,03	0,38%	85,11%	C
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	Material	UN	8,00	R\$ 318,99	R\$ 2.551,92	0,37%	85,48%	C
I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 840,00	R\$ 2.520,00	0,36%	85,85%	C
I7947	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE - LOCAÇÃO	SEINFRA	Material	M3xMÊS	824,64	R\$ 2,92	R\$ 2.407,95	0,35%	86,20%	C
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	64,02	R\$ 35,95	R\$ 2.301,52	0,33%	86,53%	C
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	Material	UN	3.240,54	R\$ 0,71	R\$ 2.300,78	0,33%	86,86%	C
I9079	TUBO COBRE DE 5/8", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	Material	M	49,50	R\$ 46,39	R\$ 2.296,30	0,33%	87,19%	C
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	Material	M	30,24	R\$ 72,86	R\$ 2.203,29	0,32%	87,51%	C
I1370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W	SEINFRA	Material	UN	34,00	R\$ 64,71	R\$ 2.200,14	0,32%	87,83%	C
I0280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	21,35	R\$ 100,50	R\$ 2.145,55	0,31%	88,14%	C
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	Material	M2	3,81	R\$ 556,64	R\$ 2.120,80	0,31%	88,45%	C
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Material	M	598,54	R\$ 3,50	R\$ 2.094,88	0,30%	88,75%	C
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	Material	KG	282,00	R\$ 6,57	R\$ 1.852,73	0,27%	89,02%	C
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	Material	UN	26,00	R\$ 71,20	R\$ 1.851,20	0,27%	89,29%	C
I9142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	Material	UN	4,40	R\$ 417,52	R\$ 1.837,09	0,27%	89,55%	C
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	Material	M	781,27	R\$ 2,22	R\$ 1.734,42	0,25%	89,80%	C
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	1.726,53	R\$ 0,96	R\$ 1.657,47	0,24%	90,04%	C
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	Material	M2	6,40	R\$ 253,68	R\$ 1.623,55	0,23%	90,28%	C
I9040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	Material	UN	2,40	R\$ 675,15	R\$ 1.620,36	0,23%	90,51%	C
I10269	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1U DE ALTURA	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 788,69	R\$ 1.577,38	0,23%	90,74%	C
I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	Material	UN	3,22	R\$ 449,66	R\$ 1.447,91	0,21%	90,95%	C





## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I8246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 239,70	R\$ 1.438,20	0,21%	91,16%	C
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	97,43	R\$ 14,20	R\$ 1.383,50	0,20%	91,36%	C
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	Material	M	18,15	R\$ 75,84	R\$ 1.376,50	0,20%	91,56%	C
I1893	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	SEINFRA	Material	UN	22,35	R\$ 60,35	R\$ 1.348,82	0,20%	91,75%	C
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	Material	KG	619,32	R\$ 2,12	R\$ 1.312,97	0,19%	91,94%	C
I1095	ESCORA METALICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 KGF (10KN), INCLUSIVE TRIPÉ E FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	Material	UN	412,32	R\$ 3,18	R\$ 1.311,18	0,19%	92,13%	C
00010848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 1.302,49	R\$ 1.302,49	0,19%	92,32%	C
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	L	106,17	R\$ 12,08	R\$ 1.282,53	0,19%	92,51%	C
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	Material	M	15,45	R\$ 75,84	R\$ 1.171,73	0,17%	92,67%	C
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	47,98	R\$ 24,16	R\$ 1.159,32	0,17%	92,84%	C
I1707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 225,00	R\$ 1.125,00	0,16%	93,01%	C
I6503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	Material	M2	13,02	R\$ 82,37	R\$ 1.072,79	0,16%	93,16%	C
I8665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 532,81	R\$ 1.065,62	0,15%	93,31%	C
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	Material	UN	447,84	R\$ 2,29	R\$ 1.025,55	0,15%	93,46%	C
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	50,58	R\$ 19,10	R\$ 966,00	0,14%	93,60%	C
I0538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	Material	M	59,71	R\$ 15,33	R\$ 915,34	0,13%	93,74%	C
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	Material	L	49,46	R\$ 18,22	R\$ 901,23	0,13%	93,87%	C
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	41,93	R\$ 21,29	R\$ 892,78	0,13%	93,99%	C
I0105	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	Material	UN	20,00	R\$ 44,56	R\$ 891,20	0,13%	94,12%	C
I1659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	Material	M2	3,20	R\$ 271,69	R\$ 869,41	0,13%	94,25%	C
I2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	Material	UN	77,00	R\$ 10,74	R\$ 826,98	0,12%	94,37%	C
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Material	UN	39,00	R\$ 20,86	R\$ 813,54	0,12%	94,49%	C
I1720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 790,00	R\$ 790,00	0,11%	94,60%	C
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	Material	L	92,36	R\$ 8,45	R\$ 780,44	0,11%	94,71%	C
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Material	UN	13,00	R\$ 58,69	R\$ 762,97	0,11%	94,82%	C





## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I8651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 701,56	R\$ 701,56	0,10%	94,93%	C
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	41,97	R\$ 16,53	R\$ 693,79	0,10%	95,03%	C
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	Material	M	73,24	R\$ 9,33	R\$ 683,33	0,10%	95,12%	C
I0024	ADESIVO DE CONTATO	SEINFRA	Material	KG	17,14	R\$ 39,45	R\$ 676,07	0,10%	95,22%	C
I0361	CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	Material	M	283,70	R\$ 2,37	R\$ 672,38	0,10%	95,32%	C
I8446	BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 312,70	R\$ 625,40	0,09%	95,41%	C
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	Material	M2	2,00	R\$ 311,95	R\$ 623,90	0,09%	95,50%	C
I1807	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1')	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 102,83	R\$ 616,98	0,09%	95,59%	C
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	25,29	R\$ 24,16	R\$ 610,96	0,09%	95,68%	C
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 601,70	R\$ 601,70	0,09%	95,77%	C
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 199,01	R\$ 597,03	0,09%	95,85%	C
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	Material	M	26,00	R\$ 22,11	R\$ 574,86	0,08%	95,93%	C
I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	19,50	R\$ 29,06	R\$ 566,67	0,08%	96,02%	C
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	Material	M	122,80	R\$ 4,57	R\$ 561,20	0,08%	96,10%	C
I6234	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	Material	UN	4,48	R\$ 118,23	R\$ 529,67	0,08%	96,17%	C
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	Material	M2	6,00	R\$ 87,53	R\$ 525,18	0,08%	96,25%	C
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 260,63	R\$ 521,26	0,08%	96,33%	C
I2203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2')	SEINFRA	Material	M	36,09	R\$ 14,28	R\$ 515,33	0,07%	96,40%	C
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	32,57	R\$ 15,82	R\$ 515,31	0,07%	96,48%	C
I1950	TE AÇO GALVANIZADO DE 2'	SEINFRA	Material	UN	6,72	R\$ 74,06	R\$ 497,68	0,07%	96,55%	C
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 164,58	R\$ 493,74	0,07%	96,62%	C
I8350	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUM. ANOD. C/ PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	Material	UN	7,00	R\$ 68,36	R\$ 478,52	0,07%	96,69%	C
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 237,24	R\$ 474,48	0,07%	96,76%	C
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	Material	M	9,00	R\$ 50,53	R\$ 454,77	0,07%	96,82%	C
I0551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 444,07	R\$ 444,07	0,06%	96,89%	C





Amontada  
GOVERNO MUNICIPAL

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	615,53	R\$ 0,70	R\$ 430,87	0,06%	96,95%	C
11935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 420,04	R\$ 420,04	0,06%	97,01%	C
11724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	24,28	R\$ 17,00	R\$ 412,80	0,06%	97,07%	C
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	Material	UN	15,00	R\$ 24,74	R\$ 371,10	0,05%	97,12%	C
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	Material	UN	2,60	R\$ 137,62	R\$ 357,81	0,05%	97,17%	C
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	Material	M	10,00	R\$ 34,54	R\$ 345,40	0,05%	97,22%	C
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	10,17	R\$ 31,88	R\$ 324,30	0,05%	97,27%	C
18351	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V	SEINFRA	Material	UN	7,00	R\$ 45,98	R\$ 321,86	0,05%	97,32%	C
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	29,88	R\$ 10,75	R\$ 321,22	0,05%	97,36%	C
18636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 317,47	R\$ 317,47	0,05%	97,41%	C
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	Material	M3	4,07	R\$ 77,13	R\$ 313,92	0,05%	97,46%	C
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 98,66	R\$ 295,98	0,04%	97,50%	C
110268	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	Material	UN	0,50	R\$ 584,75	R\$ 292,38	0,04%	97,54%	C
19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA ( H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	Material	UN	2,40	R\$ 119,56	R\$ 286,94	0,04%	97,58%	C
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	Material	UN	121,00	R\$ 2,36	R\$ 285,56	0,04%	97,62%	C
00038829	TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM	SINAPI	Material	M	16,71	R\$ 16,40	R\$ 274,10	0,04%	97,66%	C
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 136,84	R\$ 273,68	0,04%	97,70%	C
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 272,40	R\$ 272,40	0,04%	97,74%	C
18352	REATOR / IGNITOR	SEINFRA	Material	UN	7,00	R\$ 38,01	R\$ 266,07	0,04%	97,78%	C
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 131,87	R\$ 263,74	0,04%	97,82%	C
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	Material	UN	10,50	R\$ 25,06	R\$ 263,13	0,04%	97,86%	C
10402	CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 262,81	R\$ 262,81	0,04%	97,90%	C
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	Material	M	67,50	R\$ 3,83	R\$ 258,52	0,04%	97,93%	C
19398	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2")	SEINFRA	Material	UN	7,00	R\$ 36,74	R\$ 257,18	0,04%	97,97%	C
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	Material	M2	12,18	R\$ 21,10	R\$ 257,00	0,04%	98,01%	C
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	Material	UN	542,86	R\$ 0,47	R\$ 255,14	0,04%	98,04%	C





## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	Material	M	1,60	R\$ 159,07	R\$ 254,51	0,04%	98,08%	C
I9509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	Material	L	25,29	R\$ 9,91	R\$ 250,60	0,04%	98,12%	C
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	L	4,02	R\$ 61,02	R\$ 245,06	0,04%	98,15%	C
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	10,13	R\$ 24,16	R\$ 244,85	0,04%	98,19%	C
I9407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 38,27	R\$ 229,62	0,03%	98,22%	C
I7452	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 224,40	R\$ 224,40	0,03%	98,25%	C
I1151	FACAO SIMPLES PARA LATERAL E BANDEIRA (1209)	SEINFRA	Material	UN	2,60	R\$ 86,24	R\$ 224,22	0,03%	98,29%	C
I0174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 223,00	R\$ 223,00	0,03%	98,32%	C
I1348	LONA PLASTICA PRETA	SEINFRA	Material	M2	188,52	R\$ 1,15	R\$ 216,79	0,03%	98,35%	C
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	Material	UN	19,00	R\$ 11,20	R\$ 212,80	0,03%	98,38%	C
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	Material	KG	25,80	R\$ 8,23	R\$ 212,33	0,03%	98,41%	C
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	Material	UN	9,00	R\$ 22,59	R\$ 203,31	0,03%	98,44%	C
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	Material	UN	7,80	R\$ 26,06	R\$ 203,27	0,03%	98,47%	C
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	Material	M	23,14	R\$ 8,56	R\$ 198,07	0,03%	98,50%	C
G0618	TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 1/4" OD X 1/4" NPT X 1/4" OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 197,31	R\$ 197,31	0,03%	98,53%	C
I2157	TRILHO DE ALUMINIO PARA FORRO DE GESSO	SEINFRA	Material	M	21,72	R\$ 9,01	R\$ 195,74	0,03%	98,56%	C
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	Material	M2	5,21	R\$ 36,64	R\$ 190,94	0,03%	98,58%	C
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	KG	2,99	R\$ 63,36	R\$ 189,49	0,03%	98,61%	C
I0429	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM	SEINFRA	Material	UN	9,00	R\$ 20,22	R\$ 181,98	0,03%	98,64%	C
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	Material	M2	2,47	R\$ 71,65	R\$ 177,01	0,03%	98,66%	C
I0915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 175,41	R\$ 175,41	0,03%	98,69%	C
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	Material	UN	3,90	R\$ 44,92	R\$ 175,19	0,03%	98,71%	C
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"x1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 174,30	R\$ 174,30	0,03%	98,74%	C
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	Material	UN	15,50	R\$ 11,09	R\$ 171,90	0,02%	98,76%	C





## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	Material	UN	18,00	R\$ 8,82	R\$ 158,76	0,02%	98,79%	C
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 51,41	R\$ 154,23	0,02%	98,81%	C
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	Material	UN	9,00	R\$ 16,98	R\$ 152,82	0,02%	98,83%	C
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	Material	UN	447,84	R\$ 0,34	R\$ 152,27	0,02%	98,85%	C
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	Material	KG	20,22	R\$ 7,25	R\$ 146,62	0,02%	98,87%	C
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	Material	UN	3,90	R\$ 37,10	R\$ 144,69	0,02%	98,89%	C
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	Geral	H	141,05	R\$ 1,00	R\$ 141,05	0,02%	98,91%	C
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	1,15	R\$ 119,58	R\$ 137,89	0,02%	98,93%	C
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 34,43	R\$ 137,72	0,02%	98,95%	C
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	Material	UN	78,00	R\$ 1,76	R\$ 137,28	0,02%	98,97%	C
I1862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"x2"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 134,07	R\$ 134,07	0,02%	98,99%	C
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	Material	M	30,45	R\$ 4,33	R\$ 131,86	0,02%	99,01%	C
I1717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 43,89	R\$ 131,67	0,02%	99,03%	C
I1802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2")	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 130,25	R\$ 130,25	0,02%	99,05%	C
I1218	GAS	SEINFRA	Material	KG	16,44	R\$ 7,64	R\$ 125,58	0,02%	99,07%	C
I0876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	Material	UN	2,24	R\$ 55,70	R\$ 124,77	0,02%	99,09%	C
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	8,20	R\$ 14,98	R\$ 122,85	0,02%	99,11%	C
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	Material	KG	5,58	R\$ 21,73	R\$ 121,27	0,02%	99,12%	C
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	Material	M	5,00	R\$ 23,71	R\$ 118,55	0,02%	99,14%	C
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	16,87	R\$ 6,91	R\$ 116,60	0,02%	99,16%	C
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 9,40	R\$ 112,80	0,02%	99,17%	C
I0304	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"x1"	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 9,34	R\$ 112,08	0,02%	99,19%	C
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	Material	M	64,00	R\$ 1,74	R\$ 111,36	0,02%	99,21%	C
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	Material	KG	11,85	R\$ 9,34	R\$ 110,68	0,02%	99,22%	C
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	Material	UN	13,00	R\$ 8,44	R\$ 109,72	0,02%	99,24%	C
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	Mão de Obra	H	5,07	R\$ 21,29	R\$ 107,95	0,02%	99,25%	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 53,12	R\$ 106,24	0,02%	99,27%	C
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	Material	KG	9,70	R\$ 10,82	R\$ 104,95	0,02%	99,28%	C
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	Material	M	15,00	R\$ 6,89	R\$ 103,35	0,01%	99,30%	C
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	Material	M	8,98	R\$ 11,37	R\$ 102,06	0,01%	99,31%	C
I1897	SUORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	Material	UN	3,90	R\$ 26,06	R\$ 101,63	0,01%	99,33%	C
I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	Material	UN	14,40	R\$ 7,03	R\$ 101,23	0,01%	99,34%	C
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 100,96	R\$ 100,96	0,01%	99,36%	C
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 100,79	R\$ 100,79	0,01%	99,37%	C
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	Material	L	5,84	R\$ 16,18	R\$ 94,53	0,01%	99,39%	C
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 89,88	R\$ 89,88	0,01%	99,40%	C
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 41,32	R\$ 82,64	0,01%	99,41%	C
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 81,86	R\$ 81,86	0,01%	99,42%	C
I0414	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 81,53	R\$ 81,53	0,01%	99,43%	C
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 40,65	R\$ 81,30	0,01%	99,45%	C
I1319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 19,86	R\$ 79,44	0,01%	99,46%	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3,91	R\$ 20,25	R\$ 79,22	0,01%	99,47%	C
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	Material	L	2,72	R\$ 28,81	R\$ 78,48	0,01%	99,48%	C
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	Material	M	5,00	R\$ 15,18	R\$ 75,90	0,01%	99,49%	C
I1800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4')	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 74,07	R\$ 74,07	0,01%	99,50%	C
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 36,93	R\$ 73,86	0,01%	99,51%	C
I2311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRÃO POPULAR )	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 12,14	R\$ 72,84	0,01%	99,52%	C
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,39	R\$ 20,86	R\$ 70,76	0,01%	99,53%	C
I0015	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50MM	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 34,97	R\$ 69,94	0,01%	99,54%	C
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	21,00	R\$ 3,25	R\$ 68,25	0,01%	99,55%	C
I2379	MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONOFASICO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 67,46	R\$ 67,46	0,01%	99,56%	C
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 33,60	R\$ 67,20	0,01%	99,57%	C





## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 22,18	R\$ 66,54	0,01%	99,58%	C
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 65,87	R\$ 65,87	0,01%	99,59%	C
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	Material	M2	0,60	R\$ 108,68	R\$ 65,21	0,01%	99,60%	C
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	4,06	R\$ 15,99	R\$ 64,89	0,01%	99,61%	C
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	Material	M	10,00	R\$ 6,40	R\$ 64,00	0,01%	99,62%	C
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 31,89	R\$ 63,78	0,01%	99,63%	C
I1013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 60,13	R\$ 60,13	0,01%	99,64%	C
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	Material	UN	1,30	R\$ 46,15	R\$ 60,00	0,01%	99,65%	C
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 14,90	R\$ 59,60	0,01%	99,65%	C
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	Material	UN	3,90	R\$ 14,25	R\$ 55,58	0,01%	99,66%	C
I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 54,35	R\$ 54,35	0,01%	99,67%	C
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 53,28	R\$ 53,28	0,01%	99,68%	C
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Geral	H	52,99	R\$ 1,00	R\$ 52,99	0,01%	99,69%	C
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	Material	UN	22,00	R\$ 2,36	R\$ 51,92	0,01%	99,69%	C
I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	Material	UN	11,00	R\$ 4,69	R\$ 51,59	0,01%	99,70%	C
I1320	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 4X3"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 25,68	R\$ 51,36	0,01%	99,71%	C
I0191	FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	SEINFRA	Material	KG	5,50	R\$ 9,27	R\$ 50,98	0,01%	99,72%	C
I1308	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X1/2"	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 4,12	R\$ 49,44	0,01%	99,72%	C
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	Material	UN	1,02	R\$ 46,75	R\$ 47,68	0,01%	99,73%	C
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	3,00	R\$ 15,82	R\$ 47,46	0,01%	99,74%	C
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 47,04	R\$ 47,04	0,01%	99,74%	C
I2122	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1')	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 43,77	R\$ 43,77	0,01%	99,75%	C
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	Material	UN	15,00	R\$ 2,90	R\$ 43,50	0,01%	99,76%	C
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	Material	M	6,00	R\$ 7,14	R\$ 42,84	0,01%	99,76%	C
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	Material	L	2,10	R\$ 20,29	R\$ 42,68	0,01%	99,77%	C
I1975	TE PVC SOLDAVEL 50MM	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 10,54	R\$ 42,16	0,01%	99,77%	C





Amontada  
GOVERNO MUNICIPAL

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	Material	UN	15,00	R\$ 2,73	R\$ 40,95	0,01%	99,78%	C
10013	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32MM	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 20,13	R\$ 40,26	0,01%	99,79%	C
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 38,27	R\$ 38,27	0,01%	99,79%	C
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	Material	KG	24,49	R\$ 1,56	R\$ 38,20	0,01%	99,80%	C
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	1,02	R\$ 36,30	R\$ 37,03	0,01%	99,80%	C
11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 18,29	R\$ 36,58	0,01%	99,81%	C
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 2,99	R\$ 35,88	0,01%	99,81%	C
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	Material	UN	30,00	R\$ 1,18	R\$ 35,40	0,01%	99,82%	C
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	Material	UN	9,00	R\$ 3,93	R\$ 35,37	0,01%	99,82%	C
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	Material	UN	104,00	R\$ 0,34	R\$ 35,36	0,01%	99,83%	C
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 8,83	R\$ 35,32	0,01%	99,83%	C
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	2,00	R\$ 17,23	R\$ 34,46	0,00%	99,84%	C
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	Material	KG	0,234	R\$ 147,13	R\$ 34,43	0,00%	99,84%	C
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 11,28	R\$ 33,84	0,00%	99,85%	C
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	Material	M	45,00	R\$ 0,75	R\$ 33,75	0,00%	99,85%	C
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 16,76	R\$ 33,52	0,00%	99,86%	C
10296	BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 75X50MM (3"X2")	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 8,26	R\$ 33,04	0,00%	99,86%	C
12024	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X32MM PARA AGUA FRIA	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 16,17	R\$ 32,34	0,00%	99,87%	C
12457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	3,00	R\$ 10,75	R\$ 32,25	0,00%	99,87%	C
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 7,97	R\$ 31,88	0,00%	99,88%	C
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 30,43	R\$ 30,43	0,00%	99,88%	C
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	Material	UN	1,30	R\$ 22,90	R\$ 29,77	0,00%	99,89%	C
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	Material	M	8,10	R\$ 3,67	R\$ 29,73	0,00%	99,89%	C
12383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 29,15	R\$ 29,15	0,00%	99,89%	C
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	Material	UN	15,00	R\$ 1,93	R\$ 28,95	0,00%	99,90%	C
10400	CADEADO MEDIO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 28,49	R\$ 28,49	0,00%	99,90%	C





## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2702	JUROS	SEINFRA	Geral	H	28,18	R\$ 1,00	R\$ 28,18	0,00%	99,91%	C
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	Material	M	16,28	R\$ 1,72	R\$ 28,00	0,00%	99,91%	C
I0080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 2,09	R\$ 25,08	0,00%	99,91%	C
I0840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 6,02	R\$ 24,08	0,00%	99,92%	C
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	Material	UN	9,00	R\$ 2,65	R\$ 23,85	0,00%	99,92%	C
I6723	ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1")	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 1,96	R\$ 23,52	0,00%	99,92%	C
I2416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 23,13	R\$ 23,13	0,00%	99,93%	C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	5,01	R\$ 4,15	R\$ 20,78	0,00%	99,93%	C
I2458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	3,00	R\$ 6,91	R\$ 20,73	0,00%	99,93%	C
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 3,39	R\$ 20,34	0,00%	99,94%	C
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	Material	KG	0,466	R\$ 43,01	R\$ 20,04	0,00%	99,94%	C
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	55,13	R\$ 0,36	R\$ 19,85	0,00%	99,94%	C
I0020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 19,69	R\$ 19,69	0,00%	99,95%	C
I1414	LUVA PVC SOLDAVEL DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 4,77	R\$ 19,08	0,00%	99,95%	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,19	R\$ 15,93	R\$ 18,89	0,00%	99,95%	C
I2447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 17,99	R\$ 17,99	0,00%	99,95%	C
I1301	JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X3/4"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 8,81	R\$ 17,62	0,00%	99,96%	C
I2433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 5,87	R\$ 17,61	0,00%	99,96%	C
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	Material	UN	21,00	R\$ 0,79	R\$ 16,59	0,00%	99,96%	C
I0012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 16,19	R\$ 16,19	0,00%	99,96%	C
I6235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 4,02	R\$ 16,08	0,00%	99,97%	C
I8241	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 75mm	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 7,02	R\$ 14,04	0,00%	99,97%	C
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 2,18	R\$ 13,08	0,00%	99,97%	C
I2373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 3,89	R\$ 11,67	0,00%	99,97%	C
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	Material	UN	1,30	R\$ 8,68	R\$ 11,28	0,00%	99,97%	C
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 11,09	R\$ 11,09	0,00%	99,97%	C





## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE ...SUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I0887	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 5,46	R\$ 10,92	0,00%	99,98%	C
I1972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	SEINFRA	Material	UN	8,00	R\$ 1,31	R\$ 10,48	0,00%	99,98%	C
I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 10,10	R\$ 10,10	0,00%	99,98%	C
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	Material	UN	11,20	R\$ 0,90	R\$ 10,08	0,00%	99,98%	C
I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 4,14	R\$ 8,28	0,00%	99,98%	C
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 8,15	R\$ 8,15	0,00%	99,98%	C
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	Material	UN	3,56	R\$ 2,14	R\$ 7,62	0,00%	99,98%	C
I8240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 2,48	R\$ 7,44	0,00%	99,99%	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	5,01	R\$ 1,48	R\$ 7,41	0,00%	99,99%	C
I0076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 1,84	R\$ 7,36	0,00%	99,99%	C
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 7,22	R\$ 7,22	0,00%	99,99%	C
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,50	R\$ 14,20	R\$ 7,10	0,00%	99,99%	C
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	Material	KG	2,50	R\$ 2,68	R\$ 6,70	0,00%	99,99%	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5,01	R\$ 1,26	R\$ 6,31	0,00%	99,99%	C
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 2,83	R\$ 5,66	0,00%	99,99%	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	5,01	R\$ 1,09	R\$ 5,46	0,00%	99,99%	C
I0077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 2,34	R\$ 4,68	0,00%	99,99%	C
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 4,12	R\$ 4,12	0,00%	99,99%	C
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 1,35	R\$ 4,05	0,00%	99,99%	C
I6722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 0,97	R\$ 3,88	0,00%	100,00%	C
I0126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 1,15	R\$ 3,45	0,00%	100,00%	C
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	0,03	R\$ 113,25	R\$ 3,40	0,00%	100,00%	C
I1406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 1,65	R\$ 3,30	0,00%	100,00%	C
I9150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	Material	UN	0,04394	R\$ 57,79	R\$ 2,54	0,00%	100,00%	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5,01	R\$ 0,46	R\$ 2,30	0,00%	100,00%	C





## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	Material	UN	0,0315	R\$ 49,90	R\$ 1,57	0,00%	100,00%	C
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	0,2735397	R\$ 4,99	R\$ 1,36	0,00%	100,00%	C
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	Material	L	0,09	R\$ 12,22	R\$ 1,10	0,00%	100,00%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	5,01	R\$ 0,11	R\$ 0,55	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%%      R\$ 691.297,43  
 Outros      R\$ 11,24  
**Valor total do Orçamento      R\$ 691.308,67**

*Jonatas Vasconcelos Brandão*  
 JONATAS VASCONCELOS BRANDÃO  
 ARQUITETO E URBANISTA  
 CAL-CEA151910-7






## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>DATA :</b>	20/04/2026	<b>BDI :</b>	25,45%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	AMONTADA - CEARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.690,05	100,00 %						100,00 %
			R\$ 15.690,05						R\$ 15.690,05
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 17.509,54	70,00 %	30,00 %					100,00 %
			R\$ 12.256,68	R\$ 5.252,86					R\$ 17.509,54
3	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 8.456,68			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					R\$ 4.228,34	R\$ 4.228,34			R\$ 8.456,68
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 145.038,54		70,00 %	30,00 %				100,00 %
				R\$ 101.526,98	R\$ 43.511,56				R\$ 145.038,54
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 48.903,62		30,00 %	50,00 %	20,00 %			100,00 %
				R\$ 14.671,09	R\$ 24.451,81	R\$ 9.780,72			R\$ 48.903,62
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 49.257,86					80,00 %	20,00 %	100,00 %
							R\$ 39.406,29	R\$ 9.851,57	R\$ 49.257,86
7	COBERTURA	R\$ 23.262,93				50,00 %	50,00 %		100,00 %
						R\$ 11.631,47	R\$ 11.631,46		R\$ 23.262,93
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 20.190,48			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					R\$ 10.095,24	R\$ 10.095,24			R\$ 20.190,48
9	REVESTIMENTOS	R\$ 123.673,77			20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
					R\$ 24.734,75	R\$ 37.102,13	R\$ 37.102,13	R\$ 24.734,76	R\$ 123.673,77
10	PISOS	R\$ 58.535,73			20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
					R\$ 11.707,15	R\$ 17.560,72	R\$ 17.560,72	R\$ 11.707,14	R\$ 58.535,73
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 10.607,15			30,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %	100,00 %
					R\$ 3.182,15	R\$ 3.182,15	R\$ 3.182,15	R\$ 1.060,70	R\$ 10.607,15
12	LOUÇAS E METAIS	R\$ 13.030,27					50,00 %	50,00 %	100,00 %
							R\$ 6.515,14	R\$ 6.515,13	R\$ 13.030,27
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 46.074,36				30,00 %	50,00 %	20,00 %	100,00 %
							R\$ 13.822,31	R\$ 23.037,18	R\$ 9.214,87
14	INSTALAÇÕES DADOS	R\$ 42.588,07					30,00 %	70,00 %	100,00 %
							R\$ 12.776,42	R\$ 29.811,65	R\$ 42.588,07
15	PINTURA	R\$ 48.691,63					50,00 %	50,00 %	100,00 %
							R\$ 24.345,82	R\$ 24.345,81	R\$ 48.691,63




		<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>							
 <b>Amontada</b> GOVERNO MUNICIPAL	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				DATA :	20/04/2026	BDI :	25,45%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA				SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
16	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R\$ 962,00						100,00 %	100,00 %
								R\$ 962,00	R\$ 962,00
17	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 7.938,81					50,00 %	50,00 %	100,00 %
							R\$ 3.969,41	R\$ 3.969,40	R\$ 7.938,81
18	INCÊNDIO E GÁS	R\$ 5.989,49						100,00 %	100,00 %
								R\$ 5.989,49	R\$ 5.989,49
19	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 4.907,69						100,00 %	100,00 %
								R\$ 4.907,69	R\$ 4.907,69
20	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 175.938,06	4,04 %	17,57 %	17,64 %	15,54 %	25,97 %	19,24 %	100,00 %
			R\$ 7.113,76	R\$ 30.907,36	R\$ 31.026,89	R\$ 27.335,54	R\$ 45.693,77	R\$ 33.860,74	R\$ 175.938,06
		R\$ 867.246,73	R\$ 35.060,49	R\$ 152.358,29	R\$ 152.937,89	R\$ 134.738,62	R\$ 225.220,49	R\$ 166.930,95	R\$ 867.246,73
			R\$ 35.060,49	R\$ 187.418,78	R\$ 340.356,67	R\$ 475.095,29	R\$ 700.315,78	R\$ 867.246,73	

  
 JONAS VASCONCELOS BRANDÃO  
 ARQUITETO E URBANISTA  
 CAU=CEA151913-7



## COMPOSIÇÃO DO BDI

 <b>Amontada</b> <small>GOVERNO MUNICIPAL</small>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA : 20/04/2026	BDI : 25,45%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%    59,74%




COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	6,16%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,56%</b>
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,60%
R	Riscos	0,97%
	<b>TOTAL</b>	<b>4,57%</b>
	<b>I Impostos</b>	
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15%</b>

**BDI = 25,45%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

  
 JONATAS VASCONCELOS BRANDÃO  
 ARQUITETO E URBANISTA  
 CAU-CEA151910-7

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 <b>Amontada</b> GOVERNO MUNICIPAL	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA : 20/04/2026	BDI : 25,45%												
	DESCRÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES												
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%													
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA															



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Ferriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

  
 JONATHAS VASCONCELOS BRANDÃO  
 ARQUITETO E URBANISTA  
 CAU=CEA151910-7



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DATA : 20/04/2026	BDI : 25,45%											
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%											
LOCAL:	AMONTADA - CEARÁ													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA													



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	10,00%	10,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>26,80%</b>	<b>26,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,72%	0,00%
B2	Ferriados	3,69%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,67%
B4	13º Salário	10,99%	8,32%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,74%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,04%	9,11%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
<b>TOTAL</b>		<b>47,94%</b>	<b>18,76%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,31%	4,77%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,16%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	2,98%	2,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,69%	2,03%
C5	Indenização Adicional	0,53%	0,40%
<b>TOTAL</b>		<b>12,67%</b>	<b>9,57%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,75%	4,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55%	0,41%
<b>TOTAL</b>		<b>12,30%</b>	<b>4,61%</b>

**A + B + C + D = 99,71% 59,74%**

*Jonatas Vasconcelos Brandão*  
 JONATAS VASCONCELOS BRANDÃO  
 ARQUITETO E URBANISTA  
 CAU-CEA151910-7



## 1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: JONATAS VASCONCELOS BRANDÃO  
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista  
Título Complementar: Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

CPF: 062.XXX.XXX-02  
Nº do Registro: 00A1519107



### 1.1 Empresa Contratada

Razão Social: ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA  
Período de Responsabilidade Técnica: 01/10/2019 - sem data fim

CNPJ: 34.XXX.XXX/0001-79  
Nº Registro: PJ442641

## 2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14819541I00CT001  
Data de Cadastro: 02/10/2024  
Data de Registro: 03/10/2024

Modalidade: RRT SIMPLES  
Forma de Registro: INICIAL  
Forma de Participação: INDIVIDUAL

### 2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$119,61      Boleto nº 21003735      Pago em: 03/10/2024

## 3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

### 3.1 Serviço 001

Contratante: MUNICIPIO DE AMONTADA  
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Valor do Serviço/Honorários: R\$750.000,00

CPF/CNPJ: 06.XXX.XXX/0001-91  
Data de Início: 02/10/2024  
Data de Previsão de Término: 31/12/2024

#### 3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil  
Tipo Logradouro: RUA  
Logradouro: JOSE MARIA DE QUEIROZ  
Bairro: CENTRO

CEP: 62500000  
Nº: S N  
Complemento:  
Cidade/UF: ITAPIPOCA/CE

#### 3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO	Quantidade: 280,74
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 280,74
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 280,74
Atividade: 1.5.2 - Projeto de instalações prediais de águas pluviais	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 280,74
Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 280,74
Atividade: 1.5.11 - Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios	Unidade: unidade



Registro de Responsabilidade Técnica - RRT



Grupo: PROJETO	Quantidade: 280,74
Atividade: 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 280,74
Atividade: 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 1,00
Atividade: 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 1,00
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 1,00
Atividade: 1.7.3 - Orçamento	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 1,00
Atividade: 1.7.4 - Cronograma	Unidade: unidade
Grupo: GESTÃO	Quantidade: 1,00
Atividade: 3.1 - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	Unidade: unidade

### 3.1.3 Tipologia

Tipologia: Público

### 3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO COMPLETO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA / CE.

### 3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

## 4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
<b>SI14819541100CT001</b>	<b>MUNICÍPIO DE AMONTADA</b>	<b>INICIAL</b>	<b>02/10/2024</b>

## 5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.


## 6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista JONATAS VASCONCELOS BRANDÃO, registro CAU nº 00A1519107, na data e hora: 2024-10-02 22:50:11, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**).









01 Plano Altimétrico Cadastral  
Escala 1:150

- LEGENDA
- VIA PÚBLICA
  - FUNDOS COMUNS
  - ZONA ÚTIL
  - FUNDAÇÃO
  - PLOT (PARCELA)



SECRETARIA DE FINANÇAS - AMONTADA			
MUNICÍPIO DE AMONTADA SECRETARIA DE FINANÇAS		PROJETO PLANO ALTIMÉTRICO	
01 PARCELA PLANO ALTIMÉTRICO		001 001	
02		001 001	
03		001 001	
04		001 001	
05		001 001	

