EMISSAO 17/12/24 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO PAG. 1
COORDENADORIA DE PRECOS E ORCAMENTOS
ANEXO I

N.OBRA - 644010.1 O TPU - JULHO / 24 (DER) NATUREZA - MELHORAMENTOS

OBJETO - EXEC.OBRAS E SERV.DE SELAMENTO DE FISSURAS, POR MEIO DE INJECAO DE POLIU
RETANO ESTRUT.COM FORNEC.DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRA
MENTAS, NA PONTE SOBRE O RIO SALGADO, SIT.NA ROD.SP 345 KM 63+350M, TRE
CHO COMPREENDIDO ENTRE OS MUNICIPIOS DE GUARA E SAO JOSA DA BELA VISTA.
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*  CODIGO DO I NOME REDUZIDO I UNIDADE DE I COD I QUANTIDADE I PRECO UNITARIO I PRECO TOTAL *
* SUBITEM I DO SUBITEM I MEDIDA I REAJ I I I (R$) *
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FASE 34 - SERVICOS TERCEIRIZADOS

34.88.74.10.63 RECUP.ESTRUT.SP-345 GLOBAL IMC 1,00 113.572,400 113.572,40
SUBTOTAL 113.572,40

TOTAL DO ORCAMENTO 113.572,40



