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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COORDENADORIA GERAL REGIONAL DE TAUBATE

PREGAO ELETRONICO N° 90015/2025

Processo Administrativo n° (139.00049447/2025-41)

Torna-se publico que o Departamento de Estradas de Rodagem, por meio da
Coordenadoria Geral Regional de Taubaté, sediada na Rua Armando de Moura, 41, Jardim Silvia
Maria, CEP.: 12081600 - Taubaté/SP, realizard licitacio, na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto estadual n® 67.608,
de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, e

demais normas da legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicbes estabelecidas neste

Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisbes subsequentes na forma de itens que

compdem este instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente licitagdo é Contratagio de servigo de corre¢do da rede elétrica geral da CGR.6
com aplicagdo de material, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e

seus Anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada pelo valor global do item.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitacdo para registro de precos.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITACAO

3.1. Poderao participar deste Pregdo os interessados que atuarem em atividade compativel com
o objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do Governo Federal

(www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condicoes exigidas no cadastramento no Sicaf
até o 3° (terceiro) dia atil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluidos a responsabilidade do
provedor do sistema ou do é6rgdo ou entidade promotora da licitacio por eventuais danos

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos oérgdos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos

registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificacdo no

momento da habilitacdo.

3.4. Para o item a participagdo é ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento favorecido
constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, observado o disposto no § 2°
do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021

3.5. Ndo poderao disputar esta licitacao:
1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.5.1. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados,
observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021;

3.5.2. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a

voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou
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fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da Lei
n°14.133, de 2021;

3.5.3. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de

participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.5.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro

grau;

3.5.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de

15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.5.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.5.7. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.5.8. aquele que nao tenha representacéo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citagdo e responder administrativa ou judicialmente.
3.6. Ndao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
o

ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n
14.133, de 2021.

3.6.1. A vedacdo de participacdo de agente publico do 6rgdo ou entidade licitante ou
contratante de que trata a subdivisdo acima estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.7. O impedimento decorrente de imposicdo de sancdo de que trata o item 3.6.4 serd também
aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de

burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
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desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica

do licitante.
3.8. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as
empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.9. N&ao poderao disputar esta licitagdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art. 16
da Lei n® 14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n°® 12.690, de 2012.

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas

e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta

com o preco g/obal, até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,

que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no Edital e seus Anexos, bem

como que a proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos para atendimento

dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de

habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze)

anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao Federal;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o

disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4, O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera
declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos

no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da
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Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipotese de se verificar uma das excecdes dos §§ 1° ao 3°

do art. 4° supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

4.4.1. Ndo se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei

Complementar n° 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao

limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja

especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

4.4.2. Ndo tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei

Complementar n® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte que, no

ano-calendério de realizacdo da licitacdo, tenham celebrado contratos com a Administracdo
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n°
14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipotese de se verificar uma das excecdes especificadas no item 4.4.1 ou no
item 4.4.2, ou de ndo cumprimento de outro requisito legal para tratamento favorecido, o
licitante deverd assinalar o campo “ndo”, por ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto
na Lei Complementar n® 123, de 2006.

4.4.4, Na hipdtese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para

aquele item.

4.45. Na hipdtese de itens em que a participagdo nao seja exclusiva para microempresas,
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o

licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de

2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sancdes

previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,

até a abertura da sessdo publica.

4.7.  Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, o
que ocorrerd somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de

lances.
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4.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos

licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.9. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacio acompanhar as opera¢des no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua

desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de

acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,

dos seguintes campos:

5.1.1. Valor global

5.1.2. Marca,

5.1.3. Fabricante;

5.1.4. Quantidade cotada, devendo respeitar o minimo especificado na documentacdo que

constitui Anexo deste Edital.
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3.  Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢do do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdio de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao,
sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver
determinacdo legal de retencdo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais
que sejam estabelecidos na legislacdo vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante
as vedacdes previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo poderdo aplicar os beneficios



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm

decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com as
normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.
5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacdo descrita na
subdivisdo acima devera requerer ao érgao fazendario competente a sua exclusdo do Simples
Nacional até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situacdo de

vedagdo, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1°, inc. Il, da Lei Complementar n° 123, de

2006, apresentando a Administracdo a comprovacdo da exclusdo ou o seu respectivo

protocolo.

5.6.2. Se o Contratado ndo realizar espontaneamente o requerimento de que trata a
subdivisdo acima, caberd ao ente publico contratante comunicar o fato ao érgdo fazendario
competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos

termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n® 123, de 2006.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde a documentacdo que integra este Edital,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratuais, promovendo, quando

requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de

sua apresentacao.

5.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contratacdes publicas, quando participarem de licitacbes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas competente e, apés o devido processo legal, gerar as

seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicdo Federal, e do art. 33, inc. X, da

Constituicdo do Estado de Sdo Paulo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e do

Contratado ao pagamento de indenizacdo pelos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia

de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do contrato.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio

de sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,

até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os

licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor

consignado no registro.
6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para

abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior conforme o
critério de julgamento definido no inicio deste Edital ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo

sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera

ser de 7% (um por cento).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15

(quinze) segundos apods o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio
deste Edital.

6.11. Sera adotado para o envio de lances no pregédo eletrénico o modo de disputa “aberto”, segundo o
qual os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessédo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apdés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do
periodo de duracéo da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo acima, seré de 2
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.
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6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisbes anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
de classificagdo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir
o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

6.11.5. Ap6s o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
6.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nas subdivisbes anteriores, o sistema ordenard e

divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do

valor do menor lance registrado, vedada a identificagcdo do licitante.

6.15. No caso de desconexao com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregdo, o

sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte
e quatro) horas da comunicacdo do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico

utilizado para divulgacao.
6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. SO6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no

inicio deste Edital e no item 6.11).

6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate

serdo aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.18.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar

nova proposta em ato continuo a classificacdo;

6.18.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de

cumprimento de obrigagdes previstos na Lei n® 14.133, de 2021, conforme regulamento;
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6.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e

mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.

6.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60

da Lei n® 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

6.18.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Sao Paulo;

6.18.2.2. empresas brasileiras;

6.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

6.18.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°

12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.18.3. Caso persista o0 empate apos obedecido o disposto no capute no § 1° do art. 60 da

Lei n® 14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em local, data e
horario que serdo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenca a

todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese de a proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco mdximo (conforme o critério de julgamento
estabelecido no inicio deste Edital) definido para a contratacdo, o pregoeiro podera negociar

condi¢des mais vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

6.19.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado mesmo apds a negociacao
for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do orcamento estimado
definido pela Administragao.

6.19.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

6.19.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos

do processo licitatorio.
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6.19.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a

confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.19.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de oficio, a critério do
pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio da

documentacao exigida.
6.20. Apos a negociacdo do preco, o pregoeiro iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da

proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1.  Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto

no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, na legislacdo correlata, e no item 3.6 deste Edital,

especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura

contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
7.1.1. Sicaf;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, mantido pela

Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - Cnep, mantido pela Controladoria-Geral

da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAL, do Conselho Nacional de Justica

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de San¢des Administrativas - e-Sanc¢des

(http://www.esancoes.sp.gov.br); e

7.1.6. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo

(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).
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7.2. Em relacdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada

também quanto a seu s6cio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas

Indiretas, o pregoeiro diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas

apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n°
3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29,
§ 1°, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n°® 3, de 2018, art. 29, § 2° c/c Decreto
estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd considerado inabilitado, por falta
de condicao de participacao.
7.4. Caso atendidas as condicdes de participacdo, prosseguird a andlise da fase de julgamento

da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o pregoeiro verificara se

faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em

seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinara a proposta

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacdo.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de
que trata o item 7.6, o pregoeiro passara a verificacdo da documentacdo de habilitacdo do

licitante conforme disposicdes do item 8.
7.7.  Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanaveis;
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7.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus

Anexos;

7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento estimado

definido para a contratagao;
7.7.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus

Anexos, desde que insanavel.

7.8. Serdo considerados indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor orgado pela Administracéo.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata a subdivisdo acima, s6 sera considerada apés
diligéncia do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante
comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de planilha elaborada pela Administragdo conforme
documentagdo anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar ser4 convocado para
apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.10.1. O licitante vencedor serd convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletrdnico, as
planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracdo conforme documentagdo anexada a este Edital, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n°
14.133, de 2021.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos

os custos da contratacdo.

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou falhas

que ndo alterem a substancia das propostas.
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7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo

cabivel esse regime.

7.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante ou da area especializada no

objeto.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1.  Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados no Anexo |
deste Edital, consistindo na documentacdo necessaria e suficiente para demonstrar a capacidade
do licitante de realizar o objeto da licitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista

e econdmico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢es e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢Ges de realizagdo do
objeto da licitagdo, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia, ou de apresentar
declaracdo de conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacdo, observando-se o
disposto na documentagdo que integra este Edital como Anexo.

8.1.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela

propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.2.  Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou
por cépia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacio poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em

obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133, de 2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei
(art. 63,1, da Lei n® 14.133, de 2021).
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8.5.  Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua
proposta econ0mica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos

trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas

convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de

entrega das propostas.

8.7. A habilitacdo serd verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele

abrangidos.

8.7.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duivida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir (Instrucdo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, § 1°, e art. 6° § 4° c/c Decreto estadual n°
67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput, c/c
Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar desclassificacdo
no momento da habilitagdo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, paragrafo
unico, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.9. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores

de certidGes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagado.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,

prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do pregoeiro.

8.10. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita

em relagdo ao licitante vencedor.
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8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacdo que
integra este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento

posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a

apresenta¢do de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n° 14.133, de 2021,
art. 64):

8.11.1. complementacdo de informacbes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame,;

e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de

recebimento das propostas.

8.12. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o pregoeiro poderd sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de

habilitacdo e classificacdo.

8.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item
8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que

trata a subdivisdo anterior.

8.15. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno
porte e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (se admitida a
participagdo de cooperativas no item 3.10) somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como
condicdo para participacdo na licitagcéo, exceto na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior
ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja especificado,
guando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante
habilitado nas condi¢cdes da subdivisdo acima deverd comprovar sua regularizagdo sob pena de
decadéncia, sem prejuizo da aplicagdo das sangOes cabiveis, mediante a apresentacdo das
competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, contado a partir do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragao.
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8.16. A disciplina da adjudicacdo e da homologacdo encontra-se no item 14 deste Edital.
9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para
registro de pregos.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacdo
para registro de pregos.

11. DOS RECURSOS
11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou

inabilitagdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da

ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacao do licitante:

11.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

11.3.2. o0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos;

11.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao

ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagdo.
11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua

decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
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11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha

decisdo final da autoridade competente.
11.9. 0O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
12. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados pelo meio

eletrénico  https.//www.comprasnet.gov.br/sequro/loginPortal.asp, sa6b-der@der.sp.gov.br,
cga6-der@der.sp.gov.br DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES.

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com dolo

ou culpa:
12.1.1. der causa a inexecucdo parcial do contrato;
12.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao

ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
12.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame, inclusive nao entregar

qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a

proposta, em especial quando:

12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apdés a
negociacao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a

contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo no prazo e

condicdes estabelecidos pela Administracdo;
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12.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

12.1.9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em

especial quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apos regular

processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou

Contratado as seguintes sanc¢oes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

e orientacOes dos 6rgdos de controle.

12.4. A sancdo de multa serd aplicada ap6s regular processo administrativo, e calculada com
observancia dos seguintes pardmetros:
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(1) Multa Moratéria de 5.% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (trinta) dias;
(2) Multa Moratéria de 5.% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 20% (vinte por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagao,
suplementacéo ou reposi¢édo da garantia;

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extincdo do

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |
do caput do art. 137 da Lei n®14.133, de 2021;
(3) Multa Compensatoéria, para as infra¢cdes descritas nos itens 12.1.8 a 12.1.12, de 5 %(cinco) a 20%
do valor do Contrato;
(4) Multa Compensatéria, para a inexecugédo total do contrato prevista no item 12.1.3, de 5.% a 30.%
do valor do Contrato;
(5) Parainfracdes descritas no item 12.1.2, a multa sera de 5.% a 20.% do valor do Contrato;
(6) Para infracdes descritas nos itens 12.1.4 a 12.1.6, a multa sera de 5.% a 30% do valor do Contrato;
(7) Parainfragdes descritas no item 12.1.7, a multa serd de 5.% a 20.% do valor do Contrato;
(8) Para infracdes descritas no item 12.1.1, a multa sera de 5.% a 30.% do valor do Contrato.

12.4.1. A sangdo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021,
calculada na forma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior
a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8 3° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa,

garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.5. Antes da aplicacdo da sancdo de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de

15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

12.6. A sancdo de adverténcia sera aplicada, apo6s regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando néo se

justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apds regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos
itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Sdo Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés)

anos.
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12.8. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apos
regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracdes administrativas
relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infragdes
administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem
a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja

extensdo e duragdo observard o disposto no art. 156, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratacdo no prazo e condicdes
estabelecidos pela Administracdo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o descumprimento total
da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5°, da Lei
n° 14.133, de 2021).

12.10. A apuracdo de responsabilidade relacionada as sanc¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta nos termos do art. 158 da

Lei n° 14.133, de 2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante, o

adjudicatario ou o Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua

intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
12.11. As sang¢des sdo autonomas e a aplicacdo de uma nao exclui a de outra.

12.12. Da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, observando-se o
disposto no art. 166 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.13. Da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera

pedido de reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao,

observando-se o disposto no art. 167 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.14. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo

recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.15. A aplicacdo das sang¢des previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao

de reparacdo integral dos danos causados a Administracdo Publica.

12.16. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra o Edital, ou,

quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
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12.17. Os atos previstos como infracdes administrativas na lei de licitacbes e contratos da

Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013,

serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e

a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.18. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133,
de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia, nos termos do art.
160 do referido diploma legal.

12.19. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancbes por ele
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo federal (art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacao

da Lei n® 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo

protocolar a impugnacdo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

13.2. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica, pelo(s) seguinte(s) meio(s):

https://www.comprasnet.gov.br/sequro/loginPortal.asp, sa6-der@der.sp.gov.br, cga6-

der@der.sp.gov.br

13.3. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

13.3.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional, e, caso
ocorra, serd motivada nos autos do processo de licitacdo.
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13.4. A decisdo da impugnacdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em
sitio eletronico oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no prazo de até 3 (trés)

dias uteis, limitado ao altimo dia atil anterior a data da abertura do certame.

13.4.1. As decisOes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serao
juntadas aos autos do processo licitatério, ficardo disponiveis para consulta por
qualquer interessado, e serdo publicadas no sistema e no(s) sitio(s) eletrénico(s) na
Internet https://www.gov.br/pncp/pt-br e DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO

PAULO,, sem informar a identidade do responsavel pela impugnacdo ou pelo pedido

de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do certame,

exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulacdo das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacdo implicard na aceitacdo tacita, pelo licitante, das condigdes
previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicard na presuncdo de que os interessados
ndo tiveram duavidas a respeito da presente licitacdo, razdo pela qual ndo serdo admitidos

questionamentos extemporéneos.

14. DAS DISPOSIGOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o
objeto da licitacdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatério.
14.2. A disciplina da formalizagao da contratacdo observara o disposto nas subdivisGes deste item 14.2.

14.2.1. Ap6s a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, sua formalizagédo
ocorrera mediante a [assinatura de Termo de Contrato] OU [emiss&do de nota de empenho], cuja minuta
integra este Edital como Anexo.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formaliza¢@o da contratagdo, algum dos documentos apresentados pelo
adjudicatéario para fins de comprovacgao das condigdes de habilitacéo estiver com o prazo de validade
expirado, a Administragdo verificara a situac@o por meio eletrénico habil de informagdes e certificara
a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatérios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se nao for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por meio
eletrdnico habil de informacgdes, o adjudicatario sera notificado para, no prazo de 02 (dois) dias uteis,

25


https://www.gov.br/pncp/pt-br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

comprovar a sua situacdo de regularidade mediante a apresentacdo das certiddes respectivas com
prazos de validade em plena vigéncia, sob pena de a contratacdo néo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condi¢cdo para a celebracdo da contratacdo, bem como para a realizacdo dos
pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do adjudicatario no “Cadastro
Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”. Esta
condicdo serd considerada cumprida se o devedor comprovar que 0s respectivos registros se
encontram suspensos, nos termos do art. 8°, §8 1° e 2°, da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢cGes de participagdo no
certame, serdo novamente consultados, previamente a celebracdo da contratagdo, os cadastros
especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condi¢do(des) para a celebragéo da contratagao:

14.2.1.5.1. a apresentacdo do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo
adjudicatario anteriormente ou por ocasido da celebracdo da contratacdo, caso exigida
em disposicdo(6es) ou declaracdo(6es) especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste
instrumento ou na documentagdo que o integra como Anexo,

14.2.2. O adjudicatério tera o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem prejuizo das sancdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato serd assinado com a utilizacdo de meio eletrdnico, nos termos da legislagdo
aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser prorrogado por igual
periodo, por solicitacéo justificada do interessado e aceita pela Administracao.

14.2.2.3. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio eletrdnico em
datas diferentes, na data da Ultima assinatura eletrdnica das partes do termo contratual.

14.3. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

14.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o 1°
(primeiro) dia util subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que nao

haja comunicacdo em contrario, pelo pregoeiro.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o

horario de Brasilia - DF.

14.6. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagdo.
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14.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio da

isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.
14.8. Os casos omissos serdo solucionados pelo pregoeiro.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e
a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da

conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na

Administragdo.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitacdo e classificacdo.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacgdo apresentada pelo licitante sdo
aquelas cujo conteldo retrate situacdo fatica ou juridica ja existente na data da abertura da

sessdo publica deste Pregdo.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inc. Ill do art. 12 da Lei n°
14.133, de 2021.

14.12. Caso seja vencedor da licitagdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de
Termo de Ciéncia e de Notificacdo, quando prevista a sua apresentacdo em ato normativo editado

pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

14.13. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de

Contratacdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico https.//www.gov.br/pncp/pt-br.

14.14. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitacdo, ndo resolvidas na esfera

administrativa, serd competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo.
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14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

14.15.1.

ANEXO | - Termo de Referéncia;

14.15.1.1. Anexo |.1 — Estudo Técnico Preliminar;

14.15.2.
14.15.3.
14.15.4.
14.15.5.
14.15.6.
14.15.7.

ANEXO Il — [Minuta de Termo de Contrato] / [Minuta de Nota de Empenho];
ANEXO Il — [Cépia do ato normativo sobre san¢des aplicavel];

ANEXO IV — Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;

ANEXO V — Modelo(s) de Declaragédo(des);

ANEXO VI - Planilha orcamentaria;

ANEXO VII — Dados bancérios da empresa

[IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE]
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

N° do Processo: 139.00049447/2025-41
Interessado: Coordenadoria Geral Regional de Taubaté

Assunto: Contratagdo de servico de corre¢do da rede elétrica geral - CGR.6, nas
edificacdes da Coordenadoria Geral Regional de Taubaté com aplicagdo de material,
empreitada por preco global, servico sem dedicacdo de méo de obra continuada.

PREMISSAS

O escopo de servigos foi considerado com base nos arquivos enviados pela projetista
responsavel Elisabeth I. Alves:

+ CGR.6 - PROJETO ELETRICO - QD-02 - FOLHA A2 (2).pdf;(anexo)

+ CGR.6 - PROJETO ELETRICO - QG-01 - FOLHA A2 (3).pdf;(anexo)

+ CGR.6 - PROJETO ELETRICO - REDE GERAL DE BAIXA TENSAOFOLHA Al.pdf;
(anexo)

* CGR.6 - PROJETO ELETRICO -QD-01-FOLHA A2.pdf; (anexo)

A lista para fornecimento de materiais foi considerada com base no arquivo abaixo:

PLANILHA QUANTITATIVA - PROJETO - REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO.

* Servicos Preliminares;

* Terraplenagem; « Pavimentacao;

* Obras De Contengao Geotécnica.

VALORES:

» Valor para a execugdo dos servicos e fornecimento de materiais descritos no item

ESCOPO sera conforme Termo de Referéncia e anexos.

1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de servico de correcdo da rede elétrica geral - CGR.6, nas
edificacbes da Coordenadoria Geral Regional de Taubaté com aplicagcdo de
material, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢c6es e exigéncias estabelecidas
neste Termo de Referéncia, de acordo com as subdivisbes na forma de itens que
compdem este instrumento.

1.2. Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catalogo do sistema
Compras.gov.br e as disposi¢des deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposicOes deste
Termo de Referéncia.

1.3. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n® 68.185,
de 11 de dezembro de 2023.
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1.4. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como servigos de luxo, observando o disposto no
Decreto estadual n® 67.985, de 27 de setembro de 2023 1.2

1.4.1. Os servigos objeto desta contratagdo séo caracterizados como "servigos comuns”, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n®
68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.5 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 90 (noventa) dias contados da emissdo da nota de
servico prorrogavel por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei 14.133 de 2021.
1.6 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacdo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentagéo da Contratagéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. Com relagdo ao alinhamento entre o Plano de Contratacdo Anual - PCA, o Decreto n®
67.689/2023, em especial o artigo Unico da Disposic¢do Transitoria, que previu a facultatividade do
Plano de Contratacdes Anual para 2024, tendo em vista a grande dificuldade do atendimento de
todas as regras impostas pela norma dentro do prazo legal. Desta feita, ndo houve a elaboragéo de
referido plano, motivo pelo qual ndo h4 como atender a esse quesito na presente contratagéo.

ITEM ESPECIFICAGAOQ ITEM/CAT. UNIDADE | QUANTIDADE VALOR
DE TOTAL
MEDIDA
Servico de Manutencao Ou .
! Conservacao Predial - BEC: 79081 UF.- 668 1
Administrativo - UF- 1
Eletrica de Baixa Tensao/ Gov: 14354

Prestagio de Servicos de
Eletricista

CONFORME
DETALHAMENTO = NO
TERMO DE REFERENCIA

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADA O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Garantia da contratacéo
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4.1. Sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e sequintes da Lei
n°® 14.133, de 2021, no percentual e condi¢Bes descritas nas clausulas do contrato.

4.2. No prazo de convocacdo para formalizagdo da contratagdo, e anteriormente a
celebracdo da contratacdo, o fornecedor deverd prestar garantia, podendo optar por
uma das seguintes modalidades:

| - Caucdo em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante deposito
bancério em favor do Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a
correcdo monetaria do valor depositado.

Il - Caucdo em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida
publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custoddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

Ill - Fianga bancaria. Feita a opgéo pela fianga bancéria, no instrumento devera constar
a renuncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil. Sera
admitida fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - Seguro-garantia. A apélice de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar
todos os eventos indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a
legislagcdo que rege a matéria. Caso tal cobertura ndo conste expressamente da apolice,
o fornecedor vencedor podera apresentar declaragdo firmada pela seguradora emitente
afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos os
eventos indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislagéo
que rege a matéria.

V - Titulo de capitalizagédo. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizagdo conforme a
modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento Unico, com resgate pelo
valor total, emitidos com observancia da legisla¢éo que rege a matéria.

4.2.1. A ndo prestagdo da garantia equivale a recusa injustificada de formalizacdo da
contratagdo, caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida e sujeitando o
fornecedor vencedor as sancdes previstas nas normas pertinentes.

4.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacédo
a garantia da contratagéo.

Vistoria

4.4. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagédo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira.

4.5. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.
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4.6. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pelo fornecedor comprovando sua habilitagdo para a realizacéo da
vistoria.

4.6.1. Poderao ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar
necessario. As visitas devem ser previamente agendadas e poderdo ser realizadas até o
dia util imediatamente anterior a sesséo publica, Coordenadoria Regional de Taubaté,
sito & Rua Armando de Moura, 41, Jd Silvia Maria, CEP: 12081-600 — Taubaté/SP, pelos
telefones (12) 3634-6940 e (12) 3634-6941.

4.7. Caso o licitante OPTE POR NAO REALIZAR A VISTORIA, devera prestar
declaracao formal de seu representante legal de que conhece o local e as condi¢des da
realizagdo do objeto, ou declaragdo formal assinada por seu responsavel técnico acerca
do conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades da contratacao.

4.8. O interessado ndo podera pleitear modificagbes nos pregos, nos prazos ou nas
condicdes contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocacado de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local
em que serd realizado o objeto da contratagéo.

5. MODELO DE EXECUQAO DO OBJETO
Condi¢des de execugao:
5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execuc¢éo do objeto: 05 (cinco) dias a contar da data fixada na ordem de
Servico;

5.1.2. Cronograma de realizacéo dos servigos:
Local e horério da prestacdo dos servigos
5.2. Os servigos serdo prestados nos seguinte endereco:

Rua Armando de Moura, 41, Jardim Silvia Maria, CEP.: 12081-600, Taubaté/SP -
Coordenadoria Geral Regional de Taubaté

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: de Segunda a Sexta Feira, em
horéario comercial.

5.4. A execugdo contratual observara as rotinas abaixo:

A obra, em seus minimos detalhes, devera ser executada rigorosamente de acordo os
memoriais descritivos, projetos basicos aprovados pelo Corpo de Bombeiros do Estado
de Séo Paulo e normas técnicas da ABNT.

Em caso de divergéncias entre projetos, memorial ou obra, a fiscalizagdo devera ser
informada para as devidas providéncias, prevalecera sempre o melhor padrdo de
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qualidade, ndo podendo ser inserida qualquer modificagdo sem o consentimento
expresso da fiscalizacéo.

De modo algum a atuacado da fiscalizagdo eximira ou atenuara a responsabilidade da
contratada. SO a contratada cabera a responsabilidade pela perfeicdo da obra em todos
os seus detalhes.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e
adquiridos conforme as especificacdes descritas no projeto e de acordo com as normas
brasileiras da ABNT. O mesmo se aplica aos servi¢os a serem executados.

Todos 0s materiais a serem empregados serdo novos, comprovadamente de primeira
linha, de qualidade extra ou superior e certificados pelo INMETRO, sendo rejeitados os
classificados como linha popular ou econdmica, devendo ser submetidos amostras a
aprovacdo da Fiscalizacdo antes do seu emprego.

Todos os servigcos deverao ser executados por profissionais especializados para garantir
a qualidade da obra.

Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfagam plenamente
0 presente memorial, as boas normas de execug¢do ou as normas brasileiras, ndo sendo
liberadas medicGes para pagamento até o total saneamento das pendéncias apontadas
pela fiscalizagéo.

O Departamento de Estradas de Rodagem podera exigir a troca de profissionais quando
0s mesmos ndo atenderem as normas ou as solicitagfes da fiscalizagéo.

A contratada dever& obedecer ao disposto em legislacao relativa & Seguranca e Higiene
do Trabalho, em especial a NR-18 sobre Condi¢cdes e meio Ambiente do Trabalho na
Industria da Construgéo Civil.

Eventuais danos causados a bens moveis e imolveis de terceiros (vizinhos e
transeuntes) deverdo ser reparados ou ressarcidos, de pronto, pela Contratada, que se
obriga a adotar e fazer cumprir todas as boas normas de execuc¢édo para que tais danos
ndo venham a ocorrer.

A contratada devera zelar pela perfeita conservacao e limpeza do local, tanto no que se
refere as edificacdes quanto as instalagbes elétricas e hidraulicas provisérias, inclusive
provisionando essas dependéncias com materiais de limpeza e higiene pessoal.

DAS AGOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Os servigos prestados pela Contratada deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos bem como a geracéo excessiva de residuos, a fim de atender as
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelos érgdos competentes.
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Em se tratando de area de preservacdo, os servicos deverdo ser pautados também
segundo plano de manejo da area em questéo.

Os materiais basicos empregados pela Contratada deverédo atender a melhor relagéo
entre custos e beneficios, considerando-se o0s impactos ambientais, positivos e
negativos, associados ao produto e o que esta definido em plano de manejo e, ainda o
previsto abaixo:

- Sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel,
conforme ABNT e sejam observados, quando possivel, os requisitos ambientais para a
obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacéo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em
relacéo aos seus similares;

- Os materiais devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a
garantir a maxima protecé@o durante o transporte e 0 armazenamento;

- Nao contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBSs),
éteres difenil-polibromados (PBDESs);

- Seja priorizado o uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de
alto rendimento e de luminarias €ficientes;

- Priorizar a utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis,
e que reduzam a necessidade de manutencao;

- Comprovar a origem da madeira a ser utilizada na execug¢éo dos servigos;

- Deve ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execugéo, conservacao e operagao.

- Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagBes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

- Adotar medidas para evitar o desperdicio de &gua tratada, conforme instituido no
Decreto n° 48.138, de 8 de outubro de 2003;

- Observar a Resolucdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

- Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucao de servicos;

- Realizar a separacao dos residuos reciclaveis descartados pelos 6rgaos e entidades
da Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e
a sua destinacao as associa¢des e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis,
que seréa procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos
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termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n°® 5.940, de 25 de
outubro de 2006;

- Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos;

- Prever a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo disposto na Resolugcdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.

A contratada devera retirar, sob orientagdo da Fiscalizagdo, todos os materiais
substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenta-los a fiscalizacao para
avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pelo departamento
de estradas de rodagem.

Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos,
incluindo lampadas queimadas, cabos, restos de 6leos e graxas, deverdo ser
adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislacédo
ambiental e sanitéria vigentes e plano de manejo.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execugdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e
qualidades, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Especificacdo da garantia do servico

5.6. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de,
no minimo 02 (dois) meses, contado a partir do 1° (primeiro) dia Gtil subsequente a data
do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicéo e finalizagdo do contrato

5.7. Os procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato constituem-se das
seguintes

5.8. Nao serédo necessarios procedimentos de transicao e finalizagao do contrato devido
as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas dalLei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
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6.3. As comunicacdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.

6.4. O Contratante poderd convocar representante do Contratado para ado¢do de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato, o Contratante podera convocar o representante do
Contratado para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacao, que contera
informacgBes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo do
Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancfes
aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestagéo
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do
objeto contratado.

6.7. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutencao do preposto do Contratado, hipétese em que o Contratado designara outro
para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéo

6.8. A execucgédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s
melhores resultados para a Administracdo (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art.
17).

6.10. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133, de
2021, art. 117, 81° e Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, II).

6.11. O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as
medicGes dos servigos executados e aprovara a planilha de emitida pelo Contratado
(Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, I1l).

6.12. O fiscal técnico adotard medidas preventivas de controle de contratos,
manifestando-se quanto a necessidade de suspensdo da execugéo do objeto (Decreto
estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, IV).
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6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso (Lei
federal n® 14.133, de 2021, artigo 117, § 2°).

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, Il);

Fiscalizacdo Administrativa

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condigbes de
habilitacdo do Contratado, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n° 68.220,
de 2023, art. 18, 1l e ll).

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigagfes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia
(Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, 1V).

6.17. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado dever4d comprovar o
cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, com a indicagdo dos empregados que
preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Unico do artigo 116 da Lei n°
14.133, de 2021.

6.18. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

ATRIBUICOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:

- Ressarcir a Administragédo do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisagcao
ou interrupcdo do fornecimento do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por
exigéncia da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou forca maior,
comprovadamente, circunstancias devidamente comunicadas a CONTRATANTE no
prazo de 30 (trinta) dias, apds a sua ocorréncia,;

- Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a
boa execucdo do objeto do contrato por sua conta, na forma do art. 140 § 4°da Lei
14.133/21.

- Responsabilizar-se pelos salarios, encargo social, previdenciarios, securitarios, taxas,
impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal
necessario a execucéo do objeto contratado;
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- Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos que vier a causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de
prepostos ou estranhos;

- Indicar a contratante a repor o objeto ou parte dele considerada defeituosa para o bom
funcionamento do objeto.

- Promover a entrega dos servi¢cos no prazo, local e condi¢cdes propostas na licitagdo e
contrato, sem qualquer énus adicional para a CONTRATANTE;

- Observar para transporte, seja ele de que tipo for as normas adequadas relativas as
embalagens, volumes, etc.;

- Responsabilizar-se por todos os 6nus, relativos ao fornecimento dos bens e ou
servigcos a si adjudicados, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de
destino;

- Observar rigorosamente todas as especificacdes técnicas, gerais, descritas neste
Termo de Referéncia;

- Responsabilizar-se por todas as providéncias, cautelas e obrigacdes estabelecidas na
legislagdo especifica de acidente de trabalho, quando, em ocorréncias da espécie, forem
vitimas seus empregados ou prepostos no desempenho dos servicos ou em conexao
com estes, ainda que verificado o acidente em dependéncias da CONTRATANTE;

- Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza impostas a
CONTRATANTE em decorréncia de descumprimento de qualquer clausula ou condi¢édo
deste contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte.

- Além da garantia legal a CONTRATANTE deve assumir uma garantia contratual
adicional de mais 12 (doze) meses.

ATRIBUICOES DA CONTRATANTE

- Promover o recebimento do objeto e ou servico do presente contrato nos prazos
fixados para tal depois da concluséo das obras e servi¢os;

- Pagar, no vencimento, o valor do fornecimento acordado;

- Zelar pela boa operacdo e pelos bons cuidados com os materiais, zelando para que
pessoas nao autorizadas ou qualificadas manuseiem;

Fornecer a CONTRATADA a relagdo de servidores e unidades autorizadas a
acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e atestar os relatérios de visita, quando
necessario.

- Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diario Oficial do
Estado de Sao Paulo, até o quinto dia utii do més seguinte ao da sua assinatura,
contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura.

38



Gestor do Contrato

6.19. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacéo dos atos de fiscalizagéo
técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatdrios a instrugdo processual
visando, entre outros, a prorrogagdo, a alteracdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a
eventual aplicacdo de san¢des e extingdo do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de
2023, inciso | do art. 2°).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencgéo das condi¢des de habilitagdo do
Contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
gue obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, 1X).

6.21. O gestor do contrato emitirdA documento comprobatério da avaliagdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento
de obrigacbes assumidas pelo Contratado, com mencao ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢fes, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto estadual n® 68.220, de 2023,
art. 16, VIII).

6.23. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informages sobre a
consecuc¢éo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, VIl e paragrafo Unico).

6.24. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacao e gestao nos termos do contrato.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta

7.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade PREGAO sob a forma ELETRONICA, com ado¢do do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execucédo
7.2. O regime de execuc¢édo do contrato sera empreitada por preco global do item.
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Exigéncias de habilitacéo

7.3. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar o0s seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

7.4. Empreséario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.5. Microempreendedor Individual - MEl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

7.6. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatoério de seus administradores;

7.7. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagcao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020;

7.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

7.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbag&o no Registro onde tem sede a matriz;

7.10. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o
estatuto estar adequado alei n® 12.690, de 2012; documentos de eleicdo ou
designacdo dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da
Organizacao das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16
de dezembro 1971,

7.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagéo respectiva.

Habilitac&o fiscal, social e trabalhista
7.12. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

7.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo
de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
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e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
agueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional;

7.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n®5.452, de 1° de maio de 1943;

7.16. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

7.17. Prova de regularidade com a Fazenda unicipal/Distrital quanto ao Imposto sobre
Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.18. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto
contratual, em relacdo aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento,
deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123,
de 2006, estard dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

7.20. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo
na licitagdo (art. 5° inciso I, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de
2021 c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023), ou de sociedade simples;

7.21. certiddo negativa de faléncia, recuperacédo judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede do fornecedor;

7.21.1. Caso o fornecedor esteja em recuperacdo judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperacéo judicial ou a homologagado do plano
de recuperacgédo extrajudicial, conforme o caso;

7.22. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contébeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

7.22.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG) superiores a 1 (um), conforme férmula:
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Total

SG = . . . -

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

7.22.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §19);

7.22.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

7.22.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissédo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD
ao Sped, quando for o caso, ou outro limite estabelecido pela legislagéo aplicavel;

7.22.5. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitagdo [capital minimo QU patrimdnio liquido minimo] de 10%
(dez por cento.) do valor estimado da contratacao;

7.23. O atendimento dos indices econdmicos previstos nesta se¢do devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

7.24. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagfes e das
condi¢cdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, assegurado a
ele o direito de realizacdo de vistoria prévia;

7.24.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragédo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratacgéo;
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7.25. Registro ou inscricdo do licitante na entidade profissional Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
em plena validade;

7.25.1. Sociedades empresédrias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista na
subdivisdo acima por meio da apresentacdo, no momento da celebracdo da contratacéo,
da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil;

7.26. Comprovacdo de capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de
atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do
licitante, que comprovem a prévia execucao de obras de caracteristicas e complexidade
semelhantes as constantes do objeto da licitacdo, especificando necessariamente o tipo
de obra, as indicagbes da metragem, os servicos realizados e o prazo de execucao. Os
atestados devem corresponder a 50% (cinquenta por_cento) das parcelas de maior
relevancia do objeto licitado, relacionadas na tabela a seguir:

Compete ao responsavel técnico e ao responsavel pelo servigo adotar, dimensionar
e instalar corretamente as medidas de seguranca contra incéndio, conforme o
disposto neste Regulamento e nas normas técnicas afins
(artigo 14 do Decreto Estadual n° 69.118/2024).

- Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

- Capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentacdo de Certiddes
de Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo
da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execu¢éo dos servigos que compfem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

- Declaracdo de que dispora, na data da contratacdo, de equipe técnica especializada e
disponivel, bem como as maquinas e/ou equipamentos necessarios a execucao do
objeto licitado.

- Comprovacdo de vinculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. A
comprovacgéo do vinculo profissional pode se dar mediante a apresentacéo de contrato
de trabalho, anotacdes da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou, no
caso de prestador de servicos autbnomo, do respectivo contrato de prestacdo de
servicos. No caso de soécio(s), deverd o licitante apresentar cépia do contrato social
atualizado.

7.26.1. Sera admitida, para fins de comprovagdo de gquantitativo minimo de servico
similar, a apresentacao e o somatoério de diferentes certidGes ou atestados de servigcos
executados de forma concomitante;
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7.26.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do licitante;

7.26.3. O licitante disponibilizara todas as informagfes necesséarias a comprovacao da
legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, quando solicitado pela Administragéo,
copia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual do contratante e local
em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

7.26.4. SANCOES:

7.26.5. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que,
com dolo ou culpa:

7.26.6. der causa a inexecugdo parcial do contrato;

7.26.7.der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragéo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

7.26.8. der causa a inexecucao total do contrato;

7.26.9. deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame, inclusive ndo entregar
qualguer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

7.27. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:

7.27.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagéo;
7.27.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
7.27.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

7.27.4.ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

7.27.5.recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo no prazo e condi¢Bes
estabelecidos pela Administracéo;

7.27.6. ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;8.13. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;

7.27.7. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugédo do contrato;
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7.27.8.comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando

7.27.9.agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

7.28. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

7.28.1. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

7.28.2. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013.

7.28.3. Com fundamento na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, apds regular
processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios
e/ou Contratado as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

adverténcia;

multa,;

impedimento de licitar e contratar; e
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

PwbhpE

Na aplicacéo das sanc¢des serdo considerados:

a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para a Administragcao Publica;

. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.

agrwbhE

7.29. A sancdo de multa serd aplicada apds regular processo administrativo, e
calculada com observancia dos seguintes parametros conforme item 12 do Edital.

1. Multa Moratéria de 5.% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (trinta) dias;
2. Multa Moratéria de 5.% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o

valor total do contrato, até o maximo de 20% (vinte por cento), pela inobservancia do
prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia; O atraso
superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |
do caput do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021;

3. Multa Compensatdria, para as infracdes descritas nos itens 12.1.8 a 12.1.12, de 5
%(cinco) a 20% do valor do Contrato;
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4. Multa Compensatoria, para a inexecugéo total do contrato prevista no item 12.1.3,
de 5.% a 30.% do valor do Contrato;

5. Para infracBes descritas no item 12.1.2, a multa ser de 5.% a
20.% do valor do Contrato;

6. Para infragBes descritas nos itens 12.1.4 a 12.1.6, a multa sera
de 5.% a 30% do valor do Contrato;

7. Para infracdes descritas no item 12.1.7, a multa sera de 5.% a
20.% do valor do Contrato;

8 Para infra¢des descritas no item 12.1.1, a multa sera de 5.% a

30.% do valor do Contrato.

7.30. A sanc¢éo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de
2021, calculada na forma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8 3° do art. 156 da Lei
n°® 14.133, de 2021).

7.31. As sanc¢bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

7.32.Antes da aplicacdo da sancdo de multa, serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimac&o.

7.33. A sancdo de adverténcia serd aplicada, ap0s regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia da infracdo administrativa relacionada no item 12.1.1,
quando néo se justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave.

7.34. A sancéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apds regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas
nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando ndo se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Sdo Paulo, pelo prazo
méaximo de 3 (trés) anos.

7.35. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada,
ap6s regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem
como das infragcdes administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5,
12.1.6 e 12.1.7 do edital que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave que a
sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja extensdo e duragdo observara o
disposto no art. 156, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021.
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7.36. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratagdo no prazo e
condicdes estabelecidos pela Administracdo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas (art. 90, 8§ 5°, da Lei n° 14.133, de 2021).

7.37. A apuracgéo de responsabilidade relacionada as sanc¢6es de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instaurac@o de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta
nos termos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o Contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimac&o, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

7.38. As sanc¢des sdo autdbnomas e a aplicagdo de uma nao exclui a de outra.

7.39. Da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacgédo, observando-se o disposto no art. 166 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.40. Da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
caberda pedido de reconsideracao no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacgédo, observando-se o disposto no art. 167 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.41. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

7.42. A aplicacdo das sanc¢les previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacgéo integral dos danos causados a Administragcéo Publica.

7.43. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentagéo
gue integra o Edital, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da
Lei n°® 14.133, de 2021).

7.44. Os atos previstos como infragbes administrativas na lei de licitacdes e contratos da
Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846,
de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmaos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

7.45. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
na Lei n° 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos
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os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacéo ou controle, de fato ou de direito,
com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma
legal.

7.46. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sanc¢édo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ele
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n°® 14.133, de 2021).

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

8.1. O valor estimado total da contratacdo sera conforme planilha preco médio
referencial, presente nos custos unitarios constantes no termo de referéncia. O valor
estimado da contratacé@o foi definido com observancia do disposto no Decreto estadual
n°® 67.888, de 17 de agosto de 2023.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COORDENADORIA GERAL REGIONAL DE TAUBATE

PLANILHA DE PRECO MEDIO REFERENCIAL

Q.ENERGIA ENGENHARIA

. . ELETRICA TOLEDO - ME MULTSERVICE LTDA. .
QmE | CODIGO / DISCRIMINAGAD SUSTENTAVEL LTDA ) ' ) PREGO MEDIO REFERENCIAL
NP 42100 o0t 02 CNPJ: 13836.27410001-04 |  CNPJ.: 19.593.304/0001-38
— PRECO PREGO PRECO PRECO PREGO PREGO PREGO PRECO
ITEN UNID |PEDIDA pecificagao Técnica: UNITARIO TOTAL | UNTARIO | TOTAL UNITARIO TOTAL | UNTARIO | TOTAL
Servico de Manutencao Ou
Conservacao Predial -
Administrativo - RS 19426700 | RS 19428700 | RS 21215000 [ R 21215000 | R$ 20093667 | RS 2309367 | RS 212.45789 | RS 212.457,89
1 [uND] 1 Eletrica de Baixa Tensao/

Prestag8o de Servigos de Eletricista

ITEM BEC: 79081
ITEM GOV: 14354

OBS.: Conforme detalhamento no Termo
Referéncia

RS 212.457,89

Valor estimativo: R$ 212.457,89 (duzentos e doze mil quatrocentos e cinquenta e sete
reais e oitenta e nove reais) para execu¢cao em 90 dias.
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http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/d26c7e44c567352e03258a0f004e9498?OpenDocument&Highlight=0,67.888
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/d26c7e44c567352e03258a0f004e9498?OpenDocument&Highlight=0,67.888

9. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento do Estado.

9.2. No presente exercicio, a contratacédo sera atendida pela seguinte dotacao:
I) Gestao/Unidade: 26051;
II) Fonte de Recursos: 150140001;
Ill) Programa de Trabalho: 26122263065370000;
IV) Elemento de Despesa: 339039;
V) Plano Interno: [...];
9.3. Quando a execucao do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagdo relativa

ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apOs aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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SERVICOS A SEREM REALIZADOS:

BECRETARLA DE MEID AMBIEMNTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONTRATAGAD DE OBRAS E SERVICOS PARA CORREGOES PARCLMS Dv REDE ELETRICA DE BALXA TENSAD DO

DR DR_DE, MUNICIPIO DE TAUBATE.
RODOVIA:
TRECHO: DROE
MUNICIPIO:  TAUBATE
MEMORIS O CALCULD
FASE 21 SERVIGOS PRELIMNARES
21.08.02 DEMOLICAD DE CONCRETO SIMPLES 0,30 m1
Calpac: 3,00m {compr ) x 0,50m flarg.) x0,20m {espess. | = 0,30
210607  DEMOUCAO PAVIMENTOFLEXIVEL CITRANSPORT 3456 m3
Linha de tube: Z3,00m {compr.) x 0,50m (Larg. ) x 0.30m (espess.) = 345
FasE2r |
2003 LIMP. MANUAL TERREND AMONT. DE MATERIAL 13,00 m2
Canizira em frenta a subestacao:13,00m x1.00m = 1300m*
ozm ESCAVACAD E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA 7,50 m3
Linha de tubo: 11,50m? x0,50m {profund } x 1,3 [=spanjamento) = 7,50m*
FASEDY | acAo
F3ozoz MELH'PREPARD SUB.LEITO - 100% E| 11,50 m2
Reconstnugie na knha de fubo - 23,00m x 0,50m
21040001 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES 2,30 m1
Reconstnugio na knha de fubo: 23,00m x 0,5m x 0, 20m
23040603 SUB.BASE OU BASE DE MACADAME SECO 345 md
Reconstnugie na knha de fubo - 23,00m x 0,50m %0,30m
1080 IMPRIMADURA BETUMINOSEA IMPERMEABL [ZANTE 11,80 m2
Reconstnugao na knha de tubo @ 23.00m x 0,50m
Fali K- IMPRIMADURA BETUMINGEA LIGANTE 3,00 m2
23.08.02 CONC ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B CIDOP 0,58 m3
Reconsirugie na nha de tuboc 23, 00m x 0,50m x 0, 05m = 0,58m*
71080303 CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP 0,58 m3
Reconstrugae na iinha de tuboc 23,00m x 0,50m x 0, 05m = 0,58m*
FASE 24 (OBRAS DE CONTENGAD GEOTECHICA
2407 CONCRETO FCK 10 MPA 1,44 m3
Linha de Tubo Lastro: 35,00m x 0,40m x 0,10m = 1 44m™
241108 ALVENARLA DE BLOGO DE CONCRETO 1,29 m3
Caiza de Passagem Elétrica: 3,60m (0,90m x 4 lades) x0,18m (espess.) x 0,80m (lang.} =
0.43m*
0.43m" x 3 cabas = 1, 28m*
241208 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA 1,50 m3
Linha de Tubo: 38 00m x 0 40m x0,10m = 1 44m*
241208 COMPACTACAD MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL 8,00 m3

Linha de Tubo: 36,00m x 0,40m x 0,68m = 7,92m*
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SECRETARLA DE MEID AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ORIETE: CONTRATACAD DE OBRAS E SERVICOS PARA CORREGOES PARCIAIS D REDE ELETRICA DE BALXA TENSAD DO
D06, MUNICIFIO DE TAUBATE.
RODOVIA:
TRECHO: DRDS
MUNICIPIO:  TAUBATE

[nsTALACEES ELETRICAS

] hmu!m!mmm

14 | OE-1
Oudro de Forga com 1 de ontrada + 3 disj) de caixa
moldada , construido em chapa de ago #14 M5G, instalagio ao tempo de SOBREPOR,
144 linha RI4POWER Rittal, com porta e trinco de fecho rapido, COM CHAVE, grau de "
i protecic minimo IB-68, acabaments em pirtura eletrostatica a pd na cor cinza RAL- Py

7032, contendo: As dimensées devario sor conforme fabricanto. Sogue abaixa.
Bescrigho dos Hens que devem compor o painal:

01 pg « Disjuntoe tripatar 2254, em caia maldada S5KA - Siemens (remane]. do Q0-1)

01 pg « Dispositivo de Protego Contra Surio {DPS) moddo WEL2TEW 88kA - Clamper

01 pg « Disjuntor tripotar 2004, em caia mokdada 28KA TFAMF « Siemens:

011 p; - Disjuntor ripolar 100, em caba makdada 28KA TFAMF - Siemens:

01 pg « Disjuntor tripotar S04, =m caiba moidada 28600 TFMF - Semens

1 pg - Barramena trifasico + neutro + lema para 200A;

{1 pg = Porta desenho tamanha A4 - Tasco;

01 pg - Placa em policarbonata, para prolecdo das partes vivas, de acomdo com a "™R- 107

01 pg - Barra de lerra cam na minimo um o da capacidade: de coments do barramento
primopal.

1 pg - Barra de Meutre com no minima metade da capacicads de cormenie do baramenta
primopal.

01 g - ESqusias de identificacsa dos circuitos, sm acrlico.cam furds priio.s letras brancas,

01 g = Fecha de seguranca Tasco, lingueta mini com mido yale com manopla 2TD com
chave conforme a "NR- 10"

01 Piaca de sinalizacao do quadro adesive auto colante, canforme (Vide Obs. na desenha)

* « Pintura nas barrars de acordo com ABNT
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SECRETARLA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEFARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONTRATACAD DE OBRAS E SERVICOS PARA CORREGOES PARCIMS D REDE ELETRICA DE BALXA TENSAD DO

ORJETC: b bg, MUNICIRIO DE TALBATE.
RODOVIA:-
TRECHO: DRL0E
MUMICIPIO:  TALBATE
12 Q0-3
Quadro de Forga montado com 1 disjuntor de entrada + & mini-disjurtores, construido
om chapa de ago #14 M5G, instalagic abrigada do SOBREPOR, linha Ri4POWER
124 Rittal, com porta ¢ trinco de fecho répido, COM CHAVE, grau de protecio minime iP- 1 P
i GE,

om pintura a pd na cor cinza RAL-T032, contendo: As
dimpnstes devardo ser conforme fabricante. Segue abaixo descricdo dos itens. que
davem compaor o painel:

01 pg « Disjunior tripotar 1004, em caixa moldada 25KA TFAMF « Siemens

{1 pg - Dispositive de Protecas Cantra Surtn {DPS) medsio VCL2TEV 48k - Clamper

03 pg « Mini-disjuntor Tripotar 804, mod. 55L1-120-TMB curva C - Siemens;

03 pg « Mini-disjunior Tripotar 604, mod. 550 1-220-TMB curva C - Siemens;

1 pg - Barramenta trifasico + neutro + lema para 100A;

{1 ps - Porta desenho tamanha A4 - Tasco;

1 pg = Placa em palicarbonata, para protegdo das partes vivas, de acondo cam a "WR- 107

01 pg - Barra de lerra com na minime um tergo da capacidade: de coments do barramento
principal.

01 pg = Barra de Neulro com no minima metade da capacidade de cormenie do baramento
principal.

1 g - ESiquetas de identificagsa dos circuitos, em Scorilion eom funds prstl ¢ letas brancas.

01 g - Fecha de seguranga Tasco, lingueta mini com midlo yale com manopla STD com
chave corforme a WR- 107

{11 Piaca de sinalizacao do quadro adesive auto colante, conforme (Vide Obs. na desenha)

* . Pintra nas bamras de acorda com ABNT

I 13 CABDS ALIMENTADORES (Nota: Formecor cabos com os Terminais nas extromidades|

1.34

CABO CONSTITUIDO POR FIOS DE COBRE (FLEXIVEL), ISOLADO EM PVC,
TEMPERATURA DE SERVICO 70°C. TENSAOD DE 450/750W, BITOLA 120 mm®

Para as 3 Fases (cor preto ou vermelha), interfigande: o Transformador ac Guadra de Forga
OG-

CABD CONSTITUIDO POR FIOS DE COBRE (FLEXIVEL), ISOLADO EM PVC,
TEMPERATURA DE SERVICO T0°C, TENSAD DE 450/750V, BITOLA 50 mm

Para o Meutro {cor azul), interdiganda o Transiormadar a0 Quadeo de Farga OG-1

CABD CONSTITUIDO POR FIOS DE COBRE (FLEXIVEL), ISOLADO EM PVC,
TEMPERATURA DE SERVICO T0°C, TENSAD DE 450/750V, BITOLA 70 mm

Para o Tema {cor verde), interdiganda o Transiormadar a0 Quadm de Farga QG-1

CABO CONSTITUIDO POR FIOS DE COBRE (FLEXIVEL), ISOLADO EM PYC,
TEMPERATURA DE SERVICO 70°C, TENSAD DE 450/750, BITOLA 38 mm

Paraas 3 Fases {oor preto ou vermedho], intsrligando o Cuadro de Forga GG-1 a0 Quadro
de Forga QD-3

CABD CONSTITUIDO POR FIOS DE COBRE (FLEXIVEL), ISOLADO EM PVC,
TEMPERATURA DE SERVICO T0°C, TENSAD DE 450/750V, BITOLA 28 mm®

Fara o Meutro (cor azul), interliganda o Guadro de Forga OG-01 a0 Quadro de Forga O0-<3

CABO CONSTITUIDO POR FIOS DE COBRE (FLEXIVEL), ISOLADO EM PYC,
TEMPERATURA DE SERVICO 70°C. TENSAD DE 450/750V, BITOLA 16 mm

Para o Terra {cor verde), interliganda o Ouadro de Forga 0G-01 a0 Quadro de Foepa D3

300 m

300 m

126,00 m
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RODOVIA-

BECRETARLA DE MEID AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOMGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONTRATAGED DE OBRAS E SERVICOS PARA CORRECOES PARCLMS DA REDE ELETRICA DE BANA TENSED DO
DR_OE, MUNICIPIO DE TALBATE.

DR.DE
TAUBATE

147

139

1310

1311

1312

1343

1314

CABO CONSTITUIDO POR FIOS DE COBRE (FLEXIVEL), ISOLADO EM PYC,
TEMPERATURA DE SERVIGO T0°C, TENSAD DE 450750V, BITOLA 80 mm

Paraas 3 Fases (oor preto ou vermelha), interligando o Quadro de Farca Q0-1 a0 Quadro de:
Fonga QD-2

CABD CONSTITUIDD POR FIOS DE COBRE (FLEXVEL), ISOLADO EM PVC,
TEMPERATURA DE SERVICO T0°C, TENSAD DE 450/780V, BITOLA 35 mm

285,00 m

Para o Neutro {cor Azul), interliganda o Quadro de Forga QD01 ac Cuadro de Forga Q0-02

CABO CONSTITUIDG POR FIOS DE COBRE (FLEXIVEL), ISOLADO EM PYC,
TEMPERATURA DE SERVIGO T0°C, TENSAD DE 450750V, BITOLA 256 mm

Para o Tema {cor vends), imerigando o Ouadro de Forga Q001 a0 Ouadm de Forga QD02

CABO CONSTITUIDG POR FIOS DE COBRE (FLEXEL), ISOLADO EM PVE,
TEMPERATURA DE SERVICO T0°C, TENSAD DE 450/780V, BITOLA 50 mm

Paraas 3 Fases (cor preto ou vermeiha), interligando o Quadro de Forca O0-2 a0 Quadro de
Forga OF -LAE MATERIAIS

CABO CONSTITUIDO POR FIOS DE COBRE (FLEXIVEL), ISOLADO EM PYC,
TEMPERATURA DE SERVIGO 70°C, TENSAD DE 450750V, BITOLA 35 mm*
Para o Neutro joor Azul), imeriganda o Quadro d= Forga Q002 a0 Quadro de Forga OF LA
MATERIAIS

CABO CONSTITUIDG POR FIOS DE COBRE (FLEXNEL), ISOLADO EM PVE,
TEMPERATURA DE SERVICO T0°C, TENSAD DE 450/780V, BITOLA 16 mmr

Para o Tema {cor verds), imerigando o Quadro de Forga QD-2 20 Quadre de Forga OF-LAB
MATERIAIS

CABO CONSTITUIDO POR FIOS DE COBRE (FLEXIVEL), ISOLADO EM PYC,
TEMPERATURA DE SERVICO 70°C, TENSAD DE 450780V, BITOLA 16 mm*

Paraas 3 Fases (cor preto ou vermelha), interligando o Guscre del Forca QU2 a0 Grdatng de-
lluminagao & tomades OL - CT

CABO CONSTITUIDG POR FIOS DE COBRE (FLEXWEL), IS0LADO EM PYE,
TEMPERATURA DE SERVIGO T0°C, TENSAD DE 450750V, BITOLA 16 mm
Para o Neutro foor Azul), imeriganda o Quadio de Fonga Q002 a0 Quadro de luminagio e
tomadas QL - CT

290,00 m

141,00 m

AT m

1318

1.3.16

1447

1418

CABO CONSTITUIDO POR FIOS DE COBRE (FLEXNVEL), ISOLADO EM PVE,
TEMPERATURA DE SERVICO 70°C, TENSAD DE 450750V, BITOLA 16 mm?

Para o Tema {cor verde), imerigando o Quadro de Forga O0-2 a0 Quadre de lluminagio =
tomadas QL - CT

CABO CONSTITUIDD POR FIOS DE COBRE (FLEXNVEL), ISOLADO EM PYC,
TEMPERATURA DE SERVIGO 70°C, TENSAD DE 450750V, BITOLA 10 mm?®

Paraas 3 Fases (oor preto ou vermelho), interligando o Quadro de Forga 00-2 ao Quadra de
llumriragio e tomacas OL - GARMGEM

CABD CONSTITUIDD POR FIOS DE COBRE (FLEXNEL), ISOLADO EM PVE,
TEMPERATURA DE SERVICO 70°C, TENSAD DE 450/750%, BITOLA 10 mm®

Para.c Neutro {cor Azul), interiganda o Quadro de Forga O0-02 ac Ouadro de llumiracso &
tomadas OL - GARAGEM

CABD CONSTITUIDO POR FIOS DE COBRE (FLEXIVEL), ISOLADO EM PV,
TEMPERATURA DE SERVIGO 70°C, TENSAD DE 450/750V, BITOLA 10 mm®

Para o Tema {cor verde), interigando o Quadm de Forga Q02 a0 Quadro de lluminagao &
tomadas OL - GARMGEM

47,00 m

170,00 m
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BECRETARLA DE MEID AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONTRATAGAD DE OBRAS E SERVICOS PARA CORRECOES PARCLIMS Di REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAD DO

OBJETC: g s, MUNICIPIO DE TAUBATE.
RODOVIA:
TRECHO: DR.DE
MUMICIPIO:  TALBATE
14 ELETRODUTOS | ELETROCALHAS E ACESSORIOS
144 ELETRODUTO PEAD CORRUGADD (KANAFLEX) . & = 47 100,00 m
Inferigagac do OG-1 AD OD-3
Eletrocalha perfurada 200mm, fabricada em chapa de ago, espessura da
142 chapa 1,60mm (#16), gahaniza¢do aletrolitica, instalado em ahenaria (teto 100,00 P
{ parede), e elementos de fixagSo. Comprimento da pega: 3 metros
Para rede eléirica imieriganda OD-1, QD=2 = QF -LAB MATERIALS = Rede de Lagca
considerando sletrocalhas individuais
Curva horizontal interna 30° 200mm, fabricada em chapa de ago,
143 espessura da chapa 1,60mm (#18), acabamenta galvanizagio eletrolitica, 1,04 Pg
incluindo conexties.
Para nade elétrica imerdigando O0:1, OD:2 « OF -LAB MATERIAIZ
Curva horizontal externa 8907 200mm, fabricada em chapa de aco,
144 espessura da chapa 1.60mm (#16), scabamento galvanizacio elketrolitica, 2,00 Pg
incluindo conesbes.
Fara rede de sié¥ica e de kigica (eletrocalnas individuais)
145 Mo francesa simples, brago de 400 mm, fabricada em ago, galvanizacdo 0,00 B
’ eletrolitica, incluindo elementos de fiagdo. e
para as duas sletrocalhas [rede dética e da rede de lgica)
148 Eletroduto fabricado em a¢o carbono, parede média 1,50mm, DN 27, 700 B
. extremidades roscada MPT, acabamenio galvanizado eletrolitco, fixado em ! *
alvenaria (teto / parede). Comprimento da peca: 3 metros
147 Cabo PP 5% 10,0 mm2, constituide por fins da cobre encardamanto classa Y @
’ 5, termperatura de servigo 70°C, tensdo 450 / 750V, Pentapaolar veias: '
Preata, Branca, vermedha, Azul Claro & Verde-Amarelo.
Trecha agreo até o OL - GARAGEM
1.48 Perfilado perfurado 38x38 mm, fabricado em ago, espessura da chapa 8,00 Pg
1,60mm (#18), galvanizagio & fogo, instalado em alvenaria (teto | pareda)
A ser instalado: Do 0D-2 abé o Trecho aéneo que wai para o OL - GARAGEM
1.49 Emenda intemna para parfilado 38 x 38mm 7,00 Pg
1.4.10 Arruelas lisas para emenda de perfiado 1,00 Pacote
1.4.41 Porcas sextavadas para emenda de perfiado 1,00 Pacote
1442 Parafusos para emenda de perfiado 1,00 Pacote
ELABORADD RESPONSAVEL
Projetista - Elisabeth I. Alves Eng®. Antonio Moreira Janior
Apoio Técnico - DR.G/ST.6 Coord. de Conserv. & Oper. Viaras
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Projeto Elaborado por:
Projetista - Elisabeth I. Alves
Responsaveis:

Eng®. Antdnio Moreira Junior Apoio Técnico —
Coordenador de Conservagao e Operacgdes Viarias

Autoridade competente:

Camila Fernanda Borges Lopes
Coordenadora Geral Regional de Taubaté
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ANEXO 1.1
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. InformagGes Basicas Numero do processo: 139.00049447/2025-41

2. Descricéo da necessidade

A correcdo da rede elétrica reside na necessidade de garantir a seguranca, o bom funcionamento e a eficiéncia
energética das instalag6es elétricas. A correcéo é necessaria para lidar com problemas como oscila¢Ges de
tensdo, falhas de energia, picos de tensdo, subtenséo e ruido. Além disso, a corregéo do fator de poténcia pode
reduzir custos operacionais e promover a sustentabilidade.

3. Arearequisitante :
Responsavel Coordenadoria de Conservagéo e Operagfes Viarias — CO.6 Antdnio Moreira Junior
4. Descrigdo dos Requisitos da Contratagcdo Garantia da contratagao

4.1. Sera exigida a garantia da contratacéo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, no
percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.2. No prazo de convocagdo para formalizagdo da contratacéo, e anteriormente a celebragdo da contratacgao,
o fornecedor deverd prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes modalidades: | - Caucdo em
dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdésito bancéario em favor do Contratante no
Banco do Brasil, em conta que contemple a corregdo monetaria do valor depositado. Il - Caugéo em titulos da
divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente. Il - Fianca bancaria.
Feita a opgado pela fianca bancaria, no instrumento devera constar a renncia expressa do fiador aos beneficios
do artigo 827 do Cédigo Civil. Sera admitida fianga bancéaria emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil. IV - Seguro-garantia. A apdlice de
seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados em conformidade com a
subdivisdo posterior, observada a legislagao que rege a matéria. Caso tal cobertura ndo conste expressamente
da apdlice, o fornecedor vencedor podera apresentar declaracéo firmada pela seguradora emitente afirmando
gue o seguro-garantia apresentado € suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados em
conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislacdo que rege a matéria. V - Titulo de
capitalizagdo. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizagdo conforme a modalidade instrumento de garantia
custeados por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, emitidos com observancia da legislacéo que rege
a matéria.

4.2.1. A ndo prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada de formalizacdo da contratagdo,
caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida e sujeitando o fornecedor vencedor as sangdes
previstas nas normas pertinentes.

4.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo & garantia da
contratacéo.

Vistoria 4.4. A avaliagdo prévia do local de execugéo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condi¢Bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira.
4.5, Serédo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 4.6. Para a
vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando sua
habilitagdo para a realizag¢éo da vistoria.
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4.6.1. Poderdo ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar necessario. As visitas
devem ser previamente agendadas e poderdo ser realizadas até o dia Gtil imediatamente anterior a sessao
publica, na Coordenadoria Geral Regional de Taubaté — CGR.6, localizada & Rua Armando de Moura, 41 —
Bairro Jardim Silvia Maria, Taubaté/SP, CEP.: 12081-600, pelos telefones (12) 3634-6940 ou (12) 3634-6941.
4.7. Caso o licitante OPTE POR NAO REALIZAR A VISTORIA, devera prestar declaracdo formal de seu
representante legal de que conhece o local e as condi¢cdes da realizagdo do objeto, ou declaragdo formal
assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢cBes e peculiaridades da
contratagao.

4.8. O interessado ndo podera pleitear modificagbes nos pregos, nos prazos ou nas condi¢gdes contratuais,
tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagéo de insuficiéncia de
dados ou de informagdes sobre o local em que sera realizado o objeto da contratagao.

4.9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigbes de execugao:

4.9.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

4.9.2. Inicio da execugéo do objeto: 05 (cinco) dias a contar da data fixada na ordem de servigo;

4.9.3. Cronograma de realizag@o dos servigos:

Local e horéario da prestagéo dos servigos

4.9.4. Os servigos serdo prestados nos seguinte enderego:

Coordenadoria Geral Regional de Taubaté, Rua Armando de Moura, 41, Jd Silvia Maria, Cep: 12081-600, Taubaté/SP

4.5. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: de Segunda a Sexta Feira, em horario comercial.

Rotinas a serem cumpridas

4.6. A execucdo contratual observara as rotinas abaixo:

A obra, em seus minimos detalhes, deverd ser executada rigorosamente de acordo os memoriais descritivos, projetos
béasicos aprovados pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo e normas técnicas da ABNT.

Em caso de divergéncias entre projetos, memorial ou obra, a fiscalizacéo devera ser informada para as devidas providéncias,
prevalecera sempre o melhor padrdo de qualidade, ndo podendo ser inserida qualquer modificagdo sem o consentimento
expresso da fiscalizagao.

De modo algum a atuagéo da fiscalizagdo eximird ou atenuara a responsabilidade da contratada. S6 a contratada cabera a
responsabilidade pela perfeicéo da obra em todos os seus detalhes.

Todos os materiais a serem empregados na obra deveréo ser de primeira qualidade e adquiridos conforme as especificacdes
descritas no projeto e de acordo com as normas brasileiras da ABNT. O mesmo se aplica aos servigos a serem executados.
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Todos os materiais a serem empregados serdo novos, comprovadamente de primeira linha, de qualidade extra ou superior e
certificados pelo INMETRO, sendo rejeitados os classificados como linha popular ou econdmica, devendo ser submetidos
amostras a aprovagado da Fiscalizagdo antes do seu emprego.

Todos os servigos deverdo ser executados por profissionais especializados para garantir a qualidade da obra.

Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfagam plenamente o presente memorial, as boas
normas de execugdo ou as normas brasileiras, ndo sendo liberadas medi¢cdes para pagamento até o total saneamento das
pendéncias apontadas pela fiscalizagao.

O Departamento de Estradas de Rodagem podera exigir a troca de profissionais quando os mesmos ndo atenderem as
normas ou as solicitagdes da fiscalizagdo.

A contratada devera obedecer ao disposto em legislagdo relativa a Seguranga e Higiene do Trabalho, em especial a NR-18
sobre Condigdes e meio Ambiente do Trabalho na IndUstria da Construgéo Civil.

Eventuais danos causados a bens moéveis e iméveis de terceiros (vizinhos e transeuntes) deverdo ser reparados ou
ressarcidos, de pronto, pela Contratada, que se obriga a adotar e fazer cumprir todas as boas normas de execugéo para que
tais danos ndo venham a ocorrer.

A contratada devera zelar pela perfeita conservacdo e limpeza do local, tanto no que se refere as edificacdes quanto as
instalacdes elétricas e hidraulicas provisérias, inclusive provisionando essas dependéncias com materiais de limpeza €
higiene pessoal.

5. Levantamento de Mercado

A Pesquisa foi solicitada com empresas de manutengdo em rede elétrica que prestam servigos especializados
para este fim.

‘SECRETARS D MEK AMESENTE. IMFRASST RLITLRA & LOGSTICA
DEFARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COORDENADONIA GERAL RESIONAL DE TAUBATE
PLANILHA DE PHEOHEDIIEFEHEIIGML
CLENERGL ENGENHARIA
ELETRICA TOLEDO - ME MULTSERVIGE LTDA.
ame | COMGH | ISCRIMINAGAD SUSTENTAVEL LTOA - N PREGO MEDID REFERERCIAL
AR 4TI SAR &Y CHPL: 13838 3740054 CAPL: 195933000001 38
m— e — —_—— FREGD FRECD FRECD FRELD FRECD FRECD FRECD FRECD
LT AR O TOTAL LT Ay TofaL LA TOTAL LT ARG TOTAL
Sarvies de Manutaness Du
= meawm |m oo |ms oz (ms sz | es zmesesr | mosnsr | s szasres (s zzesmes
1 |umm| s
s Sarwge de Bt
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6. Descricdo da solugdo como um todo:

A execugdo das obras e servigos objeto do presente processo se faz necessario tendo em vista que a
Coordenadoria Geral Regional, ndo tem o servi¢o atualizado.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas:

As quantidades a serem Contratadas estéo descritas no TERMO DE REFERENCIA e Estudo Técnico Preliminar.
8. Estimativa do Valor da Contratagao:

Valor (R$): R$ 212.457,89 (duzentos e doze mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucéo:

Né&o cabe parcelamento, sendo que a vencedora da licitagéo é responséavel pela execucéo das obrigacdes
oriundas do futuro contrato.

10. Contratag6es Correlatas e/ou Interdependentes:

Nao existe contratagfes corretas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contrata¢do e o Planejamento

11.1. Com rela¢&@o ao alinhamento entre o Plano de Contratacdo Anual - PCA, o Decreto n°® 67.689/2023, em
especial o artigo Unico da Disposi¢do Transitéria, que previu a facultatividade do Plano de ContratagGes Anual
para 2024, tendo em vista a grande dificuldade do atendimento de todas as regras impostas pela norma dentro do
prazo legal. Desta feita, ndo houve a elaboracgéo de referido plano, motivo pelo qual ndo ha como atender a esse
guesito na presente contratacao.

12. Beneficios a serem alcan¢ados com a contratago:

Faz-se necesséria a presente contratacdo tendo em vista a corregdo, manutencao preventiva e corretiva com a
finalidade de evitar acidentes e avaria dos equipamentos eletrénicos, assegurando o bem estar dos funcionarios e
servidores.

13. Providéncias a serem Adotadas:

No presente momento, ndo existem intervengdes a serem adotadas pelo 6rgdo previamente a celebragdo do
contrato.

Possiveis Impactos Ambientais:

N&o existem possiveis impactos ambientais.

14. DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Os servigos prestados pela Contratada deverdo pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a

evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geracédo excessiva de residuos, a fim de
atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgédos competentes.

14.1. Em se tratando de area de preservagdo, os servicos deverdo ser pautados também segundo plano de manejo da area
em questao.

Os materiais basicos empregados pela Contratada deverdo atender a melhor relagcdo entre custos e beneficios,
considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto e o que esta definido em plano de
manejo e, ainda o previsto abaixo:
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14.2. Sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme ABNT e sejam
observados, quando possivel, os requisitos ambientais para a obtencéo de certificagdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo
aos seus similares;

14.3. Os materiais devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume
possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢do durante o transporte e o0 armazenamento;

14.4. Nao contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES);

- Seja priorizado 0 uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminéarias
eficientes;

- Priorizar a utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de
manutencao;

- Comprovar a origem da madeira a ser utilizada na execugado dos servigos;

- Deve ser priorizado o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execugcéo,
conservagao e operagao.

- Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegcam as classificacdes e
especificagdes determinadas pela ANVISA;

- Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto n° 48.138, de 8 de outubro de
2003;

- Observar a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido
no seu funcionamento;

- Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugdo de servigos;

- Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados pelos 6rgdos e entidades da Administracdo Publica Federal
direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinagdo as associagdes e cooperativas dos catadores de
materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da
IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006;

- Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

- Prever a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolucéo
CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.

A contratada devera retirar, sob orientagdo da Fiscalizacéo, todos 0os materiais substituidos durante a realizagdo de servigos,
devendo apresenta-los a fiscalizagdo para avaliagdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depésito indicado pelo
departamento de estradas de rodagem.

Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, incluindo lampadas queimadas, cabos,
restos de dleos e graxas, deverdo ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a
legislacdo ambiental e sanitaria vigentes e plano de manejo.
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Materiais a serem disponibilizados

14.5. Para a perfeita execucédo dos servigos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Especificagdo da garantia do servico

14.6. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 02 (dois) meses,
contado a partir do 1° (primeiro) dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicéo e finalizagéo do contrato
14.7. Os procedimentos de transicéo e finaliza¢&o do contrato constituem-se das seguintes

14.8. N&o seréo necessarios procedimentos de transicéo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

15. Declaragao de Viabilidade:

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade:

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacéo. Justificativa da Viabilidade rata-se de servigos
usuais no mercado, com iniUmeras empresas aptas a participarem da licitacdo, sendo que este servigo é
imprescindivel para o 6rgéo.

16. Responsaveis Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no
83° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

ANTONIO MOREIRA JUNIOR

Coord. de Conserv. e Oper. Viarias

CAMILA FERNANDA BORGES LOPES
Autoridade competente
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
COORDENADORIA GERAL REGIONAL DE TAUBATE

(Processo Administrativo n° (1139.00049447/2025-41)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ....... ./...., CELEBRADO ENTRE O(A) DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO POR INTERMEDIO DA COORDENADORIA
GERAL REGIONAL DE TAUBATE ......ooiiiiiiiiii e

O Departamento de Estradas de Rodagem por intermédio da Coordenadoria Geral Regional de
Taubaté, com sede na Rua Armando de Moura, 41, Jardim Silvia Maria, CEP.: 12.081-600, na cidade de
Taubaté/Estado de Sao Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 43.052.497/0006-09, neste ato representado(a)
pela Coordenadora Geral Regional, Camila Fernanda Borges Lopes, nomeado(a) pela Portaria/DER-
002/2025., publicado(a) no DOE de 01 de margo de 2025, portadora da identificagdo funcional n°41901,
inscrito(a) no CPF sob o n° 073.314.306-70, no uso da competéncia conferida pela legislagéo aplicavel,
doravante denominado(a) CONTRATANTE, € 0(2) .ccccvvveeerveeriveeennnns , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , sediado(@) Na .......cccceeviveereeennee., doravante designado(@) CONTRATADO  XXXXX
inscrito no CNPJ: de n° xxxx, neste ato representado(a) por (nome e funcdo no
Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n°.......... , conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuracéo
apresentada nos autos, tendo em vista 0 que consta N0 Processo N° ............ccccceeveeennnn. e em observancia
as disposicoes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da legislacio aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrdnico n°® 90015/2025, mediante as
condi¢cdes a seguir enunciadas, de acordo com as subdivisbes subsequentes na forma de clausulas e
respectivos itens que compdem este instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servicos de correcio da rede elétrica
geral da CGR.6 com aplicagdo de material conforme detalhamento e especificacdes técnicas
deste instrumento, do Termo de Referéncia, da proposta do Contratado e demais

documentos da contratacdo constantes do processo administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratacdo:

UNIDADE
~ QUANTIDADE VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER DE TOTAL UNITARIO | TOTAL
MEDIDA
BEC:
1 79081 UF: 1 1

Servico de Manutencao
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Ou GOV:
14354

Conservacao Predial -
Administrativo -
Eletrica de Baixa
Tensao/ Prestacdo de

Servigos de Eletricista

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentacdo, que se considera

parte integrante deste instrumento, independentemente de transcricao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do Contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucdo deste contrato é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacédo é de 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nédo for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo

prazo necessario a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

2.1.2. Quando a nédo concluséo do objeto da contratagdo decorrer de culpa do Contratado:

2.1.2.1. O Contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual, nos termos do paragrafo Unico do artigo
111 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.3. N&o obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a
vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebragdo do contrato estara sujeita a condi¢éo resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orcamentarias de
cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolug¢do do contrato, com base na
condicéo estipulada nesta subdiviséo, o Contratado néo tera direito a qualquer espécie de indenizagao.
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CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVl

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como os
prazos e condicdes de inicio, conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto, e critérios
de medicdo, constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. N&o sera admitida a subcontratagdo, cessao ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor mensal da contratacdo é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de R$ ....... (o)

5.2.  No valor acima estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro

e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.3. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagao,
perca as condigdes de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-
se impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedacdes
previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigacGes avencadas
perante a Administracdo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegacéo de
gue a sua proposta levou em consideracgéo as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente ajustados sé@o fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da
data do orcamento estimado, que corresponde a __/__/__ (DD/MM/AAAA).

7.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de
execugdo do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do
orgamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicacéo, pelo Contratante, do indice IPC/FIPE, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

67


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
téo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferigées finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do precgo do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACC)ES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1.  Sdo obrigacdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de

acordo com o contrato e a documentacdo que o integra;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em

parte, a expensas do Contratado;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obriga¢des

pelo Contratado;

8.1.5. Comunicar ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal em relacdo a parcela
incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso
de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
observando-se o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto,

no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
8.1.7. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o 6rgdo de representacgdo judicial da Procuradoria Geral do Estado para
adocdo das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de

obrigacdes pelo Contratado;
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8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamagdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do
ajuste, observado o prazo de 30 (trinta) dias para decisdo, a contar da conclusdo da instrucao
do requerimento, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo, e excepcionada a

hipétese de disposicdo legal ou clausula contratual que estabeleca prazo especifico;

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da
conclusdo da instrucdo do requerimento, sendo admitida a prorrogacdo motivada desse prazo
por igual periodo, e observado o disposto no paragrafo Gnico do art. 131 da Lei n® 14.133, de
2021;

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.12. Comunicar ao Contratado na hip6tese de posterior alteracéo do projeto pelo Contratante, se
0 caso estiver enquadrado na situagao disciplinada pelo art. 93, § 3°, da Lei n® 14.133, de 2021,

8.1.13. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados,
prepostos, administradores e/ou socios do Contratado, a que tenha acesso durante a execucdo
do objeto a que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares

aplicaveis, em especial, a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteracoes

subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
ndo se iniciard enquanto o Contratado ndo cumprir os atos ou apresentar a documentagao

solicitada pelo Contratante para adequada instrucdo do requerimento.

8.3. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes
deste Contrato e da documentacdo que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes

a seqguir dispostas:
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9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado

na execucdo do contrato;

9.1.1.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipdtese em que o Contratado devera

designar outro para o exercicio da atividade;

9.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade

superior (art. 137, 1, da Lei n°® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao

por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender

as recomendagdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,

defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de

acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e

qualquer dano causado diretamente a Administracdo ou a terceiros em razdo da execucdo do
contrato, ndo excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacido ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na documentacdo que integra este

instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de
agente publico que desempenhe(ou) funcdo na licitacdo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos

termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.7. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf ou em outros meios eletronicos hdbeis de
informacdes, o Contratado deverd atender a notificacdo para entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, os seguintes documentos: 1) certidao

conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 2) certiddes que comprovem
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regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio
ou sede do Contratado que tenham sido exigidas para fins de habilitacdio na documentacdo
que integra este instrumento; 3) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 4) Certidao

Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencdo, ou Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por
todas as obrigagdes e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os
demais previstos em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade

ao Contratante, nos termos do art. 121 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal

ou acidente que se verifique no local da execucdo dos servicos;

9.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execuc¢do do objeto;

9.1.11. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas

ou bens de terceiros;

9.1.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o

que for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacées dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

9.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do Termo de

Referéncia, observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo Ill da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.15. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre;
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9.1.16.

obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as

9.1.17.
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para

Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos

aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da
Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.18.

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as

Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima,

referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021);

9.1.19.
do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacdo e

Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento

incorreta ou inadequada utilizagao;

9.1.20.

proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam

Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua

previsiveis em seu ramo de atividade;

9.1.21.

que interfiram na execucdo do objeto, bem como as normas de seguranca do Contratante;

Cumprir as disposicoes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais

9.1.22. Realizar os servicos de manutencdo e assisténcia técnica no(s) seguinte(s) local(is) ...

[inserir endereco(s)];

| USO DA MINUTA PADRONIZADA

/| 1) Este item e sua subdivisédo
'| contém redacédo sugerida para que

[A1] Comentario: NOTA PARA

a Administracéo possa redigir
disposi¢6es definindo local(is) de
realizagao dos servigos de
manutengado e assisténcia técnica,
em contratacdes que tenham
esses servigos em seu objeto,
conforme o § 2° do art. 47 da Lei n®
14.133, de 2021. O texto podera
ser adaptado de acordo com as
peculiaridades do caso concreto, e
demanda preenchimento do text( |

| [A2] Comentario: NOTA PARA
f USO DA MINUTA PADRONIZADA

| 1) Este item e o item subsequente

contém redacé&o sugerida para que
a Administracéo possa redigir
disposi¢ées disciplinando a
transig¢ao contratual e a
transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas,
em contratacdes de projetos ou de
servicos técnicos especializados a
que se refere o caputdo art. 93 ¢ __ |

| [A3] Comentario: NOTA PARA
/| USO DA MINUTA PADRONIZADA

9.1.22.1. O técnico devera se deslocar ao local da reparticdo, salvo se o Contratado tiver unidade de
prestacdo de servicos em distancia de até [....] [inserir distancia conforme avaliagéo técnica] do local
demandado.

9.1.23. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas | |
empregadas, sem perda de informacdes, podendo ser exigida do Contratado, inclusive, a capacitacdo | |

9.1.24. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual

podera ser liviemente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagéo |

do [Contratadd,

1) O § 2°do art. 93 da Lei n°®
14.133, de 2021, admite que a
Administracdo deixe de exigir a
cessdao de direitos a que se refere
essa disposicdo quando o objeto
da contratacdo envolver atividade
de pesquisa e desenvolvimento de
carater cientifico, tecnolégico ou de
inovagdo, considerados os
principios e os mecanismos F

'| USO DA MINUTA PADRONIZADA

9.1.24.1. Considerando que o objeto da contratagdo envolve a elaboragdo de projeto relativo a obra
imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cesséo de todos os direitos patrimoniais
a que se refere a subdivisdo anterior inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepgdo, desenvolvimento, fixacdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra, nos termos do § 1° do art. 93 da [Lei n°®
14.133, de 2021]
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[A4] Comentario: NOTA PARA

1) Esta subdivisdo contém redacéo
sugerida para que a Administragio
possa redigir disposicéo aplicavel
caso o objeto consista ha
elaboracéo de projeto relativo a
obra imaterial de carater
tecnoldgico, insuscetivel de
privilégio, nos termos do § 1° do
art. 93 da Lei n® 14.133, de 2021.
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9.2. Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n°® 69.588, de 2025, o

Contratado se compromete a conduzir os seus negdécios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e

quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o
Contratado ndo podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios de
qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve
ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso

permitida a subcontratagao.

9.2.1. O descumprimento das obrigacdes previstas na subdivisdo acima podera submeter
o Contratado a extincdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da
aplicacdo das sanc¢des penais e administrativas cabiveis e, também, da instauracdo do processo
administrativo de responsabilizacdo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto
estadual n® 69.588, de 2025.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participacdo, na execucao deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgdao ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que
auxilie a conducado da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos
termos dos §§ 1° e 2° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do art. 14 e/ou paragrafo unico do art.
48 da Lein® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedacdes previstas no art. 14 da Lei n°
14.133, de 2021.

9.4. O Contratado devera observar a vedacdo constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de
setembro de 2024.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
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10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no &mbito da execucgdo do
objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragdes subsequentes, e as demais
normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1. A contratagéo conta com garantia de execucao prestada pelo Contratado, nos moldes do art. 96 da
Lei n° 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, no valor de R$ , correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor inicial do contrato, observando-se para a definicdo e aplicagdo desse percentual,
guando o caso, o disposto no paragrafo Unico do art. 98 do referido diploma legal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucgo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacgédo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima

descritas as seguintes sancoes:

ii) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, quando néo se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 8 2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
da subdivisdo anterior desta clausula, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, 8 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);

iv) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” da subdivisdo anterior desta clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” da

referida subdivis@o, que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, § 5° da Lei n°

14.133, de 2021).

v) Multa:

Calculada em conformidade com a documentacéo que integra este instrumento.

oul

[sequnda alternativa de redacéo para subdivisées do inciso "iv"]
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[A5] Comentario: NOTA PARA

| USO DA MINUTA PADRONIZADA

| 1) A primeira alternativa de

/| redagéo para subdivisédo(6es)

/| deste inciso "iv" deve ser adotada
/| caso a aplicagdo da sangao de

multa tenha sido disciplinada em
ato normativo aplicavel ao
Contratante, hipétese em que
referido ato normativo deve ser
incluido entre os documentos
integrantes do Edital da licitagéo,
com a exclusédo do comentario
explicativo sublinhado e do texto
da segunda alternativa de redagao
com suas subdivisdes. A segunda
alternativa de redagéo para
subdivisbes deste inciso "iv" deve
ser adotada com adaptacdo de seu
texto caso a disciplina da aplicagao
da sangdo de multa seja realizada
nesta minuta de termo de contrato,
com a excluséo do comentario
explicativo sublinhado e do texto
da primeira alternativa de redag&o.
Apbs a supressao da alternativa
néo aplicavel, a Administragdo
deve verificar se a numeracao se
encontra na sequéncia correta
conforme ajuste automatico que
consta da formatagédo do arquivo, e
corrigir manualmente em caso de
ndo constar na sequéncia correta.

2) De acordo com o art. 156, § 3°,
da Lein®14.133, de 2021, a multa
prevista no inciso Il do caput do
mesmo artigo ndo podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por
cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do contrato e
ser& aplicada ao responsavel por
qualquer das infracdes
administrativas previstas no art.
155 dessa Lei. Deve-se fixar a
multa de forma proporcional a
gravidade da infragdo. Ha
discricionariedade da
Administracéo na definicdo dos
parametros para fixagdo de multa
para cada hipétese de infracéo,
desde gue sejam observados o0s
limites estabelecidos na legislacéo.
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12.3.

(1) Moratéria de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de XX (XXX) dias;

2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
suplementacéo ou reposi¢éo da garantia;

a. O atraso superior a XX (XXX) dias autoriza a Administracdo a promover a extingao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do caput do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021;

3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do item 12.1, de ....% a
...% do valor do Contrato;

4) Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do item 12.1, de
...% a ...% do valor do Contrato;

(5) Para infracdo descrita na alinea “b” do item 12.1, a multa sera de ....% a ...% do valor do
Contrato;
(6) Para infragBes descritas na alinea “d” do item 12.1, a multa sera de ....% a ...% do valor do
Contrato;
(@) Para a infragdo descrita na alinea “a” do item 12.1, a multa sera de ....% a ...% do valor do
[Contratol.

iv.1) A sangdo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021,
calculada na forma deste Contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8§ 3° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

A aplicacdo das sancoes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a

obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133,
de 2021).

12.4.

A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sancbes previstas neste

Contrato (art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1.

Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.2.

Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,

a diferenca sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra

este instrumento, ou, quando for o caso, serd cobrada judicialmente (art. 156, § 8° da Lei n°
14.133, de 2021).
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[A6] Comentario: NOTA PARA
USO DA MINUTA PADRONIZADA

1) Na hipétese da segunda
alternativa de redagéo para o
inciso “iv” do item 12.2, em relacéo
a subdiviséo (7), caso a
Administracio avalie que se
justifica indicar disposi¢des
especificas para previséo de pena
diversa sobre inexecucéo parcial,
recomenda-se que referidas
disposi¢cées sejam incluidas por
meio do acréscimo de novo trecho
ao final da subdivisao (7) de
seguinte teor: “, ressalvadas as
seguintes infracdes:

[INDICAR AS DISPOSICOES
ESPECIFICAS SOBRE
INEXECUCAO PARCIAL
RELATIVAS A HIPOTESES EM
QUE SE JUSTIFIQUE PENA
DIVERSA]".
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12.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e

paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e

contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientages
dos érgdos de controle.

12.7. As sanc¢des sdo auténomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras

leis de licitagoes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos

lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei
n°®14.133, de 2021).

72.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na

Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos

das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo
de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anadlise juridica prévia (art. 160 da
Lei n® 14.133, de 2021).

712.70. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ele
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal (Art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).
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12.11. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar

ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos
nos artigos 137 a139e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extincao

por ato unilateral da Administracdo, prevista no artigo 138 da Lei n° 14.133, de 20210

contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133

de 2021, devendo a extingao ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o

contraditorio e a ampla defesa.

13.1.2. A alteracdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo

ensejara a extingcdo contratual se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.2.1. Se a operacdo societdria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanca

em pessoa juridica contratada, devera ser formalizada alteragdo subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido da indicacdo de:

13.2.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.2.3. Indenizacdes e multas.

13.3. A extincdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento de eventual
desequilibrio econémico-financeiro, hipdtese em que serda concedida indenizacdao por meio de

termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execucdo contratual,
caso ndo seja possivel o saneamento, a decisdao pelo Contratante sobre a suspensio da execucdo
ou sobre a declaracdo de nulidade do contrato somente serda adotada na hipétese em que se
revelar medida de interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n°

14.133, de 2021, conferindo-se ao Contratado oportunidade para prévia manifestacdo e

participa¢do na instrucdo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
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14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no respectivo Orcamento do Estado, na dotacdo abaixo
discriminada:
I.  Gestdo/Unidade:
Il.  Fonte de Recursos:
Ill.  Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:
VI.  Nota de Empenho:

14.2. Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacdo relativa ao(s)
exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada ap6s aprovacdo da Lei Orcamentéria respectiva e
liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IlI)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposicdes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e

disposicdes regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposicdes contidas na |Lei n° “

8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor] - e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-3o pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da
Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Se o contrato ndo contemplar precos unitdrios para servicos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da
proposta e o do orcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado
vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n°
14.133, de 2021.

16.4. Eventuais alteragdes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebracdo de termo

aditivo, respeitadas as disposicoes da Lei n°® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, a formalizacdo do aditivo ocorra no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).
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[A7] Comentario: NOTA PARA

| USO DA MINUTA PADRONIZADA

'| 1) Conforme exposto no Boletim de

Jurisprudéncia n° 244 do Tribunal
de Contas da Unido — TCU, das
sessOes de 6 e 7 de novembro de
2018, 0 TCU no Acérdéo n°
2569/2018 do Plenério seguiu o
entendimento de que “A
Administragdo Publica pode
invocar a Lei 8.078/1990 (CDC), na
condigao de destinatéria final de
bens e servigos, quando suas
prerrogativas estabelecidas na
legislacéo de licitagGes e contratos
forem insuficientes para garantir a
prote¢do minima dos interesses da
sociedade (...)". Nesse sentido,
conforme descrito no item 307 do
Relatério de Auditoria transcrito no
Relatério do Voto do Rel. Min.
Aroldo Cedraz condutor desse
Acérdao: “307. Como é exposto no
exame técnico transcrito no
relatério do TC-016.501/2003-0,
acolhido integralmente pelo Relator
do Acérdéo 1.670/2003-Plenario,
Ministro-Substituto Lincoln
Magalhdes da Rocha, a Lei
8.078/1990 é aplicavel a
Administragéo Publica enquanto
consumidora de bens e servigos.
Isso porque ao definir, em seu art.
2°, ‘consumidor’ como toda pessoa
fisica ou juridica que adquire ou
utiliza produto ou servico como
destinatario final, a Lei nédo fez
nenhuma exceg¢éo, podendo,
portanto, a Administragdo Publica
se utilizar de todos os direitos ali
estabelecidos na condigdo de
consumidora. Ainda de acordo com
o citado relatério, esse é o
entendimento dos doutrinadores
Leon Fredja, Celso Bastos e
Toshio Mukai. Diversas outras
deliberagdes do TCU também véo
nesse sentido, como o Acérdao
1.729/2008-TCU-Plenario, de
relatoria do Ministro Valmir
Campelo, o Acé6rdao 5.736/2011-
TCU-Primeira Camara, de relatoria
do Ministro-Substituto Weder de
Oliveira, e as DecisOes 634/1996 e
1.045/2000, ambas do Plenério, de
relatoria dos ministros Homero
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16.5. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do

Contratado, o equilibrio econdmico-financeiro inicial serd restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.6. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n®° 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de

Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no

respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e ao
art. 8°, § 2°, da Lein®12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n°® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo para dirimir quaisquer
questoes que decorrerem deste Termo de Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera
administrativa, conforme art. 92, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em
01 (uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles
assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas

testemunhas abaixo identificadas.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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[A8] Comentario: NOTA PARA
USO DA MINUTA PADRONIZADA

1) Na hipétese de a celebragdo do
contrato ocorrer mediante
assinaturas por meio eletrénico em
datas diferentes, a PGE
recomenda que a Administragdo
seja a Ultima a assinar
eletronicamente o termo,
mormente diante da necessidade
de verificagdo da validade das
certiddes do fornecedor na data da
assinatura do contrato. Nessa
hipétese, recomenda-se que seja
adotada a segunda alternativa de
redacgao para esta frase, a fim de
que conste como data a “data da
Ultima assinatura eletrénica das
partes”.
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ANEXO I
[COPIA DO ATO NORMATIVO SOBRE SANCOES APLICAVEL]

Expediente n° 9-03.054/DER/2004

PORTARIA SUP/DER-056-13/07/2004

Estabelece procedimentos referentes a

retengdo do ISSQN em favor das

Prefeituras Municipais do Estado de S&o

Paulo. (1.3)

O Superintendente do Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Sdo Paulo, de conformidade com os incisos IV e VI do artigo
18 do Regulamento Basico do DER, aprovado pelo Decreto n°® 26.673, de
28/01/1987,

considerando o disposto no Artigo 6° da Lei

Complementar Federal n® 116,de 31/07/2003;

considerando a existéncia de situagdes em que a

prestagdo de servicos de terceiros ao Departamento ocorre de forma
descentralizada, envolvendo diversos Municipios, muito embora a liquidagdo e o
pagamento sejam atribuicdo da Sede - Capital;

considerando que, mais das vezes, 0s servicos poderao

estar sendo executados em Municipios nos quais o DER néo dispde de 6rgéo de sua
estrutura organizacional; resolve:

Artigo 1° - Sempre que os Municipios Paulistas legislarem

ou promoverem alteragdes em suas respectivas legislagdes atinentes ao Imposto
Sobre Servigos de Qualquer Natureza, o Departamento de Estradas de Rodagem
deverd ser notificado, para fins de responsabilizag¢&o prevista no artigo 6° da Lei
Complementar Federal n® 116, de 31/07/2003, em promovendo a retengdo na fonte
dos valores tributérios devidos.

§1° - A notificacé@o a que se refere este artigo sera

consubstanciada através da remessa da legislagdo municipal pertinente, a Divisdo
de Contabilidade e Financas do DER, situada a Avenida do Estado, 777, Séo
Paulo/Capital - CEP 01107-000 — através de correspondéncia com Aviso de
Recebimento ou protocolizada no mesmo local.

§2° - O disposto neste artigo ndo se aplica ao Municipio

de Sao Paulo, cujo procedimento restou estabelecido através da Portaria SUP/DER-
25/04/2024, 17:08 Departamento de Estradas de Rodagem - DER
200.144.30.104/der/portarias/webportarias/HTML/PRT056-04.ASP 1/2

013-03/04/2003, assim como ao Municipio de Jandira, posto ja haver notificado o
Departamento.

Artigo 2° - No que respeita aos prestadores de servi¢os ao

DER, efetivos contribuintes, suas Notas Fiscais deverdo especificar o Municipio ou
Municipios onde o servico foi executado, bem como explicitar o valor respectivo
correspondente a retengdo do ISSQN e aliquota devida.
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Paragrafo Unico - Os servigos sujeitos a retengéo do

ISSQN séo os descritos na Lista de Servigos anexa a Lei Complementar Federal n®
116, de 31/07/2003.

Artigo 3° - Aos funcionarios do Departamento,

responsaveis pelas medi¢Ges de servigos prestados, compete discriminar o
Municipio ou Municipios envolvidos e o percentual correspondente ao local da
efetiva prestagdo do servigo.

Artigo 4° - Compete a Divisdo de Finangas do DER definir

os procedimentos a serem adotados, quando e se a liquidagao e pagamento de
servigos prestados ocorrem através das Secdes de Contabilidade e Finangas das
Divisdes Regionais.

Artigo 5° - Esta portaria entrara em vigor na data de sua

publicagao.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, aos

treze dias do més de julho de 2004.

ENG° MARIO RODRIGUES JUNIOR

RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA

SUPERINTENDENCIA DO DER

MN/amgl|

Publicada no DOE de 14/07/2004

Ver Portaria(s):

SUP/DER-013-03/04/2003

SUP/DER-011-09/03/2005
25/04/2024, 17:08 Departamento de Estradas de Rodagem - DER
200.144.30.104/der/portarias/webportarias/HTML/PRT056-04.ASP 2/

Portaria SUP/DER-047-22/06/1992

Fixa procedimentos para aplicacéo das

disposicdes contidas na Resolugéo SIEV-38,

de 02/04/92, referentes a aplicacéo de

penalidades nas compras e servigos nao

vinculados a obras e da outras providéncias.

@7

O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE

ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO, no uso de suas atribuigdes
legais, e considerando:

1. que o prazo de convocagédo do adjudicatario para assinar o termo do contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente e, quando for o caso, prestar a garantia, podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado durante o seu transcurso,
pela parte, e desde que ocorra justo motivo, nos termos do artigo 61 e paragrafo tnico,
da Lei no. 6.544/89;

2. que os prazos de inicio, de etapas de execugéo, de concluséo e de entrega admitem
prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato ou instrumento equivalente,
desde que justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente, conforme disposto nos paragrafos 1° e 2° do artigo 52 ,da Lei n® 6.544/89;
3. que a recusa do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente nas condi¢6es estabelecidas pelo D.E.R., bem como que o atraso
injustificado na execucao do objeto contratado, ou a sua inexecugéo, estao sujeitos a
aplicacdo de penalidades, nos termos dos artigos 79, 80 e 81 da Lei n° 6.544/89, de
conformidade com as disposi¢es da Resolugéo SIEV-38, de 02/04/92;

4. que eventuais prorrogacdes de prazo autorizadas a pedido do interessado, na forma
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estipulada nos itens 1 e 2, exceto as motivadas por caso fortuito, de forga maior ou
outras superveniéncias imprevistas; ou ainda no caso de atraso na execugado do objeto
contratado, o reajustamento contratual sé sera admissivel considerados os prazos
inicialmente estabelecidos,

RESOLVE:

Artigo 1° - sem prejuizo do disposto no artigo 80, paragrafo 1°,

da Lei 6.544/89, serdo aplicadas, pelas autoridades delegadas pela Portaria SUP/DER
030-06/03/1990, dentro dos limites de suas competéncias, as san¢des resultantes do
inadimplemento das obrigacGes assumidas pelo adjudicatario ou contratado.

Artigo 2° - Homologada a adjudicac&o ou autorizada a

contratacéo, a convocacado do adjudicatario para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente e, se for 0 caso, para prestar a garantia, devera ser feita,
pelos 6rgédos de compras, através de publicacéo no Diario Oficial do Estado, juntando-se
a0 processo o recorte e respectiva data.

Paragrafo Unico - O prazo para atendimento da convocacao

sera de 10 (dez) dias contados a partir da data da publicagdo.

Artigo 3° - A recusa injusta da adjudicatéria em assinar o

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragao, caracterizando o descumprimento total da obrigacdo assumida, implicara a
aplicacéo de multa correspondente a 10%(dez por cento) do valor do respectivo contrato
ou do Instrumento equivalente.

§ 1° - O disposto no "caput" deste artigo nédo se aplica aos

licitantes convocados nos termos dos artigos 25, § 3°, e 61, § 2°, que ndo aceitarem a
contratagdo nas mesmas condi¢des propostas pelo adjudicatario, inclusive quanto a prazo
e preco.

§ 2°- A comunicacgao da irregularidade e a proposta de

aplicacéo de penalidade deverdo ser encaminhadas, pelo 6rgéo de compras, a autoridade
gue autorizou a licitagdo ou a contrata¢do, no respectivo processo.

§ 3° - Da penalidade aplicada, deverdo ser notificados os

interessados, através de publicagdo no Diario Oficial do Estado e a Comisséo de Registro
Cadastral, com a devida comprovacéo no processo, seguida de seu envio ao 6rgéo
contabil para o recolhimento da multa.

Artigo 4° - Do contrato, ou instrumento equivalente deverdo

constar os prazos de inicio, etapas de execugéo, quando for o caso, e de conclusdo do
objeto contratado.

§ 1° - A entrega imediata sera considerada como sendo de 5

(cinco) dias uteis, contados da data da assinatura do contrato ou da fixada para o seu
inicio ou, em se tratando de instrumento equivalente, da sua entrega a contratada.

§ 2° - Na contagem dos prazos excluir-se-& o dia do inicio e

incluir-se-a a do vencimento.

§ 3° - Em se tratando de prorrogacgao de prazo, esta se inicia

no dia imediatamente posterior ao do vencimento, ainda que este tiver ocorrido em dia
sem expediente no DER.

Artigo 5° - Pelo ndo cumprimento do prazo maximo fixado no

contrato ou instrumento equivalente, para a entrega do material ou execugéo do servigo,
serdo aplicadas multas de mora a seguir discriminadas, que incidirdo sobre o valor da
parte obrigacional ndo cumprida:

a) atraso até 30 (trinta) dias - multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso;
b) atraso de 31 (trinta e um) até 60 (sessenta) dias - multa de 0,4% (quatro décimos por
cento) por dia de atraso.

§ 1° - Nas contratagdes com clausula de reajustamento, o valor

do ajuste a servir de base de calculo da multa sera o valor original reajustado até a data
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prevista para a sua execugao.

§ 2° - Se 0 material ou o0 servico néo for aceito, o contratado

devera substitui-lo ou refazé-lo, no prazo de (quinze) dias corridos, ap6és a comunicacéo
por escrito do 6rgéo recebedor, que devera anexar ao processo 0s respectivos
documentos.

§ 3° - A mora sera considerada a partir do primeiro dia

subsequente ao término do prazo para a execugdo do ajuste, nos termos do artigo 5°,
e/ou vencimento do estabelecido no § 2° deste artigo.

Artigo 6° - Pela inexecucdo parcial do ajuste, sera aplicada

multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da parte obrigacional ndo cumprida.
Artigo 7° - Pela, inexecugao total do ajuste, sera aplicada multa

correspondente a 10% (dez por cento) do valor do respectivo contrato ou instrumento
equivalente.

Artigo 8° - Ocorrendo as inadimpléncias mencionadas nos

artigos 5° a 7°, o fato sera comunicado pelo 6rgéo recebedor do material ou do servi¢o,
com o célculo da multa, e, se for o caso, outras penalidades, ao 6rgédo de compras, que
submetera a sua aplicagao a decisdo da autoridade competente.

Artigo 9° - Da aplicagdo das multas o contratado sera notificado

por escrito ou através de publicagéo no Diario Oficial do Estado, cabendo recurso no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis consoante o disposto no artigo 83, inciso |, alinea “e",
obedecidos os § 1°, 2° e 4°, do mesmo artigo, da Lei 6.544/89. O documento
comprobatério da notificagéo devera ser juntado ao processo.

§ Unico - A imposicdo da penalidade devera ser comunicada a

Comissao de Registro Cadastral, com a devida comprovagéo.

Artigo 10 - O valor da multa sera descontado da garantia

oferecida, quando houver, com a sua conseqiiente perda, ou dos pagamentos devidos
pelo D.E.R., respondendo, em qualquer hipétese, o contratado pela sua diferenga, quando
os seus créditos forem insuficientes.

§ 1° - A liberag&o da garantia fica condicionada ao desconto

total do valor da multa dos pagamentos efetuados ou ao seu recolhimento, parcial ou
total, pelo inadimplente.

§ 2° - N&o sendo o inadimplente credor do D.E.R., a multa

imposta devera ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contados de sua
notificagao.

Artigo 11 - As multas previstas nos artigos 5°, 6° e 7° séo

autdbnomas e serdo aplicadas cumulativamente, em consonancia com a inadimpléncia
verificada.

Artigo 12 - As multas aplicadas ndo impedem a imposicao das

penalidades de adverténcia, suspensdo temporéria de participacdo em licitacdes e
impedimento de contratar com o DER ou da propositura de declaragéo de inidoneidade,
obedecidas as disposi¢des contidas no artigo 81, bem como a resciséo unilateral do
ajuste, nos termos dos artigos 77 e 78, todos da Lei 6.544/89.

Artigo 13 - As disposi¢Ges desta Portaria se aplicam também as

contratagdes realizadas com dispensa ou inexigibilidade de licitagao.

Artigo 14 - As multas seréo corrigidas monetariamente, de

conformidade com a variagdo da UFESP, a partir do vencimento do prazo fixado no
paragrafo 2°, do artigo 10, até a data ao seu recolhimento.

Artigo 15 — Esta Portaria devera constar como fundamento

legal nos Editais e nos Contratos, entrando em vigor na data de sua publicagao.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, aos vinte e

dois dias do més de junho de 1992.

ENG° ANTONIO BARQUETE
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SUPERINTENDENTE

Publicada no D.O. de 29/06/1992

PORTARIA SUP/DER-081-23/11/1992

Modifica o paragrafo 1°, do artigo 5°, da

Portaria SUP/DER-047, de 22/06/92, dando,

assim, nova regulamentacéo sobre o valor

base para célculo das multas.

O ENGENHEIRO JOSE BENEDICTO POMPEU DE JESUS,

SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SAO PAULO, no uso de suas atribuicdes e considerando as disposi¢es dos
Decretos n° 35.262, de 08/07/92, e 35.527, de 21/08/92,

RESOLVE:

Artigo 1° - O artigo 5° da Portaria SUP/DER-047, de 22/06/92

passa a ter a seguinte redacéo:

"Artigo 5° - Pelo ndo cumprimento do prazo méximo fixado no

contrato ou instrumento equivalente, para a entrega do material ou execugéo do servigo,
serdo aplicadas multas de mora a seguir discriminadas, que incidirdo sobre o valor da
parte obrigacional ndo cumprida:

a) atraso até 30 (trinta) dias — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso;
b) atraso de 31 (trinta e um) até 60 (sessenta) dias — multa de 0,4% (quatro décimos por
cento) por dia de atraso.

§ 1° - Nas contratagdes com clausula de atualizagéo e/ou

reajustamento de pregos, o valor do ajuste a servir de base para o célculo de multa sera o
valor original (proposta) atualizado e reajustado nos termos e conforme as datas
determinadas no instrumento de contratagcdo, considerados os prazos inicialmente
estabelecidos.

§ 2° - Se 0 material ou o servigo ndo for aceito, o contratado

deverd substitui-lo ou refazé-lo, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, ap6s a
comunicagao por escrito do 6rgédo recebedor, que devera anexar ao processo 0s
respectivos documentos.

§ 3° - A mora sera considerada a partir do primeiro dia

subseqiiente ao término do prazo para a execucao do ajuste, nos termos do artigo 5°,
e/ou vencimento do estabelecido no § 2° deste artigo.”

Artigo 2° - A presente portaria entra em vigor na data de sua

publicagéo, revogadas as disposi¢des em contréario.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, aos vinte e

trés dias do més de novembro de 1992.

ENG° JOSE BENEDICTO POMPEU DE JESUS

SUPERINTENDENTE

Publicada no D.O. de 26/11/1992

Ver Portaria(s):

SUP/DER-047-22/06/1992
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ANEXO IV
MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA
ANEXO IV.1

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

ITEM DESCRICAO I;:E%?(IEGO(\)I UF VALOR DO ITEM
Servico de Manutencao Ou
Conservacao Predial - Administrativo -
Eletrica de Baixa Tensao/ Prestacgdo de BEC: 79081
o Servigos de Eletricista GOV: 14354 1

Vide detalhamento no Termo de

referéncia

VALOR UNITARIO R$

VALOR TOTAL R$

Contratagdo de Servico de correcdo na rede elétrica com aplicacgio de material nesta
Coordenadoria Geral Regional de Taubaté, sito a Rua Armando de Moura, 41, Jardim Silvia
Maria, CEP.: 12081-600 - Taubaté/SP.

Prazo execucéo dos servigos: 90 dias
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ANEXO V
MODELO(S) DE DECLARACAO(OES)

MODELO DE DECLARAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominagao),
interessado em participar do Pregéo Eletronicon® __ / , Processon®___/ , DECLARO, sob as penas
da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do paragrafo Unico do
artigo 117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizacdo na execugdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n® 66.819, de 6 de junho de
2022, cumprird a obrigagdo de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricdo
validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem
mineral referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de dezembro de 2022,
cumprird a obrigagdo de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢cdo validada
no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto
estadual n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administracéo,
bem como a aplicacdo das sancdes administrativas cabiveis, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes, independentemente da responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe
0 uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de
amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composicgao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

86


http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/legislacao/constituicao_estadual.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/db61e8308486d1830325885c004a93e8?OpenDocument&Highlight=0,66.819
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/db61e8308486d1830325885c004a93e8?OpenDocument&Highlight=0,66.819
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/db61e8308486d1830325885c004a93e8?OpenDocument&Highlight=0,66.819
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
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QUANDO FOR O CASO
ANEXO V.1

MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA
ANEXO V.2
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO DO OBJETO

DA LICITACAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n°.___ | na
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominagao),
interessado em participar do Pregdo Eletronicon® __ /_, Processon®___/ , DECLARO que o licitante

tem conhecimento do(s) local(is) e das condi¢bes da realizagdo do objeto da licitagdo, e que realizou
vistoria prévia no(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagéo, colhendo todas as informacdes e
subsidios necessarios para a elaboracéo da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
poder& pleitear em nenhuma hip6tese modificagdes nos pregos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco
alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagéo de insuficiéncia de dados ou
informacdes sobre o(s) local(is) em que seré realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)

87



ANEXO V.3

DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO DO OBJETO
DA LICITACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominagao),
interessado em participar do Pregdo Eletronicon® __ /_ , Processon®___/ , DECLARO que o licitante

tem conhecimento do(s) local(is) e das condi¢cdes da realizacdo do objeto da licitagdo, que néo realizou a
vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e
consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido
facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
poder& pleitear em nenhuma hip6tese modificagdes nos pregos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco
alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagéo de insuficiéncia de dados ou
informacdes sobre o(s) local(is) em que seré realizado o objeto da licitagdo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.4

DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS~CONDIQ(~)ES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de responsavel técnico de (nome empresarial ou denominagao),
interessado em participar do Pregéo Eletrdnicon® ___ /___, Processo n° /___, DECLARO que o licitante

tem conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacéo, que néo realizou a vistoria prévia
prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos,
optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hip6tese modificagdes nos pregos, prazos ou condigdes ajustadas, tampouco
alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou
informacdes sobre o(s) local(is) em que seré realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificagdo do responséavel técnico)
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ANEXO VI

PLANILHA ORCAMENTARIA

'SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COORDENADORIA GERAL REGIONAL DE TAUBATE

PLANILHA DE PRECO MEDIO REFERENCIAL

Q.ENERGIA ENGENHARIA

CODIGO / DISCRIMINAGAO SUSTENTAVEL LTDA

ELETRICA TOLEDO - ME
CNPJ.: 13.838.274/0001-04

MULTSERVICE LTDA.
CNPJ.: 19.593.304/0001-38

PREGO MEDIO REFERENCIAL

Prestagdo de Servigos de Eletricista

QTDE
CNPJ: 45.727.9350001-02

— PRECO PRECO PRECO PRECO PRECO PRECO PRECO PRECO

TEM] UNID|PEDIDA)  Especificagdo Técnica: UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
Servico de Manutencao Ou

Conservacao Predial -
Administrativo - RS 194.287,00 | RS 194.287,00 [ R$ 212.150,00 | RS  212.150,00 | R$ 230.936,67 | RS 230.936,67 | R$ 212.457,89 [ R$  212.457,89

1 UNID 1 Eletrica de Baixa Tensao/

ITEM BEC: 79081
ITEM GOV: 14354

0BS.: Conforme detalhamenta no Termo

R$ 212.457,89
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ANEXO Vi
DADOS DA EMPRESA E DO REPRESENTANTE LEGAL

DADOS DA EMPRESA

Razao social:
CNPJ:

Inscricdo Estadual:
Inscricdo Municipal:
Endereco completo:

Fone: Fax : E-mail:
Conta corrente no BANCO DO BRASIL S/A
Agéncia: Cod. da Agéncia: Clcorrente :

DADOS DO(s) REPRESENTANTE(s) LEGAL(is)

Nome sécio:

Nome do sécio administrador:

Cargo(s) :

Nacionalidade: Estado civil:
Profissao: RG n° CPF n°

Residéncia (domicilio):

Declaramos que os dados séo de nossa inteira responsabilidade e
responderemos, na forma da Lei, por qualquer prejuizo decorrente da
falsidade das informacdes.

Local, de de

(assinatura do representante legal e carimbo)
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