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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
CONCORRENCIA N° 90.009/2026
(Processo Administrativo n° 139.00081198/2025-89)

Torna-se publico que o(a) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Séo
Paulo, sediado(a) Av. do Estado, 777 — Ponte Pequena, na cidade de S&o Paulo,
Estado de S&o Paulo, por meio do(a) Coordenadoria Geral de Aquisi¢coes e Licitagdes
— CGLA, realizard licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, do Decreto estadual n° 67.608
de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de
setembro de 2022, e demais normas da legislacéo aplicavel e, ainda, de acordo com
as condicdes estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as
subdivisbes subsequentes na forma de itens que compdem este instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a contratagdo de empresa especializada para
recuperacdo de obra de arte especial localizada na SP 225, no km 38+500, no municipio de
Pirassununga, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
seus Anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em unico item.
2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1 A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por nao se tratar de
licitacdo para registro de precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
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3.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que atuarem em atividade
compativel com o objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1.0s interessados deverdao atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no
Sicaf até o 3° (terceiro) dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

3.1.2.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifigue incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitac&o.

3.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de
tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte.

3.5. Em relacdo as regras aplicaveis a presente licitacdo concernentes a tratamento
favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se
que:

3.5.1.Nesta licitacdo a participacdo é ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento
favorecido constantes dos arts. 42 a 45 daLei Complementar n°® 123, de 2006,
observado o disposto no § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.5.1.1. O tratamento favorecido a que se refere a subdivisdo acima fica limitado
as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas (se
admitida a participacdo de cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendario de
realizacdo da licitagdo, ainda nao tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Nao poderao disputar esta licitagao:
3.6.1.aquele que ndo atenda as condi¢cfes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servi¢cos ou fornecimento de bens a ele
relacionados, observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n°® 14.133, de
2021;

3.6.3.empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitacAo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios,
observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lein® 14.133, de 2021;

3.6.4.pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;
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3.6.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao
de trabalho infantil, por submissédo de trabalhadores a condicbes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo
trabalhista;

3.6.8.agente publico do 6rgado ou entidade licitante;

3.6.9.aquele que nao tenha representacdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

3.7. Nao podera patrticipar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucédo do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art.
9°da Lein® 14.133, de 2021.

3.7.1.A vedacao de participacdo de agente publico do érgdo ou entidade licitante ou
contratante de que trata a subdivisdo acima estende-se a terceiro que auxilie a
conducédo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposicdo de sancdo de que trata o item 3.6.4 sera
também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as
empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. Nao poderdo disputar esta licitacdo sociedades cooperativas, tendo em vista o
disposto no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n°® 12.690, de 2012.

3.11. Sera admitida a participacdo de pessoas juridicas em consorcio, nos termos do art. 15
da Lein®14.133, de 2021.

3.11.1. Seré& vedada a participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, de
mais de um consércio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. 1V, da Lei n°
14.133, de 2021.

3.11.2. A formagé&o do consoércio, esta limitado ao numero de até 03 (trés) empresas
para esta licitacao.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagcdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco, até a data e o horério estabelecidos para abertura da sesséao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
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sistema, que:

4.3.1.esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no Edital e seus Anexos,
bem como que a proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2.ndo0 emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicao Federal,

4.3.3.nd0 possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,

observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicdo Federal,

4.3.4.cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0S requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88

1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipétese de se verificar uma das
excecoes dos 88 1° ao 3° do art. 4° supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e

4.4.2 subsequentes.

4.4.1.Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado
superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

4.4.2.Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte
gue, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos
do § 2°do art. 4°da Lein® 14.133, de 2021.

4.4.3.Na hipotese de se verificar uma das excecdes especificadas no item 4.4.1 ou no
item 4.4.2, ou de ndao cumprimento de outro requisito legal para tratamento
favorecido, o licitante devera assinalar o campo “ndo”, por ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006.

4.4.4 Na hipotese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas
de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no
certame, para aquele item.

4.4.5.Na hipétese de itens em que a participacdo ndo seja exclusiva para
microempresas, empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “n&o” apenas
produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

4.5. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitard o licitante as
sancoes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
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até a abertura da sesséo publica.

4.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo
licitante, o que ocorrerd somente ap0s os procedimentos de abertura da sessédo publica e
da fase de envio de lances.

4.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9. Cabera ao licitante interessado em patrticipar da licitacdo acompanhar as operag¢des no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente
da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo
ou de sua desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

5.1.1.Valor total do item;
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver
determinacao legal de retencdo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais que sejam estabelecidos na legislagéo vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples
Nacional, ante as vedacgdes previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo poderao
aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta,
devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1.Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacao descrita na
subdivisdo acima devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do
Simples Nacional até o ultimo dia atil do més subsequente aquele em que ocorrida a
situacado de vedacdo, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e 8§ 1° inc. Il, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, apresentando a Administracdo a comprovacdo da
exclusao ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2.Se o Contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata a
subdivisdo acima, caberd ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgao
fazendario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do
Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicbes nelas contidas, em conformidade com o que dispbfe a documentacao que
integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios

necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.
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5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

5.9. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode
ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢cdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. I1X, da Constituicao
Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicdo do Estado de S&o Paulo; ou condenagéo dos
agentes publicos responsaveis e do Contratado ao pagamento de indenizacdo pelos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucdo do contrato

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO
DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sesséao publica.

6.3. O sistema disponibilizarda campo proprio para troca de mensagens entre 0(a)
agente/comissédo de contratacdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacédo a proposta que cobrir a melhor oferta,
devera ser de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apds o0 registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio
deste Edital.

6.11. Sera adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, segundo o qual poderédo participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessao e eventuais prorrogacoes.

6.11.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas na
subdivisdo acima, poderdo os licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores
propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.11.2. A etapa de lances da sesséo publica ter4 duragédo de 10 (dez) minutos e, apés
isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracéo da sesséo publica.
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6.11.3. A prorrogacdo automéatica da etapa de lances, de que trata a subdivisao
acima, serd de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.11.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisdes anteriores,
a sessao publica encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagao.

6.11.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comissao de
contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.6. Apés o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.

6.12. ApOs o término dos prazos estabelecidos nas subdivisbes anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serédo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdao com o(a) agente/comissdo de contratacdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢ao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdbnico para o(a) agente/comissdo de
contratacdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera
suspensa e reiniciada somente apos decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacéo
do fato pelo(a) agente/comissdo de contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a hipotese de itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a
contratacdo nao se enquadre nas vedagoes dos 88 1° e 2° do art. 4° da Lei n° 14.133, de
2021. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006 .
6.18.1. Nessas condi¢Oes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno

porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de até 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido na subdivisédo acima.
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6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas
subdivisdes anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18.5. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado
superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo
de disputa no inicio deste Edital e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de
desempate serdo aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021,
nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hip6étese em que os licitantes empatados poderéo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigacbes previstos naLei n® 14.133, de 2021,
conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos orgaos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do 8§ 1° do art.
60 da Lei n° 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou
prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado de Séao Paulo;
6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei
n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3. Caso persista o0 empate apds obedecido o disposto no caput e no § 1° do art.
60 da Lei n°® 14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em
local, data e horéario que seréo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo
facultada a presenca a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese de a proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o(a)
agente/comissao de contratacdo poderd negociar condi¢cdes mais vantajosas, apos definido
o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apoés a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
orcamento estimado definido pela Administrag&o.

6.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%25C2%25BA%2012.187%252C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%25C3%25ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%25C3%25A1%20outras%20provid%25C3%25AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60

6.20.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

6.20.4. O(A) agente/comissdo de contratagdo solicitard ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado apdés a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, de
documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao(da) agente/comissdo de contratacdo prorrogar 0 prazo
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante antes de
findo o prazo, ou de oficio, a critério do agente/comissdo de contratacdo, quando
constatado que o prazo estabelecido néo € suficiente para o envio da documentacao
exigida.

6.21. Apés a negociacdo do preco, o(a) agente/comissao de contratacdo iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.
7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacao, o(a) agente/comissdo de contratacdo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicbes de
participacdo no certame, conforme previsto noart. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, na
legislacdo correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de
sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.1.1.Sicaf;

7.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);
7.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);
7.1.4.Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5.Sistema Eletrbnico de Aplicacdo e Registro de Sancfes Administrativas — e-
Sancoes (http://www.esancoes.sp.gov.br); e

7.1.6.Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o
Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

7.2. Em relagdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada
também quanto a seu socio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o(a) agente/comissdo de contratacdo diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas

Indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.1.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de
2018, art. 29, 81°, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.2.0 licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual

desclassificacéo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c
Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.3.Constatada a existéncia de sanc¢do, o licitante sera considerado inabilitado, por
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falta de condic&o de participacéo.

7.4. Caso atendidas as condi¢cdes de participacdo, prosseguird a analise da fase de
julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a)
agente/comissao de contratacao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os
itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o(a)
agente/comissdo de contratagcdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
guanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1.Se a proposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comissédo de
contratacdo examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificacao.

7.6.2.Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta
de que trata o item 7.6, o(a) agente/comissao de contratacao passara a verificacdo da
documentacédo de habilitacdo do licitante conforme disposi¢des do item 8.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1.contiver vicios insanaveis;

7.7.2.nd0 obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em
seus Anexos;

7.7.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento estimado
definido para a contratacao;

7.7.4.ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus Anexos, desde que insanavel.

7.8. Além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o
seguinte:

7.8.1. A caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global
estimado.

7.8.2. Serado consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, observado o
disposto na subdivisdo subsequente.

7.8.2.1 A inexequibilidade, na hipbtese de proposta cujo valor seja inferior a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, sO sera
considerada apoés diligéncia do(a) agente/comissdo de contratacdo, facultando
ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela Administracdo, a viabilidade
dos precos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagéo.

7.8.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para
gue o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado € decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de planilha elaborada pela Administracdo conforme



documentagcdo anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar seré
convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.

7.10.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio
eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo os modelos elaborados pela Administracdo conforme documentacéo
anexada a este Edital, bem como com detalhamento das Bonificagcdes e Despesas
Indiretas (BDI), Encargos Sociais (ES), Insumos e a Composi¢do de Preco Unitéario,
com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, nos
termos do disposto no 8 5° do art. 56 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para
arcar com todos os custos da contratagao.

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou
falhas que nao alterem a substéancia das propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacéo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional,
guando ndo cabivel esse regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, poderad ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante ou da area
especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados no
Anexo | deste Edital, consistindo na documentacdo necessaria e suficiente para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da
Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1.A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdmico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no
Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitacdo a avaliagdo prévia do local de
execucdo € imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagdo do objeto da licitagéo,
assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia, ou de apresentar
declaracdo de conhecimento pleno das condigOes e peculiaridades da contratagéo,
observando-se o disposto na documentacdo que integra este Edital como Anexos
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8.1.3. Se for permitida a participacdo de pessoas juridicas em consoércio em
subdivisdo do item 3, para efeito de habilitacdo técnica, caso exigida na
documentacdo que integra este Edital como Anexo, serda admitido o somatorio dos
guantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo economico-financeira,
caso exigida na documentagdo que integra este Edital como Anexo, serd admitido o
somatorio dos valores de cada consorciado.

8.1.3.1. Na hipétese de admissdo da participacdo de pessoas juridicas em
consércio e exigéncia de requisito(s) de habilitacdo econdmico-financeira de
que trata a subdivisdo acima, se o consorcio ndo for formado integralmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 30%
(trinta por cento) para o consoércio em relagdo ao valor exigido dos licitantes
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individuais para habilitagdo econdémico-financeira.

8.1.3.2. Para as pessoas juridicas reunidas em consorcio, o calculo dos
indicadores serdo realizados a partir do somatério dos valores constantes das
contas contabeis de cada consorciado (ndo é permitido em hipétese alguma o
somatorio de indices).

8.1.4.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser apresentados em original
ou por copia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgédo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, 1, da Lei n°® 14.133, de 2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua
proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele
abrangidos.

8.7.1.Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando

by

houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei

expressamente o exigir (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, §
1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos Orgédos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, & corregcdo ou a alteragcdo dos registros tdo logo identifique
incorreca@o ou aqueles se tornem desatualizados (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3,
de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.8.1.A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacdo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n°
3, de 2018, art. 7°, paragrafo Unico, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.9. A verificacdo pelo(a) agente/comissdo de contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de
orgados e entidades emissores de certidfes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacao.

8.9.1.0s documentos exigidos para habilitacdo que n&do estejam contemplados no
Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do(a) agente/comissdo de
contratacao.
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8.10. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacéo
gue integra este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

8.11. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicao
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.

8.12. Na analise dos documentos de habilitacdo, o(a) agente/comissdo de contratacéo
podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

8.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a)
agente/comissdo de contratacdo examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda
ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de
gue trata a subdivisdo anterior.

8.15. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condicdo para participacdo na licitacdo, exceto na hipétese em que o objeto tenha valor
estimado superior ao limite estabelecido nos §8 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisao do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o
licitante habilitado nas condicbes da subdivisdo acima devera comprovar sua
regularizacdo sob pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
cabiveis, mediante a apresentacdo das competentes certiddes negativas de débitos,
ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir
do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogavel por
igual periodo, a critério da Administragéo.

8.16. A disciplina da adjudicagéao e da homologacéo encontra-se no item 14 deste Edital.
9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitacdo para registro de precos.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1 A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar
de licitagc&o para registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagcdo ou revogacéao da licitacdo, observara o disposto no art.
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165 da Lein® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitag&o do licitante:

11.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

11.3.2. o prazo para a manifestacdo da intengéo de recorrer ndo sera inferior a 10
(dez) minutos;

11.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacéo ou de lavratura da ata de habilitacéo ou inabilitacéo.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
deciséo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados por
peticionamento externo via sei! Sistema eletrénico de informac¢des do Governo do Estado
de S&o Paulo, no endereco https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo, conforme Decreto n°
67.641, de 10 de abril de 2023 que dispde sobre o uso de meio eletrbnico para a
formalizacdo de processo administrativo no ambito da Administracdo Publica Estadual, que
instituiu o Sistema de Informacdes Eletrénicas (sei!)/SP.

12. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com
dolo ou culpa:

12.1.1. der causa a inexecucéo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucéo total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame, inclusive néao
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) agente/comisséo de
contratacao durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, n&o
mantiver a proposta, em especial quando:

12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a
negociacgao;
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12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo no prazo e
condicOes estabelecidos pela Administracéo;

12.1.7. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacéo
sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagcdo ou a execucéo do contrato;

12.1.9. fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo ;
12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apés regular
processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou
Contratado as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
12.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.3. Na aplicagéo das sancfes serdo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A sancédo de multa seré calculada em conformidade com a documentacao que integra
este instrumento, e aplicada apds regular processo administrativo.

12.4.1. A sancao de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133
de 2021, calculada na forma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8§ 3° do
art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. As sancgOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicacdo da sancdo de multa, serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uuteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. A sancao de adverténcia sera aplicada, apos regular processo administrativo, ao
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responsavel em decorréncia da infracdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

12.8. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada, apos regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infragbes administrativas relacionadas
nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando nao se justificar a
imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedird o responséavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de S&o Paulo, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

12.9. A sancéo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apos
regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infragbes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como
das infracbes administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e
12.1.7 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja extensao e duracdo observara o disposto no art.
156, 8§ 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratacdo no prazo e
condicOes estabelecidos pela Administracdo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas (art. 90, 8§ 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.11. A apuracao de responsabilidade relacionada as sancfes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracao de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta nos
termos do art. 158 dalei n° 14.133, de 2021, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o Contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sanc¢fes sdo autbnomas e a aplicacao de uma nao exclui a de outra.

12.13. Da aplicacao das sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao,
observando-se o disposto no art. 166 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.14. Da aplicacdo da sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
cabera pedido de reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacao, observando-se o disposto no art. 167 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisédo recorrida até que sobrevenha deciséao final da autoridade competente.

12.16. A aplicacdo das sancbes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral dos danos causados a Administracédo Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indeniza¢cbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacao
gue integra o Edital, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da
Lei n® 14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitagcdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846
de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na
Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos 0s
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efeitos das sanc¢fes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos o0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

12.20. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancfes por
ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n°® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacao da Lei n® 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre 0s seus termos,
devendo protocolar a impugnacédo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.

13.2. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrdnica, pelos seguintes meios: cgla@der.sp.gov.br, no portal www.compras.gov.br, ou
através do Sistema Eletronico de Informacfes Sei!, cujo cadastro como usuario externo
devera ser realizado no Sistema de Informacfes Eletronicas (Sei!) do DER/SP, realizado
através do Portal Sei! do Governo do Estado de S&o Paulo, no endereco

https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo.

13.3. As impugnac0des e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

13.3.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional, e,
caso ocorra, sera motivada nos autos do processo de licitacao.

13.4. A decisdo da impugnacdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento seréo
divulgadas em sitio eletrénico oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia atil anterior & data da abertura do
certame.

13.4.1. As decisbes das impugnacgdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento
serdo juntadas aos autos do processo licitatério, ficardo disponiveis para consulta por
gualquer interessado, e serdo publicadas no sistema www.compras.gov.br e no
sitio eletrénico do DERISP ha Internet,

https://lwww.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx, sem informar
a identidade do responsavel pela impugnacgéo ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame, exceto quando a alteragcdo ndo comprometer a formulagéo das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacédo implicard na aceitacao tacita, pelo licitante, das condi¢ces
previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicard na presuncdo de que o0s
interessados ndo tiveram duvidas a respeito da presente licitacdo, razdo pela qual ndo
serdo admitidos questionamentos extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de
2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior
adjudicara o objeto da licitacdo ao licitante vencedor e homologard o procedimento
licitatorio.
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14.2. A disciplina da formalizagdo da contratacdo observard o disposto nas subdivisdes
deste item 14.2.

14.2.1. Ap6s a homologacgéo da licitacdo, em sendo realizada a contratagdo, sua
formalizacdo ocorrerd mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta
integra este Edital como Anexo II.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizacdo da contratagcdo, algum dos
documentos apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovacdo das
condicbes de habilitacdo estiver com o prazo de validade expirado, a
Administracéo verificara a situacdo por meio eletrénico habil de informacdes e
certificara a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos
comprobatdrios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se nao for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo
acima por meio eletrénico habil de informacgdes, o adjudicatario sera notificado
para, no prazo de 02 (dois) dias Uuteis, comprovar a sua situacao de
regularidade mediante a apresentacéo das certiddes respectivas com prazos de
validade em plena vigéncia, sob pena de a contratacao ndo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condicdo para a celebracédo da contratacdo, bem como para
a realizacdo dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em
nome do adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de
Orgdos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”. Esta condicdo sera
considerada cumprida se o devedor comprovar que 0S respectivos registros se
encontram suspensos, nos termos do art. 8°, 88 1° e 2°, daLei estadual n°
12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢cdes de
participacdo no certame, serdo novamente consultados, previamente a
celebracdo da contratacdo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(lem), igualmente, condicdo(des) para a celebracdo da
contratacao:

14.2.1.5.1. a apresentacdo do(s) documento(s) que o adjudicatario, a
época do certame licitatorio, houver se comprometido a exibir por ocasido
da celebracdo da contratacdo por meio de declaracdo especifica, caso
exigida na documentacéo que integra este Edital;

14.2.1.5.2. a apresentacdo do registro ou inscricdo do licitante no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP
ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscricdo for
situado em regido ndo compreendida na &rea de jurisdicdo da referida
entidade, observada a legislagéo aplicavel.

14.2.2. O adjudicatério terd o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de
sua convocacédo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do
direito, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato sera assinado com a utilizacdo de meio eletrénico, nos
termos da legislagéo aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser
prorrogado por igual periodo, por solicitacéo justificada do interessado e aceita
pela Administragao.

14.2.2.3. Seré& considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por
meio eletrébnico em datas diferentes, na data da Ultima assinatura eletrénica das
partes do termo contratual.


http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/ae9f9e0701e533aa032572e6006cf5fd/0cf4bc084e49b505032573d000509b17?OpenDocument&Highlight=0,12.799
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

14.2.3. Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar manter as condi¢cdes
de habilitacdo e preencher as condi¢cdes de contratagdo consignadas neste Edital, ou
nao assinar o contrato, ou recusar a contratacdo, a Administracdo, sem prejuizo da
apuracdo do cabimento de aplicacdo de sancbes e das demais cominacgdes legais
cabiveis a esse licitante, podera convocar os licitantes remanescentes, respeitada a
ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato em conformidade com o
procedimento e as condi¢des estabelecidas no art. 90 da Lei n°® 14.133, de 2021.

BN

14.2.4 Sera facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes
classificados para a contratacdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de
contrato celebrado com fundamento nesta licitagdo, observados os critérios
estabelecidos no § 7° do art. 90 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.3. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

14.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
1° (primeiro) dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicagdo em contrario, pelo(a) agente/comisséao de contratacao.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observaréo o horario de Brasilia — DF.

14.6. A homologacédo do resultado desta licitagcdo ndo implicara direito a contratacao.

14.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacédo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

14.8. Os casos omissos serdo solucionados pelo(a) agente/comisséo de contratacao.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Administracao.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o(a) agente/comissao de contratacao
podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos
e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentagdo apresentada pelo
licitante sdo aquelas cujo contetdo retrate situacao fatica ou juridica ja existente na
data da abertura da sesséo publica desta licitacado.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso Ill
do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.12. Caso seja vencedor da licitagdo, o licitante a ser contratado estard sujeito a
assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificacdo, quando prevista a sua apresentacdo em
ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, conforme a
disciplina aplicavel.

14.13. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagfes Pudblicas (PNCP) e no sitio eletrénico do DER/SP:

https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx
14.14. Para dirimir quaisquer questbes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx

administrativa, ser4 competente o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo.
14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
14.15.1. Anexo | — Projeto;
14.15.1.1. Anexo |.1 — Estudo Técnico Preliminar ETP;
14.15.2. Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;
14.15.2.1. Anexo Il.1 — Condi¢des Gerais do Contrato;
14.15.3. Anexo lll — Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;
14.15.3.1. Anexo lll.1 — Modelo de Proposta de Precos Detalhada;

14.15.3.1.1. Anexo 1ll.1.1 — Modelo de Quadro Resumo da Proposta de
Precos Detalhada;

14.15.3.2. Anexo 1ll.2 — Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro;
14.15.3.3. Anexo 111.3 — Modelo de Cronograma Fisico;

14.15.3.4. Anexo lll.4 — Modelo de Composicdo da Taxa de Beneficios e
Despesas Indiretas;

14.15.3.5. Anexo 1l1.5 — Modelo de Composicdo da Taxa de Encargos Sociais;
14.15.3.6. Anexo lll.6 — Modelo de Tabela de Custos de Insumos;
14.15.3.7. Anexo lll.7 — Modelo de Composicao de Preco Unitario;

14.15.3.8. Anexo IlI.8 — Modelo de Composicdo de Custo Horario de
Equipamento;

14.15.3.9. Anexo 111.9 — Explicacao e Critérios de Precos;
14.15.3.10. Anexo 111.10 — Composicao de Precos Unitarios;
14.15.4. Anexo IV — Modelos de Declaracgdes;
14.15.4.1. Anexo IV.1 — Modelo de Declaracéo Exigida para Habilitacéo;
14.15.4.2. Anexo IV.2 — Modelo de Declaracédo de Contratos Firmados;
14.15.5. Anexo V — CondicGes de Habilitacao;
14.15.5.1. Anexo V.1 — Modelo de Célculo dos Quocientes;
14.15.5.2. Anexo V.2 — Comprovacao de Qualificacdo Técnica — Operacional,
14.15.5.3. Anexo V.2.1 — Comprovacao de Qualificacdo Técnica — Profissional;

14.15.5.4. Anexo V.3 — Declaragdo de Conhecimento do Local Precedida de
Vistoria,

14.15.5.5. Anexo V.4 — Declaragéo de Conhecimento do Local sem Vistoria;

14.15.5.6. Anexo V.5 - Declaragédo de Conhecimento Pleno das Condicbes e
Peculiaridades da Contratacéo

14.15.6. Anexo VI — Planilha Orcamentaria Detalhada;
14.15.7. Anexo VII — Termo De Compromisso e Ades&o ao Codigo de Conduta Etica

Sao Paulo, na data da assinatura digital.

Sergio Henrique Codello Nascimento
Presidente



Documento assinado eletronicamente por Sergio Henrique Codello Nascimento,
Presidente, em 09/03/2026, as 13:03, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no Decreto Estadual n® 67.641, de 10 de abril de 2023.



https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-67641-10.04.2023.html
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.009/2026
ANEXO |

PROJETOS

Disponiveis no sitio do DER:

https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/Editais.aspx
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM EMISSAO _ FOLHA
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. EMITENTE

DOCUMENTO TECNICO DER-Diretoria de Engenharia
EMITENTE
DER - Diretoria de Engenharia
EMPREENDIMENTO
SP-225 — Rodovia Deputado Cyro Albuquerque
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TITULO
Viaduto — Estimativa de quantidades
ELABORACAO RESP. TECNICO VERIFICACAO LIBERAGAO DO DER APROVAGAO DER
MARIO Y OMURA JOSE CARLOS DE JOSE CARLOS DE

M.R. ALVES M.R. ALVES

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

RT-SPD0000225-038.039-000-C01/801 — Relatdrio técnico de inspegéo expedita
DE-SPD0000225-038.039-000-C01/801 — Forma cadastral
DE-SPD0000225-038.039-000-C01/802 — Reparo das vigas — Formas e armagéo

DOCUMENTOS RESULTANTES

OBSERVAGOES: Documento: 2323es01a.doc

REVISAO DATA RESP. TECNICO VERIFICAGAO LIBERAGAO APROVAGAO

]
Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu conteudo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovagao deste documento ndo exime o Emitente de sua
responsabilidade.
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1. INTRODUGAO

Este documento apresenta a estimativa de quantidades referentes ao reparo dos danos das Vigas VL.1 e VL.2 do
Viaduto, localizado na SP-225, km 38+500, trecho de Pirassununga — SP225.
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2. MEMORIAL DE CALCULO

REPARO DAS VIGAS

Corte superficial de concreto (m3)

Item Qtd. Larg.(m) | Compr.(m) Esp.(m) V.total (m3)

VL1 - lateral 1 0,230 1,200 0,025 0,01
VL1 - lateral 1 0,180 12,600 0,025 0,06
VL1 - inferior 1 0,450 7,000 0,025 0,08
VL2 - lateral 1 0,180 13,800 0,025 0,06
VL2 - inferior 1 0,450 14,000 0,025 0,16
Total 0,36

Remogao, carga e transp. Entulho em geral (t*km)

ltem Dist. V.total Peso Esp. Peso Vol.dist.
(km) (m3) (t/m3) (t) (t"km)
Corte superficial 10 0,36 2,40 0,87 8,69
Total 8,69

Apicoamento para eliminagao de superficie lisa (m2)

Item Qtd. Larg.(m) Compr.(m) A total (m2)

VL1 - lateral 1 0,205 1,200 0,25
VL1 - lateral 1 0,155 12,600 1,95
VL1 - inferior 1 0,450 7,000 3,15
VL2 - lateral 1 0,155 13,800 2,14
VL2 - inferior 1 0,450 14,000 6,30
Total 13,79

Limpeza com escova de ago para ago (m)

Item Qtd. C.total (m)
armadura exposta 1 15,00
Total 15,00

Limpeza manual c/escova de ago para concreto (m2)

ltem Qtd. Larg.(m) Compr.(m) A total (m2)

VL1 - lateral 1 0,205 1,200 0,25
VL1 - lateral 1 0,155 12,600 1,95
VL1 - inferior 1 0,450 7,000 3,15
VL2 - lateral 1 0,155 13,800 2,14
VL2 - inferior 1 0,450 14,000 6,30
Total 13,79

]
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Limpeza com hidrojateamento (m2)

Item Qtd. Larg.(m) Compr.(m) A total (m2)
VL1 - lateral 1 0,205 1,200 0,25
VL1 - lateral 1 0,155 12,600 1,95
VL1 - inferior 1 0,450 7,000 3,15
VL2 - lateral 1 0,155 13,800 2,14
VL2 - inferior 1 0,450 14,000 6,30
Total 13,79
Tratamento de armadura com primer (m2)
Item Qtd. A.unit.(m2) | A.total (m2)
VL1 - lateral 1 0,10 0,10
VL1 - inferior 1 0,50 0,50
VL2 - lateral 1 0,19 0,19
VL2 - inferior 1 0,57 0,57
Total 1,36
Adesivo epoxidico nas superf.verticais (kg)
Item Qtd. Larg.(m) | Compr.(m)| A.unit.(m2) | P.esp.(kg/m2)| P.total (kg)
VL1 - lateral 1 0,205 1,200 0,25 1,75 0,43
VL1 - lateral 1 0,155 12,600 1,95 1,75 3,42
VL1 - inferior 1 0,450 7,000 3,15 1,75 5,51
VL2 - lateral 1 0,155 13,800 3,61 1,75 6,32
VL2 - inferior 1 0,450 14,000 5,47 1,75 9,57
Total 25,25
Furo no concreto d=1/2" prof=15cm (unid)
Item Qtd.total (un)
VL1 71
VL2 71
Total 142
Resina epoxidica para chumbamento de barras (kg)
Item Qt.total | Prof.(dm) | A.unit.(dm2)|P.esp.(kg/dm3)| Peso t. (kg)
furo d=1/2" 142 1,50 0,013 1,75 4,66
Total 4,66
Forma para concreto aparente (m2)
ltem Qtd. Per.(m) | Compr.(m) | A.unit(m2) | A.total (m2)
VL1 1 0,81 1,20 0,97 0,97
VL1 1 0,76 5,80 4,41 4,41
VL2 1 0,76 7,00 5,32 5,32
Total 10,70

e —
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Concreto graute (dm3)

Item Qtd. Esp.(dm) |A.unit.(dm2)| V.unit.(dm3) | V.total (dm3)
VL1 - externo 1 0,25 115,00 28,75 28,75
VL1 - interno 1 0,25 105,00 26,25 26,25
VL1 - inferior 1 0,70 350,00 245,00 245,00
VL2 - externo 1 0,25 109,00 27,25 27,25
VL2 - interno 1 0,25 105,00 26,25 26,25
VL2 - inferior 1 0,70 350,00 245,00 245,00
Total 598,50

Aco CA-50 (kg)
ltem P. total (kg)
reparo das vigas 401,00
Total 401,00

TRATAMENTO DAS FISSURAS e TRINCAS

Vigas Longarinas 1 e 2 - fissuras carbonatadas w <= 0,2mm L(m)= 20,46

ltem Larg.(m) A.(dm2) Total
Limpeza com escovagao no concreto (m2) 0,30 - 6,14
Jateamento de agua (m2) 0,30 - 6,14
Colmatar c/arg. cimenticia c/polimero (dm3) - 0,005 1,02
Vigas Longarinas1 e 2 - Trincasw = 0,3mm L (m)= 1,43

Item Larg.(m) Prof.(m) Total
Limpeza com escovagao no concreto (m2) 0,30 - 0,43
Jateamento de agua (m2) 0,30 - 0,43
Colmatar com adesivo selante para concreto fissurado (m) - - 1,43
Injetar resina epoxidica (inclui furos e bicos) (kg) 0,20 0,09

w(mm)= 0,3 Consumo (kg/dm3)= 1,06
DEMAIS ITENS

Confecgao. Montagem e instalagdao de placa institucional (m2)

ltem A .total (m2)
Placa institucional 48,00

Total 48,00

Manutencgao de placa institucional (m2xmes)

Item A total (m2) meses Tot. (m2xmes)
Manutengao de placa institucional 48,00 2,00 96,00

Total 96,00

]
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Andaime tubular (m3)

Item Qtd. Larg.(m) | Compr.(m)| H.médio(m)| V.unit.(m3) V.total (m3)
vao1le?2 1 16,00 39,00 5,00 3.120,00 3.120,00
Total + 10% 3.432,00

Limpeza com hidrojateamento (m2)
ltem Qtd. Perim.(m) | Compr.(m) | A.unit.(m2) | A.total (m2)
laje balango 2 4,62 52,80 243,94 487,87
laje central 1 7,13 50,76 361,92 361,92
viga - vao 2 3,30 18,84 62,17 124,34
viga - var 2 3,35 25,92 86,83 173,66
viga - reparo 4 0,07 7,00 0,49 1,96
transversina interm. - lateral 12 - - 11,25 135,00
transversina interm. - inferior 6 0,20 7,10 1,42 8,52
transversina apoio - lateral 6 - - 10,95 65,70
cortina - lateral 2 - - 23,1 46,22
ala 4 - - 4,57 18,28
travessa 3 2,40 6,60 15,84 47,52
pilar - ap.1 2 3,14 3,50 10,99 21,98
pilar - ap.2 2 3,14 6,11 19,19 38,37
pilar - ap.3 2 3,14 3,88 12,18 24,37
guarda-corpo 52 - - 2,70 140,40
Total 1.696,12

Pintura de protegao (m2)

Item Qtd. Perim.(m) | Compr.(m) | A.unit.(m2) | A.total (m2)
laje balango 2 4,62 52,80 243,94 487,87
laje central 1 7,13 50,76 361,92 361,92
viga - vao 2 3,30 18,84 62,17 124,34
viga - var 2 3,35 25,92 86,83 173,66
viga - reparo 4 0,07 7,00 0,49 1,96
transversina interm. - lateral 12 - - 11,25 135,00
transversina interm. - inferior 6 0,20 7,10 1,42 8,52
transversina apoio - lateral 6 - - 10,95 65,70
cortina - lateral 2 - - 23,1 46,22
ala 4 - - 4,57 18,28
travessa 3 2,40 6,60 15,84 47,52
pilar - ap.1 2 3,14 3,50 10,99 21,98
pilar - ap.2 2 3,14 6,11 19,19 38,37
pilar - ap.3 2 3,14 3,88 12,18 24,37
guarda-corpo 52 - - 2,70 140,40
Total 1.696,12
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3. PLANILHA DE QUANTIDADES

SUB-ITEM NOME UNID. CIUANT.
FASE 27 - HECHPEHA{;ELD DE OBRAS DE ARTE ESPECIALS
27.01.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 0,36
27.01.04 REMOCAOQ CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL t*km 6,69
57 01,40 E-IEESAMENTU DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM - 136
27.02.01 APIC.MANUAL CONC.C/ELIMINACAD SUP.LISAS mz2 13,79
27.02.05 JATEAMENTO EM ESTR.CONCRETO COM AGUA mz 1.716 47
27.02.08 LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO P/ ACO m 15,00
27.02.09 LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO PICONCRETO m2 20,36
27.03.02 ANDAIME TUBULAR m3 3.432,00
57 D408 DFTUEHDDE:J}D CONCRETO D=14/2" PROFUND.DE 15CH (TPU ik 142 00
27.05.02 FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE mz2 10,70

-5

27 0602 EE;E%?UE;I?;CCD CA-50 PARA RECUPERACAD ke 401.00
27.06.17 CHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOXLIM.. kg 4 66
27.09.11 CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA (TPU 09/2023) dm3 293,50
2r.11.02 ADESNO EPOX] PITRL(NCL.FUROS E MANG.) kg 25,34
27.11.06 ARGAN.CIMENTICIA C/POLIMERO INCORPORADO dm3 1,02
275 11.11 ADESNO SELANTE PARA CONCRETO FISSURADO m 1,43
27.14.04 FINTURA ACRILICA. - 2DEMADS mé 1.696,12
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.02.01 | INST.CANTEIRO-TIPOI {1,800%) global 1,00
35.01.02.02 | OPER.E MANUTENCAOQ CANTEIRO Il (1,050%) global 2,00
35.01.02.03 | DESMOBILIZACAQ CANTEIRO TIPO Il (0,150%) global 1,00

e —
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EMITENTE
DER - Diretoria de Engenharia
EMPREENDIMENTO CONTRATO
SP 225 — Rodovia Deputado Cyro Albuquerque
TRECHO SUB-TRECHO
Pirassununga/SP-225 Km 38+500
TITULO
Viaduto - Reparos nas vigas VL1 e VL2 — Memorial descritivo
ELABORACAO RESP. TECNICO VERIFICACAO LIBERACAO DO DER APROVACAO DER
MARIO Y OMURA JOSE CARLOS DE M. |JOSE CARLOS DE M.
R. ALVES R. ALVES

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

DE-SP0000225-038.039-000-C01/801 — Forma cadastral
RT-SP0000225-038.039-000-C01/801 — Relatdrio Técnico de Inspec¢do Expedita — Viaduto

DOCUMENTOS RESULTANTES

DE-SP0000225-038.039-000-C01/802 — Reparos nas vigas VL1 e VL2

OBSERVACOES: ARQ. 2323md01a.doc

REVISAO DATA RESP. TECNICO VERIFICAGAO LIBERAGAO APROVAGAO

- ———————————————————————————————
Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacao deste documento ndo exime o Emitente de sua
responsabilidade.



coDpIGO REV.
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logistica MD-SP0000225-038.039-000-C01/801 A

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM EMISSAO FOLHA
Abril/2025 2de 14

EMITENTE

DOCUMENTO TECNICO (CONTINUAGAO) DER — Diretoria de Engenharia

INDICE

L OBUIETIVO .ttt e r e e e e e e e e 3
2. FATO GERADOR ...ttt e e s s e e e e e e s s e et e e e e s e e e e 4
3. CARACTERISTICAS GERAIS ..ottt ettt ettt ettt ettt b ettt e s st esese st et e s e s st et ese s s et ese et ssesens 4
4, CROQUIS ...ttt ettt e e e s et e ettt e e e e e s s e e ettt e e e e e e R e e e et et e e o1 e e R e e ettt e e e e e e e e e e e e e e 6
4.1. CADASTRO GEOMETRICO .....ooviuiiietetieee ettt ettt ettt ettt s et et seae st e b e s et et et ese et et et ese s ssesess s esesens 6
4.2. MAPEAMENTO DA REGIAO DO IMPACTO .....oviuieiieieeiee ettt es st s s s ess s ssesens 11
4.2. REPAROS A SEREM EXECUTADOS NAS VIGAS VLI E VL2 ....oiiiiiiiiiiiiiiiiie e 13

- ———————————————————————————___ ______—— — — ——
Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacao deste documento ndo exime o Emitente de sua
responsabilidade.



CcODIGO REV.

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logistica MD-SP0000225-038.039-000-C01/801 A
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM EMISSAO FOLHA
Abril/2025 3de 14
EMITENTE

DOCUMENTO TECNICO (CONTINUAGAO) DER — Diretoria de Engenharia

1. OBJETIVO

Este memorial descritivo apresenta a sequéncia executiva de reparos dos danos nas vigas VI1 e VL2 do Viaduto
localizado na SP 225 km 38+500, trecho Pirassununga — SP-225.

SP225 - km 38+500

A

‘Vladuto
!Ji :
|

|

L}

Fonte: Google Earth, latitude 22° 0'30.90"S, longitude 47°20'12.23"0O.

- ———————————————————————————————
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anta Cruz SS PEIMEIES
SP225 - km 38+500

Escreva uma descricao para seu mapa.
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Ribeirdo do Meio

10 km

\

Localizagdo no trecho. Fonte: Google Earth

2. FATO GERADOR

A circunstancia geradora dos servicos de reparos nas vigas VL1 e VL2 do Viaduto ocorreu apds a Regional
informar a ocorréncia de impacto de veiculo na estrutura, com exposicdo e perda de secao de armaduras

principais.

3. CARACTERISTICAS GERAIS

Trata-se de uma Obra de Arte Especial com estrutura retilinea sobre a SP-225.

A estrutura em questédo é continua, com dois vaos principais de 18,50 metros cada, além de balancos longitudinais

de 4,50 metros, perfazendo assim um comprimento total de 46,0 metros.

A plataforma possui duas faixas de rolamento com sentidos opostos e 3,30 metros cada, ladeadas por
acostamentos de 2,70 metros. A secao transversal € complementada por passeios alteados nas laterais do

tabuleiro, com 0,80 metro de largura util e guarda corpo padrdo DER de protecdo ao pedestre, tendo assim uma

- ———————————————————————————___ ______—— — — ——
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largura total de 14,00 metros. A obra possui pavimento de concreto aparente nos acostamentos, enquanto as

faixas de rolamento possuem capa asfaltica sobre o pavimento de concreto.
A superestrutura, hiperestatica, € formada por dupla de vigas de altura estrutural constante de 1,75 metros, e sao
intertravadas por transversinas de apoio e trés transversinas intermediarias por vao, além das cortinas engastadas

diretamente na superestrutura e pela laje de 20,0 centimetros de espessura.

A mesoestrutura é formada por dupla de pilares com 1,0 metro de diametro, travados entre si por travessas de
apoio de secao 100 x 40 centimetros.

A infraestrutura encontra-se enterrada.
Os encontros sédo formados pelas cortinas e alas perpendiculares as mesmas.

Os aterros sao protegidos por vegetacédo nas laterais e revestidos por placas de concreto na projecéo da obra.

- ———————————————————————————————
Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacao deste documento ndo exime o Emitente de sua

responsabilidade.



REV.

A

CODIGO

FOLHA

6 de 14

MD-SP0000225-038.039-000-C01/801

[
Q
o
&

(@)

o
—

(]

©

S

=}

3

>
=

[%)]

Q

©
=
m

)
I
c
kS
Qo
£
<
ke
(]
=
(]
©
o
S
©
8
(O]
o
Q
)
(%))

EMISSAO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Abril/2025

DER - Diretoria de Engenharia

EMITENTE

DOCUMENTO TECNICO (CONTINUAGAO)

4. CROQUIS

4.1. CADASTRO GEOMETRICO
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4.2. MAPEAMENTO DA REGIAO DO IMPACTO
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Abertura em décimos de milimetros
Cota em metros

Comprimento em metros

Area em metros quadrados

VL.1 - face leste VL.1 - face leste
N° Compr. | Abertura | Cota N° Area Legenda
F1 1,45 2 0,00 1 0,10 10
F2 1,38 2 3,47
F3 1,34 2 4,39
F4 1,38 2 5,90
F5 1,46 2 7,21
F6 1,33 2 8,21
F7 1,47 2 9,12
F8 1,25 2 10,63
F9 1,43 2 12,41 VL.1 - face inferior
F10 0,68 2 13,80 N° Area Legenda
F11 0,85 1 13,92 1 0,04 10
F12 1,43 2 18,38 2 0,50 10
VL.2 - face leste VL.2 - face leste
N° Compr. | Abertura | Cota N° Area Legenda
F1 1,29 2 5,70 1 0,06 10
F2 1,24 2 6,84
F3 1,23 2 9,08
F4 1,43 3 10,31
F5 1,25 1 12,57

- ———————————————————————————————
Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacao deste documento ndo exime o Emitente de sua
responsabilidade.



coDpIGO REV.
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logistica MD-SP0000225-038.039-000-C01/801 A

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM EMISSAO FOLHA
Abril/2025 13 de 14

EMITENTE

DOCUMENTO TECNICO (CONTINUACAO) DER — Diretoria de Engenharia

4.2. REPAROS A SEREM EXECUTADOS NAS VIGAS VL1 E VL2

A vistoria identificou patologias que devem ser tratadas com urgéncia. O impacto do veiculo em ambas as
longarinas sobre a Pista Oeste da SP 225 danificou as pecas com fissuras, concreto quebrado, exposicéo e
deformag&o de armaduras principais longitudinais. O maior dano ocorreu na VL2, onde foi detectado a exposigéo
de pelo menos sete barras longitudinais, com deformacéo e perda de se¢do da ordem de 50% em duas dessas
barras. Na VL1 tivemos a exposicao de pelo menos 6 barras longitudinais e deformacdo em 3 delas, com perda de
secao da ordem de 10%.

O reparo da VL2 deve ser executado de acordo com o projeto especifico de recuperacdo estrutural:
DE-SP0000225-038.039-000-C01/002 — Reparo da viga VL2. Ressaltamos que a execucdo dos servicos deve
seguir a seguinte sequéncia:

1. Sinalizar a obra e interromper o trafego;

2. Executar os tratamentos de fissuras e trincas na viga,

3. Remover o material solto;

4. Executar corte superficial de concreto de forma manual (sem a utilizagdo de rompedores), preservando a

armadura original sem remové-las e verificando as medidas na regido danificada conforme projeto;
5. Limpar e tratar as superficies de contato entre concreto novo e velho;

6. Limpar e tratar as superficies das armaduras expostas em processo de oxidagdo;

7. Aplicar ponte de aderéncia cimenticia nas superficies de contato entre o concreto velho e novo;
8. Executar a furagdo, posicionar a armadura e utilizar resina epoxidica no chumbamento;

9. Instalar as formas;

10. Concretar com graute realizando controle rigoroso para evitar a formacéo de vazios;

11. Remover a forma e aplicar cura quimica;

12. Aplicar pintura acrilica de protecdo, com duas demaos em toda superficie da OAE conforme especificacdo do

fabricante.

- ———————————————————————————————
Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacao deste documento ndo exime o Emitente de sua
responsabilidade.
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1. OBJETIVO

Este relatdrio técnico apresenta os dados coletados e avaliagdo das condi¢des atuais da estrutura, realizado pelos
técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem em inspecéo realizada no dia 19 de margo de 2025 no Viaduto
localizado na SP 225 km 38+500, trecho Pirassununga — SP-225.

SP225 - km 38+500

4‘\;
I

ff‘iVladutol

g

W/

A
N
200m

Fonte: Google Earth, latitude 22° 0'30.90"S, longitude 47°20'12.23"0O.

- ————————————————— ]
Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contedo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacéo deste documento ndo exime o Emitente de
sua responsabilidade.
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LAGOA BRANGA®
SP-340 L

Capao Bonito

VENDA BRANCA

, Cuitelos

Localizagdo no trecho. Fonte: Google Earth

2. FATO GERADOR

OTACNEN 5P 344
& 4

»

A circunstancia geradora dos servigos de Inspecdo Expedita ocorreu apds a Regional informar a ocorréncia de

impacto de veiculo na estrutura, com exposicdo e perda de se¢cdo de armaduras principais.

3. CARACTERISTICAS GERAIS

Trata-se de uma Obra de Arte Especial com estrutura retilinea sobre a SP-225.

A estrutura em questédo é continua, com dois vaos principais de 18,50 metros cada, além de balancos longitudinais

de 4,50 metros, perfazendo assim um comprimento total de 46,0 metros.

A plataforma possui duas faixas de rolamento com sentidos opostos e 3,30 metros cada, ladeadas por acostamentos

de 2,70 metros. A secdo transversal € complementada por passeios alteados nas laterais do tabuleiro, com 0,80

metro de largura (til e guarda corpo padrdo DER de protecdo ao pedestre, tendo assim uma largura total de 14,00

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contedo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacéo deste documento ndo exime o Emitente de

sua responsabilidade.
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metros. A obra possui pavimento de concreto aparente nos acostamentos, enquanto as faixas de rolamento
possuem capa asfaltica sobre o pavimento de concreto.

A superestrutura, hiperestatica, € formada por dupla de vigas de altura estrutural constante de 1,75 metros, e sao
intertravadas por transversinas de apoio e trés transversinas intermediarias por vao, além das cortinas engastadas

diretamente na superestrutura e pela laje de 20,0 centimetros de espessura.

A mesoestrutura é formada por dupla de pilares com 1,0 metro de diametro, travados entre si por travessas de apoio
de secéo 100 x 40 centimetros.

A infraestrutura encontra-se enterrada.

Os encontros sédo formados pelas cortinas e alas perpendiculares as mesmas.

Os aterros sao protegidos por vegetacédo nas laterais e revestidos por placas de concreto na projecéo da obra.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contetdo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacéo deste documento ndo exime o Emitente de

sua responsabilidade.
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4. RELATORIO FOTOGRAFICO

Foto 1. Vista lateral oeste.

19.03.2025

Foto 2. Vista do apoio 1.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contedo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacéo deste documento ndo exime o Emitente de
sua responsabilidade.
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T e A

—— | 19.03.2025

1_5‘5& iﬁ‘m‘*}h‘;ﬁ! L B M

Foto 3. Vista do apoio 3.

19.03.2025

Foto 4. Apoio central, protegidos por defensas metalicas, e apoio 1.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contedo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacéo deste documento ndo exime o Emitente de
sua responsabilidade.
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Foto 5. Apoio central, protegidos por defensas metalicas, e apoio 3.

—
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o 7 g T S SC RNE BRI -
BT )

Foto 6. Vista da plataforma, lado norte.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contetdo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacéo deste documento ndo exime o Emitente de
sua responsabilidade.
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Foto 7. Vista da plataforma, lado sul.

Foto 8. Vista oeste da VL2 sobre a Pista Oeste, com a area de impacto.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contedo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacéo deste documento ndo exime o Emitente de
sua responsabilidade.
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Foto 9. Detalhe da foto anterior. A VL2 tem duas barras longitudinais deformadas e com perda de 50% de sec¢éo.

Foto 10. Vista inferior da VL2.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contedo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacéo deste documento ndo exime o Emitente de
sua responsabilidade.



CcODIGO REV.

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logistica RT-SP0000225-038.039-000-C01/801 A
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM EMISSAO FOLHA
Margo/2025 11 de 31
EMITENTE

DOCUMENTO TECNICO (CONTINUAGAO) DER - Diretoria de Engenharia

Foto 11. Vista inferior da VL2.

:; 19.03.2025
t AR f
L AT

Foto 12. Vista inferior da VL2.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contedo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacéo deste documento ndo exime o Emitente de
sua responsabilidade.
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Foto 14. Detalhe da foto anterior.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contedo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacéo deste documento ndo exime o Emitente de
sua responsabilidade.
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19.03.2025

Foto 15. Vista leste da VL2, sobre a Pista Oeste.
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Foto 16. Detalhe da foto anterior, com a perda de secéo nas duas barras longitudinais.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contedo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacéo deste documento ndo exime o Emitente de
sua responsabilidade.
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Foto 17. Fissura de 0,2mm na VL2, proxima a regido de impacto.

Foto 18. Detalhe da foto anterior.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contedo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacéo deste documento ndo exime o Emitente de
sua responsabilidade.
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Foto 19. Vista leste da VL1 sobre a Pista Oeste.

Foto 20. Fissura de 0,2mm acima da area de impacto da VL1, face leste.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contedo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacéo deste documento ndo exime o Emitente de
sua responsabilidade.
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Foto 21. Detalhe da foto anterior.

Foto 22. Vista leste da VL1.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contedo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacéo deste documento ndo exime o Emitente de
sua responsabilidade.
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Foto 24. Detalhe da foto anterior.
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Foto 26. Detalhe da foto anterior.
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Foto 27. Trinca e desnivel no pavimento do encontro.
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Foto 28. Concreto disgregado com armadura exposta oxidada na ala. Fuga de material do encontro.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contedo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacéo deste documento ndo exime o Emitente de
sua responsabilidade.
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Foto 30. Concreto disgregado com armaduras expostas e oxidadas na face inferior do balanco de laje.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contedo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacéo deste documento ndo exime o Emitente de
sua responsabilidade.



CcODIGO REV.

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logistica RT-5P0000225-038.039-000-C01/801 A

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM EMISSAO FOLHA
Margo/2025 21de 31

EMITENTE

DOCUMENTO TECNICO (CONTINUAGAO) DER — Diretoria de Engenharia

Foto 32. Concreto disgregado com armaduras expostas oxidadas no pilar.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contedo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacéo deste documento ndo exime o Emitente de
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7. CONCLUSAO

A vistoria identificou patologias que devem ser tratadas com urgéncia. O impacto do veiculo em ambas as longarinas
sobre a Pista Oeste da SP 225 danificou as pecas, com fissuras, concreto quebrado, exposicao e deformacédo de
armaduras principais longitudinais. O maior dano ocorreu na VL2, onde foi detectado a exposicdo de pelo menos
sete barras longitudinais, com deformacao e perda de se¢édo da ordem de 50% em duas dessas barras. Na VL1
tivemos a exposicéo de pelo menos 6 barras longitudinais e deformagéo em 3 delas, com perda de se¢éo da ordem
de 10%.

Em carater imediato indicamos que o trafego sobre a VL2 seja interrompido. A largura da superestrutura permite
gue mantenhamos duas faixas temporarias de duplo sentido, utilizando somente uma pista de rolamento e

acostamento sobre a V1, conforme croqui do item 8.3. O trafego deve ser limitado a 20 t.
Para definicdo da recuperacao da VL1 e VL2 deve ser desenvolvido projeto especifico de recuperacao estrutural.
Apontamos a existéncia de demais patologias, como trechos de concreto disgregado e armaduras expostas em

pecas estruturais como lajes e pilares. Tais anomalias devem ser programadas para tratamento a curto prazo, sendo

antecedido de inspec¢édo especial da estrutura para determinacéo de quantidades e respectivas terapias.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contetdo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacéo deste documento ndo exime o Emitente de
sua responsabilidade.
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8. CROQUIS

Emitente de
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sua responsabilidade.
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8.2. MAPEAMENTO DA REGIAO DO IMPACTO
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Abertura em décimos de milimetros

Cota em metros
Comprimento em metros
Area em metros quadrados
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VL.1 - face leste

NO

Area

Legenda

1

0,10

10

VL.1 - face inferior

No Area Legenda
1 0,04 10
2 0,50 10

VL.2 - face leste

NO

Area

Legenda

0,06

10

VL.1 - face leste
N° Compr. | Abertura | Cota
F1 1,45 2 0,00
F2 1,38 2 3,47
F3 1,34 2 4,39
F4 1,38 2 5,90
F5 1,46 2 7,21
F6 1,33 2 8,21
F7 1,47 2 9,12
F8 1,25 2 10,63
F9 1,43 2 12,41
F10 0,68 2 13,80
F11 0,85 1 13,92
F12 1,43 2 18,38
VL.2 - face leste
N° Compr. | Abertura | Cota
F1 1,29 2 5,70
F2 1,24 2 6,84
F3 1,23 2 9,08
F4 1,43 3 10,31
F5 1,25 1 12,57

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu contetdo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacéo deste documento ndo exime o Emitente de
sua responsabilidade.
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8.3. INTERRUPGCAO DE TRAFEGO SOBRE A VL2
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@ Compras.gov.or UASG 262215

ESP-DR.13 - RIO CLARO

Estudo Técnico Preliminar 15/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 139.00053303/2025-90

2. Descricao da necessidade

A vistoria identificou patologias que devem ser tratadas com urgéncia. O impacto do veiculo em ambas as longarinas
sobre a Pista Oeste da SP 225 danificou as pecas, com fissuras, concreto quebrado, exposicdo e deformacdo de
armaduras principais longitudinais. Estes impactos, causados provavelmente causados por veiculos ou cargas altas,
danificaram a estrutura e colocaram em risco sua estabilidade estrutural. O maior dano ocorreu na VL2, onde foi
detectado a exposicdo de pelo menos sete barras longitudinais, com deformacéo e perda de se¢do da ordem de 50%
em duas dessas barras. Na VL1 tivemos a exposicdo de pelo menos 6 barras longitudinais e deformacao em 3 delas,
com perda de secdo da ordem de 10%. Apontamos a existéncia de demais patologias, como trechos de concreto
disgregado e armaduras expostas em pecgas estruturais como lajes e pilares. Tais anomalias devem ser programadas
para tratamento a curto prazo, sendo antecedido de inspecdo especial da estrutura para determinacdo de
guantidades e respectivas terapias.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Coordenadoria Geral Regional - CGR.13 Flavia Souza da Silva
Coordenadoria Técnica - CT.13 Felipe Rodrigues Barbisan

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

O objeto a ser licitado, sera submetido ao processo licitatorio na modalidade Concorréncia Publica, sendo executado
sob o regime de empreitada, fornecendo servigos de infraestrutura e melhorando as condi¢cdes de segurancga viaria do
local.

Obrigac¢des minimas da Contratada:

Qualificacdo Técnica da Contratada: A Contratada devera apresentar, no ato da licitagcdo, documentos que
comprovem sua qualificacao técnica, os quais serao explicitados de forma detalhada no Edital.

Execucdo dos Servigos: A Contratada deverd executar os servicos em conformidade com as normas técnicas
aplicaveis, os memoriais descritivos e todas as instrugdes fornecidas pelo CONTRATANTE.

Responsabilidade da Contratada: A Contratada assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuizos
causados ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) ou a terceiros, resultantes de dolo ou culpa na execucgéo
do objeto do contrato. Essa responsabilidade néo sera excluida ou reduzida pelo CONTRATANTE.

Relatérios: A Contratada devera entregar o Relatério de Planejamento da Obra e cronograma tempo x caminho.

1de6



A Contratada devera apresentar mensalmente o Relatdrio das Atividades Realizadas, detalhando o progresso dos
servicos prestados. Ao final do contrato, a Contratada devera fornecer o Relatério Final dos Servigos, que abrangera
todas as atividades desenvolvidas durante o periodo contratual.

Entrega de Documentos: A Contratada devera iniciar a prestacdo dos servigos fornecendo a “Lista de Entrega de
Documentos” e o “indice de Documentos”. Os documentos devem ser entregues em formatos especificos e
guantidades determinadas, conforme instrucfes detalhadas no projeto. A Contratada € responsavel por assegurar a
entrega completa de todos os produtos especificados no projeto.

Equipe Técnica: No momento da assinatura do contrato, a Contratada devera apresentar uma carta de indicagdo dos
profissionais envolvidos, juntamente com a Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) da empresa e as respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais responséveis.
Quando houver necessidade de atestar, a Contratada devera apresentar formalmente a equipe técnica, incluindo os
curriculos e vinculos dos profissionais envolvidos.

5. Levantamento de Mercado

Ndo é o caso da contratacdo em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois h4 no mercado diversas
empresas especializadas em engenharia de obras e servigos, 0 que possibilita ampla concorréncia e vantagens a
administracdo publica, propiciando transparéncia e legalidade a requerida contratacdo. Tém-se como base do custo
méximo de contratacdo a Tabela de Precos Unitarios do DER, a qual baliza os valores maximos pagos pela
CONTRATANTE para os servicos licitados.

6. Descricao da solucao como um todo

A recuperacdo de uma obra de arte especial envolve um processo cuidadoso e técnico para restaurar sua estrutura e
funcionalidade, muitas vezes utilizando técnicas especificas de engenharia e materiais adequados. Este processo
pode incluir a avaliacdo da estrutura, identificacdo de danos, reparo ou refor¢o, e a aplicagdo de medidas de protecao
para garantir a durabilidade da obra. S&o interven¢gBes complexas que visam restaurar a integridade estrutural e a
funcionalidade, garantindo seguranca para o trafego dos usuérios. Essas intervengdes sdo necessdrias quando a
estrutura apresenta danos, como fissuras, corrosdo da armadura, deterioragdo do concreto ou problemas com juntas
e apoios. No caso em questdo, na SP 225 km 38,500 em vistoria especial, foram encontradas patologias que devem
ser tratadas com urgéncia. Foram identificados impactos em nas longarinas sobre a Pista Oeste da SP 225 que
danificou as pegas com fissuras, concreto quebrado, exposicdo e deformacdo de armaduras principais longitudinais.
O maior dano ocorreu na VL2, onde foi detectado a exposicdo de pelo menos sete barras longitudinais, com
deformacao e perda de secdo da ordem de 50% em duas dessas barras. Na VL1 tivemos a exposi¢cado de pelo menos
6 barras longitudinais e deformacédo em 3 delas, com perda de sec¢ao da ordem de 10%.

O reparo da VL2 deve ser executado de acordo com o projeto especifico de recuperacgdo estrutural: DE-SP0000225-
038.039-000-C01/002 — Reparo da viga VL2. Ressaltamos que a execucdo dos servicos deve seguir a seguinte
sequéncia:

1. Sinalizar a obra e interromper o trafego;
2. Executar os tratamentos de fissuras e trincas na viga;
3. Remover o material solto;

4. Executar corte superficial de concreto de forma manual (sem a utilizacdo de rompedores), preservando a armadura
original sem remové-las e verificando as medidas na regido danificada conforme projeto;

5. Limpar e tratar as superficies de contato entre concreto novo e velho;

6. Limpar e tratar as superficies das armaduras expostas em processo de oxidacao;

2de6



7. Aplicar ponte de aderéncia cimenticia nas superficies de contato entre o concreto velho e novo;

8. Executar a furacao, posicionar a armadura e utilizar resina epoxidica no chumbamento;

9. Instalar as formas;

10. Concretar com graute realizando controle rigoroso para evitar a formacgéo de vazios;

11. Remover a forma e aplicar cura quimica;

12. Aplicar pintura acrilica de protecdo, com duas demaos em toda superficie da OAE conforme especificacdo do

fabricante.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERACAO DE OAE

OBJETO LOCALIZADA NO KM 38,50 DA SP 225, NO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA.

ng;ﬁ?;ﬂo NOME REDUZIDO DO SUBITEM UN'\IADEADIIDDEADE QUANTIDADE
FASE 27 - RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
27.01.02 DEM.CONC.SIMPLES M3 0,36
27.01.04 REM.CAR./TRANSP.ENT. T*KM 8,69
27.01.40 TRAT/TO ARMADURA M2 1,36
27.02.01 APIC.C/ELIM.SUP.LISA M2 13,79
27.02.05 JAT.CONCRETO C/AGUA M2 1.716,47
27.02.08 LIMP.ESC.ACO P/ACO M 15,00
27.02.09 LIMP.ESCOVA ACO CONC M2 20,36
27.03.02 ANDAIME TUBULAR M3 3.432,00
27.04.08 FURO 1/2" PROF.15CM UN 142,00
27.05.02 FORMA PL.CONC.APAREN M2 10,70
27.06.02 BARRA DE ACO CA-50 KG 401,00
27.06.17 CHUMB.ACO EPOX.INJ. KG 4,66
27.09.11 CONC.GROUT ALTA RES. DM3 598,50
27.11.02 ADESIVO EPOXI P/TRI. KG 25,34
27.11.06 ARGAM.CIM.C/POLIMERO DM3 1,02
271111 SEL.CONCR.FISSURADO M 1,43
27.14.04 PINT.ACRILICA 2DEM. M2 1.696,12
FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL M2 24,00
28.08.02.01 MANUT.PLACA INSTIT. M2 X MES 48,00
28.08.03.01 ||OP.PARE SIGA 100M GLOBAL 1,00
28.08.03.02 MAN.PARE.SIGA 100M MENSAL 2,00
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.02.01 INST.CANT.I1=1,800% GLOBAL 1,00
36.01.02.02 |[OP/MAN.CANTII=1,050% GLOBAL 1,00
36.01.02.03 DESMOB.CANT.I1=0,15% GLOBAL 1,00

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 442.302,92
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O valor previsto para a contratacao é de R$ 442.302,92 (Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil, Trezentos e Dois Reais
e Noventa e Dois Centavos)

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A execucdo dos servicos deverdo ser executados apenas por uma empresa, pois mantém a qualidade do
investimento. Assim, a gestdo permanece sob a responsabilidade de um Unico administrador ao longo de todo o
processo, proporcionando um controle mais rigoroso por parte da Administracao.

E importante ressaltar que em obras com servicos interdependentes, qualquer atraso que ocorra em uma das etapas
afetara as demais, levando a um aumento de custos e comprometendo a entrega final da obra Por essas razdes
recomenda-se que a contratacdo nao seja parcelada.

Pois isso ndo seria vantajoso para a administragdo publica e poderia resultar em prejuizos para o conjunto ou
complexidade do objeto.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

O Planejamento da contratacao sera adjudicado conforme edital, elaborado e aprovado pela Comissao de Licitacdes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Classe/Grupo e ldentificador da Futura Contratacao - dados disponiveis para acesso geral no site do Portal Nacional
de Contratacbes Publicas (https://tinyurl.com/2dn96vaw), selecionando o Departamento de Estradas de Rodagem no
campo "6rgdos" e, em seguida, escolhendo o plano da autarquia.

- Contratacdo de empresa especializada para recuperacao de obra de arte localizada na SP 225. (R$ 442.302,92)
- ID do item no PCA: 882
- Classe/Grupo: 833 - Servicos de Engenharia

- Identificador da Futura Contrata¢do: 262201-340/2026

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Tem-se como objetivo proporcionar aos usuarios da rodovia SP-225 e ao trafego local, uma condug¢éo mais segura e
estavel, uma vez que Obras de Arte sdo utilizadas para transpor trafego de um lado para o outro da rodovia. No caso
em questdo por se tratar de uma passagem superior, a possiblidade de rompimento é iminente, causando sérios
danos a rodovia e possiveis acidentes graves aos usudrios que a utilizam. Esta recuperacdo de OAE € de extrema
importancia dada a sua relevancia para o transito local.

13. Providencias a serem Adotadas

Temos como Unico caminho executar sua recuperacao o quao breve possivel dada a sua importancia e possibilidade
de colapsar caso esta recuperacao nao ocorra. Para tal, somente empresas altamente capacitadas com experiéncia
comprovada, e que leve em consideragdo demais condicionantes ao caso tratado neste ETP deverdo ser
consideradas para a plena execucgéo do projeto.
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14. Possiveis Impactos Ambientais
Potenciais Impactos Ambientais — Etapa de Implantacao:

* Emissdo de poeira e particulas em suspensao;

* Alteracdo temporéaria do habitat da fauna local;

* Geracdao de incOmodos a usuarios da rodovia;

* Producéo de sedimentos e residuos de obra;

* Emisséao de ruido e vibracgdes;

* |nterferéncia temporaria no trafego;

® Risco de acidentes;

* Movimentacao de terra e estabilizacéo de taludes, prevenindo deslizamentos e movimentos de massa.

Medidas Mitigadoras:

* Destinacao adequada de residuos de obra, conforme normas vigentes;

* Controle de velocidade de veiculos e maquinas em areas com geracgdo de poeira;

* Cobertura de estoques de materiais e instalacdo de barreiras temporarias de conten¢éo;

* Limitacdo de horarios de operacdo e monitoramento acustico com decibelimetros;

* |Implantacéo de sinalizagao temporaria reforgcada, desvios planejados e comunicagao prévia aos usuarios;

* Capacitacdo de operdrios e motoristas, uso obrigatorio de EPI (coletes refletivos) e inspecdes diarias de
seguranga com checklist de equipamentos.

Ressalta-se que a obra de recuperacao da obra de arte localizada na SP-225, km 38+500:

* N&o envolve supressdo de vegetacao nativa;
* N3o estéa localizada em Area de Preservacéo Permanente (APP);
* Na&o se insere em Area de Conservacdo Ambiental ou qualquer unidade de conservacédo estadual ou federal.

Conforme dispde a Resolugcdo SMA n° 70/2018, obras realizadas nos limites da faixa de dominio de rodovias
em operacao ndo dependem de licenciamento ambiental, incluindo, em especial:

® Reparo em obras de arte (item VII).

No presente caso, a intervencdo esta restrita a faixa de dominio da rodovia, ndo envolve supressdo de
vegetacdo nativa, nem ocupacdo de APP ou unidade de conservagdo, enquadrando-se integralmente na dispensa
prevista na referida Resolucéo.

Dessa forma, entende-se que as intervencdes podem prosseguir conforme o planejamento técnico apresentado.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Declara-se viavel a contratacdo pretendida com base neste Estudo Técnico Preliminar Consoante o 1°,art.18 da Lei
14.133, del® de abril de 2021.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

FELIPE RODRIGUES BARBISAN
Coordenador da CT.13

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 30/01/2026 as 15:23:59.
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EMISSAO 26/01/26 ORCAMENTACAO DA OBRA PAG.
N.OBRA - 536058.4 Q TPU - OUTUBRO / 25 (DER) NATUREZA - MELHORAMENTOS
OBJETO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERACAO DE OBRA DE ARTE LOCALIZA-

DA NA SP 225 KM 38+500.

""”Eééiééhéc}m""EM""{QSQE"QESGEEB&M"inﬂﬁiﬁi‘\ﬁénﬁéni0866"“ihMMéﬂ;&ﬁﬁﬁ&ﬁémh o
Lt LR T - -1 TR =120 oo T T =2 - S S SO L. 2 SO
FASE 27 - RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
27.01.02 DEM.CONC.SIMPLES M3 IMO 0,36 540,380 194,53
27.01.04 REM.CAR./TRANSP.ENT. T*KM IMO 8,69 6,160 53,53
27.01.40 TRAT/TO ARMADURA M2 IMO 1,36 15,790 21,47
27.02.01 APIC.C/ELIM.SUP.LISA M2 IMO 13,79 82,760 1.141,26
27.02.05 JAT.CONCRETO C/AGUA M2 IMO 1.716,47 10,180 17.473,66
27.02.08 LIMP.ESC.ACO P/ACO M IMO 15,00 10,820 162,30
27.02.09 LIMP.ESCOVA ACO CONC M2 IMO 20,36 14,750 300,31
27.03.02 ANDAIME TUBULAR M3 IGC 3.432,00 55,640 190.956,48
27.04.08 FURO 1/2" PROF.15CM UN IMO 142,00 25,300 3.592,60
27.05.02 FORMA PL.CONC.APAREN M2 IGC 10,70 191,550 2.049,58
27.06.02 BARRA DE ACO CA-50 KG IGC 401,00 16,740 6.712,74
27.06.17 CHUMB.ACO EPOX.INJ. KG IGC 4,66 148,360 691,35
27.09.11 CONC.GROUT ALTA RES. DM3 IGC 598,50 21,770 13.029,34
27.11.02 ADESIVO EPOXI P/TRI. KG IGC 25,34 255,160 6.465,75
27.11.06 ARGAM.CIM.C/POLIMERO DM3 IGC 1,02 9,910 10,10
27.11.11 SEL.CONCR.FISSURADO M IGC 1,43 50,300 71,92
27.14.04 PINT.ACRILICA 2DEM. M2 IGE 1.696,12 49,530 84.008,82

SUBTOTAL 326.935,74
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EMISSAO 26/01/26 ORCAMENTACAO DA OBRA

N.OBRA - 536058.4 0 TPU - OUTUBRO / 25 (DER) NATUREZA - MELHORAMENTOS
OBJETO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERACAO DE OBRA DE ARTE LOCALIZA-
DA NA SP 225 KM 38+500.

Wedededdedede el RNl Nl ddefhddedhddedhddedefdddeRddde Nl NNl hddedNddedhddedhdddehddede ANl AN Nhddefhddedhddedehddede Al ndddn

CODIGO DO I NOME REDUZIDO I UNIDADE DE I COD I QUANTIDADE I PRECO UNITARIO I

SUBITEM I DO SUBITEM I MEDIDA I REAJ I I

FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL M2 IDI 24,00 389,570

28.08.02.01 MANUT .PLACA INSTIT. M2 X MES IMO 48,00 77,500

28.08.03.01 OP.PARE SIGA 100M GLOBAL IDI 1,00 54.830,220

28.08.03.02 MAN.PARE.SIGA 100M MENSAL IDI 2,00 17.292,340
SUBTOTAL

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

36.01.02.01 INST.CANT.II=1,800% GLOBAL IGE 1,00 7.729,560

36.01.02.02 OP/MAN.CANTII=1,050% GLOBAL IGE 1,00 4.508,910

36.01.02.03 DESMOB.CANT.II=0,15% GLOBAL IGE 1,00 644,130
SUBTOTAL

TOTAL DO ORCAMENTO

12.
442.

dededek

PAG.

PRECO TOTAL
(R$)

FeddehddRdehNdhfdhddhddhNdh Nl ddhddNnd Nl ddehddfdd Rl EOR R e R R Rk S i S R R i kS R R ok Lk T R T S T S S R R AR Tk o L o S R R Ak kA T o L o R R o R o

.349,68
.720,00
54.
34.
102.

830,22
584,68
484,58

.729,56
.508,91

644,13
882,60
302,92
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.009/2026
ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
(Processo Administrativo n°. 139.00081198/2025-89)

CONTRATO ADMINISTRATIVO

N2 XX.XXX-X/2026, CELEBRADO
ENTRE O(A) Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de
Séo Paulo — DER/SP, POR
INTERMEDIO, DA DIRETORIA DE
OBRAS - D.O.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Sao Paulo — DER/SP, por intermédio da Diretoria
de Obras - DO, com sede na Avenida do Estado, n? 777 — Bairro Ponte Pequena, na cidade de Sao
Paulo/Estado de S&o Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n? 43.052.497/0001-02, neste ato representado pelo
Senhor Olivio Gomes Lyra Filho, inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n? XXX.XXX.638-XX, no uso da competéncia
conferida pela Portaria PR/DER-020/2026, publicada no DOE de 16 de janeiro de 2026, como ordenador da

despesa, doravante denominado CONTRATANTE, € 0(2) ..cccvvvvviveeeeeiiineenenn. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
N2 e , sediado(a) NA ...eeeeveeeeeeeeceeeee e , doravante designado(a) CONTRATADO, neste
ato representado(a) Por ......ccceeeeeviieeeeiniiieennn (nome e fungcado no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n®

.......... , conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuragéao apresentada nos autos, tendo em vista o
que consta no Processo n? 139.00081198/2025-89 e em observancia as disposicdes da Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021, e demais normas da legislacédo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia Eletrénica n? 90.009/2026, mediante as condigbes a seguir enunciadas, de
acordo com as subdivisdes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que compdem este
instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é contratagdo de empresa especializada para recuperacao de obra de
arte especial localizada na SP 225, no km 38+500, no municipio de Pirassununga, conforme
detalhamento e especificagcbes técnicas deste instrumento, do Projeto Executivo e demais documentos
da proposta do Contratado e demais documentos da contratagdo constantes do processo administrativo
em epigrafe.

1.2. Objeto da contratagao:

ANEXAR PROPOSTA DETALHADA VENCEDORA

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagéo, que se considera parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcri¢édo:

1.3.1. O Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condi¢des Gerais do Contrato
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do Contratado; e
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucao é o de empreitada por preco unitario.
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2.1

3.1.

4.1.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

. O prazo de vigéncia da contratacao € de 08 (Oito) meses, contados do(a) data de emissdo da primeira
Nota de Servigo, na forma procedimental do CONTRATANTE e do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de execugéao dos servigos é de 03 (Trés) meses.

2.1.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequacgéao do
cronograma fixado para o contrato.

2.1.3. Quando a ndo conclusdo do objeto da contratagéo decorrer de culpa do Contratado:

2.1.3.1. O Contratado serd constituido em mora, aplicAveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

2.1.3.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual, nos termos do paragrafo Unico
do artigo 111 da Lei n? 14.133, de 2021.

2.1.4. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia
nos exercicios subsequentes ao da celebragdo do contrato estara sujeita a condigao resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orcamentarias de
cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugéo do contrato, com base na
condicao estipulada nesta subdivisdo, o Contratado nao terd direito a qualquer espécie de indenizagao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV,
VIl e XVIII)

O regime de execucgdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0S prazos e
condigdes de inicio, conclusdo, entrega, observagao e recebimento do objeto, e critérios de medicéo,
constam no Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condi¢des Gerais do Contrato, que constitui parte integrante
deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

Nao é admitida a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a
subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas
seguintes condigdes.

411. E vedada a subcontratacdo completa ou das parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto licitado, ou seja, o conjunto de itens para os quais houver sido exigida na habilitagcdo, como
requisito de qualificagao técnica, a comprovagédo de capacidade técnico-profissional ou de capacidade
técnico-operacional.

41.1.1. A autorizacdo dada pela Unidade Contratante é condigao para a
subcontratacdo regular, mas ndo implica em partilha nem redugcdo das
responsabilidades contratuais e legais assumidas pela contratada.

4.1.2. A subcontratagdo sé sera permitida, mediante prévia e expressa autorizagdo da Unidade
Contratante, a Contratada podera subcontratar parte do objeto licitado, com base na Portaria SUP/DER
129, de 16/11/2021, publicada no Diario Oficial do Estado em 17/11/2021:
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante o Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

A subcontratagdo serd formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

41.41. Submissdo, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratacao parcial, contendo descrigao da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e
o valor da parcela a ser subcontratada;

4.1.4.2. Autorizagdo prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratacédo parcial,
desde que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a
subcontratacdo;

4.1.43. Apresentagdo pelo Contratado dos documentos do subcontratado de
regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitagdo do
certame, bem como de documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, nos termos do art. 122, § 1%, da Lei n® 14.133, de 2021;

4.1.44. Andlise e autorizagdo da subcontratagéo parcial pelo Contratante, por escrito,
desde que verificado o preenchimento dos requisitos apdés exame da
documentag¢do do subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado
poderd substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica nao
sejam demonstradas conforme a documentagdo exigida no subitem anterior,
mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;

41.45. Apresentacdo pelo Contratado de copia do Termo de Subcontratacdo ou
ajuste equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual sera
juntado aos autos do processo administrativo;

4.1.4.6. Este procedimento é aplicavel as hipoteses de substituicao do subcontratado.
4.1.4.7. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao Contratado.

4.1.4.8. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R$ )

5.2. No valor acima estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da

5.3.

execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

O valor indicado nesta clausula € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
Contratado dependerao dos quantitativos efetivamente demandados, medidos e fornecidos.
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5.4.

6.1.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

8.1.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagéo, perca
as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se
impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedacgdes
previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigacdes avencadas
perante a Administragdo, tampouco requerer o reequilibrio econdmico-financeiro, com base na alegagao
de que a sua proposta levou em consideragéo as vantagens daquele regime tributério diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

O prazo para pagamento ao Contratado e demais condigbes a ele referentes encontram-se definidos no
Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condi¢des Gerais do Contrato, que constitui parte integrante deste
Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

Os pregos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do
or¢camento estimado, especificada na subdivisdo subsequente.

O orcamento estimado pela Administracao baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com base
na Tabela de Pregos Unificados — TPU do DER/SP do més de Outubro/2025, motivo pelo qual esta é a
data do orgamento estimado.

E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execugao do
objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orgamento
estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante
a aplicacao, pelo Contratante, pela Tabela de Pregos Unificados — TPU do DER/SP, exclusivamente para
as obrigacoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legisla¢do entdo em vigor.

Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

Sao obrigagbes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e a documentacgéo que o integra;
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8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Executivo;

8.1.8. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do
Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo
Contratado;
8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela

incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de
controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, observando-se o
art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Anexo Il.1 — Condi¢cdes Gerais do Contrato
e Projeto Executivo;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgdo de representacéo judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogéao
das medidas cabiveis quando necesséria medida judicial diante do descumprimento de obrigac¢des pelo
Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagbes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste, observado o prazo de
30 (trinta) dias para decisao, a contar da concluséo da instrugéo do requerimento, admitida a prorrogagéo
motivada, por igual periodo, e excepcionada a hip6tese de disposicédo legal ou clausula contratual que
estabeleca prazo especifico;

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo Contratado no prazo méaximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da concluséo da instrugéo do
requerimento, sendo admitida a prorroga¢do motivada desse prazo por igual periodo, e observado o
disposto no paragrafo unico do artigo 131 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar ao Contratado na hipétese de posterior alteragdo do Projeto Executivo pelo
Contratante, se o caso estiver enquadrado na situacao disciplinada pelo art. 93, § 39, da Lei n? 14.133,
de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servi¢os, apds seu recebimento;

8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentag¢do como condigéo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto concernente & ultima e/ou Unica medi¢édo, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
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b) comprovacgéo das ligagcoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

)
d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e
)

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento
do servico e notificagdes expedidas;

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurancga e saude
no trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da contratacdo de que o servigo seja executado nas
dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado;

8.1.19. Previamente a expedicao da ordem de servigco, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo;

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execugdo do objeto a que se
refere a cldusula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a
Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteragdes subsequentes

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro néo se iniciara
enquanto o Contratado ndo cumprir os atos ou apresentar a documentacao solicitada pelo Contratante
para adequada instru¢do do requerimento.

A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentagao que o integra, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir
dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na
execucgao do contrato;

9.1.1.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera
designar outro para o exercicio da atividade;

9.1.2. Atender as determinacoes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11, da Lei n? 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.1.8. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislagao de regéncia;
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9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugado do objeto, de acordo com
0 Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n®8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
diretamente a Administracao ou a terceiros em razao da execug¢do do contrato, ndo excluindo nem
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execugéo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na
documentacao que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicacao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagao
ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis;

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) funcao na licitagéo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14,133, de 2021;

9.1.8. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — Sicaf ou em outros meios eletronicos habeis de informacoées, o Contratado
deverd atender a notificagdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, 0s seguintes documentos:

a) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) certidées que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado que tenham sido exigidas para fins de
habilitagdo na documentagéo que integra este instrumento;

c) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencgéo, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigagdes e
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121
da Lei n? 14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugéo dos servigos;

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes 0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugao do objeto;

9.1.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

9.1.13. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;
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9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do Projeto Executivo, observando-se o
disposto no Capitulo VIl do Titulo Ill da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgagéo e incorreta ou
inadequada utilizacao;

9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu
ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposicoes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que
interfiram na execugao do objeto, bem como as normas de seguranca do Contratante;

9.1.23. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
poderd ser liviemente utilizado e/ou alterado em outras ocasiées, sem necessidade de nova autorizagao

do Contratado;

9.1.24. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentagao que integra este
Contrato;

9.1.25. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de craché;

9.1.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagao nominal de seus profissionais que
adentrardo no 6rgao para a execugao do objeto da contratagao;

9.1.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.1.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacoes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagbes do objeto;

9.1.29. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante;
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9.1.30. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

9.1.31. Instruir os seus profissionais quanto a prevencgao de incéndios nas areas do Contratante;

9.1.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao;

9.1.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de
atuagéo prevista(s) no Projeto Executivo, em plena validade;

9.1.34. Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéao aplicavel;

9.1.35. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o0 andamento do empreendimento, tais como nimero de funcionarios,
de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigcbes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.1.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

9.1.37. No caso de utilizagdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 12 do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
proceder as respectivas aquisicoes de pessoa juridica com inscricao validada no CADMADEIRA;

9.1.38. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados
em cada etapa da execugdo contratual, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagéo da
documentacao indicada no Projeto Executivo, conforme o caso;

9.1.39. No caso de utilizagdo na execugado do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 12 do art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, proceder as
respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO;

9.1.40. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer
tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composicao;

9.1.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolugédo n? 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso;

9.1.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
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construgao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.1.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservagdo de material para usos futuros;

9.1.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

9.1.41.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

9.1.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a sadde):
deverdo ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

9.1.41.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e &reas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

9.1.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de
Residuos da Construcédo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

9.1.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.42.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

9.1.42.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

9.1.43. Deverdo ser utilizados, na execucgao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
conforme tenha sido disciplinado no Projeto Executivo em conformidade com o previsto na planilha de
formacao de pregos que integra este instrumento;

9.1.44. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.44.1. de qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servicos;
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9.1.44.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
9.1.44 3. de danos resultantes de defeitos ou incorrecées dos servigos executados;

9.1.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizagao
e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especifica¢cdes do Projeto Executivo;

9.1.46. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no Projeto
Executivo (4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizacéo dos servicos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras, etc.);

9.1.47. Comprovar inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipétese de
inscricao obrigatéria nos termos da legislagao aplicavel.

Em atendimento a Lei n? 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n? 67.301, de 2022, o Contratado se
compromete a conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgéo e quaisquer outros atos
lesivos a Administragcao Puablica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado nao podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores
e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagao.

9.2.1. O descumprimento das obrigacdes previstas na subdivisdo acima poderd submeter o
Contratado a extingéo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagéo das
sangfes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo de
responsabilizagdo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n® 67.301, de 2022.

O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagao, na execucao deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a
condugao da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 12 e 22 do
artigo 92 da Lei n® 14,133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcao na licitagéo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos
do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagoes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133, de
2021.

O Contratado devera observar a vedagao constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro de
2024.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execugéo do
objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n® 13.709, de 14 de agosto
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de 2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteraces subsequentes, € as
demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

10.2. A contratagdo conta com garantia de execucédo prestada pelo Contratado, nos moldes do art. 96 da
Lei n? 14,133, de 2021, na modalidade , ho valor de R$ (_), correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, observando-se para a definicdo e aplicacdo desse
percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo Unico do artigo 98 do referido diploma legal.

10.2.1. A contratacdo conta com garantia adicional de execugao prestada pelo Contratado, nos
termos do § 5° do Art. 59 da Lei n? 14.133, de 2021, na modalidade , no valor de R$XXXX
(XXXXX), correspondente a 13,3534% do valor inicial do contrato, observando-se para a definicdo e
aplicagéo desse percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo Unico do artigo 98 do referido diploma
legal (SE APLICAVEL).

10.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual.

10.4. Caso seja feita opgao pela modalidade de seguro-garantia:

10.4.1. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo
que o Contratado nao pague o prémio nas datas convencionadas;

10.4.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora,
observando-se, quando for o caso, o disposto no § 2° do artigo 96 e no paragrafo Unico do artigo 97 da
Lei n? 14.133, de 2021;

10.4.3. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagé@o ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apolice vigente e desde que nenhum
periodo fique descoberto, nas condigbes estabelecidas pelo paragrafo Unico do artigo 97, c/c 0 § 2° do
artigo 96 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.5. Na hipétese de suspenséao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da
execucao ou o adimplemento pela Administragéo.

10.6. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
10.6.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
10.6.2. multas moratdrias e compensatorias aplicadas pelo Contratante ao Contratado; e

10.6.3. obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a contratagéo, nao
adimplidas pelo Contratado, quando couber.

10.7. NA&o serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as seguintes:
10.7.1. Caso fortuito ou forgca maior;

10.7.2. Descumprimento das obrigacoes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos imputaveis
exclusivamente ao Contratante;

10.7.3. Hipbteses de isencao de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.
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10.8. No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada seguindo os mesmos parametros.

10.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigagao, o
Contratado devera efetuar a respectiva reposicao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da
data em que for notificado pelo Contratante para fazé-lo.

10.10. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

10.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, § 49, da Lei n.? 14.133, de 2021).

10.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizagdo e comunicacgao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.11. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda
que a notificagdo quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021) ou a comunicagao do sinistro pelo
Contratante ocorra apds expirada a vigéncia da contratagédo ou a validade da garantia.

10.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apdlice, carta-fianga ou autorizagdo para a liberagao de
importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato.

10.13. A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execucao do contrato ou apds a sua extingao
por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

10.14. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao Contratado.

10.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Contrato.

10.16. A garantia de execucao € independente de eventual garantia do servigo prevista especificamente no
Projeto Executivo e Anexo 1.1 — Condigbes Gerais do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art.
92, XIV)

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecucgao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execuc¢éo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
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Q) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Garantida a prévia defesa, serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragées acima descritas
as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, quando nao se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” da subdivisdo anterior desta clausula, quando nao se justificar a imposi¢éo de penalidade mais
grave (art. 156, § 49, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” da subdivisdo anterior desta clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d” da referida subdivisdo, que justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, § 5%, da

Lei n® 14.133, de 2021).
iv) Multa:

a) de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor reajustado da medicdo, previsto no
cronograma financeiro, por dia de atraso, no inicio, andamento e conciliacdo das fases fixadas
no cronograma correspondente

b) de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor total reajustado do contrato, por dia de atraso,
caso se verifigue atraso em relacao a data final de conclusao das obras

¢) de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual reajustado, pelo descumprimento de
quaisquer outras clausulas do contrato

d) no valor correspondente a 30% (trinta por cento), do saldo atualizado das obras a serem
executados, quando da rescisdo do contrato

11.3. A aplicagao das sancoes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 92, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des previstas neste Contrato (art.
156, § 7°, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra este instrumento, ou,
quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8%, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacao das sangbes serdo considerados (art. 156, § 19, da Lei n® 14.133, de 2021):
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a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

11.7. As sanc¢des sao autbnomas e a aplicagdo de uma néo exclui a de outra.

11.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n? 14.133, de 2021).

11.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de
2021, ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligacdo ou controle, de fato
ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.10. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplica¢do da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n®
14.133, de 2021).

11.11. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitagcdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.12. O descumprimento pelo Contratado das obriga¢des previstas nos incisos | e Il do artigo 11 do Decreto
estadual n°® 66.819, de 2022, ou nos incisos | e |l do artigo 9° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022,
podera acarretar a extincdo do contrato por ato unilateral, bem como a aplicagdo das sancdes
administrativas  cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente de sua responsabiliza¢do na esfera criminal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.13. O contrato poderd ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos
137 a139 e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.13.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingdo por ato
unilateral da Administracéo, prevista no artigo 138 da Lei n? 14.133, de 2021,

11.13.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133,
de 2021, devendo a extincdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

11.13.3. A alterac¢do social ou modificagcao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extin¢cao contratual se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
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11.13.3.1. Se a operagao societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanga em pessoa juridica
contratada, devera ser formalizada alteragcao subjetiva por termo aditivo.

11.14. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicacao de:
11.14.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.14.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.14.3. Indenizagdes e multas.

11.15. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento de eventual desequilibrio
econémico-financeiro, hipétese em que seré concedida indeniza¢ao por meio de termo indenizatério (art.
131, caput, da Lei n.® 14.133, de 2021).

11.16. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugéo contratual, caso ndo seja
possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspensdo da execugado ou sobre a
declaragao de nulidade do contrato somente sera adotada na hipétese em que se revelar medida de
interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n® 14.133, de 2021, conferindo-se
ao Contratado oportunidade para prévia manifestacao e participacao na instrugao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

12.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacio correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orgcamento do Estado, na dotagéo abaixo discriminada:

I.  Gestao/Unidade: 262219 DIRETORIA DE OBRAS- DO
Il. Fonte de Recursos: 150010001

Il Programa de Trabalho: 26782262714180000

V. Natureza da Despesa: 449051

V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

12.2.  Quando a execugao do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagao relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovacéo da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagao
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IiI)

13.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢cdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e disposicoes
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n? 14.133, de 2021.

14.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no
artigo 125 da Lei n? 14.133, de 2021.
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14.3. Se o0 contrato ndo contemplar pregcos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicagéo da relacdo geral entre os valores da proposta e
0 do orgamento-base da Administragéo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.4. Na presente contratagdo, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndao poderd ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiqguem a planilha orcamentaria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

14.5. Eventuais alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
respeitadas as disposi¢cées da Lei n® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipacéo de seus efeitos, a formalizacdo do aditivo ocorra no prazo méaximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n? 14.133, de 2021).

14.6. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econdmico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

14.7. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

15.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacbes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e ao art. 82, § 2° da Lei n®
12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n? 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §12)

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir quaisquer questdes
que decorrerem deste Termo de Contrato, que nao puderem ser resolvidas na esfera administrativa,
conforme art. 92, § 12, da Lei n? 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01
(uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para
que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Sé&o Paulo, data da dltima assinatura eletrénica das partes.

Olivio Gomes Lyra Filho

Diretor de Obras

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2.
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CONCORRENCIA N2 90.009/2026
ANEXO Il.1 - CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

1. PAGAMENTO

1.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medi¢des, correspondendo as etapas
concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

1.1.1.0 recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN devera ser
feito em consonéncia com o artigo 3° e demais disposicdes da Lei Complementar Federal

n® 116/2003, e respeitando as seguintes determinagdes:

i. Quando da celebragao do contrato, a CONTRATADA devera indicar a legislacao
municipal aplicavel aos servicos por ela prestados, relativamente ao ISSQN,
esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retengéo do tributo,
pelo tomador dos servigos;

i. Caso se mostre exigivel, a luz da legislagdo municipal, a reten¢do do ISSQN pelo
tomador dos servigos:

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responséavel tributario, devera reter a
quantia correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranca equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome

da CONTRATADA no prazo previsto na legislagdo municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retengéo, a titulo de
“RETENCAO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranca equivalente. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele

correspondente, sem nenhuma dedugéo.

iii. Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencado do ISSQN pelo tomador dos
Servigos:

a) A CONTRATADA deveré apresentar declaragdo da Municipalidade competente

com a indicacao de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicao

de isengao;

b) Mensalmente, a CONTRATADA deverd apresentar comprovante de
recolhimento do ISSQN correspondente ao servigo executado e deverd estar
referenciado a data de emissao da nota fiscal, fatura ou documento de cobranca

equivalente;

¢) Caso, por ocasiao da apresentacao da nota fiscal, da fatura ou do documento
de cobranga equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do

ISSQN, poderao ser apresentadas copias das guias de recolhimento referentes ao
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més imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a

documentacgéo devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

d) a nédo apresentacdo dessas comprovacoes assegura ao CONTRATANTE o

direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

1.1.2. O primeiro pagamento referir-se-a a instalagao da obra, podendo corresponder também
a execucgao efetiva de servigos previsto no Projeto Executivo. O primeiro pagamento
ficara condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das seguintes providéncias,

sob sua Unica e inteira responsabilidade:

i. apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de
Obras (INSS), no caso de se tratar de hip6tese de inscricdo obrigatdria nos termos
da legislacao aplicavel;

i. entrega de via devidamente preenchida da ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, junto ao CREA ou do RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, junto
ao CAU, conforme o caso, na qual deverd constar a referéncia expressa ao
nuamero deste contrato, seu objeto e 0 niUmero do processo administrativo;

iii. colocagéo de placas;

iv. comunicagao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;

v. apresentacdo do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido

exigidos no contrato, vencidos até entdo.

1.1.3.0s pagamentos das medicdes e de seu reajustamento ocorrerdo no 302 (trigésimo) dia
subsequente ao dia da medi¢ao, devendo, para tanto, a CONTRATADA apresentar prova

de quitagédo

1.1.4.0 com as obrigagdes descritas no pardgrafo primeiro desta clausula. Ressalta-se que, as
notas fiscais/faturas correspondentes deverao ser apresentadas em até 15 (quinze) dias

contadas da medig&o.

Os pagamentos serao efetuados mediante crédito aberto em Conta Corrente no Banco
do Brasil S/A, na forma do disposto no Decreto Estadual n? 62.297, de 06.12.2016, que
revogou o Decreto Estadual n® 55.357, de 18.01.2010 e de acordo com instrugdes
especificas a serem emitidas pela Area Financeira do DER/SP, observado o seguinte

procedimento:

. a CONTRATADA entregara os relatérios de medicdo ao CONTRATANTE em até
03 (trés) dias uteis ap0ds a sua realizagao;

Il. o CONTRATANTE devera aprovar os valores medidos para fins de emisséo da
fatura pela CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovagdo em até 03
(trés) dias Uteis contados a partir do recebimento da medigao;
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lll. a CONTRATADA apresentard a fatura em até 15 (quinze) dias, apds a aprovagao
da medicao correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura sera o
termo inicial do prazo de pagamento.

IV.a ndo aprovagao dos valores pelo CONTRATANTE deverd ser comunicada a
CONTRATADA no prazo de 03 (trés) dias Uteis, acompanhado da justificativa
correspondente.

V. As faturas que apresentarem incorregdes serdo devolvidas a CONTRATADA para
retificag@o, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentacao
das faturas corrigidas ao CONTRATANTE. A devolucdo das faturas em hipétese
alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugéo do
contrato;

VI. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo

ensejarao a prorrogacao do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que

corresponderem os atrasos verificados.

VIl. Fica expressamente vedado para a CONTRATADA, a cessdo de crédito a

terceiros, oriundo de contrato com o DER/SP.

1.1.5.Constitui condi¢cdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em
nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgaos
e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”, o qual deverd ser consultado por ocasiao
da realizagdo de cada pagamento. O cumprimento desta condicdo podera se dar pela
comprovacao, pela CONTRATADA, de que os registros estdo suspensos, nos termos do
artigo 8° da Lei Estadual n® 12.799/2008.

1.1.6.0s valores das medicdes e de seu reajustamento serdo atualizados monetariamente, por
meio da aplicacdo da taxa de variacao da UFESP — Unidade Fiscal do Estado de Sao
Paulo, a contar do 31° (trigésimo primeiro) dia da data da medi¢ao até o dia do efetivo

pagamento.

Havendo atraso no pagamento, incidird corre¢do monetéria sobre o valor devido na forma
da legislagao aplicavel, bem como juros moratorios a razao de 0,5% (meio por cento) ao

més, calculados “pro rata temporis”, em relagdo ao atraso verificado.

1.1.7.0 CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos
determinada por lei, ainda que nédo haja indicagao de retengéo na nota fiscal apresentada

ou que se refira a retengdes ndo realizadas em meses anteriores.

1.1.8.A realizagdo de pagamentos ndo isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicara aprovacao definitiva dos servigos por
ela executados.
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1.2. Para os pagamentos, além da execucao dos servigos registrados pelas medi¢des, é necessario
que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos e
atendido as exigéncias da fiscalizagdo, sem o que as faturas ndo serdo aceitas..

2.  MEDICOES

2.1. As medicbes deverdo ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos e serdo encerradas no
vigésimo quinto dia de cada més, a partir da ordem de inicio dos servigos. Sob pena de nao
realizacdo, as medicbes devem ser precedidas de solicitacdo da CONTRATADA, com
antecedéncia de 03 (trés) dias, instruida com os seguintes elementos:

. relatérios escrito e fotografico;
Il. cronograma refletindo o andamento da obra;

[ll. quando o caso, declaracao, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada na obra
ou servico é, exclusivamente, de origem exdtica, ou, no caso de utilizagdo de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 12 do Decreto
Estadual n® 66.819/2022, declaragdo sob as penas da lei, afirmando que realizou as

respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscricao validada no CADMADEIRA,;

IV. quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle
da Origem dos Produtos Florestais — SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas
fiscais de aquisicao dos produtos e subprodutos referidos no artigo 12 do Decreto Estadual n®
66.819/2022, e o registro de sua destinacao final;

V. quando o caso, de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1°
do Decreto Estadual n? 67.409/2022, declaragéo, sob as penas da lei, afirmando que realizou

as respectivas aquisicoes de pessoa juridica com inscricéo validada no CADMINERIO;

VI. quando o caso, as notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos e subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto Estadual n® 67.409/2022 de pessoa juridica com
inscricéo validada no CADMINERIO;

VII. As faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada na obra,
tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados
para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade
dos produtos e subprodutos de origem mineral utilizados na obra, quando o caso, tais como
documentos eventualmente criados para o controle desses produtos, acompanhados das

respectivas copias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela recepgéo.

2.1.1. Serdo medidos apenas 0s servicos ou as parcelas dos servicos executados e
concluidos.
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2.1.2. As medicdes serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminacdo dos
servicos, as quantidades medidas e seus pregos, e serdo acompanhadas de elementos
elucidativos adequados, como fotos, memérias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

2.1.3. O DER/SP confrontara os dados do relatério com os de sua medicéo, e no prazo de 03
(trés) dias, comunicara sua aceitacdo ou eventuais divergéncias que, se persistirem, serdo
analisadas e resolvidas impreterivelmente na préxima medigéao.

2.1.4.  An&o apresentagao do relatério pela CONTRATADA, no prazo estipulado no paragrafo
terceiro, implicard na transferéncia do vencimento da medicdo juntamente com a do més
subsequente a sua entrega, sem encargos para o DER/SP.

2.1.5. Independentemente da apresentacao ou nao do relatério pela CONTRATADA, cabera
a Fiscalizagcao do DER/SP verificar o cumprimento do cronograma vigente, aplicando, se for o
caso, as multas contratuais cabiveis.

2.1.6. As medicbes obedecerdo ao estabelecido nas normas, instru¢cdes, e tabelas
integrantes do contrato.

2.1.7.  Os valores das medigbes ndo poderdo ultrapassar a 10% (dez por cento), seja para
aumento ou reducdo do previsto no cronograma vigente sem a prévia autorizagcdo do
Superintendente ou Diretor responsavel pelo contrato e, consequente formalizagdo em processo
proprio.

2.1.8. Quantidades de servicos apontadas indevidamente em qualquer medi¢do, na
ocorréncia de estorno, os pre¢os unitarios serao os corrigidos nessa data.

2.1.9.  As medigbes mensais devem incluir todos os servigos e obras executados no periodo
a que se referem, de modo que a medicao correspondente ao Ultimo més do prazo contratual
seja também a ultima medicdo do contrato.

2.1.10. A medicéo final que é uma avaliagdo da situagéo financeira do contrato e sera realizada
para informar a situagdo do mesmo quanto aos créditos e aos débitos, entre as partes.

2.1.11. As medicbes serdo acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante do
CONTRATANTE.

2.1.12. Cabera ao gestor do contrato, apds cada medigao, conferir junto ao CADMADEIRA a
situa¢do cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto
Estadual n°® 66.819/2022, e conferir junto ao CADMINERIO a situacao cadastral do fornecedor
dos produtos e subprodutos referidos no § 12 do artigo 1° do Decreto Estadual n® 67.409/2022,
bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das respectivas inscricées
validadas e com as cépias de documentos indicadas no caput desta Clausula, quando o caso.
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CONCORRENCIA N° 90.009/2026
Anexo lll.1 — Modelo de Proposta de Pregos Detalhada
CODIGO DEFINITIVO:  536.058-4 DATA BASE: OUTUBRO/2025

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAGAO DE OBRA DE ARTE LOCALIZADA NA SP 225 KM 38+500, NO

OBJETO  \MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA.
cODIGO DO UNIDADE DE| INDICE DE PRECO
SUB-ITEM NOME REDUZIDO DO SUBITEM MEDIDA REAJUSTE QUANTIDADE UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (R$)

FASE 27 - RECUPERAGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

27.01.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m® IMO 0.36
27.01.04 REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL tkm IMO 8.69
27,0140 TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM n? ™Mo 136
ZINCO
27.02.01 APIC.MANUAL CONC.C/ELIMINACAO SUP LISAS m? IMO 13.79
27.02.05 JATEAMENTO EM ESTR.CONCRETO COM AGUA m? IMO 1,716.47
27.02.08 LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO P/ ACO m IMO 15.00
27.02.09 LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO P/CONCRETO m? IMO 20.36
27.03.02 ANDAIME TUBULAR m® IGC 3,432.00
27.04.08 FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 15CM un IMO 142.00
27.05.02 FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE m? IGC 10.70
27 06.02 E?RRCT%ERQSO CA-50 PARA RECUPERACAO K GG 40100
27.06.17 CHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOX.INJ. kg IGC 4.66
27.09.11 CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA dm® IGC 598.50
27.11.02 ADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.) kg IGC 25.34
27.11.06 ARGAM.CIMENTICIA C/POLIMERO INCORPORADO dm?® IGC 1.02
27.11.11 ADESIVO SELANTE PARA CONCRETO FISSURADO m IGC 143
27.14.04 PINTURA ACRILICA - 2DEMAOS m? IGE 1,696.12
SUBTOTAL
FASE 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA
28.08.01.01 l?\‘%r_\lr:frEUCC(fgSAll\-/IONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA m? oI 24.00
28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m? x mes IMO 48.00
28.08.03.01 ?[I;)ESQ_(;R/;\CC))SPARE E SIGA PARA INTERVALOS DE ATE global oI 100
28.08.03.02 MANUTENCAO DA OPERACAO PARE E SIGA ATE 100M mensal DI 2.00
SUBTOTAL
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.02.01 INST.CANTEIRO-TIPOII (1,800%) global IGE 1.00
36.01.02.02 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO Ii (1,050%) global IGE 1.00
36.01.02.03 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO Il (0,150%) global IGE 1.00
SUBTOTAL
TOTAL DA PROPOSTA
DATA | |
EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagéo)
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CONCORRENCIA N° 90.009/2026

Anexo lll.1.1 - Modelo de Quadro Resumo da Proposta de Pregos Detalhada
CODIGO DEFINITIVO: 536.058-4 DATA BASE: OUTUBRO/2025

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAGAO DE OBRA DE ARTE LOCALIZADA NA SP 225 KM 38+500, NO MUNICIPIO DE

OBJETO PIRASSUNUNGA.

DESCRICAO DAS FASES PRECO TOTAL (RS) %

FASE 27 - RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

FASE 28 -  SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL DA PROPOSTA

DATA: ............... Lovoveiiiainnananne, Lovereiininnnnnnnns
EMPRESA:

REPRESENTANTE LEGAL:
(Com ldentificacao)
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Anexo 11l.2 - Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAGAO DE OBRA DE ARTE LOCALIZADA NA SP 225 KM

BJET! .
OBJETO 1354500, NO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA.
MESES
ITEM FASE % TOTAL
1 2 3
27 RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 73.92% 326,935.74 16,346.79 155,294.48 155,294.48
28 S|NAL|ZA(;AO E ELEMENTOS DE SEGURANCA 23.17% 102,484.58 5,124.23 48,680.18 48,680.18 |
36 CANTEIRO DE OBRAS 2.91% 12,882.60 644.13 6,119.24 6,119.24 |
TOTAL 100.00% 442,302.92 22,115.15 210,093.89 210,093.89
ACUMULADO 22,115.15 232,209.03 442,302.92
PORCENTAGEM NO MES 5.00% 47.50% 47.50%
PORCENTAGEM ACUMULADA (%) 5.00% 52.50% 100.00%
Empresa

Obs.: Os codigos, descricoes e valores que aparecem no modelo sdo meramente indicativos; deverao ser utilizados os itens da planilha de orcamento.

Data:

/ /

REPRESENTANTE LEGAL

(Com Identificacao)




VALORES EM RS
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CONCORRENCIA N2 90.009/2026
Anexo lll.3 — Modelo de Cronograma Fisico

500,000.00
450,000.00 442,302.92
400,000.00
350,000.00

/ 326,935.74
300,000.00

250,000.00 /

200,000.00 /

150,000.00
100,000.00 / ~—1-102,484.58

50,000.00 / '

—_— — 12,882.60
1 2 3
MESES
s 27 - RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS b 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA e 36 - CANTEIRO DE OBRAS ACUMULADO R$ REPRESENTANTE LEGAL

(Com Identificagdo)



Anexo lll.4 - Modelo de Composicao da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas
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Grupo A- Despesas indiretas
A1 Administracao local %
A.2 Administracao central %
A.3 Seguro Responsabilidade Civil %
A.4 Transporte de pessoal / alimentacao %
A.5 Mobilizacdo e desmobilizacao de equipamentos %
A.6 Equipamentos de pequeno porte, ferramentas e EPI’s %
Total do grupo A %
Grupo B- Bonificacao
B.1 Lucro Bruto %
Total do grupo B %
Grupo C- Impostos
c.1 PIS %
c.2 COFINS %
Cc.3 ISSQN %
C.4 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA (SE DEVIDO) %

Total do grupo C

%

Férmula para o calculo do B.D.l. ( beneficios e despesas indiretas )

BDI ={[(1 + A /100) (1+ B /100) / (1- C/100)]-1}x 100 =

%

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificacao)
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Anexo llI.5 - Modelo de Composicdo da Taxa de Encargos Sociais

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

HORISTA MENSALISTA
A1 Previdéncia Social (INSS) (SE DEVIDO) % %
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) % %
A3 Salario-Educacéo % %
A.4 Servico Social da Industria (Sesi) % %
A5 Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) % %
A.6 Servico de Apoio a Pequena e Médio Empresa (Sebrae) % %
A7 Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria (Incra) % %
A8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) % %
A9 Seconci - Servigo Social da Industria da Construcéo e do Mobiliario (aplicavel a todas % %

as empresas constantes do Ill grupo da CLT - art. 577)

A Total dos Encargos Sociais Basicos % %
B.1 Repouso semanal e feriados % %
B.2 Auxilio-enfermidade % %
B.3 Licenga-paternidade % %
B.4 132 Salario % %
B.5 Dias de chuva/ faltas justificadas/ acidentes de trabalho/ greves/ falta ou atraso na % %

entrega de materiais ou servigos na obra/ outras

B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidéncias de A % %
C.1 Depdsito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] % %
Cc.2 Férias (indenizadas) % %
C.3 Aviso prévio (indenizado) % %

C Total dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias globais de A % %
D.1 Reincidéncia de A sobre B % %
D.2 Reincidéncia de A.2 sobre C.3 % %

D Total das Taxas das reincidéncias % %

Porcentagem total % %

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificacao)
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CONCORRENCIA N° 90.009/2026
Anexo lll.6 — Modelo de Tabela de Custos de Insumos

Data Base:
CUSTO (R$) CUSTO (R$)
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE OPERATIVO IMPRODUTIVO
CcODIGO MAO DE OBRA UNIDADE CUSTO HORARIO
CcODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO
LOCAL : DATA : / /
EMPRESA : REPRESENTANTE LEGAL :

(Com Identificagdo)
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Anexo lIl.7 — Modelo de Composig¢ao de Prego Unitario

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data Base:
CcODIGO SERVICO: UNIDADE
QUANT. FATOR DE UTILIZAGAO CUSTO CUSTO
CcODIGO EQUIPAMENTOS UN. A
[0)] (I (I PRODUTIVO | IMPRODUTIVO[ HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL (R$)
FATOR DE UTILIZAGAO
CALCULO DE PRODUTIVIDADE QUANT.
PRODUTIVO IMPRODUTIVO
CcODIGO EQUIPAMENTO PRODUTIVIDADE 10} % (I % D)
CcODIGO MAO DE OBRA PRODUTIVIDADE QUANT.
~ SALARIO CUSTO
coDIGO MAO DE OBRA UND QUANTIDADE ]
BASE HORARIO
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA (R$)
ENCARGOS SOCIAIS %
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL (R$)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | | UN. (D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO (A) + (B) / (C) (R$)
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAL UND CONSUMO UNITARIO TOTAL

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (R$)

CUSTO UNITARIO - TOTAL (D) + (E) (R$)

BDI %

PREGO UNITARIO TOTAL (R$)

LOCAL

EMPRESA

/

REPRESENTANTE LEGAL:

(Com Identificagéo)
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CONCORRENCIA N° 90.009/2026

Anexo 1.8 - Modelo de Composicdo de Custo Horario de Equipamento

Data Base:

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

cODIGO :

EQUIPAMENTO (MARCA E MODELO):
Poténcia (HP)=

Fator de manut. (Fm ) =

Custo de aquisicao (A) =

Vida Gtil em anos (n) =

Vida Gtil em horas (Vu) =

Trabalho anual (Ta) =

Porcentagem Residual ( Vr) =

Taxa de juros anual (Tj ) =

Despesas de Propriedade

Custo Unitario tu
Despesa Férmula unid Coeficiente
(R$) .
Depreciacao (D) D=(1-Vr)/Vu % A
Juros de Capital ( Jc) Je={(1+n)/2n *(Tj/ Ta)} % A
SUB TOTAL (D +Jc) [NAO INCIDE BDI] =
Manutengdo (M) M=Fm / Vu % A
SUB TOTAL M) =
Custo Parcial |

Despesas de Mao de Obra ( MO )

Custo Unitario

(R$)

unid Coeficiente

Mao de Obra
Operador

Encargos Sociais ( %)

SUB TOTAL (MO) =

Materiais de Consumo ( MC ) unid Coeficiente Custo Unii(:él;iso) Custo Parcial
COMBUSTIVEL litro
LUBRIFICANTE litro
GRAXA Kg
FILTRO unid
PNEUS unid

SUB TOTAL ( MC ) =

Preco Horario operando (ho)= (D+Jc)+[(M+MO+MC)* (1+BDI)]=

Preco Horario a disposicdo (hd )= (D+Jc)+ [MO * (1+BDI)]=

Preco Horario a insumo (ho ) ={(D+Jc )+ [(M+ MO +MC)* (1+BDI )]}/ (1+BDI)=

Preco Horario a insumo (hd ) ={(D +Jc )+ [MO* (1+BDI )]}/ (1 +BDI') =

LOCAL:

EMPRESA:

DATA: / /

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagao)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.009/2026

Anexo lII.9 - Explicagdo e Critérios de Precos

CODIGO DEFINITIVO: 536.058-4

OBJETO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERACAO DE OBRA DE ARTE
LOCALIZADA NA SP 225 KM 38+500, NO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA.

c6DIGO DO
SUB-ITEM

DESCRIGAO DO SERVIGO

UNIDADE DE
MEDIDA

iNDICE
REAJUSTE

FASE 27 - RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

27.01.02

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES.

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, TAIS COMO: COMPRESSORES
DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES
TRANSPORTADORES, E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS, INCLUSIVE
TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS ATE LOCAL DE-
SIGNADO PELA FISCALIZACAO ATE A DISTANCIA DE 100

DAM. SERA MEDIDO POR M3.

IMO

27.01.04

REMOCAO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS SERVICOS DE
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE ATE O LOCAL DESIGNADO
PELA FISCALIZACAO E DESCARGA. INCLUI, AINDA, EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOSPARA PERFEITA EXECUCAO DO
SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR TONELADA POR QUILOMETRO

(T X KM) DE ENTULHO REMOVIDO E DESCARREGADO.

t*km

IMO

27.01.40

TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM ZINCO.
PRELIMINAR:

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS: TODOS OS MATERI-
AlS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS: TAIS CO

MO O LIXAMENTO DA ARMAGAO PARA PERFEITAEXECUGAO
DO SERVIGO.

MEDIGAO:

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE ES-
TRUTURA ESCARIFICADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

IMO

27.02.01

APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO COM ELIMINACAO TO-
TAL DE SUPERFICIES LISAS

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO JATEAMENTO DE AR PARA
POSTERIOS LIMPEZA DA AREA APICOADO, INCLUSIVE
TRANSPORTE DO MATERIAL APICOADA PARA LOCAL APRO-
PRIADO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), ATES-
TADO PELA FISCALIZACAO.

IMO

27.02.05

JATEAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM AGUA
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMEN-
TOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DO
JATEAMENTO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) ATES-

TADO PELA FISCALIZACAO.

IMO

Pagina 1




CONCORRENCIA N° 90.009/2026

Anexo lII.9 - Explicagdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 536.058-4

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

OBJETO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERACAO DE OBRA DE ARTE
LOCALIZADA NA SP 225 KM 38+500, NO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA.

c6DIGO DO
SUB-ITEM

DESCRIGAO DO SERVIGO

UNIDADE DE
MEDIDA

iNDICE
REAJUSTE

27.02.08

LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO PARA BARRA DE ACO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA ESPE-
CIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAS PARA
ELIMINACAO DE CROSTA INDESEJAVEIS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO(M) DE BARRA ESCOVADA,
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

m

IMO

27.02.09

LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO PARA CONCRETO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA ESPE-
CIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAS PARA
ELIMINACAO DE CROSTA INDESEJAVEIS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
ESCOVADA ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

IMO

27.03.02

ANDAIME TUBULAR.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE
E DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS
SERVICOS NECESSARIOS A MONTAGEM E A DESMONTAGEM
DO ANDAIME.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE ACOR-
DO COM O PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA
FISCALIZACAO.

IGC

27.04.08

FURO EM CONCRETO D=1/2" PROFUNDIDADE DE 15CM.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MARCACAO DOS
FUROS COM PUNCAO, A PERFURACAO ATE A PROFUNDIDADE
REQUERIDA E A RETIRADA DE EXCESSO DE PO COM AR
COMPRIMIDO OU COM JATO D'AGUA. INCLUI, AINDA, MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, MATE-
RIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA
EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE FURO, ATES-
TADA PELA FISCALIZACAO OU PELO PROJETO.

un

IMO

27.05.02

FORMA PLANA PARA CONCRETO PROTENDIDO OU APARENTE
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATE-
RIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO,
INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M DE ALTURA;
TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS
DETRITOS OU SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS
ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

IGC

Pagina 2




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.009/2026
Anexo lII.9 - Explicagdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 536.058-4

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERACAO DE OBRA DE ARTE

OBJETO LOCALIZADA NA SP 225 KM 38+500, NO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA.

UNIDADE DE iNDICE
MEDIDA REAJUSTE

CODIGO DO

SUB-ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO

27.06.02 BARRA DE ACO CA-50. kg IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480.

27.06.17 CHUMBAMENTO DE BARRAS NO CONCRETO COM INJECAO DE kg IGC
RESINA EPOXI.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO FORNECIMENTO DOS MATE-
RIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, PERDAS, TRANS-
PORTE, COLOCACAO E INJECAO COM RESINA. EXCLUSO DO
SERVICO A PERFURACAO PARA A COLOCACAO DO CHUMBA-
DOR.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG), ATESTADO
PELA FISCALIZACAO.

27.09.11 CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA. dm® IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CON-
CRETO, EVENTUAIS PERDAS, MANUSEIO E TRANSPORTE,
BEM COMO AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DE CONCRETO,
INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TO-
DOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITAEXE-
CUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR DECIMETRO CUBICO (DM3) ACA-
BADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

27.11.02 ADESIVO EPOXI P/ TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS kg IGC
(INCLUSIVE FURO E MANGUEIRAS)

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO FORNECIMENTO DE MATE-
RIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA O TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS COM O
PROPRIO ADESIVO BEM APLICADO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE ADESIVO
EPOXI APLICADO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
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CONCORRENCIA N° 90.009/2026

Anexo lII.9 - Explicagdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 536.058-4

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

OBJETO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERACAO DE OBRA DE ARTE
LOCALIZADA NA SP 225 KM 38+500, NO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA.

c6DIGO DO
SUB-ITEM

DESCRIGAO DO SERVIGO

UNIDADE DE
MEDIDA

iNDICE
REAJUSTE

27.11.06

- ARGAMASSA CIMENTICIA COM POLIMERO INCORPORADO,
COMPREENDENDO AS OPERACOES DE PREPARO DE ACORDO
COM O FABRICANTE E APLICACAO ATE O PREENCHIMENTO

DA CAVIDADE, COM ACABAMENTO DESEMPENADO, POR DM3,
MEDIDO DE ACORDO COM MATERIAL EFETIVAMENTE UTILIZA
DO.

dm?®

IGC

27.11.11

SELANTE PARA CONCRETO FISSURADO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS:MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E
FERRAMENTAS NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERVICOS,
INCLUSO TAMBEM A LIMPEZA DA FISSURA A SER TRATADA,
BEM COMO ESCOVACAO E JATEAMENTO COM AR COMPRIMIDO
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE FISSURA TRADA-

DA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

IGC

27.14.04

PINTURA ACRILICA - 2 DEMAOS.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,
PREPARACAO DA TINTA, APLICACAO, PERDAS, LIMPEZA

DA AREA A SER PINTADA, FERRAMENTAS MANUAIS E
DEMAIS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZER NECESSARIO A
EXECUCAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE
PINTADO, DESCONTANDO-SE VAOS SUPERIORES A 2 M2.

IGE

FASE 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGCA

28.08.01.01

PLACA INSTITUCIONAL

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE
PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO

E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO
ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE
FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO
SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PRO-
JETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE
PROPRIEDADE DO DER.

IDI

28.08.02.01

MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBS-
TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIO-
NAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATE-
RIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE

SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO
DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR
METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA
MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

I’T‘I2 xmes

IMO
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.009/2026

Anexo lII.9 - Explicagdo e Critérios de Pregos

CODIGO DEFINITIVO: 536.058-4

OBJETO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERACAO DE OBRA DE ARTE
LOCALIZADA NA SP 225 KM 38+500, NO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA.

c6DIGO DO
SUB-ITEM

DESCRIGAO DO SERVIGO

UNIDADE DE
MEDIDA

iNDICE
REAJUSTE

28.08.03.01

OPERACAO PARE E SIGA PARA INTEVENCOES DE ATE 100 M
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS COM MAO
DE OBRA (H.BANDEIRA), CONES, PLACAS, CAVALETES, E
VEICULO PARA TRANSPORTE DO MATERIAL.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR SERVICO GLOBAL (GL) A SER
PAGO NA IMPLANTACAO DA OPERACAO, DEVIDAMENTE APRO
VADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

global

IDI

28.08.03.02

MANUTENCAO DA OPERACAO PARE E SIGA PARA ATE 100 M
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS COM A
MAO DE OBRA, CONES QUE PRECISEM DE SUBSTITUICAO E
A MANUTENCAO DAS PLACAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR SERVICO MENSAL, APOS O MES
DE IMPLANTACAO E PELO TEMPO NECESSARIO, DEVIDAMEN
TE APROVADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

mensal

IDI

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

36.01.02

CANTEIRO TIPO Il - OBRAS DE MEDIO PORTE. CUSTO 3%

DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO

COM AREA MINIMO DE 50M2. COM ACOMODACOES PARA ABRI
GAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO
COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA.

ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO

COM AREA MINIMA DE 16M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL
TECNICO DA EMPREITEIRA E DA FISCALIZACAO.

PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO - COM AREA MINIMA DE
20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO,
ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.

ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 30M2 PARA
ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO

, EXPEDICAO E FERRAMENTARIA.

LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA MINIMA DE 30M2.

COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTO

36.01.02.01

INSTALACAO DO CANTERIO TIPO Il - CORRESPONDE A 60%
DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO Il
SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR-

DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.

global

IGE

36.01.02.02

OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTERIO TIPO Il - CORRES
PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN-
TEIRO TIPO II.

SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE
O PRAZO CONTRATUAL.

global

IGE

36.01.02.03

DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO Il - CORRESPONDE A
5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TI
PO Il

SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM
DO MESMO.

global

IGE

Legenda:

IDI - IND GERAL PRECOS-DISP INTERNA (FGV-COL2)
IGC - INDICE GERAL DE ESTRUTURAS E OAC

IGE - INDICE GERAL DE EDIFICACOES

IMO - INDICE GERAL DE MAO-DE-OBRA (FIPE)
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.009/2026
ANEXO III.10

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
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FCTLWO
PRODESP

CODIGO: 27.01.02

UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0, 50000000
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,00000000
* EQUIPAMENTO *

72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 275,020 0, 50000000
72.21.06.04 COMP.AR PORT.124 PCM HORA 46,559 1,00000000
72.35.05.04 MART .ROMP.AR COMP.25 HORA 151,775 1,00000000
72.43.01.04 RETRO CARR.0,77M3C-D HORA 170,186 0,16000000
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI
MATERTIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 51,963 12 70,150 12 I 415,036
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 56,921 13 10 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 306,152 73 413,305 76 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

NOME: DEM.CONC.SIMPLES
COMPLEMENTO: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

Thhk

PAG.: 1
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE: IMO

VALOR PARCELA %

26,638 6
25,325 6
137,510 33
46,559 11
151,775 36
27,229 6

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

com BDI = 35,00%
540,376

Feddhhhh R fdddddededdeddddn
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CODIGO: 27.01.04

NOME: REM.CAR./TRANSP.ENT.

FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 2
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE: IMO

COMPLEMENTO: REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL

UNIDADE DE MEDIDA: T*KM FAMILIA:

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* EQUIPAMENTO *

72.09.01.04 CHAS.BASC. 5M3 C-D HORA 224,257 0,01516000 3,399 69
72.41.02.04 PA CAR.S/PN2,2M3 C-D HORA 278,774 0,00535000 1,491 30
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERTIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 4,890 6,161
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,257 25 20 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,633 74 4,904 79 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI—;HHHHHHHHH



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 3
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.01.40 NOME: TRAT/TO ARMADURA INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.26.39 INIBIDOR DE CORROSAO KG 26,520 0,25000000 6,630 56
* MAO DE OBRA *
71.02.01 AJUDANTE HORA 25,325 0,20000000 5,065 43
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERTIAL 6,630 56 8,950 56 I
MAO DE OBRA 5,065 43 6,837 43 I 11,695 15,787
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH
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CODIGO: 27.02.01

NOME: APIC.C/ELIM.SUP.LISA

FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 4
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE: IMO

COMPLEMENTO: APIC.MANUAL CONC.C/ELIMINACAO SUP.LISAS

UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,20000000 10,655 17
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 2,00000000 50,650 82
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERTIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 61,305 100 82,761 100 1 61,305 82,761
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI—;HHHHHHHHH



I

I FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 5
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 27.02.05 NOME: JAT.CONCRETO C/AGUA INDICE DE REAJUSTE: IMO
I COMPLEMENTO: JATEAMENTO EM ESTR.CONCRETO COM AGUA

I UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

I

I:“::‘:"“ Tehdedehh * R R R R R R o R S b e S b S b e i i A S R R T o b T S S Rt S R T L S TS e Ve R ThdeRNhdefhd * Tehdedehd
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,02000000 1,065 13
I 71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,08000000 2,026 26
I

I * EQUIPAMENTO *

I

I 72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,01000000 2,353 30
I 72.31.02.04 GRUP.GERAD.55KVA C-D HORA 74,841 0,02000000 1,496 19
I 72.34.01.04 LAVA JATO 200L/H C-D HORA 36,009 0,02000000 0,720 9
I 72.60.03.04 TANQ.ESTAC AGUA C-D HORA 4,248 0,02000000 0,084 1
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I-.':-,': dededehh R h NN hdddeddeddeddhh RN fhdedededededededdhh RN N fddddeddeddeddehh R NN fdeddededdedededdh e h RN hfddddeddedddhh RN RN fdddddedededdddhn
I COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
I DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI Ccom BDI = 35,00%
I MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

I MAO DE OBRA 3,091 39 4,172 40 I 7,744 10,182
I EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,775 10 7 I

I EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,878 50 5,235 51 I

I OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH



HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH

FCTLWO
PRODESP

CODIGO: 27.02.08

.
-
-

=
-
-
.
-

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO
* MATERIAL *
70.03.10 ESCOVA DE ACO
* MAO DE OBRA *

71.02.12
71.02.30

ENC. TURMA
SERVENTE

sdededeedededehdedede A dedehddede Nl Al Nhddendd

COMPONENTES
DE CUSTOS
MATERIAL
MAO DE OBRA
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

NOME: LIMP.ESC.ACO P/ACO
COMPLEMENTO: LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO P/ ACO

UNIDADE DE MEDIDA: M FAMILIA:
OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
UN 7,130 0,05000000 0,356 4
HORA 53,277 0,02500000 1,331 16
HORA 25,325 0,25000000 6,331 78
SUB-TOTAIS PORC SUB-TOTAIS COM PORC I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
0,356 4 0,480 4 I
7,662 95 10,343 95 I 8,018 10,823
0,000 0 0 I
0,000 0 0,000 0 I
0,000 0 0 I
0,000 0 0,000 0 I

PAG.: 6
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE: IMO

B
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I

I FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 7
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 27.02.09 NOME: LIMP.ESCOVA ACO CONC INDICE DE REAJUSTE: IMO
I COMPLEMENTO: LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO P/CONCRETO

I UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

I

I:“::‘:"“ Tehdedehh * R R R R R R o R S b e S b S b e i i A S R R T o b T S S Rt S R T L S TS e Ve R ThdeRNhdefhd * Tehdedehd
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
I

I * MATERIAL *

I

I 70.03.10 ESCOVA DE ACO UN 7,130 0,10000000 0,713 6
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,03333000 1,775 16
I 71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,33333000 8,441 77
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I-.':-,': dededehh R h NN hdddeddeddeddhh RN fhdedededededededdhh RN N fddddeddeddeddehh R NN fdeddededdedededdh e h RN hfddddeddedddhh RN RN fdddddedededdddhn
I COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
I DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI Ccom BDI = 35,00%
I MATERIAL 0,713 6 0,962 6 I

I MAO DE OBRA 10,216 93 13,791 93 I 10,929 14,753
I EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 8
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.03.02 NOME: ANDAIME TUBULAR INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: ANDAIME TUBULAR
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,11000000 1,820 4
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0,12000000 1,170 2
70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,24000000 11,772 28
70.25.15 LOC.TUBO EQUIPADO M 42,200 0,44000000 18,568 44
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,01250000 0,665 1
71.02.24 MONTADOR HORA 29,407 0,06250000 1,837 4
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,12500000 3,165 7
* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,01000000 2,353 5

el dedeedededefedededenn

COMPONENTES

o e o DROSORORON

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC.

e % ededededededeh NN fdeddddd

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

I

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERTIAL 33,330 80 44,995 80 I

MAO DE OBRA 5,667 13 7,650 13 1 41,350 55,639
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,521 1 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,832 4 2,473 4 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH
HHHHHHHHH}—‘HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH



I __________________________________________________________________________________________________________________________________
I FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 9
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 27.04.08 NOME: FURO 1/2" PROF.15CM INDICE DE REAJUSTE: IMO
I COMPLEMENTO: FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 15CM

I UNIDADE DE MEDIDA: UN FAMILIA:

I

I:“::‘:"“ Tehdedehh * R R R R R R o R S b e S b S b e i i A S R R T o b T S S Rt S R T L S TS e Ve R ThdeRNhdefhd * Tehdedehd
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
I

I * EQUIPAMENTO *

I

I 72.21.01.04 COMP.XA-90 MWA C-D HORA 96,462 0,15000000 14,469 73
I 72.42.05.04 PERF.CINZAL C-D HORA 34,583 0,15000000 5,187 26
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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I

I
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I-.':-,': dededehh R h NN hdddeddeddeddhh RN fhdedededededededdhh RN N fddddeddeddeddehh R NN fdeddededdedededdh e h RN hfddddeddedddhh RN RN fdddddedededdddhn
I COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
I DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI Ccom BDI = 35,00%
I MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

I MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 19,656 25,298
I EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 3,536 17 13 I

I EQUIPAMENTO (OUTROS) 16,120 82 21,762 86 I

I OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I __________________________________________________________________________________________________________________________________
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 10
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.05.02 NOME: FORMA PL.CONC.APAREN INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.01 ACO CA-25 KG 7,090 0,25000000 1,772 1
70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,10000000 1,655 1
70.09.08 CH.COMP.PLAST.12MM M2 42,270 0,36670000 15,500 10
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0, 80000000 7,800 5
70.09.28 SARR.PINHO 1X6 3 C M 1,480 1,91250000 2,830 1
70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,45000000 22,072 15
70.17.28 LIQUIDO DESMOLDANTE LITRO 11,390 0,17000000 1,936 1
* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 1,50000000 39,760 27
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,27000000 14,384 10
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,20000000 30,390 21
* EQUIPAMENTO *

72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,02000000 4,009 2

el dedeedededefedededenn

COMPONENTES

o e o DROSORORON

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC.

e % ededededededeh NN fdeddddd

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

I

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 53,565 37 72,312 37 I

MAO DE OBRA 84,534 59 114,120 50 I 142,108 191,548
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,844 0 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,165 2 4,272 2 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH
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I

I FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 11
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 27.06.02 NOME: BARRA DE ACO CA-50 INDICE DE REAJUSTE: IGC
I COMPLEMENTO: BARRA DE ACO CA-50 PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL

I UNIDADE DE MEDIDA: KG FAMILIA:

I

I:“::‘:"“ Tehdedehh * R R R R R R o R S b e S b S b e i i A S R R T o b T S S Rt S R T L S TS e Ve R ThdeRNhdefhd * Tehdedehd
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
I

I * MATERIAL *

I

I 70.02.02 ACO CA-50 KG 6,700 1,05000000 7,035 56
I 70.02.07 ARAME RECOZIDO 18 KG 11,160 0,02000000 0,223 1
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.02.03 ARMADOR HORA 27,926 0,16000000 4,468 36
I 71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00800000 0,426 3
I 71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,00800000 0,202 1
I

I * EQUIPAMENTO *

I

I 72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,00020000 0,047 O
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I-.':-,': dededehh R h NN hdddeddeddeddhh RN fhdedededededededdhh RN N fddddeddeddeddehh R NN fdeddededdedededdh e h RN hfddddeddedddhh RN RN fdddddedededdddhn
I COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
I DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI Ccom BDI = 35,00%
I MATERIAL 7,258 58 9,798 58 I

I MAO DE OBRA 5,096 41 6,879 41 I 12,401 16,736
I EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,010 0 0 I

I EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,037 0 0,049 0 I

I OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 12
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.06.17 NOME: CHUMB.ACO EPOX.INJ. INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOX.INJ.
UNIDADE DE MEDIDA: KG FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.02 ACO CA-50 KG 6,700 1,03000000 6,901 6
70.17.36 RESINA EPOXIDICA KG 112,560 0,70000000 78,792 71
* MAO DE OBRA *

71.02.03 ARMADOR HORA 27,926 0,05000000 1,396 1
71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,05000000 2,663 2
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 0,10000000 2,635 2
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,20000000 5,065 4

* EQUIPAMENTO *

72.06.01.04 BOM. INJ. 1M3/H C-D HORA 164,012 0,05000000 8,200 7
72.21.01.04 COMP.XA-90 MwWA C-D HORA 96,462 0,05000000 4,823 4
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 85,693 77 115,685 77 I

MAO DE OBRA 11,759 10 15,874 10 1 110,475 148,355
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 2,241 2 1 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 10,782 9 14,555 9 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH
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I

I FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 13
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 27.09.11 NOME: CONC.GROUT ALTA RES. INDICE DE REAJUSTE: IGC
I COMPLEMENTO: CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA

I UNIDADE DE MEDIDA: DM3 FAMILIA:

I

I:“::‘:"“ Tehdedehh * R R R R R R o R S b e S b S b e i i A S R R T o b T S S Rt S R T L S TS e Ve R ThdeRNhdefhd * Tehdedehd
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
I

I * MATERIAL *

I

I 70.04.24 PEDRISCO M3 171,130 0,00060000 0,102 O
I 70.17.41 ARG.P/GRAUTEAMENTO KG 1,920 1,60000000 3,072 19
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,06250000 3,329 20
I 71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 0,12500000 3,294 20
I 71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,25000000 6,331 39
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I-.':-,': dededehh R h NN hdddeddeddeddhh RN fhdedededededededdhh RN N fddddeddeddeddehh R NN fdeddededdedededdh e h RN hfddddeddedddhh RN RN fdddddedededdddhn
I COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
I DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI Ccom BDI = 35,00%
I MATERIAL 3,174 19 4,284 19 1

I MAO DE OBRA 12,954 80 17,487 80 I 16,128 21,771
I EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 14
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.11.02 NOME: ADESIVO EPOXI P/TRI. INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: ADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.)
UNIDADE DE MEDIDA: KG FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.17.35 RESINA EPOXY KG 54,390 1,10000000 59,829 31
70.25.17 MANG.PLASTICA D=3/8" M 8,560 0,22000000 1,883 0
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,20000000 10,655 5
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,00000000 26,354 13
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,00000000 25,325 13
* EQUIPAMENTO *

72.21.01.04 COMP.XA-90 MwA C-D HORA 96,462 0,60000000 57,877 30
72.42.05.04 PERF.CINZAL C-D HORA 34,583 0,30000000 10,374 5
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 61,712 32 83,311 32 I

MAO DE OBRA 62,334 32 84,150 32 I 192,297 255,158
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 12,691 6 4 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 55,560 28 75,006 29 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH
HHHHHHHHHHHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAEHEAHAH
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I FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 15
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 27.11.06 NOME: ARGAM.CIM.C/POLIMERO INDICE DE REAJUSTE: IGC
I COMPLEMENTO: ARGAM.CIMENTICIA C/POLIMERO INCORPORADO

I UNIDADE DE MEDIDA: DM3 FAMILIA:

I

I:“::‘:"“ Tehdedehh * R R R R R R o R S b e S b S b e i i A S R R T o b T S S Rt S R T L S TS e Ve R ThdeRNhdefhd * Tehdedehd
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
I

I * MATERIAL *

I

I 70.17.34 MICROCONCRETO CIMENT KG 1,600 1,81900000 2,910 39
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,01000000 0,532 7
I 71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 0,10000000 2,635 35
I 71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,05000000 1,266 17
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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I
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I

I

I

I-.':-,': dededehh R h NN hdddeddeddeddhh RN fhdedededededededdhh RN N fddddeddeddeddehh R NN fdeddededdedededdh e h RN hfddddeddedddhh RN RN fdddddedededdddhn
I COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
I DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI Ccom BDI = 35,00%
I MATERIAL 2,910 39 3,928 39 I

I MAO DE OBRA 4,433 60 5,984 60 I 7,343 9,912
I EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I
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I FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 16
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 27.11.11 NOME: SEL.CONCR.FISSURADO INDICE DE REAJUSTE: IGC
I COMPLEMENTO: ADESIVO SELANTE PARA CONCRETO FISSURADO

I UNIDADE DE MEDIDA: M FAMILIA:

I

I:“::‘:"“ Tehdedehh * R R R R R R o R S b e S b S b e i i A S R R T o b T S S Rt S R T L S TS e Ve R ThdeRNhdefhd * Tehdedehd
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
I

I * MATERIAL *

I

I 70.17.03.02 ADESIVO POLIURETANO UN 9,170 0,16667000 1,528 4
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,16667000 8,879 23
I 71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,00000000 25,325 67
I

I * EQUIPAMENTO *

I

I 72.21.01.04 COMP.XA-90 MwA C-D HORA 96,462 0,01666700 1,607 4
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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I
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I
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I-.':-,': dededehh R h NN hdddeddeddeddhh RN fhdedededededededdhh RN N fddddeddeddeddehh R NN fdeddededdedededdh e h RN hfddddeddedddhh RN RN fdddddedededdddhn
I COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
I DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI Ccom BDI = 35,00%
I MATERIAL 1,528 4 2,062 4 I

I MAO DE OBRA 34,204 91 46,175 91 I 37,339 50,297
I EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,312 0 0 I

I EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,295 3 1,748 3 I

I OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I
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I FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 17
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 27.14.04 NOME: PINT.ACRILICA 2DEM. INDICE DE REAJUSTE: IGE
I COMPLEMENTO: PINTURA ACRILICA - 2DEMAOS

I UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

I

I:“::‘:"“ Tehdedehh * R R R R R R o R S b e S b S b e i i A S R R T o b T S S Rt S R T L S TS e Ve R ThdeRNhdefhd * Tehdedehd
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
I

I * MATERIAL *

I

I 70.26.04 LATEX 100% ACR. LITRO 15,510 0,20000000 3,102 8
I 70.26.07 LIQ.SELADOR ACR. LITRO 8,880 0,13000000 1,154 3
I 70.26.11 LIXA PAREDE UN 0,940 0,28000000 0,263 O
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.02.28 PINTOR HORA 27,518 0,55556000 15,287 41
I 71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,66667000 16,883 46
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I-.':-,': dededehh R h NN hdddeddeddeddhh RN fhdedededededededdhh RN N fddddeddeddeddehh R NN fdeddededdedededdh e h RN hfddddeddedddhh RN RN fdddddedededdddhn
I COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
I DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI Ccom BDI = 35,00%
I MATERIAL 4,519 12 6,100 12 1

I MAO DE OBRA 32,170 87 43,429 87 I 36,689 49,529
I EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 18
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 28.08.01.01 NOME: PLACA INSTITUCIONAL
COMPLEMENTO:

UNIDADE DE MEDIDA: M2

INDICE DE REAJUSTE: IDI

FAMILIA:

3

R R R R R R R R R o R R R A o L e R I R i S o o Rk Ak o L R e R R kS R o T e e R Tk o S o o S R R kS R A o i AR ok D T R R R kO A
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.02.14 CHAPA DE ACO KG 13,180 1,30000000 17,134 5
70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,31700000 5,246 1
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 2,50000000 24,375 8
70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,15000000 7,357 2
70.26.02 ESMALTE SINTETICO LITRO 37,530 0,50000000 18,765 6
* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 1,00000000 26,507 9
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,33000000 17,581 6
71.02.28 PINTOR HORA 27,518 0,34000000 9,356 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 6,00000000 151,950 52
* SERVICO *

27.03.02 ANDAIME TUBULAR M3 41,350 0,25000000 10,337 3
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 72,877 25 98,383 25 I

MAO DE OBRA 205,394 71 277,281 71 I 288,608 389,573
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,130 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 10,207 3 13,779 3 I
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I FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 19
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 28.08.02.01 NOME: MANUT.PLACA INSTIT. INDICE DE REAJUSTE: IMO
I COMPLEMENTO:

I UNIDADE DE MEDIDA: M2 X MES FAMILIA:

I

I:“::‘:"“ Tehdedehh * R R R R R R o R S b e S b S b e i i A S R R T o b T S S Rt S R T L S TS e Ve R ThdeRNhdefhd * Tehdedehd
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
I

I * MATERIAL *

I

I 70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,10000000 1,655 2
I 70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0,26000000 2,535 4
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 0,24000000 6,361 11
I 71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,10000000 5,327 9
I 71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,64000000 41,533 72
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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I-.':-,': dededehh R h NN hdddeddeddeddhh RN fhdedededededededdhh RN N fddddeddeddeddehh R NN fdeddededdedededdh e h RN hfddddeddedddhh RN RN fdddddedededdddhn
I COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
I DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI Ccom BDI = 35,00%
I MATERIAL 4,190 7 5,656 7 I

I MAO DE OBRA 53,221 92 71,848 92 I 57,411 77,504
I EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 20
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.08.03.01 NOME: OP.PARE SIGA 100M INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: GLOBAL FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.25.75 CONE DE BORRACHA FLE UN 72,070 70,00000000 5.044,900 12
* MAO DE OBRA *

71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 440,00000000 11.143,000 27

* EQUIPAMENTO *

72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 4,00000000 801,872 1
* SERVICO *

28.01.31.03 PL.AL.COMP.PEL III M2 954,977 24,00000000 22.919,448 56
28.04.29 CAVALE.SINAL.H=2,20M UN 49,496 18,00000000 890,928 2
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 5.044,900 12 6.810,615 12 I

MAO DE OBRA 11.143,000 27 15.043,050 27 I 40.800,148 54.830,224
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 168,868 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 633,004 1 854,555 1 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 545,346 1 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 23.265,030 57 31.407,790 57 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH
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3

UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO OBSERVACAO  UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.25.75 CONE DE BORRACHA FLE UN 72,070 4,00000000 288,280 2
* MAO DE OBRA *

71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 440,00000000 11.143,000 86
* SERVICO *

28.08.02.01 MANUT.PLACA INSTIT. M2 X MES 57,411 24,00000000 1.377,864 10
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I  SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 288,280 2 389,178 2 I

MAO DE OBRA 11.143,000 86 15.043,050 86 I 12.809,144 17.292,344
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 1.377,864 10 1.860,116 10 1

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH

FCTLWO
PRODESP
CODIGO: 28.08.03.02

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

NOME: MAN.PARE.SIGA 100M
COMPLEMENTO:

PAG.: 21
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE: IDI
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 22
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.03.02 NOME: ANDAIME TUBULAR INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: ANDAIME TUBULAR
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,11000000 1,820 4
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0,12000000 1,170 2
70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,24000000 11,772 28
70.25.15 LOC.TUBO EQUIPADO M 42,200 0,44000000 18,568 44
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,01250000 0,665 1
71.02.24 MONTADOR HORA 29,407 0,06250000 1,837 4
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,12500000 3,165 7
* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,01000000 2,353 5

el dedeedededefedededenn

COMPONENTES

o e o DROSORORON

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC.

e % ededededededeh NN fdeddddd

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

I

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERTIAL 33,330 80 44,995 80 I

MAO DE OBRA 5,667 13 7,650 13 1 41,350 55,639
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,521 1 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,832 4 2,473 4 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH
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I FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 23
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 28.01.31.03 NOME: PL.AL.COMP.PEL IIT INDICE DE REAJUSTE: IDI
I COMPLEMENTO: PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO 3MM, EM SOLO, COM PELICULA RETRORRELETIVA TIPO III

I UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

I

I:“::‘:"“ Tehdedehh * R R R R R R o R S b e S b S b e i i A S R R T o b T S S Rt S R T L S TS e Ve R ThdeRNhdefhd * Tehdedehd
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
I

I * MATERIAL *

I

I 70.05.09.04 PLACA MOD.ALUM.COMP. M2 477,590 1,00000000 477,590 50
I 70.25.25 PELICULA TIPO III M2 231,290 1,40000000 323,806 33
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,25000000 13,319 1
I 71.02.24 MONTADOR HORA 29,407 0, 50000000 14,703 1
I 71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,00000000 25,325 2
I

I * EQUIPAMENTO *

I

I 72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,50000000 100,234 10
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I-.':-,': dededehh R h NN hdddeddeddeddhh RN fhdedededededededdhh RN N fddddeddeddeddehh R NN fdeddededdedededdh e h RN hfddddeddedddhh RN RN fdddddedededdddhn
I COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
I DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI Ccom BDI = 35,00%
I MATERIAL 801,396 83 1.081,884 84 I

I MAO DE OBRA 53,347 5 72,018 5 I 954,977 1.281,830
I EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 21,108 2 1 I

I EQUIPAMENTO (OUTROS) 79,126 8 106,820 8 I

I OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 24
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.04.29 NOME: CAVALE.SINAL.H=2,20M INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO: CAVALETE PARA SINALIZACAO H=2,20M
UNIDADE DE MEDIDA: UN FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,05100000 0,844 1
70.09.28 SARR.PINHO 1X6 3 C M 1,480 0,99000000 1,465 2
70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,39200000 19,227 38
70.26.02 ESMALTE SINTETICO LITRO 37,530 0,15000000 5,629 11
* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 0,10500000 2,783 5
71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,02100000 1,118 2
71.02.28 PINTOR HORA 27,518 0,10500000 2,889 5
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,21000000 5,318 10

* EQUIPAMENTO *
72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,05100000 10,223 20

el dedeedededefedededenn

COMPONENTES

o e o DROSORORON

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC.

e % ededededededeh NN fdeddddd

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

I

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 27,165 54 36,672 55 I

MAO DE OBRA 12,108 24 16,345 24 I 49,496 66,0064
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 2,153 4 3 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 8,070 16 10,894 16 1
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH
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I FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 25
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 28.08.02.01 NOME: MANUT.PLACA INSTIT. INDICE DE REAJUSTE: IMO
I COMPLEMENTO:

I UNIDADE DE MEDIDA: M2 X MES FAMILIA:

I

I:“::‘:"“ Tehdedehh * R R R R R R o R S b e S b S b e i i A S R R T o b T S S Rt S R T L S TS e Ve R ThdeRNhdefhd * Tehdedehd
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
I

I * MATERIAL *

I

I 70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,10000000 1,655 2
I 70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0,26000000 2,535 4
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 0,24000000 6,361 11
I 71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,10000000 5,327 9
I 71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,64000000 41,533 72
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I-.':-,': dededehh R h NN hdddeddeddeddhh RN fhdedededededededdhh RN N fddddeddeddeddehh R NN fdeddededdedededdh e h RN hfddddeddedddhh RN RN fdddddedededdddhn
I COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
I DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI Ccom BDI = 35,00%
I MATERIAL 4,190 7 5,656 7 I

I MAO DE OBRA 53,221 92 71,848 92 I 57,411 77,504
I EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 26
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.06.01.04 NOME: BOM. INJ. 1IM3/H C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.D
MARCA: PUTZMEISTER MODELO: S-5 C/MIST z-80 POTENCIA: 4 KW CAPACIDADE: 1 M3/H
PESO: 170 KG VALOR DE AQUISICAO: 156.665,580 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
e B Bt s g RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.04 ENERGIA ELETRICA KWH 0,920 2,80000000 2,576 1 1
70.01.12 MANG. P/ BOMBA ARG. UN 4.047,080 0,02000000 80,941 49 51
* MAO DE OBRA *
71.01.02 OPERADOR II HORA 37,676 1,00000000 37,676 22 23
c oM P ONENTE S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 16,710 10 7 I -A- 76,971 63,785
JUROS 9,399 5 4 I -B- 48,667
MANUTENCAO 16,710 10 22,558 10 I -C- 161,414
MATERIAL 83,517 50 112,747 53 I -D- 212,276 164,012
MAO DE OBRA 37,676 22 50,862 23 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHAHAHAHAHAHAHEAHAHEAHKAH



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 27
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH

CODIGO: 72.09.01.04 NOME: CHAS.BASC. 5M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. D
MARCA: FORD MODELO: CARGO 1517/4800 POTENCIA: 162 CV CAPACIDADE: 5 M3
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 533.360,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD.(K): 0,01880000
e e et ettt St et ettt ettt sttt g RODADO MENSAL: O
CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S  %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,16200000 6,556 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,32400000 6,123 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 16,20000000 85,374 38 40
70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 2 3
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 14 15
C oM PONTENTE S D E C U S TO I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS  PORC SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO
SEM-BDI  CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.)
DEPRECIACAO 30,477 13 10 1 -A- 96,524 85,327
JUROS 22,858 10 8 I -B- 99,622
MANUTENCAO 34,287 15 46,287 16 1 -C- 240,890
MATERIAL 104,643 46 141,268 49 I -D- 284,079 224,257
MAO DE OBRA 31,992 14 43,189 15 I -E- 5,340
I -F- 0,000

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHAHAHAHAHAHAHEAHAHEAHKAH



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 28
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 72.09.02.04 NOME: CHAS.BASC. 8M3 C-D

COMPLEMENTO: CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. D

INDICE DE REAJUSTE: IPC

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH

MARCA: VW MODELO: 23220 POTENCIA: 218 HP CAPACIDADE: 8 M3
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 596.000,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
e B Bt s o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,21800000 8,822 3 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,43600000 8,240 2 3
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 21,80000000 114,886 41 44
70.01.27 PNEU 10.00.20.16 UN 1.965,370 0,00670000 13,167 4 5
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 11 12
c oM P ONENTE S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 34,057 12 9 I -A- 102,788 91,591
JUROS 25,542 9 7 I -B- 111,322
MANUTENCAO 38,314 13 51,723 14 I -C- 307,227
MATERIAL 145,115 52 195,905 55 I -D- 350,416 275,020
MAO DE OBRA 31,992 11 43,189 12 I -E- 6,587
I -F- 0,000

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHAHAHAHAHAHAHEAHAHEAHKAH



I __________________________________________________________________________________________________________________________________
I FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 29
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 72.12.01.04 NOME: CHAS.C.M.4,5T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
I COMPLEMENTO: CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. D

I MARCA: FORD MODELO: F-4000 POTENCIA: 141 HP CAPACIDADE: 4.500 KG

I PESO: 9.100 KG VALOR DE AQUISICAO: 422.171,630 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
I TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
I KM RODADO MENSAL: 0
I:“:-, FTeddehdedehddhNdeh Nl ddhddhNdh Nl fdhddNdddh Nl fdNddRdh NS fdhddhdhNdehRdhddhdhNdh Nl ddhddhNdh Nl ddehddNddNdhfdehddNdddh SR fdeNdddd vl fdhdd
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
I

I * MATERIAL *

I

I 70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,14100000 5,706 2 3
I 70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,28200000 5,329 2 2
I 70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 14,10000000 74,307 37 39
I 70.01.25 PNEU 7.50.16.10 UN 1.043,110 0,00400000 4,172 2 2
I 70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 3 3
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 15 16
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I:“: el RN fdehddehdd Nl Nl ddNdddhNdhfdNdddhNndhNdhddhdh SR fdehddhdh NV Ndehddehdh Nl Ndehddhdd Nl Nl ddRddNdhNdhfdNdddhdhfdddd Nl fdhdd
I c oM P ONENTE S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

I SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECDO PRECO
I SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
I DEPRECIACAO 24,124 12 9 I -A- 85,406 74,209
I JUROS 18,093 9 7 I -B- 82,926

I MANUTENCAO 30,155 15 40,709 15 I -C- 212,666

I MATERIAL 96,104 47 129,740 50 I -D- 255,855 200,468
I MAO DE OBRA 31,992 15 43,189 16 I -E- 4,810

I I -F- 0,000

I __________________________________________________________________________________________________________________________________
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FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 30
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 72.12.02.04 NOME: CHAS.C.M. 8,0T C-D

COMPLEMENTO: CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. D

INDICE DE REAJUSTE: IPC

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH

MARCA: FORD MODELO: CARGO 1317 E POTENCIA: 170 cv CAPACIDADE: 8 TON
PESO: 12.300 KG VALOR DE AQUISICAO: 521.650,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
e B s o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,17000000 6,879 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,34000000 6,426 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 17,00000000 89,590 38 40
70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00670000 11,038 4 4
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 13 14
c oM P ONENTE S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 29,808 12 9 I -A- 95,353 84,156
JUROS 22,356 9 7 I -B- 102,465
MANUTENCAO 37,260 15 50,301 16 I -C- 256,274
MATERIAL 113,933 48 153,809 51 I -D- 299,463 235,349
MAO DE OBRA 31,992 13 43,189 14 I -E- 5,629
I -F- 0,000

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHAHAHAHAHAHAHEAHAHEAHKAH



CODIGO: 72.21.01.04 NOME: COMP.XA-90 MwA C-D

FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 31
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE: IPC

COMPLEMENTO: COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. D

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH

MARCA: ATLAS COPCO MODELO: XA-90 MwD POTENCIA: 89 CVv CAPACIDADE: 180 PCM
PESO: 1.360 KG VALOR DE AQUISICAO: 163.132,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL : 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,06230000 2,521 2 2
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,17800000 3,364 3 3
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 11,57000000 60,973 63 66
c oM P ONENTE S D E c uUu s T O0 I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECDO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 9,667 10 7 I -A- 18,729 18,729
JUROS 9,062 9 7 I -B- 33,410
MANUTENCAO 10,875 11 14,681 11 I -C- 123,668
MATERTAL 66,858 69 90,258 72 I -D- 123,668 96,462
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHAHAHAHAHAHAHEAHAHEAHKAH



CODIGO: 72.21.06.04 NOME: COMP.AR PORT.124 PCM

FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 32
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE:

COMPLEMENTO: COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 Kw

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH

MARCA: MODELO: POTENCIA: CAPACIDADE:
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 129.330,240 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 0
TAXA DE MANUTENCAO: 0,10 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 6 COEF. KM ROD.(K):  0,00000000

KM RODADO MENSAL: 0

CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S  %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,05000000 2,023 4 4

70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,15000000 2,835 6 6

70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 4,59000000 24,189 51 57

C OMPONTENTE S D E C USTO I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO

SEM-BDI  CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 10,777 23 18 I -A- 16,435 16,435
JUROS 5,658 12 9 I -B- 17,888
MANUTENCAO 1,077 2 1,453 2 I -C- 57,101

MATERIAL 29,047 62 39,213 68 I -D- 57,101 46,559
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHAHAHAHAHAHAHEAHAHEAHKAH



CODIGO: 72.31.02.04 NOME: GRUP.GERAD.55KVA C-D

FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 33
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE: IPC

COMPLEMENTO: GRUPO GERADOR 55KVA COND. D

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH

MARCA: TECNICARGO/MwWM MODELO: D229-4 POTENCIA: 66 CV CAPACIDADE: 55 KVA
PESO: 405 KG VALOR DE AQUISICAO: 100.502,460 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
e B s o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,06930000 2,804 3 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,19800000 3,742 4 5
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 8,58000000 45,216 60 62
* MAO DE OBRA *
71.01.02 OPERADOR IT HORA 37,676 0,25000000 9,419 12 13
c oM P ONENTE S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 5,025 6 5 I -A- 21,979 18,683
JUROS 4,239 5 4 I -B- 15,198
MANUTENCAO 4,396 5 5,934 6 I -C- 85,076
MATERIAL 51,762 69 69,878 71 I -D- 97,791 74,841
MAO DE OBRA 9,419 12 12,715 13 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHAHAHAHAHAHAHEAHAHEAHKAH
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.34.01.04 NOME: LAVA JATO 200L/H C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: LAVA JATO 200L/H COND. D
MARCA: KARCHTER MODELO: HDS-800 POTENCIA: 3,5 CVv CAPACIDADE: 200 L/H
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 2.435,380 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 4 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
e B s o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.04 ENERGIA ELETRICA KWH 0,920 2,62500000 2,415 6 6
70.01.18 MANG.P/ LAVA JATO UN 380,400 0,02000000 7,608 21 21
* MAO DE OBRA *
71.01.01 OPERADOR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 70 70
c oM P ONENTE S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 0,243 0 0 I -A- 34,545 25,682
JUROS 0,114 0 0 I -B- 0,767
MANUTENCAO 0,304 0 0,410 0 I -C- 14,298
MATERIAL 10,023 27 13,531 27 I -D- 48,486 36,009
MAO DE OBRA 25,325 70 34,188 70 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHAHAHAHAHAHAHEAHAHEAHKAH
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

FCTLXO
PRODESP
CODIGO: 72.35.05.04

MARCA:
PESO:

TAXA DE MANUTENCAO: 0,10

SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: MART.ROMP.AR COMP.25

COMPLEMENTO: MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG

MODELO:
VALOR DE AQUISICAO:
HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000

21.872,320

POTENCIA:

ANOS VIDA UTIL:

PRECOS

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO
* MATERIAL *
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900
70.01.43.01 PONTEIRO D=22MM C=1M UN 491,470
c oM P ONENTE S D E c uUu s T O0 I
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO
DEPRECIACAO 2,187 1 1 I -A-
JUROS 0,984 0 0 I -B-
MANUTENCAO 0,218 0 0,294 0 I -C-
MATERTAL 148,386 97 200,321 98 I -D-
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I -E-
I -F-

UNITARIOS

PAG.: 35

EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

CAPACIDADE:
PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: O

COEFICIENTE

0,05000000
0,30000000

COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
e eranernn I RODADO MENSAL: 0
VALOR PARCELA %S  %C
0,945 0 0
147,441 97 97

DROROROPOR)

PRECDO
(TPU)
3,171
3,465

203,786
203,786
0,000
0,000

Tt

Tedehdh

DOS

ek

INDICE DE REAJUSTE:

EQUIPAMENTOS
PRECO
(COMPON..)

3,171
151,775

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHAHAHAHAHAHAHEAHAHEAHKAH
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 36
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.41.02.04 NOME: PA CAR.S/PN2,2M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.D
MARCA: NEW HOLLAND MODELO: w 130 zB POTENCIA: 132 CVv CAPACIDADE: 2,10 M3
PESO: 11.020 KG VALOR DE AQUISICAO: 910.956,700 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
e B s o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,13200000 5,342 1 2
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,26400000 4,989 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 17,16000000 90,433 32 35
70.01.30 PNEU 17,5X25-12 L UN 6.177,870 0,00267000 16,494 5 6

* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 11 12

c oM P ONENTE S D E c uUu s T O0 I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECDO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 45,547 16 13 I -A- 127,166 115,969
JUROS 38,430 13 11 1 -B- 145,465
MANUTENCAO 45,547 16 61,488 17 I -C- 303,763

MATERTAL 117,258 42 158,298 45 I -D- 346,952 278,774
MAO DE OBRA 31,992 11 43,189 12 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHAHAHAHAHAHAHEAHAHEAHKAH
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FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 37
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.42.05.04 NOME: PERF.CINZAL C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. D
MARCA: ATLAS COPCO MODELO: DKR-36 POTENCIA: CAPACIDADE:
PESO: 10 KG VALOR DE AQUISICAO: 19.841,810 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 3 COEF. KM ROD.(K): 0,00000000
e e et ettt St et ettt ettt sttt g RODADO MENSAL: O
CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S  %C
* MAO DE OBRA *
71.01.01 OPERADOR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 73 75
C oM PONTENTE S D E C U S TO I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO
SEM-BDI  CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.)
DEPRECIACAO 3,527 10 7 I -A- 39,037 30,174
JUROS 1,322 3 2 I -B- 10,801
MANUTENCAO 4,409 12 5,952 13 1 -C- 10,801
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I -D- 44,989 34,583
MAO DE OBRA 25,325 73 34,188 75 1 -E- 0,000
I -F- 0,000

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHAHAHAHAHAHAHEAHAHEAHKAH
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I FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 38
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 72.43.01.04 NOME: RETRO CARR.0,77M3C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
I COMPLEMENTO: RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D

I MARCA: CASE MODELO: 580 L POTENCIA: 75 HP CAPACIDADE: 0,77 M3

I PESO: 5.814 KG VALOR DE AQUISICAO: 469.816,230 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
I TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
I KM RODADO MENSAL: 0
I:“:-, FTeddehdedehddhNdeh Nl ddhddhNdh Nl fdhddNdddh Nl fdNddRdh NS fdhddhdhNdehRdhddhdhNdh Nl ddhddhNdh Nl ddehddNddNdhfdehddNdddh SR fdeNdddd vl fdhdd
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
I

I * MATERIAL *

I

I 70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,05250000 2,124 1 1
I 70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,15000000 2,835 1 1
I 70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 9,75000000 51,382 30 32
I 70.01.40.15 PNEU 14,00X24-10L UN 4.945,720 0,00133000 6,577 3 4
I 70.01.40.16 PNEU 9,00X16-10L UN 1.090,390 0,00133000 1,450 0 0
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 18 20
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I:“: el RN fdehddehdd Nl Nl ddNdddhNdhfdNdddhNndhNdhddhdh SR fdehddhdh NV Ndehddehdh Nl Ndehddhdd Nl Nl ddRddNdhNdhfdNdddhdhfdddd Nl fdhdd
I c oM P ONENTE S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

I SUB-TOTAIS PORC SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECDO PRECO
I SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
I DEPRECIACAO 26,846 15 12 I -A- 90,169 78,972
I JUROS 20,134 11 9 I -B- 83,222

I MANUTENCAO 26,846 15 36,242 16 I -C- 170,118

I MATERIAL 64,368 37 86,896 40 1 -D- 213,307 170,186
I MAO DE OBRA 31,992 18 43,189 20 I -E- 0,000

I I -F- 0,000

I __________________________________________________________________________________________________________________________________
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CONCORRENCIA N2 90.009/2026
ANEXO IV

DECLARACOES



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO IV
MODELOS DE DECLARAGOES
ANEXO IV.1

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n® , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou
denominagdo), interessado em participar da Concorréncia n® 90.009/2026, Processo
n° 139.00081198/2025-89, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas & saude e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo
unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagao na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n®
66.819, de 6 de junho de 2022, cumprira a obrigacdo de proceder as respectivas
aquisicdes de pessoa juridica com inscricao validada no CADMADEIRA, em conformidade
com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
de origem mineral referidos no § 12 do artigo 12 do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de
dezembro de 2022, cumprira a obrigagéo de proceder as respectivas aquisi¢oes de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do
Decreto estadual n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das sangdes administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007,
a qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigéo.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO IV.2
MODELO DE DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAGAO PUBLICA

Nome da Empresa:
Endereco:

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90.009/2026

Senhor Agente de Contratagéo,

Declaro que a empresa , inscrita no
CNPJ sob o n® , Inscricao Estadual n® ,
estabelecida em , pOssui 0s seguintes contratos

firmados com a iniciativa privada e/ou com a Administragao Publica:

Nome do N2 Contrato / Vigéncia Valor total do
Orgao/Empresa Aditivo Contrato**
* Inicio Término
R$
R$
R$
R$
a) Valor total dos Contratos: R$
b) 1/12 dos Contratos: R$
c) Patrimoénio Liquido: R$
d) Calculo 1: (c/a)*12
e) Receita Bruta: R$
f) Calculo 2: (e-a)/e *100

* Além dos nomes dos 6rgaos/empresas, o licitante devera informar também o endereco
completo dos 6rgaos/empresas, com 0s quais tem contratos vigentes.
** Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.

Dessa forma, declaro ainda que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentacao da
proposta nao é superior ao patriménio liquido da empresa, podendo este ultimo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data
da apresentacdo da proposta;

Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracdao do Resultado do
Exercicio (DRE) e a declaragdo apresentada seja maior que 10% (dez por cento)
positivo ou negativo em relacdo a receita bruta, o licitante devera apresentar
justificativas abaixo

JUSTIFICATIVAS:

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal da Empresa)

OBS.: A declaragdo deve ser acompanhada da Demonstragdo do Resultado do
Exercicio — DRE, relativa ao ultimo exercicio social.



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EXPLICACOES:

A Declaragao de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos)
doscontratos firmados pela licitante nao é superior ao Patrimdnio Liquido da licitante.

Férmula de calculo: Valor do Patriménio Liquido x 12 >1
Valor total dos contratos**
Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um).
Nota 2: Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado**.

Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado
do Exercicio (DRE) e a declaragao apresentada seja maior que 10% (dez por cento)
positivo ou negativo em relacdo a receita bruta, o licitante devera apresentar
justificativas.

Formula de calculo: (Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =
Valor da Receita Bruta
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.009/2026
ANEXO V

CONDICOES DE HABILITACAO
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CONCORRENCIA N2 90.009/2026

ANEXO V — CONDICOES DE HABILITACAO

Na fase de habilitagao, deverdo ser apresentados os seguintes documentos:

1. Habilitacao Juridica
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresaria;
c) Documentos de eleicdo ou designhagédo dos atuais administradores, tratando-se
de sociedades empresarias;
d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
tratando-se de sociedade ndo empreséria, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;
e) Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento

expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

2. Regularidade fiscal e trabalhista
a) Prova de inscrigado no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, (CNPJ);
b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo
a sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;
c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF —
FGTS);
d) Certidao negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas
(CNDT);
e) Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a
Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido;
f) Certidao de regularidade de débitos tributarios com a Fazenda Estadual da sede
ou domicilio do licitante;
g) Certidao emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio do licitante que
comprove a regularidade de débitos tributarios relativos ao Imposto sobre Servigos
de Qualquer Natureza — ISSQN.

3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia, recuperagéo judicial ou extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresério individual.
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a.1) Se o licitante for sociedade ndo empreséria, a certiddo mencionada na alinea
“a” deverd ser substituida por certiddo cujo conteudo demonstre a auséncia de
insolvéncia civil, expedida pelo distribuidor competente.
b) Balanco Patrimonial e Demonstragbes Contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios social,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da
apresentagao da proposta.
b.1) O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
b.2) No caso de empresa constituida a menos de 02 (dois) anos, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragées contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade.
b.3) as sociedades por ac¢des deverdo apresentar as demonstragdes contabeis
publicadas, de acordo com a legislagao pertinente.
b.4) A comprovacdo da boa situagdo financeira da empresa a que se refere a
alinea “b”, sera avaliada de forma objetiva pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC). Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicagdo das
féormulas abaixo ao balango patrimonial.
- Liquidez Geral - LG

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) = maior que 1,0
- Liquidez Corrente — LC
LC = (AC / PC) = maior que 1,0
- Solvéncia Geral — SG

SG = AT/ (PC + PNC) = maior que 1,00
onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PNC = Passivo Nao Circulante

AT = Ativo Total.

Os indices LG, LC e SG deverao ser calculados pelas licitantes e apresentados

conforme o modelo constante do Anexo V.1. do Edital.
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b.5) O Patriménio Liquido deverd ter o valor minimo correspondente a 10% (dez
por cento) do valor estimado, constante do Anexo VI - Planilha Orgamentaria do
DER/SP. Far-se-a prova do Patriménio Liquido mediante Balango da Empresa
relativo ao ultimo exercicio social da empresa, conforme definido na alinea “b”
supra.
c) Declaracdo do licitante, acompanhada da relacdo de compromissos assumidos,
conforme modelo constante no ANEXO V.2 — Modelo de Contratos Firmados, com a
demonstragdo de que um doze avos dos contratos firmados com a Administragdo Publica
e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentacao da proposta nao é superior ao
patriménio liquido do licitante, observando os seguintes requisitos:
c.1) a declaracdo deve ser acompanhada da Demonstragdo do Resultado do
Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e,
c.2) caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a
10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar

justificativas.

4. CONSORCIO
a) O participante em consorcio devera comprovar o compromisso publico ou
particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos consorciados, que devera
ser apresentado juntamente com os documentos de HABILITACAO e incluir, pelo
menos, 0s seguintes elementos:

i. Designacao do consdrcio e sua composi¢ao;

ii. Finalidade do consércio;

iii. Prazo de duracdo do consércio, que deve
coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;

iv. Endereco do consorcio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

V. Definicdo das obrigacbes e responsabilidades de
cada consorciado e das prestagdes especificas, inclusive a
propor¢édo econdmica e financeira da respectiva participacdo de
cada consorciado em relagédo ao objeto licitado;

Vi. Previsdo de responsabilidade solidaria de todos
0s consorciados pelos atos praticados pelo consércio, tanto na
fase de licitagdo quanto na de execugdo do contrato, abrangendo
também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos
referentes ao objeto da contratagao;

vii. Indicagdo da empresa responsavel pelo

consorcio e seu respectivo Representante Legal, que tera poderes
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para receber citagdo, interpor e desistir de recursos, firmar o
contrato e praticar todos os demais atos necessarios a participagéo
na licitacdo e execucgao do objeto contratado.
viii. Compromisso subscrito pelas consorciadas de

que o consércio ndo terda a sua composicdo modificada sem a
prévia e expressa anuéncia da Unidade Contratante até o
cumprimento do objeto da contratacdo, mediante a emissdo do
termo de recebimento definitivo, observado o prazo de duragédo do
consorcio, definido no inciso “iii” deste subitem a).

4.2. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebragdo do

contrato, a Constituicio e Registro do Consércio, nos termos de seu

compromisso de constitui¢ao.

4.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a

habilitagdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista previstas neste Edital.

4.4. A inabilitagdo de qualquer consorciado acarretard a automética inabilitacao

do consorcio.

5. QUALIFICACAO TECNICA
a) Certidao de registro da empresa e de seus responsaveis técnicos emitida pelo CREA ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome da licitante,
com validade na data do recebimento dos documentos de habilitagdo e classificagéo.
b) Prova de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo, por meio da
apresentagéo de atestado(s) expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
em nome da licitante, devidamente registrado no CREA ou CAU, conforme o caso,
comprovando que a licitante executou, individualmente ou como membro de um consorcio,
servicos com caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto do Edital,
relacionadas na tabela constante em seu Anexos V.2— Comprovacdo da Qualificacao
Técnica.
b.1) As descricdes e quantidades de execugado das fases das obras e servigcos
exigidos para comprovacao de experiéncia pela licitante, para o presente Edital sao
os especificados na Tabela acima, sendo que as referidas quantidades nao
ultrapassam o limite de 50% estabelecido pelo Tribunal de Contas da Uniéo - TCU.
b.2) Os atestados emitidos em nome de Consércios deverdo especificar
claramente o percentual que cada membro, efetivamente executou, ou o
percentual de participagcdo em relagédo ao total.
b.3) Para a comprovacao da aptidao Técnico-Operacional de que trata a alinea
“b”, somente sera(ao) aceito(s) atestados em nome da licitante, salvo nos casos de

fusdo, cisao, incorporagdo/aquisi¢do integral, ou a criagdo de subsidiaria integral,
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nas formas dos artigos 251 a 253 da Lei n® 6.404/76 e como meio de recuperagao
judicial, nos termos que dispde o inciso Il do artigo 50 da Lei n® 11.101/2005, ou
como reorganizacdo societaria, ficando vedada qualquer forma disfarcada que
traga embutida em si 0 objetivo de capacitar a licitante a participar e ser habilitada
no certame, tais como: aumento de capital ou subscricdo de capital com a
utilizagdo de acervo técnico pertencente a empresa que esteja em situacédo
juridico-financeira que a impossibilite de participar diretamente do certame.
Nesses casos deverdo ser apresentados os documentos comprobatérios contendo
todas as condi¢des dessas transacdes, em especial, no que se referirem ao acervo
técnico, e que deverao ser consideradas na presente licitagdo. A ndo apresentacéao
ou omissdo de qualquer documentagdo necessdria para a analise das propostas
sera motivo de inabilitacdo da licitante.
b.4) Nao serdo aceitos, em nenhuma hipétese, para comprovagdo da aptiddo
Técnico-Operacional da licitante, cessdo de tecnologia ou instrumentos de
natureza similar entre a licitante e terceiros, mesmo que esses sejam pertencentes
a um mesmo grupo econdmico, ou cujo(s) Responsavel(eis) Técnico(s) sejam os
mesmos da licitante.
c) capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentacdao de Certiddes
de Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra,
que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, conforme Planilha
Orcamentaria, Anexo VI.
c.1) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacado da capacidade
técnico-profissional, conforme indicado na alinea “c” atuara como Responsavel
Técnico do contrato, participando diretamente da execugdo dos servigos,
admitindo-se a substituicao por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo DER/SP.
c.1.1) O Responsével Técnico devera ter formagdo em Engenharia Civil.
c.2) A licitante devera indicar Engenheiro Preposto.

c.3) As exigéncias técnicas nao sédo passiveis de subcontratagéo.

d) Somatoério de atestados de capacidade técnico operacional: serda admitido o somatério
de atestados para a comprovacdo da capacidade técnica do licitante requerida na
alinea “b” supra.

e) Comprovagdo de vinculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. A

comprovacao do vinculo profissional a que se refere a alinea “c” do supra pode se dar
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mediante a apresentacdo de contrato de trabalho, anotagées da CTPS — Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social ou, no caso de prestador de servicos autbnomo, do
respectivo contrato de prestacido de servicos. No caso de sécio(s), devera o licitante
apresentar copia do contrato social atualizado.

VISITA TECNICA

f.1) Os Licitantes que optarem pela visita técnica, deverdo apresentar:

f.1.1) Declaragdo de Conhecimento do Local e das Condigbes da Realizagdo do Objeto
da Licitacao Precedida de Vistoria, conforme o modelo Anexo V.3. do Edital.

f.1.2) As visitas devem ser previamente agendadas e poderéo ser realizadas até o dia
atil imediatamente anterior a sessao publica, na Coordenadoria Geral Regional Rio
Claro — CGR.13, pelo telefone (19) 3526-8000 — e-mail: dr13-der@der.sp.gov.br.

£.2) O licitante que optar pela NAO realizag&o da visita técnica devera, para participar do
certame, apresentar declaracao afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la,
mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta
sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, conforme o modelo Anexos
V.4 e V.5 do Edital.
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CONCORRENCIA N¢ 90.009/2026

ANEXO V.1
MODELO DE CALCULO DOS QUOCIENTES DE ESTRUTURA DE CAPITAIS E DE LIQUIDEZ PARA EXECUCAO
DAS OBRAS E SERVICOS
Empresa:
Patriménio Liquido (Patriménio Liquido x Variacdo da IGP — DI/FGV)

R$

|1

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

> 1,0
(maior que um)

Liquidez Corrente

Ativo Circulante

Passivo Circulante

>1,0
(maior que um)

Solvéncia Geral

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

> que 1,00
(maior que um)

Obs: 1 — Os dados do Balango Patrimonial e demonstragées contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, poderao ser atualizados por indices oficiais (IGP — DI/FGV — Indice Geral de Pregos),
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

2 — O critério de arredondamento na segunda casa decimal, devera obedecer a norma NBR 5891/77 da ABNT.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo de identificacdo)
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ANEXO V.2 - COMPROVACAO DA QUALIFICAGCAO TECNICA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

OPERACIONAL
DESCRICAO UNID. QUANT.
ANDAIME TUBULAR M3 1.716
PINTURA ACRILICA — 2 DEMAOS M?2 848

NOTA: Para fins de certiddo ou atestado, sera permitido o seguinte:

Para a execucao de andaime tubular poderao ser apresentados atestados, devidamente registrados
na entidade profissional competente, de: montagem e desmontagem de andaimes tubulares metalicos,
utilizados em servigos de pintura, recuperacgao estrutural, manutengédo ou concretagem em altura,

incluindo acessorios de fixacado, plataformas e elementos de seguranca.

Para a execucao de pintura acrilica com 2 demaos poderao ser apresentados atestados,

devidamente registrados na entidade profissional competente, de: aplicacao de tinta acrilica, PVA ou
similar, em superficies de concreto, alvenaria ou reboco, com minimo de duas demaos e preparo prévio

da base (limpeza, lixamento e selador).
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CONCORRENCIA N° 90.009/2026
ANEXO V.2.1 - COMPROVACAO DA QUALIFICACAO TECNICA

PROFISSIONAL

A COMPROVAGCAO DA CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL SERA MEDIANTE A
APRESENTACAO DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO DO CREA, PARA EXECUGAO DE OBRA OU
SERVICO DE CARACTERISTICAS SEMELHANTES AO OBJETO DO EDITAL, TENDO SIDO
REALIZADO OS SERVIGOS ABAIXO:

DESCRICAO:

ANDAIME TUBULAR
PINTURA ACRILICA — 2 DEMAOS
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MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA
ANEXO V.3

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO
DO OBJETO DA LICITAGCAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
ne , ha condicado de representante legal de (nome
empresarial ou denominacao), interessado em participar da Concorréncia n® 90.009/2026,
Processo n° 139.00081198/2025-89, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is)
e das condigdes da realizagao do objeto da licitagao, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is)
em que sera realizado o objeto da licitagdo, colhendo todas as informagbes e subsidios
necessarios para a elaboragao da sua proposta.

O licitante esté ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
nao podera pleitear em nenhuma hip6tese modifica¢gdes nos pregos, prazos ou condigées
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o
objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.4

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO
DO OBJETO DA LICITAGAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
ne , ha condi¢cao de representante legal de (nome
empresarial ou denominacao), interessado em participar da Concorréncia n® 90.009/2026,
Processo n° 139.00081198/2025-89, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is)
e das condicdes da realizagdo do objeto da licitagdo, que néo realizou a vistoria prévia prevista
no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido
facultada.

O licitante esté ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
ndo podera pleitear em nenhuma hip6tese modificagdes nos pregos, prazos ou condigées
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou informagbes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o
objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.5

DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS~CONDIQOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n®
, ha condi¢do de representante legal de (nome
empresarial ou denominagao) , interessado em participar da Concorréncia n® 90.009/2026,
Processo n° 139.00081198/2025-89, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e segurancga no trabalho, nos termos do paragrafo
Unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugédo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n°®
66.819, de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigagao de proceder as respectivas aquisi¢cdes
de pessoa juridica com inscri¢cao validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto
supracitado;

) no caso de utilizagdo na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 12 do artigo 12 do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de
dezembro de 2022, cumprira a obrigagao de proceder as respectivas aquisicées de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do
Decreto estadual n°® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das sang¢des administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a
qual proibe o uso, no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composicéo.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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PLANILHA ORCAMENTARIA



CONCORRENCIA N2 90.009/2026
Anexo VI — Planilha Orcamentaria Detalhada

CODIGO DEFINITIVO: 536.058-4

DATA BASE:

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

OUTUBRO/2025

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAGCAO DE OBRA DE ARTE LOCALIZADA NA SP 225 KM 38+500, NO

OBJETO  \1UNICIPIO DE PIRASSUNUNGA.
cODIGO DO UNIDADE DE iNDICE DE PRECO
SUB-ITEM NOME REDUZIDO DO SUBITEM MEDIDA REAJUSTE QUANTIDADE UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (R$)
FASE 27 - RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
27.01.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m° IMO 0,36 540,38 194,53
27.01.04 REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL t*km IMO 8,69 6,16 53,563
27.01.40 ;II;{\‘ACTOAMENTO DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM m? IMO 1,36 15,79 21,47
27.02.01 APIC.MANUAL CONC.C/ELIMINACAO SUP.LISAS m? IMO 13,79 82,76 1.141,26
27.02.05 JATEAMENTO EM ESTR.CONCRETO COM AGUA m? IMO 1.716,47 10,18 17.473,66
27.02.08 LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO P/ ACO m IMO 15,00 10,82 162,30
27.02.09 LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO P/CONCRETO m? IMO 20,36 14,75 300,31
27.03.02 ANDAIME TUBULAR m° IGC 3.432,00 55,64 190.956,48
27.04.08 FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 15CM un IMO 142,00 25,30 3.592,60
27.05.02 FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE m? IGC 10,70 191,55 2.049,58
BARRA DE ACO CA-50 PARA RECUPERACAO
27.06.02 ESTRUTURAL kg IGC 401,00 16,74 6.712,74
27.06.17 CHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOX.INJ. kg IGC 4,66 148,36 691,35
27.09.11 CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA dm® IGC 598,50 21,77 13.029,34
27.11.02 ADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.) kg IGC 25,34 255,16 6.465,75
27.11.06 ARGAM.CIMENTICIA C/POLIMERO INCORPORADO dm?® IGC 1,02 9,91 10,10
27.11.11 ADESIVO SELANTE PARA CONCRETO FISSURADO IGC 1,43 50,30 71,92
27.14.04 PINTURA ACRILICA - 2DEMAOS 2 IGE 1.696,12 49,53 84.008,82
SUBTOTAL 326.935,74
FASE 28 - SlNALlZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA 2
28.08.01.01 INSTITUCIONAL m IDI 24,00 389,57 9.349,68
28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m? x mes IMO 48,00 77,50 3.720,00
OPERACAO PARE E SIGA PARA INTERVALOS DE ATE
28.08.03.01 100 METROS global IDI 1,00 54.830,22 54.830,22
28.08.03.02 MANUTENCAO DA OPERACAO PARE E SIGA ATE 100M mensal IDI 2,00 17.292,34 34.584,68
SUBTOTAL 102.484,58
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.02.01 INST.CANTEIRO-TIPOII (1,800%) global IGE 1,00 7.729,56 7.729,56
36.01.02.02 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO II (1,050%) global IGE 1,00 4.508,91 4.508,91
36.01.02.03 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO I (0,150%) global IGE 1,00 644,13 644,13
SUBTOTAL 12.882,60
TOTAL DO ORCAMENTO 242.302,92
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ANEXO VII

TERMO DE COMPROMISSO E ADESAO AO CODIGO DE CONDUTA ETICA

A empresa , sediada no Municipio de
, Estado de , com endereco na Rua
, n° , Bairro
, CEP inscrita no CNPJ/MF sob o n°
......................................... , neste ato representada por
, inscrito no CPF/MF sob o n°
e ocupante do cargo de , declara ter ciéncia
e conhecimento das disposicdes inseridas no Cédigo de Conduta Etica do Departamento de Estradas

de Rodagem — DER (“’Cédigo de Conduta Etica’’), a cuja integra teve acesso.

Concorda, ainda, com as disposi¢des contidas no Cédigo de Conduta Etica e deste modo, assume o
compromisso de segui-las no decorrer da relacdo comercial mantida com o Departamento de
Estradas de Rodagem.

De igual modo, assume a responsabilidade e o compromisso de reportar e formalizar para a
Comissao de Etica, por meio da Plataforma Fala.SP, www.fala.sp.gov.br, qualquer comportamento
ou situacdo considerada em desacordo com o estabelecido no Cédigo de Conduta Etica.

Por fim, declara zelar pelo cumprimento do Cédigo de Conduta de Etica, inclusive, mediante a
disponibilizacdo de seu contetido, para fins de ciéncia e conhecimento, aos seus representantes,
colaboradores, fornecedores e/ou contratados, envolvidos direta ou indiretamente na prestacao de
servigos ao Departamento.

Local:

Data:

Assinatura:
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