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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
CONCORRENCIA N° 90.011/2026
(Processo Administrativo n° 139.00089080/2025-07)

Torna-se publico que o(a) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Séo
Paulo, sediado(a) Av. do Estado, 777 — Ponte Pequena, na cidade de S&o Paulo,
Estado de S&o Paulo, por meio do(a) Coordenadoria Geral de Aquisi¢coes e Licitagdes
— CGLA, realizard licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, do Decreto estadual n° 67.608
de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de
setembro de 2022, e demais normas da legislacéo aplicavel e, ainda, de acordo com
as condicdes estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as
subdivisbes subsequentes na forma de itens que compdem este instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a contratacdo de obras e servicos de recuperagdo de
OAE no km 1,80 da SP 291, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em unico item.
2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1 A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por nao se tratar de
licitacdo para registro de precos.

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITACAO
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3.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que atuarem em atividade
compativel com o objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1.0s interessados deverdao atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no
Sicaf até o 3° (terceiro) dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

3.1.2.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifigue incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitac&o.

3.4. Em relacdo as regras aplicaveis a presente licitacdo concernentes a tratamento
favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se
que:

3.4.1.Considerando o valor estimado do objeto desta licitacdo, ndo se aplicam a ele
as regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n® 123, de 2006, nos termos dos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.5. Nao poderao disputar esta licitacao:

3.5.1.aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.5.2.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados, observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n°® 14.133, de
2021;

3.5.3.empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios,
observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021,

3.5.4.pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.5.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.5.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.5.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
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edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes anélogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo
trabalhista;

3.5.8.agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

3.5.9.aquele que nao tenha representacdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

3.6. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8 1° do art.
9°da Lein® 14.133, de 2021.

3.6.1.A vedacao de participacdo de agente publico do érgdo ou entidade licitante ou
contratante de que trata a subdivisdo acima estende-se a terceiro que auxilie a
conducado da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3.7. O impedimento decorrente de imposicdo de sancdo de que trata o item 3.6.4 sera
também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as
empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.9. Nao poderéo disputar esta licitacdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto
no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n® 12.690, de 2012.

3.10. Sera admitida a participacéo de pessoas juridicas em consércio, nos termos do art. 15
da Lein®14.133, de 2021.

3.10.1. Sera vedada a participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, de
mais de um consoércio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. 1V, da Lei n°
14.133, de 2021.

3.10.2. A formagé&o do consoércio, esta limitado ao numero de até 03 (trés) empresas
para esta licitagc&o.

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco, até a data e o horério estabelecidos para abertura da sesséao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarar4a, em campo préprio do
sistema, que:

4.3.1.esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no Edital e seus Anexos,
bem como que a proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;
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4.3.2.ndo0 emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicao Federal,

4.3.3.nd0 possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicdo Federal,

4.3.4.cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0sS requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88
1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipétese de se verificar uma das
excecOes dos 88 1° ao 3° do art. 4° supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e
4.4.2 subsequentes.

4.4.1.Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado
superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

4.4.2.Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte
gue, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos
do § 2°do art. 4°da Lein® 14.133, de 2021.

4.4.3.Na hipotese de se verificar uma das excecdes especificadas no item 4.4.1 ou no
item 4.4.2, ou de ndo cumprimento de outro requisito legal para tratamento
favorecido, o licitante devera assinalar o campo “ndo”, por ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006.

4.4.4.Na hipotese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas
de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no
certame, para aquele item.

4.4.5.Na hipétese de itens em que a participacdo ndo seja exclusiva para
microempresas, empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “n&o” apenas
produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

4.5. A falsidade da declaragdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitard o licitante as
sancoes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sesséao publica.

4.7. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo
licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e
da fase de envio de lances.

4.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9. Cabera ao licitante interessado em patrticipar da licitacdo acompanhar as operac¢des no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente
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da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo
ou de sua desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

5.1.1.Valor total do item;
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver
determinacdo legal de retencdo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais que sejam estabelecidos na legislagéo vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples
Nacional, ante as vedac0Oes previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo poderao
aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta,
devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1.Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacao descrita na
subdivisdo acima devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do
Simples Nacional até o ultimo dia atil do més subsequente aquele em que ocorrida a
situacdo de vedacdo, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1° inc. Il, da Lei
Complementar n® 123, de 2006, apresentando a Administracdo a comprovacao da
exclusao ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2.Se o Contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata a
subdivisdo acima, caberd ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgao
fazendario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do
Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢cbes nelas contidas, em conformidade com o que dispbfe a documentacao que
integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar 0 objeto licitado
nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios

necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentagao.

5.9. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contrata¢des publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode
ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogédo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. 1X, da Constituicdo
Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicdo do Estado de S&o Paulo; ou condenacao dos
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agentes publicos responsaveis e do Contratado ao pagamento de indenizacdo pelos
prejuizos ao eréario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucgao do contrato

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sesséao publica.

6.3. O sistema disponibilizard& campo proprio para troca de mensagens entre 0(a)
agente/comisséo de contratacdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta,
devera ser de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apds o0 registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio
deste Edital.

6.11. Sera adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, segundo o qual poderédo participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessao e eventuais prorrogacoes.

6.11.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas na
subdivisdo acima, poderdo os licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores
propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.11.2. A etapa de lances da sesséo publica terd duragédo de 10 (dez) minutos e, apds
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de durag¢édo da sesséo publica.

6.11.3. A prorrogagcdo automéatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo
acima, sera de 2 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.11.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisdes anteriores,
a sessao publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagao.

6.11.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comissao de



contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

6.11.6. ApOs o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nas subdivisbes anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serédo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o(a) agente/comissdo de contratacdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢ao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o(a) agente/comissdo de
contratacdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera
suspensa e reiniciada somente apos decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacéo
do fato pelo(a) agente/comissdo de contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior

ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo
de disputa no inicio deste Edital e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de
desempate serdo aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021,
nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hip6étese em que os licitantes empatados poderéo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

6.19.1.2. avaliagcdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigagbes previstos na Lei n® 14.133, de 2021,
conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos érgaos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art.
60 da Lei n°® 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado de Sao Paulo;
6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;
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6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei
n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3. Caso persista 0 empate apés obedecido o disposto no caput e no § 1° do art.
60 da Lei n® 14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em
local, data e horario que serdo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo
facultada a presenca a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese de a proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacéo, o(a)
agente/comisséo de contratacdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apos definido
o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacédo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apoés a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
orcamento estimado definido pela Administracéo.

6.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

6.20.4. O(A) agente/comissdo de contratacdo solicitard ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado ap0s a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, de
documentos complementares, quando necessarios a confirmacédo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao(da) agente/comissdo de contratacdo prorrogar 0 prazo
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante antes de
findo o prazo, ou de oficio, a critério do agente/comissdo de contratacdo, quando
constatado que o prazo estabelecido néo € suficiente para o envio da documentacéo
exigida.

6.21. Apés a negociacdo do preco, o(a) agente/comissao de contratacdo iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacao, o(a) agente/comissdo de contratagdo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de
participacdo no certame, conforme previsto noart. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, na
legislagdo correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.1.1.Sicaf;
7.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, mantido pela
Controladoria-Geral da Uni&o (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniédo (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);
7.1.4.Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5.Sistema Eletronico de Aplicacédo e Registro de Sancdes Administrativas — e-
Sancgoes (http://www.esancoes.sp.gov.br); e
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7.1.6.Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o
Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

7.2. Em relagdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada
também quanto a seu sdcio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o(a) agente/comissdo de contratacdo diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.1.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de
2018, art. 29, 81°, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.2.0 licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacéo (Instrucado Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c
Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.3.Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera considerado inabilitado, por
falta de condicéo de participacao.

7.4. Caso atendidas as condicbes de participacdo, prosseguira a andlise da fase de
julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a)
agente/comissédo de contratacao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os
itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o(a)
agente/comissdo de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
guanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1.Se a proposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comissdo de
contratacdo examinard a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificacao.

7.6.2.Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta
de que trata o item 7.6, o(a) agente/comissao de contratacdo passara a verificagdo da
documentacédo de habilitagdo do licitante conforme disposi¢des do item 8.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1.contiver vicios insanaveis;

7.7.2.nd0 obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em
seus Anexos;

7.7.3.apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do orgamento estimado
definido para a contratacao;

7.7.4.néo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus Anexos, desde que insanavel.

7.8. Além das disposi¢des acima, a andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara o
seguinte:

7.8.1. A caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor global
estimado.
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7.8.2. Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, observado o
disposto na subdivisdo subsequente.

7.8.2.1 A inexequibilidade, na hip6tese de proposta cujo valor seja inferior a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, sO sera
considerada apoés diligéncia do(a) agente/comissdo de contratacao, facultando
ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela Administracdo, a viabilidade
dos precos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificacéo.

7.8.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para
gue o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado € decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de planilha elaborada pela Administracdo conforme
documentacdo anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com o0s respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.10.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio
eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo os modelos elaborados pela Administracdo conforme documentacéo
anexada a este Edital, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas
Indiretas (BDI), Encargos Sociais (ES), Insumos e a Composicdo de Preco Unitario,
com o0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, nos
termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para
arcar com todos os custos da contratacéo.

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou
falhas que néo alterem a substancia das propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicagao de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional,
guando ndo cabivel esse regime.

7.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do
objeto, poderd ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante ou da é&rea
especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados no
Anexo | deste Edital, consistindo na documentacao necessaria e suficiente para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da
Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1.A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econémico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no
Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitacdo a avaliacdo prévia do local de
execucdo € imprescindivel para o conhecimento pleno das condicbes e
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peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cdes de realizacdo do objeto da licitacéo,
assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia, ou de apresentar
declaracdo de conhecimento pleno das condi¢Oes e peculiaridades da contratacéo,
observando-se o disposto na documentacéo que integra este Edital como Anexos V.3,
V.4eV.5.

8.1.3. Se for permitida a participacdo de pessoas juridicas em consoércio em
subdivisdo do item 3, para efeito de habilitacdo técnica, caso exigida na
documentacdo que integra este Edital como Anexo, sera admitido o somatério dos
guantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira,
caso exigida na documentacdo que integra este Edital como Anexo, sera admitido o
somatorio dos valores de cada consorciado.

8.1.3.1. Na hipotese de admissdo da participacdo de pessoas juridicas em
consorcio e exigéncia de requisito(s) de habilitacdo econdémico-financeira de
gue trata a subdivisdo acima, se o consorcio néo for formado integralmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 30%
(trinta por cento) para o consorcio em relacdo ao valor exigido dos licitantes
individuais para habilitacdo econémico-financeira.

8.1.3.2. Para as pessoas juridicas reunidas em consorcio, o calculo dos
indicadores serdo realizados a partir do somatério dos valores constantes das
contas contabeis de cada consorciado (ndo é permitido em hipétese alguma o
somatorio de indices).

8.1.4.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser apresentados em original
ou por copia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das informagfes prestadas, na
forma da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua
proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele
abrangidos.

8.7.1.Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais né&o-digitais quando
houver divida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
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expressamente o exigir (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, §
1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3,

de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

8.8.1.A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacdo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n°
3, de 2018, art. 7°, paragrafo unico, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.9. A verificacdo pelo(a) agente/comissédo de contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacao.

8.9.1.0s documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do(a) agente/comissdo de
contratacao.

8.10. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relacao ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacéo
gue integra este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

8.11. Apoés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo
ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133
de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos jA apresentados
pelos licitantes e desde que necessdaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.

8.12. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o(a) agente/comissdo de contratagédo
podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisédo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes eficacia para fins de habilitacdo e classificagéo.

8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o(a)
agente/comissdo de contratacdo examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda
ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de
gue trata a subdivisdo anterior.

8.15. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condicdo para participacdo na licitacdo, exceto na hipétese em que o objeto tenha valor
estimado superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o
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licitante habilitado nas condicdes da subdivisdo acima dever4d comprovar sua
regularizacdo sob pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
cabiveis, mediante a apresentacdo das competentes certiddes negativas de débitos,
ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir
do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogavel por
igual periodo, a critério da Administracao.

8.16. A disciplina da adjudicacéo e da homologacéo encontra-se no item 14 deste Edital.
9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitacdo para registro de precos.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1 A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar
de licitac&o para registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

11.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

11.3.2. o prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10
(dez) minutos;

11.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacédo ou de lavratura da ata de habilitacéo ou inabilitacéo.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nédo seréo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados por
peticionamento externo via sei! Sistema eletronico de informac¢des do Governo do Estado
de S&o Paulo, no endereco https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo, conforme Decreto n°
67.641, de 10 de abril de 2023 que dispde sobre o uso de meio eletrbnico para a
formalizagcdo de processo administrativo no &mbito da Administracéo Puablica Estadual, que


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo

instituiu o Sistema de Informacgdes Eletronicas (sei!)/SP.
12. DAS INFRAQOES ADMINISTRATIVAS E SANQOES

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com
dolo ou culpa:

12.1.1. der causa a inexecucéo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame, inclusive nao
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) agente/comissao de
contratacdo durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, n&o
mantiver a proposta, em especial quando:

12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a
negociacao;

12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo no prazo e
condicOes estabelecidos pela Administracéo;

12.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacéo
sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

12.1.9. fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagédo ;
12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apds regular
processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou
Contratado as seguintes san¢fes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.3. Na aplicagao das sancdes serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
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12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A sancédo de multa seré calculada em conformidade com a documentacao que integra
este instrumento, e aplicada apés regular processo administrativo.

12.4.1. A sangao de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133,
de 2021, calculada na forma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8 3° do
art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.5. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicacdo da sancdo de multa, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéao.

12.7. A sancdo de adverténcia sera aplicada, apds regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia da infracdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

12.8. A sancao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada, ap0s regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracbes administrativas relacionadas
nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de S&o Paulo, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

12.9. A sancéo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apos
regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracbes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como
das infracBes administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e
12.1.7 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja extensao e duracdo observara o disposto no art.

156, 8§ 5° da Lein® 14.133, de 2021.

12.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratacdo no prazo e
condi¢cdes estabelecidos pela Administracdo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas (art. 90, 8§ 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.11. A apuracédo de responsabilidade relacionada as sanc¢fes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracao de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta nos
termos do art. 158 dalei n° 14.133, de 2021, que avaliard fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o Contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sangdes sao autdbnomas e a aplicagao de uma n&o exclui a de outra.

12.13. Da aplicagéo das sanc¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao,
observando-se o disposto no art. 166 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.14. Da aplicagédo da sancéo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
caberd pedido de reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
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intimacé&o, observando-se o disposto no art. 167 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.16. A aplicacdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados a Administracdo Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indenizacBes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacao
gue integra o Edital, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da
Lei n® 14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitacdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846,
de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na
Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos o0s
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

12.20. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por
ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n°® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacao da Lei n® 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre 0s seus termos,
devendo protocolar a impugnacdo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.

13.2. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrbnica, pelos seguintes meios: cgla@der.sp.gov.br, no portal www.compras.gov.br, ou
através do Sistema Eletrénico de Informagfes Sei!, cujo cadastro como usuario externo
devera ser realizado no Sistema de Informagfes Eletronicas (Sei!) do DER/SP, realizado
através do Portal Sei! do Governo do Estado de S&o Paulo, no enderego

https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo.

13.3. As impugnag0des e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

13.3.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional, e,
caso ocorra, sera motivada nos autos do processo de licitagéo.

13.4. A decisdo da impugnacdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento ser&o
divulgadas em sitio eletronico oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia atil anterior & data da abertura do
certame.

13.4.1. As decisOes das impugnacgdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento
serdo juntadas aos autos do processo licitatério, ficardo disponiveis para consulta por
qualquer interessado, e serdo publicadas no sistema www.compras.gov.br e no sitio
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eletrénico do DER/SP na Internet,
https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx, sem informar a
identidade do responsavel pela impugnacédo ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulacéo das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacdo implicara na aceitacao tacita, pelo licitante, das condicbes
previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicard na presuncdo de que o0s
interessados nao tiveram duvidas a respeito da presente licitacdo, razdo pela qual ndo
serdo admitidos questionamentos extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de
2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior
adjudicara o objeto da licitacdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento
licitatorio.

14.2. A disciplina da formalizacdo da contratacdo observara o disposto nas subdivisdes
deste item 14.2.

14.2.1. Ap6s a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sua
formalizacdo ocorrerd mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta
integra este Edital como Anexo II.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizacdo da contratacdo, algum dos
documentos apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovacdo das
condicbes de habilitacdo estiver com o prazo de validade expirado, a
Administracéo verificara a situacdo por meio eletrénico habil de informacdes e
certificara a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos
comprobatérios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se néao for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo
acima por meio eletrénico habil de informacgdes, o adjudicatario sera notificado
para, no prazo de 02 (dois) dias Uuteis, comprovar a sua situacao de
regularidade mediante a apresentacao das certidées respectivas com prazos de
validade em plena vigéncia, sob pena de a contratacdo ndo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condigao para a celebragédo da contratacdo, bem como para
a realizacdo dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em
nome do adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de
Orgéos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”. Esta condicdo sera
considerada cumprida se o devedor comprovar que 0s respectivos registros se
encontram suspensos, nos termos do art. 8°, 88 1° e 2° daLei estadual n°
12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢cbes de
participagdo no certame, serdo novamente consultados, previamente a
celebracdo da contratacéo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(lem), igualmente, condicdo(des) para a celebracdo da
contratacao:

14.2.1.5.1. a apresentacdo do(s) documento(s) que o adjudicatario, a
época do certame licitatorio, houver se comprometido a exibir por ocasido
da celebracdo da contratacdo por meio de declaracdo especifica, caso
exigida na documentacao que integra este Edital;
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14.2.1.5.2. a apresentagdo do registro ou inscricdo do licitante no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP
ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscrigdo for
situado em regido ndo compreendida na area de jurisdicdo da referida
entidade, observada a legislacdo aplicavel.

14.2.2. O adjudicatério tera o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de
sua convocacédo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do
direito, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato sera assinado com a utilizacdo de meio eletrbnico, nos
termos da legislacao aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser
prorrogado por igual periodo, por solicitacdo justificada do interessado e aceita
pela Administracéo.

14.2.2.3. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por
meio eletrénico em datas diferentes, na data da Ultima assinatura eletrénica das
partes do termo contratual.

14.2.3. Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar manter as condi¢cdes
de habilitacdo e preencher as condi¢cdes de contratacdo consignadas neste Edital, ou
nao assinar o contrato, ou recusar a contratacdo, a Administracdo, sem prejuizo da
apuracdo do cabimento de aplicacdo de sancbes e das demais cominacdes legais
cabiveis a esse licitante, podera convocar os licitantes remanescentes, respeitada a
ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato em conformidade com o
procedimento e as condi¢cdes estabelecidas no art. 90 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.2.4 Sera facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes
classificados para a contratacdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de
contrato celebrado com fundamento nesta licitacdo, observados os critérios
estabelecidos no 8 7° do art. 90 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.3. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

14.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
1° (primeiro) dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo em contrario, pelo(a) agente/comisséo de contratagao.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observaréo o horario de Brasilia — DF.

14.6. A homologacao do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratacao.

14.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

14.8. Os casos omissos seréo solucionados pelo(a) agente/comisséo de contratagao.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Administracao.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o(a) agente/comisséo de contratacéo
podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de habilitagéo e classificacéo.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacdo apresentada pelo
licitante sdo aquelas cujo conteldo retrate situacao fatica ou juridica ja existente na
data da abertura da sesséo publica desta licitacao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso |l
do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.12. Caso seja vencedor da licitagdo, o licitante a ser contratado estard sujeito a
assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificacdo, quando prevista a sua apresentacdo em
ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, conforme a
disciplina aplicavel.

14.13. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacoes Pudblicas (PNCP) e no sitio eletrénico do DER/SP:
https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx

14.14. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitacdo, ndo resolvidas na esfera
administrativa, sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo.

14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
14.15.1. Anexo | — Projeto;
14.15.1.1. Anexo |.1 — Estudo Técnico Preliminar ETP;
14.15.2. Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;
14.15.2.1. Anexo Il.1 — Condicbes Gerais do Contrato;
14.15.3. Anexo lll — Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;
14.15.3.1. Anexo lll.1 — Modelo de Proposta de Precos Detalhada;

14.15.3.1.1. Anexo Ill.1.1 — Modelo de Quadro Resumo da Proposta de
Precos Detalhada;

14.15.3.2. Anexo 1ll.2 — Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro;
14.15.3.3. Anexo 1l1.3 — Modelo de Cronograma Fisico;

14.15.3.4. Anexo lll.4 — Modelo de Composicdo da Taxa de Beneficios e
Despesas Indiretas;

14.15.3.5. Anexo 111.5 — Modelo de Composicao da Taxa de Encargos Sociais;
14.15.3.6. Anexo 111.6 — Modelo de Tabela de Custos de Insumos;
14.15.3.7. Anexo lIl.7 — Modelo de Composi¢éo de Prego Unitario;

14.15.3.8. Anexo 1ll.8 — Modelo de Composicdo de Custo Horario de
Equipamento;

14.15.3.9. Anexo IIl.9—- Explicacao e Critérios de Precos;
14.15.3.10. Anexo I11.10 — Composicao de Prec¢os Unitéarios;
14.15.4. Anexo IV — Modelos de Declaragoes;
14.15.4.1. Anexo IV.1 — Modelo de Declaragéo Exigida para Habilitacéo;
14.15.4.2. Anexo IV.2 — Modelo de Declaracéo de Contratos Firmados;
14.15.5. Anexo V — Condi¢oes de Habilitacao;
14.15.5.1. Anexo V.1 — Modelo de Calculo dos Quocientes;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx

14.15.5.2. Anexo V.2 — Comprovacao de Qualificacdo Técnica — Operacional,
14.15.5.3. Anexo V.2.1 — Comprovacao de Qualificagdo Técnica — Profissional,

14.15.5.4. Anexo V.3 — Declaracdo de Conhecimento do Local Precedida de
Vistoria;

14.15.5.5. Anexo V.4 — Declaragédo de Conhecimento do Local sem Vistoria;

14.15.5.6. Anexo V.5 - Declaracdo de Conhecimento Pleno das Condigcdes e
Peculiaridades da Contratacéo;

14.15.6. Anexo VI — Planilha Orgcamentaria Detalhada,;
14.15.7. Anexo VII — Termo De Compromisso e Ades&o ao Cédigo de Conduta Etica

S&o Paulo, na data da assinatura digital.

Sergio Henrique Codello Nascimento
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Sergio Henrique Codello Nascimento,
Presidente, em 09/03/2026, as 13:03, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no Decreto Estadual n® 67.641, de 10 de abril de 2023.



https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-67641-10.04.2023.html
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.011/2026
ANEXO |

PROJETOS

Disponiveis no sitio do DER:

https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/Editais.aspx



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.011/2026
ANEXO I.1
ESTUDO TECNICO

PRELIMINAR - ETP



@ Compras.gov.br UASG 262210

ESP-DR.08 - RIBEIRAO PRETO

Estudo Técnico Preliminar 24/2025

1. Informacoes Basicas

Nuimero do processo: 139.00089080/2025-07

2. Descricdo da necessidade

A contratagao é necessaria para a recuperacao estrutural da galeria pluvial localizada na SP-291, km
1+800, de modo a assegurar a segurancga operacional da rodovia e reduzir riscos de eroséo, infiltragao
e eventual colapso da estrutura.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
CGR.8 ERIKA PATRICIA DE ALMEIDA ROSA

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A empresa contratada devera comprovar experiéncia comprovada em recuperacdo estrutural de
galerias, comprometendo-se a atender integralmente as normas técnicas, instru¢cdes e especificagdes
vigentes.

5. Levantamento de Mercado

O DERJ/SP dispde de Tabela de Precgos Unitarios (TPU) constantemente atualizada, elaborada com
base em pesquisa de mercado. Todos os orgamentos de obras e servigos sao balizados nessa tabela,
garantindo critérios justos, econdmicos e transparentes para as futuras contratacdes.

6. Descricdo da solu¢do como um todo

A solucdo contempla a recuperacao integral da galeria com aplicagdao de concreto FCK 40 MPa,
reforco estrutural com barras de aco CA-50, injecdo de nata de cimento, reposicao de selos, melhoria
da drenagem superficial e protecdo das areas adjacentes. O projeto foi elaborado com base em
levantamentos de campo e estudos hidroldgicos, considerando as diretrizes técnicas do DER/SP.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Segue abaixo os quantitativos a serem contratados:
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Cinco milh6es, cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta Reais, e setenta e trés centavos.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A analise da Administracdo indica que, por se tratar de obra pontual e especifica, ndo ha necessidade
de parcelamento, pois este nado traria ganhos técnicos ou econdmicos relevantes.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

PROCESSO SEI: 139.00089080/2025-07
IDENTIFICADOR DA CONTRATAGAO: 262201-342/2026
ID DO ITEM NO PCA: 884

GRUPO/CLASSE: 833 — Servigos de Engenharia

VALOR ESTIMADO: R$ 5.166.480,73

UNIDADE DEMANDANTE: DER/SP - Coordenadoria Geral Regional de Ribeirdo Preto -CGR.8
AUTORIDADE DEMANDANTE: Erika Patricia de Almeida Rosa

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacdo
» Garantia de seguranca operacional na SP-291;

* Reducéo de riscos de interdicbes emergenciais;

* Maior durabilidade da estrutura;

« Eficiéncia hidraulica e protecdo ambiental.

13. Providencias a serem Adotadas

O DER/SP como sempre o faz se cercara das medidas juridicas baseadas nas normas que regem os
procedimentos de licitagcdo e para a fiscalizagcdo e gestdo contratual designara engenheiros do seu
corpo técnico.
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14. Possiveis Impactos Ambientais

A empresa contratada devera aplicar todos os esforgos necessarios no atendimento a Normas
Ambientais vigentes no sentido de preservar a integridade de Areas de Preservacdo, e sera
responsavel por danos causados (na area e adjacente a ela), assim como a resolu¢ao dos mesmos
totalmente as suas expensas.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratagdo é necessaria para a recuperacao estrutural da galeria pluvial localizada na SP-291, km
1+800, de modo a assegurar a seguranga operacional da rodovia e reduzir riscos de erosao, infiltragao
e eventual colapso da estrutura.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

ERIKA PATRICIA DE ALMEIDA ROSA

Autoridade competente

b
&i Assinou eletronicamente em 02/02/2026 as 12:04:49.
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EMISSAO 26/01/26

N.OBRA - 582207.5 O TPU - OUTUBRO / 25 (DER)

ZADA NO KM 001+800 DA SP291 - RODOVIA MARIO DONEGA.

B K R R R Ak L R R A R Lk L L

I UNIDADE DE I COD I
MEDIDA I

el R e dedehded

CODIGO DO I NOME REDUZIDO
SUBITEM I DO SUBITEM I

FeddedfdehfddNdhhddehddeh Nl hdhNddhdd

FASE 22 - TERRAPLENAGEM

22.02.09 ESPALH/COMP.BOTAFORA M3

22.03.03 TRANSP.1/2 ATE 5 KM M3%*

FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
24.02.01 ESCAV.MANUAL S/EXPL. M3
24.02.02 ESCAV.MEC.S/EXPL. M3
24.05.01 FORMA PL.CONC.COMUM M2
24.05.02 FORMA PL.CONC.APAR. M2
24.06.02 BARRA DE ACO CA-50 KG
24.06.04 TELA METALICA KG
24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA M3
24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA M3
24.09.02 ENROC.PEDRA ARR.REJ. M3

24.20.01 T.A.CORR.G.NAO DESTR KG

FASE 25 - OBRAS DE CONTENCAO GEOTECNICAS
25.03.04.01 ENSEC. C/SACOS AREIA M3

25.09.12 INJ.NATA CIMENTO KG

KM

ORCAMENTACAO DA OBRA

0 NATUREZA - RECAPEAMENTO
OBJETO - CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL LOCALI-

IGT

IGT

IGT
IGT
IGC
IGC
IGC
IGC
IGC
IGC
IGC

IGC

IGC

IGC

fedededededededededede et dede etk

QUANTIDADE
REAJ I

Tl ddedndehNddfddht

dedededededhhdhhhn

I PRECO UNITARIO I

703,66
3.518,32

617,45
86,22
121,44
128,44
3.539,00
824,04
2,02
68,45
18,12
33.264,98

33,60
1.183,41

I

4,740
4,270

SUBTOTAL

114,350
22,280
176,800
191,550
16,740
14,270
752,520
871,520
641,690
77,940

SUBTOTAL

716,010
4,650

SUBTOTAL

R R R R AR Ak kL ko

I

dededede

R e R R T Sk L o S R R R T b o o A Rk R S L

dedededededededed

PAG.

PRECO TOTAL

(R$)

Feddedhdehhddfddhddhn

15.
18.

70.

1.
21.
24.
59.
11.

1.
59.

11

2.592

2.855

24

29

.335,34
023,22
358,56

605,40
920,98
470,59
602,68
242,86
759,05
520,09
655,54
.627,42
.672,54
.077,15

.057,93
.502,85
.560,78

EE R



EMISSAO 26/01/26 ORCAMENTACAO DA OBRA

N.OBRA - 582207.5 0 TPU - OUTUBRO / 25 (DER) NATUREZA - RECAPEAMENTO
OBJETO - CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL LOCALI-
ZADA NO KM 001+800 DA SP291 - RODOVIA MARIO DONEGA.

CODIGO DO I NOME REDUZIDO I UNIDADE DE I COD I QUANTIDADE I PRECO UNITARIO I
SUBITEM I DO SUBITEM I MEDIDA I REAJ I I L

FASE 26 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

26.05.06 FORMA CURVA APARENTE M2 IGC 543,21 227,380
SUBTOTAL

FASE 27 - RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

27.01.02 DEM.CONC.SIMPLES M3 IMO 0,08 540,380
27.01.40 TRAT/TO ARMADURA M2 IMO 62,26 15,790
27.02.01 APIC.C/ELIM.SUP.LISA M2 IMO 1.207,23 82,760
27.02.05 JAT.CONCRETO C/AGUA M2 IMO 1.227,01 10,180
27.02.09 LIMP.ESCOVA ACO CONC M2 IMO 19,78 14,750
27.02.11.09 REF.REP.ARG.POLIM. M3 IMO 42,18 14.903,980
27.03.02 ANDAIME TUBULAR M3 IGC 323,40 55,640
27.04.08 FURO 1/2" PROF.15CM UN IMO 2.350,00 25,300
27.05.02 FORMA PL.CONC.APAREN M2 IGC 74,56 191,550
27.06.02 BARRA DE ACO CA-50 KG IGC 37.568,00 16,740
27.06.17 CHUMB.ACO EPOX.INJ. KG IGC 78,34 148,360
27.09.11 CONC.GROUT ALTA RES. DM3 IGC 55,00 21,770
27.09.16 CONCRETO FCK 40MPA M3 IGC 315,91 949,090
27.10.01 SUBST.JUNTA AB.15-40 M IMO 139,50 345,590
27.11.02 ADESIVO EPOXI P/TRI. KG IGC 506,50 255,160

dedededededededed

PAG.

EE R

PRECO TOTAL

(R$)

Feddedhdehhddfddhddhn

123.
123.

99.
12.

628.
17.
59.
14.

628.
11.

299.
48.
129.

515,08
515,08

43,23
983,08
910,35
490,96
291,75
649,87
993,97
455,00
281,96
888,32
622,52

.197,35

827,02
209,80
238,54



EMISSAO 26/01/26 ORCAMENTACAO DA OBRA

N.OBRA - 582207.5 0 TPU - OUTUBRO / 25 (DER) R
OBJETO - CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO DA OBRA DE ARTE
ZADA NO KM 001+800 DA SP291 - RODOVIA MARIO DONEGA.

R e R R R Rk o R Rk kS R R R i Ak Ak Ak kL L T S

NOME REDUZIDO I UNIDADE DE I COD I QUANT
DO SUBITEM I MEDIDA I REAJ I

Tl dddRdhhddn el R e dedehded Tl dddhdNhddn

CODIGO DO I
SUBITEM I

Tl fdehddeh Nl Nl R

27.11.06 ARGAM.CIM.C/POLIMERO DM3 IGC
FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
28.08.01.01

28.08.02.01

PLACA INSTITUCIONAL M2 IDT

MANUT.PLACA INSTIT. M2 X MES IMO
FASE 30 - SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
30.01.02

30.01.08

GRAMA PLACA C/ADUBO M2 IMO

IRRIG.REVEST.VEGETAL M2 IMO
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

36.01.01.01
36.01.01.02

36.01.01.03

INST.CANT.I=1,500% GLOBAL IGE

OP/MAN.CANT.I=0,875% GLOBAL IGE

DESMOB.CANT.I=0,125% GLOBAL IGE

NATUREZA - RECAPEAMENTO

ESPECIAL LOCALI-

IDADE
I

R R T o A R T ok A R AR R Sk o R R R T

3.478,10 9,910

SUBTOTAL

24,00
144,00

389,570
77,500

SUBTOTAL

248,78
746,34

22,260
0,480

SUBTOTAL

1,00
1,00
1,00

75.607,030

44.104,100
6.300,580

SUBTOTAL

TOTAL DO ORCAMENTO

dedededededededededededefehdedefddefdddeddden

I PRECO UNITARIO I
I

R e R R R Tk Sk A o R R R TR ok S o L

dededededededededededededededededededede e

PAG.

PRECO TOTAL
(R$)
34.467,97
1.987.551,69

9.349,68
11.160,00
20.509,68

5.537,84
358,24
5.896,08

75.
44,

607,03
104,10
6.300,58
126.011,71
5.166.480,73
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
(Processo Administrativo n°. 139.00089080/2025-07)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx.xxx-x/2026, CELEBRADO
ENTRE O(A) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Sdo Paulo - DER/SP, POR INTERMEDIO, DA DIRETORIA DE OBRAS -
D.O.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Sdo Paulo — DER/SP, por intermédio da Diretoria de Obras - DO, com sede
na Avenida do Estado, n°® 777 — Bairro Ponte Pequena, na cidade de Sao Paulo/Estado de Sao Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n®
43.052.497/0001-02, neste ato representado pelo Senhor Olivio Gomes Lyra Filho, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°® 366.144.638-02,
no uso da competéncia conferida pela Portaria PR/DER-020/2026, publicada no DOE de 16 de janeiro de 2026, como ordenador da

despesa, doravante denominado CONTRATANTE, € 0(2) ....cvvevveenieeeieeneeene , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n® ......cceeiiinieiiienns ,
sediado(a@) NA ....ccevvveereeeniieeeeeee , doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) Por .......c.cceevveereerneesneenne
(nome e fungéo no Contratado), inscrito(a) no CPF sobon®.......... , conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuragéo

apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n® 139.00089080/2025-07 e em observéancia as disposi¢oes da Lei n°
14.133, de 12 de abril de 2021, e demais normas da legislagao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
da Concorréncia Eletronica n® 90.011/2026, mediante as condigdes a seguir enunciadas, de acordo com as subdivisdes subsequentes
na forma de clausulas e respectivos itens que compdem este instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de obras e servigos de recuperacéo de OAE no km 1,80 da SP 291, necessério
para cumprimento do passivo de compensagdo ambiental de intervengdes em rodovias., conforme detalhamento e especificagdoes
técnicas deste instrumento, do Projeto Executivo e demais documentos da proposta do Contratado e demais documentos da
contratagao constantes do processo administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratacéo:

ANEXAR PROPOSTA DETALHADA VENCEDORA

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se & seguinte documentacdo, que se considera parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Projeto e ANEXO 1.1 — Condigbes Gerais do Contrato
1.3.2. O Edital da Licitag&o;
1.3.8. A Proposta do Contratado; e
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugao é o de empreitada por preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 11 (onze) meses, contados do(a) data de emiss&o da primeira Nota de Servico, na forma
procedimental do CONTRATANTE e do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de execugdo dos servigos é de 06 (seis) meses.

2.1.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto nao
for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao do objeto, caso em que
devera a Administragao providenciar a readequagao do cronograma fixado para o contrato.

2.1.3. Quando a néo conclusao do objeto da contratagédo decorrer de culpa do Contratado:

2.1.3.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
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2.1.3.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotar4 as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugao contratual, nos termos do paragrafo unico do artigo 111 da Lei n? 14.133, de 2021.

2.1.4. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia nos exercicios
subsequentes ao da celebragéo do contrato estara sujeita a condigao resolutiva, consubstanciada esta na inexisténcia de recursos
aprovados nas respectivas Leis Orgamentarias de cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugéo
do contrato, com base na condigao estipulada nesta subdivisdo, o Contratado néo tera direito a qualquer espécie de indenizagao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim como os prazos e condi¢des de inicio, concluséo,
entrega, observagao e recebimento do objeto, e critérios de medi¢cdo, constam no Projeto e ANEXO Il.1 — Condi¢des Gerais do
Contrato, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. Nao é admitida a cessao ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a subcontratacéo parcial do objeto,

até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes.

4.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou das parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto licitado, ou
seja, o conjunto de itens para os quais houver sido exigida na habilitagédo, como requisito de qualificagéo técnica, a comprovagéao de
capacidade técnico-profissional ou de capacidade técnico-operacional.

4.1.1.1. A autorizagdo dada pela Unidade Contratante é condi¢cdo para a subcontratagdo regular, mas nao
implica em partilha nem redugdo das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela
contratada.

4.1.2. A subcontratagao s6 sera permitida, mediante prévia e expressa autorizagdo da Unidade Contratante, a Contratada
podera subcontratar parte do objeto licitado, com base na Portaria SUP/DER-129, de 16/11/2021, publicada no Diario Oficial do
Estado em 17/11/2021:

4.1.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita
execucgao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao das atividades do subcontratado, bem como responder direta
e solidariamente perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagdo.

4.1.4. A subcontratagao sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

4.1.4.1. Submissao, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de subcontratagdo parcial,
contendo descricdo da parcela do objeto que se pretende subcontratar, acompanhado de planilha
detalhada demonstrando a quantidade e o valor da parcela a ser subcontratada;

4.1.4.2. Autorizagdo prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratacdo parcial, desde que seja
verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a subcontratacéo;

4.1.4.3. Apresentacao pelo Contratado dos documentos do subcontratado de regularidade juridica, fiscal,
social e trabalhista exigidos na habilitagédo do certame, bem como de documentagéo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, nos termos do art. 122, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021;

4.1.4.4. Analise e autorizagao da subcontratagao parcial pelo Contratante, por escrito, desde que verificado o
preenchimento dos requisitos apdés exame da documentagdo do subcontratado apresentada pelo
Contratado. O Contratado podera substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica
nao sejam demonstradas conforme a documentagdo exigida no subitem anterior, mantido o mesmo
objeto, no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;

4.1.4.5. Apresentagao pelo Contratado de cépia do Termo de Subcontratagédo ou ajuste equivalente celebrado
entre o Contratado e o subcontratado, o qual sera juntado aos autos do processo administrativo;

4.1.4.6. Este procedimento é aplicavel as hipéteses de substituicdo do subcontratado.
4.1.4.7. Os pagamentos serado realizados exclusivamente ao Contratado.

4.1.4.8. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitagdo ou atue
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na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
O valor total da contratagéo é de R$ )

No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execugao do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

O valor indicado nesta clausula é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerao dos
quantitativos efetivamente demandados, medidos e fornecidos.

Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagcdo, perca as condicdes de
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de beneficiar-se desse regime
tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedagdes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar
de cumprir as obrigagbes avengadas perante a Administragdo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base
na alegagao de que a sua proposta levou em consideracéo as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

O prazo para pagamento ao Contratado e demais condig¢oes a ele referentes encontram-se definidos no Projeto e ANEXO 1.1 —
Condigoes Gerais do Contrato, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

Os pregos inicialmente ajustados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do orgamento estimado,
especificada na subdivisdo subsequente.

O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com base na Tabela de Pregos
Unificados — TPU do DER/SP do més de outubro/2025, motivo pelo qual esta é a data do orgamento estimado.

E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execugao do objeto contratual ultrapasse
a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orgamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado,
0s pregos iniciais serao reajustados, mediante a aplicagao, pelo Contratante, pela Tabela de Pregos Unificados — TPU do DER/SP,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos efeitos financeiros
do Ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgagédo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada
pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.51. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao possa(m) mais ser
utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
Sé&o obrigagdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e a
documentagao que o integra;
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8.1.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Projeto;

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam
as mais adequadas;

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que
seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obriga¢oes pelo Contratado;

8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa, para efeito de
liquidagao e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo, forma e condi¢oes
estabelecidos no presente Contrato e no ANEXO Il.1 — Condigbes Gerais do Contrato e Projeto;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o érgao de representacéo judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogao das medidas cabiveis
quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de obrigagées pelo Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execugéo do ajuste, observado o prazo de 30 (trinta) dias para deciséo, a contar da concluséo da instrugéo do requerimento,
admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipotese de disposi¢ao legal ou clausula contratual que
estabeleca prazo especifico;

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo Contratado no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias , contado a partir da concluséo da instru¢cao do requerimento, sendo admitida a prorrogagao
motivada desse prazo por igual periodo, e observado o disposto no paragrafo unico do artigo 131 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragado de descumprimento
de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar ao Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, se o caso estiver
enquadrado na situagao disciplinada pelo art. 93, § 39, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagoes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
8.1.15. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servicos, apés seu recebimento;
8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao indispensavel para o recebimento

definitivo de objeto concernente a Gltima e/ou Unica medi¢do, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo;

o

comprovagao das ligacoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

o

d

)
)
) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
) "habite-se", emitida pelo Municipio; e

)

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apo6s o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagbes, apresentem condigdes
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos
da contratagao de que o servigo seja executado nas dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado;

8.1.19. Previamente a expedigao da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao;
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8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sécios
do Contratado, a que tenha acesso durante a execugao do objeto a que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas
legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteragdes subsequentes

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro nao se iniciara enquanto o Contratado
nao cumprir os atos ou apresentar a documentagéo solicitada pelo Contratante para adequada instru¢ao do requerimento.

A Administragao néo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a
execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste Contrato e da documentagao
que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto,
observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na execugdo do contrato;

9.1.1.1. A indicagdo ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo Contratante, desde que
devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera designar outro para o exercicio da atividade;

9.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 1l, da Lei n®
14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e
conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

9.14. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado diretamente a Administragao ou a terceiros em
razdo da execucdo do contrato, ndo excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da
execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na
documentagao que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagao do
servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis;

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente publico que desempenhe(ou) fungdo na licitagdo ou de fiscal
ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.8. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
Sicaf ou em outros meios eletronicos habeis de informagdes, o Contratado devera atender a notificagdo para entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagao do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, 0os seguintes documentos:

a) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

b)  certidbes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do
domicilio ou sede do Contratado que tenham sido exigidas para fins de habilitagdo na documentagéo que integra este
instrumento;

c)  Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

d) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao, ou Dissidio Coletivo de
Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigagdes e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
sociais, comerciais e os demais previstos em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao
Contratante, nos termos do artigo 121 da Lei n® 14.133, de 2021;
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9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local da execugéao dos servigos;

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execug¢ao do objeto;

9.1.12. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nédo esteja sendo executada de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros;

9.1.13. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo do
objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacédo pertinente, cumprindo as determinagdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagcdes do Projeto, observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo Il da Lei n® 14.133, de
2021;

9.1.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigao de aprendiz
para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes
de habilitagao e qualificagéo exigidas na licitagao;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdiviséao acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de
2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato, respondendo,
administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgagao e incorreta ou inadequada utilizagao;

9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposigdes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram na execug¢ao do
objeto, bem como as normas de segurancga do Contratante;

9.1.23. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente
utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do Contratado;

9.1.24. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentagéo que integra este Contrato;
9.1.25. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha;
9.1.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que adentrardo no érgédo para

a execugao do objeto da contratagéo;
9.1.27. Observar os preceitos da legislagado sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.1.28. Atender as solicitagdbes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo,
conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.1.29. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;

9.1.30. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de fungao;
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9.1.31. Instruir os seus profissionais quanto & prevencéo de incéndios nas areas do Contratante;

9.1.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim
de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo;

9.1.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de atuagao prevista(s) no
Projeto, em plena validade;

9.1.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

9.1.35. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como ndmero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho,
condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagéo e situagao das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.1.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagoes, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado
da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.1.37. No caso de utilizagéo na execugéo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
da flora brasileira referidos no art. 12 do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, proceder as respectivas aquisicoes de pessoa juridica
com inscri¢ao validada no CADMADEIRA;

9.1.38. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em cada etapa da
execugao contratual, por ocasido da respectiva medi¢cao, mediante a apresentagéo da documentagao indicada no Projeto, conforme
0 caso;

9.1.39. No caso de utilizagdo na execugao do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos
no § 12 do art. 12 do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigao
validada no CADMINERIO;

9.1.40. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado
de Séo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao;

9.1.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil estabelecidos na
Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos
seguintes termos:

9.1.41.1. 0 gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos
do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso;

9.1.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar
a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagao, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.1.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de material
para usos futuros;

9.1.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou
reciclagem futura;

9.1.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

9.1.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverao ser armazenados,
transportados, e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

9.1.41.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagao em aterros de residuos
sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas;
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9.1.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associacéo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

9.1.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.42.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera,
por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao
de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

9.1.42.2.Na execugao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagcdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade,
da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

9.1.43. Deverao ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, conforme tenha sido disciplinado no Projeto em
conformidade com o previsto na planilha de formagao de precos que integra este instrumento;

9.1.44. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
9.1.44.1.de qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos;
9.1.44.2.do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;

9.1.44.3. de danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos executados;

9.1.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizacdo e sob custas do
Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes do Projeto;

9.1.46. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia
elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos
para a obtengao de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras,
etc.);

9.1.47. Comprovar inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipétese de inscricdo obrigatéria nos
termos da legislagao aplicavel.

Em atendimento a Lei n° 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n® 67.301, de 2022, o Contratado se compromete a conduzir os
seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgdo e quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou
estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar
ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéao,
compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste
contrato, 0 que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a
subcontratagdo.

9.21. O descumprimento das obrigacdes previstas na subdivisdo acima podera submeter o Contratado a extingao unilateral
do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes penais e administrativas cabiveis e, também, da
instauracdo do processo administrativo de responsabilizacdo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n®
67.301, de 2022.

O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagédo, na execucéo deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de érgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a condugao da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica, nos termos dos §§ 12 e 2° do artigo 92 da Lei n? 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagao ou atue na fiscalizagao ou
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na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo unico do artigo 48 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n? 14.133, de 2021.

9.4. O Contratado devera observar a vedacéo constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro de 2024.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

10.1.  Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execugdo do objeto deste contrato, as
partes deverao observar as normas previstas na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais
— LGPD), com suas alteragdes subsequentes, e as demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIl)

10.2. A contratacéo conta com garantia de execugao prestada pelo Contratado, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, na
modalidade , no valor de R$ (_), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
observando-se para a definicao e aplicagao desse percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo Unico do artigo 98 do referido
diploma legal.

10.2.1. A contratagdo conta com garantia adicional de execugao prestada pelo Contratado, nos termos do § 5° do Art. 59 da
Lei n® 14.133, de 2021, na modalidade , no valor de R$ xxxxxxxx (por extenso), correspondente a 13,03% do valor inicial
do contrato, observando-se para a definicdo e aplicagdo desse percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo unico do artigo
98 do referido diploma legal (SE APLICAVEL).

10.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de vigéncia contratual.
10.4. Caso seja feita opgao pela modalidade de seguro-garantia:

10.4.1. A apolice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado nao
pague o prémio nas datas convencionadas;

10.4.2. O prazo de vigéncia da apolice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora, observando-se, quando for o caso, o disposto no §
2° do artigo 96 e no paragrafo unico do artigo 97 da Lei n® 14.133, de 2021;

10.4.3. Sera permitida a substituicao da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario, desde que
mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, nas condi¢des estabelecidas
pelo paragrafo unico do artigo 97, c/c o § 2° do artigo 96 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.5. Na hipétese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, o Contratado ficara desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragao.

10.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.6.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
10.6.2. multas moratérias e compensatérias aplicadas pelo Contratante ao Contratado; e
10.6.3. obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a contratagcdo, nao adimplidas pelo

Contratado, quando couber.

10.7. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras iseng6es de responsabilidade que ndo as seguintes:

10.7.1. Caso fortuito ou forga maior;

10.7.2. Descumprimento das obrigagdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos imputaveis exclusivamente ao
Contratante;

10.7.3. Hipdteses de isengao de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.

10.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada
seguindo os mesmos parametros.
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10.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigagéo, o Contratado devera efetuar
a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data em que for notificado pelo Contratante para
fazé-lo.

10.10. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagio que rege a matéria.

10.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4%, da Lei n.° 14.133, de 2021).

10.10.2.  Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizacdo e
comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de
abril de 2022.

10.11. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda que a notificagdo quanto
ao inicio de processo administrativo para apuragéo de descumprimento de clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei n®
14.133, de 2021) ou a comunicagao do sinistro pelo Contratante ocorra apds expirada a vigéncia da contratagéo ou a validade da
garantia.

10.12. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apélice, carta-fianca ou autorizagdo para a liberagéo de importancias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato.

10.13. A garantia somente seré liberada ou restituida apés a fiel execugao do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da
Administragao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

10.14. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos
e/ou aplicar sangdes ao Contratado.

10.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.

10.16. A garantia de execugéo é independente de eventual garantia do servico prevista especificamente no Projeto e ANEXO II.1 —
Condigoes Gerais do Contrato.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1.  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

9) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2.  Garantida a prévia defesa, seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, quando néo se justificar a imposigao de
penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” da subdiviséo
anterior desta clausula, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4%, da Lei n® 14.133, de
2021);

iii) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f”, “g” e “h” da subdivisdo anterior desta clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” da referida subdivisao, que justifiquem
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021).
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iv) Multa:

a) de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor reajustado da medigao, previsto no cronograma financeiro, por dia de
atraso, no inicio, andamento e conciliagdo das fases fixadas no cronograma correspondente

b) de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor total reajustado do contrato, por dia de atraso, caso se verifique atraso
em relacao a data final de conclusao das obras

c) de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual reajustado, pelo descumprimento de quaisquer outras
clausulas do contrato

d) no valor correspondente a 30% (trinta por cento), do saldo atualizado das obras a serem executados, quando da
rescisdo do contrato

11.3. A aplicagéo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de reparacéo integral do dano
causado ao Contratante (art. 156, § 9%, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sancgdes previstas neste Contrato (art. 156, § 72, da Lei n® 14.133,
de 2021).

11.4.1. Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada, caso exigida na
documentagao que integra este instrumento, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 82, da Lei n® 14.133, de
2021).

11.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declarac@o de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicagao das sangdes serdo considerados (art. 156, § 12, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos érgaos de controle.
11.7.  As sangdes séo autdnomas e a aplicagdo de uma néo exclui a de outra.

11.8.  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da
Lei n® 14.133, de 2021).

11.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusao patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagao ou controle, de
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise
juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo da sanc&o, informar e manter
atualizados os dados relativos as sangées por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas
e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo Federal (Art.
161 da Lei n® 14.133, de 2021).

Pagina 11|13



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

11.11. As sancées de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigacdes previstas nos incisos | e Il do artigo 11 do Decreto estadual n° 66.819, de
2022, ou nos incisos | e Il do artigo 92 do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral, bem como a aplicagdo das san¢des administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente de sua responsabilizagao na esfera criminal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.13. O contrato poderé ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da
Lei n® 14.133, de 2021.

11.13.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingdo por ato unilateral da
Administragao, prevista no artigo 138 da Lei n® 14.133, de 2021,

11.13.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, devendo a
extingado ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

11.13.3. A alteragéo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejaré a extingéo contratual se
n&o restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.13.3.1. Se a operagéo societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanga em pessoa juridica contratada, devera ser
formalizada alteragao subjetiva por termo aditivo.

11.14. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicagdo de:
11.14.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.14.2.  Relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.14.3. Indenizagbes e multas.

11.15. A extingéo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento de eventual desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese
em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.? 14.133, de 2021).

11.16. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugéo contratual, caso nao seja possivel o saneamento,
a decisao pelo Contratante sobre a suspensao da execugado ou sobre a declaragao de nulidade do contrato somente sera adotada
na hipétese em que se revelar medida de interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n® 14.133, de 2021,
conferindo-se ao Contratado oportunidade para prévia manifestagéo e participacdo na instrugao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA —- DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

12.1.  No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
respectivo Orgamento do Estado, na dotagédo abaixo discriminada:

I Gestédo/Unidade: 262219 DIRETORIA DE OBRAS- DO
Il. Fonte de Recursos: 150010001
Il Programa de Trabalho: 26782262714180000
V. Natureza da Despesa: 449051
V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

12.2. Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagéo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s)
subsequente(s) sera indicada ap6s aprovagao da Lei Orgamentéria respectiva e liberagéao dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IlI)

13.1.  Aplicam-se aos casos omissos as disposigdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e disposi¢des regulamentares pertinentes,
e, subsidiariamente, as disposi¢cdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGCOES
14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.3.  Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer necessario, esses seréo fixados
por meio da aplicagdo da relagéo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragdo sobre os pregos
referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133,
de 2021.

14.4. Na presente contratagao, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria (artigo 128 da Lei n°
14.133, de 2021).

14.5. Eventuais alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebrag@o de termo aditivo, respeitadas as disposi¢goes
da Lei n® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, a formalizagao
do aditivo ocorra no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

14.6. Caso haja alteraco unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o equilibrio econémico-
financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

14.7. Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracao de
termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.
CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

15.1.  Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma
prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em ateng¢éo ao art. 91, caput, da Lei n°
14.133, de 2021, e ao art. 8% § 29, da Lei n? 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §19)

16.1.  Ficaeleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir quaisquer questdes que decorrerem deste Termo
de Contrato, que nao puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, § 19, da Lei n? 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que, lido e
achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo
assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Séao Paulo, data da Gltima assinatura eletronica das partes.

Olivio Gomes Lyra Filho

Diretor de Obras

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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CONCORRENCIA N2 90.011/2026
ANEXO Il.1 - CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

1. PAGAMENTO

1.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medi¢des, correspondendo as etapas
concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

1.1.1.0 recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN devera ser
feito em consonéncia com o artigo 3° e demais disposicdes da Lei Complementar Federal

n® 116/2003, e respeitando as seguintes determinagdes:

i. Quando da celebragao do contrato, a CONTRATADA devera indicar a legislacao
municipal aplicavel aos servicos por ela prestados, relativamente ao ISSQN,
esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retengéo do tributo,
pelo tomador dos servigos;

i. Caso se mostre exigivel, a luz da legislagdo municipal, a reten¢do do ISSQN pelo
tomador dos servigos:

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responséavel tributario, devera reter a
quantia correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranca equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome

da CONTRATADA no prazo previsto na legislagdo municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retengéo, a titulo de
“RETENCAO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranca equivalente. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele

correspondente, sem nenhuma dedugéo.

iii. Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencado do ISSQN pelo tomador dos
Servigos:

a) A CONTRATADA deveré apresentar declaragdo da Municipalidade competente

com a indicacao de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicao

de isengao;

b) Mensalmente, a CONTRATADA deverd apresentar comprovante de
recolhimento do ISSQN correspondente ao servigo executado e deverd estar
referenciado a data de emissao da nota fiscal, fatura ou documento de cobranca

equivalente;

¢) Caso, por ocasiao da apresentacao da nota fiscal, da fatura ou do documento
de cobranga equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do

ISSQN, poderao ser apresentadas copias das guias de recolhimento referentes ao
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més imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a

documentacgéo devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

d) a nédo apresentacdo dessas comprovacoes assegura ao CONTRATANTE o

direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

1.1.2. O primeiro pagamento referir-se-a a instalagao da obra, podendo corresponder também
a execucgao efetiva de servigos previsto no Projeto Executivo. O primeiro pagamento
ficara condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das seguintes providéncias,

sob sua Unica e inteira responsabilidade:

i. apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de
Obras (INSS), no caso de se tratar de hip6tese de inscricdo obrigatdria nos termos
da legislacao aplicavel;

i. entrega de via devidamente preenchida da ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, junto ao CREA ou do RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, junto
ao CAU, conforme o caso, na qual deverd constar a referéncia expressa ao
nuamero deste contrato, seu objeto e 0 niUmero do processo administrativo;

iii. colocagéo de placas;

iv. comunicagao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;

v. apresentacdo do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido

exigidos no contrato, vencidos até entdo.

1.1.3.0s pagamentos das medicdes e de seu reajustamento ocorrerdo no 302 (trigésimo) dia
subsequente ao dia da medi¢ao, devendo, para tanto, a CONTRATADA apresentar prova

de quitagédo

1.1.4.0 com as obrigagdes descritas no pardgrafo primeiro desta clausula. Ressalta-se que, as
notas fiscais/faturas correspondentes deverao ser apresentadas em até 15 (quinze) dias

contadas da medig&o.

Os pagamentos serao efetuados mediante crédito aberto em Conta Corrente no Banco
do Brasil S/A, na forma do disposto no Decreto Estadual n? 62.297, de 06.12.2016, que
revogou o Decreto Estadual n® 55.357, de 18.01.2010 e de acordo com instrugdes
especificas a serem emitidas pela Area Financeira do DER/SP, observado o seguinte

procedimento:

. a CONTRATADA entregara os relatérios de medicdo ao CONTRATANTE em até
03 (trés) dias uteis ap0ds a sua realizagao;

Il. o CONTRATANTE devera aprovar os valores medidos para fins de emisséo da
fatura pela CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovagdo em até 03
(trés) dias Uteis contados a partir do recebimento da medigao;
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lll. a CONTRATADA apresentard a fatura em até 15 (quinze) dias, apds a aprovagao
da medicao correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura sera o
termo inicial do prazo de pagamento.

IV.a ndo aprovagao dos valores pelo CONTRATANTE deverd ser comunicada a
CONTRATADA no prazo de 03 (trés) dias Uteis, acompanhado da justificativa
correspondente.

V. As faturas que apresentarem incorregdes serdo devolvidas a CONTRATADA para
retificag@o, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentacao
das faturas corrigidas ao CONTRATANTE. A devolucdo das faturas em hipétese
alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugéo do
contrato;

VI. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo

ensejarao a prorrogacao do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que

corresponderem os atrasos verificados.

VIl. Fica expressamente vedado para a CONTRATADA, a cessdo de crédito a

terceiros, oriundo de contrato com o DER/SP.

1.1.5.Constitui condi¢cdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em
nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgaos
e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”, o qual deverd ser consultado por ocasiao
da realizagdo de cada pagamento. O cumprimento desta condicdo podera se dar pela
comprovacao, pela CONTRATADA, de que os registros estdo suspensos, nos termos do
artigo 8° da Lei Estadual n® 12.799/2008.

1.1.6.0s valores das medicdes e de seu reajustamento serdo atualizados monetariamente, por
meio da aplicacdo da taxa de variacao da UFESP — Unidade Fiscal do Estado de Sao
Paulo, a contar do 31° (trigésimo primeiro) dia da data da medi¢ao até o dia do efetivo

pagamento.

Havendo atraso no pagamento, incidird corre¢do monetéria sobre o valor devido na forma
da legislagao aplicavel, bem como juros moratorios a razao de 0,5% (meio por cento) ao

més, calculados “pro rata temporis”, em relagdo ao atraso verificado.

1.1.7.0 CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos
determinada por lei, ainda que nédo haja indicagao de retengéo na nota fiscal apresentada

ou que se refira a retengdes ndo realizadas em meses anteriores.

1.1.8.A realizagdo de pagamentos ndo isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicara aprovacao definitiva dos servigos por
ela executados.
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1.2. Para os pagamentos, além da execucao dos servigos registrados pelas medi¢des, é necessario
que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos e
atendido as exigéncias da fiscalizagdo, sem o que as faturas ndo serdo aceitas..

2.  MEDICOES

2.1. As medicbes deverdo ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos e serdo encerradas no
vigésimo quinto dia de cada més, a partir da ordem de inicio dos servigos. Sob pena de nao
realizacdo, as medicbes devem ser precedidas de solicitacdo da CONTRATADA, com
antecedéncia de 03 (trés) dias, instruida com os seguintes elementos:

. relatérios escrito e fotografico;
Il. cronograma refletindo o andamento da obra;

[ll. quando o caso, declaracao, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada na obra
ou servico é, exclusivamente, de origem exdtica, ou, no caso de utilizagdo de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 12 do Decreto
Estadual n® 66.819/2022, declaragdo sob as penas da lei, afirmando que realizou as

respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscricao validada no CADMADEIRA,;

IV. quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle
da Origem dos Produtos Florestais — SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas
fiscais de aquisicao dos produtos e subprodutos referidos no artigo 12 do Decreto Estadual n®
66.819/2022, e o registro de sua destinacao final;

V. quando o caso, de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1°
do Decreto Estadual n? 67.409/2022, declaragéo, sob as penas da lei, afirmando que realizou

as respectivas aquisicoes de pessoa juridica com inscricéo validada no CADMINERIO;

VI. quando o caso, as notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos e subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto Estadual n® 67.409/2022 de pessoa juridica com
inscricéo validada no CADMINERIO;

VII. As faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada na obra,
tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados
para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade
dos produtos e subprodutos de origem mineral utilizados na obra, quando o caso, tais como
documentos eventualmente criados para o controle desses produtos, acompanhados das

respectivas copias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela recepgéo.

2.1.1. Serdo medidos apenas 0s servicos ou as parcelas dos servicos executados e
concluidos.
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2.1.2. As medicdes serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminacdo dos
servicos, as quantidades medidas e seus pregos, e serdo acompanhadas de elementos
elucidativos adequados, como fotos, memérias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

2.1.3. O DER/SP confrontara os dados do relatério com os de sua medicéo, e no prazo de 03
(trés) dias, comunicara sua aceitacdo ou eventuais divergéncias que, se persistirem, serdo
analisadas e resolvidas impreterivelmente na préxima medigéao.

2.1.4.  An&o apresentagao do relatério pela CONTRATADA, no prazo estipulado no paragrafo
terceiro, implicard na transferéncia do vencimento da medicdo juntamente com a do més
subsequente a sua entrega, sem encargos para o DER/SP.

2.1.5. Independentemente da apresentacao ou nao do relatério pela CONTRATADA, cabera
a Fiscalizagcao do DER/SP verificar o cumprimento do cronograma vigente, aplicando, se for o
caso, as multas contratuais cabiveis.

2.1.6. As medicbes obedecerdo ao estabelecido nas normas, instru¢cdes, e tabelas
integrantes do contrato.

2.1.7.  Os valores das medigbes ndo poderdo ultrapassar a 10% (dez por cento), seja para
aumento ou reducdo do previsto no cronograma vigente sem a prévia autorizagcdo do
Superintendente ou Diretor responsavel pelo contrato e, consequente formalizagdo em processo
proprio.

2.1.8. Quantidades de servicos apontadas indevidamente em qualquer medi¢do, na
ocorréncia de estorno, os pre¢os unitarios serao os corrigidos nessa data.

2.1.9.  As medigbes mensais devem incluir todos os servigos e obras executados no periodo
a que se referem, de modo que a medicao correspondente ao Ultimo més do prazo contratual
seja também a ultima medicdo do contrato.

2.1.10. A medicéo final que é uma avaliagdo da situagéo financeira do contrato e sera realizada
para informar a situagdo do mesmo quanto aos créditos e aos débitos, entre as partes.

2.1.11. As medicbes serdo acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante do
CONTRATANTE.

2.1.12. Cabera ao gestor do contrato, apds cada medigao, conferir junto ao CADMADEIRA a
situa¢do cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto
Estadual n°® 66.819/2022, e conferir junto ao CADMINERIO a situacao cadastral do fornecedor
dos produtos e subprodutos referidos no § 12 do artigo 1° do Decreto Estadual n® 67.409/2022,
bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das respectivas inscricées
validadas e com as cépias de documentos indicadas no caput desta Clausula, quando o caso.
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CONCORRENCIA N° 90.011/2026
Anexo lIl.1 — Modelo de Proposta de Pregos Detalhada

CODIGO DEFINITIVO: 582.207-5 O DATABASE: OUTUBRO/2025
oBsETo  CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL LOCALIZADA NO KM 001+800 DA SP-291 -
RODOVIA MARIO DONEGA.
cggé‘jfr’:; NOME REDUZIDO DO SUBITEM U"’:’Eﬁ:ADE :;'E%E:TEE QUANTIDADE um:AR:%o(Rs) PREGO TOTAL (RS)
FASE 22 - TERRAPLENAGEM
220200 ;i?/égiﬁMgg‘;(g?AEﬁgI;{/)\AR\ZACAO/COMPACTACAO DE w or 703,66
22.03.03 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM m¥*km 16T 3518.32
SUBTOTAL
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
24.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO m IGT 617.45
24.02.02 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m’ IGT 8622
24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM m? 1GC 12144
240502 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE m? 1GC 128.44
24.06.02 BARRA DE ACO CA-50 kg 1GC 3,539.00
24.06.04 TELA METALICA kg 1GC 824.04
24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA m 1GC 202
24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA m’® 1GC 68.45
24.00.02 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA m 1GC 18.12
242001 TUBO ACO CORR GALV.MET.NAO DESTRUTIVO kg IGC 33,264.98
SUBTOTAL
FASE 25 - OBRAS DE CONTENGAO GEOTECNICA
25.03.0401 | ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA [ w [ ec 33.60 |
25.00.12 | INJECAO DE NATA DE CIMENTO | ke | 1eC 1,183.41 |
SUBTOTAL
FASE 26 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
26.05.06 [ FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE [ m [ wec ] 543.21
| SUBTOTAL |
FASE 27 - RECUPERAGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
27.01.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m MO 0.08
270140 ;ﬁﬁ;{gMENTO DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM - o 6226
27.02.01 APIC MANUAL CONC C/ELIMINACAO SUP.LISAS m? MO 1,207.23
27.02.05 JATEAMENTO EM ESTR.CONCRETO COM AGUA m? MO 1,227.01
27.02.09 LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO PICONCRETO m? MO 19.78
mone | SO ST | | o
27.03.02 ANDAIME TUBULAR m’® 1GC 323.40
27.04.08 FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 15CM un MO 2,350.00
270502 FORMA PLANA P/CONC PROTEND.OU APARENTE m? 1GC 7456
27.06.02 ngrﬁzﬁfo CA-50 PARA RECUPERACAO kg I6C 37,568.00
27.06.17 CHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOX.INJ. kg 1GC 7834
270911 CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA dm’ 1GC 55.00
27.00.16 CONCRETO FCK 40MPA m 1GC 31591
271001 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB. 15ATE40MM m MO 139.50
271102 ADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.) kg 1GC 506.50
27.11.06 ARGAM.CIMENTICIA C/POLIMERO INCORPORADO dm’ 1GC 347810
SUBTOTAL
FASE 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA
28080101 %C;l:lr;EUCC(I‘,SgALMONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA o o 200
28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m? x mes MO 144.00
SUBTOTAL
FASE 30 - SERVIGOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE
30.01.02 | GrRAMA PLACA COM ADUBO [ w [ o 248.78 |
30.01.08 | IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL [ m [ wmo 746.34 |
SUBTOTAL
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.01.01 INST.CANTEIRO-TIPO | (1,500%) global IGE 1.00
36.01.01.02 OPER E MANUTENCAO CANTEIRO TIPOI(0,875%) global IGE 1.00
36.01.01.03 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPOI(0,125%) global \GE 1.00
SUBTOTAL
TOTAL DA PROPOSTA
DATA T
EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagao)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.011/2026

Anexo lll.1.1 - Modelo de Quadro Resumo da Proposta de Pregos Detalhada
CODIGO DEFINITIVO: 582.207-5 0 DATA BASE: OUTUBRO/2025

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL LOCALIZADA NO KM 001+800 DA SP-291 - RODOVIA

OBJETO MARIO DONEGA.

DESCRICAO DAS FASES PRECO TOTAL (RS) %

FASE 22 - TERRAPLENAGEM

FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

FASE 25 - OBRAS DE CONTENCAO GEOTECNICA

FASE 26 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

FASE 27 - RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

FASE 28 -  SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

FASE 30 - SERVICOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL DA PROPOSTA

DATA: .............ee Lovvuieiiiaiananne, Lovereieinnnnnnnns
EMPRESA:

REPRESENTANTE LEGAL:
(Com ldentificacao)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.011/2026

Anexo lll.2 - Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

0BJETO |CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL LOCALIZADA NO KM 001+800 DA SP-291 - RODOVIA MARIO DONEGA.
MESES
ITEM FASE % TOTAL
1 2 3 4 5 6
22 TERRAPLENAGEM 0.36% 18,358.56 917.93 3,488.13 3,488.13 3,488.13 3,488.13 3,488.13
TOTAL 100.00%| 5,166,480.73 258,324.04 981,631.34 981,631.34 981,631.34 981,631.34 981,631.34
ACUMULADO 258,324.04 1,239,955.38 2,221,586.71 3,203,218.05 4,184,849.39 5,166,480.73
PORCENTAGEM NO MES 5.00% 19.00% 19.00% 19.00% 19.00% 19.00%
PORCENTAGEM ACUMULADA (%) 5.00% 24.00% 43.00% 62.00% 81.00% 100.00%

Empresa
Obs.: Os codigos, descricdes e valores que aparecem no modelo sdo meramente indicativos; deverao ser utilizados os itens da planilha de orcamento.

REPRESENTANTE LEGAL

Data: _____/ / (Com Identificacdo)




6,000,000.00

5,000,000.00

4,000,000.00

3,000,000.00

VALORES EM RS

2,000,000.00

1,000,000.00

22 - TERRAPLENAGEM
e 26 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

@@= 30 - SERVICOS DE PROTEGCAO AO MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.011/2026
Anexo lll.3 — Modelo de Cronograma Fisico

RS 5,166,480.73

RS 2,855,077.15

RS 1,987,551.69

RS 126,011.71

RS 123,515.08

Linear (30 - SERVIGOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE)

RS 29,560.78
—, #‘ RS 20 509.68
2 RS 18,358.56
MESES RS 5,896.08
il 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM @ 25 - OBRAS DE CONTENGAO GEOTECNICA
s 27 - RECUPERAGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS s 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA
iy 36 - CANTEIRO DE OBRAS ACUMULADO R$ REPRESENTANTE LEGAL

(Com Identificagdo)



Anexo Ill.4 - Modelo de Composicao da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.011/2026

Grupo A- Despesas indiretas
A1 Administracao local %
A.2 Administracao central %
A3 Seguro Responsabilidade Civil %
A.4 Transporte de pessoal / alimentagao %
A.5 Mobilizacao e desmobilizacao de equipamentos %
A.6 Equipamentos de pequeno porte, ferramentas e EPI’s %
Total do grupo A %
Grupo B- Bonificacao
B.1 Lucro Bruto %
Total do grupo B %
Grupo C- Impostos
c.1 PIS %
c.2 COFINS %
C.3 ISSQN %
Cc.4 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA (SE DEVIDO) %

Total do grupo C

%

Férmula para o célculo do B.D.l. ( beneficios e despesas indiretas )

BDI ={[(1+ A /100) (1+ B /100) / (1- C/100)]-1}x 100 =

%

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificacdo)




CONCORRENCIA N° 90.011/2026

Anexo llI.5 - Modelo de Composicdo da Taxa de Encargos Sociais

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

HORISTA MENSALISTA
A1 Previdéncia Social (INSS) (SE DEVIDO) % %
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) % %
A3 Salario-Educacéo % %
A.4 Servico Social da Industria (Sesi) % %
A5 Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) % %
A.6 Servico de Apoio a Pequena e Médio Empresa (Sebrae) % %
A7 Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria (Incra) % %
A8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) % %
A9 Seconci - Servigo Social da Industria da Construcéo e do Mobiliario (aplicavel a todas % %

as empresas constantes do Ill grupo da CLT - art. 577)

A Total dos Encargos Sociais Basicos % %
B.1 Repouso semanal e feriados % %
B.2 Auxilio-enfermidade % %
B.3 Licenga-paternidade % %
B.4 132 Salario % %
B.5 Dias de chuva/ faltas justificadas/ acidentes de trabalho/ greves/ falta ou atraso na % %

entrega de materiais ou servigos na obra/ outras

B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidéncias de A % %
C.1 Depdsito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] % %
Cc.2 Férias (indenizadas) % %
C.3 Aviso prévio (indenizado) % %

C Total dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias globais de A % %
D.1 Reincidéncia de A sobre B % %
D.2 Reincidéncia de A.2 sobre C.3 % %

D Total das Taxas das reincidéncias % %

Porcentagem total % %

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificacao)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.011/2026
Anexo lll.6 — Modelo de Tabela de Custos de Insumos

Data Base:
CUSTO (R$) CUSTO (R$)
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE OPERATIVO IMPRODUTIVO
CcODIGO MAO DE OBRA UNIDADE CUSTO HORARIO
CcODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO
LOCAL : DATA : / /
EMPRESA : REPRESENTANTE LEGAL :

(Com Identificagdo)




CONCORRENCIA N° 90.011/2026

Anexo lIl.7 — Modelo de Composig¢ao de Prego Unitario

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data Base :
cODIGO SERVICO: UNIDADE
QUANT. FATOR DE UTILIZAGAO CUSTO CUSTO
CcODIGO EQUIPAMENTOS UN. A
[0)] (I (I PRODUTIVO | IMPRODUTIVO[ HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL (R$)
FATOR DE UTILIZAGAO
CALCULO DE PRODUTIVIDADE QUANT.
PRODUTIVO IMPRODUTIVO
CcODIGO EQUIPAMENTO PRODUTIVIDADE 10} % (I % D)
CcODIGO MAO DE OBRA PRODUTIVIDADE QUANT.
~ SALARIO CUSTO
coDIGO MAO DE OBRA UND QUANTIDADE ]
BASE HORARIO
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA (R$)
ENCARGOS SOCIAIS %
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL (R$)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | | UN. (D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO (A) + (B) / (C) (R$)
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAL UND CONSUMO UNITARIO TOTAL

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (R$)

CUSTO UNITARIO - TOTAL (D) + (E) (R$)

BDI %

PREGO UNITARIO TOTAL (R$)

LOCAL

EMPRESA

/

REPRESENTANTE LEGAL:

(Com Identificagéo)
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CONCORRENCIA N° 90.011/2026
Anexo 1l.8 - Modelo de Composicao de Custo Horario de Equipamento

Data Base:

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CODIGO :

EQUIPAMENTO (MARCA E MODELO):
Poténcia (HP)=

Fator de manut. (Fm ) =

Custo de aquisicao (A) =

Vida util em anos (n) =

Vida Util em horas (Vu) =

Trabalho anual (Ta) =

Porcentagem Residual ( Vr) =

Taxa de juros anual (Tj ) =

Despesas de Propriedade

Custo Unitario Custo Parcia
Despesa Formula unid Coeficiente
(RS) .
Depreciagao (D) D=(1-Vr)/Vu % A
Juros de Capital ( Jc) Jc={(1+n)/2n *(Tj/ Ta)} % A
SUB TOTAL (D + Jc) [NAO INCIDE BDI] =
Manutencao (M) M=Fm / Vu % A

SUB TOTAL (M) =

Custo Unitario

Despesas de M&o de Obra ( MO ) unid Coeficiente (R$)

Custo Parcial

(

Mao de Obra
Operador

Encargos Sociais ( %)

SUB TOTAL (MO ) =

S Tarcrar

Materiais de Consumo ( MC ) unid Coeficiente Custo Um:a:so) custoTarcra

COMBUSTIVEL litro L
LUBRIFICANTE titro
GRAXA ke
FILTRO unid
PNEUS unid

SUB TOTAL (MC) =

Preco Horario operando (ho)= (D+Jc)+[(M+MO+MC)* (1+BDI)]=

Preco Horario a disposicdo (hd )= (D +Jc)+ [MO * (1+BDI)]=

Preco Horario a insumo (ho ) ={(D +Jc) + [(M+ MO +MC ) * (1 +BDI )]}/ (1 +BDI ) =

Preco Horario a insumo (hd ) ={(D +Jc )+ [MO*(1+BDI)]}/ (1+BDIl) =

LOCAL: DATA: / /

EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagéo)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.011/2026
Anexo I1I.9- Explicagdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 582.207-5 O

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGCAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL

OBJETO LOCALIZADA NO KM 001+800 DA SP-291 - RODOVIA MARIO DONEGA.
CODIGO DO . UNIDADE DE iNDICE
SUB-TEM DESCRICACIDOSERVICY) MEDIDA REAJUSTE

FASE 22 - TERRAPLENAGEM

22.02.09 ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATE- m® IGT
RIAL EM BOTA-FORA

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO
DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES
DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPE-
ZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS
MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS
INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM
ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CA-
MADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPAC-
TACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.INCLUSO O BDI.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDE-
RANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE
NA CAVA

22.03.03 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM m>*km IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3

X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-

TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. m® IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA

A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA,
TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E
E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS, BDI NECES-
SARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) MEDIDO NO
CORTE OU NA CAVA E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.

24.02.02 ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. m® IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO
DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE
INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO
DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, BDI EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXE-
CUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), MEDIDO

NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

Pégina 1



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.011/2026
Anexo I11.9- Explicagdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 582.207-5 O

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGCAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL

OBJETO LOCALIZADA NO KM 001+800 DA SP-291 - RODOVIA MARIO DONEGA.
CODIGO DO . UNIDADE DE iNDICE
SUB-TEM RESCRICEOIDEERVICO MEDIDA REAJUSTE
24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM e 1GC

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERI-
AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU-
SIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER-
DAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS,
BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PER-
FEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDIGAO:

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES
DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO
E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.

24.05.02 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE m? IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATE-
RIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, IN-
CLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS,
PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DESTRITOS OU AS SO-
BRAS, BEM COMO TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES
DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO
E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

24.06.02 BARRA DE ACO CA-50. kg IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, MATERIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480 E ATESTADO PELA FISCALIZACAO

24.06.04 TELA METALICA. kg IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, O FORNECIMENTO
DA TELA, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, COLO-
CACAO, ARAME PARA AMARRACAO E TODOS OS DEMAIS MA-
TERIAIS. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS E BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE ACORDO
COM O PROJETO OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA
FISCALIZACAO.

Pagina 2



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.011/2026
Anexo I11.9- Explicagdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 582.207-5 O

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGCAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL

OBJETO LOCALIZADA NO KM 001+800 DA SP-291 - RODOVIA MARIO DONEGA.
CODIGO DO . UNIDADE DE iNDICE
SUB-TEM DESCRICACIDOSERVICY) MEDIDA REAJUSTE
24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA. e 1GC

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA. m® IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.09.02 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA. m® IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA
PEDRA MARROADA, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRANS
PORTE, PERDAS E EXECUGAO, BEM COMO, MAO DE OBRA

COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS

E SERVICOS DE REGULARIZAGAO E PREPARO DA SUPERFI-
CIE DE APLICACAO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NE-
CESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ENRO-
CAMENTO ARRUMADA E REJUNTADA, CONFORME O PROJETO
E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.20.01 TUBO ACO CORR. GALV. MET. NAO DESTRUTIVO. kg IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, PERDAS, TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE A-
PLICAGAO, CONTROLE DE QUALIDADE, ABRANGENDO INCLU-
SIVE A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E E-
QUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVIGOS, EXECUTADOS
DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICAGOES
TECNICAS. INCLUSO TAMBEM OS SERVIGOS DE ESCAVAGAO,
MONTAGEM E COLOCAGAO DAS CHAPAS, CARGA E TRANSPOR-
TE DO MATERIAL EXCEDENTE PARA O LOCAL APROPRIADO,
BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO D'AGUA, PREENCHIMENTO
DOS VAZIOS ENTRE O TUBO E O ESPAGO REMANESCENTE EM
CONTATO COM O TERRENO NATURAL, A EXECUGAO DOS PO-
COS DE ACESSO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICA-
DO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL UTILIZADO.
MEDIGAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG), MEDIDO DE
ACORDO COM O PESO ESPECIFICO E O COMPRIMENTO ESTI-
PULADO EM PROJETO, SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA
FISCALIZACAO.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.011/2026

Anexo I11.9- Explicagdo e Critérios de Pregos

CODIGO DEFINITIVO: 582.207-5 O

OBJETO

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGCAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL
LOCALIZADA NO KM 001+800 DA SP-291 - RODOVIA MARIO DONEGA.

CODIGO DO
SUB-ITEM

DESCRIGAO DO SERVIGO

UNIDADE DE
MEDIDA

INDICE
REAJUSTE

FASE 25 - OB

RAS DE CONTENGAO GEOTECNICA

25.03.04.01

ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, OS MATERIAIS, TRANSPORTES,PERDAS
FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, IMPOSTOS, BDI E DEMAIS
SERVICOS NECESSARIOS A EXECUCAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONFORME
PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

IGC

25.09.12

INJECAO DE NATA DE CIMENTO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO DE MATERIAL, PERDAS
E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DO SER-
VICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE CIMENTO
INJETADO.

kg

IGC

FASE 26 - OBl

RAS DE ARTE ESPECIAIS

26.05.06

FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERI-
AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU-
SIVE ESCORAMENTO LATERAL, TRAVAMENTOS, PERDAS,
DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU SOBRAS,

BEM COMO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), E A
AREA A SER CONSIDERADA SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS
ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

IGC

FASE 27 - RECUPERAGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

27.01.02

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES.

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, TAIS COMO: COMPRESSORES
DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES
TRANSPORTADORES, E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS, INCLUSIVE
TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS ATE LOCAL DE-
SIGNADO PELA FISCALIZACAO ATE A DISTANCIA DE 100

DAM. SERA MEDIDO POR M3.

IMO

27.01.40

TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM ZINCO.
PRELIMINAR:

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS: TODOS OS MATERI-
AIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS: TAIS CO

MO O LIXAMENTO DA ARMAGAO PARA PERFEITAEXECUGAO
DO SERVIGO.

MEDIGAO:

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE ES-
TRUTURA ESCARIFICADA E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.

IMO

27.02.01

APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO COM ELIMINACAO TO-
TAL DE SUPERFICIES LISAS

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO JATEAMENTO DE AR PARA
POSTERIOS LIMPEZA DA AREA APICOADO, INCLUSIVE
TRANSPORTE DO MATERIAL APICOADA PARA LOCAL APRO-
PRIADO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), ATES-
TADO PELA FISCALIZACAO.

IMO
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.011/2026
Anexo I11.9- Explicagdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 582.207-5 O

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGCAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL

OBJETO LOCALIZADA NO KM 001+800 DA SP-291 - RODOVIA MARIO DONEGA.
CODIGO DO . UNIDADE DE iNDICE
SUB-TEM RESCRICEOIDEERVICO MEDIDA REAJUSTE
27.02.05 JATEAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM AGUA e MO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMEN-
TOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DO
JATEAMENTO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) ATES-
TADO PELA FISCALIZACAO.

27.02.09 LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO PARA CONCRETO m? IMO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA ESPE-

CIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAS PARA

ELIMINACAO DE CROSTA INDESEJAVEIS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
ESCOVADA ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

27.02.11.09 REPAROS E REFORCOS C/ ARGAMASSA POLIMERICA m® IMO

w

27.03.02 ANDAIME TUBULAR. m IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE
E DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS
SERVICOS NECESSARIOS A MONTAGEM E A DESMONTAGEM
DO ANDAIME.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE ACOR-
DO COM O PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA
FISCALIZACAO.

27.04.08 FURO EM CONCRETO D=1/2" PROFUNDIDADE DE 15CM. un IMO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MARCACAO DOS
FUROS COM PUNCAO, A PERFURACAO ATE A PROFUNDIDADE
REQUERIDA E A RETIRADA DE EXCESSO DE PO COM AR
COMPRIMIDO OU COM JATO D'AGUA. INCLUI, AINDA, MAO

DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, MATE-
RIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA
EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE FURO, ATES-
TADA PELA FISCALIZACAO OU PELO PROJETO.

27.05.02 FORMA PLANA PARA CONCRETO PROTENDIDO OU APARENTE m? IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATE-
RIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO,
INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M DE ALTURA;
TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS
DETRITOS OU SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), E A

AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE

EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS
ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.011/2026
Anexo I11.9- Explicagdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 582.207-5 O

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGCAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL

OBJETO LOCALIZADA NO KM 001+800 DA SP-291 - RODOVIA MARIO DONEGA.

UNIDADE DE INDICE
MEDIDA REAJUSTE

CODIGO DO

e DESCRIGAO DO SERVIGO

27.06.02 BARRA DE ACO CA-50. kg IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480.

27.06.17 CHUMBAMENTO DE BARRAS NO CONCRETO COM INJECAO DE kg IGC
RESINA EPOXI.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO FORNECIMENTO DOS MATE-
RIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, PERDAS, TRANS-
PORTE, COLOCACAO E INJECAO COM RESINA. EXCLUSO DO
SERVICO A PERFURACAO PARA A COLOCACAO DO CHUMBA-
DOR.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG), ATESTADO
PELA FISCALIZACAO.

27.09.11 CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA. dm?® IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CON-
CRETO, EVENTUAIS PERDAS, MANUSEIO E TRANSPORTE,
BEM COMO AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DE CONCRETO,
INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TO-
DOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITAEXE-
CUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR DECIMETRO CUBICO (DM3) ACA-
BADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

27.09.16 CONCRETO FCK 40 MPA. m® IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAOQ. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNE-
CIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.011/2026
Anexo I11.9- Explicagdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 582.207-5 O

OBJETO

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGCAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL
LOCALIZADA NO KM 001+800 DA SP-291 - RODOVIA MARIO DONEGA.

CODIGO DO
SUB-ITEM

DESCRIGAO DO SERVIGO

UNIDADE DE
MEDIDA

INDICE
REAJUSTE

27.10.01

SUBSTITUICAO DE JUNTA DE DILATACAO E RETRACAO
COM LABIO POLIMERICO, ABERTURA 15 A 40MM.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O ESMERILHAMENTO
OU JATEAMENTO DE BORDAS DE LAJE, APLICACAO DE
PRIMER ADESIVO, EXECUCAO DE BORDAS COM COMPOSTO
EPOXIDICO ANTI-ABRASIVO, APLICACAO DE ADESIVO

EPOXI DE AMBOS OS LADOS DO LABIO E NA JUNTA, PRES-
SURIZACAO DE JUNTA QUANDO NECESSARIO, APLICACAO
DE VENIZ EPOXI, ANTIABRASIVO E TODOS OS OUTROS
SERVICOS NECESSARIOS A EXECUCAO.

DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA
QUANTO A DURABILIDADE DO SERVICO EXECUTADO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE JUNTA ACABADA.

m

IMO

27.11.02

ADESIVO EPOXI P/ TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS
(INCLUSIVE FURO E MANGUEIRAS)

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO FORNECIMENTO DE MATE-
RIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA O TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS COM O
PROPRIO ADESIVO BEM APLICADO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE ADESIVO
EPOXI APLICADO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

kg

IGC

27.11.06

- ARGAMASSA CIMENTICIA COM POLIMERO INCORPORADO,
COMPREENDENDO AS OPERACOES DE PREPARO DE ACORDO
COM O FABRICANTE E APLICACAO ATE O PREENCHIMENTO
DA CAVIDADE, COM ACABAMENTO DESEMPENADO, POR DMS3,
MEDIDO DE ACORDO COM MATERIAL EFETIVAMENTE UTILIZA
DO.

dm

IGC

FASE 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA

28.08.01

CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA
(SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO),
ENCARGO SOCIAI, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INS-
TALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO
DER/SP.

28.08.01.01

PLACA INSTITUCIONAL

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE
PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO

E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO
ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE
FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO
SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PRO-
JETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE
PROPRIEDADE DO DER.

IDI
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.011/2026
Anexo I11.9- Explicagdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 582.207-5 O

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGCAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL

OBJETO LOCALIZADA NO KM 001+800 DA SP-291 - RODOVIA MARIO DONEGA.

UNIDADE DE INDICE
MEDIDA REAJUSTE

CODIGO DO

e DESCRIGAO DO SERVIGO

28.08.02 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA
(LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVA-

GEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO
MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMEN-
TOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X
MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO
DER/SP.

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m? x mes IMO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBS-
TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIO-
NAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATE-
RIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE

SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO
DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR
METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA
MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

FASE 30 - SERVIGOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE

30.01.02 GRAMA EM PLACA COM ADUBO m? IMO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS
EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUI-
PAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS
DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DOADUBO E A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA
GRAMA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES
APOS EFETIVA PEGA.

30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL. m? IMO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSA-
RIO PARA A EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.011/2026
Anexo I11.9- Explicagdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 582.207-5 O

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGCAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL

OBJETO LOCALIZADA NO KM 001+800 DA SP-291 - RODOVIA MARIO DONEGA.
CODIGO DO . UNIDADE DE iNDICE
SUB-TEM RESCRICEOIDEERVICO MEDIDA REAJUSTE

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

36.01.01.01 INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO | - CORRESPONDE A 60% global IGE
DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I.
SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR-

DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.

36.01.01.02 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO TIPO | - CORRES- global IGE
PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN-
TEIRO TIPO I.

SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE
O PRAZO CONTRATUAL.

36.01.01.03 DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO TIPO | - CORRESPONDE A global IGE
5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO
TIPO 1.

SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM
DO MESMO.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.011/2026
ANEXO III.10

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
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COMPONENTES SUB-TOTAIS
DE CUSTOS SEM BDI
MATERIAL 0,000
MAO DE OBRA 0,645
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,047
EQUIPAMENTO (OUTROS) 2,089
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000

PORC.
CONTR

3 e de de

SUB-TOTAIS COM
BDI = 35,00%
0,000
0,870

2,820

PORC.
CONTR

HHHHHHKHKH

FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/0
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/
CODIGO: 22.02.09 NOME: ESPALH/COMP.BOTAFORA INDICE DE REAJUSTE:
COMPLEMENTO: ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA
* MAO DE OBRA *
71.02.10 ENC. SERVICOS PAV. HORA 53,277 0,00500000 0,266
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,01500000 0,379
* EQUIPAMENTO *
72.37.01.04 MOTONIV.RIPPER C-D HORA 350,392 0,00500000 1,751
72.45.04.04 ROLO PE CAR.11,6TC-D HORA 277,037 0,00500000 1,385

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO
SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,
3,781 4,

01
1/26
2025

IGT

Tededehdh

%

46
36

00%
737
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 2
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 22.03.03 NOME: TRANSP.1/2 ATE 5 KM INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM
UNIDADE DE MEDIDA: M3*KM FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* EQUIPAMENTO *
72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 275,020 0,01220000 3,355 100
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 3,355 4,274
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,727 21 17 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 2,628 78 3,547 82 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 3
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 24.02.01 NOME: ESCAV.MANUAL S/EXPL. INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO

UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,00000000 75,975 89
* EQUIPAMENTO *
72.09.01.04 CHAS.BASC. 5M3 C-D HORA 224,257 0,02272000 5,095 5
72.43.01.04 RETRO CARR.0,77M3C-D HORA 170,186 0,02500000 4,254 4

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC SUB-TOTAIS COM I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 75,975 89 102,566 89 I 85,324 114,352
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 2,385 2 2 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 6,964 8 9,401 8 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHI—"IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 4
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.02.02 NOME: ESCAV.MEC.S/EXPL. INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,02000000 1,065 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,04000000 1,013 5
* EQUIPAMENTO *

72.09.01.04 CHAS.BASC. 5M3 C-D HORA 224,257 0,02272000 5,095 28
72.27.01.04 ESC.H.S/ES.0,7M3 C-D HORA 209,334 0,05000000 10,466 59

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 2,078 11 2,805 12 I 17,639 22,280
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 4,378 24 19 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 11,183 63 15,097 67 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H H



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 5
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.05.01 NOME: FORMA PL.CONC.COMUM INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.01 ACO CA-25 KG 7,090 0,25000000 1,772 1
70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,10000000 1,655 1
70.09.11 CH.COMP.RES. 12MM M2 27,910 0,32250000 9,000 6
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0,80000000 7,800 5
70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,45000000 22,072 16
70.17.28 LIQUIDO DESMOLDANTE LITRO 11,390 0,17000000 1,936 1
* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 1, 50000000 39,760 30
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,24000000 12,786 9
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,20000000 30,390 23
* EQUIPAMENTO *

72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,02000000 4,009 3

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%

MATERIAL 44,235 33 59,717 33 I

MAO DE OBRA 82,936 63 111,963 63 I 131,180 176,796
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,844 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,165 2 4,272 2 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 6
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.05.02 NOME: FORMA PL.CONC.APAR. INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.01 ACO CA-25 KG 7,090 0,25000000 1,772 1

70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,10000000 1,655 1

70.09.08 CH.COMP.PLAST.12MM M2 42,270 0,36670000 15,500 10

70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0,80000000 7,800 5

70.09.28 SARR.PINHO 1X6 3 C M 1,480 1,91250000 2,830 1

70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,45000000 22,072 15

70.17.28 LIQUIDO DESMOLDANTE LITRO 11,390 0,17000000 1,936 1

* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 1,50000000 39,760 27

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,27000000 14,384 10

71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,20000000 30,390 21

* EQUIPAMENTO *

72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,02000000 4,009 2

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%

MATERIAL 53,565 37 72,312 37 I

MAO DE OBRA 84,534 59 114,120 59 I 142,108 191,548

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,844 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,165 2 4,272 2 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 7
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.06.02 NOME: BARRA DE ACO CA-50 INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: BARRA DE ACO CA-50
UNIDADE DE MEDIDA: KG FAMILIA:

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO OBSERVACAO  UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.02.02 ACO CA-50 KG 6,700 1,05000000 7,035 56
70.02.07 ARAME RECOZIDO 18 KG 11,160 0,02000000 0,223 1

* MAO DE OBRA *

71.02.03 ARMADOR HORA 27,926 0,16000000 4,468 36
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00800000 0,426 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,00800000 0,202 1

* EQUIPAMENTO *
72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,00020000 0,047 O

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 7,258 58 9,798 58 I

MAO DE OBRA 5,096 41 6,879 41 1 12,401 16,736
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,010 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,037 0 0,049 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 8
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.06.04 NOME: TELA METALICA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: TELA METALICA
UNIDADE DE MEDIDA: KG FAMILIA:

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO OBSERVACAO  UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.02.60 TELA TELCON Q-138 M2 17,880 0,49480000 8,847 83

* MAO DE OBRA *

71.02.03 ARMADOR HORA 27,926 0,02941000 0,821 7
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00294000 0,156 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,02941000 0,744 7

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coM BDI = 35,00%
MATERIAL 8,847 83 11,943 83 I

MAO DE OBRA 1,721 16 2,323 16 I 10,568 14,266
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHI—"IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 9
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.07.01 NOME: CONCRETO FCK 10 MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO FCK 10 MPA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,40891000 59,459 10
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 208,00000000 120,640 21
70.04.17 PEDRA BRITADA N.1E2 M3 155,450 0,59109000 91,884 16

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,16667000 8,879 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,66670000 43,924 7
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,33340000 84,418 14
* EQUIPAMENTO *

72.11.01.04 CHAS.BET. 5M3 C-D HORA 329,941 0,33333000 109,979 19
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3,6M3 C-D HORA 505,876 0,04000000 20,235 3
72.52.01.04 US.CONC.200M3/H C-D HORA 486,062 0,04000000 19,442 3
72.53.01.04 VIBR.IMER.ELETR.C-D HORA 27,185 0,33333000 9,061 1
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 271,983 47 367,177 48 I

MAO DE OBRA 137,221 24 185,248 24 I 567,921 752,524
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 40,481 7 5 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 118,236 20 159,618 21 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 10
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.07.05 NOME: CONCRETO FCK 25 MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO FCK 25 MPA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,37483000 54,504 8
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 350,00000000 203,000 30
70.04.17 PEDRA BRITADA N.1E2 M3 155,450 0,62517000 97,182 14
70.17.30 ADIT.PLAST. E RETARD KG 6,720 0,81000000 5,443 O

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,16667000 8,879 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,66670000 43,924 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,33340000 84,418 12

* EQUIPAMENTO *

72.11.01.04 CHAS.BET. 5M3 C-D HORA 329,941 0,33333000 109,979 16
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3,6M3 C-D HORA 505,876 0,04000000 20,235 3
72.52.01.04 US.CONC.200M3/H C-D HORA 486,062 0,04000000 19,442 2
72.53.01.04 VIBR.IMER.ELETR.C-D HORA 27,185 0,33333000 9,061 1
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%

MATERIAL 360,129 54 486,174 55 I

MAO DE OBRA 137,221 20 185,248 21 I 656,067 871,521

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 40,481 6 4 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 118,236 18 159,618 18 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 11
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.09.02 NOME: ENROC.PEDRA ARR.REJ. INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,25000000 36,352 7
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 110,00000000 63,800 13
70.04.23 PEDRA RACHAO M3 145,330 1,10000000 159,863 33

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,20000000 10,655 2
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 2,00000000 52,708 11
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 6,00000000 151,950 31

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 260,015 54 351,020 54 I

MAO DE OBRA 215,313 45 290,672 45 I 475,328 641,692
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHI—"IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.20.01 NOME: T.A.CORR.G.NAO DESTR INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: TUBO ACO CORR.GALV.MET.NAO DESTRUTIVO
UNIDADE DE MEDIDA: KG FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *
70.21.02 TUN.LINER ACO GALV. KG 30,390 1,00000000 30,390 50

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,02000000 1,065 1
71.02.24 MONTADOR HORA 29,407 0,06000000 1,764 2
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,16000000 4,052 6
* EQUIPAMENTO *

72.05.05.04 BOM.DREN.60.000L C-D HORA 32,075 0,02000000 0,641 1
72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,02000000 4,706 7
72.21.03.04 COMP.XA-175MwWD C-D HORA 136,192 0,02000000 2,723 4
72.33.01.04 GUIN.H.S/PN 20T C-D HORA 606,786 0,02000000 12,135 20
72.35.03.04 MAR.ROMP.PN.42KG C-D HORA 45,444 0,02000000 0,908 1
* SERVICO *

24.02.01 ESCAV.MANUAL S/EXPL. M3 85,324 0,01570000 1,339 2
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 30,390 50 41,026 52 I

MAO DE OBRA 6,881 11 9,289 11 I 59,723 77,941
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 7,630 12 9 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 13,483 22 18,202 23 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,037 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 1,302 2 1,757 2 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 13
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 25.03.04.01 NOME: ENSEC. C/SACOS AREIA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO OBSERVACAO  UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.25.01.31 SACO ANIAGEM UN 0,950 52,00000000 49,400 9

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,50000000 26,638 4
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,50000000 39,531 7
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 12,00000000 303,900 56

* EQUIPAMENTO *
72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,50000000 117,674 21

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 49,400 9 66,690 9 I

MAO DE OBRA 370,069 68 499,593 69 I 537,143 716,014
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 26,082 4 3 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 91,592 17 123,649 17 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 25.09.12 NOME: INJ.NATA CIMENTO INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: INJECAO DE NATA DE CIMENTO
UNIDADE DE MEDIDA: KG FAMILIA:

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 1,00000000 0,580 16
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,01000000 0,532 15
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,03000000 0,759 21

* EQUIPAMENTO *
72.06.01.04 BOM. INJ. 1M3/H C-D HORA 164,012 0,01000000 1,640 46

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 0,580 16 0,783 16 I

MAO DE OBRA 1,291 36 1,742 37 I 3,511 4,647
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,261 7 5 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,379 39 1,861 40 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 26.05.06 NOME: FORMA CURVA APARENTE INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.01 ACO CA-25 KG 7,090 0,25000000 1,772 1
70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,50000000 8,275 4
70.09.08 CH.COMP.PLAST.12MM M2 42,270 0,44000000 18,598 11
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0, 80000000 7,800 4
70.09.28 SARR.PINHO 1X6 3 C M 1,480 2,00000000 2,960 1
70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,45000000 22,072 13
70.17.28 LIQUIDO DESMOLDANTE LITRO 11,390 0,17000000 1,936 1

* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 1,80000000 47,712 28
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,32000000 17,048 10
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,44000000 36,468 21

* EQUIPAMENTO *

72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,02000000 4,009 2
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 63,413 37 85,607 37 I

MAO DE OBRA 101,228 60 136,657 60 I 168,650 227,380
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,844 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,165 1 4,272 1 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.01.02 NOME: DEM.CONC.SIMPLES INDICE DE REAJUSTE: IMO

COMPLEMENTO: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,50000000 26,638 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,00000000 25,325 6
* EQUIPAMENTO *
72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 275,020 0,50000000 137,510 33
72.21.06.04 COMP.AR PORT.124 PCM HORA 46,559 1,00000000 46,559 11
72.35.05.04 MART .ROMP.AR COMP.25 HORA 151,775 1,00000000 151,775 36
72.43.01.04 RETRO CARR.0,77M3C-D HORA 170,186 0,16000000 27,229 6
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I
MAO DE OBRA 51,963 12 70,150 12 I 415,036 540,376
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 56,921 13 10 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 306,152 73 413,305 76 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H H
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FCTLWO
PRODESP

CODIGO: 27.01.40

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

NOME: TRAT/TO ARMADURA
COMPLEMENTO:

UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

TSNl dde RNl fdddhNddhdd

RS dededfdehhdhNddehddhfdehddhNdhn

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE
* MATERIAL *

70.26.39 INIBIDOR DE CORROSAO KG 26,520 0,25000000
* MAO DE OBRA *

71.02.01 AJUDANTE HORA 25,325 0,20000000
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC SUB-TOTAIS COM PORC. I

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI
MATERIAL 6,630 56 8,950 56 I

MAO DE OBRA 5,065 43 6,837 43 I 11,695
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

PAG.: 17
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE: IMO

VALOR PARCELA %

6,630 56

5,065 43

fedededededededededede e de ekt hde kAN hk

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

com BDI = 35,00%

15,787



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 18
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.02.01 NOME: APIC.C/ELIM.SUP.LISA INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: APIC.MANUAL CONC.C/ELIMINACAO SUP.LISAS
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,20000000 10,655 17
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 2,00000000 50,650 82
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I
MAO DE OBRA 61,305 100 82,761 100 I 61,305 82,761
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H H
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FCTLWO
PRODESP

CODIGO: 27.02.05

CODIGO DO INSUMO
* MAO DE OBRA *

71.02.12
71.02.30

* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04
72.31.02.04
72.34.01.04
72.60.03.04

COMPONENTES
DE CUSTOS

MATERIAL
MAO DE OBRA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,

INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

NOME: JAT.CONCRETO C/AGUA

COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M2

NOME REDUZIDO

ENC. TURMA
SERVENTE

CHAS.C.M. 8,0T C-D

GRUP.GERAD.55KVA C-D
LAVA JATO 200L/H C-D
TANQ.ESTAC AGUA C-D

TdhNdhnd

TevdedeNdedehddh NNl ddh Nl fdd vl NddNdd Rt

OBSERVACAO UNIDADE

SUB-TOTAIS

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

SEM BDI

0,000
3,091
0,775
3,878
0,000
0,000

PORC.
CONTR

HORA
HORA

HORA
HORA
HORA
HORA

3 e de de

SUB-TOTAIS COM
BDI = 35,00%
0,000
4,172

5,235

JATEAMENTO EM ESTR.CONCRETO COM AGUA

FAMILIA:

VALOR UNITARIO COEFICIENTE
53,277 0,02000000

25,325 0,08000000

235,349 0,01000000

74,841 0,02000000

36,009 0,02000000

4,248 0,02000000

e % OO

HHHHHHKHKH

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO
SEM ADICIONAL BDI

7,744

PAG.
EMISSAO: 26/0
DATA TPU: 10/

INDICE DE REAJUSTE:

B e R kL T S T R R ok A i S R R R Rk R R Tk S S o R R T o L

VALOR PARCELA

1,065
2,026

2,353
1,496
0,720
0,084

*

coMm BDI = 35,
10,

: 19
1/26
2025

IMO

Tededehdh

%

13
26

30
19

00%
182

HHHHHHHHHI—"IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 27.02.09 NOME: LIMP.ESCOVA ACO CONC
COMPLEMENTO: LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO P/CONCRETO

UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

INDICE DE REAJUSTE: IMO

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.03.10 ESCOVA DE ACO UN 7,130 0,10000000 0,713 6
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,03333000 1,775 16
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,33333000 8,441 77

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 0,713 6 0,962 6 I

MAO DE OBRA 10,216 93 13,791 93 I 10,929 14,753
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHI—"IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26

PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 27.02.11.09 NOME: REF.REP.ARG.POLIM. INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: REPAROS SUPERFICIAS E REFORCOS ESTRUTURAIS C/ARGAMASSA POLIM. MONOCOMPONENTE
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.03.03 ARGAM.CIMENT.POLIM. KG 5,060 2.134,99466000 10.803,072 97

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,60477000 32,220 0

71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,20954000 31,876 O

71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,20954000 30,631 O

* EQUIPAMENTO *

72.06.02.04 BOM. INJ. 3M3/H C-D HORA 143,061 0,94344000 134,969 1

72.31.06.04 G.GER.POR.7KVA C-D HORA 14,173 0,94344000 13,371 O

72.88.11.04 MIST. ARGAM. 3,7KW HORA 4,674 1,20954000 5,653 0

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 10.803,072 97 14.584,147 97 I

MAO DE OBRA 94,727 0 127,881 0 I 11.051,792 14.903,979
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 45,541 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 108,452 0 146,410 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.03.02 NOME: ANDAIME TUBULAR INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: ANDAIME TUBULAR
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,11000000 1,820 4
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0,12000000 1,170 2
70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,24000000 11,772 28
70.25.15 LOC.TUBO EQUIPADO M 42,200 0,44000000 18,568 44
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,01250000 0,665 1
71.02.24 MONTADOR HORA 29,407 0,06250000 1,837 4
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,12500000 3,165 7
* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,01000000 2,353 5
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 33,330 80 44,995 80 I

MAO DE OBRA 5,667 13 7,650 13 I 41,350 55,639
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,521 1 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,832 4 2,473 4 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO
PRODESP

CODIGO: 27.04.08

* EQUIPAMENTO *

72.21.01.04
72.42.05.04

COMPONENTES
DE CUSTOS

MATERIAL
MAO DE OBRA

CODIGO DO INSUMO

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

NOME: FURO 1/2" PROF.15CM
COMPLEMENTO: FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 15CM
UNIDADE DE MEDIDA: UN FAMILIA:

TdhndehfddfddnddNddhddhddh Nl hdhNddhdd NS ddh Rl fddNdh

NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
COMP.XA-90 MWA C-D HORA 96,462 0,15000000 14,469 73
PERF.CINZAL C-D HORA 34,583 0,15000000 5,187 26

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
0,000 0 0,000 0 I

0,000 0 0,000 0 I 19,656 25,298
3,536 17 13 I
16,120 82 21,762 86 I
0,000 0 0 I
0,000 0 0,000 0 I

TSNl hdehhfdhddhNdhn

PAG.: 23
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE: IMO

Tedeh Sl NS Ndh Nl NdehNddhd
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 24
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.05.02 NOME: FORMA PL.CONC.APAREN INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.01 ACO CA-25 KG 7,090 0,25000000 1,772 1

70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,10000000 1,655 1

70.09.08 CH.COMP.PLAST.12MM M2 42,270 0,36670000 15,500 10

70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0,80000000 7,800 5

70.09.28 SARR.PINHO 1X6 3 C M 1,480 1,91250000 2,830 1

70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,45000000 22,072 15

70.17.28 LIQUIDO DESMOLDANTE LITRO 11,390 0,17000000 1,936 1

* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 1,50000000 39,760 27

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,27000000 14,384 10

71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,20000000 30,390 21

* EQUIPAMENTO *

72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,02000000 4,009 2

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%

MATERIAL 53,565 37 72,312 37 I

MAO DE OBRA 84,534 59 114,120 59 I 142,108 191,548

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,844 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,165 2 4,272 2 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 25
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.06.02 NOME: BARRA DE ACO CA-50 INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: BARRA DE ACO CA-50 PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL
UNIDADE DE MEDIDA: KG FAMILIA:

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO OBSERVACAO  UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.02.02 ACO CA-50 KG 6,700 1,05000000 7,035 56
70.02.07 ARAME RECOZIDO 18 KG 11,160 0,02000000 0,223 1

* MAO DE OBRA *

71.02.03 ARMADOR HORA 27,926 0,16000000 4,468 36
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00800000 0,426 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,00800000 0,202 1

* EQUIPAMENTO *
72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,00020000 0,047 O

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 7,258 58 9,798 58 I

MAO DE OBRA 5,096 41 6,879 41 1 12,401 16,736
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,010 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,037 0 0,049 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 26
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.06.17 NOME: CHUMB.ACO EPOX.INJ. INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOX.INJ.
UNIDADE DE MEDIDA: KG FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.02 ACO CA-50 KG 6,700 1,03000000 6,901 6
70.17.36 RESINA EPOXIDICA KG 112,560 0,70000000 78,792 71
* MAO DE OBRA *

71.02.03 ARMADOR HORA 27,926 0,05000000 1,396 1
71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,05000000 2,663 2
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 0,10000000 2,635 2
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,20000000 5,065 4
* EQUIPAMENTO *

72.06.01.04 BOM. INJ. 1IM3/H C-D HORA 164,012 0,05000000 8,200 7
72.21.01.04 COMP.XA-90 MWA C-D HORA 96,462 0,05000000 4,823 4
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 85,693 77 115,685 77 I

MAO DE OBRA 11,759 10 15,874 10 I 110,475 148,355
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 2,241 2 1 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 10,782 9 14,555 9 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 27
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.09.11 NOME: CONC.GROUT ALTA RES. INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA
UNIDADE DE MEDIDA: DM3 FAMILIA:

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO OBSERVACAO  UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.04.24 PEDRISCO M3 171,130 0,00060000 0,102 O
70.17.41 ARG . P/GRAUTEAMENTO KG 1,920 1,60000000 3,072 19

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,06250000 3,329 20
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 0,12500000 3,294 20
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,25000000 6,331 39

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coM BDI = 35,00%
MATERIAL 3,174 19 4,284 19 I
MAO DE OBRA 12,954 80 17,487 80 I 16,128 21,771
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHI—"IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 28
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.09.16 NOME: CONCRETO FCK 40MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO FCK 40MPA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,38262000 55,636 7
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 447,00000000 259,260 36
70.04.17 PEDRA BRITADA N.1E2 M3 155,450 0,61737000 95,970 13
70.17.30 ADIT.PLAST. E RETARD KG 6,720 1,00000000 6,720 O

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,16667000 8,879 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,66670000 43,924 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,33340000 84,418 11

* EQUIPAMENTO *

72.11.01.04 CHAS.BET. 5M3 C-D HORA 329,941 0,33333000 109,979 15
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3,6M3 C-D HORA 505,876 0,04000000 20,235 2
72.52.01.04 US.CONC.200M3/H C-D HORA 486,062 0,04000000 19,442 2
72.53.01.04 VIBR.IMER.ELETR.C-D HORA 27,185 0,33333000 9,061 1
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 417,586 58 563,741 59 I

MAO DE OBRA 137,221 19 185,248 19 I 713,524 949,088
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 40,481 5 4 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 118,236 16 159,618 16 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 29
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.10.01 NOME: SUBST.JUNTA AB.15-40 INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.15ATE40MM
UNIDADE DE MEDIDA: M FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *
70.13.04 JUNTA 2540wV M 196,690 1,00000000 196,690 76

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,05000000 2,663 1

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,10000000 5,327 2

71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 0,50000000 13,177 5

71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,00000000 25,325 9

* EQUIPAMENTO *

72.21.03.04 COMP .XA-175MWD C-D HORA 136,192 0,05000000 6,809 2

72.35.03.04 MAR.ROMP.PN.42KG C-D HORA 45,444 0,05000000 2,272 0

72.39.02.04 MAQ.SOLDA DIESEL C-D HORA 90,639 0,05000000 4,531 1

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%

MATERIAL 196,690 76 265,531 76 I

MAO DE OBRA 46,492 18 62,764 18 I 256,794 345,593

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 3,080 1 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 10,532 4 14,218 4 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 30
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.11.02 NOME: ADESIVO EPOXI P/TRI. INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: ADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.)
UNIDADE DE MEDIDA: KG FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.17.35 RESINA EPOXY KG 54,390 1,10000000 59,829 31
70.25.17 MANG.PLASTICA D=3/8" M 8,560 0,22000000 1,883 O
* MAO DE OBRA *
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,20000000 10,655 5
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,00000000 26,354 13
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,00000000 25,325 13
* EQUIPAMENTO *
72.21.01.04 COMP.XA-90 MWA C-D HORA 96,462 0,60000000 57,877 30
72.42.05.04 PERF.CINZAL C-D HORA 34,583 0,30000000 10,374 5

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 61,712 32 83,311 32 I

MAO DE OBRA 62,334 32 84,150 32 I 192,297 255,158
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 12,691 6 4 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 55,560 28 75,006 29 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 31
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.11.06 NOME: ARGAM.CIM.C/POLIMERO INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: ARGAM.CIMENTICIA C/POLIMERO INCORPORADO
UNIDADE DE MEDIDA: DM3 FAMILIA:

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO OBSERVACAO  UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.17.34 MICROCONCRETO CIMENT KG 1,600 1, 81900000 2,910 39

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,01000000 0,532 7
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 0,10000000 2,635 35
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,05000000 1,266 17

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 2,910 39 3,928 30 I

MAO DE OBRA 4,433 60 5,984 60 I 7,343 9,912
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 32
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.08.01.01 NOME: PLACA INSTITUCIONAL INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.14 CHAPA DE ACO KG 13,180 1,30000000 17,134 5
70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,31700000 5,246 1
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 2,50000000 24,375 8
70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,15000000 7,357 2
70.26.02 ESMALTE SINTETICO LITRO 37,530 0,50000000 18,765 6
* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 1,00000000 26,507 9
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0, 33000000 17,581 6
71.02.28 PINTOR HORA 27,518 0,34000000 9,356 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 6,00000000 151,950 52
* SERVICO *

27.03.02 ANDAIME TUBULAR M3 41,350 0,25000000 10,337 3
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 72,877 25 98,383 25 I

MAO DE OBRA 205,394 71 277,281 71 I 288,608 389,573
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,130 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 10,207 3 13,779 3 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 33
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.08.02.01 NOME: MANUT.PLACA INSTIT. INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M2 X MES FAMILIA:

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,10000000 1,655 2
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0,26000000 2,535 4
* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 0,24000000 6,361 11
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,10000000 5,327 9
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,64000000 41,533 72

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coM BDI = 35,00%
MATERIAL 4,190 7 5,656 7 I
MAO DE OBRA 53,221 92 71,848 92 I 57,411 77,504
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHI—"IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 34
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 30.01.02 NOME: GRAMA PLACA C/ADUBO INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: GRAMA PLACA COM ADUBO
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.14.01 ADUBO NPK 10.10.10 KG 8,050 0,25000000 2,012 12
70.14.05 CALCARIO DOLOMITICO KG 0,150 0,15000000 0,022 0
70.14.06 GRAMA EM PLACA M2 10,050 1,00000000 10,050 60
70.14.09 SOLO P/ COBERTURA M3 200,000 0,00400000 0,800 4

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00556000 0,296 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,04000000 1,013 6

* EQUIPAMENTO *

72.08.01.04 CHAS.IRRIG.6000L C-D HORA 237,784 0,00556000 1,322 7
72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,00556000 1,114 ©
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%

MATERIAL 12,884 77 17,393 78 I

MAO DE OBRA 1,309 7 1,767 7 I 16,629 22,257

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,546 3 2 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,890 11 2,551 11 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 30.01.08 NOME: IRRIG.REVEST.VEGETAL INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *
71.02.01 AJUDANTE HORA 25,325 0,00250000 0,063 16
* EQUIPAMENTO *
72.08.01.04 CHAS.IRRIG.6000L C-D HORA 237,784 0,00130000 0,309 83
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I
MAO DE OBRA 0,063 16 0,085 17 I 0,372 0,476
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,073 19 15 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,236 63 0,318 66 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 24.02.01 NOME: ESCAV.MANUAL S/EXPL. INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO

UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,00000000 75,975 89
* EQUIPAMENTO *
72.09.01.04 CHAS.BASC. 5M3 C-D HORA 224,257 0,02272000 5,095 5
72.43.01.04 RETRO CARR.0,77M3C-D HORA 170,186 0,02500000 4,254 4

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC SUB-TOTAIS COM I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 75,975 89 102,566 89 I 85,324 114,352
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 2,385 2 2 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 6,964 8 9,401 8 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.03.02 NOME: ANDAIME TUBULAR INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: ANDAIME TUBULAR
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,11000000 1,820 4
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0,12000000 1,170 2
70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,24000000 11,772 28
70.25.15 LOC.TUBO EQUIPADO M 42,200 0,44000000 18,568 44
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,01250000 0,665 1
71.02.24 MONTADOR HORA 29,407 0,06250000 1,837 4
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,12500000 3,165 7
* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,01000000 2,353 5
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 33,330 80 44,995 80 I

MAO DE OBRA 5,667 13 7,650 13 I 41,350 55,639
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,521 1 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,832 4 2,473 4 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.05.05.04 NOME: BOM.DREN.60.000L C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. D

MARCA: LUFERSA MODELO: L 25G X 160 POTENCIA: 5,5 HP CAPACIDADE: 60.000 L/H

PESO: 90 KG VALOR DE AQUISICAO: 1.589,900 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

TAXA DE MANUTENCAO: 0,60 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 6 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
B8 i n o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.06 GASOLINA COMUM LITRO 5,160 1,00000000 5,160 16 16
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,01100000 0,207 0 0
70.01.15 MANG. BOMBA DREN. UN 522,950 0,00200000 1,045 3 3

* MAO DE OBRA *

71.01.01 OPERADOR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 78 79
c oM P O E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 0,141 0 0 I -A- 34,421 25,558
JUROS 0,092 0 0 I -B- 0,374
MANUTENCAO 0,105 0 0,141 0 I -C- 9,030

MATERIAL 6,412 19 8,656 20 I -D- 43,218 32,075
MAO DE OBRA 25,325 78 34,188 79 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.06.01.04 NOME: BOM. INJ. 1M3/H C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.D
MARCA: PUTZMEISTER MODELO: S-5 C/MIST Zz-80 POTENCIA: 4 Kw CAPACIDADE: 1 M3/H
PESO: 170 KG VALOR DE AQUISICAO: 156.665,580 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
BB 8 £ B it n o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.04 ENERGIA ELETRICA KWH 0,920 2,80000000 2,576 1 1
70.01.12 MANG. P/ BOMBA ARG. UN 4.047,080 0,02000000 80,941 49 51

* MAO DE OBRA *

71.01.02 OPERADOR II HORA 37,676 1,00000000 37,676 22 23
c oM P O E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TpPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 16,710 10 7 I -A- 76,971 63,785
JUROS 9,399 5 4 I -B- 48,667
MANUTENCAO 16,710 10 22,558 10 I -C- 161,414

MATERIAL 83,517 50 112,747 53 I -D- 212,276 164,012
MAO DE OBRA 37,676 22 50,862 23 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.06.02.04 NOME: BOM. INJ. 3M3/H C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.D
MARCA: PUTZMEISTER MODELO: P-13 KA POTENCIA: 7,3 Kw CAPACIDADE: 3 M3/H
PESO: 1.050 KG VALOR DE AQUISICAO: 263.833,110 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
BB 8 £ B it n o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.04 ENERGIA ELETRICA KWH 0,920 5,50000000 5,060 3 3
70.01.13 MANG. P/ BOMBA ARG. UN 1.410,630 0,02000000 28,212 19 21

* MAO DE OBRA *

71.01.02 OPERADOR II HORA 37,676 1,00000000 37,676 26 28
C OMPO E N T E S D E C U S TO I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO

SEM-BDI ~ CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 28,142 19 15 I -A- 94,833 81,647
JUROS 15,829 11 8 I -B- 81,962
MANUTENCAO 28,142 19 37,991 21 I -C- 126,879

MATERIAL 33,272 23 44,917 25 I -D- 177,741 143,061
MAO DE OBRA 37,676 26 50,862 28 I -E- 8,888

I -F- ,
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.08.01.04 NOME: CHAS.IRRIG.6000L C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. D

MARCA: FORD MODELO: 1317E / PHR800 POTENCIA: 170 cv CAPACIDADE: 6000 L
PESO: 12.300 KG VALOR DE AQUISICAO: 561.800,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
0

KM RODADO MENSAL:

FTedededfdehhddNddehddhNd Nk FTeddedfdehhddfddht TSNl hdd RNl ddhhdhRdddhhddNddehddh Nl fddhdhNddhddhfdn R

TededNdh

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,17000000 6,879 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,34000000 6,426 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 17,00000000 89,590 37 40
70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 2 2

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 13 14
C OMUPONTENTE S D E C U S TO I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO

SEM-BDI  CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 32,102 13 10 I -A- 99,368 88,171
JUROS 24,077 10 7 I -B- 110,351
MANUTENCAO 40,128 16 54,172 17 I -C- 258,155

MATERIAL 109,485 46 147,804 49 I -D- 301,344 237,784
MAO DE OBRA 31,992 13 43,189 14 I -E- 5,665
I -F- 0,000
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 72.09.01.04 NOME: CHAS.BASC. 5M3 C-D

COMPLEMENTO: CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. D

MODELO: CARGO 1517/4800 POTENCIA: 162 CV
VALOR DE AQUISICAO: 533.360,000

HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7

INDICE DE REAJUSTE: IPC
CAPACIDADE: 5 M3

PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

COEF. KM ROD. (K): 0,01880000

KM RODADO MENSAL: 0

R

MARCA:
PESO:
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90

FORD

FTedededfdehhddNddehddhNd Nk FTeddedfdehhddfddht TSNl hdd RNl ddhhdhRdddhhddNddehddh Nl fddhdhNddhddhfdn

TededNdh

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S  %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,16200000 6,556 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,32400000 6,123 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 16,20000000 85,374 38 40
70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 2 3
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 14 15
C OMUPONTENTE S D E C U S TO I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO
SEM-BDI  CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 30,477 13 10 I -A- 96,524 85,327
JUROS 22,858 10 8 I -B- 99,622
MANUTENCAO 34,287 15 46,287 16 I -C- 240,890
MATERIAL 104,643 46 141,268 49 I -D- 284,079 224,257
MAO DE OBRA 31,992 14 43,189 15 I -E- 5,340
I -F- 0,000
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.09.02.04 NOME: CHAS.BASC. 8M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. D

MARCA: VW MODELO: 23220 POTENCIA: 218 HP CAPACIDADE: 8 M3
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 596.000,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
0

KM RODADO MENSAL:

FTedededfdehhddNddehddhNd Nk FTeddedfdehhddfddht TSNl hdd RNl ddhhdhRdddhhddNddehddh Nl fddhdhNddhddhfdn R

TededNdh

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,21800000 8,822 3 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,43600000 8,240 2 3
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 21,80000000 114,886 41 44
70.01.27 PNEU 10.00.20.16 UN 1.965,370 0,00670000 13,167 4 5

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR IIT HORA 31,992 1,00000000 31,992 11 12
c oM P ONENT  E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 34,057 12 9 I -A- 102,788 91,591
JUROS 25,542 9 7 I -B- 111,322
MANUTENCAO 38,314 13 51,723 14 I -C- 307,227

MATERIAL 145,115 52 195,905 55 I -D- 350,416 275,020
MAO DE OBRA 31,992 11 43,189 12 I -E- 6,587
I -F- 0,000
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.11.01.04 NOME: CHAS.BET. 5M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. D

MARCA: FORD MODELO: CARGO 2626 POTENCIA: 256 HP CAPACIDADE: 5 M3
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 822.600,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
0

KM RODADO MENSAL:

FTedededfdehhddNddehddhNd Nk FTeddedfdehhddfddht TSNl hdd RNl ddhhdhRdddhhddNddehddh Nl fddhdhNddhddhfdn R

TededNdh

CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S  %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,25600000 10,360 3 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,51200000 9,676 2 3
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 25,60000000 134,912 40 43
70.01.27 PNEU 10.00.20.16 UN 1.965,370 0,00400000 7,861 2 2
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 9 10
C OMUPONTENTE S D E C U S TO I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO
SEM-BDI  CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 47,005 14 11 1 -A- 125,448 114,251
JUROS 35,254 10 8 I -B- 153,648
MANUTENCAO 52,881 16 71,389 17 I -C- 373,440
MATERIAL 162,809 49 219,792 52 I -D- 416,629 329,941
MAO DE OBRA 31,992 9 43,189 10 I -E- 7,832
I -F- 0,000
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 72.12.01.04 NOME: CHAS.C.M.4,5T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. D
MODELO: F-4000 POTENCIA: 141 HP
VALOR DE AQUISICAO: 422.171,630

HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7

CAPACIDADE: 4.500 KG
PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0

R

MARCA: FORD
PESO: 9.100 KG
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00

FTedededfdehhddNddehddhNd Nk FTeddedfdehhddfddht TSNl hdd RNl ddhhdhRdddhhddNddehddh Nl fddhdhNddhddhfdn

TededNdh
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,14100000 5,706 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,28200000 5,329 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 14,10000000 74,307 37 39
70.01.25 PNEU 7.50.16.10 UN 1.043,110 0,00400000 4,172 2 2
70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 3 3
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR IIT HORA 31,992 1,00000000 31,992 15 16
c oM P ONENT  E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 24,124 12 9 I -A- 85,406 74,209
JUROS 18,093 9 7 I -B- 82,926
MANUTENCAO 30,155 15 40,709 15 1 -C- 212,666
MATERIAL 96,104 47 129,740 50 I -D- 255,855 200,468
MAO DE OBRA 31,992 15 43,189 16 I -E- 4,810
I -F- 0,000
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 72.12.02.04 NOME: CHAS.C.M. 8,0T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. D
MODELO: CARGO 1317 E POTENCIA: 170 cv
VALOR DE AQUISICAO: 521.650,000

HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7

CAPACIDADE: 8 TON
PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0

R

MARCA: FORD
PESO: 12.300 KG
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00

FTedededfdehhddNddehddhNd Nk FTeddedfdehhddfddht TSNl hdd RNl ddhhdhRdddhhddNddehddh Nl fddhdhNddhddhfdn

TededNdh
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,17000000 6,879 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,34000000 6,426 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 17,00000000 89,590 38 40
70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00670000 11,038 4 4
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR IIT HORA 31,992 1,00000000 31,992 13 14
c oM P ONENT  E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 29,808 12 9 I -A- 95,353 84,156
JUROS 22,356 9 7 I -B- 102,465
MANUTENCAO 37,260 15 50,301 16 I -C- 256,274
MATERIAL 113,933 48 153,809 51 I -D- 299,463 235,349
MAO DE OBRA 31,992 13 43,189 14 I -E- 5,629
I -F- 0,000
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.21.01.04 NOME: COMP.XA-90 MwA C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. D
MARCA: ATLAS COPCO MODELO: XA-90 MWD POTENCIA: 89 Cv CAPACIDADE: 180 PCM
PESO: 1.360 KG VALOR DE AQUISICAO: 163.132,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,06230000 2,521 2 2
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,17800000 3,364 3 3
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 11,57000000 60,973 63 66
c oM P O E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 9,667 10 7 I -A- 18,729 18,729
JUROS 9,062 9 7 I -B- 33,410
MANUTENCAO 10,875 11 14,681 11 I -C- 123,668
MATERIAL 66,858 69 90,258 72 I -D- 123,668 96,462
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHAHHAHHAHAHAHAHEAHAHEAHKAH



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 48
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.21.03.04 NOME: COMP.XA-175MwD C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. D
MARCA: ATLAS COPCO MODELO: XA-175 MWD POTENCIA: 135 cv CAPACIDADE: 350 PCM
PESO: 1.480 KG VALOR DE AQUISICAO: 316.832,860 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: O
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 6 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,09450000 3,824 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,27000000 5,103 3 4
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 12,00000000 63,240 46 50
c oM P O E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 26,402 19 15 I -A- 40,263 40,263
JUROS 13,861 10 8 I -B- 72,341
MANUTENCAO 23,762 17 32,078 18 I -C- 169,766
MATERIAL 72,167 52 97,425 57 I -D- 169,766 136,192
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.21.06.04 NOME: COMP.AR PORT.124 PCM INDICE DE REAJUSTE:
COMPLEMENTO: COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 Kw
MARCA: MODELO: POTENCIA: CAPACIDADE:
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 129.330,240 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 0
TAXA DE MANUTENCAO: 0,10 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 6 COEF. KM ROD.(K):  0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0
CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S  %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,05000000 2,023 4 4
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,15000000 2,835 6 6
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 4,59000000 24,189 51 57
C OMPO E N T E S D E C U S TO I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO
SEM-BDI  CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 10,777 23 18 I -A- 16,435 16,435
JUROS 5,658 12 9 I -B- 17,888
MANUTENCAO 1,077 2 1,453 2 I -C- 57,101
MATERIAL 29,047 62 39,213 68 I -D- 57,101 46,559
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.27.01.04 NOME: ESC.H.S/ES.0,7M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. D

MARCA: CASE MODELO: 9010-B POTENCIA: 106 HP CAPACIDADE: 0,7 M3

PESO: 12.700 KG VALOR DE AQUISICAO: 687.224,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A B8 L it n o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,07420000 3,002 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,21200000 4,006 1 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 13,78000000 72,620 34 37

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR IIT HORA 31,992 1,00000000 31,992 15 16
c oM P O E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TpPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 34,361 16 13 I -A- 106,542 95,345
JUROS 28,992 13 11 1 -B- 109,740
MANUTENCAO 34,361 16 46,387 17 I -C- 217,237

MATERIAL 79,628 38 107,497 41 I -D- 260,426 209,334
MAO DE OBRA 31,992 15 43,189 l6 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.31.02.04 NOME: GRUP.GERAD.55KVA C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: GRUPO GERADOR 55KVA COND. D

MARCA: TECNICARGO/MWM MODELO: D229-4 POTENCIA: 66 CV CAPACIDADE: 55 KVA

PESO: 405 KG VALOR DE AQUISICAO: 100.502,460 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
B L A it s o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,06930000 2,804 3 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,19800000 3,742 4 5
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 8,58000000 45,216 60 62

* MAO DE OBRA *

71.01.02 OPERADOR II HORA 37,676 0,25000000 9,419 12 13
c oM P O E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TpPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 5,025 6 5 I -A- 21,979 18,683
JUROS 4,239 5 4 I -B- 15,198
MANUTENCAO 4,396 5 5,934 6 I -C- 85,076

MATERIAL 51,762 69 69,878 71 I -D- 97,791 74,841
MAO DE OBRA 9,419 12 12,715 13 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.31.06.04 NOME: G.GER.POR.7KVA C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D

MARCA: YANMAR MODELO: YDG-7KVA TRIF POTENCIA: 9 VC CAPACIDADE: 7,0 KVA

PESO: 67 KG VALOR DE AQUISICAO: 7.030,280 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

TAXA DE MANUTENCAO: 0,60 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
B8 A i s o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.06 GASOLINA COMUM LITRO 5,160 0,63000000 3,250 22 23
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,00630000 0,254 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,01800000 0,340 2 2

* MAO DE OBRA *

71.01.02 OPERADOR II HORA 37,676 0,25000000 9,419 66 67
c oM P O E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 0,351 2 1 I -A- 13,362 10,066
JUROS 0,296 2 1 I -B- 1,002
MANUTENCAO 0,263 1 0,355 1 I -C- 6,191

MATERIAL 3,844 27 5,189 27 I -D- 18,906 14,173
MAO DE OBRA 9,419 66 12,715 67 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.33.01.04 NOME: GUIN.H.S/PN 20T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D

MARCA: TEMA TERRA MODELO: T-20 POTENCIA: 155 HP CAPACIDADE: 20 TON
PESO: 23.300 KG VALOR DE AQUISICAO: 3.315.884,100 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
0

FTedededfdehhddNddehddhNd Nk FTeddedfdehhddfddht TSNl hdd RNl ddhhdhRdddhhddNddehddh Nl fddhdhNddhddhfdn TedehNdedfdedefdede N ddehddd N

TededNdh
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,10850000 4,390 0 0
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,31000000 5,859 0 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 20,15000000 106,190 17 19
70.01.40.11 PNEU 12,00X20-18L UN 2.632,210 0,00267000 7,028 1 1
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR IIT HORA 31,992 1,00000000 31,992 5 6
c oM P ONENT  E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 147,372 24 20 I -A- 328,722 317,525
JUROS 138,161 22 19 1 -B- 509,354
MANUTENCAO 165,794 27 223,821 31 I -C- 676,034
MATERIAL 123,467 20 166,680 23 I -D- 719,223 606,786
MAO DE OBRA 31,992 5 43,189 6 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.34.01.04 NOME: LAVA JATO 200L/H C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: LAVA JATO 200L/H COND. D
MARCA: KARCHTER MODELO: HDS-800 POTENCIA: 3,5 Cv CAPACIDADE: 200 L/H
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 2.435,380 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 4 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
8 R s o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.04 ENERGIA ELETRICA KWH 0,920 2,62500000 2,415 6 6
70.01.18 MANG.P/ LAVA JATO UN 380,400 0,02000000 7,608 21 21

* MAO DE OBRA *

71.01.01 OPERADOR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 70 70
c oM P O E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 0,243 0 0 I -A- 34,545 25,682
JUROS 0,114 0 0 I -B- 0,767
MANUTENCAO 0,304 0 0,410 0 I -C- 14,298

MATERIAL 10,023 27 13,531 27 I -D- 48,486 36,009
MAO DE OBRA 25,325 70 34,188 70 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 55
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.35.03.04 NOME: MAR.ROMP.PN.42KG C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. D
MARCA: ATLAS COPCO MODELO: TEX-40 PE POTENCIA: CAPACIDADE:

PESO: 42 KG VALOR DE AQUISICAO: 17.508,910 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 4 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
B 8 L B s o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,05000000 0,945 2 2
70.01.17 MANG. P/ ROMPEDOR UN 112,080 0,06000000 6,724 14 15
70.01.43 PONTEIRO P/ TEX-40 UN 469,610 0,01300000 6,104 13 13
* MAO DE OBRA *
71.01.01 OPERADOR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 55 56
c oM P O E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECDO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TrPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 2,334 5 3 I -A- 37,616 28,753
JUROS 1,094 2 1 I -B- 7,367
MANUTENCAO 2,918 6 3,939 6 I -C- 25,960
MATERIAL 13,773 30 18,593 30 I -D- 60,148 45,444
MAO DE OBRA 25,325 55 34,188 56 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO

PRODESP

CODIGO: 72.35.05.04

MARCA:
PESO:

D

TAXA DE MANUTENCAO: 0,10

5
el

CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S  %C
* MATERIAL *
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,05000000 0,945 0 0
70.01.43.01 PONTEIRO D=22MM C=1M UN 491,470 0,30000000 147,441 97 97
C OMPO E N T E S D E C U S TO I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO

SEM-BDI  CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 2,187 1 1 I -A- 3,171 3,171
JUROS 0,984 0 0 I -B- 3,465
MANUTENCAO 0,218 0 0,294 0 1 -C- 203,786

MATERIAL 148,386 97 200,321 98 I -D- 203,786 151,775
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I -E- 0,000
I -F- 0,000

TN ddhdhh Nl ddhNdhn

Tl dddRdhhddn

PAG.: 56
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: MART.ROMP.AR COMP.25
COMPLEMENTO: MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG

INDICE DE REAJUSTE:

MODELO: POTENCIA: CAPACIDADE:

VALOR DE AQUISICAO: 21.872,320 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: O

HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

R R R R L S R R e o e A kA ik ko kL T A A Tk R T S o A Rk Ak R o A R Rk A T ok TededNNk
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FCTLXO

PRODESP

CODIGO: 72.37.01.04

MARCA: CATERPILLAR
PESO: 12.466 KG

TAXA DE MANUTENCAO: 0,80

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO
70.01.36 PNEU 13.00.24.10 UN
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR TIIT HORA
c oM P ONENT  E S D E c uUu s T
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00%
DEPRECIACAO 71,930 20
JUROS 60,691 17
MANUTENCAO 71,930 20 97,105
MATERIAL 113,849 32 153,696
MAO DE OBRA 31,992 9 43,189

Tededddede v Nddhdh

FTeddedfdehhddfddht

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,
SISTEMA DE COMPOSICAO
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE

NOME: MOTONIV.RIPPER C-D
COMPLEMENTO: MOTONIVELADORA COM
MODELO: CAT-120 H

VALOR DE AQUISICAO:

HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000

1.438.

TSN dedehddh N fdehdd Nl dddnd

PAG.: 57
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DE PRECOS - D.E.R.
PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS
INDICE DE REAJUSTE: IPC
RIPPER 140HP COND. D
POTENCIA: 140 HP
607,000
ANOS VIDA UTIL: 8

CAPACIDADE:
PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
COEF. KM ROD. (K): 0,00000000

KM RODADO MENSAL: 0

FTeldedefdedehdd NNl ddh NV NddhddhNdn

TededNdh

VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
40,470 0,09800000 3,966 1 1
18,900 0,28000000 5,292 1 1
5,270 18,20000000 95,914 27 30
3.615,750 0,00240000 8,677 2 2
31,992 1,00000000 31,992 9 10
(0] I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

PORC. I COND PRECO PRECDO
CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
16 I -A- 175,810 164,613

14 1 -B- 229,726

22 I -C- 383,422
36 I -D- 426,611 350,392

10 I -E- 0,000

I -F- 0,000

%
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 58
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.39.02.04 NOME: MAQ.SOLDA DIESEL C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.D

MARCA: BAMBOZZI MODELO: TN5B/56 POTENCIA: 33 CV CAPACIDADE: 375 A

PESO: 240 KG VALOR DE AQUISICAO: 134.477,380 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A B8 s o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,02310000 0,934 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,06600000 1,247 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 4,29000000 22,608 24 26

* MAO DE OBRA *

71.01.02 OPERADOR II HORA 37,676 1,00000000 37,676 41 43
c oM P O E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 10,245 11 8 I -A- 68,791 55,605
JUROS 7,684 8 6 I -B- 31,759
MANUTENCAO 10,245 11 13,830 11 1 -C- 65,224

MATERIAL 24,789 27 33,465 28 I -D- 116,086 90,639
MAO DE OBRA 37,676 41 50,862 43 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 59
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.41.03.04 NOME: PA CAR.S/PN3,6M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.D

MARCA: CATERPILLAR MODELO: 966-G II POTENCIA: 260 HP CAPACIDADE: 3,3-3,8 M3

PESO: 22.870 KG VALOR DE AQUISICAO: 2.062.038,140 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A B8 L it n o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,18200000 7,365 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,52000000 9,828 1 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 20, 80000000 109,616 21 24
70.01.40.14 PNEU 23,5X25-16L UN 20.180,450 0,00267000 53,881 10 11

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR IIT HORA 31,992 1,00000000 31,992 6 7
c oM P ONENT  E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 103,101 20 16 I -A- 233,282 222,085
JUROS 86,992 17 14 1 -B- 329,279
MANUTENCAO 103,101 20 139,186 22 I -C- 573,210

MATERIAL 180,690 35 243,931 39 I -D- 616,399 505,876
MAO DE OBRA 31,992 6 43,189 7 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 60
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.42.05.04 NOME: PERF.CINZAL C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. D

MARCA: ATLAS COPCO MODELO: DKR-36 POTENCIA: CAPACIDADE:
PESO: 10 KG VALOR DE AQUISICAO: 19.841,810 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 3 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MAO DE OBRA *

71.01.01 OPERADOR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 73 75
C OMUPONTENTE S D E C U S TO I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO

SEM-BDI  CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 3,527 10 7 1 -A- 39,037 30,174
JUROS 1,322 3 2 I -B- 10,801
MANUTENCAO 4,409 12 5,952 13 1 -C- 10,801

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I -D- 44,989 34,583
MAO DE OBRA 25,325 73 34,188 75 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 61
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 72.43.01.04 NOME: RETRO CARR.O0,77M3C-D

COMPLEMENTO: RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D

INDICE DE REAJUSTE: IPC

MARCA: CASE MODELO: 580 L POTENCIA: 75 HP CAPACIDADE: 0,77 M3

PESO: 5.814 KG VALOR DE AQUISICAO: 469.816,230 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

Tl fdeh NS Nddhdh NNl ddh Nl Rl dhNddddehdd NNl dddRdehNddehdhhddehddh NSl Nl Ndd NSl hddhRdehddh Nl NddddNddh N R
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,05250000 2,124 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,15000000 2,835 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 9,75000000 51,382 30 32
70.01.40.15 PNEU 14,00x24-10L UN 4.945,720 0,00133000 6,577 3 4
70.01.40.16 PNEU 9,00x16-10L UN 1.090,390 0,00133000 1,450 0 0
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR IIT HORA 31,992 1,00000000 31,992 18 20
c oM P ONENT  E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 26,846 15 12 1 -A- 90,169 78,972
JUROS 20,134 11 9 I -B- 83,222
MANUTENCAO 26,846 15 36,242 16 I -C- 170,118
MATERIAL 64,368 37 86,896 40 I -D- 213,307 170,186
MAO DE OBRA 31,992 18 43,189 20 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 62
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 72.45.04.04 NOME: ROLO PE CAR.11,6TC-D INDICE DE REAJUSTE:
COMPLEMENTO: ROLO COMPAC.PE DE CARNEIRO VIBR. AUTOPR. P/PNEUS DE 11,6 T - 82 Kw y
550 M2/H

MODELO: CA-25 PD POTENCIA: 150 HP CAPACIDADE:

IPC

MARCA: DYNAPAC

PESO: 11.250 KG VALOR DE AQUISICAO: 782.340,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

Tl fdeh NS Nddhdh NNl ddh Nl Rl dhNddddehdd NNl dddRdehNddehdhhddehddh NSl Nl Ndd NSl hddhRdehddh Nl NddddNddh N R
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,10500000 4,249 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,30000000 5,670 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 19,50000000 102,765 37 39
70.01.40.17 PNEU 18,4/15X30-10L UN 5.053,020 0,00133000 6,720 2 2
70.01.40.18 PNEU 23,1X26-10L UN 10.436,220 0,00133000 13,880 5 5
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 11 12
c oM P ONENT  E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 39,737 14 11 I -A- 120,180 108,983
JUROS 37,254 13 10 1 -B- 123,930
MANUTENCAO 34,770 12 46,939 13 1 -C- 303,863
MATERIAL 133,284 48 179,933 51 I -D- 347,052 277,037
MAO DE OBRA 31,992 11 43,189 12 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO

PRODESP

PESO:

Fedededndh

* MATERIAL *
70.01.04
* MAO DE OBRA *

71.01.03
71.02.13

5
el

cC 0O M

DEPRECIACAO
JUROS
MANUTENCAO
MATERTIAL
MAO DE OBRA

CODIGO DO INSUMO

Tl NSl dhhfdhddhn

CODIGO: 72.52.01.04

MARCA: ERIE STRAYERS

TededeNdedehdede Nl fdd

D

TAXA DE MANUTENCAO: 1,00

Tl dddRdhhddn

NOME REDUZIDO

ENERGIA ELETRICA

OPERADOR ITIT
ENC. USINA

P O

SUB-TOTAIS
SEM-BDI
71,763
60,550
89,704
82,800
181,245

TSl ddhddhn

E N T E S

PAG.: 63
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: US.CONC.200M3/H C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. D
MODELO: MG-11C POTENCIA: 120 HP CAPACIDADE: 200 M3/H
VALOR DE AQUISICAO: 1.435.266,810 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0
UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
KwH 0,920 90,00000000 82,800 17 18
HORA 31,992 4,00000000 127,968 26 28
HORA 53,277 1,00000000 53,277 10 11
D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO
CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TpPU) (COMPON..)
14 11 1 -A- 376,993 313,558
12 9 I -B- 253,413
18 121,100 19 1 -C- 365,193
17 111,780 18 I -D- 609,873 486,062
37 244,680 40 I -E- 0,000
I -F- 0,000

%
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FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 64
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.53.01.04 NOME: VIBR.IMER.ELETR.C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.D

MARCA: DYNAPAC MODELO: AAS-48 POTENCIA: 1,5 HP CAPACIDADE: 12.000 VPM
PESO: 20 KG VALOR DE AQUISICAO: 2.516,660 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.250 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.04 ENERGIA ELETRICA KwH 0,920 1,12500000 1,035 3 3

* MAO DE OBRA *

71.01.01 OPERADOR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 93 93
c oM P O E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TpPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 0,322 1 0 I -A- 34,691 25,828
JUROS 0,181 0 0 I -B- 0,937
MANUTENCAO 0,322 1 0,434 1 I -C- 2,334

MATERIAL 1,035 3 1,397 3 I -D- 36,522 27,185
MAO DE OBRA 25,325 93 34,188 93 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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OCORRENCIAS NA IMPRESSAO DO RELATORIO DE COMPOSICAO DA OBRA 582207-5

SERVICO AUXILIAR SEM COMPOSICAO
72.60.03.04
72.88.11.04



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.011/2026
ANEXO IV

DECLARACOES



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO IV
MODELOS DE DECLARAGOES
ANEXO IV.1

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n® , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou
denominagdo), interessado em participar da Concorréncia n® 90.011/2026, Processo
n° 139.00089080/2025-07, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas & saude e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo
unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagao na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n®
66.819, de 6 de junho de 2022, cumprira a obrigacdo de proceder as respectivas
aquisicdes de pessoa juridica com inscricao validada no CADMADEIRA, em conformidade
com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
de origem mineral referidos no § 12 do artigo 12 do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de
dezembro de 2022, cumprira a obrigagéo de proceder as respectivas aquisi¢oes de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do
Decreto estadual n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das sangdes administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007,
a qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigéo.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.2
MODELO DE DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAGAO PUBLICA

Nome da Empresa:
Endereco:

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90.011/2026

Senhor Agente de Contratagéo,

Declaro que a empresa , inscrita no
CNPJ sob o n® , Inscricao Estadual n® ,
estabelecida em , pOssui 0s seguintes contratos

firmados com a iniciativa privada e/ou com a Administragao Publica:

Nome do N2 Contrato / Vigéncia Valor total do
Orgao/Empresa Aditivo Contrato**
* Inicio Término
R$
R$
R$
R$
a) Valor total dos Contratos: R$
b) 1/12 dos Contratos: R$
c) Patrimoénio Liquido: R$
d) Calculo 1: (c/a)*12
e) Receita Bruta: R$
f) Calculo 2: (e-a)/e *100

* Além dos nomes dos 6rgaos/empresas, o licitante devera informar também o endereco
completo dos 6rgaos/empresas, com 0s quais tem contratos vigentes.
** Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.

Dessa forma, declaro ainda que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a
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Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentacao da
proposta nao é superior ao patriménio liquido da empresa, podendo este ultimo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data
da apresentacdo da proposta;

Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracdao do Resultado do
Exercicio (DRE) e a declaragdo apresentada seja maior que 10% (dez por cento)
positivo ou negativo em relacdo a receita bruta, o licitante devera apresentar
justificativas abaixo

JUSTIFICATIVAS:

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal da Empresa)

OBS.: A declaragdo deve ser acompanhada da Demonstragdo do Resultado do
Exercicio — DRE, relativa ao ultimo exercicio social.
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EXPLICACOES:

A Declaragao de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos)
doscontratos firmados pela licitante nao é superior ao Patrimdnio Liquido da licitante.

Férmula de calculo: Valor do Patriménio Liquido x 12 >1
Valor total dos contratos**
Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um).
Nota 2: Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado**.

Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado
do Exercicio (DRE) e a declaragao apresentada seja maior que 10% (dez por cento)
positivo ou negativo em relacdo a receita bruta, o licitante devera apresentar
justificativas.

Formula de calculo: (Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =
Valor da Receita Bruta
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CONCORRENCIA N2 90.011/2026
ANEXO V

CONDICOES DE HABILITACAO
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CONCORRENCIA N2 90.011/2026

ANEXO V — CONDICOES DE HABILITACAO

Na fase de habilitacdo, deverdo ser apresentados os seguintes documentos:

1. Habilitacao Juridica
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresaria;
c) Documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores, tratando-se
de sociedades empresarias;
d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
tratando-se de sociedade ndo empresaria, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;
e) Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

2. Regularidade fiscal e trabalhista
a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, (CNPJ);
b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo
a sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;
c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF —
FGTS);
d) Certidao negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas
(CNDT);
e) Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a
Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido;
f) Certidao de regularidade de débitos tributarios com a Fazenda Estadual da sede
ou domicilio do licitante;
g) Certidao emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio do licitante que
comprove a regularidade de débitos tributarios relativos ao Imposto sobre Servigos
de Qualquer Natureza — ISSQN.

3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresério individual.
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a.1) Se o licitante for sociedade ndo empreséria, a certiddo mencionada na alinea
“a” devera ser substituida por certidao cujo conteudo demonstre a auséncia de
insolvéncia civil, expedida pelo distribuidor competente.
b) Balanco Patrimonial e Demonstragdes Contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios social,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de 3 (trés) meses da data da
apresentagao da proposta.
b.1) O balango patrimonial deverd estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
b.2) No caso de empresa constituida a menos de 02 (dois) anos, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstracées contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade.
b.3) as sociedades por ac¢des deverdo apresentar as demonstragdes contabeis
publicadas, de acordo com a legislagao pertinente.
b.4) A comprovacdo da boa situagdo financeira da empresa a que se refere a
alinea “b”, sera avaliada de forma objetiva pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC). Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicagdo das
féormulas abaixo ao balango patrimonial.
- Liquidez Geral - LG

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) = maior que 1,0
- Liquidez Corrente — LC
LC = (AC / PC) = maior que 1,0
- Solvéncia Geral — SG

SG = AT/ (PC + PNC) = maior que 1,00
onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PNC = Passivo Nao Circulante

AT = Ativo Total.

Os indices LG, LC e SG deverao ser calculados pelas licitantes e apresentados

conforme o modelo constante do Anexo V.1. do Edital.
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b.5) O Patriménio Liquido devera ter o valor minimo correspondente a 10% (dez
por cento) do valor estimado, constante do Anexo VI - Planilha Orgamentaria do
DER/SP. Far-se-a prova do Patriménio Liquido mediante Balanco da Empresa
relativo ao ultimo exercicio social da empresa, conforme definido na alinea “b”
supra.
c) Declaracdo do licitante, acompanhada da relacdo de compromissos assumidos,
conforme modelo constante no ANEXO IV.2 — Modelo de Contratos Firmados, com a
demonstragdo de que um doze avos dos contratos firmados com a Administracao Publica
e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentagéo da proposta ndo é superior ao
patriménio liquido do licitante, observando os seguintes requisitos:
c.1) a declaracdo deve ser acompanhada da Demonstragcdo do Resultado do
Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e,
c.2) caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a
10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar
justificativas.
4. CONSORCIO
a) O participante em consorcio devera comprovar o compromisso publico ou
particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos consorciados, que devera
ser apresentado juntamente com os documentos de HABILITAGAO e incluir, pelo
menos, 0s seguintes elementos:
i. Designacao do consdrcio e sua composi¢ao;

i. Finalidade do consorcio;

iii. Prazo de duracdo do consércio, que deve
coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;

iv. Endereco do consorcio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

V. Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de
cada consorciado e das prestagbes especificas, inclusive a
proporgdo econdmica e financeira da respectiva participagdao de
cada consorciado em relagdo ao objeto licitado;

vi. Previsdo de responsabilidade solidaria de todos
0s consorciados pelos atos praticados pelo consércio, tanto na
fase de licitacdo quanto na de execug¢do do contrato, abrangendo
também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos
referentes ao objeto da contratacao;

vii. Indicagdo da empresa responsavel pelo
consorcio e seu respectivo Representante Legal, que tera poderes

para receber citagdo, interpor e desistir de recursos, firmar o
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contrato e praticar todos os demais atos necessarios a participagéo
na licitagado e execugao do objeto contratado.
viii. Compromisso subscrito pelas consorciadas de

que o consércio ndo tera a sua composicdo modificada sem a
prévia e expressa anuéncia da Unidade Contratante até o
cumprimento do objeto da contratagdo, mediante a emissdo do
termo de recebimento definitivo, observado o prazo de duragéo do
consorcio, definido no inciso “iii” deste subitem a).

4.2. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdo do

contrato, a Constituicdo e Registro do Consércio, nos termos de seu

compromisso de constitui¢do.

4.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a

habilitagdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista previstas neste Edital.

4.4. A inabilitagdo de qualquer consorciado acarretard a automatica inabilitagao

do consércio.

5. QUALIFICACAO TECNICA
a) Certidao de registro da empresa e de seus responsaveis técnicos emitida pelo CREA ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome da licitante,
com validade na data do recebimento dos documentos de habilitagdo e classificagéo.
b) Prova de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo, por meio da
apresentagéo de atestado(s) expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
em nome da licitante, devidamente registrado no CREA ou CAU, conforme o caso,
comprovando que a licitante executou, individualmente ou como membro de um consorcio,
servicos com caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto do Edital,
relacionadas na tabela constante em seu Anexos V.2.1- Comprovagdo da Qualificacao
Técnica.
b.1) As descricdes e quantidades de execugado das fases das obras e servigos
exigidos para comprovagao de experiéncia pela licitante, para o presente Edital séo
os especificados na Tabela acima, sendo que as referidas quantidades nao
ultrapassam o limite de 50% estabelecido pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.
b.2) Os atestados emitidos em nome de Consércios deverdo especificar
claramente o percentual que cada membro, efetivamente executou, ou o
percentual de participacdo em relagdo ao total.
b.3) Para a comprovacao da aptidao Técnico-Operacional de que trata a alinea
“b”, somente sera(ao) aceito(s) atestados em nome da licitante, salvo nos casos de

fusdo, cisao, incorporagao/aquisicao integral, ou a criagdo de subsidiaria integral,
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nas formas dos artigos 251 a 253 da Lei n® 6.404/76 e como meio de recuperagao
judicial, nos termos que dispde o inciso Il do artigo 50 da Lei n® 11.101/2005, ou
como reorganizagdo societaria, ficando vedada qualquer forma disfarcada que
traga embutida em si 0 objetivo de capacitar a licitante a participar e ser habilitada
no certame, tais como: aumento de capital ou subscricdo de capital com a
utilizacdo de acervo técnico pertencente a empresa que esteja em situacéo
juridico-financeira que a impossibilite de participar diretamente do certame.
Nesses casos deverdo ser apresentados os documentos comprobatérios contendo
todas as condicdes dessas transacdes, em especial, no que se referirem ao acervo
técnico, e que deverao ser consideradas na presente licitagdo. A ndo apresentagéao
ou omissdo de qualquer documentagdo necessdria para a analise das propostas
sera motivo de inabilitagdo da licitante.
b.4) Nao serdo aceitos, em nenhuma hipétese, para comprovagao da aptidao
Técnico-Operacional da licitante, cessdo de tecnologia ou instrumentos de
natureza similar entre a licitante e terceiros, mesmo que esses sejam pertencentes
a um mesmo grupo econdmico, ou cujo(s) Responsavel(eis) Técnico(s) sejam os
mesmos da licitante.
c) capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentagdo de Certiddes
de Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da obra,
que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagcao, conforme Planilha
Orcamentaria, Anexo VI.
c.1) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade
técnico-profissional, conforme indicado na alinea “c” atuard como Responsavel
Técnico do contrato, participando diretamente da execugdo dos servigos,
admitindo-se a substituicao por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo DER/SP.
c.1.1) O Responsével Técnico devera ter formag¢do em Engenharia Civil.
c.2) A licitante devera indicar Engenheiro Preposto.

c.3) As exigéncias técnicas nao séo passiveis de subcontratagéo.

d) Somatorio de atestados de capacidade técnico operacional: sera admitido o somatério
de atestados para a comprovagcdo da capacidade técnica do licitante requerida na
alinea “b” supra.

e) Comprovagdo de vinculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. A

comprovagao do vinculo profissional a que se refere a alinea “c” do supra pode se dar
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mediante a apresentacdo de contrato de trabalho, anotagbes da CTPS — Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social ou, no caso de prestador de servicos autbnomo, do
respectivo contrato de prestacdo de servigcos. No caso de sécio(s), devera o licitante

apresentar copia do contrato social atualizado.

f) VISITA TECNICA
f.1) Os Licitantes que optarem pela visita técnica, deverédo apresentar:
f.1.1) Declaragdo de Conhecimento do Local e das Condigbes da Realizagdo do Objeto
da Licitacao Precedida de Vistoria, conforme o modelo Anexo V.3. do Edital.
f.1.2) As visitas devem ser previamente agendadas e poderdo ser realizadas até o dia
util imediatamente anterior a sessao publica, na Coordenadoria Geral Regional Ribeirdo
Preto — CGR.8, pelo telefone (16) 3603-8853 / 3603-8854— email - dr8-
der@der.sp.gov.br.

£.2) O licitante que optar pela NAO realizagao da visita técnica devera, para participar do
certame, apresentar declaragéo afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la,

mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta

sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, conforme o modelo Anexos V.4 e V.5
do Edital.
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CONCORRENCIA N°© 90.011/2026

ANEXO V.1
MODELO DE CALCULO DOS QUOCIENTES DE ESTRUTURA DE CAPITAIS E DE LIQUIDEZ PARA EXECUCAO
DAS OBRAS E SERVICOS
Empresa:
Patriménio Liquido (Patriménio Liquido x Variacdo da IGP — DI/FGV)

R$

|1

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

> 1,0
(maior que um)

Liquidez Corrente

Ativo Circulante

Passivo Circulante

>1,0
(maior que um)

Solvéncia Geral

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

> que 1,00
(maior que um)

Obs: 1 — Os dados do Balango Patrimonial e demonstragées contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, poderao ser atualizados por indices oficiais (IGP — DI/FGV — Indice Geral de Pregos),
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

2 — O critério de arredondamento na segunda casa decimal, devera obedecer a norma NBR 5891/77 da ABNT.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo de identificacdo)



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.011/2026
ANEXO V.2 - COMPROVACAO DA QUALIFICACAO TECNICA

OPERACIONAL
DESCRICAO UNID. QUANT.
TUBO ACO CORR. GALVANIZADO NAO DESTRUTITO KG 16.630
BARRA DE ACO CA-50 KG 18.784
CONCRETO FCK 40MPA M3 157

NOTA: Para fins de certiddo ou atestado, sera permitido o seguinte:

Para execucao de tubo de aco corrugado galvanizado com método nao destrutivo poderao ser
apresentados atestados, devidamente registrados na entidade profissional competente, de: execugao
de obras e servigcos com utilizagcao de tubos metalicos corrugados de ago galvanizado, empregados em
oae’s, drenagem, bueiros ou galerias, incluindo instalagao, cravagdo ou montagem por métodos nao
destrutivos, tais como empuxo hidraulico (jack pipe) ou perfuratrizes horizontais, todos com o uso de
aco de alta resisténcia mecanica, galvanizado a quente, e com limite de escoamento minimo de 345
MPa.

Para a execucao de aco para concreto/construcao poderao ser apresentados atestados,
devidamente registrados na entidade profissional competente, de: execugao de ago CA-25; CA-50; CA-
60; atestado de execucao de aco para concreto protendido ou ago para constru¢cdo em geral.

Para o concreto de cimento Portland com resisténcia Fck >=40 Mpa poderao ser apresentados
atestados, devidamente registrados na entidade profissional competente, de: concreto de cimento
Portland com resisténcia Fck=25 MPa, Fck=30 MPa e Fck=35 MPa ou superior.
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CONCORRENCIA N° 90.011/2026
ANEXO V.2.1 - COMPROVACAO DA QUALIFICACAO TECNICA

PROFISSIONAL

A COMPROVAGCAO DA CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL SERA MEDIANTE A
APRESENTACAO DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO DO CREA, PARA EXECUGAO DE OBRA OU
SERVICO DE CARACTERISTICAS SEMELHANTES AO OBJETO DO EDITAL, TENDO SIDO
REALIZADO OS SERVIGOS ABAIXO:

DESCRICAO:

TUBO AGO CORR. GALVANIZADO NAO DESTRUTITO
BARRA DE ACO CA-50
CONCRETO FCK 40MPA
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MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA
ANEXO V.3

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO
DO OBJETO DA LICITAGCAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
ne , ha condicado de representante legal de (nome
empresarial ou denominacao), interessado em participar da Concorréncia n® 90.011/2026,
Processo n° 139.00089080/2025-07, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is)
e das condigdes da realizagao do objeto da licitagao, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is)
em que sera realizado o objeto da licitagdo, colhendo todas as informagbes e subsidios
necessarios para a elaboragao da sua proposta.

O licitante esté ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
nao podera pleitear em nenhuma hip6tese modifica¢gdes nos pregos, prazos ou condigées
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o
objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO V.4

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO
DO OBJETO DA LICITAGAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
ne , ha condi¢cao de representante legal de (nome
empresarial ou denominacao), interessado em participar da Concorréncia n® 90.011/2026,
Processo n° 139.00089080/2025-07, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is)
e das condicdes da realizagdo do objeto da licitagdo, que néo realizou a vistoria prévia prevista
no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido
facultada.

O licitante esté ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
ndo podera pleitear em nenhuma hip6tese modificagdes nos pregos, prazos ou condigées
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou informagbes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o
objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO V.5

DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DASNCONDI(;()ES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n®
, ha condicdo de representante legal de (nome
empresarial ou denominacao) , interessado em participar da Concorréncia n® 90.011/2026,
Processo n° 139.00089080/2025-07, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo

Unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugédo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n°®
66.819, de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigagao de proceder as respectivas aquisi¢cdes
de pessoa juridica com inscri¢cao validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto
supracitado;

) no caso de utilizagdo na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 12 do artigo 12 do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de
dezembro de 2022, cumprira a obrigagao de proceder as respectivas aquisicées de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do
Decreto estadual n°® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das sang¢des administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a
qual proibe o uso, no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composicéo.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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PLANILHA ORCAMENTARIA



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N¢ 90.011/2026
Anexo VI - Planilha Orcamentaria Detalhada

CODIGO DEFINITIVO:  582.207-5 O

DATA BASE:

OUTUBRO/2025

CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL LOCALIZADA NO KM 001+800 DA SP-291 -

OBJETO  RODOVIA MARIO DONEGA.
csol?BK-;r?E[;no NOME REDUZIDO DO SUBITEM U"n'ADE‘B?:ADE L"E'i'ﬁfs?.i QUANTIDADE uurr :;g‘:m) PRECO TOTAL (R$)
FASE 22 - TERRAPLENAGEM
22.02.09 ;iﬁ’é;ﬁ'ﬁ"ggg%?ﬁ?g;ﬁ'ZACAO/COMPACTACAO bE m? 1aT 703,66 474 3.335,34
22.03.03 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM m®km \GT 3.518,32 4,27 15.023,22
SUBTOTAL 18.358,56
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
24.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO m? IGT 617,45 114,35 70.605,40
24.02.02 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m? \GT 86,22 22,28 1.920,98
24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM m? IGC 121,44 176,80 21.470,59
24.05.02 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE m? IGC 128,44 191,55 24.602,68
24.06.02 BARRA DE ACO CA-50 kg IGC 3.539,00 16,74 59.242,86
24.06.04 TELA METALICA kg IGC 824,04 14,27 11.759,05
24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA m® IGC 2,02 752,52 1.520,09
24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA m IGC 68,45 871,52 59.655,54
24.09.02 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA m 1GC 18,12 641,69 11.627,42
24.20.01 TUBO ACO CORR.GALV.MET.NAO DESTRUTIVO kg IGC 33.264,98 77,94 2592.672,54
SUBTOTAL 2.855.077,15
FASE 25 - OBRAS DE CONTENGAO GEOTECNICA
25030401 | ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA m? IGC 33,60 | 716,01 24.057,93
25.09.12 | INJECAO DE NATA DE CIMENTO kg IGC 1.183.41 | 4,65 5.502,85
SUBTOTAL 29.560,78
FASE 26 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
26.05.06 | FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE m? IGC 543,21 | 227,38 | 123.515,08
SUBTOTAL | 123.515,08
FASE 27 - RECUPERAGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
27.01.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m? IMO 0,08 540,38 43,23
270140 ;R/EZ\MENTO DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM - o 226 1579 083,08
27.02.01 APIC.MANUAL CONC.G/ELIMINAGAO SUP.LISAS m? IMO 1.207,23 82,76 99.910,35
27.02.05 JATEAMENTO EM ESTR.CONGRETO COM AGUA m? MO 1.227,01 10,18 12.490,96
27.02.09 LIMPEZA MANUAL G/ESCOVA AGO P/CONCRETO m? IMO 19,78 14,75 291,75
27021109 | FEPAROS SUPERFICIAS £ REFORCOS ESTRUTURASS | wo o) esss|  emews
27.03.02 ANDAIME TUBULAR m® IGC 323,40 55,64 17.993,97
27.04.08 FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 15CM un IMO 2.350,00 25,30 59.455,00
27.05.02 FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE m? IGC 74,56 191,55 14.281,96
27.06.02 E’S‘?SGT%%’:EO CA-50 PARA RECUPERACAO kg IGC 37.568,00 16,74 628.888,32
27.06.17 GHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOX.INJ. kg IGC 78,34 148,36 11.622,52
27.09.11 CONGRETO GROUT ALTA RESISTENCIA am® IGC 55,00 21,77 1.197,35
27.09.16 CONCRETO FCK 40MPA m® IGC 315,91 949,09 299.827,02
27.10.01 JUNTA/RETRACAO G/LABIO POLI.AB.15ATE4OMM m IMO 139,50 345,59 48.209,80
27.11.02 ADESIVO EPOXI P/TRI(INCL.FUROS E MANG.) kg IGC 506,50 255,16 129.238,54
27.11.06 ARGAM.CIMENTICIA C/POLIMERO INCORPORADO am® IGC 3.478,10 9,91 34.467,97
SUBTOTAL 1.987.551,69
FASE 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA
26.08.01.01 I([:\‘%ﬁ::TEUcC%\SAnLAONTAGEM E INSTALAGAO DE PLAGA o o1 24,00 389,57 034968
28.08.02.01 MANUTENGCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m? x mes MO 144,00 77,50 11.160,00
SUBTOTAL 20.509,68
FASE 30 - SERVIGOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE
30.01.02 | GRAMA PLACA COM ADUBO m? IMO 248,78 | 22,26 5.537,84
30.01.08 | IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL m? IMO 746,34 | 0,48 358,24
SUBTOTAL 5.896,08
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.01.01 INST.CANTEIRO-TIPO I (1,500%) global IGE 1,00 75.607,03 75.607,03
36.01.01.02 OPER.E MANUTENGAO CANTEIRO TIPOI(0,875%) global IGE 1,00 44.104,10 44.104,10
36.01.01.03 DESMOBILIZAGAO CANTEIRO TIPOI(0,125%) global IGE 1,00 6.300,58 6.300,58
SUBTOTAL 126.011,71
TOTAL DO ORCAMENTO 5.166.480,73
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.011/2026
ANEXO VII

TERMO DE COMPROMISSO E ADESAO AO CODIGO DE CONDUTA ETICA

A empresa , sediada no Municipio de
, Estado de , com endereco na Rua
, n° , Bairro
, CEP inscrita no CNPJ/MF sob o n°
......................................... , neste ato representada por
, inscrito no CPF/MF sob o n°
e ocupante do cargo de , declara ter ciéncia
e conhecimento das disposicdes inseridas no Cédigo de Conduta Etica do Departamento de Estradas

de Rodagem — DER (“’Cédigo de Conduta Etica’’), a cuja integra teve acesso.

Concorda, ainda, com as disposi¢des contidas no Cédigo de Conduta Etica e deste modo, assume o
compromisso de segui-las no decorrer da relacdo comercial mantida com o Departamento de
Estradas de Rodagem.

De igual modo, assume a responsabilidade e o compromisso de reportar e formalizar para a
Comissao de Etica, por meio da Plataforma Fala.SP, www.fala.sp.gov.br, qualquer comportamento
ou situacdo considerada em desacordo com o estabelecido no Cédigo de Conduta Etica.

Por fim, declara zelar pelo cumprimento do Cédigo de Conduta de Etica, inclusive, mediante a
disponibilizacdo de seu contetido, para fins de ciéncia e conhecimento, aos seus representantes,
colaboradores, fornecedores e/ou contratados, envolvidos direta ou indiretamente na prestacao de
servigos ao Departamento.

Local:

Data:

Assinatura:
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