
 CÓDIGO REV. 
MC-SP0000338-277.304-000-A09/001 A 

EMISSÃO FOLHA 
ABRIL / 2021 1 de 13 

DOCUMENTO TÉCNICO EMITENTE 

PROJPONTES ENGENHARIA 

 

 

Esta folha é de propriedade do DER/SP e o conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovação deste não exime o Emitente de responsabilidade. 

 

EMITENTE 
 

PROJPONTES – CONSULTORIA E PROJETOS EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA 
 
EMPREENDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                           CONTRATO:  

SP-338 – RODOVIA ABRÃO ASSED 

 
TRECHO 

 
SUB-TRECHO   

MOCOCA À CAJURU km 277+400m, km 291+657m, km 304+130m 
 
TÍTULO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES – KM 277+400, km 291+657, 304+130 
 
ELABORAÇÃO 

 
RESP. TÉCNICO 

 
VERIFICAÇÃO 

 
LIBERAÇÃO DO DER 

 
APROVAÇÃO DER 

 
Eng.º Caio C S Oliveira 

 
Eng.º Marcos F. Rodrigues 

 
 

  

 
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 

DE-SP0000338-277.304-001-S16/001 - PASSAGEM DE FAUNA – ALAMBRADO DE CONDUÇÃO PARA FAUNA  
DE-SP0000338-277.304-001-S16/002 - PASSAGEM DE FAUNA – IMPLANTAÇÃO  
DE-SP0000338-277.304-002-S16/001 - PASSAGEM DE FAUNA – ALAMBRADO DE CONDUÇÃO PARA FAUNA  
DE-SP0000338-277.304-002-S16/002 - PASSAGEM DE FAUNA - IMPLANTAÇÃO  
DE-SP0000338-277.304-002-S16/003 - PASSAGEM DE FAUNA - ELEVAÇÃO DAS BOCAS E ARMAÇÃO DO REVESTIMENTO  
DE-SP0000338-277.304-003-S16/001 - PASSAGEM DE FAUNA – ALAMBRADO DE CONDUÇÃO PARA FAUNA  
DE-SP0000338-277.304-003-S16/002 - PASSAGEM DE FAUNA - IMPLANTAÇÃO  
DE-SP0000338-277.304-003-S16/003 - PASSAGEM DE FAUNA – ELEVAÇÃO DAS BOCAS E ARMAÇÃO DO REVESTIMENTO  

 

 
DOCUMENTOS RESULTANTES 
PL-SP0000338-277.304-000-A07/001 - PLANILHAS DE QUANTIDADES E CUSTOS – km 277+400m, km 291+657m, km 304+130m 
 

 

 
OBSERVAÇÕES 

      

 

REVISÃO DATA RESP. TÉCNICO VERIFICAÇÃO LIBERAÇÃO APROVAÇÃO 

      

      

      

      

20.543-6 



 CÓDIGO REV. 
MC-SP0000338-277.304-000-A09/001 A 

EMISSÃO FOLHA 
ABRIL / 2021 2 de 13 

DOCUMENTO TÉCNICO EMITENTE 

PROJPONTES ENGENHARIA 

 

Esta folha é de propriedade do DER/SP e o conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovação deste não exime o Emitente de responsabilidade. 

 

SUMÁRIO 

1 APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................................................. 3 

2 MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES .......................................................................................................... 4 

2.1 KM 277+400 .................................................................................................................................................... 4 

2.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES ................................................................................................................... 4 

2.1.2 CERCAS DIRECIONADORAS ................................................................................................................ 4 

2.1.3 MATA-BURRO ........................................................................................................................................... 4 

2.2 KM 291+657 .................................................................................................................................................... 5 

2.2.1 ESTRUTURA ............................................................................................................................................. 5 

2.2.2 CERCAS DIRECIONADORAS ................................................................................................................ 6 

2.2.3 SONDAGENS ............................................................................................................................................ 6 

2.2.4 PLANTIO DE MUDAS ............................................................................................................................... 6 

2.3 KM 304+130 .................................................................................................................................................... 8 

2.3.1 ESTRUTURA ............................................................................................................................................. 8 

2.3.2 CERCAS DIRECIONADORAS ................................................................................................................ 9 

2.3.3 MATA-BURRO ......................................................................................................................................... 10 

2.3.4 SONDAGENS .......................................................................................................................................... 10 

2.3.5 PLANTIO DE MUDAS ............................................................................................................................. 10 

3 SINALIZAÇÃO ................................................................................................................................................................. 11 

4 QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES ..................................................................................................................... 12 

 

 

FOLHAS 13 



 CÓDIGO REV. 
MC-SP0000338-277.304-000-A09/001 A 

EMISSÃO FOLHA 
ABRIL / 2021 3 de 13 

DOCUMENTO TÉCNICO EMITENTE 

PROJPONTES ENGENHARIA 

 

Esta folha é de propriedade do DER/SP e o conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovação deste não exime o Emitente de responsabilidade. 

 

1 APRESENTAÇÃO 

O presente relatório tem como objetivo apresentar a memória de cálculo das quantidades 

dos serviços do contrato. 

 

O objeto do contrato é de “Contratação de empresa especializada para a execução de 

levantamento topográfico e elaboração do projeto executivo de estruturas de passagem de 

fauna nos km 277+400m, km 291+657m e km 304+130m da SP-338, municípios de Mococa e 

Cajuru". O Contrato entre o DER/SP e a ProjPontes Consultoria e Projetos em Engenharia de 

Estrutura Ltda. é de nº 20.543-6, referente ao Edital de nº 160/2019-CV, assinado em 24 de 

março de 2020, cuja primeira nota de serviço é de 28 de dezembro de 2020. 

A Figura 1 a seguir, ilustra o segmento rodoviário em estudo, com os trechos destacados. 

 

Figura 1 – Mapa de Situação 
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2 MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES 

2.1 KM 277+400 

2.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Limpeza de Entulho

Dimensões [cm]

Limpeza de Entulho [m³] 2,00

Qtde 1,00 Total

Transp. Ent. 10 km 36,00 36,00  

2.1.2 CERCAS DIRECIONADORAS 

QTDE

Código Item Unid. H L km 277+400

30.02.05.02
ALAMBRADO EM TELA METALICA GALV. MONT. MET. 

GAL. PARA CONDUÇÃO DE FAUNA H=2,0M
M2 2,25 1.924,60 4.330,35

 

2.1.3 MATA-BURRO 

Mata-Burro Escavação

Dimensões [cm] Vigotas Vigas Transversinas Dimensões [cm]

h 26,00 50,00 - h 25,00

b 17,00 18,00 - b 160,00

L 160,00 160,00 - L 250,00

Qtde Vigas/Módulo 6 2 6 Qtde Módulos de Mata-Burro 2

ht' - - 16,00 Qtde de Mata-Burro 4 Total

bt' - - 17,00 Escavação [m³] 1,00 8,00

Lt' - - 17,00 Transp. Entulho - 10 km [m³.km] 10,00 80,00

ht - - 40,00

bt - - 17,00

Lt - - 214,00

Qtde Transversinas/Mata-Burro - - 2

Estimativa Aço CA-50 [kg/m³] 100,00 100,00 100,00

Qtde Módulos de Mata-Burro 2 2 2

Qtde de Mata-Burro 4 4 4 Total

Concreto [m³] 0,42 0,29 0,24 7,58

Bombeamento de Concreto [m³] 0,42 0,29 0,24 7,58

Forma Metálica [m²] * 7,15 4,14 4,42 69,14

Aço CA-50 [kg] 42,43 28,80 23,56 758,30

* Foi considerada uma amortização da quantidade de formas metálicas 

para levar em consideração a sua reutilização. Assim, foi utilizada a 

seguinte redução progressiva para cada mata-burro (1 + 0,5 + 0,4 + 0,3 + 0,2 

+ 0,1 + ... + 0,1). Nesse caso, como são 4 mata-burros, a quantidade de 

forma metálica considerada foi feita multiplicando a quantidade total de 

formas que seria necessária para os 4 mata-burros multiplicada por 

(1+0,5+0,4+0,3).
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2.2 KM 291+657 

2.2.1 ESTRUTURA 

Bocas

Qtde Bocas 2 Total

Concreto [m³] 4,21 8,42

Bombeamento de Concreto [m³] 4,21 8,42

Forma aparente [m²] 32,69 65,38

Total Aço CA-50 [kg]* 408,00 816,00

Lastro de Concreto [m³] 0,52 1,04

Quantidades oriundas do Projeto Padrão DER PP-DE-H07  folhas 069 a 071.

Quantidades

 

Escavação e Reaterro das Bocas

Dimensões [cm] Escavação Aterro

Área de Seção da Escavação [m²] 11,50 11,50

Comprimento da Escavação [m] 5,75 5,75

Volume do Tubo (já escavado) [m³] -6,91 -6,91

Volume Rachão+Laje [m³] - -7,68

Volume Talude Não Recomposto [m³] - -6,40

Qtde Lajes 2 2 Total

Enchimento de solo + Recomposição 

por Reaterro [m³] ** - 45,13 90,27

Escavação [m³] 59,21 - 118,43

Bota-Fora [m³]  * 0,54 - 1,08

Transp. mat. 1ª Cat. 10 km [m³.km] 5,40 - 10,80

* O solo do enchimento sobre a laje de fundo e da 

recomposição dos trechos escavados é proveniente da 

escavação para execução das mesmas. O solo excedente 

será considerado descarte em bota-fora. (Bota-Fora)=59,21-

1,3x45,13 m³  

Rachão Compactado

Dimensões [cm] Laje de Fundo

e Rachão 0,50

H 3,00

B1 2,40

B2 3,81

D1 0,00

D2 0,00

Qtde Lajes 2 Total

Rachão [m³] 4,66 9,31  
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Tubo BSTM MND φ=2,0m e=2,7mm

Comprimento Total de Tubo [m] 25,00

espessura Túnel [mm] 2,70

φtunel [m] 2,00

Tela Q283  [kg/m²] 4,48

Área Enchimento de Concreto [m²] 0,21

Comp. Enchimento de Concreto [m] 24,60

Área Enchimento de Solo [m²] 0,43

Comp. Enchimento de Solo [m] 25,00 Total

Tubo BSTM Metálico Não Destrutivo [kg/m] 
(3)

196,94 4923,50 kg

Tela Metálica [kg/m] 28,15 703,72 kg

Enchimento de Concreto [m³] 5,17 5,17 m³

Aço CA-50 (Enchimento de Concreto) [kg] 166,00 166,00 kg

Enchimento de Solo [m³] 
(2)

10,75 10,75 m³

Escavação do Túnel [m³] 78,54 78,54 m³

Bota-Fora [m³]  
(1)

64,56 64,56 m³

Transp. mat. 1ª Cat. 10 km [m³.km] 645,65 645,65 m³.km

Manta Geotêxtil 10kN/m [m²] 
(4)

65,89 65,89 m²

(1) Foi considerado fator de empolamento de 30% do volume geométrico do enchimento de solo.

(3) Fornecido pelo DER

Dimensões

(2) O solo de preenchimento dos tubos é proveniente das escavação para execução 

dos mesmos. O solo excedente será considerado descarte em bota-fora. Onde (Bota-

Fora)=78,54-1,3x10,75 m³.

(4) Foi considerada manta geotêxtil ao longo das juntas entre módulos em todo o 

perímetro do tubo e largura de 15 cm. Também foram consideradas 4 tiras de 5 cm de 

largura ao longo do comprimento do tubo.  

2.2.2 CERCAS DIRECIONADORAS 

Qtde

Código Item Unid. H L km 291+657

30.02.05.02
ALAMBRADO EM TELA METALICA GALV. MONT. 

MET. GAL. PARA CONDUÇÃO DE FAUNA H=2,0M
M2 2,25 2.113,23 4.754,77

 

2.2.3 SONDAGENS 

Sondagem

Qtde

Sondagem a Percussão [m] 10,00

Mob. Equipamento [un] 1,00  

2.2.4 PLANTIO DE MUDAS 
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Plantio de Mudas

Qtde

Arbustos [un] 10,00

Placas de Grama [m²] 
(1)

53,22

(1) O plantio de gramas foi considerado sobre o enchimento da 

laje de fundo da boca e nos taludes oriundos do reaterro junto às 

alas e testeira.
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2.3 KM 304+130 

2.3.1 ESTRUTURA 

Bocas

Qtde Bocas 2 Total

Concreto [m³] 4,21 8,42

Bombeamento de Concreto [m³] 4,21 8,42

Forma aparente [m²] 32,69 65,38

Total Aço CA-50 [kg]* 408,00 816,00

Lastro de Concreto [m³] 0,52 1,04

Quantidades oriundas do Projeto Padrão DER PP-DE-H07  folhas 069 a 071.

Quantidades

 

Escavação e Reaterro das Bocas

Dimensões [cm] Escavação Aterro

Área de Seção da Escavação [m²] 11,50 11,50

Comprimento da Escavação [m] 5,75 5,75

Volume do Tubo (já escavado) [m³] -6,91 -6,91

Volume Rachão+Laje [m³] - -7,68

Volume Talude Não Recomposto [m³] - -6,40

Qtde Lajes 2 2 Total

Enchimento de solo + Recomposição 

por Reaterro [m³] ** - 45,13 90,27

Escavação [m³] 59,21 - 118,43

Bota-Fora [m³]  * 0,54 - 1,08

Transp. mat. 1ª Cat. 10 km [m³.km] 5,40 - 10,80

* O solo do enchimento sobre a laje de fundo e da 

recomposição dos trechos escavados é proveniente da 

escavação para execução das mesmas. O solo excedente 

será considerado descarte em bota-fora. (Bota-Fora)=59,21-

1,3x45,13 m³  

Rachão Compactado

Dimensões [cm] Laje de Fundo

e Rachão 0,50

H 3,00

B1 2,40

B2 3,81

D1 0,00

D2 0,00

Qtde Lajes 2 Total

Rachão [m³] 4,66 9,31  
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Tubo BSTM MND φ=2,0m e=2,7mm

Comprimento Total de Tubo [m] 31,00

espessura Túnel [mm] 2,70

φtunel [m] 2,00

Tela Q283  [kg/m²] 4,48

Área Enchimento de Concreto [m²] 0,21

Comp. Enchimento de Concreto [m] 30,60

Área Enchimento de Solo [m²] 0,43

Comp. Enchimento de Solo [m] 31,00 Total

Tubo BSTM Metálico Não Destrutivo [kg/m] 
(3)

196,94 6105,14 kg

Tela Metálica [kg/m] 28,15 872,61 kg

Enchimento de Concreto [m³] 6,43 6,43 m³

Aço CA-50 (Enchimento de Concreto) [kg] 205,00 205,00 kg

Enchimento de Solo [m³] 
(2)

13,33 13,33 m³

Escavação do Túnel [m³] 97,39 97,39 m³

Bota-Fora [m³]  
(1)

80,06 80,06 m³

Transp. mat. 1ª Cat. 10 km [m³.km] 800,60 800,60 m³.km

Manta Geotêxtil 10kN/m [m²] 
(4)

81,75 81,75 m²

(1) Foi considerado fator de empolamento de 30% do volume geométrico do enchimento de solo.

(3) Fornecido pelo DER

Dimensões

(2) O solo de preenchimento dos tubos é proveniente das escavação para 

execução dos mesmos. O solo excedente será considerado descarte em bota-

fora. Onde (Bota-Fora)=78,54-1,3x10,75 m³.

(4) Foi considerada manta geotêxtil ao longo das juntas entre módulos em 

todo o perímetro do tubo e largura de 15 cm. Também foram consideradas 4 

tiras de 5 cm de largura ao longo do comprimento do tubo.  

2.3.2 CERCAS DIRECIONADORAS 

QTDE

Código Item Unid. H L km 304+130

30.02.05.02
ALAMBRADO EM TELA METALICA GALV. MONT. MET. 

GAL. PARA CONDUÇÃO DE FAUNA H=2,0M
M2 2,25 2.051,27 4.615,36
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2.3.3 MATA-BURRO 

Mata-Burro Escavação

Dimensões [cm] Vigotas Vigas Transversinas Dimensões [cm]

h 26,00 50,00 - h 25,00

b 17,00 18,00 - b 160,00

L 160,00 160,00 - L 250,00

Qtde Vigas/Módulo 6 2 6 Qtde Módulos de Mata-Burro 2

ht' - - 16,00 Qtde de Mata-Burro 2 Total

bt' - - 17,00 Escavação [m³] 1,00 4,00

Lt' - - 17,00 Transp. Entulho - 10 km [m³.km] 10,00 40,00

ht - - 40,00

bt - - 17,00

Lt - - 214,00

Qtde Transversinas/Mata-Burro - - 2

Estimativa Aço CA-50 [kg/m³] 100,00 100,00 100,00

Qtde Módulos de Mata-Burro 2 2 2

Qtde de Mata-Burro 2 2 2 Total

Concreto [m³] 0,42 0,29 0,24 3,79

Bombeamento de Concreto [m³] 0,42 0,29 0,24 3,79

Forma Metálica [m²] * 7,15 4,14 4,42 47,14

Aço CA-50 [kg] 42,43 28,80 23,56 379,15

* Foi considerada uma amortização da quantidade de formas metálicas 

para levar em consideração a sua reutilização. Assim, foi utilizada a 

seguinte redução progressiva para cada mata-burro (1 + 0,5 + 0,4 + 0,3 + 

0,2 + 0,1 + ... + 0,1). Nesse caso, como são 2 mata-burros, a quantidade 

de forma metálica considerada foi feita multiplicando a quantidade total 

de formas que seria necessária para os 2 mata-burros multiplicada por 

(1+0,5).

 

2.3.4 SONDAGENS 

Sondagem

Qtde

Sondagem a Percussão [m] 10,00

Mob. Equipamento [un] 1,00  

2.3.5 PLANTIO DE MUDAS 

Plantio de Mudas

Qtde

Arbustos [un] 10,00

Placas de Grama [m²] 
(1)

53,22

(1) O plantio de gramas foi considerado sobre o enchimento da 

laje de fundo da boca e nos taludes oriundos do reaterro junto às 

alas e testeira.  
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3 SINALIZAÇÃO 

RODOVIA: SP-338 - PASSAGENS DE FAUNA

TRECHO: STA CRUZ DA ESPERANÇA, CAJURU E MOCOCA

SERVIÇO: SINALIZAÇÃO

DESENHOS DE REFERENCIA:
DE-SP0000338-277.304-001-L07-001_A
DE-SP0000338-277.304-002-L07-001_A
DE-SP0000338-277.304-003-L07-001_A

28.01.31.01.99FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA DENSIDADE ESP.3MM GT+GT  

m²

Com
p. 

Perfi
l

6,00 3,50

TOTAL= 6,00

28.01.24.01.99 COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA/METÁLICO - SOLO

+ = m²

28.06.31.99SUPORTE DE PLACA DE SOLO ECOLÍGICO E COLAPSIVEL 100 X 100MM                    

=

28.08.01.01.99 CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL (m2)

m²  = 48,00 m²

28.08.02.01.99 MANUTENÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL (m2xmêses)

m²  = 240,00 m²

48,00

240,00

6,00

21,00 21,00 m

6 6 21,00

A-36 1,00x1,00 1,00 6 6 21,00

6,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Cód. Placa Ø / L Área Quant. (Unid.)
Quant.Sup 

(un) PE / m
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4 QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES 

OBRA:
ESTRADA:
TRECHO:
LOCAL:

km 277+400
LIMPEZA

27.01.04.99 REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL                                        T*KM 36,00
EXECUÇÃO DOS MATA-BURROS

26.09.05.99 CONCRETO FCK 25 MPA                                                            M3 7,58
26.09.09.99 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.                                          M3 7,58
26.05.04.99 FORMAS METALICAS ESPECIAL P/ VIGAS                                             M2 69,14
26.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50                                                             KG 758,30
22.02.01.99 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA                                M3 8,00
22.03.04.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM                                          M3*KM 80,00

CERCAS DIRECIONADORAS

30.02.05.02
ALAMBRADO EM TELA METALICA GALV.MONT.MET.GALV.PARA CONDUÇÃO DE 
FAUNA H=2,00M   

M2 4330,35

km 291+657
PLANTIO DE MUDAS E GRAMAS

30.01.21 PLANTIO DE ARBUSTOS                                                            UN 10,00
30.01.02 GRAMA PLACA COM ADUBO                                                          M2 53,22

EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO
21.01.01.99 SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M                                                   M 10,00
21.01.07.99 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO                                        UN 1,00

ESCAVAÇÃO E REATERRO - BOCAS
24.12.08.99 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL                                       M3 90,27
22.02.01.99 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA                                M3 118,43

22.02.09.99
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-
FORA.               

M3 1,08

22.03.04.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM                                          M3*KM 10,80
FUNDAÇÃO DAS BOCAS

22.06.04.99 FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO                                                M3 9,31
EXECUÇÃO DAS BOCAS

26.09.05.99 CONCRETO FCK 25 MPA                                                            M3 8,42
26.09.09.99 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.                                          M3 8,42
26.05.02.99 FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE                                         M2 65,38
26.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50                                                             KG 816,00
26.09.01.99 CONCRETO FCK 10MPA                                                             M3 1,04

TUBO BSTM MND Φ=2,0M E=2,7MM
24.20.01.99 TUBO ACO CORR.GALV.MET.NAO DESTRUTIVO                                          KG 4923,50
24.06.04.99 TELA METALICA                                                                  KG 703,72
26.09.01.99 CONCRETO FCK 10MPA                                                             M3 5,17
24.12.08.99 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL                                       M3 10,75

22.02.09.99
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-
FORA.               

M3 64,56

22.03.04.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM                                          M3*KM 645,65
26.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50                                                             KG 166,00

24.14.01.04.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M                    M2 65,89
CERCAS DIRECIONADORAS

30.02.05.02
ALAMBRADO EM TELA METALICA GALV.MONT.MET.GALV.PARA CONDUÇÃO DE 
FAUNA H=2,00M   

M2 4754,77

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT.

PASSAGEM DE FAUNA
SP-338 - ROD. ABRÃO ASSED
Sta Cruz da Esperança, Cajuru e Mococa
km 277+400; km 291+657; km 304+130
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km 304+130
PLANTIO DE MUDAS E GRAMAS

30.01.21 PLANTIO DE ARBUSTOS                                                            UN 10,00
30.01.02 GRAMA PLACA COM ADUBO                                                          M2 53,22

EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO
21.01.01.99 SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M                                                   M 10,00
21.01.07.99 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO                                        UN 1,00

ESCAVAÇÃO E REATERRO - BOCAS
24.12.08.99 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL                                       M3 90,27
22.02.01.99 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA                                M3 118,43

22.02.09.99
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-
FORA.               

M3 1,08

22.03.04.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM                                          M3*KM 10,80
FUNDAÇÃO DAS BOCAS

22.06.04.99 FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO                                                M3 9,31
EXECUÇÃO DAS BOCAS

26.09.05.99 CONCRETO FCK 25 MPA                                                            M3 8,42
26.09.09.99 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.                                          M3 8,42
26.05.02.99 FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE                                         M2 65,38
26.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50                                                             KG 816,00
26.09.01.99 CONCRETO FCK 10MPA                                                             M3 1,04

TUBO BSTM MND Φ=2,0M E=2,7MM
24.20.01.99 TUBO ACO CORR.GALV.MET.NAO DESTRUTIVO                                          KG 6105,14
24.06.04.99 TELA METALICA                                                                  KG 872,61
26.09.01.99 CONCRETO FCK 10MPA                                                             M3 6,43
24.12.08.99 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL                                       M3 13,33

22.02.09.99
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-
FORA.               

M3 80,06

22.03.04.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM                                          M3*KM 800,60
26.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50                                                             KG 205,00

24.14.01.04.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M                    M2 81,75
EXECUÇÃO DOS MATA-BURROS

26.09.05.99 CONCRETO FCK 25 MPA                                                            M3 3,79
26.09.09.99 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.                                          M3 3,79
26.05.04.99 FORMAS METALICAS ESPECIAL P/ VIGAS                                             M2 47,14
26.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50                                                             KG 379,15
22.02.01.99 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA                                M3 4,00
22.03.04.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM                                          M3*KM 40,00

CERCAS DIRECIONADORAS

30.02.05.02
ALAMBRADO EM TELA METALICA GALV.MONT.MET.GALV.PARA CONDUÇÃO DE 
FAUNA H=2,00M   

M2 4615,36

SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO

28.01.31.01.99
FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA DENSIDADE 
ESP.3MM GT+GT  

M2 6,00

28.01.24.01.99 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO                               M2 6,00
28.06.31.99 SUPORTE DE PLACA DE SOLO ECOLÍGICO E COLAPSIVEL 100 X 100MM                    M 21,00

28.08.01.01.99 CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL                        M2 48,00
28.08.02.01.99 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL                                              M2 X MES 240,00  


