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262201

OBJETO

Contratacdo de obras e servicos de implantacdo de 03 passagens subterraneas para travessia
de animais silvestres nos km 277+400m, km 291+657m e km 304+130m da Rodovia SP 338,
nos municipios de Mococa e Cajuru.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 3.781.196,94 (Trés milhdes, Setecentos e oitenta e um mil, Cento e noventa e seis reais e
Noventa e quatro centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 17/04/2026 as 10h00 (horério de Brasilia)
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NAO
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R A

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
CONCORRENCIA N° 90.017/2026
(Processo Administrativo n° 139.00046664/2023-18)

Torna-se publico que o(a) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de S&o
Paulo, sediado(a) Av. do Estado, 777 — Ponte Pequena, na cidade de Sao Paulo, Estado de
S&o Paulo, por meio do(a) Coordenadoria Geral de Aquisicoes e Licitagdes — CGLA,
realizaré licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos

da Lei n°® 14.133, de 2021, do Decreto estadual n® 67.608, de 27 de marco de 2023, da

Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas da
legislagéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢Bes estabelecidas neste Edital e em

seus Anexos, observando-se as subdivisbes subsequentes na forma de itens que
compdem este instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de obras e servicos de implantacdo de 03
passagens subterraneas para travessia de animais silvestres nos km 277+400m, km 291+657m
e km 304+130m da Rodovia SP 338, nos municipios de Mococa e Cajuru. conforme condicdes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em unico item.
2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1 A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitacdo para registro de precos.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderédo participar desta Concorréncia os interessados que atuarem em atividade
compativel com o objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1.0s interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf
até o 3° (terceiro) dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéaos
responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcéo ou a alteracéo dos
registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitac&o.

3.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n® 123,
de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de tratamento
favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte.

3.5. Em relacéo as regras aplicaveis a presente licitacdo concernentes a tratamento favorecido
para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1.Nesta licitacdo a participacdo é ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento
favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, observado o
disposto no § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.5.1.1. O tratamento favorecido a que se refere a subdivisdo acima fica limitado as
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas (se admitida a
participacdo de cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendario de realizacdo da
licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Nao poderéo disputar esta licitacao:
3.6.1.aquele que ndo atenda as condi¢cfes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagcdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados, observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021;

3.6.3.empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra,
servigos ou fornecimento de bens a ela necessérios, observado o disposto nos 88 2° e 4°
do art. 14 da Lein® 14.133, de 2021 ;

3.6.4.pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢éo que |he foi imposta;

3.6.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou


http://www.gov.br/compras
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

gue deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

3.6.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracédo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por
contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.6.8.agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.6.9.aquele que nao tenha representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

3.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o0 exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9°
da Lein®14.133, de 2021.

3.7.1.A vedacdo de participacdo de agente publico do 6rgdo ou entidade licitante ou
contratante de que trata a subdivisdo acima estende-se a terceiro que auxilie a conducao
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposicdo de sancdo de que trata o item 3.6.4 sera também
aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas
integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. Nao poderéo disputar esta licitacdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no
art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n® 12.690, de 2012.

3.11. Sera admitida a participacdo de pessoas juridicas em consércio, nos termos do art. 15 da
Lein®14.133, de 2021.

3.11.1. Seré& vedada a participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, de mais
de um consoércio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei n°® 14.133, de
2021.

3.11.2. A formacgéo do consorcio, esta limitado ao niumero de até 03 (trés) empresas para
esta licitacao.

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

4.1. Na presente licitagcdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
0 preco, até a data e o horério estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

4.3.1.esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no Edital e seus Anexos, bem
como que a proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacéo definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2.ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos,
na condic&o de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da Constituicdo Federal;

4.3.3.ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos lll e 1V do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal ;

4.3.4.cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar,
ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°
da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipotese de se verificar uma das excecdes dos 8§ 1°
ao 3° do art. 4° supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

4.4.1.Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior
ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

4.4.2.Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte que, no
ano-calendario de realizacdo da licitacdo, tenham celebrado contratos com a Administracéao
Pulblica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enguadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n°
14.133, de 2021.

4.4.3.Na hipétese de se verificar uma das excecdes especificadas no item 4.4.1 ou no item
4.4.2, ou de ndo cumprimento de outro requisito legal para tratamento favorecido, o licitante
devera assinalar o campo “ndo”, por nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei

Complementar n°® 123, de 2006.
4.4.4.Na hipotese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas de

pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” impedird o prosseguimento no certame, para
aquele item.

4.4.5.Na hipétese de itens em que a participacdo ndo seja exclusiva para microempresas ,
empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o
licitante nado ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitard o licitante as sanc¢des
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até
a abertura da sesséo publica.

4.7. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta pelo licitante, o
gue ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio
de lances.

4.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢gdes no
sistema eletrbnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
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sua desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:

5.1.1.Valor total do item;
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacéao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver
determinacao legal de retencéo de tributo, no pagamento seréo retidos na fonte os percentuais
gue sejam estabelecidos na legislacao vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples
Nacional, ante as vedacfes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo poderao
aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta,
devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1.Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacdo descrita na
subdivisdo acima devera requerer ao 6rgdo fazendario competente a sua exclusdo do
Simples Nacional até o dltimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a
situacdo de vedacdo, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1° inc. Il, da Lei
Complementar n® 123, de 2006, apresentando a Administracdo a comprovacao da excluséo
Ou 0 seu respectivo protocolo.

5.6.2.5e o Contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata a
subdivisdo acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgao fazendario
competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos

termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

5.7. A apresentacédo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispbe a documentacdo que integra este Edital,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em

guantidades e qualidades adequadas a perfeita execugcao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substitui¢ao.

5.8. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao.

5.9. Os licitantes devem respeitar 0s pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo legal, gerar
as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicido Federal, e do art. 33,
inc. X, da Constituicdo do Estado de S&o Paulo; ou condenacdo dos agentes publicos
responsaveis e do Contratado ao pagamento de indenizacdo pelos prejuizos ao erario, caso
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verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até
a abertura da sesséao publica.

6.3. O sistema disponibilizard& campo proprio para troca de mensagens entre o(a)
agente/comisséo de contratacdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacéo
aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser
de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apOs o0 registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O procedimento seguirda de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio
deste Edital.

6.11. Sera adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
segundo o qual poderéo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor preco e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores, em que 0S
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais
prorrogacoes.

6.11.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas na subdivisdo
acima, poderdo os licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.11.2. A etapa de lances da sessao publica terd duragdo de 10 (dez) minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos altimos 2
(dois) minutos do periodo de duracdo da sesséo publica.

6.11.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo acima, sera
de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisbes anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificag&o.

6.11.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comissdo de
contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, poderda admitir o reinicio da disputa aberta,
para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.6. ApOs o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados para



apresentar lances intermediarios.

6.12. ApGs o término dos prazos estabelecidos nas subdivisbes anteriores, o0 sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificag&o do licitante.

6.15. No caso de desconexao com o(a) agente/comisséo de contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacéo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcéao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o(a) agente/comissao de contratacao
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apos decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacdo do fato pelo(a)
agente/comissédo de contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a hipdtese de itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo nao
se enquadre nas vedacgdes dos 88 1° e 2° do art. 4° daLei n® 14.133, de 2021. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e

45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006.
6.18.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte

gue se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima teréa o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a
comunicacao automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até
10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido na subdivisao acima.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas
subdivisdes anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18.5. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior
ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisao do item 3.5.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa
no inicio deste Edital e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate
seréo aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:
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6.19.1.1. disputa final, hipbétese em que os licitantes empatados poderdao apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagéo;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverédo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagbes previstos nalei n° 14.133, de 2021, conforme
regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acOes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos orgaos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do 8§ 1° do art. 60
da Lei n°® 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigcos produzidos ou prestados
por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado de Séao Paulo;

6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°®
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3. Caso persista 0 empate apds obedecido o disposto no caput e no 8§ 1° do art. 60 da
Lei n® 14.133, de 2021, o desempate ocorrerd por sorteio, a ser realizado em local, data e
horéario que serdo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a
presenca a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese de a proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o(a)
agente/comissdo de contratacdo poderd negociar condicdes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacdo poderda ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do orcamento
estimado definido pela Administracéo.

6.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio.

6.20.4. O(A) agente/comissao de contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado
que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos
a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares,
qguando necessérios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao(a) agente/comissdo de contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de
oficio, a critério do agente/comissdo de contratacdo, quando constatado que o prazo
estabelecido nao é suficiente para o envio da documentacao exigida.

6.21. Apds a negociacdo do preco, o(a) agente/comissdo de contratacdo iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) agente/comissao de contratacdo verificara se o
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licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacado no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, na legislagéo correlata, e no
item 3.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacado
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1.Sicaf;

7.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniéo (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4.Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5.Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de Sanc¢des Administrativas — e-Sanc¢des
(http://www.esancoes.sp.gov.br); e

7.1.6.Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

7.2. Em relacdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada
também quanto a seu sécio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o(a) agente/comissao de contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas (Instrucéo

Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual n° 67.608, de
2023).

7.3.1.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018,
art. 29, 81°, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.2.0 licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual

desclassificacdo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c
Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.3.Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera considerado inabilitado, por falta
de condicao de participacao.

7.4. Caso atendidas as condi¢cbes de participacdo, prosseguird a analise da fase de julgamento
da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a) agente/comissao
de contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste
Edital.

7.6. Verificadas as condi¢cbes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o(a)
agente/comissao de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1.Se a proposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comissdo de contratacéo
examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

7.6.2.Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de
que trata o item 7.6, o(a) agente/comissdo de contratacdo passard a verificacdo da
documentacéo de habilitagéo do licitante conforme disposi¢des do item 8.

7.7. Seréa desclassificada a proposta vencedora que:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.esancoes.sp.gov.br
https://www.tce.sp.gov.br/apenados
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%25C3%25A0s%20seguintes%20comina%25C3%25A7%25C3%25B5es%253A-,Art.,n%25C2%25BA%2012.120%252C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608

7.7.1.contiver vicios insanaveis;

7.7.2.nd0 obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus
Anexos;

7.7.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do or¢camento estimado
definido para a contratacao;

7.7.4.ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
Anexos, desde que insanavel.

7.8. Além das disposi¢cbes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o
seguinte:

7.8.1. A caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado.

7.8.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, observado o disposto na
subdivisdo subsequente.

7.8.2.1 A inexequibilidade, na hipdétese de proposta cujo valor seja inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, sO sera considerada
apos diligéncia do(a) agente/comissdo de contratacdo, facultando ao licitante
comprovar, no prazo assinalado pela Administracdo, a viabilidade dos precos
constantes em sua proposta, sob pena de desclassificacéo.

7.8.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante
comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado € decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de planilha elaborada pela Administracdo conforme
documentacdo anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de n&o aceitacao da proposta.

7.10.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio
eletrdnico, as planilhas com indicagédo dos quantitativos e dos custos unitérios, seguindo os
modelos elaborados pela Administragcdo conforme documentacdo anexada a este Edital,
bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI), Encargos
Sociais (ES), Insumos e a Composi¢cdo de Preco Unitario, com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos do disposto no 8§ 5° do art. 56
da Lein®14.133, de 2021.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
gue ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com
todos os custos da contratagao.

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagéo
de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando né&o
cabivel esse regime.
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7.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante ou da area especializada no
objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos que serao exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados no Anexo |
deste Edital, consistindo na documentacdo necessaria e suficiente para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°
14.133, de 2021.

8.1.1.A documentacéo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitacdo a avaliacdo prévia do local de execucéo €
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condicOes de realizacdo do objeto da licitagdo, assegurado a ele o direito de realizacéo de
vistoria prévia, ou de apresentar declaracdo de conhecimento pleno das condi¢cbes e
peculiaridades da contratacdo, observando-se o disposto na documentacdo que integra
este Edital como Anexos V.3, V.4 e V.5.

8.1.3. Se for permitida a participacédo de pessoas juridicas em consoércio em subdivisdo do
item 3, para efeito de habilitacdo técnica, caso exigida na documentacdo que integra este
Edital como Anexo, serd admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitacdo econémico-financeira, caso exigida na documentacao que integra
este Edital como Anexo, sera admitido o somatoério dos valores de cada consorciado.

8.1.3.1. Na hipdtese de admissédo da participacdo de pessoas juridicas em consorcio
e exigéncia de requisito(s) de habilitacdo econdmico-financeira de que trata a
subdivisdo acima, se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas
ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 30% (trinta por cento) para
o0 consércio em relacdo ao valor exigido dos licitantes individuais para habilitacdo
econdmico-financeira.

8.1.3.2. Para as pessoas juridicas reunidas em consorcio, o calculo dos indicadores
serdo realizados a partir do somatério dos valores constantes das contas contabeis
de cada consorciado (ndo é permitido em hip6tese alguma o somatério de indices).

8.1.4.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser apresentados em original ou
por copia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133, de 2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informac¢des prestadas, na forma da
lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.5. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua
proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
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trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

8.7. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.7.1.Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente 0 exigir
(Instrucéo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, § 1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacédo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
agueles se tornem desatualizados (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°,
caput, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.8.1.A nado observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar desclassificacéo
no momento da habilitacdo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°,
paragrafo unico, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

8.9. A verificacdo pelo(a) agente/comissdo de contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certidfes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacao.

8.9.1.0s documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do(a) agente/comissdo de
contratacao.

8.10. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relacdo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacao que
integra este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n°® 14.133, de 2021
art. 64):

8.11.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

8.11.2. atualizagcdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de
recebimento das propostas.

8.12. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o(a) agente/comissdo de contratacdo podera
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitagao e classificagéo.

8.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a)
agente/comissao de contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente,
na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital,
observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata a subdivisdo anterior.
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8.15. A comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢cdo para
participacdo na licitac@o, exceto na hipotese em que o objeto tenha valor estimado superior ao
limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° daLlei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o
licitante habilitado nas condi¢cdes da subdivisdo acima devera comprovar sua regularizacao
sob pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes cabiveis, mediante a
apresentacao das competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de
negativa, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir do momento em que o licitante
for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracao.

8.16. A disciplina da adjudicacédo e da homologacéo encontra-se no item 14 deste Edital.
9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitacdo para registro de precos.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1 A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitacdo para registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165
da Lein®14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da
ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

11.3.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséao;

11.3.2. o prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos;

11.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo
ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préoprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo n&o serao conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicao do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensédveis a defesa de seus
interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisao final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tAo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
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11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados por
peticionamento externo via sei! Sistema eletronico de informacdes do Governo do Estado de
Séo Paulo, no enderego https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo, conforme Decreto n°
67.641, de 10 de abril de 2023 que dispde sobre o0 uso de meio eletrénico para a formalizacao
de processo administrativo no ambito da Administracdo Publica Estadual, que instituiu o
Sistema de Informacdes Eletronicas (sei!)/SP.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com dolo
ou culpa:

12.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao
ou ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame, inclusive ndo entregar
qgualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) agente/comissdo de contratacao
durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:

12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a
negociacao;

12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo no prazo e
condicOes estabelecidos pela Administracéo;

12.1.7. ensejar o retardamento da execuc¢édo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagcdo ou a execucao do contrato;

12.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucgéo do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo ;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, ap0s regular
processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou
Contratado as seguintes san¢fes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
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12.3. Na aplicagcao das sancdes serdo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

12.3.5. a implantac&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos orgaos de controle.

12.4. A sancdo de multa sera calculada em conformidade com a documentacao que integra este
instrumento, e aplicada apés regular processo administrativo.

12.4.1. A sancéo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de
2021, calculada na forma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8§ 3° do art. 156 da Lei n°
14.133, de 2021).

12.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade
de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicacédo da sancdo de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéao.

12.7. A sancdo de adverténcia sera aplicada, apOs regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia da infracdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando néo
se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

12.8. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada, apds regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos
itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando nao se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do Estado de S&o Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

12.9. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apos
regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracdes administrativas
relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infracdes
administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem
a imposicéo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja
extensdo e duracdo observara o disposto no art. 156, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021 .

12.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratagdo no prazo e condi¢des
estabelecidos pela Administracdo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, 8
5° daLein®14.133, de 2021).

12.11. A apuracdo de responsabilidade relacionada as san¢fes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo de
processo de responsabilizacéo a ser conduzido por comissdo composta nos termos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante,
o adjudicatario ou o Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sang¢0es sao autbnomas e a aplicacao de uma néo exclui a de outra.

12.13. Da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimag&o, observando-
se o disposto no art. 166 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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12.14. Da aplicagdo da sancéo de declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera
pedido de reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo,
observando-se o disposto no art. 167 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha deciséao final da autoridade competente.

12.16. A aplicacdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados a Administracdo Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra o Edital, ou,
qguando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infracdes administrativas na lei de licitacbes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de
2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n°® 14.133,
de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes
de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de
coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos,
o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia, nos termos do art.
160 do referido diploma legal.

12.20. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancfes por ele
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo federal (art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo daLei n°® 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre 0s seus termos,
devendo protocolar a impugnacao ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis antes da
data da abertura do certame.

13.2. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica,
pelos seguintes meios: cgla@der.sp.gov.br, no portal www.compras.gov.br, ou através do
Sistema Eletrébnico de Informacgbes Sei!, cujo cadastro como usuario externo devera ser
realizado no Sistema de Informagdes Eletronicas (Sei!) do DER/SP, realizado através do Portal
Sei! do Governo do Estado de Sao Paulo, no endereco https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-
externo.

13.3. As impugnacfes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

13.3.1. A concessédo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional, e, caso
ocorra, sera motivada nos autos do processo de licitagdo.

13.4. A decisdo da impugnacéo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas
em sitio eletrénico oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.4.1. As decisOes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serao
juntadas aos autos do processo licitatério, ficardo disponiveis para consulta por qualquer
interessado, e serdo publicadas no sistema www.compras.gov.br e no sitio eletrénico do
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DER/SP na Internet, https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx,
sem informar a identidade do responsavel pela impugnacdo ou pelo pedido de
esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacéao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame,
exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulagdo das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacdo implicard na aceitacdo tacita, pelo licitante, das condi¢cdes
previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presuncao de que os interessados
nao tiveram davidas a respeito da presente licitacdo, razdo pela qual ndo serdo admitidos
guestionamentos extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lein® 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o
objeto da licitacdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatorio.

14.2. A disciplina da formalizacdo da contratacdo observara o disposto nas subdivisbes deste
item 14.2.

14.2.1. Ap6s a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sua
formalizacdo ocorrerd mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra
este Edital como Anexo Il.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizacdo da contratacdo, algum dos documentos
apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovacdo das condicdes de
habilitacdo estiver com o prazo de validade expirado, a Administracdo verificara a
situacdo por meio eletrénico habil de informacdes e certificara a regularidade nos
autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatorios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se néo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima
por meio eletrénico habil de informacdes, o adjudicatario sera notificado para, no
prazo de 02 (dois) dias uteis, comprovar a sua situacdo de regularidade mediante a
apresentacao das certiddes respectivas com prazos de validade em plena vigéncia,
sob pena de a contratacédo néo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condicdo para a celebragcdo da contratacdo, bem como para a
realizacdo dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do
adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e
Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”. Esta condicdo sera considerada
cumprida se o devedor comprovar que 0S respectivos registros se encontram
suspensos, nos termos do art. 8°, 88 1° e 29, da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢cdes de
participagdo no certame, serdo novamente consultados, previamente a celebracdo da
contratacao, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condicao(6es) para a celebracdo da contratacao:

14.2.1.5.1. a apresentacdo do(s) documento(s) que o adjudicatario, a época do
certame licitatorio, houver se comprometido a exibir por ocasido da celebracao
da contratacdo por meio de declaracdo especifica, caso exigida na
documentacéo que integra este Edital,

14.2.1.5.2. a apresentacdo do registro ou inscricdo do licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP ou do CAU/SP,
conforme o caso, se o local do registro ou inscricdo for situado em regido nao
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compreendida na é&rea de jurisdicdo da referida entidade, observada a
legislacéo aplicavel.

14.2.2. O adjudicatario terd o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem
prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato sera assinado com a utilizacdo de meio eletrénico, nos termos da
legislacéo aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser
prorrogado por igual periodo, por solicitacéo justificada do interessado e aceita pela
Administracao.

14.2.2.3. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio
eletrbnico em datas diferentes, na data da ultima assinatura eletrénica das partes do
termo contratual.

14.2.3. Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar manter as condi¢cdes de
habilitacdo e preencher as condi¢cdes de contratacdo consignadas neste Edital, ou néo
assinar o contrato, ou recusar a contratacao, a Administracdo, sem prejuizo da apuracao
do cabimento de aplicacdo de sancdes e das demais cominacfes legais cabiveis a esse
licitante, podera convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificacao,
para a celebracdo do contrato em conformidade com o procedimento e as condicdes
estabelecidas no art. 90 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.4 Sera facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes classificados
para a contratacdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato celebrado
com fundamento nesta licitagcdo, observados os critérios estabelecidos no § 7° do art. 90 da
Lein®14.133, de 2021.

14.3. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrdnico.

14.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o 1°
(primeiro) dia util subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicacdo em contrario, pelo(a) agente/comissao de contratacao.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observaréo
o horario de Brasilia — DF.

14.6. A homologacéao do resultado desta licitagdo néo implicara direito a contratacao.

14.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

14.8. Os casos omissos seréo solucionados pelo(a) agente/comisséo de contratagao.

14.9. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas
e a Administracgdo ndo ser4, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conduc¢éo ou do resultado do processo licitatorio.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente
na Administracao.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o(a) agente/comissdo de contratacao
podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e
sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de habilitacdo e classificacao.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentagcdo apresentada pelo licitante
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sdo aquelas cujo conteudo retrate situacdo fatica ou juridica ja existente na data da
abertura da sesséo publica desta licitacao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados 0s
principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso Ill do art. 12 da Lei n°®
14.133, de 2021.

14.12. Caso seja vencedor da licitacdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de
Termo de Ciéncia e de Notificagcdo, quando prevista a sua apresentacdo em ato normativo
editado pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

14.13. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Pulblicas (PNCP) e no sitio eletrénico do DER/SP:
https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx

14.14. Para dirimir quaisquer questbes decorrentes da licitacdo, ndo resolvidas na esfera
administrativa, sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo.

14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
14.15.1. Anexo | — Projeto;
14.15.1.1. Anexo I.1 — Estudo Técnico Preliminar ETP;
14.15.2. Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;
14.15.2.1. Anexo Il.1 — Condicbes Gerais do Contrato;
14.15.3. Anexo Ill — Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;
14.15.3.1. Anexo lll.1 — Modelo de Proposta de Precos Detalhada;

14.15.3.1.1. Anexo 1ll.1.1 — Modelo de Quadro Resumo da Proposta de Precos
Detalhada;

14.15.3.2. Anexo 1ll.2 — Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro;
14.15.3.3. Anexo 111.3 — Modelo de Cronograma Fisico;

14.15.3.4. Anexo lll.4 — Modelo de Composicdo da Taxa de Beneficios e Despesas
Indiretas;

14.15.3.5. Anexo IlII.5 — Modelo de Composicao da Taxa de Encargos Sociais;
14.15.3.6. Anexo 111.6 — Modelo de Tabela de Custos de Insumos;
14.15.3.7. Anexo IIl.7 — Modelo de Composi¢ao de Pre¢o Unitério;
14.15.3.8. Anexo I11.8 — Modelo de Composic¢ao de Custo Horéario de Equipamento;
14.15.3.9. Anexo II.9 — Explicacdo e Critérios de Precos;
14.15.3.10. Anexo I11.10 — Composi¢éo de Precgos Unitéarios;

14.15.4. Anexo IV — Modelos de Declaracoes;
14.15.4.1. Anexo IV.1 — Modelo de Declaragédo Exigida para Habilitacéo;
14.15.4.2. Anexo IV.2 — Modelo de Declaracéo de Contratos Firmados;

14.15.5. Anexo V — Condic¢oes de Habilitacao;
14.15.5.1. Anexo V.1 — Modelo de Calculo dos Quocientes;
14.15.5.2. Anexo V.2 — Comprovacao de Qualificacdo Técnica — Operacional,
14.15.5.3. Anexo V.2.1 — Comprovacao de Qualificacdo Técnica — Profissional;
14.15.5.4. Anexo V.3 — Declaragéao de Conhecimento do Local Precedida de Vistoria;
14.15.5.5. Anexo V.4 — Declaragéo de Conhecimento do Local sem Vistoria;
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14.15.5.6. Anexo V.5 - Declaracdo de Conhecimento Pleno das Condicbes e
Peculiaridades da Contratacéo;

14.15.6. Anexo VI — Planilha Orcamentaria Detalhada;
14.15.7. Anexo VII — Termo De Compromisso e Ades&o ao Cédigo de Conduta Etica

S&o Paulo, na data da assinatura digital.

Sergio Henrique Codello Nascimento
Presidente

seil a Documento assinado eletronicamente por Sergio Henrique Codello Nascimento,
. Presidente, em 09/03/2026, as 13:03, conforme horario oficial de Brasilia, com
WNZ ®*  {undamento no Decreto Estadual n® 67,641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.017/2026
ANEXO |

PROJETOS

Disponiveis no sitio do DER:

https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/Editais.aspx



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.017/2026
ANEXO I.1
ESTUDO TECNICO

PRELIMINAR - ETP



@ Compras.gov.or UASG 262210

ESP-DR.08 - RIBEIRAO PRETO

Estudo Técnico Preliminar 25/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 139.00046664/2023-18

2. Descricao da necessidade

A presente contratacdo decorre de decisdo judicial transitada em julgado, que determinou a implantagdo de 04 passagens subterraneas
para fauna silvestre, das quais uma ja executada (SP-333, km 7,13). Restam as 03 localizadas na SP-338. Além do cumprimento da
determinacdo judicial (processo n° 0000267-27.2023.8.26.0111), a implantacdo das estruturas é fundamental para a protecao da fauna
silvestre e reducéo de acidentes envolvendo animais em travessia, atendendo ainda aos principios de seguranca viaria e de preservacao
ambiental. O DER/SP néo dispde de meios proprios (mao de obra, maquinario, insumos) para execucao direta, impondo-se a contratagdo
de empresa especializada.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

COORDENADORIA GERAL REGIONAL DE RIBEIRAO PRETO-CGR.

g ERIKA PATRICIA DE ALMEIDA ROSA

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

A empresa contratada devera:

 Executar obras de arte corrente e especiais (tubos metdlicos corrugados/estruturas de concreto armado). ¢ Realizar servigos de
terraplenagem, fundagdes, drenagem e prote¢cdo ambiental.

« Implantar alambrados direcionadores de fauna e dispositivos de contencao.
Observar as normas técnicas do DER/SP e legislacdes ambientais vigentes.

« Garantir seguranga do trafego durante as obras.

5. Levantamento de Mercado

O DER/SP possui Tabela de Precos Unitarios (TPU — abril/2025), elaborada com base em pesquisas de mercado e utilizada como
referéncia oficial para orgamentacgéo.

6. Descricao da solucao como um todo

A solucéo consiste na implantacdo de 03 passagens subterraneas para fauna, com alambrados de condu¢éo, drenagem, recomposi¢do
vegetal e sinalizacéo.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Seguem abaixo as quantidades a serem contratadas:-
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s CODIGD DO I

* SUBITEM I

FASE 21 - SERVICOS

21.01.01

21.01.07

ROME REDUZIDO
DO SUBITEM

PRELIMINARES

SOND.PERC.ATE 15M

TA¥A FIXA INST.PERC.

FASE 22 - TERRAPLENAGEM

22.02.01

22.02.09

22.03.04

22.06.04

FASE 24 - OBRAS DE

24.06.04

24.12.08

24.14.01.04

24.20.01

FASE 26 — OBRAS DE

26.05.02

26.05.04

ESCAVACRAO 1/2ZAn CAT
ESPALH/COMF .BOTAFORA
TRANSP.1/2 ATE 10 KM

FUN.ATERRO FPEDRA RAC

I UNIDADE DE I
MEDIDA

e e e e o e e e e e o e e e e

UN

M3

M3

M3I*KM

M3

ARTE CORRENTE E DRENAGEM

TELA METALICA

COMF .MAN.REAT . LOCAL

MANTA NAO TIEC.10EN/M

T.A.CORE.G.NAQ DESTR

ARTE ESFECIAIS

FOEMA FL.COMC.AFAREN

FOREMAS MET.ESP.VIGAS

K

M3

M2

KG

M2

M2

CoD I
REAJ I

e e e e e e

QUANTIDADE

IMO 20, 00
IMO 2,00
IGT 248,85
IGT 146,78
IGT 1.587, 85
IGT 18, 62
IGC 1.576, 33
IGC 204, 61
IGC 147, 64
IGC 11.028, 64
IGC 130, 76
IGC 116,28
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26.06,.02
26.09.01
26.09.05

26.09.09

BARRA DE ACO CA-50

CONCRETO FCK 10MPA

CONCRETO FCK 25 MPA

BOMB.CONCR.QQ.RESIST

FASE 27 - RECUPERACAC DE OBRAS DE ARTE

27.01.04

FASE 28 -

£8.01.31.03

28.06.10

28.08.01.01

28.08.02.01

FASE 30 - SERVICOS

30.01.02

30.01.21

30.02.05.02

REM.CAR. /TRANSP.ENT.

PL.AL.COMP.PEL III

KG

M3

M3

M3

ESPECIAIS

I*EM

SIMALIZACAD E ELEMENTOS DE SEGURANCA

M2

SU.M.TRAT.0,10%0,10M ™

PLACA INSTITUCIOMAL

MANUT.PLACA INSTIT.

DE PROTECAOQ AD MEIO

GRAMA PLACA C/ADUBO

PLANTIO DE ARBUSTIOS

M2

M2 X MES

AMBIENTE

M2

UN

ALAMB.GAL.MET.H=2,0M M2

IGC

IGC

IGC

IGC

IMO

IDI

IDI

IDI

IMO

IMO

IMO

IGE

3.140, 45
13, 67
28,21

28,21

36,00

106, 44
20,00

13.700,48
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8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 3.781.196,94

Trés milhGes, setecentos e oitenta e um mil, cento e noventa e seis Reais, e noventa e quatro centavos.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A obra deve ser contratada de forma global para assegurar compatibilidade técnica, continuidade da execucéo e reducao de riscos de
falhas construtivas.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o hé& interdependéncia com outras obras em andamento.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

PROCESSO SEI: 139.00046664/2023-18
IDENTIFICADOR DA CONTRATACAO: 262201-344/2026
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ID do item no PCA: 886

VALOR ESTIMADO: R$ 3.781.196,94

UNIDADE DEMANDANTE: DER/SP - CGR.08 —Coordenadoria Geral Regional de Ribeirdo Preto
AUTORIDADE DEMANDANTE: Erika Patricia de Almeida Rosa

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacdo
* Reducao de atropelamento de animais.

 Seguranga para usuarios da rodovia.

» Cumprimento da legislacdo ambiental.

» Cumprimento da deciséo judicial.

13. Providéncias a serem Adotadas
» Langamento do procedimento licitatorio conforme Lei 14.133/2021.
» Designacao de fiscais de contrato.

» Compensagdes ambientais conforme 6rgaos ambientais.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Impactos na Etapa de Implantacdo e medidas mitigadoras:

Poeira/Particulas: Umedecimento com agua, cobertura de caminhdes e instalagdo de telas corta-vento.

Sedimentos/Residuos: Construcdo de bacias de sedimentagéo e implementacao de um plano de
gestao de residuos (PGR).

Ruido/Vibracao: Uso de equipamentos silenciosos, enclausuramento de fontes de ruido e limitagao de
horarios barulhentos.

Interferéncia na Area de Preservacédo Permanente (APP): cuidados especificos para ndo causar
assoreamento em corpos hidricos proximos.

Interferéncia no Trafego: Criagdo de um plano de desvio com sinalizagdo clara e agendamento de
entregas para horarios de pouco movimento.

Riscos de Acidentes: Isolamento do canteiro, treinamento da equipe, uso obrigatorio de EPI e
elaboragdo de um plano de emergéncia.

Supress0fes de Vegetacdes Nativa

Perturbacao da fauna

Medidas Mitigadoras:

Utilizar cobertura em caminhdes durante transporte de solo e residuos.

Implantar um Plano de Gerenciamento de Residuos (PGR) para destinagdo correta.

Reaproveitar restos vegetais (troncos e galhos) em biomantas ou conten¢des

Utilizar equipamentos com manutencdo em dia e modelos de menor emissédo sonora

Restringir atividades barulhentas ao horario comercial (evitar periodo noturno)

Evitar assoreamento em corpos hidricos proximos.

Instalar sinalizagdo provisoria de adverténcia e velocidade reduzida

Restringir cortes ao minimo necessario, com ASV simplificada emitida pela CETESB.
Realizar afugentamento prévio antes do inicio das obras.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

A presente contratacdo decorre de decisédo judicial transitada em julgado, que determinou a implantacdo de 04 passagens subterraneas
para fauna silvestre, das quais uma ja executada (SP-333, km 7,13). Restam as 03 localizadas na SP-338. Além do cumprimento da
determinacao judicial (processo n° 0000267-27.2023.8.26.0111), a implantacdo das estruturas € fundamental para a prote¢do da fauna
silvestre e reducéo de acidentes envolvendo animais em travessia, atendendo ainda aos principios de seguranca viaria e de preservacéo

ambiental. O DER/SP néo dispde de meios préprios (mdo de obra, maquinario, insumos) para execucéo direta, impondo-se a contratagédo
de empresa especializada.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

ERIKA PATRICIA DE ALMEIDA ROSA

Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 26/02/2026 as 08:52:28.
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EMISSAO 26/01/26 ORCAMENTACAO DA OBRA PAG.
N.OBRA - 781005.2 O TPU - OUTUBRO / 25 (DER) NATUREZA - MELHORAMENTOS
OBJETO - CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 03 (TRES) PASSAGENS SUBTER-
RANEAS PARA TRAVESSIA DE ANIMAIS SILVESTRES NOS KMS 277+400M, KM 291+657M E
KM 304+130M DA SP 338, E KM 7+130M DA SP 333, CONFORME DETERMINADO NA DECISAO
JUDICIAL N.° 0002858-21.2007.8.26.0111.
‘""éésiéa"séh”"""i""""&6QE"&EB&2£66""“"ina&isgsénséhiaéasa"inhu”"éagﬁ%isgséh"“""E";ééééaagi%;§£6"“i"nnuagéééann%a%glhaﬁﬁnn
AR L2 - S . 02 31 T L. Lo T o RS U SO ;. S
FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES
21.01.01 SOND.PERC.ATE 15M M IMO 20,00 212,100 4.242,00
21.01.07 TAXA FIXA INST.PERC. UN IMO 2,00 1.756,300 3.512,60
SUBTOTAL 7.754,60
FASE 22 - TERRAPLENAGEM
22.02.01 ESCAVACAO 1/2A CAT M3 IGT 248,85 12,670 3.152,92
22.02.09 ESPALH/COMP.BOTAFORA M3 IGT 146,78 4,740 695,73
22.03.04 TRANSP.1/2 ATE 10 KM M3*KM IGT 1.587,85 3,570 5.668,62
22.06.04 FUN.ATERRO PEDRA RAC M3 IGT 18,62 219,620 4.089,32
SUBTOTAL 13.606,59
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
24.06.04 TELA METALICA KG 1GC 1.576,33 14,270 22.494,22
24.12.08 COMP.MAN.REAT.LOCAL M3 1GC 204,61 55,580 11.372,22
24.14.01.04 MANTA NAO TEC.10KN/M M2 1GC 147,64 9,370 1.383,38
24.20.01 T.A.CORR.G.NAO DESTR KG 1GC 11.028,64 77,940 859.572,20
SUBTOTAL 894.822,02
FASE 26 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
26.05.02 FORMA PL.CONC.APAREN M2 1GC 130,76 191,550 25.047,07
26.05.04 FORMAS MET.ESP.VIGAS M2 1GC 116,28 153,240 17.818,74



EMISSAO 26/01/26

N.OBRA - 781005.2 O TPU - OUTUBRO / 25 (DER) NATUREZA - MELHORAMENTOS
OBJETO - CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 03 (TRES) PASSAGENS SUBTER-
RANEAS PARA TRAVESSIA DE ANIMAIS SILVESTRES NOS KMS 277+400M, KM 291+657M E

ORCAMENTACAO DA OBRA PAG.

KM 304+130M DA SP 338,

JUDICIAL N.° 0002858-21.2007.8.26.0111.

CODIGO DO

L R S ¢ s O UL Lt oS e S SO ST .. S
26.06.02 BARRA DE ACO CA-50 KG IGC 3.140,45 16,740 52.571,13
26.09.01 CONCRETO FCK 10MPA M3 IGC 13,67 752,520 10.286,94
26.09.05 CONCRETO FCK 25 MPA M3 IGC 28,21 871,520 24.585,57
26.09.09 BOMB.CONCR.QQ.RESIST M3 IGC 28,21 101,630 2.866,98
SUBTOTAL 133.176,43
FASE 27 - RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
27.01.04 REM.CAR./TRANSP.ENT. T¥*KM IMO 36,00 6,160 221,76
SUBTOTAL 221,76
FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
28.01.31.03 PL.AL.COMP.PEL ITI M2 IDI 6,00 1.281,830 7.690,98
28.06.10 SU.M.TRAT.0,10x0,10M ™ IDI 21,00 55,990 1.175,79
28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL M2 IDI 48,00 389,570 18.699, 36
28.08.02.01 MANUT.PLACA INSTIT. M2 X MES Mo 240,00 77,500 18.600,00
SUBTOTAL 46.166,13
FASE 30 - SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
30.01.02 GRAMA PLACA C/ADUBO M2 Mo 106, 44 22,260 2.369,35
30.01.21 PLANTIO DE ARBUSTOS UN Mo 20,00 34,150 683,00
30.02.05.02 ALAMB.GAL.MET.H=2,0M M2 IGE 13.700,48 187,750 2.572.265,12
SUBTOTAL 2.575.317,47
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fededededededededdede ek dede ke dh

E KM 7+130M DA SP 333, CONFORME DETERMINADO NA DECISAO

QUANTIDADE
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EMISSAO 26/01/26 ORCAMENTACAO DA OBRA

N.OBRA - 781005.2 O TPU - OUTUBRO / 25 (DER) NATUREZA - MELHORAMENTOS

OBJETO - CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 03 (TRES) PASSAGENS SUBTER-
RANEAS PARA TRAVESSIA DE ANIMAIS SILVESTRES NOS KMS 277+400M, KM 291+657M E
KM 304+130M DA SP 338, E KM 7+130M DA SP 333, CONFORME DETERMINADO NA DECISAO
JUDICIAL N.° 0002858-21.2007.8.26.0111.

o

dedededededdk fededededededededdede e ded etk d e d ke d kA h kAR e de de e de de de e e de e

CODIGO DO I NOME REDUZIDO I UNIDADE DE I COD I QUANTIDADE I PRECO UNITARIO
SUBITEM I DO SUBITEM I MEDIDA I REAJ T I

Tl fdedehdd NNl
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FeddedfdehfddfdhhfdNddh Nl NddNddht

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

36.01.02.01 INST.CANT.II=1,800% GLOBAL IGE 1,00 66.079,170

36.01.02.02 OP/MAN.CANTII=1,050% GLOBAL IGE 1,00 38.546,180

36.01.02.03 DESMOB.CANT.II=0,15% GLOBAL IGE 1,00 5.506,590
SUBTOTAL

TOTAL DO ORCAMENTO

I
I

TddehdehhfdhddhNdehhddhddh Nl NhddNddh AN fdddhhddn

PAG.
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PRECO TOTAL

(R$)

66.079,17
38.546,18
5.506,59
110.131,94
3.781.196,94

TeddehddNndhn

*

*



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
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CONCORRENCIA N2 90.017/2026
ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
(Processo Administrativo n°. 139.00046664/2023-18)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 xx.xxx-x/202x,
CELEBRADO ENTRE O(A) Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de Sé&o Paulo — DER/SP, POR
INTERMEDIO, DA DIRETORIA DE OBRAS - D.O.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Sao Paulo — DER/SP, por intermédio da Diretoria
de Obras - DO, com sede na Avenida do Estado, n? 777 — Bairro Ponte Pequena, na cidade de Sao
Paulo/Estado de Sao Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n® 43.052.497/0001-02, neste ato representado pelo
Senhor Olivio Gomes Lyra Filho, inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n? XXX.XXX.638-02, no uso da competéncia
conferida pela Portaria PR/DER-020/2026, publicada no DOE de 16 de janeiro de 2026, como ordenador da

despesa, doravante denominado CONTRATANTE, € 0(2) ..ccevvevviveeeeeiiiieenenn. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
N2 e , sediado(a@) NA ...eeeeeeeeeeeeecieeeee e, , doravante designado(a) CONTRATADO, neste
ato representado(a) Por ......cccceeeevieieeenninneenn. (nome e funcado no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n®

.......... , conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuragao apresentada nos autos, tendo em vista o
que consta no Processo n® 139.00046664/2023-18 e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021, e demais normas da legislacéao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia Eletrénica n? 90.017/2026, mediante as condigbes a seguir enunciadas, de
acordo com as subdivisdes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que compdem este
instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il

1.1. O objeto do presente instrumento € contratacdo de obras e servigos de implantacdo de 03 passagens
subterraneas para travessia de animais silvestres nos km 277+400m, km 291+657m e km 304+130m da
Rodovia SP 338, nos municipios de Mococa e Cajuru, conforme detalhamento e especificagcoes técnicas
deste instrumento, do Projeto Executivo e demais documentos da proposta do Contratado e demais
documentos da contratagcao constantes do processo administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratacao:

ANEXAR PROPOSTA DETALHADA VENCEDORA

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentacao, que se considera parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcri¢éo:

1.3.1. O Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condigdes Gerais do Contrato
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do Contratado; e
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucao é o de empreitada por preco unitario.
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2.1

3.1.

4.1.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

. O prazo de vigéncia da contratagao € de 11 (Onze) meses, contados do(a) data de emissao da primeira
Nota de Servigo, na forma procedimental do CONTRATANTE e do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de execugédo dos servicos é de 06 (Seis) meses.

2.1.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequacgéao do
cronograma fixado para o contrato.

2.1.3. Quando a ndo conclusdo do objeto da contratagéo decorrer de culpa do Contratado:

2.1.3.1. O Contratado serd constituido em mora, aplicAveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

2.1.3.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual, nos termos do paragrafo Unico
do artigo 111 da Lei n? 14.133, de 2021.

2.1.4. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia
nos exercicios subsequentes ao da celebragdo do contrato estara sujeita a condigao resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orcamentarias de
cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugéo do contrato, com base na
condicao estipulada nesta subdivisdo, o Contratado nao terd direito a qualquer espécie de indenizagao.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV,
Vil e XVIII)

O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0S prazos e
condigdes de inicio, conclusdo, entrega, observagao e recebimento do objeto, e critérios de medicéo,
constam no Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condi¢des Gerais do Contrato, que constitui parte integrante
deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

Nao é admitida a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a
subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas
seguintes condigdes.

411. E vedada a subcontratacdo completa ou das parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto licitado, ou seja, o conjunto de itens para os quais houver sido exigida na habilitagcdo, como
requisito de qualificagao técnica, a comprovagédo de capacidade técnico-profissional ou de capacidade
técnico-operacional.

41.1.1. A autorizacdo dada pela Unidade Contratante é condigao para a
subcontratacdo regular, mas ndo implica em partilha nem redugcdo das
responsabilidades contratuais e legais assumidas pela contratada.

4.1.2. A subcontratagdo sé sera permitida, mediante prévia e expressa autorizagdo da Unidade
Contratante, a Contratada podera subcontratar parte do objeto licitado, com base na Portaria SUP/DER
129, de 16/11/2021, publicada no Diario Oficial do Estado em 17/11/2021:
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante o Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

A subcontratagdo serd formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

41.41. Submissdo, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratacao parcial, contendo descrigao da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e
o valor da parcela a ser subcontratada;

4.1.4.2. Autorizagdo prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratacédo parcial,
desde que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a
subcontratacdo;

4.1.43. Apresentagdo pelo Contratado dos documentos do subcontratado de
regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitagdo do
certame, bem como de documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, nos termos do art. 122, § 1%, da Lei n® 14.133, de 2021;

4.1.44. Andlise e autorizagdo da subcontratagéo parcial pelo Contratante, por escrito,
desde que verificado o preenchimento dos requisitos apdés exame da
documentag¢do do subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado
poderd substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica nao
sejam demonstradas conforme a documentagdo exigida no subitem anterior,
mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;

41.45. Apresentacdo pelo Contratado de copia do Termo de Subcontratacdo ou
ajuste equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual sera
juntado aos autos do processo administrativo;

4.1.4.6. Este procedimento é aplicavel as hipoteses de substituicao do subcontratado.
4.1.4.7. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao Contratado.

4.1.4.8. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R$ )

5.2. No valor acima estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da

5.3.

execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

O valor indicado nesta clausula € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
Contratado dependerao dos quantitativos efetivamente demandados, medidos e fornecidos.
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5.4.

6.1.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

8.1.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagéo, perca
as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se
impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedacgdes
previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigacdes avencadas
perante a Administragdo, tampouco requerer o reequilibrio econdmico-financeiro, com base na alegagao
de que a sua proposta levou em consideragéo as vantagens daquele regime tributério diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

O prazo para pagamento ao Contratado e demais condigbes a ele referentes encontram-se definidos no
Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condi¢des Gerais do Contrato, que constitui parte integrante deste
Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

Os pregos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do
or¢camento estimado, especificada na subdivisdo subsequente.

O orcamento estimado pela Administracao baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com base
na Tabela de Precos Unificados — TPU do DER/SP do més de outubro/2025, motivo pelo qual esta é a
data do orgamento estimado.

E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execugao do
objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orgcamento
estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante
a aplicagao, pelo Contratante, pela Tabela de Precos Unificados — TPU do DER/SP, exclusivamente para
as obrigacoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legisla¢do entdo em vigor.

Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

Sao obrigagbes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e a documentacgéo que o integra;
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Executivo;

8.1.8. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do
Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo
Contratado;
8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela

incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de
controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, observando-se o
art. 143 da Lein? 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo,
forma e condig¢des estabelecidos no presente Contrato e no Anexo Il.1 — Condicdes Gerais do Contrato
e Projeto Executivo;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o érgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Estado para adocao
das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de obrigacdes pelo
Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamagbes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste, observado o prazo de
30 (trinta) dias para decisao, a contar da concluséo da instrugéo do requerimento, admitida a prorrogagéo
motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipotese de disposicédo legal ou clausula contratual que
estabelega prazo especifico;

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo Contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da conclusao da instrugéo do
requerimento, sendo admitida a prorrogacdo motivada desse prazo por igual periodo, e observado o
disposto no paragrafo unico do artigo 131 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar ao Contratado na hipétese de posterior alteragdo do Projeto Executivo pelo
Contratante, se o caso estiver enquadrado na situacao disciplinada pelo art. 93, § 32 da Lei n? 14.133,
de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto
do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento;

8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagao como condi¢ao indispenséavel
para o recebimento definitivo de objeto concernente & ultima e/ou Unica medi¢do, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
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8.2.

8.3.

9.1.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

b) comprovacgéo das ligagcoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

)
d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e
)

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento
do servico e notificagdes expedidas;

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurancga e saude
no trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da contratacdo de que o servigo seja executado nas
dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado;

8.1.19. Previamente a expedicao da ordem de servigco, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo;

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execugdo do objeto a que se
refere a cldusula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a
Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas altera¢des subsequentes

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro néo se iniciara
enquanto o Contratado nao cumprir os atos ou apresentar a documentacao solicitada pelo Contratante
para adequada instru¢do do requerimento.

A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentagao que o integra, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir
dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na
execucgao do contrato;

9.1.1.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera
designar outro para o exercicio da atividade;

9.1.2. Atender as determinacoes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11, da Lei n? 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.1.38. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislagao de regéncia;

Pagina 6|17



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugado do objeto, de acordo com
0 Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n®8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
diretamente a Administracao ou a terceiros em razao da execug¢do do contrato, ndo excluindo nem
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execugéo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na
documentacao que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicacgao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagao
ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis;

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) funcao na licitagéo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.8. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — Sicaf ou em outros meios eletronicos habeis de informacoées, o Contratado
devera atender a notificagdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, 0s seguintes documentos:

a) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

b) certidées que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado que tenham sido exigidas para fins de
habilitagdo na documentagéo que integra este instrumento;

c) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengéo, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigagdes e
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em legislagcao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121
da Lei n? 14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugéo dos servigos;

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucgao do objeto;

9.1.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros;

9.1.13. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;
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9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do Projeto Executivo, observando-se o
disposto no Capitulo VIl do Titulo Ill da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgagéo e incorreta ou
inadequada utilizacao;

9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu
ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposicoes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que
interfiram na execugao do objeto, bem como as normas de seguranca do Contratante;

9.1.23. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
poderd ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasifes, sem necessidade de nova autorizagao

do Contratado;

9.1.24. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentagao que integra este
Contrato;

9.1.25. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de crachg;

9.1.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que
adentrardo no 6rgao para a execugao do objeto da contratagao;

9.1.27. Observar os preceitos da legislagédo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.1.28. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacoes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagbes do objeto;

9.1.29. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante;
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9.1.30. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

9.1.31. Instruir os seus profissionais quanto a prevencgao de incéndios nas areas do Contratante;

9.1.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao;

9.1.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de
atuagéo prevista(s) no Projeto Executivo, em plena validade;

9.1.34. Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéao aplicavel;

9.1.35. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o0 andamento do empreendimento, tais como nimero de funcionarios,
de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigcbes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.1.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

9.1.37. No caso de utilizagdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 12 do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
proceder as respectivas aquisicoes de pessoa juridica com inscricao validada no CADMADEIRA;

9.1.38. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados
em cada etapa da execugdo contratual, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagéo da
documentacao indicada no Projeto Executivo, conforme o caso;

9.1.39. No caso de utilizagdo na execugado do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1% do art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, proceder as
respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigao validada no CADMINERIO;

9.1.40. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer
tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
Composicao;

9.1.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolucédo n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso;

9.1.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
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construgao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.1.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservagdo de material para usos futuros;

9.1.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

9.1.41.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

9.1.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a sadde):
deverdo ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

9.1.41.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e &reas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

9.1.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de
Residuos da Construcédo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

9.1.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.42.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

9.1.42.2. Na execug¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, € legislacao correlata;

9.1.43. Deveréo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
conforme tenha sido disciplinado no Projeto Executivo em conformidade com o previsto na planilha de
formacao de pregos que integra este instrumento;

9.1.44. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.44.1. de qualquer acidente de trabalho na execucgéo dos servicos;
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9.1.44.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
9.1.44 3. de danos resultantes de defeitos ou incorrecées dos servigos executados;

9.1.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizagao
e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especifica¢cdes do Projeto Executivo;

9.1.46. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no Projeto
Executivo (4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizacéo dos servicos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras, etc.);

9.1.47. Comprovar inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipétese de
inscricao obrigatéria nos termos da legislagao aplicavel.

Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n® 67.301, de 2022, o Contratado se
compromete a conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgéo e quaisquer outros atos
lesivos a Administragcao Puablica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado nao podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores
e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagao.

9.2.1. O descumprimento das obrigacdes previstas na subdivisdo acima poderd submeter o
Contratado a extingéo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagédo das
sangOes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo de
responsabilizagao de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n® 67.301, de 2022.

O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagao, na execucao deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a
condugao da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 12 e 22 do
artigo 92 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcao na licitagéo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos
do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133, de
2021.

O Contratado devera observar a vedagao constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro de
2024.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execugéo do
objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n® 13.709, de 14 de agosto
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de 2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteraces subsequentes, € as
demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIl)

10.2. A contratagdo conta com garantia de execucéao prestada pelo Contratado, nos moldes do art. 96 da
Lei n? 14,133, de 2021, na modalidade , ho valor de R$ (_), correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, observando-se para a definicdo e aplicacdo desse
percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo unico do artigo 98 do referido diploma legal.

10.2.1. A contratacdo conta com garantia adicional de execugéo prestada pelo Contratado, nos
termos do § 5° do Art. 59 da Lei n? 14.133, de 2021, na modalidade , no valor de R$ (xxxxxxx)
(por extenso), correspondente a 13,03% do valor inicial do contrato, observando-se para a definicéo e
aplicagéo desse percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo Unico do artigo 98 do referido diploma
legal (Se Aplicavel).

10.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual.

10.4. Caso seja feita opgao pela modalidade de seguro-garantia:

10.4.1. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo
que o Contratado nao pague o prémio nas datas convencionadas;

10.4.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora,
observando-se, quando for o caso, o disposto no § 2° do artigo 96 e no paragrafo Unico do artigo 97 da
Lei n? 14.133, de 2021;

10.4.3. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagé@o ou de
aniversario, desde que mantidas as condigbes e coberturas da apolice vigente e desde que nenhum
periodo fique descoberto, nas condigbes estabelecidas pelo paragrafo Unico do artigo 97, c/c 0 § 2° do
artigo 96 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.5. Na hipétese de suspenséao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da
execucgao ou o adimplemento pela Administragéo.

10.6. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
10.6.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
10.6.2. multas moratdrias e compensatorias aplicadas pelo Contratante ao Contratado; e

10.6.3. obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a contratagéo, nao
adimplidas pelo Contratado, quando couber.

10.7. NA&o serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as seguintes:
10.7.1. Caso fortuito ou forgca maior;

10.7.2. Descumprimento das obrigacoes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos imputaveis
exclusivamente ao Contratante;

10.7.3. Hipbteses de isencao de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.
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10.8. No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada seguindo os mesmos parametros.

10.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigagao, o
Contratado devera efetuar a respectiva reposicao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da
data em que for notificado pelo Contratante para fazé-lo.

10.10. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

10.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, § 4° da Lei n.? 14.133, de 2021).

10.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizagdo e comunicacgao poderao ocorrer fora desta vigéncia, nao caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.11. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda
que a notificagdo quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021) ou a comunicagao do sinistro pelo
Contratante ocorra apds expirada a vigéncia da contratagédo ou a validade da garantia.

10.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apélice, carta-fianga ou autorizagéo para a liberacao de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

10.13. A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execucao do contrato ou apds a sua extingao
por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

10.14. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao Contratado.

10.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Contrato.

10.16. A garantia de execuc¢dao é independente de eventual garantia do servigco prevista especificamente no
Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condi¢des Gerais do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art.
92, XIV)

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecucgao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
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Q) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Garantida a prévia defesa, serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragées acima descritas
as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, quando nao se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 2°% da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” da subdivisado anterior desta clausula, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” da subdivisao anterior desta clausula, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d” da referida subdivisdo, que justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156,

§ 5% da Lei n® 14.133, de 2021).
iv) Multa:

a) de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor reajustado da medicdo, previsto no
cronograma financeiro, por dia de atraso, no inicio, andamento e conciliagdo das fases fixadas
no cronograma correspondente

b) de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor total reajustado do contrato, por dia de atraso,
caso se verifigue atraso em relacao a data final de conclusao das obras

c) de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual reajustado, pelo descumprimento de
quaisquer outras clausulas do contrato

d) no valor correspondente a 30% (trinta por cento), do saldo atualizado das obras a serem
executados, quando da rescisdo do contrato

11.3. A aplicagao das sancoes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des previstas neste Contrato (art.
156, § 7° da Lei n? 14.1383, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra este instrumento, ou,
quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacao das sangbes serdo considerados (art. 156, § 19, da Lei n® 14.133, de 2021):

Pagina 14|17



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

11.7. As sanc¢des sao autbnomas e a aplicagdo de uma néo exclui a de outra.

11.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagcdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n? 14.133, de 2021).

11.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de
2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligacdo ou controle, de fato
ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.10. O Contratante devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagao da
sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n®
14.133, de 2021).

11.11. Assancdes de impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitagcdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133, de 2021.

11.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigacdes previstas nos incisos | e Il do artigo 11 do Decreto
estadual n°® 66.819, de 2022, ou nos incisos | e |l do artigo 9° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022,
poderd acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral, bem como a aplicagdo das sancdes
administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente de sua responsabiliza¢do na esfera criminal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.13. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos
137a139e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.13.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingdo por ato
unilateral da Administracéo, prevista no artigo 138 da Lei n? 14.133, de 2021,

11.13.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133,
de 2021, devendo a extincdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

11.13.3. A alteragd@o social ou modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingcdo contratual se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
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11.13.3.1. Se a operagao societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanga em pessoa juridica
contratada, devera ser formalizada alteragcao subjetiva por termo aditivo.

11.14. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicacao de:
11.14.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.14.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.14.3. Indenizagdes e multas.

11.15. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento de eventual desequilibrio
econémico-financeiro, hipétese em que seré concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatério (art.
131, caput, da Lei n.® 14.133, de 2021).

11.16. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugéo contratual, caso ndo seja
possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspensdo da execugado ou sobre a
declaragao de nulidade do contrato somente serd adotada na hipétese em que se revelar medida de
interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n® 14.133, de 2021, conferindo-se
ao Contratado oportunidade para prévia manifestagéo e participagéo na instrugao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

12.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacio correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orgcamento do Estado, na dotagéo abaixo discriminada:

I.  Gestao/Unidade: 262219 DIRETORIA DE OBRAS- DO
Il. Fonte de Recursos: 150010001

Il Programa de Trabalho: 26782262727400000

V. Natureza da Despesa: 449051

V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

12.2.  Quando a execugao do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagao relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovacéo da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagao
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lil)

13.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢cdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e disposicoes
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

14.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no
artigo 125 da Lei n? 14.133, de 2021.
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14.3. Se o0 contrato ndo contemplar pregcos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicagéo da relacdo geral entre os valores da proposta e
0 do orgamento-base da Administragéo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.4. Na presente contratagdo, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndao poderd ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentéria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

14.5. Eventuais alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
respeitadas as disposi¢ées da Lei n® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipacéo de seus efeitos, a formalizacdo do aditivo ocorra no prazo méaximo de 1
(um) més (art. 132 da_Lei n? 14.133, de 2021).

14.6. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econdmico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

14.7. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

15.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacbes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2° da Lei n®
12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §19)

16.1.  Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir quaisquer questdes
que decorrerem deste Termo de Contrato, que nao puderem ser resolvidas na esfera administrativa,
conforme art. 92, § 12, da Lei n? 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01
(uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para
que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Séo Paulo, data da dltima assinatura eletrénica das partes.

Olivio Gomes Lyra Filho

Diretor de Obras

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

1- (NOME, RG,CPF)
2- (NOME, RG, CPF)

Pagina 17|17



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.017/2026
ANEXO Il.1 - CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

1. PAGAMENTO

1.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medic¢des, correspondendo as etapas
concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

1.1.1.0 recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN devera ser
feito em consonéancia com o artigo 3° e demais disposicoes da Lei Complementar Federal

n® 116/2003, e respeitando as seguintes determinagdes:

i. Quando da celebragcado do contrato, a CONTRATADA devera indicar a legislagao
municipal aplicavel aos servicos por ela prestados, relativamente ao ISSQN,
esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retengéo do tributo,
pelo tomador dos servigos;

i. Caso se mostre exigivel, a luz da legislagdo municipal, a reten¢do do ISSQN pelo
tomador dos servigos:

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responséavel tributario, devera reter a
quantia correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranca equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome

da CONTRATADA no prazo previsto na legislagdo municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retengao, a titulo de
“RETENCAO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranga equivalente. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele

correspondente, sem nenhuma dedugéo.

iii. Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencao do ISSQN pelo tomador dos
Servigos:

a) A CONTRATADA deveré apresentar declaragdo da Municipalidade competente

com a indicacao de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicéao

de isengao;

b) Mensalmente, a CONTRATADA deverd apresentar comprovante de
recolhimento do ISSQN correspondente ao servico executado e devera estar
referenciado a data de emissao da nota fiscal, fatura ou documento de cobranca

equivalente;

c¢) Caso, por ocasiao da apresentacdo da nota fiscal, da fatura ou do documento
de cobranga equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do

ISSQN, poderao ser apresentadas cdpias das guias de recolhimento referentes ao
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més imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a

documentacgéo devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

d) a nédo apresentacdo dessas comprovacdes assegura ao CONTRATANTE o

direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

1.1.2. O primeiro pagamento referir-se-a a instalagio da obra, podendo corresponder também
a execucgao efetiva de servigos previsto no Projeto Executivo. O primeiro pagamento
ficard condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das seguintes providéncias,

sob sua Unica e inteira responsabilidade:

i. apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de
Obras (INSS), no caso de se tratar de hip6tese de inscricdo obrigatéria nos termos
da legislacao aplicavel;

ii. entrega de via devidamente preenchida da ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, junto ao CREA ou do RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, junto
ao CAU, conforme o caso, na qual deverd constar a referéncia expressa ao
nuamero deste contrato, seu objeto e 0 nUmero do processo administrativo;

iii. colocagéo de placas;

iv. comunicagao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;

v. apresentacdo do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido

exigidos no contrato, vencidos até entdo.

1.1.3.0s pagamentos das medigdes e de seu reajustamento ocorrerdo no 302 (trigésimo) dia
subsequente ao dia da medi¢éo, devendo, para tanto, a CONTRATADA apresentar prova

de quitagéo

1.1.4.0 com as obrigagdes descritas no paragrafo primeiro desta clausula. Ressalta-se que, as
notas fiscais/faturas correspondentes deverao ser apresentadas em até 15 (quinze) dias

contadas da medigé&o.

Os pagamentos serdo efetuados mediante crédito aberto em Conta Corrente no Banco
do Brasil S/A, na forma do disposto no Decreto Estadual n® 62.297, de 06.12.2016, que
revogou o Decreto Estadual n® 55.357, de 18.01.2010 e de acordo com instrugdes
especificas a serem emitidas pela Area Financeira do DER/SP, observado o seguinte

procedimento:

I. a CONTRATADA entregara os relatérios de medigdo ao CONTRATANTE em até
03 (trés) dias uteis ap0ds a sua realizagao;

Il. o CONTRATANTE devera aprovar os valores medidos para fins de emissao da
fatura pela CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovagdo em até 03
(trés) dias Uteis contados a partir do recebimento da medigao;
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lll. a CONTRATADA apresentard a fatura em até 15 (quinze) dias, ap6s a aprovagao
da medicao correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura serd o
termo inicial do prazo de pagamento.

IV.a ndo aprovagdo dos valores pelo CONTRATANTE devera ser comunicada a
CONTRATADA no prazo de 03 (trés) dias Uteis, acompanhado da justificativa
correspondente.

V. As faturas que apresentarem incorregoes serdo devolvidas a CONTRATADA para
retificacdo, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentagéo
das faturas corrigidas ao CONTRATANTE. A devolucdo das faturas em hipétese
alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugao do
contrato;

VI. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo

ensejarao a prorrogacédo do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que

corresponderem os atrasos verificados.

VIl. Fica expressamente vedado para a CONTRATADA, a cessdo de crédito a

terceiros, oriundo de contrato com o DER/SP.

1.1.5.Constitui condi¢cdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em
nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgaos
e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”, o qual dever ser consultado por ocasiao
da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condicdo podera se dar pela
comprovacao, pela CONTRATADA, de que os registros estdo suspensos, nos termos do
artigo 8° da Lei Estadual n® 12.799/2008.

1.1.6.0s valores das medigdes e de seu reajustamento serdo atualizados monetariamente, por
meio da aplicacdo da taxa de variagao da UFESP — Unidade Fiscal do Estado de Sao
Paulo, a contar do 312 (trigésimo primeiro) dia da data da medigéo até o dia do efetivo

pagamento.

Havendo atraso no pagamento, incidira corregcdo monetaria sobre o valor devido na forma
da legislacao aplicavel, bem como juros moratérios a razdo de 0,5% (meio por cento) ao

més, calculados “pro rata temporis”, em relagdo ao atraso verificado.

1.1.7.0 CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos
determinada por lei, ainda que nédo haja indicagéo de retengao na nota fiscal apresentada

ou que se refira a retencdes nao realizadas em meses anteriores.

1.1.8.A realizagdo de pagamentos ndo isentarda a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicard aprovagéo definitiva dos servigos por

ela executados.
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1.2. Para os pagamentos, além da execucao dos servigos registrados pelas medicdes, é necessario
que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos e
atendido as exigéncias da fiscalizagdo, sem o que as faturas ndo serdo aceitas..

2.  MEDICOES

2.1. As medigbes deverdo ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos e serdao encerradas no
vigésimo quinto dia de cada més, a partir da ordem de inicio dos servigcos. Sob pena de nao
realizacdo, as medicdes devem ser precedidas de solicitacdo da CONTRATADA, com
antecedéncia de 03 (trés) dias, instruida com os seguintes elementos:

. relatérios escrito e fotografico;
Il. cronograma refletindo o andamento da obra;

[ll. quando o caso, declaracao, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada na obra
ou servico é, exclusivamente, de origem exética, ou, no caso de utilizagdo de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto
Estadual n® 66.819/2022, declaragdo sob as penas da lei, afirmando que realizou as

respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMADEIRA,;

IV. quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle
da Origem dos Produtos Florestais — SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas
fiscais de aquisicao dos produtos e subprodutos referidos no artigo 12 do Decreto Estadual n®

66.819/2022, e o registro de sua destinagao final,

V. quando o caso, de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1°
do Decreto Estadual n? 67.409/2022, declaragao, sob as penas da lei, afirmando que realizou

as respectivas aquisicoes de pessoa juridica com inscricéo validada no CADMINERIO;

VI. quando o caso, as notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos e subprodutos de origem mineral
referidos no § 12 do artigo 1?2 do Decreto Estadual n® 67.409/2022 de pessoa juridica com
inscricéo validada no CADMINERIO;

VII. As faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada na obra,
tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados
para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade
dos produtos e subprodutos de origem mineral utilizados na obra, quando o caso, tais como
documentos eventualmente criados para o controle desses produtos, acompanhados das

respectivas cépias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela recepgao.

2.1.1. Serdo medidos apenas 0s servicos ou as parcelas dos servigos executados e
concluidos.
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2.1.2. As medicdes serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminagcdo dos
servicos, as quantidades medidas e seus pregos, € serdo acompanhadas de elementos
elucidativos adequados, como fotos, memérias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

2.1.3. O DER/SP confrontara os dados do relatério com os de sua medigcao, e no prazo de 03
(trés) dias, comunicara sua aceitagcdo ou eventuais divergéncias que, se persistirem, serdo
analisadas e resolvidas impreterivelmente na préxima medicao.

2.1.4. A nao apresentacao do relatorio pela CONTRATADA, no prazo estipulado no paragrafo
terceiro, implicara na transferéncia do vencimento da medi¢cdo juntamente com a do més
subsequente a sua entrega, sem encargos para o DER/SP.

2.1.5. Independentemente da apresentacdo ou ndo do relatério pela CONTRATADA, cabera
a Fiscalizagcao do DER/SP verificar o cumprimento do cronograma vigente, aplicando, se for o
caso, as multas contratuais cabiveis.

2.1.6. As medicbes obedecerdo ao estabelecido nas normas, instrugdes, e tabelas
integrantes do contrato.

2.1.7.  Os valores das medigées nao poderao ultrapassar a 10% (dez por cento), seja para
aumento ou reducdo do previsto no cronograma vigente sem a prévia autorizagdo do
Superintendente ou Diretor responsavel pelo contrato e, consequente formalizacdo em processo
proprio.

2.1.8. Quantidades de servicos apontadas indevidamente em qualquer medi¢cdo, na
ocorréncia de estorno, 0s pre¢os unitarios serdo os corrigidos nessa data.

2.1.9.  As medigbes mensais devem incluir todos os servigos e obras executados no periodo
a que se referem, de modo que a medicao correspondente ao Ultimo més do prazo contratual
seja também a ultima medicédo do contrato.

2.1.10. A medicéo final que é uma avaliagao da situagéo financeira do contrato e sera realizada
para informar a situagdo do mesmo quanto aos créditos e aos débitos, entre as partes.

2.1.11. As medicbes serdo acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante do
CONTRATANTE.

2.1.12. Caberd ao gestor do contrato, apds cada medi¢céo, conferir junto ao CADMADEIRA a
situacdo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto
Estadual n° 66.819/2022, e conferir junto ao CADMINERIO a situacao cadastral do fornecedor
dos produtos e subprodutos referidos no § 1° do artigo 12 do Decreto Estadual n® 67.409/2022,
bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das respectivas inscricées
validadas e com as cépias de documentos indicadas no caput desta Clausula, quando o caso.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.017/2026
Anexo lll.1 — Modelo de Proposta de Pregos Detalhada
CODIGO DEFINITIVO:  781.005-2 O DATA BASE: OUTUBRO/2025
CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE 03 (TRES) PASSAGENS SUBTERRANEAS PARA TRAVESSIA DE
OBJETO  |ANIMAIS SILVESTRES NOS KMS 277+400M, KM 291+657M E KM 304+130M DA SP 338, E KM 7+130M DA SP 333, CONFORME
DETERMINADO NA DECISAO JUDICIAL N.° 0002858-21.2007.8.26.0111.

Cc6DiGo Do NOME REDUZIDO DO SUBITEM UNIDADE DE| INDICEDE | o \\mipapE ERECO

SUB-TEM MEDIDA | REAJUSTE UNITARIO (Rs) | PREGO TOTAL (RS)

FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES

21.01.01 SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M m IMO 20.00

21.01.07 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAQ un IMO 2.00

SUBTOTAL

FASE 22 - TERRAPLENAGEM
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A

22.02.01 CATEGORIA m® IGT 248.85
auw | SATCTRESIEGOReee | | o
22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM m%*km IGT 1,587.85
22.06.04 FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO m IGT 18.62
SUBTOTAL
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
24.06.04 TELA METALICA kg IGC 1,5676.33
24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL m IGC 204.61
24.14.01.04 EASPT;GSDE&;EXWEILK’T‘Q? TECIDA RESISTENCIA m? GC 147.64
24.20.01 TUBO ACO CORR.GALV.MET.NAO DESTRUTIVO kg IGC 11,028.64
SUBTOTAL
FASE 26 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
26.05.02 FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE m? IGC 130.76
26.05.04 FORMAS METALICAS ESPECIAL P/ VIGAS m? IGC 116.28
26.06.02 BARRA DE ACO CA-50 kg IGC 3,140.45
26.09.01 CONCRETO FCK 10MPA m® IGC 13.67
26.09.05 CONCRETO FCK 25 MPA m® IGC 28.21
26.09.09 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST. m® IGC 28.21
SUBTOTAL
FASE 27 - RECUPERAGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
27.01.04 REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL tkm IMO 36.00
SUBTOTAL
FASE 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA
Pnnn | ST eSS | | o
28.06.10 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M m IDI 21.00
28.08.01.01 &%Nr;%%?éﬁAtAONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA m? DI 48.00
28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m? x mes IMO 240.00
SUBTOTAL
FASE 30 - SERVIGOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE
30.01.02 GRAMA PLACA COM ADUBO m? IMO 106.44
30.01.21 PLANTIO DE ARBUSTOS un IMO 20.00
SUBTOTAL
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.02.01 INST.CANTEIRO-TIPOII (1,800%) global IGE 1.00
36.01.02.02 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO Il (1,050%) global IGE 1.00
36.01.02.03 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO 11 (0,150%) global IGE 1.00
SUBTOTAL
TOTAL DA PROPOSTA
DATA | T
EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagao)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.017/2026

Anexo lll.1.1 - Modelo de Quadro Resumo da Proposta de Pregos Detalhada
CODIGO DEFINITIVO: 781.005-2 O DATA BASE: OUTUBRO/2025

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGCOS DE IMPLANTAGAO DE 03 (TRES) PASSAGENS SUBTERRANEAS PARA TRAVESSIA DE ANIMAIS
OBJETO |SILVESTRES NOS KMS 277+400M, KM 291+657M E KM 304+130M DA SP 338, E KM 7+130M DA SP 333, CONFORME DETERMINADO NA DECISAO
JUDICIAL N.° 0002858-21.2007.8.26.0111.

DESCRICAO DAS FASES PRECO TOTAL (RS) %

FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES

FASE 22 - TERRAPLENAGEM

FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

FASE 26 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

FASE 27 - RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

FASE 28 -  SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

FASE 30 - SERVICOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL DA PROPOSTA

DATA: .............ee Lovvuieiiiaiananne, Lovereieinnnnnnnns
EMPRESA:

REPRESENTANTE LEGAL:
(Com ldentificacao)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.017/2026

Anexo lll.2 - Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

OBJETO CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 03 (TRES) PASSAGENS SUBTERRANEAS PARA TRAVESSIA DE ANIMAIS SILVESTRES NOS KMS
277+400M, KM 291+657M E KM 304+130M DA SP 338, E KM 7+130M DA SP 333, CONFORME DETERMINADO NA DECISAO JUDICIAL N.° 0002858-21.2007.8.26.0111.
MESES
ITEM FASE % TOTAL
1 2 3 4 5 6
21 SERVICOS PRELIMINARES 0.21% 7,754.60 387.73 1,473.37 1,473.37 1,473.37 1,473.37 1,473.37
TOTAL 100.00%| 3,781,196.94 189,059.85 718,427.42 718,427.42 718,427.42 718,427.42 718,427.42
ACUMULADO 189,059.85 907,487.27 1,625,914.68 2,344,342.10 3,062,769.52 3,781,196.94
PORCENTAGEM NO MES 5.00% 19.00% 19.00% 19.00% 19.00% 19.00%
PORCENTAGEM ACUMULADA (%) 5.00% 24.00% 43.00% 62.00% 81.00% 100.00%

Empresa

Obs.: Os codigos, descricdes e valores que aparecem no modelo sdo meramente indicativos; deverao ser utilizados os itens da planilha de orcamento.

Data: / /

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificacao)




VALORES EM RS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONCORRENCIA N2 90.017/2026
Anexo llIl.3 — Modelo de Cronograma Fisico

4,000,000.00

RS 3,781,196.94
3,500,000.00
3,000,000.00 =
2,500,000.00 /A RS 2,575,317.47
2,000,000.00

/

1,500,000.00 /
1,000,000.00

500,000.00 /

[
—

——WR$894,822.02

RS,133,176.43
RS 110,131.94

+
) - RS 46,166.13
RS 13,606.59

1 2 3
MESES
21 - SERVICOS PRELIMINARES 22 - TERRAPLENAGEM
26 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS @ )7 - RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

==@==30 - SERVIGOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE e==fe==36 - CANTEIRO DE OBRAS

4 5

e={il==24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

6

RS 221.76

i )8 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA

REPRESENTANTE LEGAL
ACUMULADO R$ (Com Identificagdo)



Anexo Ill.4 - Modelo de Composicao da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.017/2026

Grupo A- Despesas indiretas
A1 Administracao local %
A.2 Administracao central %
A3 Seguro Responsabilidade Civil %
A.4 Transporte de pessoal / alimentagao %
A.5 Mobilizacao e desmobilizacao de equipamentos %
A.6 Equipamentos de pequeno porte, ferramentas e EPI’s %
Total do grupo A %
Grupo B- Bonificacao
B.1 Lucro Bruto %
Total do grupo B %
Grupo C- Impostos
c.1 PIS %
c.2 COFINS %
C.3 ISSQN %
Cc.4 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA (SE DEVIDO) %

Total do grupo C

%

Férmula para o célculo do B.D.l. ( beneficios e despesas indiretas )

BDI ={[(1+ A /100) (1+ B /100) / (1- C/100)]-1}x 100 =

%

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificacdo)




CONCORRENCIA N° 90.017/2026

Anexo llI.5 - Modelo de Composicdo da Taxa de Encargos Sociais

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

HORISTA MENSALISTA
A1 Previdéncia Social (INSS) (SE DEVIDO) % %
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) % %
A3 Salario-Educacéo % %
A.4 Servico Social da Industria (Sesi) % %
A5 Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) % %
A.6 Servico de Apoio a Pequena e Médio Empresa (Sebrae) % %
A7 Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria (Incra) % %
A8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) % %
A9 Seconci - Servigo Social da Industria da Construcéo e do Mobiliario (aplicavel a todas % %

as empresas constantes do Ill grupo da CLT - art. 577)

A Total dos Encargos Sociais Basicos % %
B.1 Repouso semanal e feriados % %
B.2 Auxilio-enfermidade % %
B.3 Licenga-paternidade % %
B.4 132 Salario % %
B.5 Dias de chuva/ faltas justificadas/ acidentes de trabalho/ greves/ falta ou atraso na % %

entrega de materiais ou servigos na obra/ outras

B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidéncias de A % %
C.1 Depdsito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] % %
Cc.2 Férias (indenizadas) % %
C.3 Aviso prévio (indenizado) % %

C Total dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias globais de A % %
D.1 Reincidéncia de A sobre B % %
D.2 Reincidéncia de A.2 sobre C.3 % %

D Total das Taxas das reincidéncias % %

Porcentagem total % %

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagao)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.017/2026
Anexo lll.6 — Modelo de Tabela de Custos de Insumos

Data Base :
CUSTO (R$) CUSTO (R$)
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE OPERATIVO IMPRODUTIVO
CcODIGO MAO DE OBRA UNIDADE CUSTO HORARIO
CcODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO
LOCAL : DATA : / /
EMPRESA : REPRESENTANTE LEGAL :

(Com Identificagdo)




CONCORRENCIA N° 90.017/2026

Anexo lIl.7 — Modelo de Composig¢ao de Prego Unitario

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data Base :
cODIGO SERVICO: UNIDADE
QUANT. FATOR DE UTILIZAGAO CUSTO CUSTO
CcODIGO EQUIPAMENTOS UN. A
[0)] (I (I PRODUTIVO | IMPRODUTIVO[ HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL (R$)
FATOR DE UTILIZAGAO
CALCULO DE PRODUTIVIDADE QUANT.
PRODUTIVO IMPRODUTIVO
CcODIGO EQUIPAMENTO PRODUTIVIDADE 10} % (I % D)
CcODIGO MAO DE OBRA PRODUTIVIDADE QUANT.
~ SALARIO CUSTO
coDIGO MAO DE OBRA UND QUANTIDADE ]
BASE HORARIO
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA (R$)
ENCARGOS SOCIAIS %
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL (R$)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | | UN. (D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO (A) + (B) / (C) (R$)
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAL UND CONSUMO UNITARIO TOTAL

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (R$)

CUSTO UNITARIO - TOTAL (D) + (E) (R$)

BDI %

PREGO UNITARIO TOTAL (R$)

LOCAL

EMPRESA

/

REPRESENTANTE LEGAL:

(Com Identificagéo)
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CONCORRENCIA N° 90.017/2026

Anexo 1.8 - Modelo de Composicdo de Custo Horario de Equipamento

Data Base:

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

cODIGO :

EQUIPAMENTO (MARCA E MODELO):
Poténcia (HP)=

Fator de manut. (Fm ) =

Custo de aquisicao (A) =

Vida Gtil em anos (n) =

Vida Gtil em horas (Vu) =

Trabalho anual (Ta) =

Porcentagem Residual ( Vr) =

Taxa de juros anual (Tj ) =

Despesas de Propriedade

Custo Unitario tu
Despesa Férmula unid Coeficiente
(R$) .
Depreciacao (D) D=(1-Vr)/Vu % A
Juros de Capital ( Jc) Je={(1+n)/2n *(Tj/ Ta)} % A
SUB TOTAL (D +Jc) [NAO INCIDE BDI] =
Manutengdo (M) M=Fm / Vu % A
SUB TOTAL M) =
Custo Parcial |

Despesas de Mao de Obra ( MO )

Custo Unitario

(R$)

unid Coeficiente

Mao de Obra
Operador

Encargos Sociais ( %)

SUB TOTAL (MO) =

Materiais de Consumo ( MC ) unid Coeficiente Custo Unii(:él;iso) Custo Parcial
COMBUSTIVEL litro
LUBRIFICANTE litro
GRAXA Kg
FILTRO unid
PNEUS unid

SUB TOTAL ( MC ) =

Preco Horario operando (ho)= (D+Jc)+[(M+MO+MC)* (1+BDI)]=

Preco Horario a disposicdo (hd )= (D+Jc)+ [MO * (1+BDI)]=

Preco Horario a insumo (ho ) ={(D+Jc )+ [(M+ MO +MC)* (1+BDI )]}/ (1+BDI)=

Preco Horario a insumo (hd ) ={(D +Jc )+ [MO* (1+BDI )]}/ (1 +BDI') =

LOCAL:

EMPRESA:

DATA: / /

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagao)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
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CONCORRENCIA N° 90.017/2026
Anexo III.9 - Explicagéo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 781.005-2 O

CONTRATAGCAO DE OBRAS E SERVIGOS DE IMPLANTAGCAO DE 03 (TRES) PASSAGENS
SUBTERRANEAS PARA TRAVESSIA DE ANIMAIS SILVESTRES NOS KMS 277+400M, KM

OBJETO | 591+657M E KM 304+130M DA SP 338, E KM 7+130M DA SP 333, CONFORME DETERMINADO NA
DECISAO JUDICIAL N.° 0002858-21.2007.8.26.0111.
CcODIGO DO < UNIDADE DE iNDICE
SUB-ITEM EESCRICACIREEERVICE MEDIDA REAJUSTE

FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES

21.01.01 SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15 M m IMO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A VISITA PREVIA AO
LOCAL, MARCACAO DOS FUROS (SENDO QUE A DISTANCIA
ENTRE OS FUROS NAO DEVE SER SUPERIOR A 30 M), A
PERFEITA EXECUCAO DAS SONDAGENS, CONFIRMACAO DA
LOCACAO E DO NIVELAMENTO, DESCRICAO DAS AMOSTRAS
DE SOLO DE CADA TERMO DE SONDAGEM, ELABORACAO DO
PERFIL DE SONDAGEM DE LABORATORIO (EM TERMOS DE
RESISTENCIA, PERMEABILIDADE E DEFORMABILIDADE),
REVISAO DA CLASSIFICACAO E, POR FIM, ELABORACAO E
APROVACAO FINAL DO RELATORIO DE SONDAGEM. TAMBEM
ESTA INCLUSO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS
NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DO ENSAIO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) EXECUTADO.
210701

21.01.07 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM A PERCUSSAO. un IMO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A LOCACAO DA
SONDAGENS EM CAMPO E NIVELAMENTO, CHEGADA A OBRA E
INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA. TAMBEM ESTA

INCLUSO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS
SOCIAIS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA
INSTALACAO DA SONDAGEM.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE INSTALACAO.

FASE 22 - TERRAPLENAGEM

22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/22 CATEGORIA m® IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTA-
DO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA
DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PA-
RA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE
PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO
MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU
AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).INCLUI TAMBEM O BDI
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VO-
LUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O
FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE
ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE
CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E

O SOLO COMPACTADO.

22.02.09 ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATE- m® IGT
RIAL EM BOTA-FORA

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO
DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES
DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPE-
ZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS
MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS
INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM
ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CA-
MADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPAC-
TACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.INCLUSO O BDI.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDE-
RANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE
NA CAVA

Pagina 1



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.017/2026
Anexo III.9 - Explicagéo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 781.005-2 O

OBJETO

CONTRATAGCAO DE OBRAS E SERVIGOS DE IMPLANTAGCAO DE 03 (TRES) PASSAGENS
SUBTERRANEAS PARA TRAVESSIA DE ANIMAIS SILVESTRES NOS KMS 277+400M, KM
291+657M E KM 304+130M DA SP 338, E KM 7+130M DA SP 333, CONFORME DETERMINADO NA

DECISAO JUDICIAL N.° 0002858-21.2007.8.26.0111.

coDIGO DO
SUB-ITEM

DESCRIGAO DO SERVIGO

UNIDADE DE
MEDIDA

INDICE
REAJUSTE

22.03.04

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3

X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

m>*km

IGT

22.06.04

FUNDACAO DE ATERRO COM PEDRA RACHAO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DO
MATERIAL, PERDAS, TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO
DE ESTABILIZACAO DA SUPERFICIE ONDE HOUVER AFLORA-
MENTO DO LENCOL FREATICO, COMO NO CASO DE FUNDO DE
CAVAS PROVENIENTE DA REMOCAO DE SOLO MOLE, OU AIN-
DA, EM LOCAIS QUE APRESENTAM BAIXA CAPACIDADE DE
SUPORTE, ONDE FORAM REALIZADAS TROCAS DE SOLO. AS
CAMADAS DE FUNDACAO TERAO ESPESSURAS VARIADAS DE
MODO A ACOMODAR E CONFINAR A PRESENCA DE AGUA LO-
CAL. INCLUI AINDA O ESPALHAMENTO E ACOMODACAO NO
CASO DE PEDRA RACHAO E ADENSAMENTO COM AGUA NO CA-
SO DE AREIA LAVADA. INCLUI TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE CAMADA
ACABADA, DE ACORDO COM A SECAO DE PROJETO OU NA
FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

IGT

FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.06.04

TELA METALICA.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, O FORNECIMENTO
DA TELA, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, COLO-
CACAO, ARAME PARA AMARRACAO E TODOS OS DEMAIS MA-
TERIAIS. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS E BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE ACORDO
COM O PROJETO OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA
FISCALIZACAO.

kg

IGC

24.12.08

COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERA-
COES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNE-
CIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

IGC
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CONCORRENCIA N° 90.017/2026
Anexo III.9 - Explicagéo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 781.005-2 O

CONTRATAGCAO DE OBRAS E SERVIGOS DE IMPLANTAGCAO DE 03 (TRES) PASSAGENS
SUBTERRANEAS PARA TRAVESSIA DE ANIMAIS SILVESTRES NOS KMS 277+400M, KM

OBJETO | 591+657M E KM 304+130M DA SP 338, E KM 7+130M DA SP 333, CONFORME DETERMINADO NA
DECISAO JUDICIAL N.° 0002858-21.2007.8.26.0111.
CcODIGO DO < UNIDADE DE iNDICE
SUB-ITEM EESCRICACIREEERVICE MEDIDA REAJUSTE
24.14.01.04 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA COM RESIST. A TRACAO m? IGC

10 KN/M.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPA-
MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A
COMPLETA EXECUGAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CON-
FORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.20.01 TUBO ACO CORR. GALV. MET. NAO DESTRUTIVO. kg IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, PERDAS, TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE A-
PLICAGAO, CONTROLE DE QUALIDADE, ABRANGENDO INCLU-
SIVE A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E E-
QUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVIGOS, EXECUTADOS

DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICAGOES
TECNICAS. INCLUSO TAMBEM OS SERVICOS DE ESCAVAGAO,
MONTAGEM E COLOCACAO DAS CHAPAS, CARGA E TRANSPOR-
TE DO MATERIAL EXCEDENTE PARA O LOCAL APROPRIADO,
BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO D'AGUA, PREENCHIMENTO
DOS VAZIOS ENTRE O TUBO E O ESPAGO REMANESCENTE EM
CONTATO COM O TERRENO NATURAL, A EXECUGAO DOS PO-
GOS DE ACESSO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICA-

DO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL UTILIZADO.
MEDIGAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG), MEDIDO DE
ACORDO COM O PESO ESPECIFICO E O COMPRIMENTO ESTI-
PULADO EM PROJETO, SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA

FISCALIZACAO.
FASE 26 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
26.05.02 FORMA PLANA PARA CONCRETO PROTENDIDO OU APARENTE. m? IGC

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATE-
RIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, IN-
CLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS,
PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DESTRITOS OU AS SO-
BRAS, BEM COMO TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCI-
AIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PER-
FEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES
DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

26.05.04 FORMA METALICA ESPECIAL PARA VIGAS. m? IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERI-
AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU-
SIVE ESCORAMENTO LATERAL, TRAVAMENTOS, PERDAS,
DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU SOBRAS,

BEM COMO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), E A

AREA A SER CONSIDERADA SERA RELATIVA A SUPERFICIE

EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS
ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.017/2026
Anexo III.9 - Explicagéo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 781.005-2 O

CONTRATAGCAO DE OBRAS E SERVIGOS DE IMPLANTAGCAO DE 03 (TRES) PASSAGENS
SUBTERRANEAS PARA TRAVESSIA DE ANIMAIS SILVESTRES NOS KMS 277+400M, KM
291+657M E KM 304+130M DA SP 338, E KM 7+130M DA SP 333, CONFORME DETERMINADO NA
DECISAO JUDICIAL N.° 0002858-21.2007.8.26.0111.

OBJETO

UNIDADE DE INDICE
MEDIDA REAJUSTE

CODIGO DO

SUB-ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO

26.06.02 BARRA DE ACO CA-50. kg IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480.

26.09 CONCRETO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E CURA

26.09.01 CONCRETO FCK 10 MPA. m® IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNE-
CIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO.

26.09.05 CONCRETO FCK 25 MPA. m® IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNE-
CIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO.

26.09.09 BOMBEAMENTO PARA CONCRETO QUALQUER RESISTENCIA. m® IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, OS EQUIPAMENTOS

E MATERIAIS NECESSARIOS TAIS COMO: BOMBAS, TUBULA-
COES, ACESSORIOS E A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS PARA A EXECUCAO DO SERVICO. INCLUI AINDA, O
ACRESCIMO DE CIMENTO PARA ADEQUACAO DA RESISTENCIA
PREVISTA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CON-
CRETO BOMBEADO, SOMENTE QUANDO A UTILIZACAO DO
BOMBEAENTO FOR INDISPENSAVEL.
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CONCORRENCIA N° 90.017/2026
Anexo III.9 - Explicagéo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 781.005-2 O

CONTRATAGCAO DE OBRAS E SERVIGOS DE IMPLANTAGCAO DE 03 (TRES) PASSAGENS
SUBTERRANEAS PARA TRAVESSIA DE ANIMAIS SILVESTRES NOS KMS 277+400M, KM
291+657M E KM 304+130M DA SP 338, E KM 7+130M DA SP 333, CONFORME DETERMINADO NA
DECISAO JUDICIAL N.° 0002858-21.2007.8.26.0111.

OBJETO

UNIDADE DE INDICE
MEDIDA REAJUSTE

CODIGO DO

SUB-ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO

FASE 27 - RECUPERAGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

27.01.04 REMOCAO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL. t'km IMO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS SERVICOS DE
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE ATE O LOCAL DESIGNADO
PELA FISCALIZACAO E DESCARGA. INCLUI, AINDA, EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOSPARA PERFEITA EXECUCAO DO
SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR TONELADA POR QUILOMETRO
(T X KM) DE ENTULHO REMOVIDO E DESCARREGADO.

FASE 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01.31.03 PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO DE 3MM, EM SOLO, COM m? DI
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO Ill, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DOS MA-
TERIAIS: PLACA, CONJUNTO DE FIXAGAO E PELICULA RE-
TRORREFLETIVA TIPO Ill. INCLUEM TAMBEM MAO DE OBRA

C/ ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS, AMBOS COM BDI.
MEDIGAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA INSTALADA, DEVIDAMENTE ATESTADO E APROVADO PELA
FISCALIZAGAO.

28.06.10 SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M. m IDI
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO,
TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS
SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E
IMPLANTADO.

28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL m? IDI
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE
PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO

E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO
ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE
FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO
SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PRO-
JETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. APLACA E DE
PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m? x mes IMO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBS-
TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIO-
NAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATE-
RIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE

SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO
DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR
METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA
MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.017/2026
Anexo III.9 - Explicagéo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 781.005-2 O

OBJETO

CONTRATAGCAO DE OBRAS E SERVIGOS DE IMPLANTAGCAO DE 03 (TRES) PASSAGENS
SUBTERRANEAS PARA TRAVESSIA DE ANIMAIS SILVESTRES NOS KMS 277+400M, KM
291+657M E KM 304+130M DA SP 338, E KM 7+130M DA SP 333, CONFORME DETERMINADO NA

DECISAO JUDICIAL N.° 0002858-21.2007.8.26.0111.

coDIGO DO
SUB-ITEM

DESCRIGAO DO SERVIGO

UNIDADE DE
MEDIDA

INDICE
REAJUSTE

FASE 30 - SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01.02

GRAMA EM PLACA COM ADUBO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS
EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUI-
PAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS
DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DOADUBO E A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA
GRAMA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES
APOS EFETIVA PEGA.

IMO

30.01.21

PLANTIO DE ARBUSTOS.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA
MUDA, A ABERTURA DAS COVAS, MISTURA DO SOLO COM
ADUBO ORGANICO, QUIMICO E CALCARIO DOLOMITICO, CO-
LOCACAO DA MUDA NA COVA, COBRIMENTO DA COVA COM
PALHA OU OUTRO MATERIAL, COLOCACAO DE UM TUTOR FI-
XADO NO SOLO COM UM AMARRIO NA MUDA E IRRIGACAO DA
COVA; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMEN-
TOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS. INCLUSIVE A
POSSIVEL SUBSTITUICAO DOS ARBUTOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) PLANTADA.

SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES

APOS EFETIVA PEGA.

un

IMO

30.02.05.02

ALAMBRADO EM TELA GALV.E MONT.METAL.2"GALV.H=2,00M
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS TOTALMENTE GALVANIZADOS,
TAIS COMO: TUBO METALICO, SOLDA, PARAFUSOS, PORCAS
ARRUELAS,TELA DE ACO MALHA QUADRANGULAR E TELA
GALVANIZADA EM PVC,ARAME PARA AMARRACAO E TENSORES
INCLUSO PERDAS, SOBREPOSICOES E DEMAIS MATERIAIS,
COLOCACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,EQUI-
PAMENTOS E DEMAIS SERVICOS QUE FOREM NECESSARIOS
INCLUSO TAMBEM O BDI. (PP-DE-S16/004).

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2)DE
ALAMBRADO DEVIDAMENTE INSTALADO E ATESTADO PELA
FISCALIZACAO.

IGE
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.017/2026
Anexo III.9 - Explicagéo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 781.005-2 O

CONTRATACAO DE OBRAS E SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE 03 (TRES) PASSAGENS
OBJETO SUBTERRANEAS PARA TRAVESSIA DE ANIMAIS SILVESTRES NOS KMS 277+400M, KM
291+657M E KM 304+130M DA SP 338, E KM 7+130M DA SP 333, CONFORME DETERMINADO NA
DECISAO JUDICIAL N.° 0002858-21.2007.8.26.0111.
cODIGO DO = UNIDADE DE iNDICE
SUB-ITEM DESCRICACIDOSERVICS MEDIDA REAJUSTE
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.02.01 INSTALACAO DO CANTERIO TIPO Il - CORRESPONDE A 60% global IGE
DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I
SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR-
DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.
36.01.02.02 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTERIO TIPO Il - CORRES global IGE
PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN-
TEIRO TIPO Il
SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE
O PRAZO CONTRATUAL.
36.01.02.03 DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO Il - CORRESPONDE A global IGE
5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TI
PO L.
SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM
DO MESMO.
Legenda:
IDI - IND GERAL PRECOS-DISP INTERNA (FGV-COL2)
IGC - INDICE GERAL DE ESTRUTURAS E OAC
IGE - INDICE GERAL DE EDIFICACOES
IGT - INDICE GERAL DE TERRAPLENAGEM
IMO - INDICE GERAL MAO-DE-OBRA (FIPE)
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ANEXO .10

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 1
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 21.01.01 NOME: SOND.PERC.ATE 15M INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M
UNIDADE DE MEDIDA: M FAMILIA:

FTeddedefdedehdhhn

FTeddehndehNddfddfddNdh

TN

CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO OBSERVACAO  UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.21.01.01 SOND.PERC.ATE 15M M 157,110 1,00000000 157,110 100

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 157,110 100 212,098 100 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 157,110 212,098
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 2
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 21.01.07 NOME: TAXA FIXA INST.PERC. INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO
UNIDADE DE MEDIDA: UN FAMILIA:

FTeddedefdedehdhhn

FTeddehndehNddfddfddNdh

TN

CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO OBSERVACAO  UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.21.01.07 TX.INST.SOND.PERC UN 1.300,960 1,00000000 1.300,960 100

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 1.300,960 100 1.756,296 100 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 1.300,960 1.756,296
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO
PRODESP

CODIGO: 22.02.01

FTeddedfdehhddhddh

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA
71.02.30 SERVENTE

* EQUIPAMENTO *

72.27.04.04 ESC.H.S/ES.2,
72.50.02.04 TRAT.EST.L.2,

COMPONENTES
DE CUSTOS

MATERIAL

MAO DE OBRA

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

PAG.: 3
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS
NOME: ESCAVACAO 1/2A CAT INDICE DE REAJUSTE: IGT

COMPLEMENTO:

UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

Fedededefdehfdde Rl ddefdedd

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

HORA 53,277 0,01250000 0,665 6

HORA 25,325 0,02500000 0,633 6

2M3 C-D HORA 576,883 0,01250000 7,211 68
28M3C-D HORA 525,512 0,00375000 1,970 18

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
0,000 0 0,000 0 I

1,298 12 1,752 13 I 10,479 12,671
4,214 40 33 I
4,967 47 6,705 52 I
0,000 0 0 I
0,000 0 0,000 0 1

*
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FCTLWO
PRODESP

CODIGO: 22.02.09

CODIGO DO INSUMO
* MAO DE OBRA *

71.02.10
71.02.30

* EQUIPAMENTO *

72.37.01.04
72.45.04.04

FTeddedfdehhddfddehdd Nl fddRd AN ddehddd Rl

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 4
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025

NOME: ESPALH/COMP.BOTAFORA INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
ENC. SERVICOS PAV. HORA 53,277 0,00500000 0,266 7
SERVENTE HORA 25,325 0,01500000 0,379 10
MOTONIV.RIPPER C-D HORA 350,392 0,00500000 1,751 46
ROLO PE CAR.11,6TC-D HORA 277,037 0,00500000 1,385 36

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,645 17 0,870 18 I 3,781 4,737
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,047 27 22 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 2,089 55 2,820 59 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

*
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 5
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 22.03.04 NOME: TRANSP.1/2 ATE 10 KM INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM
UNIDADE DE MEDIDA: M3*KM FAMILIA:

FTeddedefdedehdhhn

FTeddehndehNddfddfddNdh

TN

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* EQUIPAMENTO *
72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 275,020 0,01020000 2,805 100

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 1 2,805 3,574
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,607 21 16 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 2,198 78 2,967 83 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 6
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 22.06.04 NOME: FUN.ATERRO PEDRA RAC INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

FeddedfdehhddNddehfdhNddddehddh Nl fddedd NNl ddh Nl Nddehddd Rl

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO OBSERVACAO  UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.04.23 PEDRA RACHAO M3 145,330 1,10000000 159,863 98

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00500000 0,266 O
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,01000000 0,253 O
* EQUIPAMENTO *

72.50.02.04 TRAT.EST.L.2,28M3C-D HORA 525,512 0,00500000 2,627 1

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 159,863 98 215,815 98 I

MAO DE OBRA 0,519 0 0,700 0 I 163,009 219,621
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,257 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,370 0 1,849 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 7
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.06.04 NOME: TELA METALICA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: TELA METALICA
UNIDADE DE MEDIDA: KG FAMILIA:

FeddedfdehhddNddehfdhNddddehddh Nl fddedd NNl ddh Nl Nddehddd Rl

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO OBSERVACAO  UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.02.60 TELA TELCON Q-138 M2 17,880 0,49480000 8,847 83

* MAO DE OBRA *

71.02.03 ARMADOR HORA 27,926 0,02941000 0,821 7
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00294000 0,156 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,02941000 0,744 7

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%
MATERIAL 8,847 83 11,943 83 I
MAO DE OBRA 1,721 16 2,323 16 I 10,568 14,266
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO
PRODESP

CODIGO: 24.12.08

CODIGO DO INSUMO

MAO DE OBRA *

71.02.14
71.02.30

* EQUIPAMENTO *
72.20.02.04

COMPONENTES
DE CUSTOS

MATERIAL
MAO DE OBRA

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

Tk

PAG.: 8
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

NOME: COMP.MAN.REAT.LOCAL
COMPLEMENTO: COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

INDICE DE REAJUSTE: IGC

Tededehded RNl fddfdhfdde TR dede T deded

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,20000000 10,655 25
SERVENTE HORA 25,325 1,00000000 25,325 61
COMP.PL.M.1000 C-D HORA 32,807 0,16000000 5,249 12

SUB-TOTAIS PORC SUB-TOTAIS COM PORC I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
0,000 0 0,000 0 I

35,980 87 48,573 87 I 41,229 55,579
0,228 0 0 I
5,021 12 6,778 12 I
0,000 0 0 I
0,000 0 0,000 0 1

*
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 9
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.14.01.04 NOME: MANTA NAO TEC.10KN/M INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

FeddedfdehhddNddehfdhNddddehddh Nl fddedd NNl ddh Nl Nddehddd Rl

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

*

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO OBSERVACAO  UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.12.09.04 MANTA NAO TEC.10KN/M M2 5,410 1,00000000 5,410 77

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00500000 0,266 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,05000000 1,266 18

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%
MATERIAL 5,410 77 7,303 77 I
MAO DE OBRA 1,532 22 2,068 22 I 6,942 9,371
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 10
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.20.01 NOME: T.A.CORR.G.NAO DESTR INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: TUBO ACO CORR.GALV.MET.NAO DESTRUTIVO
UNIDADE DE MEDIDA: KG FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.21.02 TUN.LINER ACO GALV. KG 30,390 1,00000000 30,390 50

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,02000000 1,065 1
71.02.24 MONTADOR HORA 29,407 0,06000000 1,764 2
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,16000000 4,052 6
* EQUIPAMENTO *

72.05.05.04 BOM.DREN.60.000L C-D HORA 32,075 0,02000000 0,641 1
72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,02000000 4,706 7
72.21.03.04 COMP .XA-175MwWD C-D HORA 136,192 0,02000000 2,723 4
72.33.01.04 GUIN.H.S/PN 20T C-D HORA 606,786 0,02000000 12,135 20
72.35.03.04 MAR.ROMP.PN.42KG C-D HORA 45,444 0,02000000 0,908 1
* SERVICO *

24.02.01 ESCAV.MANUAL S/EXPL. M3 85,324 0,01570000 1,339 2
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 30,390 50 41,026 52 I

MAO DE OBRA 6,881 11 9,289 11 I 59,723 77,941
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 7,630 12 9 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 13,483 22 18,202 23 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,037 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 1,302 2 1,757 2 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO

PRODES

Tl

70.
70.
70.
70.
70.
70.
70.

* MAO
71.02.

71.02.
71.02.

MATERI

el dededededede

P

DE

06
12
30

COMPONENTES
DE CUSTOS

AL

Tk

CODIGO DO INSUMO
* MATERIAL *

.01
.55
.08
.24
.28
.30
.28

OBRA *

* EQUIPAMENTO *
72.12.01.04

MAO DE OBRA
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

SECRETARIA DE MEIO AMBI

ENTE,

SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDA
ACO CA-25 KG
PREGOS KG
CH.COMP.PLAST.12MM M2
PONT.PINHO 3X3-3 C M
SARR.PINHO 1X6 3 C M
TABUA PINHO 1X12 3 C M2
LIQUIDO DESMOLDANTE LITRO
CARPINTEIRO HORA
ENC. TURMA HORA
SERVENTE HORA
CHAS.C.M.4,5T C-D HORA
SUB-TOTAIS PORC
SEM BDI CONTR
53,565 37
84,534 59
0,844 0
3,165 2
0,000 0
0,000 0

DE

SUB-TOTAIS COM
BDI = 35,00%
72,312
114,120

4,272

B R R R L S ]

2

PORC
CONT
37

9,
OONO W

Yedededed

CODIGO: 26.05.02 NOME: FORMA PL.CONC.APAREN
COMPLEMENTO: FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

VALOR UNITARIO

7,090
16,550
42,270

9,750

1,480
49,050
11,390

26,507
53,277
25,325

00,468

R

HHHHHHKHKH

INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Fedededededd

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
SEM ADICIONAL BDI

COEFICIENTE

0,25000000
0,10000000
0,36670000
0,80000000
1,91250000
0,45000000
0,17000000

1,50000000
0,27000000
1,20000000

0,02000000

B R R R L L L

142,108

PAG. :

11

EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE: IGC

R R R kR K T o R R Rk Ak Lk R o T kS R Ak Sk o L R R Rk o S S o A R kS A o o A o R AR T ok S S o A R R AR T Ak R T

v dedede

R

VALOR PARCELA

COM BDI

e dededede

1,772
1,655
15,500
7,800
2,830
22,072
1,936

39,760
14,384
30,390

4,009

Tl

R

27
10
21

N

dededededededededede

= 35,00%
191,548

v

e
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 12
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 26.05.04 NOME: FORMAS MET.ESP.VIGAS INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: FORMAS METALICAS ESPECIAL P/ VIGAS
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.02.14 CHAPA DE ACO KG 13,180 1,40000000 18,452 16
70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,25000000 4,137 3
70.09.08 CH.COMP.PLAST.12MM M2 42,270 0,16125000 6,816 5
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0,75000000 7,312 6
70.09.28 SARR.PINHO 1X6 3 C M 1,480 0,95625000 1,415 1
70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,18000000 8,829 7
70.17.28 LIQUIDO DESMOLDANTE LITRO 11,390 0,17000000 1,936 1

* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 0,60000000 15,904 13
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,06000000 3,196 2
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,60000000 15,195 13

* EQUIPAMENTO *

72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,16000000 32,074 27
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%
MATERIAL 48,897 42 66,010 43 1
MAO DE OBRA 34,295 29 46,298 30 I 115,266 153,244
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 6,754 5 4 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 25,320 21 34,182 22 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 13
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 26.06.02 NOME: BARRA DE ACO CA-50 INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: BARRA DE ACO CA-50
UNIDADE DE MEDIDA: KG FAMILIA:

FeddedfdehhddNddehfdhNddddehddh Nl fddedd NNl ddh Nl Nddehddd Rl

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.02.02 ACO CA-50 KG 6,700 1,05000000 7,035 56
70.02.07 ARAME RECOZIDO 18 KG 11,160 0,02000000 0,223 1
* MAO DE OBRA *

71.02.03 ARMADOR HORA 27,926 0,16000000 4,468 36
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00800000 0,426 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,00800000 0,202 1
* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,00020000 0,047 0

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 7,258 58 9,798 58 I

MAO DE OBRA 5,096 41 6,879 41 1 12,401 16,736
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,010 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,037 0 0,049 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 14
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 26.09.01 NOME: CONCRETO FCK 10MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO FCK 10MPA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,40891000 59,459 10
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 208,00000000 120,640 21
70.04.17 PEDRA BRITADA N.1E2 M3 155,450 0,59109000 91,884 16

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,16667000 8,879 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,66670000 43,924 7
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,33340000 84,418 14
* EQUIPAMENTO *

72.11.01.04 CHAS.BET. 5M3 C-D HORA 329,941 0,33333000 109,979 19
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3,6M3 C-D HORA 505,876 0,04000000 20,235 3
72.52.01.04 US.CONC.200M3/H C-D HORA 486,062 0,04000000 19,442 3
72.53.01.04 VIBR.IMER.ELETR.C-D HORA 27,185 0,33333000 9,061 1
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 271,983 47 367,177 48 I

MAO DE OBRA 137,221 24 185,248 24 I 567,921 752,524
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 40,481 7 5 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 118,236 20 159,618 21 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 15
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 26.09.05 NOME: CONCRETO FCK 25 MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO FCK 25 MPA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,37483000 54,504 8
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 350,00000000 203,000 30
70.04.17 PEDRA BRITADA N.1E2 M3 155,450 0,62517000 97,182 14
70.17.30 ADIT.PLAST. E RETARD KG 6,720 0,81000000 5,443 O

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,16667000 8,879 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,66670000 43,924 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,33340000 84,418 12

* EQUIPAMENTO *

72.11.01.04 CHAS.BET. 5M3 C-D HORA 329,941 0,33333000 109,979 16
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3,6M3 C-D HORA 505,876 0,04000000 20,235 3
72.52.01.04 US.CONC.200M3/H C-D HORA 486,062 0,04000000 19,442 2
72.53.01.04 VIBR.IMER.ELETR.C-D HORA 27,185 0,33333000 9,061 1
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%

MATERIAL 360,129 54 486,174 55 I

MAO DE OBRA 137,221 20 185,248 21 I 656,067 871,521

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 40,481 6 4 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 118,236 18 159,618 18 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO
PRODESP
CODIGO: 26.09.09

CODIGO DO INSUMO
* MATERIAL *

70.04.12
70.17.30

* EQUIPAMENTO *

72.06.03.04
72.12.02.04

COMPONENTES
DE CUSTOS

MATERIAL
MAO DE OBRA

FTeddedfdehhddhddh

NOME REDUZIDO

CIMENTO PORTL
ADIT.PLAST. E

BOM.INJ.35 M3
CHAS.C.M. 8,0

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 16
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025

NOME: BOMB.CONCR.QQ.RESIST INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.

UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

Fedededefdehfdde Rl ddefdedd

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

*

OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

AND-SC KG 0,580 20,00000000 11,600 14
RETARD KG 6,720 0,04000000 0,268 0
/H C-D HORA 326,432 0,12000000 39,171 49
T C-D HORA 235,349 0,12000000 28,241 35

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
11,868 14 16,021 15 I

0,000 0 0,000 0 I 79,280 101,631
15,415 19 15 I
51,997 65 70,195 69 I
0,000 0 0 I
0,000 0 0,000 0 1
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FCTLWO
PRODESP

CODIGO: 27.01.04

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 17
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025

NOME: REM.CAR./TRANSP.ENT.
COMPLEMENTO: REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL

INDICE DE REAJUSTE: IMO

UNIDADE DE MEDIDA: T*KM FAMILIA:

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* EQUIPAMENTO *

72.09.01.04 CHAS.BASC. 5M3 C-D HORA 224,257 0,01516000 3,399 69
72.41.02.04 PA CAR.S/PN2,2M3 C-D HORA 278,774 0,00535000 1,491 30
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 4,890 6,161
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,257 25 20 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,633 74 4,904 79 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

*

v
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 18
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.01.31.03 NOME: PL.AL.COMP.PEL III INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO: PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO 3MM, EM SOLO, COM PELICULA RETRORRELETIVA TIPO III
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

FeddedfdehhddNddehfdhNddddehddh Nl fddedd NNl ddh Nl Nddehddd Rl

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

*
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.05.09.04 PLACA MOD.ALUM.COMP. M2 477,590 1,00000000 477,590 50
70.25.25 PELICULA TIPO III M2 231,290 1,40000000 323,806 33
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,25000000 13,319 1
71.02.24 MONTADOR HORA 29,407 0,50000000 14,703 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,00000000 25,325 2
* EQUIPAMENTO *

72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,50000000 100,234 10

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 801,396 83 1.081,884 84 I

MAO DE OBRA 53,347 5 72,018 5 I 954,977 1.281,830
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 21,108 2 1 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 79,126 8 106,820 8 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 19
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.06.10 NOME: SU.M.TRAT.0,10x0,10M INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO: SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M
UNIDADE DE MEDIDA: M FAMILIA: 2

FeddedfdehhddNddehfdhNddddehddh Nl fddedd NNl ddh Nl Nddehddd Rl

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

*
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CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO OBSERVACAO  UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.09.20.01 SUP.MADEIRA TRAT. M 23,010 1,05000000 24,160 58

* MAO DE OBRA *

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,16660000 8,875 21
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,33320000 8,438 20

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 24,160 58 32,616 58 I

MAO DE OBRA 17,313 41 23,372 41 1 41,473 55,988
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 20
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.08.01.01 NOME: PLACA INSTITUCIONAL INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.02.14 CHAPA DE ACO KG 13,180 1,30000000 17,134 5
70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,31700000 5,246 1
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 2,50000000 24,375 8
70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,15000000 7,357 2
70.26.02 ESMALTE SINTETICO LITRO 37,530 0,50000000 18,765 6

* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 1,00000000 26,507 9
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,33000000 17,581 6
71.02.28 PINTOR HORA 27,518 0,34000000 9,356 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 6,00000000 151,950 52
* SERVICO *

27.03.02 ANDAIME TUBULAR M3 41,350 0,25000000 10,337 3
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 72,877 25 98,383 25 I

MAO DE OBRA 205,394 71 277,281 71 I 288,608 389,573
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,130 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 10,207 3 13,779 3 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.08.02.01 NOME: MANUT.PLACA INSTIT. INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M2 X MES FAMILIA:

FeddedfdehhddNddehfdhNddddehddh Nl fddedd NNl ddh Nl Nddehddd Rl

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

*
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,10000000 1,655 2
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0,26000000 2,535 4
* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 0,24000000 6,361 11
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,10000000 5,327 9
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,64000000 41,533 72

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%
MATERIAL 4,190 7 5,656 7 I
MAO DE OBRA 53,221 92 71,848 92 I 57,411 77,504
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 30.01.02 NOME: GRAMA PLACA C/ADUBO INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: GRAMA PLACA COM ADUBO
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.14.01 ADUBO NPK 10.10.10 KG 8,050 0,25000000 2,012 12
70.14.05 CALCARIO DOLOMITICO KG 0,150 0,15000000 0,022 O
70.14.06 GRAMA EM PLACA M2 10,050 1,00000000 10,050 60
70.14.09 SOLO P/ COBERTURA M3 200,000 0,00400000 0,800 4

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00556000 0,29 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,04000000 1,013 6

* EQUIPAMENTO *

72.08.01.04 CHAS.IRRIG.6000L C-D HORA 237,784 0,00556000 1,322 7
72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,00556000 1,114 6
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%

MATERIAL 12,884 77 17,393 78 I

MAO DE OBRA 1,309 7 1,767 7 I 16,629 22,257

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,546 3 2 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,890 11 2,551 11 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 30.01.21 NOME: PLANTIO DE ARBUSTOS INDICE DE REAJUSTE: IMO

COMPLEMENTO: PLANTIO DE ARBUSTOS
UNIDADE DE MEDIDA: UN FAMILIA:

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.14.01 ADUBO NPK 10.10.10 KG 8,050 0,10000000 0,805 3
70.14.02 ADUBO ORGANICO KG 7,120 2,00000000 14,240 56
70.14.05 CALCARIO DOLOMITICO KG 0,150 0,25000000 0,037 0
70.36.01.03 MUDA DE ARBUSTO UN 5,750 1,00000000 5,750 22
* MAO DE OBRA *
71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,00666000 0,354 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,13333000 3,376 13
* EQUIPAMENTO *
72.08.01.04 CHAS.IRRIG.6000L C-D HORA 237,784 0,00330000 0,784 3
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC SUB-TOTAIS COM PORC I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 20,832 82 28,123 82 I
MAO DE OBRA 3,730 14 5,035 14 I 25,346 34,151
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,185 0 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,599 2 0,808 2 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

e
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 24
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26

PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 30.02.05.02 NOME: ALAMB.GAL.MET.H=2,0M _INDICE DE REAJUSTE: IGE

COMPLEMENTO: ALAMBRADO EM TELA METALICA GALV.MONT.MET.GALV.PARA CONDUCAO DE FAUNA H=2,00M
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.06 ARAME GALVANIZADO 14 KG 17,590 0,02000000 0,351 0

70.22.14 TUBO GALV.2" COST. M 14,520 0, 50000000 7,260 5

70.22.14.01 TAMPAO GALV.D=2" UN 3,080 0,22222000 0,684 O

70.25.60 TELA GALV.2"PVC F12 M2 53,360 1,10000000 58,696 42

70.25.61 TELA ACO M.QUADR.1"' M2 27,500 0,50000000 13,750 9

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,25000000 13,319 9

71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 0,50000000 13,177 9

71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,08430000 27,459 19

* SERVICO *

25.09.01 CONCRETO FCK 10 MPA M3 567,921 0,00785000 4,458 3

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%

MATERIAL 80,741 58 109,000 58 I

MAO DE OBRA 53,955 38 72,839 38 I 139,154 187,746

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,317 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 4,141 2 5,590 2 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 25
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.02.01 NOME: ESCAV.MANUAL S/EXPL. INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

FeddedfdehhddNddehfdhNddddehddh Nl fddedd NNl ddh Nl Nddehddd Rl

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

*
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,00000000 75,975 89
* EQUIPAMENTO *

72.09.01.04 CHAS.BASC. 5M3 C-D HORA 224,257 0,02272000 5,095
72.43.01.04 RETRO CARR.0,77M3C-D HORA 170,186 0,02500000 4,254

o

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 75,975 89 102,566 89 I 85,324 114,352
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 2,385 2 2 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 6,964 8 9,401 8 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 26
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 25.09.01 NOME: CONCRETO FCK 10 MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO FCK 10 MPA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,40891000 59,459 10
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 208,00000000 120,640 21
70.04.17 PEDRA BRITADA N.1E2 M3 155,450 0,59109000 91,884 16

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,16667000 8,879 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,66670000 43,924 7
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,33340000 84,418 14
* EQUIPAMENTO *

72.11.01.04 CHAS.BET. 5M3 C-D HORA 329,941 0,33333000 109,979 19
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3,6M3 C-D HORA 505,876 0,04000000 20,235 3
72.52.01.04 US.CONC.200M3/H C-D HORA 486,062 0,04000000 19,442 3
72.53.01.04 VIBR.IMER.ELETR.C-D HORA 27,185 0,33333000 9,061 1
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 271,983 47 367,177 48 I

MAO DE OBRA 137,221 24 185,248 24 I 567,921 752,524
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 40,481 7 5 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 118,236 20 159,618 21 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 27
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.03.02 NOME: ANDAIME TUBULAR INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: ANDAIME TUBULAR
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,11000000 1,820 4
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0,12000000 1,170 2
70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,24000000 11,772 28
70.25.15 LOC.TUBO EQUIPADO M 42,200 0,44000000 18,568 44

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,01250000 0,665 1
71.02.24 MONTADOR HORA 29,407 0,06250000 1,837 4
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,12500000 3,165 7
* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,01000000 2,353 5
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 33,330 80 44,995 80 I

MAO DE OBRA 5,667 13 7,650 13 I 41,350 55,639
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,521 1 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,832 4 2,473 4 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLXO0

PRODESP

CODIGO: 72.05.05.04

D

PAG.: 28
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: BOM.DREN.60.000L C-D
COMPLEMENTO: BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. D

INDICE DE REAJUSTE: IPC

MARCA: LUFERSA MODELO: L 25G X 160 POTENCIA: 5,5 HP CAPACIDADE: 60.000 L/H
PESO: 90 KG VALOR DE AQUISICAO: 1.589,900 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,60 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 6 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A Bt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.06 GASOLINA COMUM LITRO 5,160 1,00000000 5,160 16 16
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,01100000 0,207 0 0
70.01.15 MANG. BOMBA DREN. UN 522,950 0,00200000 1,045 3 3
* MAO DE OBRA *
71.01.01 OPERADOR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 78 79
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 0,141 0 0 I -A- 34,421 25,558
JUROS 0,092 0 0 I -B- 0,374
MANUTENCAO 0,105 0 0,141 0 I -C- 9,030
MATERIAL 6,412 19 8,656 20 I -D- 43,218 32,075
MAO DE OBRA 25,325 78 34,188 79 I -E- 0,000
I -F- 0,000

e
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 29
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 72.06.03.04 NOME: BOM.INJ.35 M3/H C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC

COMPLEMENTO: BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. D

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

MARCA: PUTZMEISTER MODELO: BSA 1003 POTENCIA: 67 CV CAPACIDADE: 35 M3/H
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 457.849,290 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A BBttt g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,04690000 1,898 0 0
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,13400000 2,532 0 0
70.01.14 MANG. P/ B. CONC.INJ] UN 5.642,720 0,02000000 112,854 34 36
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 8,71000000 45,901 14 14
70.01.21 PNEU 175 SR-14 UN 321,070 0,00133000 0,427 0 0
* MAO DE OBRA *
71.01.02 OPERADOR II HORA 37,676 1,00000000 37,676 11 12
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 48,837 14 11 1 -A- 127,169 113,983
JUROS 27,470 8 6 I -B- 142,236
MANUTENCAO 48,837 14 65,929 15 I -C- 363,112
MATERIAL 163,612 50 220,876 53 I -D- 413,974 326,432
MAO DE OBRA 37,676 11 50,862 12 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 30
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 72.08.01.04 NOME: CHAS.IRRIG.6000L C-D

COMPLEMENTO: CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. D

INDICE DE REAJUSTE: IPC

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

MARCA: FORD MODELO: 1317E / PHR800 POTENCIA: 170 CV CAPACIDADE: 6000 L
PESO: 12.300 KG VALOR DE AQUISICAO: 561.800,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD.(K): 0,01880000
ettt St St 5 et St St S St S St St S St S S et S St S St S et S St eerrnsnsns KM RODADO MENSAL: O
CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S  %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,17000000 6,879 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,34000000 6,426 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 17,00000000 89,590 37 40
70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 2 2
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 13 14
C OMUPONTENTE S D E C U S TO I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO
SEM-BDI  CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.)
DEPRECIACAO 32,102 13 10 1 -A- 99,368 88,171
JUROS 24,077 10 7 I -B- 110,351
MANUTENCAO 40,128 16 54,172 17 1 -C- 258,155
MATERIAL 109,485 46 147,804 49 I -D- 301,344 237,784
MAO DE OBRA 31,992 13 43,189 14 I -E- 5,665
I -F- 0,000
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 31
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 72.09.01.04 NOME: CHAS.BASC. 5M3 C-D

COMPLEMENTO: CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. D

INDICE DE REAJUSTE: IPC
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MARCA: FORD MODELO: CARGO 1517/4800 POTENCIA: 162 CV CAPACIDADE: 5 M3
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 533.360,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD.(K): 0,01880000
ettt St St 5 et St St S St S St St S St S S et S St S St S et S St eerrnsnsns KM RODADO MENSAL: O
CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S  %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,16200000 6,556 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,32400000 6,123 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 16,20000000 85,374 38 40
70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 2 3
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 14 15
C OMUPONTENTE S D E C U S TO I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO
SEM-BDI  CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.)
DEPRECIACAO 30,477 13 10 1 -A- 96,524 85,327
JUROS 22,858 10 8 I -B- 99,622
MANUTENCAO 34,287 15 46,287 16 1 -C- 240,890
MATERIAL 104,643 46 141,268 49 I -D- 284,079 224,257
MAO DE OBRA 31,992 14 43,189 15 I -E- 5,340
I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP

CODIGO: 72.09.02.04

D

PAG.: 32
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: CHAS.BASC. 8M3 C-D
COMPLEMENTO: CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. D

INDICE DE REAJUSTE: IPC

MARCA: Vw MODELO: 23220 POTENCIA: 218 HP CAPACIDADE: 8 M3
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 596.000,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
Bt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,21800000 8,822 3 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,43600000 8,240 2 3
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 21,80000000 114,886 41 44
70.01.27 PNEU 10.00.20.16 UN 1.965,370 0,00670000 13,167 4 5
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 11 12
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 34,057 12 9 I -A- 102,788 91,591
JUROS 25,542 9 7 I -B- 111,322
MANUTENCAO 38,314 13 51,723 14 I -C- 307,227
MATERIAL 145,115 52 195,905 55 I -D- 350,416 275,020
MAO DE OBRA 31,992 11 43,189 12 I -E- 6,587
I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP

MARCA: FORD
PESO:

Tl

* MATERIAL *

70.01.07
70.01.10
70.01.20
70.01.27

* MAO

71.01.03

5
kel

c o

DEPRECIACAO
JUROS
MANUTENCAO
MATERTAL
MAO DE OBRA

TSN SN v

TededehdedhNdhddh

CODIGO DO INSUMO

DE OBRA *

ek

CODIGO: 72.11.01.04

Fededed

D

TAXA DE MANUTENCAO: 0,90

Teddehddh

NOME REDUZIDO

GRAXA
LUBRIFICANTE
OLEO DIESEL

PNEU 10.00.20.16

OPERADOR TIII

Fedededefdek

Teddedhddhn

M P O N E N T

SUB-TOTAIS
SEM-BDI
47,005
35,254
52,881
162,809
31,992

PAG.: 33
EMISSAO: 26/01/26

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.

EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
NOME: CHAS.BET. 5M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. D
MODELO: CARGO 2626 POTENCIA: 256 HP CAPACIDADE: 5 M3
VALOR DE AQUISICAO: 822.600,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0
UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
KG 40,470 0,25600000 10,360 3 3
LITRO 18,900 0,51200000 9,676 2 3
LITRO 5,270 25,60000000 134,912 40 43
UN 1.965,370 0,00400000 7,861 2 2
HORA 31,992 1,00000000 31,992 9 10
E S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
14 11 1 -A- 125,448 114,251
10 8 I -B- 153,648
16 71,389 17 I -C- 373,440
49 219,792 52 I -D- 416,629 329,941
9 43,189 10 1 -E- 7,832
I -F- 0,000
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 34
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 72.12.01.04 NOME: CHAS.C.M.4,5T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC

COMPLEMENTO: CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. D

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

MARCA: FORD MODELO: F-4000 POTENCIA: 141 HP CAPACIDADE: 4.500 KG
PESO: 9.100 KG VALOR DE AQUISICAO: 422.171,630 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
A BBt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,14100000 5,706 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,28200000 5,329 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 14,10000000 74,307 37 39
70.01.25 PNEU 7.50.16.10 UN 1.043,110 0,00400000 4,172 2 2
70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 3 3
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 15 16
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 24,124 12 9 I -A- 85,406 74,209
JUROS 18,093 9 7 I -B- 82,926
MANUTENCAO 30,155 15 40,709 15 I -C- 212,666
MATERIAL 96,104 47 129,740 50 I -D- 255,855 200,468
MAO DE OBRA 31,992 15 43,189 16 I -E- 4,810
I -F- 0,000
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 35
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 72.12.02.04 NOME: CHAS.C.M. 8,0T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC

COMPLEMENTO: CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. D

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

MARCA: FORD MODELO: CARGO 1317 E POTENCIA: 170 cv CAPACIDADE: 8 TON
PESO: 12.300 KG VALOR DE AQUISICAO: 521.650,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
A BBt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,17000000 6,879 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,34000000 6,426 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 17,00000000 89,590 38 40
70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00670000 11,038 4 4
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 13 14
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 29,808 12 9 I -A- 95,353 84,156
JUROS 22,356 9 7 I -B- 102,465
MANUTENCAO 37,260 15 50,301 16 I -C- 256,274
MATERIAL 113,933 48 153,809 51 I -D- 299,463 235,349
MAO DE OBRA 31,992 13 43,189 14 I -E- 5,629
I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP

CODIGO: 72.20.02.04

MARCA: FLYGT/DYNAPAC

D

PAG.: 36
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: COMP.PL.M.1000 C-D
COMPLEMENTO: COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.D
MODELO: CM-20D POTENCIA: 7,0 HP

INDICE DE REAJUSTE: IPC

CAPACIDADE: 1000 M2/H

PESO: 415 KG VALOR DE AQUISICAO: 8.563,330 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A Bt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,00490000 0,198 0 0
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,01400000 0,264 0 0
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 0,91000000 4,795 14 14
* MAO DE OBRA *
71.01.01 OPERADOR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 77 78
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 0,913 2 2 I -A- 35,614 26,751
JUROS 0,513 1 1 I -B- 2,504
MANUTENCAO 0,799 2 1,078 2 I -C- 9,600
MATERIAL 5,257 16 7,096 16 I -D- 43,788 32,807
MAO DE OBRA 25,325 77 34,188 78 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP

CODIGO: 72.21.03.04

MARCA: ATLAS COPCO

D

PAG.: 37
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: COMP.XA-175MwD C-D
COMPLEMENTO: COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. D
MODELO: XA-175 MWD POTENCIA: 135 cVv

INDICE DE REAJUSTE: IPC

CAPACIDADE: 350 PCM

PESO: 1.480 KG VALOR DE AQUISICAO: 316.832,860 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: O
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 6 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
Bt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,09450000 3,824 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,27000000 5,103 3 4
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 12,00000000 63,240 46 50
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDT CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 26,402 19 15 I -A- 40,263 40,263
JUROS 13,861 10 8 I -B- 72,341
MANUTENCAO 23,762 17 32,078 18 I -C- 169,766
MATERIAL 72,167 52 97,425 57 I -D- 169,766 136,192
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP

D

CODIGO: 72.27.04.04

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 38
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

NOME: ESC.H.S/ES.2,2M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC

COMPLEMENTO: ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D

MARCA: CATERPILLAR MODELO: CAT-325 CL POTENCIA: 188 HP CAPACIDADE: 0,8M3-2,2M3
PESO: 28.600 KG VALOR DE AQUISICAO: 2.838.948,920 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A Bt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,13160000 5,325 0 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,37600000 7,106 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 24,44000000 128,798 22 25
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 5 6
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 141,947 24 20 I -A- 304,904 293,707
JUROS 119,768 20 17 I -B- 453,343
MANUTENCAO 141,947 24 191,628 27 I -C- 644,002
MATERIAL 141,229 24 190,659 27 I -D- 687,191 576,883
MAO DE OBRA 31,992 5 43,189 6 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP

PESO: 23.300

* MATERIAL *

70.01.07
70.01.10
70.01.20
70.01.40.11

71.01.03

5
kel

c o

DEPRECIACAO
JUROS
MANUTENCAO
MATERTAL
MAO DE OBRA

FTeddedfdehhddfddhddh Nl

TSN SN v

D

CODIGO: 72.33.01.04

MARCA: TEMA TERRA

KG

TAXA DE MANUTENCAO: 0,90

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO

GRAXA
LUBRIFICANTE
OLEO DIESEL
PNEU 12,00x20-

* MAO DE OBRA *

OPERADOR TIII

R R R R Tk R S R R

M P O N E N T
SUB-TOTAIS

SEM-BDI

147,372

138,161

165,794

123,467

31,992

FTeddedefdedht

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 39
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

NOME: GUIN.H.S/PN 20T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC

COMPLEMENTO: GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D

MODELO: T-20 POTENCIA: 155 HP CAPACIDADE: 20 TON
VALOR DE AQUISICAO: 3.315.884,100 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0
UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
KG 40,470 0,10850000 4,390 0 0
LITRO 18,900 0,31000000 5,859 0 1
LITRO 5,270 20,15000000 106,190 17 19
18L UN 2.632,210 0,00267000 7,028 1 1
HORA 31,992 1,00000000 31,992 5 6
E S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
24 20 I -A- 328,722 317,525
22 19 1 -B- 509,354
27 223,821 31 I -C- 676,034
20 166,680 23 I -D- 719,223 606,786
5 43,189 6 I -E- 0,000
I -F- 0,000

e
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 40
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 72.35.03.04 NOME: MAR.ROMP.PN.42KG C-D
COMPLEMENTO: MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. D

MODELO: TEX-40 PE POTENCIA:

INDICE DE REAJUSTE: IPC

MARCA: ATLAS COPCO CAPACIDADE:

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

PESO: 42 KG VALOR DE AQUISICAO: 17.508,910 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 4 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A Bt s 1 RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,05000000 0,945 2 2
70.01.17 MANG. P/ ROMPEDOR UN 112,080 0,06000000 6,724 14 15
70.01.43 PONTEIRO P/ TEX-40 UN 469,610 0,01300000 6,104 13 13
* MAO DE OBRA *
71.01.01 OPERADOR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 55 56
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 2,334 5 3 I -A- 37,616 28,753
JUROS 1,094 2 1 I -B- 7,367
MANUTENCAO 2,918 6 3,939 6 I -C- 25,960
MATERIAL 13,773 30 18,593 30 I -D- 60,148 45,444
MAO DE OBRA 25,325 55 34,188 56 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 41
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 72.37.01.04 NOME: MOTONIV.RIPPER C-D

COMPLEMENTO: MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. D

INDICE DE REAJUSTE: IPC

MARCA: CATERPILLAR MODELO: CAT-120 H POTENCIA: 140 HP CAPACIDADE:

PESO: 12.466 KG VALOR DE AQUISICAO: 1.438.607,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

R R R R e R R R S o R R i R o i R R L o R R o A R R R o o R ke b T S L R R R o el

e
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,09800000 3,966 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,28000000 5,292 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 18,20000000 95,914 27 30
70.01.36 PNEU 13.00.24.10 UN 3.615,750 0,00240000 8,677 2 2
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 9 10
c oM P ONENT  E S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 71,930 20 16 I -A- 175,810 164,613
JUROS 60,691 17 14 1 -B- 229,726
MANUTENCAO 71,930 20 97,105 22 I -C- 383,422
MATERIAL 113,849 32 153,696 36 I -D- 426,611 350,392
MAO DE OBRA 31,992 9 43,189 10 1 -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 42
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.41.02.04 NOME: PA CAR.S/PN2,2M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.D
MARCA: NEW HOLLAND MODELO: w 130 zB POTENCIA: 132 Cv CAPACIDADE: 2,10 M3
PESO: 11.020 KG VALOR DE AQUISICAO: 910.956,700 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A Bt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,13200000 5,342 1 2
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,26400000 4,989 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 17,16000000 90,433 32 35
70.01.30 PNEU 17,5X25-12 L UN 6.177,870 0,00267000 16,494 5 6
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 11 12
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 45,547 16 13 I -A- 127,166 115,969
JUROS 38,430 13 11 1 -B- 145,465
MANUTENCAO 45,547 16 61,488 17 I -C- 303,763
MATERIAL 117,258 42 158,298 45 I -D- 346,952 278,774
MAO DE OBRA 31,992 11 43,189 12 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP
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* MATERIAL *

70.01.07
70.01.10
70.01.20
70.01.40.14

* MAO

71.01.03

5
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DEPRECIACAO
JUROS
MANUTENCAO
MATERTAL
MAO DE OBRA

TSN SN v
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CODIGO DO INSUMO

DE OBRA *

ek

CODIGO: 72.41.03.04

MARCA: CATERPILLAR
PESO: 22.870 KG
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80

Fededed

D

Teddehddh

NOME REDUZIDO

GRAXA
LUBRIFICANTE
OLEO DIESEL

PNEU 23,5X25-16L

OPERADOR TIII

Fedededefdek

Teddedhddhn

M P O N E N T

SUB-TOTAIS
SEM-BDI
103,101

86,992
103,101
180,690

31,992

PAG.: 43
EMISSAO: 26/01/26

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.

EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
NOME: PA CAR.S/PN3,6M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.D
MODELO: 966-G II POTENCIA: 260 HP CAPACIDADE: 3,3-3,8 M3
VALOR DE AQUISICAO: 2.062.038,140 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0
UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
KG 40,470 0,18200000 7,365 1 1
LITRO 18,900 0,52000000 9,828 1 2
LITRO 5,270 20, 80000000 109,616 21 24
UN 20.180,450 0,00267000 53,881 10 11
HORA 31,992 1,00000000 31,992 6 7
E S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
20 16 I -A- 233,282 222,085
17 14 1 -B- 329,279
20 139,186 22 I -C- 573,210
35 243,931 39 I -D- 616,399 505,876
6 43,189 7 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP

MARCA: CASE
PESO:

* MATERIAL *

70.01.07
70.01.10
70.01.20
70.01.40.15
70.01.40.16

* MAO
71.01.03

DE OBRA

5
kel

c o

DEPRECIACAO
JUROS
MANUTENCAO
MATERTAL
MAO DE OBRA

TSN SN v

CODIGO: 72.43.01.04

5.814 KG
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80

CODIGO DO INSUMO

NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
GRAXA KG 40,470 0,05250000 2,124 1 1
LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,15000000 2,835 1 1
OLEO DIESEL LITRO 5,270 9,75000000 51,382 30 32
PNEU 14,00Xx24-10L UN 4.945,720 0,00133000 6,577 3 4
PNEU 9,00x16-10L UN 1.090,390 0,00133000 1,450 0 0
OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 18 20
M P O N E N T E S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
26,846 15 12 I -A- 90,169 78,972

20,134 11 9 I -B- 83,222

26,846 15 36,242 16 I -C- 170,118
64,368 37 86,896 40 I -D- 213,307 170,186

31,992 18 43,189 20 I -E- 0,000

I -F- 0,000

D
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PAG.: 44
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: RETRO CARR.0,77M3C-D

COMPLEMENTO: RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D
MODELO: 580 L POTENCIA: 75 HP
VALOR DE AQUISICAO: 469.816,230

INDICE DE REAJUSTE: IPC

CAPACIDADE: 0,77 M3
PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0
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FCTLXO0

PRODESP

* MATERIAL *

70.01.07
70.01.10
70.01.20
70.01.40.17
70.01.40.18

* MAO
71.01.03

DE OBRA

5
kel

c o

DEPRECIACAO
JUROS
MANUTENCAO
MATERTAL
MAO DE OBRA

TSN SN v

CODIGO: 72.45.04.04
MARCA: DYNAPAC

PESO: 11.250 KG
TAXA DE MANUTENCAO: 0,70

CODIGO DO INSUMO

NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
GRAXA KG 40,470 0,10500000 4,249 1 1
LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,30000000 5,670 2 2
OLEO DIESEL LITRO 5,270 19,50000000 102,765 37 39
PNEU 18,4/15x30-10L UN 5.053,020 0,00133000 6,720 2 2
PNEU 23,1X26-10L UN 10.436,220 0,00133000 13,880 5 5
OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 11 12
M P O N E N T E S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
39,737 14 11 1 -A- 120,180 108,983

37,254 13 10 I -B- 123,930

34,770 12 46,939 13 1 -C- 303,863
133,284 48 179,933 51 I -D- 347,052 277,037

31,992 11 43,189 12 1 -E- 0,000

I -F- 0,000

D
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PAG.: 45
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: ROLO PE CAR.11,6TC-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: ROLO COMPAC.PE DE CARNEIRO VIBR. AUTOPR. P/PNEUS DE 11,6 T - 82 KWw

MODELO: CA-25 PD POTENCIA: 150 HP CAPACIDADE: 550 M2/H
VALOR DE AQUISICAO: 782.340,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0
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FCTLXO0

PRODESP

D

CODIGO: 72.50.02.04

MARCA: CATERPILLAR
PESO: 15.517 KG

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 46
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

NOME: TRAT.EST.L.2,28M3C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. D
MODELO: D6N POTENCIA: 140 HP CAPACIDADE: 3,18 M3

VALOR DE AQUISICAO: 2.728.934,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A Bt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,10150000 4,107 0 0

70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,29000000 5,481 1 1

70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 18,20000000 95,914 18 20
* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 6 6

c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 136,446 25 21 I -A- 294,761 283,564

JUROS 115,126 21 18 I -B- 435,774

MANUTENCAO 136,446 25 184,202 29 I -C- 578,201

MATERIAL 105,502 20 142,427 22 I -D- 621,390 525,512

MAO DE OBRA 31,992 6 43,189 6 I -E- 0,000

I -F- 0,000

e
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CODIGO: 72.52.01.04 NOME: US.CONC.200M3/H C-D
COMPLEMENTO: USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. D

MARCA: ERIE STRAYERS MODELO: MG-11C

FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

POTENCIA: 120 HP

EM

PAG.: 47
ISSAO: 26/01/26

DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE: IPC

CAPACIDADE: 200 M3/H

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

PESO: VALOR DE AQUISICAO: 1.435.266,810 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A BBt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.04 ENERGIA ELETRICA KwH 0,920 90,00000000 82,800 17 18
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 4,00000000 127,968 26 28
71.02.13 ENC. USINA HORA 53,277 1,00000000 53,277 10 11
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDT CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 71,763 14 11 I -A- 376,993 313,558
JUROS 60,550 12 9 I -B- 253,413
MANUTENCAO 89,704 18 121,100 19 I -C- 365,193
MATERIAL 82,800 17 111,780 18 I -D- 609,873 486,062
MAO DE OBRA 181,245 37 244,680 40 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

CODIGO: 72.53.01.04 NOME: VIBR.IMER.ELETR.C-D

COMPLEMENTO: VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.D
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PAG.: 48

EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE: IPC

MARCA: DYNAPAC MODELO: AAS-48 POTENCIA: 1,5 HP CAPACIDADE: 12.000 vPM
PESO: 20 KG VALOR DE AQUISICAO: 2.516,660 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.250 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A Bt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.04 ENERGIA ELETRICA KWH 0,920 1,12500000 1,035 3 3
* MAO DE OBRA *
71.01.01 OPERADOR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 93 93
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 0,322 1 0 I -A- 34,691 25,828
JUROS 0,181 0 0 I -B- 0,937
MANUTENCAO 0,322 1 0,434 1 I -C- 2,334
MATERIAL 1,035 3 1,397 3 I -D- 36,522 27,185
MAO DE OBRA 25,325 93 34,188 93 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.017/2026
ANEXO IV

DECLARACOES



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO IV
MODELOS DE DECLARAGOES
ANEXO IV.1

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n® , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou
denominagdo), interessado em participar da Concorréncia n® 90.017/2026, Processo
n° 139.00046664/2023-18, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas & salde e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo
unico do artigo 117 da Constituicao Estadual;

b) no caso de utilizagao na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1¢ do Decreto estadual n°
66.819, de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigacdo de proceder as respectivas
aquisicdes de pessoa juridica com inscrigao validada no CADMADEIRA, em conformidade
com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
de origem mineral referidos no § 12 do artigo 12 do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de
dezembro de 2022, cumprira a obrigagé&o de proceder as respectivas aquisi¢ées de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do
Decreto estadual n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das san¢des administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n? 12.684, de 26 de julho de 2007,
a qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO IV.2
MODELO DE DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAGAO PUBLICA

Nome da Empresa:
Endereco:

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90.017/2026

Senhor Agente de Contratagéo,

Declaro que a empresa , inscrita no
CNPJ sob o n® , Inscricao Estadual n® ,
estabelecida em , pOssui 0s seguintes contratos

firmados com a iniciativa privada e/ou com a Administragao Publica:

Nome do N2 Contrato / Vigéncia Valor total do
Orgao/Empresa Aditivo Contrato**
* Inicio Término
R$
R$
R$
R$
a) Valor total dos Contratos: R$
b) 1/12 dos Contratos: R$
c) Patrimoénio Liquido: R$
d) Calculo 1: (c/a)*12
e) Receita Bruta: R$
f) Calculo 2: (e-a)/e *100

* Além dos nomes dos 6rgaos/empresas, o licitante devera informar também o endereco
completo dos drgaos/empresas, com 0s quais tem contratos vigentes.
** Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.

Dessa forma, declaro ainda que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentagédo da
proposta nao é superior ao patriménio liquido da empresa, podendo este ultimo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data
da apresentacao da proposta;

Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracdao do Resultado do
Exercicio (DRE) e a declaracdo apresentada seja maior que 10% (dez por cento)
positivo ou negativo em relacdo a receita bruta, o licitante devera apresentar
justificativas abaixo

JUSTIFICATIVAS:

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal da Empresa)

OBS.: A declaragdo deve ser acompanhada da Demonstragdo do Resultado do
Exercicio — DRE, relativa ao ultimo exercicio social.



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EXPLICACOES:

A Declaragao de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos)
doscontratos firmados pela licitante nao é superior ao Patriménio Liquido da licitante.

Férmula de calculo: Valor do Patriménio Liquido x 12 >1
Valor total dos contratos**
Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um).
Nota 2: Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado**.

Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracao do Resultado
do Exercicio (DRE) e a declaragao apresentada seja maior que 10% (dez por cento)
positivo ou negativo em relacdo a receita bruta, o licitante devera apresentar
justificativas.

Formula de calculo: (Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =
Valor da Receita Bruta




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.017/2026
ANEXO V

CONDICOES DE HABILITACAO



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
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CONCORRENCIA N° 90.017/2026

ANEXO V — CONDICOES DE HABILITACAO

Na fase de habilitagao, deverdo ser apresentados os seguintes documentos:

1. Habilitacao Juridica
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresaria;
¢) Documentos de eleicdo ou desighagédo dos atuais administradores, tratando-se
de sociedades empresarias;
d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
tratando-se de sociedade ndo empreséria, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;
e) Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

2. Regularidade fiscal e trabalhista
a) Prova de inscrigado no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, (CNPJ);
b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo
a sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;
c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF —
FGTS);
d) Certidao negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas
(CNDT);
e) Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a
Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido;
f) Certidao de regularidade de débitos tributarios com a Fazenda Estadual da sede
ou domicilio do licitante;
g) Certidao emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio do licitante que
comprove a regularidade de débitos tributarios relativos ao Imposto sobre Servigos
de Qualquer Natureza — ISSQN.

3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia, recuperagéo judicial ou extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresério individual.



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
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a.1) Se o licitante for sociedade ndo empreséria, a certiddo mencionada na alinea
“a” deverd ser substituida por certiddo cujo conteudo demonstre a auséncia de
insolvéncia civil, expedida pelo distribuidor competente.
b) Balanco Patrimonial e Demonstragbes Contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios social,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da
apresentagao da proposta.
b.1) O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
b.2) No caso de empresa constituida a menos de 02 (dois) anos, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragées contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade.
b.3) as sociedades por ac¢des deverdo apresentar as demonstragdes contabeis
publicadas, de acordo com a legislagao pertinente.
b.4) A comprovacdo da boa situagdo financeira da empresa a que se refere a
alinea “b”, sera avaliada de forma objetiva pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC). Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicagdo das
féormulas abaixo ao balango patrimonial.
- Liquidez Geral - LG

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) = maior que 1,0
- Liquidez Corrente — LC
LC = (AC / PC) = maior que 1,0
- Solvéncia Geral — SG

SG = AT/ (PC + PNC) = maior que 1,00
onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PNC = Passivo Nao Circulante

AT = Ativo Total.

Os indices LG, LC e SG deverao ser calculados pelas licitantes e apresentados

conforme o modelo constante do Anexo V.1. do Edital.



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

b.5) O Patriménio Liquido deverd ter o valor minimo correspondente a 10% (dez
por cento) do valor estimado, constante do Anexo VI - Planilha Orgamentaria do
DER/SP. Far-se-a prova do Patriménio Liquido mediante Balango da Empresa
relativo ao ultimo exercicio social da empresa, conforme definido na alinea “b”
supra.
c) Declaracdo do licitante, acompanhada da relacdo de compromissos assumidos,
conforme modelo constante no ANEXO V.2 — Modelo de Contratos Firmados, com a
demonstragdo de que um doze avos dos contratos firmados com a Administragdo Publica
e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentacao da proposta nao é superior ao
patriménio liquido do licitante, observando os seguintes requisitos:
c.1) a declaracdo deve ser acompanhada da Demonstragdo do Resultado do
Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e,
c.2) caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a
10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar
justificativas.
4. CONSORCIO
a) O participante em consorcio devera comprovar o compromisso publico ou
particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos consorciados, que devera
ser apresentado juntamente com os documentos de HABILITACAO e incluir, pelo
menos, 0s seguintes elementos:
i. Designacao do consdrcio e sua composi¢ao;

ii. Finalidade do consércio;

iii. Prazo de duracdo do consércio, que deve
coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;

iv. Endereco do consorcio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

V. Definicdo das obrigagcbes e responsabilidades de
cada consorciado e das prestagcbes especificas, inclusive a
propor¢édo econdmica e financeira da respectiva participacdo de
cada consorciado em relagédo ao objeto licitado;

Vi. Previsdo de responsabilidade solidaria de todos
0s consorciados pelos atos praticados pelo consércio, tanto na
fase de licitagdo quanto na de execugdo do contrato, abrangendo
também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos
referentes ao objeto da contratacao;

vii. Indicagdo da empresa responsavel pelo
consorcio e seu respectivo Representante Legal, que tera poderes

para receber citagdo, interpor e desistir de recursos, firmar o
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contrato e praticar todos os demais atos necessarios a participagéo
na licitagado e execugao do objeto contratado.
viii. Compromisso subscrito pelas consorciadas de

que o consércio ndo tera a sua composicdo modificada sem a
prévia e expressa anuéncia da Unidade Contratante até o
cumprimento do objeto da contratacdo, mediante a emissdo do
termo de recebimento definitivo, observado o prazo de duragédo do
consorcio, definido no inciso “iii” deste subitem a).

4.2. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebragdo do

contrato, a Constituigdo e Registro do Consércio, nos termos de seu

compromisso de constitui¢ao.

4.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a

habilitagdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista previstas neste Edital.

4.4. A inabilitagdo de qualquer consorciado acarretarda a automatica inabilitacao

do consércio.

5. QUALIFICACAO TECNICA
a) Certidao de registro da empresa e de seus responsaveis técnicos emitida pelo CREA ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome da licitante,
com validade na data do recebimento dos documentos de habilitagdo e classificagéo.
b) Prova de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitacdo, por meio da
apresentagao de atestado(s) expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
em nome da licitante, devidamente registrado no CREA ou CAU, conforme o caso,
comprovando que a licitante executou, individualmente ou como membro de um consorcio,
servicos com caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto do Edital,
relacionadas na tabela constante em seu Anexos V.2— Comprovacdo da Qualificacao
Técnica.
b.1) As descricdes e quantidades de execugado das fases das obras e servigcos
exigidos para comprovacao de experiéncia pela licitante, para o presente Edital sao
os especificados na Tabela acima, sendo que as referidas quantidades néo
ultrapassam o limite de 50% estabelecido pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.
b.2) Os atestados emitidos em nome de Consércios deverdo especificar
claramente o percentual que cada membro, efetivamente executou, ou o
percentual de participagcdo em relagédo ao total.
b.3) Para a comprovacao da aptidao Técnico-Operacional de que trata a alinea
“b”, somente sera(ao) aceito(s) atestados em nome da licitante, salvo nos casos de

fusdo, cisao, incorporagdo/aquisi¢do integral, ou a criagdo de subsidiaria integral,
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nas formas dos artigos 251 a 253 da Lei n® 6.404/76 e como meio de recuperagao
judicial, nos termos que dispde o inciso Il do artigo 50 da Lei n® 11.101/2005, ou
como reorganizacdo societaria, ficando vedada qualquer forma disfarcada que
traga embutida em si 0 objetivo de capacitar a licitante a participar e ser habilitada
no certame, tais como: aumento de capital ou subscricdo de capital com a
utilizagdo de acervo técnico pertencente a empresa que esteja em situacédo
juridico-financeira que a impossibilite de participar diretamente do certame.
Nesses casos deverdo ser apresentados os documentos comprobatérios contendo
todas as condi¢des dessas transacdes, em especial, no que se referirem ao acervo
técnico, e que deverao ser consideradas na presente licitagdo. A ndo apresentacéao
ou omissdo de qualquer documentagdo necessdria para a analise das propostas
sera motivo de inabilitacdo da licitante.
b.4) Nao serdo aceitos, em nenhuma hipétese, para comprovagdo da aptiddo
Técnico-Operacional da licitante, cessdo de tecnologia ou instrumentos de
natureza similar entre a licitante e terceiros, mesmo que esses sejam pertencentes
a um mesmo grupo econdmico, ou cujo(s) Responsavel(eis) Técnico(s) sejam os
mesmos da licitante.
c) capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentacdao de Certiddes
de Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra,
que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, conforme Planilha
Orcamentaria, Anexo VI.
c.1) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacado da capacidade
técnico-profissional, conforme indicado na alinea “c” atuara como Responsavel
Técnico do contrato, participando diretamente da execugdo dos servigos,
admitindo-se a substituicao por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo DER/SP.
c.1.1) O Responsével Técnico devera ter formagdo em Engenharia Civil.
c.2) A licitante devera indicar Engenheiro Preposto.

c.3) As exigéncias técnicas nao sédo passiveis de subcontratagéo.

d) Somatoério de atestados de capacidade técnico operacional: serda admitido o somatério
de atestados para a comprovacdo da capacidade técnica do licitante requerida na
alinea “b” supra.

e) Comprovagdo de vinculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. A

comprovacao do vinculo profissional a que se refere a alinea “c” do supra pode se dar
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mediante a apresentacdo de contrato de trabalho, anotagées da CTPS — Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social ou, no caso de prestador de servicos autbnomo, do
respectivo contrato de prestacido de servicos. No caso de sécio(s), devera o licitante

apresentar copia do contrato social atualizado.

VISITA TECNICA

f.1) Os Licitantes que optarem pela visita técnica, deveréo apresentar:

f.1.1) Declaragdo de Conhecimento do Local e das Condigbes da Realizagdo do Objeto
da Licitacao Precedida de Vistoria, conforme o modelo Anexo V.3. do Edital.

f.1.2) As visitas devem ser previamente agendadas e poderéo ser realizadas até o dia
util imediatamente anterior a sesséao publica, na Coordenadoria Geral Regional Ribeirdo
Preto — CGR.8, pelo telefone (16) 3603-8853 / 3603-8854 — email - dr8-
der@der.sp.gov.br.

£.2) O licitante que optar pela NAO realizag4o da visita técnica devera, para participar do
certame, apresentar declaragéo afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la,
mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta
sem realizar a visita técnica que Ihe havia sido facultada, conforme os modelos Anexo
V.4 e V.5 do Edital.
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CONCORRENCIA N2 90.017/2026

ANEXO V.1
MODELO DE CALCULO DOS QUOCIENTES DE ESTRUTURA DE CAPITAIS E DE LIQUIDEZ PARA EXECUCAO
DAS OBRAS E SERVICOS
Empresa:
Patriménio Liquido (Patriménio Liquido x Variacdo da IGP — DI/FGV)

R$

|1 —

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

> 1,0
(maior que um)

Liquidez Corrente

Ativo Circulante

Passivo Circulante

>1,0
(maior que um)

Solvéncia Geral

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

> que 1,00
(maior que um)

Obs: 1 — Os dados do Balango Patrimonial e demonstragées contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, poderao ser atualizados por indices oficiais (IGP — DI/FGV — Indice Geral de Precos),
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

2 — O critério de arredondamento na segunda casa decimal, devera obedecer a norma NBR 5891/77 da ABNT.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo de identificacao)
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CONCORRENCIA N° 90.017/2026
ANEXO V.2 - COMPROVACAO DA QUALIFICAGCAO TECNICA

OPERACIONAL
DESCRICAO UNID. QUANT.
ALAMBRADO GALVANIZADO METALICO H=2,0M M2 6.850
TUBO ACO CORR. GALVANIZADO NAO DESTRUTITO KG 5.514

NOTA: Para fins de certiddo ou atestado, sera permitido o seguinte:

Para execucao de alambrado poderao ser apresentados atestados, devidamente registrados na
entidade profissional competente, de: execugao de servigcos de instalacao ou montagem de alambrado
metélico ou cercamentos com sistemas de telas metélicas (em tela de arame galvanizado ou gradil).

Para execucao de tubo de aco corrugado galvanizado com método nao destrutivo poderao ser
apresentados atestados, devidamente registrados na entidade profissional competente, de: execugao
de servigos com utilizagdo de tubos metalicos corrugados de ago galvanizado, empregados em oae’s,
drenagem, bueiros ou galerias, incluindo instalacao, cravacdo ou montagem por métodos nao
destrutivos, tais como empuxo hidraulico (jack pipe) ou perfuratrizes horizontais, todos com o uso de
aco de alta resisténcia mecanica, galvanizado a quente, e com limite de escoamento minimo de 345
MPa.
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CONCORRENCIA N° 90.017/2026
ANEXO V.2.1 - COMPROVACAO DA QUALIFICACAO TECNICA

PROFISSIONAL

A COMPROVAGCAO DA CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL SERA MEDIANTE A
APRESENTACAO DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO DO CREA, PARA EXECUGAO DE OBRA OU
SERVICO DE CARACTERISTICAS SEMELHANTES AO OBJETO DO EDITAL, TENDO SIDO
REALIZADO OS SERVIGOS ABAIXO:

DESCRICAO:

ALAMBRADO GALVANIZADO METALICO H=2,0M
TUBO AGO CORR. GALVANIZADO NAO DESTRUTITO
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MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA
ANEXO V.3

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO
DO OBJETO DA LICITAGAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
ne , ha condicéo de representante legal de (nome
empresarial ou denominago), interessado em participar da Concorréncia n® 90.017/2026,
Processo n° 139.00046664/2023-18, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is)
e das condigdes da realizagao do objeto da licitagado, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is)
em que sera realizado o objeto da licitagdo, colhendo todas as informagdes e subsidios
necessarios para a elaboragao da sua proposta.

O licitante esté ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
nao podera pleitear em nenhuma hip6tese modificagdes nos pregos, prazos ou condigdes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o
objeto da licitacéo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.4

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO
DO OBJETO DA LICITAGAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
n® , ha condicdo de representante legal de (nome
empresarial ou denominacao), interessado em participar da Concorréncia n® 90.017/2026,
Processo n° 139.00046664/2023-18, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is)
e das condicdes da realizagdo do objeto da licitagao, que nao realizou a vistoria prévia prevista
no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido
facultada.

O licitante esté ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
nao podera pleitear em nenhuma hip6tese modificagdes nos pregos, prazos ou condigdes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou informagées sobre o(s) local(is) em que sera realizado o
objeto da licitacéo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.5

DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS~CONDI(;6ES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n®
, ha condi¢do de representante legal de (nome
empresarial ou denominagao) , interessado em participar da Concorréncia n® 90.017/2026,
Processo n° 139.00046664/2023-18, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a salde e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo
Unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugé@o do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n°
66.819, de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigagao de proceder as respectivas aquisi¢des
de pessoa juridica com inscri¢ao validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto
supracitado;

) no caso de utilizagdo na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 12 do artigo 12 do Decreto estadual n? 67.409, de 28 de
dezembro de 2022, cumprira a obrigagdo de proceder as respectivas aquisicées de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do
Decreto estadual n°® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das sanc¢des administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizagéo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a
qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composicéo.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI

PLANILHA ORCAMENTARIA
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Anexo VI — Planilha Orcamentaria Detalhada
CODIGO DEFINITIVO: 781.005-2 O DATA BASE: OUTUBRO/2025

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE 03 (TRES) PASSAGENS SUBTERRANEAS PARA TRAVESSIA DE ANIMAIS
OBJETO  |SILVESTRES NOS KMS 277+400M, KM 291+657M E KM 304+130M DA SP 338, E KM 7+130M DA SP 333, CONFORME DETERMINADO NA
DECISAO JUDICIAL N.2 0002858-21.2007.8.26.0111.
CSOUD;?#E[:AO NOME REDUZIDO DO SUBITEM ”"*‘E‘[‘J?SADE L’é‘i’_‘f:s?i QUANTIDADE um: E;%‘)(Rs) PRECO TOTAL (R$)
FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES
21.01.01 SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M m IMO 20,00 212,10 4.242,00
21.01.07 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO un IMO 2,00 1.756,30 3.512,60
SUBTOTAL 7.754,60
FASE 22 - TERRAPLENAGEM
22.02.01 CashuAci) E GARGA DE MATERIAL DE 1724 me IGT 248,85 12,67 3.152,92
22.02.00 ) o 2 LARIZACACICOMPACTACAG DE m IGT 146,78 4,74 695,73
22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM mé*km IGT 1587.85 3,57 5.668,62
22.06.04 FUNDAGAO DE ATERRO C/PED.RACHAO m IGT 18,62 219,62 4.089.32
SUBTOTAL 13.606,59
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
24.06.04 TELA METALICA kg IGC 1.576,33 14,27 22.494,22
24.12.08 COMPACTACAO MANUAL G/REATERRO SOLO LOCAL m IGC 204,61 55,58 11.372,22
24.14.01.04 ’ﬁ”ég&ﬁﬁgﬁﬁﬂwﬁ TECIDA RESISTENCIA m? IGC 147,64 9,37 1.383,38
24.20.01 TUBO ACO CORR.GALV.MET.NAO DESTRUTIVO kg IGC 11.028,64 77,94 859.572,20
SUBTOTAL 894.822,02
FASE 26 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
26.05.02 FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE m? IGC 130,76 191,55 25.047,07
26.05.04 FORMAS METALICAS ESPECIAL P/ VIGAS m? IGC 116,28 153,24 17.818,74
26.06.02 BARRA DE ACO CA-50 kg IGC 3.140,45 16,74 52.571,13
26.09.01 CONCRETO FCK 10MPA m IGC 13,67 752,52 10.286.94
26.09.05 CONCRETO FCK 25 MPA m IGC 28,21 871,52 24.585,57
26.09.09 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST. m? IGC 28,21 101,63 2.866.98
SUBTOTAL 133.176,43
FASE 27 - RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
27.01.04 REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL tkm IMO 36,00 6,16 221,76
SUBTOTAL 221,76
FASE 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
28.01.31.03 P T o i EM SOLO, COM m DI 6,00 1.281,83 7.690,98
28.06.10 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M m DI 21,00 55,99 1.175.79
28.08.01.01 AL CNTAGEM E INSTALAGAQ DE PLACA m? DI 48,00 389,57 18.699,36
28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m? x mes IMO 240,00 77,50 18.600,00
SUBTOTAL 46.166,13
FASE 30 - SERVICOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE
30.01.02 GRAMA PLACA COM ADUBO m? IMO 106,44 22,26 2.369,.35
30.01.21 PLANTIO DE ARBUSTOS un IMO 20,00 34,15 683,00
AUAMBRADO EM TELA METALICA
30.02.05.02 GALV.MONT.MET.GALV.PARA CONDUGAO DE FAUNA m? IGE 13.700,48 187,75 2.572.265,12
H=2,00M
SUBTOTAL 2.575.317,47
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.02.01 INST.CANTEIRO-TIPOII (1,800%) global IGE 1,00 66.079,17 66.079,17
36.01.0202 | OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO Il (1,050%) global IGE 1,00 38.546,18 38.546,18
36.01.02.03 DESMOBILIZAGAO CANTEIRO TIPO Il (0,150%) global IGE 1,00 5.506,59 5.506,59
SUBTOTAL 110.131,94
TOTAL DO ORCAMENTO 3.781.196,94
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TERMO DE COMPROMISSO E

ADESAO AO CODIGO DE CONDUTA
ETICA
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ANEXO VII

TERMO DE COMPROMISSO E ADESAO AO CODIGO DE CONDUTA ETICA

A empresa , sediada no Municipio de
, Estado de , com endereco na Rua
, n° , Bairro
, CEP inscrita no CNPJ/MF sob o n°
......................................... , neste ato representada por

inscrito no CPF/MF sob o n°
e ocupante do cargo de , declara ter ciéncia
e conhecimento das disposi¢des inseridas no Cédigo de Conduta Etica do Departamento de Estradas

de Rodagem — DER (“’Cédigo de Conduta Etica’’), a cuja integra teve acesso.

Concorda, ainda, com as disposi¢des contidas no Cédigo de Conduta Etica e deste modo, assume o
compromisso de segui-las no decorrer da relagdo comercial mantida com o Departamento de
Estradas de Rodagem.

De igual modo, assume a responsabilidade e o compromisso de reportar e formalizar para a
Comissao de Etica, por meio da Plataforma Fala.SP, www.fala.sp.gov.br, qualquer comportamento
ou situacdo considerada em desacordo com o estabelecido no Cédigo de Conduta Etica.

Por fim, declara zelar pelo cumprimento do Cédigo de Conduta de Etica, inclusive, mediante a
disponibilizacdo de seu contetiido, para fins de ciéncia e conhecimento, aos seus representantes,
colaboradores, fornecedores e/ou contratados, envolvidos direta ou indiretamente na prestacdo de
servigos ao Departamento.

Local:

Data:

Assinatura:
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