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Coordenadoria de Licitacdes e Contratacao de Obras e Servicos de Engenharia
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CONCORRENCIA
90.099/2026

CONTRATANTE (UASG)
262201

OBJETO

Contratacdo de obras e servicos de recuperacdo ambiental de area no km 66,950 da SP
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Dia 22/07/2026 as 14h30 (horério de Brasilia)
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
CONCORRENCIA N° 90.099/2026
(Processo Administrativo n° 139.00057423/2024-85)

Torna-se publico que o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Sé&o
Paulo, sediado(a) Av. do Estado, 777 — Ponte Pequena, na cidade de S&o Paulo,
Estado de Sao Paulo), por meio do(a) Coordenadoria Geral de AquisicOes e
Licitacdes — CGLA, sediado na Av. do Estado, 777 — Ponte Pequena, na cidade de
Sado Paulo, Estado de S&o Paulo, realizard licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021,
d o Decreto estadual n°® 67.608, de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislacéo
aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital e em seus
Anexos, observando-se as subdivisbes subsequentes na forma de itens que
compdem este instrumento.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitagcdo € contratacdo de obras e servicos de recuperacdo ambiental
de area no km 66,950 da SP 088, no municipio de Mogi das Cruzes, conforme condi¢des,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.1. Alicitacéo sera realizada em unico item.
2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitacdo para registro de precos.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
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3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que atuarem em atividade
compativel com o objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no
Sicaf até o 3° (terceiro) dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifigue incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitac&o.

3.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de
tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte.

3.5. Em relacdo as regras aplicaveis a presente licitacdo concernentes a tratamento
favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se
que:

3.5.1.Nesta licitacdo a participacdo é ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento
favorecido constantes dos arts. 42 a 45 daLei Complementar n°® 123, de 2006,
observado o disposto no § 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.5.1.1. O tratamento favorecido a que se refere a subdivisdo acima fica limitado
as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas (se
admitida a participagédo de cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendério de
realizacdo da licitagdo, ainda nao tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de peqgueno porte.

3.6. Nao poderao disputar esta licitagao:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a
ele relacionados, observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de
2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitacAo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios,
observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lein® 14.133, de 2021;



http://www.gov.br/compras
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcao, impossibilitada
de participar da licitagcdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao
de trabalho infantil, por submissédo de trabalhadores a condicbes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacédo
trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.6.9. aguele que nao tenha representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

3.7. Nao podera patrticipar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucédo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art.
9°da Lein® 14.133, de 2021.

3.7.1. A vedacao de participacdo de agente publico do 6rgéao ou entidade licitante ou
contratante de que trata a subdivisdo acima estende-se a terceiro que auxilie a
conducédo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposicdo de sancdo de que trata o item 3.6.4 sera
também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as
empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. Nao poderdo disputar esta licitacdo sociedades cooperativas, tendo em vista o
disposto no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n°® 12.690, de 2012.

3.11. Sera admitida a participacao de pessoas juridicas em consorcio, nos termos do art. 15
da Lein®14.133, de 2021

3.11.1. Seré& vedada a participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, de
mais de um consorcio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei n°
14.133, de 2021.

3.11.2. A formagdo do consércio, esta limitado ao numero de até 03 (trés) empresas
para esta licitacao.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a proposta
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com o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢cfes contidas no Edital e seus Anexos,
bem como que a proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da

Constituicdo Federal;
4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,

observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicdo Federal,

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88

1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipétese de se verificar uma das
excecodes dos 1° ao 3° do art. 4° supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e

4.4.2 subsequentes.

4.4.1. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado
superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

4.4.2. Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte
gue, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos
do § 2°do art. 4° da Lein® 14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipotese de se verificar uma das excecdes especificadas no item 4.4.1 ou
no item 4.4.2, ou de ndao cumprimento de outro requisito legal para tratamento
favorecido, o licitante deverd assinalar o campo “ndo”, por néo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006.

4.4.4. Na hipétese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas
de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no
certame, para aquele item.

4.4.5. Na hipotese de itens em que a participacdo ndo seja exclusiva para
microempresas, empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “n&o” apenas
produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte

4.5. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitard o licitante as
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sancoes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sesséo publica.

4.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo
licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessédo publica e
da fase de envio de lances.

4.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente
da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracédo
ou de sua desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

5.1.1.Valor total do item.
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver
determinacao legal de retencdo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais que sejam estabelecidos na legislacao vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples
Nacional, ante as vedag0Oes previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo poderao
aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta,
devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacao descrita na
subdivisdo acima devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do
Simples Nacional até o ultimo dia atil do més subsequente aquele em que ocorrida a
situacdo de vedagdo, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1° inc. Il, daLei
Complementar n° 123, de 2006, apresentando a Administracdo a comprovacdo da
exclusao ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado nao realizar espontaneamente o0 requerimento de que trata a
subdivisdo acima, caberd ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgao
fazendario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do
Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n® 123, de 2006.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicbes nelas contidas, em conformidade com o que dispbfe a documentacao que
integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
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necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

5.9. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode
ensejar a responsabilizacéo pelo Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogcdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. I1X, da Constituicao
Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicdo do Estado de S&o Paulo; ou condenagéo dos
agentes publicos responsaveis e do Contratado ao pagamento de indenizacdo pelos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGCAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO
DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sesséao publica.

6.3. O sistema disponibilizarda campo proprio para troca de mensagens entre o0(a)
agente/comissédo de contratacdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignhado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta,
devera ser de R$ 3.000,00 (Trés mil reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apds o0 registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com o0 modo de disputa adotado, definido no inicio
deste Edital.

6.11. Sera adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, segundo o qual poderédo participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessao e eventuais prorrogacoes.

6.11.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas na
subdivisdo acima, poderdo os licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores
propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.11.2. A etapa de lances da sesséo publica terd duragédo de 10 (dez) minutos e, apés
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isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracéo da sessao publica.

6.11.3. A prorrogacdo automéatica da etapa de lances, de que trata a subdivisao
acima, sera de 2 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.11.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisdes anteriores,
a sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagao.

6.11.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comissao de
contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.6. Apés o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.

6.12. ApGs o término dos prazos estabelecidos nas subdivisbes anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o(a) agente/comissdo de contratacdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢ao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o(a) agente/comissdo de
contratacdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera
suspensa e reiniciada somente apos decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacao
do fato pelo(a) agente/comissdo de contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior

ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisao do item 3.5.

6.18.1. Nessas condi¢cOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de até 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido na subdivisédo acima.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas
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subdivisbes anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
n° 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite
estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

6.18.5. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts, 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado
superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo
de disputa no inicio deste Edital e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de
desempate serdo aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021,
nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hip6étese em que os licitantes empatados poderéo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigacbes previstos na Lei n® 14.133, de 2021,
conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos orgaos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do 8§ 1° do art.
60 da Lei n° 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou
prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado de Séao Paulo;
6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei
n®12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3. Caso persista 0 empate apds obedecido o disposto no caput e no § 1° do art.
60 da Lei n°® 14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em
local, data e horéario que seréo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo
facultada a presenca a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.19.4. Sera observado o disposto no § 2° do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, e no
inciso Il do art. 41 c/c o inciso | do art. 58 da Lei Complementar n® 225, de 2026,
guando for o caso.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese de a proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacao, o(a)
agente/comissao de contratacdo poderd negociar condi¢cdes mais vantajosas, apos definido
o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacgdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
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classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apoés a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
orcamento estimado definido pela Administracéo.

6.20.2. A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

6.20.4. O(A) agente/comissdo de contratagdo solicitara ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado apO0s a negociagcdo realizada, acompanhada, se for o caso, de
documentos complementares, quando necessarios a confirmacédo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao(a) agente/comissdo de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de
oficio, a critério do agente/comissdo de contratacdo, quando constatado que 0 prazo
estabelecido néo é suficiente para o envio da documentacéo exigida.

6.21. Apés a negociacdo do preco, o(a) agente/comissao de contratacdo iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacao, o(a) agente/comissdo de contratacdo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicbes de
participacdo no certame, conforme previsto noart. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, na
legislacdo correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de
sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);
7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-
Geral da Uni&o (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de CondenacGes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletronico de Aplicagdo e Registro de Sancfes Administrativas — e-
Sancdes (http://www.esancoes.sp.gov.br);

7.1.6. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o
Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados); e

7.1.7. Cadastro Informativo de créditos nao quitados do setor publico federal — Cadin,

de que trata a Lei n® 10.522, de 2002, no que concerne a medida prevista no inciso |,
alineas “b” e “c”, do art. 13 da Lei Complementar n°® 225, de 2026.

7.2. Em relagdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI ser4 realizada
também quanto a seu socio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o(a) agente/comissdo de contratacdo diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas

Indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023).
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7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de
2018, art. 29, 81°, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacéo (Instrucado Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c
Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera considerado inabilitado, por
falta de condicao de participacao.

7.4. Caso atendidas as condicbes de participacdo, prosseguira a analise da fase de
julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a)
agente/comissédo de contratacao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os
itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o(a)
agente/comissdo de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
guanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comissdo de
contratacdo examinard a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificacao.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifigue a conformidade da proposta
de que trata o item 7.6, o(a) agente/comissao de contratacdo passara a verificacdo da
documentacédo de habilitagdo do licitante conforme disposi¢des do item 8.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. ndo obedecer as especificacbes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em
seus Anexos;

7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento estimado
definido para a contratacéo;

7.7.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus Anexos, desde que insanavel.

7.8. Além das disposi¢des acima, a andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara o
seguinte:

7.8.1. A caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor global
estimado.

7.8.2. Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, observado o
disposto na subdivisdo subsequente.

7.8.2.1. A inexequibilidade, na hipétese de proposta cujo valor seja inferior a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, sO sera
considerada apoés diligéncia do(a) agente/comissdo de contratacdo, facultando
ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela Administragdo, a viabilidade
dos precos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagéo.

7.8.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a
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diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Em acréscimo as disposi¢cfes acima, deverdo ser observados 0s seguintes preceitos:

7.9.1. A analise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o
auxilio de planilha de custos e formacédo de precos, a ser preenchida pelo licitante em
relacdo a sua proposta final, conforme modelo constante de Anexo deste Edital.

7.9.2. A apresentacdo de valores abaixo dos respectivos custos referentes a itens
isolados da planilha de custos e formacgao de precos néo caracteriza motivo suficiente
para a desclassificacao da proposta, desde que nao contrariem exigéncias legais.

7.9.3. A fim de assegurar o tratamento isonémico entre os licitantes, informa-se que
foi(ram) utilizado(s) o(s) CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
no calculo do valor estimado pela Administragéo.

7.9.4. E vedado ao licitante incluir na planilha de custos e formac&o de precos:

a) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cdes contidas em acordos,
convencOes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de matéria nao
trabalhista, de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados do Contratado, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais
como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade
(art. 135, 8§ 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

b) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cdes contidas em acordos,
convenclBes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigacdes e
direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administracéo Publica (art.
135, § 2°, da Lein® 14.133, de 2021).

7.9.5. A inclusdo na proposta de item de custo vedado ndo acarretara a
desclassificacdo do licitante, devendo o(a) agente/comissdo de contratacao
determinar que o0 respectivo custo seja excluido da planilha, observando-se o
disposto no inciso Il do art. 12 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.9.6. Na hipdtese de contratacdo com a previsdo de itens de custos vedados, tais
valores serdo glosados e os itens serdo excluidos da planilha, garantidos ampla
defesa e contraditorio.

7.9.7. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto
no instrumento coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

7.9.8. Sera solicitado que o licitante mais bem classificado envie, junto com sua
proposta adequada ao Ultimo lance ofertado, declaragdo informando o
enquadramento sindical do licitante, a atividade econbmica preponderante e a
justificativa para adoc¢ao do(s) instrumento(s) coletivo(s) do trabalho em que se baseia
sua proposta.

7.9.8.1. O licitante mais bem classificado devera indicar os sindicatos, acordo(s)
coletivo(s), convencao(Ges) coletiva(s) ou sentencga(s) normativa(s) que regem
a(s) categoria(s) profissional(is) que executara(do) o servico e a(s) respectiva(s)
data(s)-base(s) e vigéncia(s), com base na Classificacdo Brasileira de
Ocupacgobes — CBO.

7.9.9. O licitante se responsabiliza pelas situacdes de ocorréncia de erro no
enquadramento sindical, ou fraude pela utilizacdo de instrumento coletivo
incompativel com o enquadramento sindical declarado ou no qual o licitante ndo
tenha sido representado por 6rgdo de classe de sua categoria, que dai tenha
resultado vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando o
Contratado as sangdes previstas no art. 156, caput, incisos Ill e IV, da Lei n°® 14.133
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de 2021.

7.9.10. O Contratado possui responsabilidade exclusiva pelo cometimento de erro ou
fraude no enquadramento sindical e pelo eventual 6nus financeiro decorrente, por
repactuacdo ou por forca de decisdo judicial, em razdo da necessidade de se
proceder ao pagamento de diferencas salariais e de outras vantagens, ou ainda por
intercorréncias na execucao dos servigcos contratados, resultante da adocdo de
instrumento coletivo do trabalho inadequado.

7.9.11. Devera ser observada a aderéncia ao instrumento coletivo do trabalho ao qual
a proposta do licitante esteja vinculada para fins de atendimento a eventual
necessidade de repactuacéo dos valores decorrentes da méao de obra, consignados
na planilha de custos e formacgéo de precos do contrato, em observancia ao disposto
noinc. Il do art. 135 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para
gue o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de planilha elaborada pela Administracdo conforme
documentacdo anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com o0s respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.11.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio
eletrbnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo conforme documentacao anexada a
este Edital, bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n°®
14.133, de 2021.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para
arcar com todos os custos da contratacéo.

7.12.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou
falhas que néo alterem a substancia das propostas.

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicagao de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional,
guando ndo cabivel esse regime.

7.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do
objeto, poderé ser colhida

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados no
Anexo | deste Edital, consistindo na documentacao necessaria e suficiente para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da
Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econémico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no
Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitacdo a avaliacdo prévia do local de
execucdo € imprescindivel para o conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
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inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cdes de realizacdo do objeto da licitacéo,
assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia, ou de apresentar
declaracdo de conhecimento pleno das condi¢Oes e peculiaridades da contratacéo,
observando-se o disposto na documentagcdo que integra este Edital como Anexos
V.3.,V.4eV.6.

8.1.3. Se for permitida a participacdo de pessoas juridicas em consoércio em
subdivisdo do item 3, para efeito de habilitacdo técnica, caso exigida na
documentacdo que integra este Edital como Anexo, sera admitido o somatério dos
guantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econémico-financeira,
caso exigida na documentacdo que integra este Edital como Anexo, sera admitido o
somatorio dos valores de cada consorciado.

8.1.3.1. Na hipotese de admissdo da participacdo de pessoas juridicas em
consorcio e exigéncia de requisito(s) de habilitacdo econdémico-financeira de
gue trata a subdivisdo acima, se o consorcio néo for formado integralmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 30%
(trinta por cento) para o consorcio em relacdo ao valor exigido dos licitantes
individuais para habilitacdo econémico-financeiraSe o licitante for a matriz, todos
os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

8.1.3.2. Para as pessoas juridicas reunidas em consorcio, o calculo dos
indicadores serdo realizados a partir do somatério dos valores constantes das
contas contabeis de cada consorciado (ndo é permitido em hipétese alguma o
somatorio de indices).

8.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original
ou por copia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

8.4. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das informagfes prestadas, na
forma da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua
proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele
abrangidos.
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8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nédo-digitais quando
houver divida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir (Instrugcdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, §
1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgados responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3,

de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

8.8.1. A nado observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacdo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n°
3, de 2018, art. 7°, paragrafo unico, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.9. A verificacdo pelo(a) agente/comissédo de contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacao.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do(a) agente/comissédo de
contratacao.

8.10. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relacao ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacéo
gue integra este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

8.11. Apoés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo
ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133
de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos j4 apresentados
pelos licitantes e desde que necessdaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de
recebimento das propostas.

8.12. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o(a) agente/comissdo de contratacédo
podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisédo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes eficacia para fins de habilitacdo e classificagéo.

8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o(a)
agente/comissdo de contratacdo examinar4d a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda
ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de
que trata a subdivisdo anterior.

8.15. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condicdo para participacdo na licitacdo, exceto na hipétese em que o objeto tenha valor
estimado superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021,
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conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.16. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante
habilitado nas condicfes da subdivisdo acima devera comprovar sua regularizacdo sob
pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis, mediante a
apresentacao das competentes certidGes negativas de débitos, ou positivas com efeito de
negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir do momento em que o licitante
for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracao.

8.17. A disciplina da adjudicacéo e da homologacéo encontra-se no item 14 deste Edital.
9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitacdo para registro de precos.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar
de licitac&o para registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

11.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

11.3.2. o prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10
(dez) minutos;

11.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nédo serédo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados por
peticionamento externo via sei! Sistema eletronico de informagdes do Governo do Estado
de S&o Paulo, no endereco https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo, conforme Decreto n°
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67.641, de 10 de abril de 2023 que dispde sobre o uso de meio eletrbnico para a
formalizagcdo de processo administrativo no &mbito da Administracéo Puablica Estadual, que
instituiu o Sistema de Informacgdes Eletronicas (sei!)/SP.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com
dolo ou culpa:

12.1.1. der causa a inexecucéo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame, inclusive nao
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) agente/comissao de
contratacdo durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, n&o
mantiver a proposta, em especial quando:

12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a
negociacao;

12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo no prazo e
condicOes estabelecidos pela Administracéo;

12.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacéo
sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucéo do contrato;

12.1.9. fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacédo ;
12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apds regular
processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou
Contratado as seguintes san¢fes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.3. Na aplicagao das sancdes serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
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12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A sancédo de multa seré calculada em conformidade com a documentacao que integra
este instrumento, e aplicada apods regular processo administrativo.

12.4.1. A sancdo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133,
de 2021, calculada na forma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8 3° do
art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicacdo da sancdo de multa, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéao.

12.7. A sancdo de adverténcia serd aplicada, apds regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia da infracdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

12.8. A sancao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada, ap0s regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracbes administrativas relacionadas
nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando nado se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de S&o Paulo, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

12.9. A sancéo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada, apos
regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracfes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como
das infracBes administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e
12.1.7 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao de
impedimento de licitar e contratar, cuja extensao e duracdo observara o disposto no art.

156, § 5° da Lei n® 14.133, de 2021.

12.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratacdo no prazo e
condi¢cdes estabelecidos pela Administracdo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas (art. 90, 8§ 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.11. A apuracédo de responsabilidade relacionada as sanc¢fes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracao de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta nos
termos do art. 158 dalei n® 14.133, de 2021, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o Contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sang¢0es sao autbnomas e a aplicacado de uma néo exclui a de outra.

12.13. Da aplicagéo das sanc¢Oes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao,
observando-se o disposto no art. 166 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.14. Da aplicagédo da sancéo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
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cabera pedido de reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacé&o, observando-se o disposto no art. 167 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.16. A aplicacdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados a Administracdo Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serad descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacao
gue integra o Edital, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da
Lei n® 14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitacdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846,
de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na
Lei n° 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos o0s
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e sbcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

12.20. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ele
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n°® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacédo da Lei n® 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos,
devendo protocolar a impugnacdo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.

13.2. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrdnica, cgla@der.sp.gov.br, no portal www.compras.gov.br, ou através do Sistema
Eletrénico de Informacgdes Seil, cujo cadastro como usuario externo devera ser realizado no
Sistema de Informacdes Eletronicas (Sei!) do DER/SP, realizado através do Portal Sei! do
Governo do Estado de S&o Paulo, no endereco https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo.

13.3. As impugnag0des e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

13.3.1. A concessédo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional, e,
caso ocorra, sera motivada nos autos do processo de licitagéo.

13.4. A decisdo da impugnacdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento seréo
divulgadas em sitio eletronico oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia atil anterior & data da abertura do
certame.

13.4.1. As decisOes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento
serdo juntadas aos autos do processo licitatério, ficardo disponiveis para consulta por
qualquer interessado, e serdo publicadas no sistema www.compras.gov.br e no sitio
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eletrénico do DER/SP na Internet,
https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx, sem informar a
identidade do responsavel pela impugnacédo ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulacéo das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacdo implicara na aceitacao tacita, pelo licitante, das condices
previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicard& na presuncdo de que o0s
interessados nao tiveram duvidas a respeito da presente licitacdo, razdo pela qual ndo
serdo admitidos questionamentos extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de
2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior
adjudicara o objeto da licitacdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento
licitatorio.

14.2. A disciplina da formalizacdo da contratacdo observara o disposto nas subdivisdes
deste item 14.2.

14.2.1. Ap6s a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sua
formalizacdo ocorrera mediante a [assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta
integra este Edital como Anexo II.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizacdo da contratacdo, algum dos
documentos apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovagcdo das
condicbes de habilitacdo estiver com o prazo de validade expirado, a
Administracdo verificara a situacdo por meio eletrénico habil de informacdes e
certificara a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos
comprobatérios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se nao for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo
acima por meio eletrbnico habil de informac¢des, o adjudicatario sera notificado
para, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, comprovar a sua situacao de
regularidade mediante a apresentacao das certidées respectivas com prazos de
validade em plena vigéncia, sob pena de a contratacdo ndo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condigao para a celebragédo da contratacdo, bem como para
a realizacdo dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em
nome do adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de
Orgaos e Entidades Estaduais — Cadin estadual”, de que trata a Lei estadual n°
12.799, de 2008. Esta condicdo serd considerada cumprida se o devedor
comprovar que 0s respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do
art. 8°, 88 1° e 2°, da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢cbes de
participagdo no certame, serdo novamente consultados, previamente a
celebracdo da contratacéo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(lem), igualmente, condicdo(des) para a celebracdo da
contratacao:

14.2.1.5.1. a apresentacao do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s)
pelo adjudicatario anteriormente ou por ocasido da celebragdo da
contratacdo, caso exigida em disposicao(6es) ou declaracédo(des)
especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na
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documentacédo que o integra como Anexo;

14.2.1.5.2. a apresentagdo do registro ou inscricdo do licitante no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP
ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscrigdo for
situado em regido ndo compreendida na area de jurisdicdo da referida
entidade, observada a legislacéo aplicavel.

14.2.2. O adjudicatario tera o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de
sua convocacédo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do
direito, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato sera assinado com a utilizacdo de meio eletrbnico, nos
termos da legislacao aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser
prorrogado por igual periodo, por solicitacdo justificada do interessado e aceita
pela Administracéo.

14.2.2.3. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por
meio eletrénico em datas diferentes, na data da ultima assinatura eletrénica das
partes do termo contratual.

14.2.3. Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar manter as condi¢cdes
de habilitacdo e preencher as condi¢cdes de contratacdo consignadas neste Edital, ou
nao assinar o contrato, ou recusar a contratacdo, a Administracdo, sem prejuizo da
apuracdo do cabimento de aplicacdo de sancbes e das demais cominacdes legais
cabiveis a esse licitante, podera convocar os licitantes remanescentes, respeitada a
ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato em conformidade com o
procedimento e as condi¢cdes estabelecidas no art. 90 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.2.4. Sera facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes
classificados para a contratacdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de
contrato celebrado com fundamento nesta licitacdo, observados o0s critérios
estabelecidos no 8§ 7° do art. 90 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.3. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

14.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
1° (primeiro) dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo em contrario, pelo(a) agente/comisséo de contratagao.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observaréo o horéario de Brasilia — DF.

14.6. A homologacéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

14.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

14.8. Os casos omissos seréo solucionados pelo(a) agente/comisséo de contratagao.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conduc¢éo ou do resultado do processo licitatorio.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Administracao.
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14.11. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o(a) agente/comisséo de contratacéo
podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos
e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacdo apresentada pelo
licitante sdo aquelas cujo conteldo retrate situacao fatica ou juridica ja existente na
data da abertura da sesséao publica desta licitacao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso Ill
do art. 12 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.12. Caso seja vencedor da licitagdo, o licitante a ser contratado estard sujeito a
assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificacdo, quando prevista a sua apresentacdo em
ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, conforme a
disciplina aplicavel.

14.13. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico do DER/SP:

https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx

14.14. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitacdo, ndo resolvidas na esfera
administrativa, sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo.

14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
14.15.1. Anexo | — Projeto;
14.15.1.1. Anexo I.1 — Estudo Técnico Preliminar ETP;
14.15.2. Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;
14.15.2.1. Anexo Il.1 — Condicbes Gerais do Contrato;
14.15.3. Anexo lll — Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;
14.15.4. Anexo lll.1 — Modelo de Carta Proposta;
14.15.4.1. Anexo lll.2 — Modelo de Proposta de Precos Detalhada;

14.15.4.1.1. Anexo 1ll.2.1 — Modelo de Quadro Resumo da Proposta de
Precos Detalhada;

14.15.4.2. Anexo 1l1.3 — Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro;
14.15.4.3. Anexo lll.4 — Modelo de Cronograma Fisico;

14.15.4.4. Anexo 1.5 — Modelo de Composicdo da Taxa de Beneficios e
Despesas Indiretas;

14.15.4.5. Anexo 1l.6— Modelo de Composi¢cao da Taxa de Encargos Sociais;
14.15.4.6. Anexo Ill.7 — Modelo de Tabela de Custos de Insumos;
14.15.4.7. Anexo I11.8 — Modelo de Composi¢éo de Prego Unitario;

14.15.4.8. Anexo .9 — Modelo de Composicdo de Custo Horario de
Equipamento;

14.15.4.9. Anexo 111.10 — Explicacéo e Critérios de Precos;
14.15.4.10. Anexo ll1.11 — Composicao de Precos Unitéarios;
14.15.5. Anexo IV — Modelos de Declaragoes;
14.15.5.1. Anexo IV.1 — Modelo de Declaragéo Exigida para Habilitacéo;
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14.15.5.2. Anexo IV.2 — Modelo de Declaracéo de Contratos Firmados;
14.15.6. Anexo V — Condic¢des de Habilitacao;

14.15.6.1. Anexo V.1 — Modelo de Calculo dos Quocientes;

14.15.6.2. Anexo V.2. — Comprovacao de Qualificagdo Técnica — Operacional;

14.15.6.3. Anexo V.2.1 — Comprovacao de Qualificagdo Técnica — Profissional;

14.15.6.4. Anexo V.3 — Declaracdo de Conhecimento do Local Precedida de
Vistoria;

14.15.6.5. Anexo V.4 — Declaragcédo de Conhecimento do Local sem Vistoria;

14.15.6.6. Anexo V.5 — Modelo de Declaracdo de Futura Contratacdo de
Responséavel Técnico;

14.15.6.7. Anexo V.6 - Declaracdo de Conhecimento Pleno das Condicdes e
Peculiaridades da Contratacao;

14.15.7. Anexo VI — Termo De Compromisso e Adesdo ao Codigo de Conduta Etica
14.15.8. Anexo VIl — Planilha Or¢camentaria Detalhada.

S&o Paulo, na data da assinatura digital.

Sergio Henrique Codello Nascimento

Presidente DER/SP

seil a Documento assinado eletronicamente por Sergio Henrique Codello Nascimento,
. Presidente, em 11/06/2026, as 07:53, conforme horario oficial de Brasilia, com
denG ®  fundamento no Decreto Estadual n° 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.099/2026
ANEXO I.1
ESTUDO TECNICO

PRELIMINAR - ETP



@ Compras.gov.or UASG 262212

ESP-DR.10 - GDE.SAO PAULO

Estudo Técnico Preliminar 4/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 139.00057423/2024-85

2. Objeto

Contratacdo de obras e servigos de recuperacdo ambiental de area no km 66,950 da SP 088.

3. Descricao da necessidade

Na altura do Km 66,95 da SP 088 — Rod. Alfredo Rolim de Moura, localizada no Municipio de Mogi das Cruzes, no ano de 2010
foi utilizada uma area para servir como Caixa de Empréstimo de Material (Jazida), visando a execug¢do de construgdo de
dispositivo de entroncamento e acesso nas obras da SP 088 — Km 68,16 — Acesso a Estrada do Rio Acima no Municipio de
Biritiba Mirim.

Apos a retirada desse material pela empresa S.A Paulista de Construgdes e Comércio contratada pelo DER/SP - Departamento
de Estradas de Rodagem, houve uma vistoria da Policia Militar Ambiental em 03/2012, a qual identificou danos ambientais na
area citada, pelo motivo de movimento de terra em Area de Protecdo de Manancial, sem a devida licenca, o que gerou uma
multa no valor de R$ 90.800,00, seguindo o Art. 40 da SMA 32/10 ao proprietario do terreno,ou seja a empresa Silva Prado
Transportes LTDA.

Sendo assim, o dono do imdvel recorreu da acéo, e apresentou apelagdo da condenagdo imposta, alegando que o DER teria
que ser o responsavel tanto pelo pagamento da multa ambiental lavrada, como também executar as medidas fisicas de
restituicdo do estado anterior do local dos cortes.

Por esse motivo o DER/SP sendo responséavel pela fiscalizagdo da execucdo dos servigos realizados pela S.A.Paulista, foi
condenado a providenciar a recuperagdo ambiental do local afetado, ja que esse Departamento é o 6rgéo fiscalizador das obras
e servicos, gerando assim Sentenca Transitada em Julgado, Via Processo n° 000320-04.2021-8.26.523 — Vara Unica de
Salesopolis — Pasta n° 2017.01.174748. Diante disso foi elaborado um projeto de Terraplanagem e Autorizacdo Ambiental junto
a CETESB, visando possibilitar a execugdo dos servigos necessarios, sendo esse fato colocado em carater de URGENCIA,
podendo ser imposta ao DER/SP multa de elevado valor por descumprimento ou demora na execuc¢ao dessa obra.

Portanto, fica o DER incumbido de tomar as necessarias providencias para a restauracdo da terra e ao pagamento da multa
imposta.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenadoria Geral Regional de Sdo Paulo Mauro Flavio Cardoso

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao
O objeto a ser licitado, de acordo com suas caracteristicas e as justificativas apresentadas, serd submetido ao devido processo licitatério

na modalidade de Concorréncia Publica, sugerindo a utilizag&o do critério de maior desconto global. Este sera executado sob o regime de
empreitada por preco unitério, visando & contratagdo dos servigos de engenharia propostos.
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6. Previsao no Plano de Contratacoes Anual

Salientamos que esta despesa faz parte do Plano de Contratagfes Anual — PCA 2026 da Coordenadoria Geral Regional de
Séo Paulo — CGR.

Considerando a necessidade de informag8es complementares para a elaboracdo detalhada da documentag&o do processo
de contratacédo, foram listados abaixo o ID do item no PCA, a Classe/Grupo e o ldentificador da Futura Contratacéo. Esses
dados estéo disponiveis para consulta publica no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (https://tinyurl.com/2dn96vaw).
Para acessa-los, basta selecionar o Departamento de Estradas de Rodagem no campo “Orgdos” e, em seguida, escolher o
plano correspondente a autarquia.

- Contratacéo de obras e servicos de recuperagdo ambiental de area no km 66,950 da SP 088. (R$ 371.488,35)
- ID do item no PCA: 1075
- Classe/Grupo: 833 - Servicos de Engenharia

- Identificador da Futura Contratagéo: 262201-464/2026

7. Levantamento de Mercado

N&o é o caso da contratagdo em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois hd no mercado nacional, diversas empresas
de engenharia para realizagdo de Obras e Servigcos por prego unitario, o que possibilita ampla concorréncia e vantagens a
administracdo publica, propiciando transparéncia e legalidade a requerida contratagéao.

Assim, apresenta - se planilha orgamentaria acompanhada de sua memdria de calculo, onde foram discriminados os valores
unitarios estimados de todos os materiais e servicos que serdo aplicados na contratacédo, além de projeto executivo e
plantas.

8. Descricao da solucao como um todo

A contratacdo de empresa especializada de Engenharia para execugcdo de Obras e Servicos de Recuperacdo Ambiental de
area no Km 66 + 950 m DA SP 088 — Rodovia Alfredo Rolim de Moura, Municipio de Mogi das Cruzes, Objeto de Sentenca
Judicial Transitada em Julgado No Processo N. 00320-04.2021-8.26.523 — Vara Unica de Salesopolis — Pasta N.
2017.01.174748, conforme delimitado no presente Estudo Técnico Preliminar (ETP), a partir dos seguintes requisitos:

1) Definicdo do local dos servigcos: SP 088 — Rodovia Alfredo Rolim de Moura — Km 66,95 — localizada no Municipio de
Mogi das Cruzes;

2) A definicdo da metodologia executiva € adotada, obrigatoriamente, de acordo com as normas técnicas vigentes;

3) Por se tratar de Sentenca Transitada em Julgado sob Processo n® 000320-04.2021-8.26.523-Vara Unica de
Salesoépolis, se faz URGENTE a execucao da recuperacdo ambiental da area Objeto da sentenca Judicial.

4) As unidades de medida para quantificagcio dos servicos e delimitagcdo dos precos unitarios deverdo estar explicitadas
na planilha orgamentéria;

5) Facultar a contratada a possibilidade de visita técnica para conhecimento do local onde serdo executados os
servigos, dos acessos disponiveis, da logistica de transporte, e de todas as dificuldades que possam interferir na
execucgéo dos servicos.

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estédo dimensionadas conforme orgamento base, anexo ao procedimento licitatorio.
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10. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 371.488,35

A previsdo de investimento no local é de R$ 371.488,35 (trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco
centavos), para a realizacao do objeto em questéo, utilizando se a Tabela de Pre¢os Unitarios (TPU) atual do DER/SP, TPU — JAN/2026.

11. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O nao parcelamento do projeto se revela mais vantajoso em termos de eficiéncia técnica, pois mantém a qualidade do investimento. Isso
ocorre porque a gestao permanece sob a responsabilidade de um Unico administrador ao longo de todo o processo, proporcionando um
controle mais rigoroso por parte da Administracdo na execucéo do projeto. Isso resulta na aderéncia ao cronograma e ao cumprimento de
prazos, com a centralizacdo da responsabilidade pelo projeto e garantia dos resultados.

E importante ressaltar que o projeto é composto por diversas disciplinas interdependentes, qualquer atraso em uma disciplina afeta as
demais, levando a um aumento de prazo e comprometendo a entrega do projeto. Por essas razdes, recomenda-se que a contratagdo ndo

seja parcelada, pois isso ndo seria vantajoso para a administracdo publica e poderia resultar em prejuizos para o conjunto ou
complexidade do objeto a ser contratado.

12. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Durante a etapa de planejamento da contratagéo, foi determinado que o objeto fosse adjudicado a uma Unica empresa vencedora.
Isso se deve ao requisito de que os licitantes devem fornecer comprovantes de capacidade técnica para executar o objeto do contrato.

13. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo esta alinhado ao planejamento do 6rgdo.

14. Beneficios a serem alcancados com a contratacdo

Com a contratacdo das Obras e Servicos de Recuperacdo Ambiental da Area no km 66,95 da SP 088 - Rodovia Alfredo Rolim de Moura
espera-se alcancar diversos resultados essenciais. Primeiramente, acatar Decisdo Judicial Transitada em Julgado pela Vara Unica de
Salesopolis, como também visa reparar danos materiais que foi apurado durante o processo, e recuperar a area degradada conforme
ordena a legislagdo ambiental vigente, alem do pagamento da multa imposta e aplicada pelo TJ SP (Tribunal de Justica do Estado de Séo
Paulo) demonstrando assim o cumprimento da responsabilidade legal e administrativa, reforcando a imagem de uma gestéo responséavel
e proativa.

15. Providencias a serem Adotadas

Em relagcdo ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER/SP), a administracdo tomara as seguintes providéncias logo
apos a assinatura do contrato:

1) Alocar corpo técnico da equipe de apoio da Coordenadoria  Geral Regional para auxiliar a fiscalizacéo;
2) Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizacéo;

3) Acompanhamento rigoroso das agfes previstas na elaboracéo do projeto para a realizagdo das adequacg6es e melhorias
no objeto a ser contratado.
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16. Possiveis Impactos Ambientais

A Contratacdo das Obras e Servicos de Recuperacdo Ambiental da Area no Km 66,95 da SP 088 - Rodovia Alfredo Rolim de Moura,
localizada no Municipio de Mogi das Cruzes, é objeto de Sentenca Judicial Transitada em Julgado no Processo n° 000320-04.2021-
8.26.523 — Vara de Salesopolis — Pasta n° 2017.01.174748, e requer que o réu promova o licenciamento que se fizer necessario para
movimentagdo de terra, bem como restituir a area citada, nivelando o local onde ocorreu a extragcdo do material (Jazida), regularizagéo
dos cortes e instalacdo de equipamentos para evitar novas erosdes. Diante disso, foi providenciado projeto de terraplanagem e a
Autorizacdo Ambiental junto a CETESB, visando possibilitar a execugdo dos servigos necessarios e conseqiiente cumprimento da
execucdo de sentenca imposta a esse Departamento. Outra preocupagdo do DER SP é minimizar novos impactos ambientais danosos
nessa area, e para isso contard com o apoio de pessoal da Coordenadoria Geral Regional de Sdo Paulo (CGR 10) e Sede DER SP.

17. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
17.1. Justificativa da Viabilidade

Diante do exposto, declara-se viavel a contratacdo pretendida com base neste Estudo Técnico Preliminar consoante o § 1°, art. 18 da Lei
14.133, de 1° de abril de 2021.

18. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

MAURO FLAVIO CARDOSO

Coordenador Geral Regional de Sdo Paulo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 26/05/2026 as 13:58:38.
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EMISSAO 15/04/26 ORCAMENTACAO DA OBRA PAG. 1

N.OBRA - 454138.8 O TPU - JANEIRO / 26 (DER) NATUREZA - MELHORAMENTOS
OBJETO - CONTRATAGAO DAS OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO AMBIENTAL EM AREA LOCALIZADA NO
KM 66,95 DA SP 088, NO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES.
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* CODIGO DO I NOME REDUZIDO I UNIDADE DE I COD I QUANTIDADE I PRECO UNITARIO I PRECO TOTAL *
* SUBITEM I DO SUBITEM I MEDIDA I REAJ I I I (R$) *

B R R R R R R R R R

FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES
21.02.06.02 LV.PL.1:1000 ATE 1HA ©UN IGV 1,00 5.860,320 5.860,32
SUBTOTAL 5.860,32

FASE 22 - TERRAPLENAGEM

22.01.01 LIMP.TER S/DEST.ARV. M2 IGT 8.500,00 0,760 6.460,00
22.01.03 LIMP. MANUAL TERRENO M2 IGT 1.500,00 6,940 10.410,00
22.02.01 ESCAVACAO 1/2A CAT M3 IGT 3.005,68 12,760 38.352,47
22.02.06 CARGA MAT.LIMPEZA M3 IGT 1.000,00 5,090 5.090,00
22.02.09 ESPALH/COMP.BOTAFORA M3 IGT 441,41 4,740 2.092,28
22.03.01 TRANS.1/2 ATE 1 KM M3*KM IGT 441,41 9,980 4.405,27
22.03.12 TRANSP.LIMP.ALEM 1KM M3*KM IGT 20.000,00 6,670 133.400,00
22.04.01 COMP .ATERRO 95% PS M3 IGT 2.678,71 6,540 17.518,76

SUBTOTAL 217.728,78

FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02.01 ESCAV.MANUAL S/EXPL. M3 IGT 86,91 114,490 9.950,32
24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA M3 IGC 31,83 829,170 26.392,48
SUBTOTAL 36.342,80

FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL M2 IDI 24,00 391,500 9.396,00



EMISSAO 15/04/26 ORCAMENTACAO DA OBRA PAG. 2

N.OBRA - 454138.8 O TPU - JANEIRO / 26 (DER) NATUREZA - MELHORAMENTOS
OBJETO - CONTRATAGAO DAS OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO AMBIENTAL EM AREA LOCALIZADA NO
KM 66,95 DA SP 088, NO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES.

B i i I I I i I I I I I I I S I I I I I I I I I I I I I I I I I I I S I I I I I I i I I I I I S S I I I I I I S 2 S

* CODIGO DO I NOME REDUZIDO I UNIDADE DE I COD I QUANTIDADE I PRECO UNITARIO I PRECO TOTAL *
* SUBITEM I DO SUBITEM I MEDIDA I REAJ I I I (R$) *

B R R R R R R R R R

28.08.02.01 MANUT.PLACA INSTIT. M2 X MES IMO 120,00 77,880 9.345,60
SUBTOTAL 18.741,60

FASE 30 - SERVICOS DE PROTECAO A0 MEIO AMBIENTE

30.01.01 GRAMA PLACA S/ADUBO M2 IMO 4.075,29 18,680 76.126,41
30.01.08 IRRIG.REVEST.VEGETAL M2 IMO 12.225,86 0,480 5.868,41
SUBTOTAL 81.994,82

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

36.01.02.01 INST.CANT.II=1,800% GLOBAL IGE 1,00 6.492,020 6.492,02
36.01.02.02 OP/MAN.CANTII=1,050% GLOBAL IGE 1,00 3.787,010 3.787,01
36.01.02.03 DESMOB.CANT.II=0,15% GLOBAL IGE 1,00 541,000 541,00

SUBTOTAL 10.820,03

TOTAL DO ORCAMENTO 371.488,35
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MINUTA DE CONTRATO



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
(Processo Administrativo n°. 139.00057423/2024-85)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 xx.xxx-
x/202X, CELEBRADO ENTRE O(A)
Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de S&o Paulo — DER/SP, POR
INTERMEDIO, DA DIRETORIA DE OBRAS —
D.O.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Sao Paulo — DER/SP, por intermédio da Diretoria
de Obras - DO, com sede na Avenida do Estado, n? 777 — Bairro Ponte Pequena, na cidade de Séo
Paulo/Estado de S&o Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n? 43.052.497/0001-02, neste ato representado pelo
Senhor Olivio Gomes Lyra Filho, inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n2 XXX.XXX. 638-XX, no uso da competéncia
conferida pela Portaria PR/DER-020/2026, publicada no DOE de 16 de janeiro de 2026, como ordenador da

despesa, doravante denominado CONTRATANTE ; € 0(@) vevvevivveeeeiiiiieeneenne , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
N2 e , sediado(@) NA ....evveeeeeeeeeeei e, , doravante designado(a) CONTRATADO, neste
ato representado(a) POr ......ccceeerevieeeeeeninneenn. (nome e fungéo no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n®

.......... , conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuragao apresentada nos autos, tendo em vista o
que consta no Processo n? 139.00057423/2024-85 e em observancia as disposicdes da Lei n? 14.133, de 1°
de abril de 2021, e demais normas da legislacédo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia Eletrénica n? 90.099/2026, mediante as condigdes a seguir enunciadas, de
acordo com as subdivisdes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que compdem este
instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, | e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de obras e servigos de recuperacdo ambiental de area
no km 66,950 da SP 088, no municipio de Mogi das Cruzes, conforme detalhamento e especificacdes
técnicas deste instrumento, do Projeto Executivo e demais documentos da proposta do Contratado e
demais documentos da contratagéo constantes do processo administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratagao:

ANEXAR PROPOSTA DETALHADA VENCEDORA

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagao, que se considera parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcri¢ao:

1.3.1. O Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condicoes Gerais do Contrato

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do Contratado; e
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucao é o de empreitada por prego unitario.
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2.1

3.1.

4.1.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

. O prazo de vigéncia da contratagao € de 11 (Onze) meses, contados do(a) data de emissao da primeira
Nota de Servigo, na forma procedimental do CONTRATANTE e do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de execucao dos servicos é de 06 (Seis) meses.

2.1.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragcao providenciar a readequagao do
cronograma fixado para o contrato.

2.1.3. Quando a nao conclusdo do objeto da contratagao decorrer de culpa do Contratado:

2.1.3.1. O Contratado serd constituido em mora, aplicAveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;

2.1.3.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual, nos termos do paragrafo Unico
do artigo 111 da Lei n? 14.133, de 2021.

2.1.4. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia
nos exercicios subsequentes ao da celebragdo do contrato estara sujeita a condigdo resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orgamentarias de
cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugao do contrato, com base na
condigdo estipulada nesta subdivisdo, o Contratado néo tera direito a qualquer espécie de indenizagao.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV,
VIl e XVIII)

O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como oS prazos e
condigdes de inicio, conclusao, entrega, observagao e recebimento do objeto, e critérios de medigao,
constam no Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condicoes Gerais do Contrato, que constitui parte
integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

Nao é admitida a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a
subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas
seguintes condigdes.

41.1. E vedada a subcontratacdo completa ou das parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto licitado, ou seja, o conjunto de itens para os quais houver sido exigida na habilitacdo, como
requisito de qualificagao técnica, a comprovagao de capacidade técnico-profissional ou de capacidade
técnico-operacional.

41.1.1. A autorizacdo dada pela Unidade Contratante é condicdo para a
subcontratacdo regular, mas nao implica em partilha nem reducdo das
responsabilidades contratuais e legais assumidas pela contratada.

4.1.2. A subcontratagdo sé serd permitida, mediante prévia e expressa autorizagdo da Unidade
Contratante, a Contratada podera subcontratar parte do objeto licitado, com base na Portaria SUP/DER
129, de 16/11/2021, publicada no Diario Oficial do Estado em 17/11/2021:

Pagina 2|17



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante o Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

A subcontratagdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

41.41. Submissdo, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratag¢ao parcial, contendo descrigao da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e
o valor da parcela a ser subcontratada;

4.1.4.2. Autorizacdo prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratagéo parcial,
desde que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a
subcontratacdo;

4.1.43. Apresentagdo pelo Contratado dos documentos do subcontratado de
regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitagdo do
certame, bem como de documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, nos termos do art. 122, § 12, da Lei n® 14.133, de 2021;

4.1.44. Andlise e autorizagdo da subcontratagao parcial pelo Contratante, por escrito,
desde que verificado o preenchimento dos requisitos apdés exame da
documentacdo do subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado
poderd substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica nédo
sejam demonstradas conforme a documentagdo exigida no subitem anterior,
mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;

41.45. Apresentacdo pelo Contratado de copia do Termo de Subcontratacdo ou
ajuste equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual sera
juntado aos autos do processo administrativo;

4.1.4.6. Este procedimento é aplicavel as hipéteses de substituicdo do subcontratado.
4.1.4.7. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao Contratado.

41.4.8. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungao na licitagcdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R$ )

5.2. No valor acima estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da

5.3.

execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

O valor indicado nesta clausula € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
Contratado dependerao dos quantitativos efetivamente demandados, medidos e fornecidos.
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5.4.

6.1.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

8.1.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagao, perca
as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se
impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedacgdes
previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, nao podera deixar de cumprir as obrigacdes avencadas
perante a Administragdo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegacao
de que a sua proposta levou em consideragao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

O prazo para pagamento ao Contratado e demais condigbes a ele referentes encontram-se definidos no
Projeto Executivo e Anexo .1 — Condicoes Gerais do Contrato, que constitui parte integrante deste
Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

Os pregos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do
or¢camento estimado, especificada na subdivisdo subsequente.

O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com base
na Tabela de Pregos Unificados — TPU do DER/SP do més de janeiro/2026, motivo pelo qual esta é a
data do orgamento estimado.

E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execugdo do
objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do or¢camento
estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante
a aplicacao, pelo Contratante, pela Tabela de Pregos Unificados — TPU do DER/SP, exclusivamente para
as obrigacoes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas afericOes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagéo entédo em vigor.

Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

Sao obrigagbes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e a documentacao que o integra;
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8.1.2. Receber o0 objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Projeto Executivo;

8.1.8. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugédo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do
Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela

incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de
controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o
art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo,
forma e condig¢des estabelecidos no presente Contrato e no Anexo Il.1 — Condicdes Gerais do Contrato
e Projeto Executivo;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogéo
das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de obrigag¢des pelo
Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagbes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste, observado o prazo de
30 (trinta) dias para decisdo, a contar da conclusdo da instrugdo do requerimento, admitida a
prorrogagao motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipdtese de disposicéo legal ou clausula
contratual que estabelecga prazo especifico;

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo Contratado no prazo méximo de 60 (sessenta) dias , contado a partir da concluséo da instrugéo do
requerimento, sendo admitida a prorroga¢cdo motivada desse prazo por igual periodo, e observado o
disposto no paragrafo unico do artigo 131 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.183. Comunicar ao Contratado na hipétese de posterior alteragdo do Projeto Executivo pelo
Contratante, se o caso estiver enquadrado na situacao disciplinada pelo art. 93, § 3% da Lei n? 14.133,
de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagoes periddicas da qualidade dos servi¢os, ap6s seu recebimento;

8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagao como condi¢éo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto concernente a ultima e/ou Unica medi¢éo, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
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b) comprovacgéo das ligagcdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

)
d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e
)

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificages técnicas, orgcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o recebimento
do servico e notificagdes expedidas;

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude
no trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da contratacdo de que o servigco seja executado nas
dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado;

8.1.19. Previamente a expedicao da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao;

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execugao do objeto a que se
refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a
Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteragdes subsequentes

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro nao se iniciara
enquanto o Contratado nao cumprir os atos ou apresentar a documentacgéo solicitada pelo Contratante
para adequada instru¢do do requerimento.

A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentagao que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir
dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na
execucgao do contrato;

9.1.1.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera
designar outro para o exercicio da atividade;

9.1.2. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11, da Lei n? 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislagao de regéncia;
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9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucado do objeto, de acordo com
0 Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
diretamente a Administracao ou a terceiros em razao da execug¢ao do contrato, ndo excluindo nem
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugéo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na
documentacao que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicacao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao
ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis;

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) funcao na licitagéo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14,133, de 2021;

9.1.8. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — Sicaf ou em outros meios eletrénicos habeis de informacbées, o Contratado
devera atender a notificagdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, 0s seguintes documentos:

a) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) certidées que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado que tenham sido exigidas para fins de
habilitagdo na documentagéo que integra este instrumento;

c) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigagdes e
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais € os demais previstos em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121
da Lei n? 14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugéo dos servigos;

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucgao do objeto;

9.1.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros;

9.1.13. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;
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9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do Projeto Executivo, observando-se o
disposto no Capitulo VIl do Titulo Il da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.16. Nao permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execugédo do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagéo;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacao e incorreta ou
inadequada utilizacao;

9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu
ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposicoes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que
interfiram na execugao do objeto, bem como as normas de seguranca do Contratante;

9.1.23. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
poderd ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagao
do Contratado;

9.1.24. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentacao que integra este
Contrato;

9.1.25. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha;

9.1.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que
adentrardo no érgdo para a execugao do objeto da contratagao;

9.1.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.1.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicao dos profissionais alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacoes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagées do objeto;

9.1.29. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante;
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9.1.30. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéao;

9.1.31. Instruir os seus profissionais quanto a prevencgao de incéndios nas areas do Contratante;

9.1.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao;

9.1.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de
atuacgéo prevista(s) no Projeto Executivo, em plena validade;

9.1.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

9.1.35. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o0 andamento do empreendimento, tais como namero de funcionarios,
de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relagéo ao cronograma previsto;

9.1.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

9.1.37. No caso de utilizagdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 12 do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricao validada no CADMADEIRA;

9.1.38. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados
em cada etapa da execugao contratual, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo da
documentacao indicada no Projeto Executivo, conforme o caso;

9.1.39. No caso de utilizagdo na execucao do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1° do art. 1 do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, proceder as
respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢ao validada no CADMINERIO;

9.1.40. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer
tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composicao;

9.1.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo
civil estabelecidos na Resolugédo n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso;

9.1.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da
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construgao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.1.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservagdo de material para usos futuros;

9.1.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

9.1.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

9.1.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saudde):
deverdo ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

9.1.41.3. Em nenhuma hipétese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da
contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’"agua, lotes vagos e &reas protegidas por Lei, bem como em &reas néao licenciadas;

9.1.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construcédo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Associagéo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

9.1.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.42.1. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

9.1.42.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

9.1.43. Deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais,
conforme tenha sido disciplinado no Projeto Executivo em conformidade com o previsto na planilha de
formacao de pregos que integra este instrumento;

9.1.44. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
9.1.44.1. de qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos;

9.1.44.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
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9.1.44 3. de danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos servigos executados;

9.1.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizagao
e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagbes do Projeto Executivo;

9.1.46. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no Projeto
Executivo (4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizacé@o dos servicos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras, etc.);

9.1.47. Comprovar inscricao no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipétese de
inscricao obrigatéria nos termos da legislagao aplicavel.

Em atendimento a Lei n? 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n? 69.588 de 2025, o Contratado se
compromete a conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgao e quaisquer outros atos
lesivos & Administracao Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao,
compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, 0 que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores
e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagao.

9.2.1. O descumprimento das obrigacdes previstas na subdivisdo acima podera submeter o
Contratado a extingao unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das
sangfes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo de
responsabilizagao de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n? 69.588, de 2025.

O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagéo, na execugao deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgao ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a
conducgdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 12 e 22 do
artigo 92 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado func¢éo na licitagdo ou atue na fiscalizacao ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos
do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n? 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133, de
2021.

O Contratado devera observar a vedacao constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro de
2024,

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execucdo do
objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n? 13.709, de 14 de agosto
de 2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragdes subsequentes, e as
demais normas legais e regulamentares aplicaveis.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1. A contratagdo conta com garantia de execugao prestada pelo Contratado, nos moldes do art. 96 da
Lei n® 14.133, de 2021, na modalidade , no valor de R$ (_), correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, observando-se para a definicdo e aplicagdo desse
percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo Unico do artigo 98 do referido diploma legal.

11.1.1. A contratacdo conta com garantia adicional de execucao prestada pelo Contratado, nos
termos do § 5° do Art. 59 da Lei n® 14.133, de 2021, na modalidade , no valor de R$ (xxxxxxx)
(por extenso), correspondente a 13,03% do valor inicial do contrato, observando-se para a definigéo e
aplicagao desse percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo Unico do artigo 98 do referido diploma
legal (Se Aplicavel).

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual.

11.3. Caso seja feita opgao pela modalidade de seguro-garantia:

11.3.1. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo
que o Contratado nao pague o prémio nas datas convencionadas;

11.3.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora,
observando-se, quando for o caso, o disposto no § 2° do artigo 96 e no paragrafo unico do artigo 97 da
Lei n® 14.133, de 2021;

11.3.3. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagédo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e desde que nenhum
periodo fique descoberto, nas condigbes estabelecidas pelo paragrafo Unico do artigo 97, ¢c/c 0 § 2° do
artigo 96 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.4. Na hipétese de suspenséao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da
execugdo ou o adimplemento pela Administragéo.

11.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.5.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
11.5.2. multas moratdrias e compensatorias aplicadas pelo Contratante ao Contratado; e

11.5.3. obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a contrata¢do, nao
adimplidas pelo Contratado, quando couber.

11.6. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que ndo as seguintes:
11.6.1. Caso fortuito ou forga maior;

11.6.2. Descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos imputaveis
exclusivamente ao Contratante;

11.6.3. Hipd6teses de isengéo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.

11.7.  No caso de alteracédo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada seguindo os mesmos parametros.
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11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigacéao, o
Contratado devera efetuar a respectiva reposicao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da
data em que for notificado pelo Contratante para fazé-lo.

11.9. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

11.9.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragédo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, § 49, da Lei n.? 14.133, de 2021).

11.9.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizagdo e comunicacao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.10. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda
que a notificagdo quanto ao inicio de processo administrativo para apuragcdo de descumprimento de
clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021) ou a comunicacao do sinistro pelo
Contratante ocorra apds expirada a vigéncia da contratagcao ou a validade da garantia.

11.11. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apélice, carta-fianga ou autorizacao para a liberacédo de
importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragédo do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato.

11.12. A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugéo do contrato ou apéds a sua extingao
por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.13. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes ao Contratado.

11.14. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Contrato.

11.15. A garantia de execucgéao é independente de eventual garantia do servigo prevista especificamente no
Projeto Executivo e Anexo 1l.1 — Condi¢coes Gerais do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art.
92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execu¢ado ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacgao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execug¢ao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
Q) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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12.2. Garantida a prévia defesa, serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas
as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, quando nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” da subdivisdo anterior desta clausula, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave (art. 156, § 49, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” da subdivisdo anterior desta clausula, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d” da referida subdivisao, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156,
§ 59, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:
a) de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor reajustado da medicdo, previsto no

cronograma financeiro, por dia de atraso, no inicio, andamento e conciliagdo das fases fixadas
no cronograma correspondente

b) de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor total reajustado do contrato, por dia de atraso,
caso se verifigue atraso em relagao a data final de concluséo das obras

c) de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual reajustado, pelo descumprimento de
quaisquer outras clausulas do contrato

d) no valor correspondente a 30% (trinta por cento), do saldo atualizado das obras a serem
executados, quando da rescisdo do contrato

12.3. A aplicagao das sancoes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 99, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes previstas neste Contrato (art.
156, § 79, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra este instrumento, ou,
quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8%, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacao das sang¢bes serdo considerados (art. 156, § 19, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;
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c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos
6rgaos de controle.

12.7. As sancgdes sao autbnomas e a aplicagdo de uma ndo exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de
2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato
ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.10. O Contratante devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagédo da
sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n®
14.133, de 2021).

12.11. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitagcdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigacdes previstas nos incisos | e |l do artigo 11 do Decreto
estadual n° 66.819, de 2022, ou nos incisos | e Il do artigo 92 do Decreto estadual n® 67.409, de 2022,
poderd acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral, bem como a aplicagdo das sancoes
administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente de sua responsabilizagéo na esfera criminal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato poderd ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos
137 a 139 e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingédo por ato
unilateral da Administracéo, prevista no artigo 138 da Lei n? 14.133, de 2021,

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133,
de 2021, devendo a extincdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

13.1.3. A alteracao social ou modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extincdo contratual se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.3.1. Se a operacgdo societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanca em pessoa juridica
contratada, devera ser formalizada alteragao subjetiva por termo aditivo.
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13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicacao de:
13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizac¢des e multas.

13.3. A extincdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento de eventual desequilibrio
econémico-financeiro, hipétese em que seré concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatério (art.
131, caput, da Lei n.® 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugéo contratual, caso néo seja
possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a
declaragao de nulidade do contrato somente serd adotada na hipétese em que se revelar medida de
interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n® 14.133, de 2021, conferindo-se
ao Contratado oportunidade para prévia manifestagao e participagéo na instrugéo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagcdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orgamento do Estado, na dotagao abaixo discriminada:

. Gestao/Unidade: 262219 DIRETORIA DE OBRAS- DO
Il. Fonte de Recursos: 150010001

Il Programa de Trabalho: 26782262714180000

V. Natureza da Despesa: 449051

V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

14.2. Quando a execug¢ao do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagao relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada ap6s aprovagao da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagao
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Il

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢coes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e disposi¢des
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢cdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n? 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no
artigo 125 da Lei n? 14.133, de 2021.

16.3. Se o0 contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e
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0 do orgamento-base da Administragdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratagcéo, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de
referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentaria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
respeitadas as disposi¢coes da Lei n® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, a formalizagdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econémico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1.  Incumbirda ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e ao art. 82, § 2°, da Lei n®
12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §12)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo para dirimir quaisquer questdes
que decorrerem deste Termo de Contrato, que nao puderem ser resolvidas na esfera administrativa,
conforme art. 92, § 12, da Lei n? 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01
(uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para
que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Sé&o Paulo, data da ultima assinatura eletrénica das partes.

Olivio Gomes Lyra Filho

Diretor de Obras

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

1-
2-
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CONCORRENCIA N¢ 90.099/2026
ANEXO Il.1 - CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

1. PAGAMENTO

1.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medic¢des, correspondendo as etapas
concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

1.1.1.0 recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN devera ser
feito em consonéancia com o artigo 3° e demais disposicoes da Lei Complementar Federal

n® 116/2003, e respeitando as seguintes determinagdes:

i. Quando da celebragcado do contrato, a CONTRATADA devera indicar a legislagao
municipal aplicavel aos servicos por ela prestados, relativamente ao ISSQN,
esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retengéo do tributo,
pelo tomador dos servigos;

i. Caso se mostre exigivel, a luz da legislagdo municipal, a reten¢do do ISSQN pelo
tomador dos servigos:

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responséavel tributario, devera reter a
quantia correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranca equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome

da CONTRATADA no prazo previsto na legislagdo municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retengao, a titulo de
“RETENCAO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranga equivalente. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele

correspondente, sem nenhuma dedugéo.

iii. Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencao do ISSQN pelo tomador dos
Servigos:

a) A CONTRATADA deveré apresentar declaragdo da Municipalidade competente

com a indicacao de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicéao

de isengao;

b) Mensalmente, a CONTRATADA deverd apresentar comprovante de
recolhimento do ISSQN correspondente ao servico executado e devera estar
referenciado a data de emissao da nota fiscal, fatura ou documento de cobranca

equivalente;

c¢) Caso, por ocasiao da apresentacdo da nota fiscal, da fatura ou do documento
de cobranga equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do

ISSQN, poderao ser apresentadas cdpias das guias de recolhimento referentes ao
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més imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a

documentacgéo devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

d) a nédo apresentacdo dessas comprovacdes assegura ao CONTRATANTE o

direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

1.1.2. O primeiro pagamento referir-se-a a instalagio da obra, podendo corresponder também
a execucgao efetiva de servigos previsto no Projeto Executivo. O primeiro pagamento
ficard condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das seguintes providéncias,

sob sua Unica e inteira responsabilidade:

i. apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de
Obras (INSS), no caso de se tratar de hip6tese de inscricdo obrigatéria nos termos
da legislacao aplicavel;

ii. entrega de via devidamente preenchida da ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, junto ao CREA ou do RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, junto
ao CAU, conforme o caso, na qual deverd constar a referéncia expressa ao
nuamero deste contrato, seu objeto e 0 nUmero do processo administrativo;

iii. colocagéo de placas;

iv. comunicagao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;

v. apresentacdo do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido

exigidos no contrato, vencidos até entdo.

1.1.3.0s pagamentos das medigdes e de seu reajustamento ocorrerdo no 302 (trigésimo) dia
subsequente ao dia da medi¢éo, devendo, para tanto, a CONTRATADA apresentar prova
de quitagdo o com as obrigagdes descritas no paragrafo primeiro desta clausula.
Ressalta-se que, as notas fiscais/faturas correspondentes deverao ser apresentadas em

até 15 (quinze) dias contadas da medicao.

Os pagamentos serdo efetuados mediante crédito aberto em Conta Corrente no Banco
do Brasil S/A, na forma do disposto no Decreto Estadual n® 62.297, de 06.12.2016, que
revogou o Decreto Estadual n® 55.357, de 18.01.2010 e de acordo com instrugdes
especificas a serem emitidas pela Area Financeira do DER/SP, observado o seguinte

procedimento:

I. a CONTRATADA entregara os relatérios de medigdo ao CONTRATANTE em até
03 (trés) dias uteis ap0ds a sua realizagao;

Il. o CONTRATANTE devera aprovar os valores medidos para fins de emissao da
fatura pela CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovagdo em até 03

(trés) dias Uteis contados a partir do recebimento da medigo;
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lll. a CONTRATADA apresentard a fatura em até 15 (quinze) dias, ap6s a aprovagao
da medicao correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura serd o
termo inicial do prazo de pagamento.

IV.a ndo aprovagdo dos valores pelo CONTRATANTE devera ser comunicada a
CONTRATADA no prazo de 03 (trés) dias Uteis, acompanhado da justificativa
correspondente.

V. As faturas que apresentarem incorregoes serdo devolvidas a CONTRATADA para
retificacdo, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentagéo
das faturas corrigidas ao CONTRATANTE. A devolucdo das faturas em hipétese
alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugao do
contrato;

VI. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo

ensejarao a prorrogacédo do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que

corresponderem os atrasos verificados.

VIl. Fica expressamente vedado para a CONTRATADA, a cessdo de crédito a

terceiros, oriundo de contrato com o DER/SP.

1.1.4.Constitui condi¢cdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em
nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgaos
e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”, o qual dever ser consultado por ocasiao
da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condicdo podera se dar pela
comprovacao, pela CONTRATADA, de que os registros estdo suspensos, nos termos do
artigo 8° da Lei Estadual n® 12.799/2008.

1.1.5.0s valores das medigcdes e de seu reajustamento serdo atualizados monetariamente, por
meio da aplicacdo da taxa de variagao da UFESP — Unidade Fiscal do Estado de Sao
Paulo, a contar do 312 (trigésimo primeiro) dia da data da medigéo até o dia do efetivo

pagamento.

Havendo atraso no pagamento, incidira corregcdo monetaria sobre o valor devido na forma
da legislacao aplicavel, bem como juros moratérios a razdo de 0,5% (meio por cento) ao

més, calculados “pro rata temporis”, em relagdo ao atraso verificado.

1.1.6.0 CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos
determinada por lei, ainda que nédo haja indicagéo de retengao na nota fiscal apresentada

ou que se refira a retencdes nao realizadas em meses anteriores.

1.1.7.A realizagdo de pagamentos ndo isentarda a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicard aprovagéo definitiva dos servigos por

ela executados.
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1.2. Para os pagamentos, além da execucao dos servigos registrados pelas medicdes, é necessario
que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos e
atendido as exigéncias da fiscalizagdo, sem o que as faturas ndo serdo aceitas.

2.  MEDICOES

2.1. As medigbes deverdo ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos e serdao encerradas no
vigésimo quinto dia de cada més, a partir da ordem de inicio dos servigos. Sob pena de nao
realizacdo, as medicdes devem ser precedidas de solicitacdo da CONTRATADA, com
antecedéncia de 03 (trés) dias, instruida com os seguintes elementos:

. relatérios escrito e fotografico;
Il. cronograma refletindo o andamento da obra;

[ll. quando o caso, declaracao, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada na obra
ou servico é, exclusivamente, de origem exética, ou, no caso de utilizagdo de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto
Estadual n® 66.819/2022, declaragdo sob as penas da lei, afirmando que realizou as

respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMADEIRA,;

IV. quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle
da Origem dos Produtos Florestais — SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas
fiscais de aquisicao dos produtos e subprodutos referidos no artigo 12 do Decreto Estadual n®

66.819/2022, e o registro de sua destinagao final,

V. quando o caso, de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1°
do Decreto Estadual n? 67.409/2022, declaragéo, sob as penas da lei, afirmando que realizou

as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricéo validada no CADMINERIO;

VI. quando o caso, as notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos e subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do artigo 1?2 do Decreto Estadual n® 67.409/2022 de pessoa juridica com
inscricéo validada no CADMINERIO;

VII. As faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada na obra,
tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados
para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade
dos produtos e subprodutos de origem mineral utilizados na obra, quando o caso, tais como
documentos eventualmente criados para o controle desses produtos, acompanhados das

respectivas cépias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela recepgao.

2.1.1. Serdo medidos apenas 0s servicos ou as parcelas dos servigos executados e
concluidos.
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2.1.2. As medicdes serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminagcdo dos
servicos, as quantidades medidas e seus pregos, € serdo acompanhadas de elementos
elucidativos adequados, como fotos, memérias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

2.1.3. O DER/SP confrontara os dados do relatério com os de sua medigcao, e no prazo de 03
(trés) dias, comunicara sua aceitagcdo ou eventuais divergéncias que, se persistirem, serdo
analisadas e resolvidas impreterivelmente na préxima medicao.

2.1.4. A nao apresentacao do relatorio pela CONTRATADA, no prazo estipulado no paragrafo
terceiro, implicara na transferéncia do vencimento da medi¢cdo juntamente com a do més
subsequente a sua entrega, sem encargos para o DER/SP.

2.1.5. Independentemente da apresentacdo ou ndo do relatério pela CONTRATADA, cabera
a Fiscalizagcao do DER/SP verificar o cumprimento do cronograma vigente, aplicando, se for o
caso, as multas contratuais cabiveis.

2.1.6. As medicbes obedecerdo ao estabelecido nas normas, instrugdes, e tabelas
integrantes do contrato.

2.1.7.  Os valores das medigées nao poderao ultrapassar a 10% (dez por cento), seja para
aumento ou reducdo do previsto no cronograma vigente sem a prévia autorizagdo do
Superintendente ou Diretor responsavel pelo contrato e, consequente formalizacdo em processo
proprio.

2.1.8. Quantidades de servicos apontadas indevidamente em qualquer medi¢cdo, na
ocorréncia de estorno, 0s pre¢os unitarios serdo os corrigidos nessa data.

2.1.9.  As medigbes mensais devem incluir todos os servigos e obras executados no periodo
a que se referem, de modo que a medicao correspondente ao Ultimo més do prazo contratual
seja também a ultima medicédo do contrato.

2.1.10. A medicéo final que é uma avaliagao da situagéo financeira do contrato e sera realizada
para informar a situagdo do mesmo quanto aos créditos e aos débitos, entre as partes.

2.1.11. As medicbes serdo acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante do
CONTRATANTE.

2.1.12. Caberd ao gestor do contrato, apds cada medi¢céo, conferir junto ao CADMADEIRA a
situacdo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto
Estadual n° 66.819/2022, e conferir junto ao CADMINERIO a situacao cadastral do fornecedor
dos produtos e subprodutos referidos no § 1° do artigo 12 do Decreto Estadual n® 67.409/2022,
bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das respectivas inscricées
validadas e com as cépias de documentos indicadas no caput desta Clausula, quando o caso.
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CONCORRENCIA N° 90.099/2026

ANEXO III.1

MODELO DE CARTA PROPOSTA

A(o) Agente de Contratacao,

O licitante, , (firma/denominacdo, endereco da sede/filial, CNPJ) por intermédio

do representante legal que esta subscreve, apos ter analisado minuciosamente todo o contetddo
do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condicbes e
obrigacdes para a execucdo do objeto, PROPOE executar o objeto licitado sob sua integral
responsabilidade pelo valor total de R$ (valor por extenso), ja computado o BDI, nos
termos da planilha e dos cronogramas fisico-financeiro e financeiro anexos e que constituem
parte indissociavel desta proposta de precos.
1°-) Data base

A data base de referéncia é xx/xx/202x.
2°-) Prazo de execugao

O prazo de execugdo dos servicos sera de 06 (Seis) meses.

Esta proposta é valida por (__) dias. (minimo de 60 (sessenta) dias).

(Local e data)

(Nome/assinatura do representante legal)
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CONCORRENCIA N2 90.099/2026
Anexo 1ll.2 — Modelo de Proposta de Precos Detalhada
CODIGO DEFINITIVO: 454.138-8 0 DATA BASE: JANEIRO/2026

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO AMBIENTAL DE AREA LOCALIZADA NO KM 66,950 DA SP-088, NO

OBJETO ) JUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES.
cODIGO DO UNIDADE DE| iNDICE DE PRECO
SUB-ITEM NOME REDUZIDO DO SUBITEM MEDIDA REAJUSTE QUANTIDADE UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (R$)
FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES
LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL
21.02.06.02 CLASSE Il PAC ESC. 1:1000 ATE 1HA. un IGv 1,00
SUBTOTAL
FASE 22 - TERRAPLENAGEM
22.01.01 LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES m? IGT 8.500,00
22.01.03 LIMP. MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL m? IGT 1.500,00
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A 3
22.02.01 CATEGORIA m IGT 3.005,68
22.02.06 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA m? IGT 1.000,00
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE 3
22.02.09 MATERIAL EM BOTA-FORA. m IaT 441,41
22.03.01 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM m*km IGT 441,41
22.03.12 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM m>*km IGT 20.000,00
22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS m° IGT 2.678,71
SUBTOTAL
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
24.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO m° IGT 86,91
24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA m? IGC 31,83
SUBTOTAL
FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA 2
28.08.01.01 INSTITUCIONAL m IDI 24,00
28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m? x mes IMO 120,00
SUBTOTAL
FASE 30 - SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
30.01.01 GRAMA EM PLACA SEM ADUBO m? IMO 4.075,29
30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL m? IMO 12.225,86
SUBTOTAL
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.02.01 INST.CANTEIRO-TIPOII (1,800%) global IGE 1,00
36.01.02.02 OPER.E MANUTENCAOQO CANTEIRO Il (1,050%) global IGE 1,00
36.01.02.03 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO I (0,150%) global IGE 1,00
SUBTOTAL
TOTAL DA PROPOSTA
DATA / /
EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagao)
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Anexo Ill.2.1 - Modelo de Quadro Resumo da Proposta de Precos Detalhada
CODIGO DEFINITIVO: 454.138-8 O DATA BASE:  JANEIRO/2026

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO AMBIENTAL DE AREA LOCALIZADA NO KM 66,950 DA SP-088, NO MUNICIPIO DE

OBJETO |\)0GI DAS CRUZES.

DESCRICAO DAS FASES PRECO TOTAL (RS) %

FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES

FASE 22 - TERRAPLENAGEM

FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

FASE 28 -  SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA

FASE 30 - SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL DA PROPOSTA

DATA: ..ccevvnnennenn Loeeeeieniniannannns Leveeieniinnnnnnn,
EMPRESA:

REPRESENTANTE LEGAL:
(Com Identificagao)
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Anexo 1lI.3 - Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

OBJETO CONTRATAQAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAQ/:\O AMBIENTAL DE AREA LOCALIZADA NO KM 66,950 DA SP-088, NO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES.
MESES
ITEM FASE % TOTAL
1 2 3 4 5 6
21 SERVICOS PRELIMINARES 1,58% 5.860,32 293,02 1.113,46 1.113,46 1.113,46 1.113,46 1.113,46
22 TERRAPLENAGEM 58,61% 217.728,78 10.886,44 41.368,47 41.368,47 41.368,47 41.368,47 41.368,47
24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 9,78% 36.342,80 1.817,14 6.905,13 6.905,13 6.905,13 6.905,13 6.905,13
28 SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA 5,05% 18.741,60 937,08 3.560,90 3.560,90 3.560,90 3.560,90 3.560,90
30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 22,07% 81.994,82 4.099,74 15.579,02 15.579,02 15.579,02 15.579,02 15.579,02
36 CANTEIRO DE OBRAS 2,91% 10.820,03 541,00 2.055,81 2.055,81 2.055,81 2.055,81 2.055,81
100,00%| 371.488,35 18.574,42 70.582,79 70.582,79 70.582,79 70.582,79 70.582,79
ACUMULADO 18.574,42 89.157,20 159.739,99 230.322,78 300.905,56 371.488,35
PORCENTAGEM NO MES 5,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA (%) 5,00% 24,00% 43,00% 62,00% 81,00% 100,00%
Empresa

Obs.: Os cadigos, descrices e valores que aparecem no modelo sao meramente indicativos; deverao ser utilizados os itens da planilha de orcamento.

Data: / /

REPRESENTANTE LEGAL
(Com ldentificacao)




VALORES EM RS
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Anexo lll.4 - Modelo de Cronograma Fisico

400.000,00
RS 371.488,35
350.000,00
RS 217.728,78
300.000,00
RS 81.994,82
250.000,00
RS 36.342,80
200.000,00
150.000,00
RS 18.741,60
100.000,00
—— . RS 10.820,03
50.000,00 e ——
-. . RS 5.860,32
- x -
1 2 3 4 5 6
MESES
21 - SERVICOS PRELIMINARES 22 - TERRAPLENAGEM il 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
et 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA «=@==30 - SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE =36 - CANTEIRO DE OBRAS REPRESENTANTE LEGAL

el #REF! e HREF! ACUMULADO R$

(Com Identificagdo)
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Grupo A- Despesas indiretas
A1 Administracao local %
A.2 Administracao central %
A.3 Seguro Responsabilidade Civil %
A.4 Transporte de pessoal / alimentacao %
A.5 Mobilizacao e desmobilizacao de equipamentos %
A.6 Equipamentos de pequeno porte, ferramentas e EPI’s %
Total do grupo A %
Grupo B- Bonificacao
B.1 Lucro Bruto %
Total do grupo B %
Grupo C- Impostos
c.1 PIS %
c.2 COFINS %
C.3 ISSQN %
C.4 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA (SE DEVIDO) %

Total do grupo C

%

Férmula para o calculo do B.D.l. ( beneficios e despesas indiretas )

BDI ={[(1 + A /100) (1+ B /100) / (1- C/100)]-1}x 100 =

%

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificacao)
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Anexo lll.6- Modelo de Composi¢cdo da Taxa de Encargos Sociais

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

HORISTA MENSALISTA
A1 Previdéncia Social (INSS) (SE DEVIDO) % %
A.2 Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) % %
A.3 Salario-Educagao % %
A.4 Servico Social da Industria (Sesi) % %
A5 Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) % %
A.6 Servico de Apoio a Pequena e Médio Empresa (Sebrae) % %
A7 Instituto Nacional de Colonizagdo e Reforma Agraria (Incra) % %
A.8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) % %
A9 Seconci - Servico Social da Industria da Construgdo e do Mobiliario (aplicavel a todas as % %

empresas constantes do Ill grupo da CLT - art. 577)

A Total dos Encargos Sociais Basicos % %
B.1 Repouso semanal e feriados % %
B.2 Auxilio-enfermidade % %
B.3 Licenca-paternidade % %
B.4 132 Salario % %
B.5 Dias de chuva/ fal.ta.s justifica'das/ acidentes de trabalho/ greves/ falta ou atraso na % %

entrega de materiais ou servigos na obra/ outras

B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidéncias de A % %
C.1 Depésito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] % %
c.2 Férias (indenizadas) % %
C.3 Aviso prévio (indenizado) % %

c Total dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias globais de A % %
D.1 Reincidéncia de A sobre B % %
D.2 Reincidéncia de A.2 sobre C.3 % %

D Total das Taxas das reincidéncias % %

Porcentagem total

%

%

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagéo)
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Anexo .7 — Modelo de Tabela de Custos de Insumos

Data Base :

. CUSTO (R$) CUSTO (R$)
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE OPERATIVO IMPRODUTIVO
coDIGO MAO DE OBRA UNIDADE CUSTO HORARIO
cODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO

LOCAL : DATA / /
EMPRESA : REPRESENTANTE LEGAL :

(Com Identificagdo)
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Anexo 1.8 — Modelo de Composicédo de Preco Unitario

Data Base :
cODIGO SERVIGO: UNIDADE
] QUANT. FATOR DE UTILIZACAO CUSTO CUSTO
CcODIGO EQUIPAMENTOS UN. -
0 ) any PRODUTIVO | IMPRODUTIVO| HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL (R$)
FATOR DE UTILIZACAO
CALCULO DE PRODUTIVIDADE QUANT.
PRODUTIVO IMPRODUTIVO
CODIGO EQUIPAMENTO PRODUTIVIDADE] 0] % ) % )
CODIGO MAO DE OBRA PRODUTIVIDADE|  QUANT.
. - SALARIO CUSTO
cODIGO MAO DE OBRA UND QUANTIDADE i
BASE HORARIO
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA (R$)
ENGARGOS SOCIAIS %
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL (R$)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | [ [ UN. ](p) cUSTO UNITARIO DE EXECUGAO (A) + (B)/ (C) (RS)
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAL UND consumo | S ToTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (R$)
CUSTO UNITARIO - TOTAL (D) + (E) (R$)
BDI %
PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
LOCAL DATA / /
EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL:

(Com Identificagdo)
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Anexo 1.9 - Modelo de Composicdo de Custo Horario de Equipamento
Data Base:

cODIGO :
EQUIPAMENTO (MARCA E MODELO):

Poténcia (HP)=

Fator de manut. (Fm ) =
Custo de aquisicao (A) =
Vida utilem anos (n) =
Vida util em horas (Vu) =
Trabalho anual (Ta) =
Porcentagem Residual ( Vr) =

Taxa de juros anual (Tj ) =

Despesas de Propriedade

. Custo Unitario Custo Parcial
Despesa Formula unid Coeficiente
P (R$) (R$)
Depreciacdo (D) D=(1-Vr)/Vu % A
Juros de Capital ( Jc ) Jc={(1+n)/2n *(Tj/ Ta )} % A
SUB TOTAL (D + Jc) [NAO INCIDE BDI] =
Manutencdo (M) M=Fm / Vu % A
SUB TOTAL (M ) =
Custo Unitari Custo Parcial
Despesas de Mé&o de Obra ( MO ) unid Coeficiente usto ~nitario usto Farcia
(R$) (RS)
Méao de Obra
Operador
Encargos Sociais ( %)
SUB TOTAL (MO ) =
Materiais de Consumo ( MC ) unid Coeficiente Custo Unitario Custo Parcial
(R$) (R$)
COMBUSTIVEL litro
LUBRIFICANTE litro
GRAXA Kg
FILTRO unid
PNEUS unid

SUB TOTAL ( MC ) = |

Preco Horario operando (ho)= (D+Jc)+[(M+MO+MC)* (1+BDI)]= |

Preco Horario a disposicdo (hd )= (D+Jc)+ [MO * (1+BDI)] = |

Preco Horario a insumo (ho ) ={(D+Jc )+ [(M+MO+MC)*(1+BDI )]}/ (1+BDl)= |

Preco Horario a insumo (hd ) ={(D +Jc )+ [MO* (1 +BDI )]}/ (1+BDl) = |

LOCAL: DATA: / /

EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificacao)
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CONCORRENCIA N° 90.099/2026
Anexo II1.10 - Explicacdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 454.138-8 O

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO AMBIENTAL DE AREA LOCALIZADA

OBJETO NO KM 66,950 DA SP-088, NO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES.
cODIGO DO a UNIDADE DE INDICE
SUB-ITEM RESCHICLOOEERICD) MEDIDA REAJUSTE

FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES
21.02.06.02 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL un IGV
CLASSE Il PAC ESC. 1:1000 ATE 1 HA.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO, EQUIPE ESPECIALI-
ZADA DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS DE PRECISAO TAIS
COMO, NIVEL, TEODOLITO E/OU ESTACAO TOTAL, COM
TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS COM FORNECIMENTO
DE DADOS EM MEIO MAGNETICO E/OU PAPEL.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE LEVANTAMEN-
TO ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

FASE 22 - TERRAPLENAGEM

22.01.01 LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE m? IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMEN-
TO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA
VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES. INCLUSO
TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSI-
DERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL E ATESTADO
PELA FISCALIZACAO

22.01.03 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO E AMONTOAMENTO DE MATE- me IGT
RIAL.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO INCLUI TODA MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS PARA LIMPEZA MANUAL DO TERRENO E AMON-
TOAMENTO DE MATERIAIS.INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSI-
DERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL E ATESTADO
PELA FISCALIZACAO.

22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2¢ CATEGORIA m® IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTA-
DO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA
DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PA-
RA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE
PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO
MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU
AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).INCLUI TAMBEM O BDI
MEDICAOQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VO-
LUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O
FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE
ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE
CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E

O SOLO COMPACTADO.

22.02.06 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA me IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA
CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS
DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES (BDI)

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO
CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIM-
PEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA
EQUIVALENTE A 30 CM E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

Pagina 1
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CONCORRENCIA N° 90.099/2026
Anexo II1.10 - Explicacdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 454.138-8 O

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO AMBIENTAL DE AREA LOCALIZADA

OBJETO NO KM 66,950 DA SP-088, NO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES.

UNIDADE DE INDICE
MEDIDA REAJUSTE

CODIGO DO

SRR DESCRIGAO DO SERVIGO

22.02.09 ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATE- m® IGT
RIAL EM BOTA-FORA

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO
DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES
DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPE-
ZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS
MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS
INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM
ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CA-
MADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPAC-
TACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.INCLUSO O BDI.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDE-
RANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE
NA CAVA

22.03.01 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM m>*km IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3

X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-

TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.12 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. m**km IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MES-
MOS,EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA
FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI
MEDICAO

SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3
X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA
CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA

ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGAE O

LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.

22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR m® IGT
SIMPLES

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O
ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO
DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTA-
CAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE
POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE OS OFF-
SET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOME-
TRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO
TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO

QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO
DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO
ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS
ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERA-
CAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO
COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL,
ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO
CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

Pagina 2
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CONCORRENCIA N° 90.099/2026
Anexo II1.10 - Explicacdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 454.138-8 O

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO AMBIENTAL DE AREA LOCALIZADA

OBJETO NO KM 66,950 DA SP-088, NO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES.

cODIGO DO a UNIDADE DE INDICE
SUB-ITEM RESCHICLOOEERICD) MEDIDA REAJUSTE
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. m® IGT

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA
A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA,
TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E
E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS, BDI NECES-
SARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) MEDIDO NO
CORTE OU NA CAVA E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.
24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA. m® IGC
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAQO. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAQ E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL m? IDI
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE
PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO
E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO
ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE
FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO
SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PRO-
JETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE
PROPRIEDADE DO DER.
28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m? x mes IMO
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBS-
TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIO-
NAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATE-
RIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE
SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO
DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR
METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA
MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

FASE 30 - SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
30.01.01 GRAMA EM PLACA SEM ADUBO. m? IMO
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS
EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUI-
PAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS
DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE A
POSSIVEL SUBSTITUIGAO DA GRAMA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
PLANTADA. SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES
APOS EFETIVA PEGA.

Pagina 3
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CONCORRENCIA N° 90.099/2026
Anexo II1.10 - Explicacdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 454.138-8 O

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO AMBIENTAL DE AREA LOCALIZADA

OBJETO NO KM 66,950 DA SP-088, NO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES.
cODIGO DO a UNIDADE DE INDICE
SUB-ITEM RESCHICLOOEERICD) MEDIDA REAJUSTE
30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL. m? IMO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM

ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSA-

RIO PARA A EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA

EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

36.01.02.01 INSTALACAO DO CANTERIO TIPO Il - CORRESPONDE A 60% global IGE

DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO Il

SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR-

DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.

36.01.02.02 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTERIO TIPO Il - CORRES global IGE
PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN-
TEIRO TIPO II.

SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE
O PRAZO CONTRATUAL.

36.01.02.03 DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO Il - CORRESPONDE A global IGE
5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO Tl
PO Il
SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM
DO MESMO.
Legenda:

IDI - IND GERAL PRECOS-DISP INTERNA (FGV-COL2)
IGC - INDICE GERAL DE ESTRUTURAS E OAC

IGE - INDICE GERAL DE EDIFICACOES

IGT - INDICE GERAL DE TERRAPLENAGEM

IGV - INDICE MAO-DE-OBRA DE CONSULTORIA (FGV)
IMO - INDICE GERAL DE MAO-DE-OBRA (FIPE)
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ANEXO IIl.11

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 1
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 21.02.06.02 NOME: LV.PL.1:1000 ATE 1HA INDICE DE REAJUSTE: IGV
COMPLEMENTO: LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 1:1000 ATE 1HA.
UNIDADE DE MEDIDA: UN FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.31.08 LV.PL.1:1000 ATE 1HA UN 4.340,976 1,00000000 4.340,976 100

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 4.340,976 100 5.860,317 100 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 4.340,976 5.860,317
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 2
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 22.01.01 NOME: LIMP.TER S/DEST.ARV. INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA

o

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,00100000 0,053 8
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,00200000 0,050 7
* EQUIPAMENTO *

72.50.02.04 TRAT.EST.L.2, 28M3C-D HORA 528,731 0,00100000 0,528 83

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,103 16 0,139 18 I 0,631 0,763
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,251 39 32 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,277 43 0,373 48 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 3
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 22.01.03 NOME: LIMP. MANUAL TERRENO INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: LIMP. MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,775 0,02500000 1,344 26
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,15000000 3,798 73

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 5,142 100 6,941 100 I 5,142 6,941
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 4
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 22.02.01 NOME: ESCAVACAO 1/2A CAT INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA

o

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,01250000 0,672 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,02500000 0,633 6

* EQUIPAMENTO *

72.27.04.04 ESC.H.S/ES.2,2M3 C-D HORA 580,747 0,01250000 7,259 68
72.50.02.04 TRAT.EST.L.2, 28M3C-D HORA 528,731 0,00375000 1,982 18

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 1,305 12 1,761 13 I 10,546 12,762
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 4,210 39 32 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 5,031 47 6,791 53 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 5
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 22.02.06 NOME: CARGA MAT.LIMPEZA INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: CARGA DE MATERIAL LIMPEZA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA

o

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,00667000 0,358 8
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,01333000 0,337 8
* EQUIPAMENTO *

72.41.03.04 PA CAR.S/PN3,6M3 C-D HORA 510,113 0,00667000 3,402 83

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,695 16 0,938 18 I 4,097 5,086
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,269 30 24 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 2,133 52 2,879 56 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 6
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 22.02.09 NOME: ESPALH/COMP.BOTAFORA INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *

71.02.10 ENC. SERVICOS PAV. HORA 53,775 0,00500000 0,268 7
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,01500000 0,379 10

* EQUIPAMENTO *

72.37.01.04 MOTONIV.RIPPER C-D HORA 353,599 0,00500000 1,767 46
72.45.04.04 ROLO PE CAR.11,6TC-D HORA 273,308 0,00500000 1,366 36

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I  SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,647 17 0,873 18 I 3,780 4,744
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,023 27 21 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 2,110 55 2,848 60 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 7
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 22.03.01 NOME: TRANS.1/2 ATE 1 KM INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM
UNIDADE DE MEDIDA: M3*KM FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* EQUIPAMENTO *

72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 294,858 0,02670000 7,872 100

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 7,872 9,980
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,849 23 18 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 6,023 76 8,131 81 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 8
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 22.03.12 NOME: TRANSP.LIMP.ALEM 1KM INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM
UNIDADE DE MEDIDA: M3*KM FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* EQUIPAMENTO *

72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 294,858 0,01785000 5,263 100

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 5,263 6,672
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,236 23 18 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 4,027 76 5,436 81 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 9
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 22.04.01 NOME: COMP.ATERRO 95% PS INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,00667000 0,358 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,01333000 0,337 6

* EQUIPAMENTO *

72.08.01.04 CHAS.IRRIG.6000L C-D HORA 240,876 0,00200000 0,481 9
72.37.01.04 MOTONIV.RIPPER C-D HORA 353,599 0,00333000 1,177 22
72.45.04.04 ROLO PE CAR.11,6TC-D HORA 273,308 0,00667000 1,822 35
72.47.02.04 ROLO COMP.TAN.7T C-D HORA 208,571 0,00333000 0,694 13
72.49.02.04 TRAT.AGR.5TON C-D HORA 168,398 0,00200000 0,336 6

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,695 13 0,938 14 I 5,205 6,538
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,393 26 21 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,117 59 4,207 64 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 10
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 24.02.01 NOME: ESCAV.MANUAL S/EXPL. INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 3,00000000 75,969 88
* EQUIPAMENTO *

72.09.01.04 CHAS.BASC. 5M3 C-D HORA 227,204 0,02272000 5,162 6
72.43.01.04 RETRO CARR.0, 77M3C-D HORA 171,912 0,02500000 4,297 5

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 75,969 88 102,558 89 I 85,428 114,492
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 2,385 2 2 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 7,074 8 9,549 8 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 11
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 24.07.02 NOME: CONCRETO FCK 15 MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO FCK 15 MPA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA MEDIA LAVADA M3 146,656 0,37791000 55,422 8
70.04.12 CIMENTO PORTLAND II KG 0,591 276,00000000 163,116 26
70.04.17 PEDRA BRITADA N.1lE2 M3 160,590 0,62209000 99,901 15
70.17.30 ADIT.PLAST. E RETARD KG 6,447 0,68000000 4,383 0

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,16667000 8,962 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,801 1,66670000 44,669 7
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 3,33340000 84,411 13

* EQUIPAMENTO *

72.11.01.04 CHAS.BET. 5M3 C-D HORA 335,295 0,33333000 111,763 17
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3, 6M3 C-D HORA 510,113 0,04000000 20,404 3
72.52.01.04 US.CONC.200M3/H C-D HORA 581,297 0,04000000 23,251 3
72.53.01.04 VIBR.IMER.ELETR.C-D HORA 27,158 0,33333000 9,052 1

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 322,822 51 435,809 52 I

MAO DE OBRA 138,042 22 186,356 22 I 625,334 829,171
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 42,937 6 5 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 121,533 19 164,069 19 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 12
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 28.08.01.01 NOME: PLACA INSTITUCIONAL INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA

o

* MATERIAL *

70.02.14 CHAPA DE ACO FORMAS KG 11,971 1,30000000 15,562 5
70.02.55 PREGOS METALICOS KG 15,948 0,31700000 5,055 1
70.09.24 CAIBRO PINHO 3X3-3 C M 10,405 2,50000000 26,012 8
70.09.30 TABUA E=2,5CM L=30CM M2 47,958 0,15000000 7,193 2
70.26.02 ESMALTE SINTETICO LITRO 39,290 0,50000000 19,645 6
* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 27,034 1,00000000 27,034 9
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,33000000 17,745 6
71.02.28 PINTOR HORA 28,100 0,34000000 9,554 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 6,00000000 151,938 52
* SERVICO *

27.03.02 ANDAIME TUBULAR M3 41,174 0,25000000 10,293 3

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 73,467 25 99,180 25 I

MAO DE OBRA 206,271 71 278,465 71 I 290,031 391,495
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,130 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 10,163 3 13,720 3 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 13
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 28.08.02.01 NOME: MANUT.PLACA INSTIT. INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M2 X MES FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA

o

* MATERIAL *

70.02.55 PREGOS METALICOS KG 15,948 0,10000000 1,594 2
70.09.24 CAIBRO PINHO 3X3-3 C M 10,405 0,26000000 2,705 4

* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 27,034 0,24000000 6,488 11
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,10000000 5,377 9
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 1,64000000 41,529 71

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 4,299 7 5,803 7 I

MAO DE OBRA 53,394 92 72,081 92 I 57,693 77,884
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 30.01.01 NOME: GRAMA PLACA S/ADUBO INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: GRAMA EM PLACA SEM ADUBO
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.14.06 GRAMA ESMERALDA M2 10,725 1,00000000 10,725 77
70.14.09 SOLO P/ COBERTURA M3 200,000 0,00400000 0,800 5

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,00465000 0,250 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,04000000 1,012 7

* EQUIPAMENTO *

72.08.01.04 CHAS.IRRIG.6000L C-D HORA 240,876 0,00465000 1,120 8

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 11,525 82 15,558 83 I

MAO DE OBRA 1,262 9 1,703 9 I 13,907 18,681
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,261 1 1 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,859 6 1,159 6 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 30.01.08 NOME: IRRIG.REVEST.VEGETAL INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *
71.02.01 AJUDANTE HORA 25,323 0,00250000 0,063 16
* EQUIPAMENTO *

72.08.01.04 CHAS.IRRIG.6000L C-D HORA 240,876 0,00130000 0,313 83

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,063 16 0,085 17 I 0,376 0,482
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,073 19 15 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,240 63 0,324 67 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 16
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 27.03.02 NOME: ANDAIME TUBULAR INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: ANDAIME TUBULAR
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.55 PREGOS METALICOS KG 15,948 0,11000000 1,754 4
70.09.24 CAIBRO PINHO 3X3-3 C M 10,405 0,12000000 1,248 3
70.09.30 TABUA E=2,5CM L=30CM M2 47,958 0,24000000 11,509 27
70.25.15 LOC.TUBO EQUIPADO M 42,200 0,44000000 18,568 45

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,01250000 0,672 1
71.02.24 MONTADOR HORA 29,987 0,06250000 1,874 4
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,12500000 3,165 7

* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 238,441 0,01000000 2,384 5

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I  SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 33,079 80 44,656 80 I

MAO DE OBRA 5,711 13 7,709 13 1 41,174 55,401
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,521 1 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,863 4 2,515 4 1

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 17
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.08.01.04 NOME: CHAS.IRRIG.6000L C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. D

MARCA: FORD MODELO: 1317E / PHR800 POTENCIA: 170 CV CAPACIDADE: 6000 L
PESO: 12.300 KG VALOR DE AQUISICAO: 561.800,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,17000000 6,881 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,34000000 6,831 2 3
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 17,00000000 92,259 38 40
70.01.29 PNEU9.00/100"DX20-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 2 2

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 13 14

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAOQO 32,102 13 10 I -A- 99,389 88,187
JUROS 24,077 9 7 I -B- 110,351
MANUTENCAO 40,128 16 54,172 17 I -C- 262,308

MATERIAL 112,561 46 151,957 49 I -D- 305,518 240,876
MAO DE OBRA 32,008 13 43,210 14 I -E- 5,743
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.09.01.04 NOME: CHAS.BASC. 5M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. D

MARCA: FORD MODELO: CARGO 1517/4800 POTENCIA: 162 CV CAPACIDADE: 5 M3
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 533.360,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,16200000 6,557 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,32400000 6,510 2 3
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 16,20000000 87,917 38 41
70.01.29 PNEU9.00/100"DX20-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 2 3

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 14 15

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

Cc O0OM P ODNEN T E S D E C U S T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM  PORC. I  COND PRECO PRECO

SEM-BDI  CONTR BDI = 35,005 CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON . )

DEPRECIACAO 30,477 13 10 I -A- 96,545 85,343
JUROS 22,858 10 7 I -B- 99, 622
MANUTENCAO 34,287 15 46,287 16 I -c- 244,846

MATERIAL 107,574 47 145,224 50 I -D- 288,056 227,204
MAO DE OBRA 32,008 14 43,210 15 I -E- 5,415
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.09.02.04 NOME: CHAS.BASC. 8M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. D

MARCA: VW MODELO: 23220 POTENCIA: 218 HP CAPACIDADE: 8 M3
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 692.653,960 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,21800000 8,823 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,43600000 8,760 2 3
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 21,80000000 118,308 40 42
70.01.27 PNEU10.00/100"DX20 UN 1.965,370 0,00670000 13,167 4 4

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 10 11

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAOQO 39,580 13 10 I -A- 112,475 101,273
JUROS 29,685 10 7 I -B- 129,376
MANUTENCAO 44,527 15 60,111 16 I -C- 330,604

MATERIAL 149,058 50 201,228 53 I -D- 373,814 294,858
MAO DE OBRA 32,008 10 43,210 11 I -E- 7,027
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.11.01.04 NOME: CHAS.BET. 5M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. D

MARCA: FORD MODELO: CARGO 2626 POTENCIA: 256 HP CAPACIDADE: 5 M3
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 826.900,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,25600000 10,362 3 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,51200000 10,287 3 3
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 25,60000000 138,931 41 44
70.01.27 PNEU10.00/100"DX20 UN 1.965,370 0,00400000 7,861 2 2

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 9 10

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAOQO 47,251 14 11 I -A- 125,899 114,697
JUROS 35,438 10 8 I -B- 154,450
MANUTENCAO 53,157 15 71,761 16 I -C- 380,495

MATERIAL 167,441 49 226,045 53 I -D- 423,705 335,295
MAO DE OBRA 32,008 9 43,210 10 I -E- 7,965
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.12.02.04 NOME: CHAS.C.M. 8,0T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. D

MARCA: FORD MODELO: CARGO 1317 E POTENCIA: 170 CV CAPACIDADE: 8 TON
PESO: 12.300 KG VALOR DE AQUISICAO: 521.650,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,17000000 6,881 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,34000000 6,831 2 3
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 17,00000000 92,259 38 41
70.01.29 PNEU9.00/100"DX20-14 UN 1.647,530 0,00670000 11,038 4 4

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 13 14

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

C O M P (0] N E N T E S D E C v) S T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND P RECDO P RECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.)

DEPRECIACAO 29,808 12 9 I -A- 95,374 84,172
JUROS 22,356 9 7 1 -B- 102,465
MANUTENCAO 37,260 15 50,301 16 I -c- 260,427

MATERIAL 117,009 49 157,962 52 I -D- 303,637 238,441
MAO DE OBRA 32,008 13 43,210 14 1 -E- 5,708
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 22
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.27.04.04 NOME: ESC.H.S/ES.2,2M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D

MARCA: CATERPILLAR MODELO: CAT-325 CL POTENCIA: 188 HP CAPACIDADE: 0,8M3-2,2M3
PESO: 28.600 KG VALOR DE AQUISICAO: 2.835.869,748 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,13160000 5,326 0 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,37600000 7,554 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 24,44000000 132,635 22 25

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 5 6

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

Cc O0OM P ODNEN T E S D E C U S T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM  PORC. I  COND PRECO PRECO

SEM-BDI  CONTR BDI = 35,005 CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON . )

DEPRECIACAO 141,793 24 20 I -A- 304,641 293,439
JUROS 119,638 20 17 1 -B- 452,851
MANUTENCAO 141,793 24 191,420 27 I -c- 649,296

MATERIAL 145,515 25 196,445 28 I -D- 692,506 580,747
MAO DE OBRA 32,008 5 43,210 6 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 23
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.37.01.04 NOME: MOTONIV.RIPPER C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. D

MARCA: CATERPILLAR MODELO: CAT-120 H POTENCIA: 140 HP CAPACIDADE:
PESO: 12.466 KG VALOR DE AQUISICAO: 1.438.607,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,09800000 3,966 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,28000000 5,626 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 18,20000000 98,771 27 30
70.01.36 PNEU13.00/87"DX24-10 UN 3.615,750 0,00240000 8,677 2 2

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 9 10

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

C O M P (0] N E N T E S D E C v) S T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND P RECDO P RECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.)

DEPRECIACAO 71,930 20 16 I -A- 175,831 164,629
JUROS 60,691 17 14 1 -B- 229,726
MANUTENCAO 71,930 20 97,105 22 I -c- 387,730

MATERIAL 117,040 33 158,004 36 T -D- 430,940 353,599
MAO DE OBRA 32,008 9 43,210 10 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 24
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.41.03.04 NOME: PA CAR.S/PN3,6M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.D

MARCA: CATERPILLAR MODELO: 966-G II POTENCIA: 260 HP CAPACIDADE: 3,3-3,8 M3
PESO: 22.870 KG VALOR DE AQUISICAO: 2.064.386,514 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,18200000 7,366 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,52000000 10,448 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 20,80000000 112,881 22 24
70.01.40.14 PNEU 23.50/87"D X25 UN 20.180, 445 0,00267000 53,881 10 11

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 6 6

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAOQO 103,219 20 16 I -A- 233,520 222,318
JUROS 87,091 17 14 I -B- 329,655
MANUTENCAO 103,219 20 139,345 22 I -C- 578,832

MATERIAL 184,576 36 249,177 40 I -D- 622,042 510,113
MAO DE OBRA 32,008 6 43,210 6 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 25
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.43.01.04 NOME: RETRO CARR.0, 77M3C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: RETROESCAV./CARREGADEIRA 0, 77M3 COND. D

MARCA: CASE MODELO: 580 L POTENCIA: 75 HP CAPACIDADE: 0,77 M3
PESO: 5.814 KG VALOR DE AQUISICAO: 469.816,233 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,05250000 2,125 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,15000000 3,013 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 9,75000000 52,913 30 33
70.01.40.15 PNEU14.00/87"DX24-10 UN 4.945,716 0,00133000 6,577 3 4
70.01.40.16 PNEU 9.00/87"DX16-10 UN 1.090,390 0,00133000 1,450 0 0

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 18 20

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

C O M P (0] N E N T E S D E C v) S T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND P RECDO P RECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.)

DEPRECIACAO 26,846 15 12 I -A- 90,190 78,988
JUROS 20,134 11 9 I -B- 83,222
MANUTENCAO 26,846 15 36,242 16 I -c- 172,427

MATERIAL 66,078 38 89,205 41 1 -D- 215,637 171,912
MAO DE OBRA 32,008 18 43,210 20 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 26
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.45.04.04 NOME: ROLO PE CAR.11,6TC-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: ROLO COMPAC.PE DE CARNEIRO VIBR. AUTOPR. P/PNEUS DE 11,6 T - 82 KW

MARCA: DYNAPAC MODELO: CA-25 PD POTENCIA: 150 HP CAPACIDADE: 550 M2/H
PESO: 11.250 KG VALOR DE AQUISICAO: 732.190,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,10500000 4,250 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,30000000 6,027 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 19,50000000 105,826 38 41
70.01.40.17 PNEU 18.4/87"DX30-10 UN 5.053,020 0,00133000 6,720 2 2
70.01.40.18 PNEU 23.1/87"DX26-10 UN 10.436,221 0,00133000 13,880 5 5

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 11 12

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAOQO 37,190 13 10 I -A- 115,266 104,064
JUROS 34,866 12 10 I -B- 115,986
MANUTENCAO 32,541 11 43,930 12 I -C- 300,535

MATERIAL 136,703 50 184,549 53 I -D- 343,745 273,308
MAO DE OBRA 32,008 11 43,210 12 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 27
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.47.02.04 NOME: ROLO COMP.TAN.7T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. D

MARCA: DYNAPAC MODELO: CC-222 POTENCIA: 72 HP CAPACIDADE: 1.020 M2/H
PESO: 7.300 KG VALOR DE AQUISICAO: 845.852,585 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,05040000 2,040 0 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,14400000 2,893 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 9,36000000 50,796 24 27

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 15 17

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAOQO 42,963 20 17 I -A- 126,451 115,249
JUROS 40,278 19 15 I -B- 133,991
MANUTENCAO 37,593 18 50,750 20 I -C- 209,225

MATERIAL 55,729 26 75,234 29 I -D- 252,435 208,571
MAO DE OBRA 32,008 15 43,210 17 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 28
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.49.02.04 NOME: TRAT.AGR.5TON C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. D

MARCA: MASSEY FERGUS. MODELO: MF-283 POTENCIA: 86 HP CAPACIDADE:
PESO: 4.953 KG VALOR DE AQUISICAO: 398.000,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,06020000 2,436 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,17200000 3,455 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 11,18000000 60,673 36 38
70.01.40.19 PNEU 18.4/87"DX34-10 UN 5.251,790 0,00080000 4,201 2 2
70.01.40.20 PNEU 7.50/87"DX18-8 UN 1.190,196 0,00080000 0,952 0 0

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 19 20

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAOQO 22,742 13 10 I -A- 85,141 73,939
JUROS 19,189 11 9 I -B- 72,632
MANUTENCAO 22,742 13 30,701 14 I -C- 169,449

MATERIAL 71,717 42 96,817 45 I -D- 212,659 168,398
MAO DE OBRA 32,008 19 43,210 20 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 29
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.50.02.04 NOME: TRAT.EST.L.2,28M3C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. D

MARCA: CATERPILLAR MODELO: DG6N POTENCIA: 140 HP CAPACIDADE: 3,18 M3
PESO: 15.517 KG VALOR DE AQUISICAO: 2.728.934,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,10150000 4,108 0
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,29000000 5,826 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 18,20000000 98,771 18 21

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 6 6

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

C O M P (0] N E N T E S D E C v) S T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND P RECDO P RECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.)

DEPRECIACAO 136,446 25 21 I -A- 294,782 283,580
JUROS 115,126 21 18 I -B- 435,774
MANUTENCAO 136,446 25 184,202 29 I -c- 582,525

MATERIAL 108,705 20 146,751 23 I -D- 625,735 528,731
MAO DE OBRA 32,008 6 43,210 6 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.52.01.04 NOME: US.CONC.200M3/H C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. D

MARCA: ERIE STRAYERS MODELO: MG-11C POTENCIA: 120 HP CAPACIDADE: 200 M3/H
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 2.060.098,944 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.04 ENERGIA ELETRICA KWH 0,898 90,00000000 80,820 13 15
* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 4,00000000 128,032 22 24
71.02.13 ENC. USINA HORA 53,775 1,00000000 53,775 9 10

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAOQO 103,004 17 14 I -A- 435,353 371,721
JUROS 86,910 14 12 I -B- 363,734
MANUTENCAO 128,756 22 173,820 24 I -C- 472,841

MATERIAL 80,820 13 109,107 15 I -D- 718,280 581,297
MAO DE OBRA 181,807 31 245,439 34 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 31
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 14/04/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.53.01.04 NOME: VIBR.IMER.ELETR.C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.D

MARCA: DYNAPAC MODELO: AAS-48 POTENCIA: 1,5 HP CAPACIDADE: 12.000 VPM
PESO: 20 KG VALOR DE AQUISICAO: 2.516,660 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.250 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.04 ENERGIA ELETRICA KWH 0,898 1,12500000 1,010 3 3
* MAO DE OBRA *

71.01.01 OPERADOR I HORA 25,323 1,00000000 25,323 93 93

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAOQO 0,322 1 0 I —-A- 34,689 25,826
JUROS 0,181 0 0 I -B- 0,937
MANUTENCAO 0,322 1 0,434 1 I -C- 2,300

MATERIAL 1,010 3 1,363 3 I -D- 36,486 27,158
MAO DE OBRA 25,323 93 34,186 93 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H
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CONCORRENCIA N2 90.099/2026
ANEXO IV

DECLARACOES



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO IV
MODELOS DE DECLARAGOES
ANEXO IV.1

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n® , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou
denominagdo), interessado em participar da Concorréncia n® 90.099/2026, Processo
n° 139.00057423/2024-85, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas & salde e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo
unico do artigo 117 da Constituicao Estadual;

b) no caso de utilizagao na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1¢ do Decreto estadual n°
66.819, de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigacdo de proceder as respectivas
aquisicdes de pessoa juridica com inscrigao validada no CADMADEIRA, em conformidade
com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
de origem mineral referidos no § 12 do artigo 12 do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de
dezembro de 2022, cumprira a obrigagé&o de proceder as respectivas aquisi¢ées de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do
Decreto estadual n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das san¢des administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n? 12.684, de 26 de julho de 2007,
a qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO IV.2
MODELO DE DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAGAO PUBLICA

Nome da Empresa:
Endereco:

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90.099/2026

Senhor Agente de Contratagéo,

Declaro que a empresa , inscrita no
CNPJ sob o n® , Inscricao Estadual n® ,
estabelecida em , pOssui 0s seguintes contratos

firmados com a iniciativa privada e/ou com a Administragao Publica:

Nome do N2 Contrato / Vigéncia Valor total do
Orgao/Empresa Aditivo Contrato**
* Inicio Término
R$
R$
R$
R$
a) Valor total dos Contratos: R$
b) 1/12 dos Contratos: R$
c) Patrimoénio Liquido: R$
d) Calculo 1: (c/a)*12
e) Receita Bruta: R$
f) Calculo 2: (e-a)/e *100

* Além dos nomes dos 6rgaos/empresas, o licitante devera informar também o endereco
completo dos drgaos/empresas, com 0s quais tem contratos vigentes.
** Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.

Dessa forma, declaro ainda que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentagédo da
proposta nao é superior ao patriménio liquido da empresa, podendo este ultimo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data
da apresentacao da proposta;

Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracdao do Resultado do
Exercicio (DRE) e a declaracdo apresentada seja maior que 10% (dez por cento)
positivo ou negativo em relacdo a receita bruta, o licitante devera apresentar
justificativas abaixo

JUSTIFICATIVAS:

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal da Empresa)

OBS.: A declaragdo deve ser acompanhada da Demonstragdo do Resultado do
Exercicio — DRE, relativa ao ultimo exercicio social.
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EXPLICACOES:

A Declaragao de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos)
doscontratos firmados pela licitante nao é superior ao Patriménio Liquido da licitante.

Férmula de calculo: Valor do Patriménio Liquido x 12 >1
Valor total dos contratos**
Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um).
Nota 2: Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado**.

Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracao do Resultado
do Exercicio (DRE) e a declaragao apresentada seja maior que 10% (dez por cento)
positivo ou negativo em relacdo a receita bruta, o licitante devera apresentar
justificativas.

Formula de calculo: (Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =
Valor da Receita Bruta




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.099/2026
ANEXO V

CONDICOES DE HABILITACAO



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.099/2026

ANEXO V — CONDICOES DE HABILITACAO

Na fase de habilitagao, deverdo ser apresentados os seguintes documentos:

1.

Habilitacao Juridica

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresaria;

c) Documentos de eleicdo ou designagdo dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades empresarias;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
tratando-se de sociedade ndo empreséaria, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;

e) Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empreséria estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido

pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

Regularidade fiscal e trabalhista

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, (CNPJ);

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo a
sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto do certame;

c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF —
FGTS);

d) Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas
(CNDT);

e) Certidao negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a
Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido;

f) Certiddo de regularidade de débitos tributarios com a Fazenda Estadual da sede ou
domicilio do licitante;

g) Certidao emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio do licitante que
comprove a regularidade de débitos tributarios relativos ao Imposto sobre Servigos de
Qualquer Natureza — ISSQN.

3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

a) Certiddao negativa de faléncia, recuperagdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresério individual.
a.1) Se o licitante for sociedade ndo empresaria, a certiddo mencionada na alinea “a”
devera ser substituida por certidao cujo conteido demonstre a auséncia de insolvéncia
civil, expedida pelo distribuidor competente.
b) Balango Patrimonial e Demonstragées Contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem boa situagéo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (irés) meses da data da apresentacdo da
proposta.
b.1) O balango patrimonial deverd estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
b.2) No caso de empresa constituida a menos de 02 (dois) anos, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragbes contdbeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade.
b.3) as sociedades por acdes deverdo apresentar as demonstracdes contdbeis
publicadas, de acordo com a legislagéo pertinente.
b.4) A comprovagédo da boa situagéo financeira da empresa a que se refere a alinea
“b”, sera avaliada de forma objetiva pelos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC). Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo ao
balango patrimonial.
- Liquidez Geral - LG

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) = maior que 1,0
- Liquidez Corrente — LC
LC = (AC / PC) = maior que 1,0
- Solvéncia Geral — SG

SG = AT/ (PC + PNC) = maior que 1,00
onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PNC = Passivo Nao Circulante

AT = Ativo Total.
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Os indices LG, LC e SG deverao ser calculados pelas licitantes e apresentados

conforme o modelo constante do Anexo V.1. do Edital.

b.5) O Patriménio Liquido devera ter o valor minimo correspondente a 10% (dez por
cento) do valor estimado, constante do Anexo VII - Planilha Orgamentaria do DER/SP.
Far-se-a prova do Patriménio Liquido mediante Balango da Empresa relativo ao ultimo
exercicio social da empresa, conforme definido na alinea “b” supra.
¢) Declaracao do licitante, acompanhada da relagdo de compromissos assumidos, conforme
modelo constante no ANEXO 1IV.2 — Modelo de Contratos Firmados, com a demonstracdo de
que um doze avos dos contratos firmados com a Administracdo Pudblica e/ou com a iniciativa
privada vigentes na data apresentacdo da proposta ndo é superior ao patriménio liquido do
licitante, observando os seguintes requisitos:
c.1) a declaragédo deve ser acompanhada da Demonstragdo do Resultado do
Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e,
c.2) caso a diferenca entre a declaragdo e a receita bruta discriminada na
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10%

(dez por cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar justificativas.

4. CONSORCIO

a) O participante em consércio devera comprovar 0 compromisso publico ou
particular de constituicAo de consorcio, subscrito pelos consorciados, que devera ser
apresentado juntamente com os documentos de HABILITACAO e incluir, pelo
menos, 0s seguintes elementos:

i. Designacao do consdrcio e sua composi¢ao;

ii. Finalidade do consércio;

iii. Prazo de duragdo do consoércio, que deve coincidir,
no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;

iv. Endereco do consércio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

V. Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de
cada consorciado e das prestacdes especificas, inclusive a propor¢ao
econbmica e financeira da respectiva participagdo de cada
consorciado em relagao ao objeto licitado;

Vi. Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os
consorciados pelos atos praticados pelo consércio, tanto na fase de
licitagdo quanto na de execugdo do contrato, abrangendo também os
encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da

contratagao;
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vii. Indicacdo da empresa responsével pelo consércio e
seu respectivo Representante Legal, que terd poderes para receber
citacdo, interpor e desistir de recursos, firmar o contrato e praticar
todos os demais atos necessdarios a participacdo na licitacdo e
execucgdo do objeto contratado.

viii. Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o
consorcio ndo tera a sua composicdo modificada sem a prévia e
expressa anuéncia da Unidade Contratante até o cumprimento do
objeto da contratacdo, mediante a emissdo do termo de recebimento
definitivo, observado o prazo de duragdo do consércio, definido no
inciso “iii” deste subitem a).

4.2. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato,
a Constituicao e Registro do Consorcio, nos termos de seu compromisso de
constituigéo.

4.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a
habilitagdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista previstas neste Edital.

4.4. A inabilitacdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagdo do

consorcio.

5. QUALIFICACAO TECNICA

a) Certidao de registro da empresa e de seus responsaveis técnicos emitida pelo CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome da licitante, com
validade na data do recebimento dos documentos de habilitacao e classificacéo.
b) Prova de aptidao para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagao, por meio da apresentacao
de atestado(s) expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da
licitante, devidamente registrado no CREA ou CAU, conforme o caso, comprovando que a
licitante executou, individualmente ou como membro de um consoércio, servicos com
caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto do Edital, relacionadas na tabela
constante em seu Anexos V.2— Comprovagao da Qualificagdo Técnica.
b.1) As descrigbes e quantidades de execugdo das fases das obras e servicos
exigidos para comprovagado de experiéncia pela licitante, para o presente Edital sdo os
especificados na Tabela acima, sendo que as referidas quantidades ndo ultrapassam
o limite de 50% estabelecido pelo Tribunal de Contas da Uniao - TCU.
b.2) Os atestados emitidos em nome de Consércios deverdo especificar
claramente o percentual que cada membro, efetivamente executou, ou o percentual de

participagéo em relagédo ao total.
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b.3) Para a comprovagao da aptidao Técnico-Operacional de que trata a alinea “b”,
somente sera(ao) aceito(s) atestados em nome da licitante, salvo nos casos de fuséo,
cisdo, incorporagao/aquisicao integral, ou a criagao de subsidiaria integral, nas formas
dos artigos 251 a 253 da Lei n® 6.404/76 e como meio de recuperagao judicial, nos
termos que dispde o inciso Il do artigo 50 da Lei n® 11.101/2005, ou como
reorganizagado societaria, ficando vedada qualquer forma disfarcada que traga
embutida em si 0 objetivo de capacitar a licitante a participar e ser habilitada no
certame, tais como: aumento de capital ou subscricdo de capital com a utilizagao de
acervo técnico pertencente a empresa que esteja em situagéo juridico-financeira
que a impossibilite de participar diretamente do certame.
Nesses casos deverdo ser apresentados os documentos comprobatérios contendo
todas as condi¢cbes dessas transagdes, em especial, no que se referirem ao acervo
técnico, e que deverao ser consideradas na presente licitacdo. A nao apresentagao ou
omissdo de qualquer documentacdo necessaria para a andlise das propostas sera
motivo de inabilitacdo da licitante.
b.4) Ndo seréo aceitos, em nenhuma hipétese, para comprovacao da aptidao Técnico-
Operacional da licitante, cessdo de tecnologia ou instrumentos de natureza similar
entre a licitante e terceiros, mesmo que esses sejam pertencentes a um mesmo grupo
econdmico, ou cujo(s) Responsavel(eis) Técnico(s) sejam os mesmos da licitante.
c) capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentagao de Certiddes de
Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugao dos servigos que compdem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, conforme Planilha
Orcamentaria, Anexo VII.
c.1) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagcdo da capacidade
técnico-profissional, conforme indicado na alinea “c” atuard como Responsavel
Técnico do contrato, participando diretamente da execugao dos servigos, admitindo-se
a substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pelo DER/SP.
c.1.1) O Responsével Técnico devera ter formagdo em Engenharia Civil.
c.2) A licitante devera indicar Engenheiro Preposto.

c.3) As exigéncias técnicas nao sédo passiveis de subcontratagéo.

d) Somatorio de atestados de capacidade técnico operacional: sera admitido o somatorio de
atestados para a comprovacao da capacidade técnica do licitante requerida na alinea “b”

supra.
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Comprovacao de vinculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. A comprovagéo
do vinculo profissional a que se refere a alinea “c” do supra pode se dar mediante a
apresentagao de contrato de trabalho, anotagbes da CTPS — Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social ou, no caso de prestador de servigos autbnomo, do respectivo contrato
de prestacdo de servigos ou declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado, com anuéncia do profissional, de acordo com Anexo V.5 do Edital.

A comprovagdo a que se refere este item podera ser apresentada até a assinatura do

instrumento contratual, ndo sendo, portanto, fator de inabilitacdo da licitante.

VISITA TECNICA

e.1) Os Licitantes que optarem pela visita técnica, deverao apresentar:

e.1.1) Declaracdo de Conhecimento do Local e das Condi¢oes da Realizagdo do Objeto da
Licitagdo Precedida de Vistoria, conforme o modelo Anexo V.3. do Edital.

e.1.2) As visitas devem ser previamente agendadas e poderao ser realizadas até o dia util
imediatamente anterior a sessao publica, na Coordenadoria Geral Regional de Sdo Paulo —
CGR.10, pelo telefone (11) 5056-8510 / 5056-8534 — Email - dr10-der@der.sp.gov.br.

e.2) O licitante que optar pela NAO realizagéo da visita técnica devera, para participar do
certame, apresentar declaragao afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la,
mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem
realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, conforme os modelos dos Anexos V.4
e V.6 do Edital.
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CONCORRENCIA N2 90.099/2026

ANEXO V.1

MODELO DE CALCULO DOS QUOCIENTES DE ESTRUTURA DE CAPITAIS E DE LIQUIDEZ PARA EXECUGAO
DAS OBRAS E SERVICOS

Empresa:

Patriménio Liquido (Patrimoénio Liquido x Variacao da IGP — DI/FGV)

R$

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

> 1,0
(maior que um)

Liquidez Corrente

Ativo Circulante

Passivo Circulante

>1,0
(maior que um)

Solvéncia Geral

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

> que 1,00
(maior que um)

Obs: 1 — Os dados do Balango Patrimonial e demonstragées contéabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, poderao ser atualizados por indices oficiais (IGP — DI/FGV — indice Geral de Pregos),
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da proposta.

2 — O critério de arredondamento na segunda casa decimal, devera obedecer a norma NBR 5891/77 da ABNT.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo de identificagéo)
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CONCORRENCIA N° 90.099/2026
ANEXO V.2 - COMPROVACAO DA QUALIFICAGCAO TECNICA

OPERACIONAL
DESCRICAO UNID. QUANT.
TRANSPORTE, LIMPEZA ALEM 1 KM M3*KM 10.000
GRAMA PLACA SEM ADUBO M2 2.037
ESCAVACAO 1/2A CATEGORIA M3 1.502
CONCRETO FCK 15 MPA M3 15
COMPACTAGAO ATERRO 95% PS M3 1.339

NOTA: Para fins de certiddo ou atestado, sera permitido o seguinte:

Para o transporte de material de 12/22 categoria poderdo ser apresentados atestados, devidamente
registrados na entidade profissional competente, de: transporte de solos em geral, seixos rolados,
fragmentos de rocha alterada, saibros, silte, argila, todos sem utilizacao de explosivo na sua escavacgao.
A unidade de medigao devera ser por (m3xkm). Caso a medi¢cao encontre-se em outra unidade, devera
ser anexada a documentagao comprobatdria a respectiva distancia de transporte para cada caso.

Para o plantio de grama poderao ser apresentados atestados, devidamente registrados na entidade
profissional competente, de:plantio por semeadura manual, por hidrossemeadura ou plantio manual de
mudas de gramineas e leguminosas em placas ou leivas com ou sem adubagéo.

Para escavacao de material poderdo ser apresentados atestados, devidamente registrados na
entidade profissional competente, de: escavagcdo manual e/ou mecanica sem explosivo para dispositivos
de drenagem e escavagéao de solo mole; exceto escavagao para execugao de tubuldes por qualquer
processo.

Para o concreto de cimento Portland com resisténcia Fck<=25 Mpa poderao ser apresentados
atestados, devidamente registrados na entidade profissional competente, de: calgamento e/ou concreto
de cimento Portland com resisténcia Fck=15 MPa, Fck=18 Mpa ou Fck=20 MPa.

Para a execucao de recomposicao manual de aterro poderdo ser apresentados atestados,
devidamente registrados na entidade profissional competente, de: aterro compactado, retaludamento
manual, compactacdao manual com compactador mecanico, aterro de acesso, reaterro compactado com
solo local e compactagcao manual de terreno.
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CONCORRENCIA N° 90.099/2026
ANEXO V.2.1 - COMPROVACAO DA QUALIFICACAO TECNICA

PROFISSIONAL

A COMPROVAGCAO DA CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL SERA MEDIANTE A
APRESENTACAO DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO DO CREA, PARA EXECUGAO DE OBRA OU
SERVICO DE CARACTERISTICAS SEMELHANTES AO OBJETO DO EDITAL, TENDO SIDO
REALIZADO OS SERVIGOS ABAIXO:

DESCRICAO:

TRANSPORTE, LIMPEZA ALEM 1 KM
GRAMA PLACA SEM ADUBO
ESCAVACAO 1/2A CATEGORIA
CONCRETO FCK 15 MPA
COMPACTAGAO ATERRO 95% PS
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MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA
ANEXO V.3

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO
DO OBJETO DA LICITAGAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
ne , ha condicéo de representante legal de (nome
empresarial ou denominago), interessado em participar da Concorréncia n® 90.099/2026,
Processo n° 139.00057423/2024-85, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is)
e das condigdes da realizagao do objeto da licitagado, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is)
em que sera realizado o objeto da licitagdo, colhendo todas as informagdes e subsidios
necessarios para a elaboragao da sua proposta.

O licitante esté ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
nao podera pleitear em nenhuma hip6tese modificagdes nos pregos, prazos ou condigdes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o
objeto da licitacéo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO V.4

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO
DO OBJETO DA LICITAGAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
n® , ha condicdo de representante legal de (nome
empresarial ou denominacao), interessado em participar da Concorréncia n® 90.099/2026,
Processo n° 139.00057423/2024-85, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is)
e das condicdes da realizagdo do objeto da licitagao, que nao realizou a vistoria prévia prevista
no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido
facultada.

O licitante esté ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
nao podera pleitear em nenhuma hip6tese modificagdes nos pregos, prazos ou condigdes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou informagées sobre o(s) local(is) em que sera realizado o
objeto da licitacéo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.5

MODELO DE DECLARACAO DE
FUTURA CONTRATACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

A (nome empresarial da licitante) inscrita no
CNPJ N.2 : com sede na (endereco completo)
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)

infra-assinado, declara que o
profissional abaixo relacionado integrard a equipe técnica desta empresa, sendo
contratado como Engenheiro/Responsdvel Técnico, detentor de acervo técnico de
execucdo do objeto da licitacdo no momento da assinatura do contrato.

Nome do Profissional:

Vinculo Profissional:
Cidade, de de 2026.

Assinatura e identificacdo do representante da empresa

Eu, , declaro estar de pleno acordo com a contratacdo relacionada
neste documento e que executarei todos os servigos estritamente conforme o
estipulado no Edital.

Cidade, de de 2026.

(Assinatura e identificacdo do profissional)
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ANEXO V.6

DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS~CONDI(;6ES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n®
, ha condi¢do de representante legal de (nome
empresarial ou denominagao) , interessado em participar da Concorréncia n® 90.099/2026,
Processo n° 139.00057423/2024-85, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a salde e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo
Unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugé@o do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n°
66.819, de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigagao de proceder as respectivas aquisi¢des
de pessoa juridica com inscri¢ao validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto
supracitado;

) no caso de utilizagdo na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 12 do artigo 12 do Decreto estadual n? 67.409, de 28 de
dezembro de 2022, cumprira a obrigagdo de proceder as respectivas aquisicées de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do
Decreto estadual n°® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das sanc¢des administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizagéo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a
qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composicéo.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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CONCORRENCIA N2 90.099/2026
ANEXO VI
TERMO DE COMPROMISSO E

ADESAO AO CODIGO DE CONDUTA
ETICA
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CONCORRENCIA 90.099/2026
ANEXO VI

TERMO DE COMPROMISSO E ADESAO AO CODIGO DE CONDUTA ETICA

A empresa , sediada no Municipio de
, Estado de , com endereco na Rua
, n° , Bairro
, CEP inscrita no CNPJ/MF sob o n°
......................................... , neste ato representada por

inscrito no CPF/MF sob o n°
e ocupante do cargo de , declara ter ciéncia
e conhecimento das disposi¢des inseridas no Cédigo de Conduta Etica do Departamento de Estradas

de Rodagem — DER (“’Cédigo de Conduta Etica’’), a cuja integra teve acesso.

Concorda, ainda, com as disposi¢des contidas no Cédigo de Conduta Etica e deste modo, assume o
compromisso de segui-las no decorrer da relagdo comercial mantida com o Departamento de
Estradas de Rodagem.

De igual modo, assume a responsabilidade e o compromisso de reportar e formalizar para a
Comissao de Etica, por meio da Plataforma Fala.SP, www.fala.sp.gov.br, qualquer comportamento
ou situacdo considerada em desacordo com o estabelecido no Cédigo de Conduta Etica.

Por fim, declara zelar pelo cumprimento do Cédigo de Conduta de Etica, inclusive, mediante a
disponibilizacdo de seu contetiido, para fins de ciéncia e conhecimento, aos seus representantes,
colaboradores, fornecedores e/ou contratados, envolvidos direta ou indiretamente na prestacdo de
servigos ao Departamento.

Local:

Data:

Assinatura:
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ANEXO Vi

PLANILHA ORCAMENTARIA



CONCORRENCIA N2 90.099/2026
Anexo VIl — Planilha Orgamentaria Detalhada

CODIGO DEFINITIVO: 454.138-8 O

DATA BASE:

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

JANEIRO/2026

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO AMBIENTAL DE AREA LOCALIZADA NO KM 66,950 DA SP-088, NO

OBJETO  \1UNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES.
CcODIGO DO UNIDADE DE INDICE DE PRECO
SUB-ITEM NOME REDUZIDO DO SUBITEM MEDIDA REAJUSTE QUANTIDADE UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (R$)
FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES
LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL
21.02.06.02 CLASSE Il PAC ESC. 1:1000 ATE 1HA. un IGV 1,00 5.860,32 5.860,32
SUBTOTAL 5.860,32
FASE 22 - TERRAPLENAGEM
22.01.01 LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES m? IGT 8.500,00 0,76 6.460,00
22.01.03 LIMP. MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL m? IGT 1.500,00 6,94 10.410,00
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A 3
22.02.01 CATEGORIA m IGT 3.005,68 12,76 38.352,47
22.02.06 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA m® IGT 1.000,00 5,09 5.090,00
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE 3
22.02.09 MATERIAL EM BOTA-FORA. m IGT 441,41 4,74 2.092,28
22.03.01 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM m3*km IGT 441,41 9,98 4.405,27
22.03.12 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM m3*km IGT 20.000,00 6,67 133.400,00
22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS m? IGT 2.678,71 6,54 17.518,76
SUBTOTAL 217.728,78
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
24.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO m° IGT 86,91 114,49 9.950,32
24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA m® IGC 31,83 829,17 26.392,48
SUBTOTAL 36.342,80
FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
CONFECCAQ, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA 2
28.08.01.01 INSTITUCIONAL m IDI 24,00 391,50 9.396,00
28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m? x mes IMO 120,00 77,88 9.345,60
SUBTOTAL 18.741,60
FASE 30 - SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
30.01.01 GRAMA EM PLACA SEM ADUBO m? IMO 4.075,29 18,68 76.126,41
30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL m? IMO 12.225,86 0,48 5.868,41
SUBTOTAL 81.994,82
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.02.01 INST.CANTEIRO-TIPOII (1,800%) global IGE 1,00 6.492,02 6.492,02
36.01.02.02 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO Il (1,050%) global IGE 1,00 3.787,01 3.787,01
36.01.02.03 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO 1l (0,150%) global IGE 1,00 541,00 541,00
SUBTOTAL 10.820,03
TOTAL DO ORCAMENTO 371.488,35
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