

N.OBRA - 998448.3 O TPU - JANEIRO / 26 (DER) NATUREZA - MELHORAMENTOS  
OBJETO - CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA DE PEDESTRES EM  
NÍVEL LOCALIZADA NO KM 497+430 M DA SP322, NO MUNICÍPIO DE ICÉM.

\*\*\*\*\*  
\* CODIGO DO I NOME REDUZIDO I UNIDADE DE I COD I QUANTIDADE I PRECO UNITARIO I PRECO TOTAL \*  
\* SUBITEM I DO SUBITEM I MEDIDA I REAJ I I (R\$) \*  
\*\*\*\*\*

## FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.05.01	FORMA PL.CONC.COMUM	M2	IGC	27,72	178,550	4.949,40
24.10.02	CALC.CONC.FCK 15 MPA	M3	IGE	16,17	1.206,070	19.502,15
24.12.01.01	ENCH.VALA PEDRA 1E2	M3	IGC	11,55	243,820	2.816,12
					SUBTOTAL	27.267,67

## FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01.32.10	PL.AEREA ALUM.TP X	M2	IDI	40,07	1.860,400	74.546,22
28.03.05	SINAL HOR TERM.ESTR.	M2	IGP	43,92	120,410	5.288,40
28.06.10	SU.M.TRAT.0,10X0,10M	M	IDI	101,00	58,590	5.917,59
					SUBTOTAL	85.752,21

## FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

36.01.03.01	INST.CANT.III=4,800%	GLOBAL	IGE	1,00	5.424,950	5.424,95
36.01.03.02	OP/MAN.CANTIII=0,90%	GLOBAL	IGE	1,00	1.017,170	1.017,17
36.01.03.03	DESMOB.CANT.III=0,3%	GLOBAL	IGE	1,00	339,050	339,05
					SUBTOTAL	6.781,17
					TOTAL DO ORCAMENTO	119.801,05