Governo do Estado de Sao Paulo
] Departamento de Estradas de Rodagem ]
Coordenadoria de Licitacdes e Contratacao de Obras e Servicos de Engenharia

EDITAL

CONCORRENCIA
90.073/2026

CONTRATANTE (UASG)
262201

OBJETO

Contratacdo de obras e servicos de substituicdo da galeria existente no km 471+100m, da
rodovia SP-304, no Municipio de Mendonca.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 778.560,10 (setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e sessenta reais e dez
centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 29/07/2026 as 16h00 (horério de Brasilia)

Critério de Julgamento:
menor preco global

Modo de disputa:
fechado e aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
CONCORRENCIA N° 90.073/2026
(Processo Administrativo n° 139.00081699/2024-84)

Torna-se publico que o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Séo
Paulo, sediado(a) Av. do Estado, 777 — Ponte Pequena, na cidade de S&o Paulo,
Estado de S&o Paulo), por meio do(a) Coordenadoria Geral de Aquisicbes e
Licitagcbes — CGLA, sediado na Av. do Estado, 777 — Ponte Pequena, na cidade de
Sdo Paulo, Estado de S&o Paulo, realizard Ilicitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021,
do Decreto estadual n°® 67.608, de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislacéo
aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital e em seus
Anexos, observando-se as subdivisdbes subsequentes na forma de itens que
compdem este instrumento.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitacdo € contratacdo de obras e servigos de substituicdo da galeria
existente no km 471+100m, da rodovia SP-304, no Municipio de Mendonga, conforme
condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.1. A licitacdo sera realizada em unico item.
2. DO REGISTRO DE PRECOS
2.1. A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
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licitacdo para registro de precos.
3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que atuarem em atividade
compativel com o objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no
Sicaf até o 3° (terceiro) dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifigue incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitac&o.

3.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de
tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte.

3.5. Em relacdo as regras aplicaveis a presente licitacdo concernentes a tratamento
favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se
que:

3.5.1.Nesta licitacdo a participacdo é ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento
favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
observado o disposto no § 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.5.1.1. O tratamento favorecido a que se refere a subdivisdo acima fica limitado
as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas (se
admitida a participagédo de cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendério de
realizacdo da licitagdo, ainda nao tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Nao poderao disputar esta licitagao:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condicfes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a
ele relacionados, observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de
2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitacAo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios,
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observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021,

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcao, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao
de trabalho infantil, por submissédo de trabalhadores a condicbes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacédo
trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgédo ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que ndo tenha representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

3.7. Nao podera patrticipar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucédo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacBes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art.
9°da Lein® 14.133, de 2021.

3.7.1. A vedacao de participacdo de agente publico do 6rgéao ou entidade licitante ou
contratante de que trata a subdivisdo acima estende-se a terceiro que auxilie a
conducédo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposicdo de sancdo de que trata o item 3.6.4 sera
também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as
empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. Nao poderdo disputar esta licitacdo sociedades cooperativas, tendo em vista o
disposto no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n°® 12.690, de 2012.

3.11. Sera admitida a participacao de pessoas juridicas em consorcio, nos termos do art. 15
da Lein®14.133, de 2021

3.11.1. Seré& vedada a participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, de
mais de um consorcio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei n°
14.133, de 2021.

3.11.2. A formagdo do consércio, esta limitado ao numero de até 03 (trés) empresas
para esta licitacao.

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagcdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.
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4.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco, até a data e o horério estabelecidos para abertura da sesséao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢cfes contidas no Edital e seus Anexos,
bem como que a proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
gque cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da

Constituicao Federal,

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da

Constituicdo Federal,

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88

1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipétese de se verificar uma das
excecodes dos 1° ao 3° do art. 4° supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e

4.4.2 subsequentes.

4.4.1. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado
superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisao do item 3.5.

4.4.2. Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte
gue, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos
do § 2°do art. 4°da Lein® 14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipotese de se verificar uma das excec¢des especificadas no item 4.4.1 ou
no item 4.4.2, ou de ndo cumprimento de outro requisito legal para tratamento
favorecido, o licitante devera assinalar o campo “ndo”, por nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006.

4.4.4. Na hipétese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas
de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no
certame, para aquele item.

4.4.5. Na hipotese de itens em que a participacdo ndo seja exclusiva para
microempresas, empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “n&o” apenas
produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte
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4.5. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as
sancoes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sessao publica.

4.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo
licitante, o que ocorrerd somente apGs os procedimentos de abertura da sessdo publica e
da fase de envio de lances.

4.8. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacfes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente
da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracédo
ou de sua desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

5.1.1.Valor total do item.
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver
determinacdo legal de retencdo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais que sejam estabelecidos na legislacao vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples
Nacional, ante as vedag0Oes previstas na Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo poderao
aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta,
devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacao descrita na
subdivisdo acima devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do
Simples Nacional até o ultimo dia atil do més subsequente aquele em que ocorrida a
situacdo de vedacdo, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e 8 1° inc. Il, daLei
Complementar n° 123, de 2006, apresentando a Administracdo a comprovacdo da
exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado nao realizar espontaneamente o0 requerimento de que trata a
subdivisdo acima, caberd ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgao
fazendario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do
Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n® 123, de 2006.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicbes nelas contidas, em conformidade com o que dispbfe a documentacao que
integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
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nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

5.9. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode
ensejar a responsabilizacéo pelo Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢cdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicao
Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicdo do Estado de S&o Paulo; ou condenagéo dos
agentes publicos responsaveis e do Contratado ao pagamento de indenizacdo pelos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO
DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sesséao publica.

6.3. O sistema disponibilizarda campo proprio para troca de mensagens entre 0(a)
agente/comissédo de contratacdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta,
devera ser de R$ 7.000,00 (Sete mil reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apds o0 registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio
deste Edital.

6.11. Sera adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, segundo o qual poderédo participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessao e eventuais prorrogacoes.

6.11.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas na
subdivisdo acima, poderdo os licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores
propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/legislacao/constituicao_estadual.htm

6.11.2. A etapa de lances da sesséo publica terd duragédo de 10 (dez) minutos e, apés
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracéo da sessao publica.

6.11.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisao
acima, sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.11.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisdes anteriores,
a sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagao.

6.11.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comissao de
contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.6. Apés o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.

6.12. ApOs o término dos prazos estabelecidos nas subdivisbes anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serédo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdao com o(a) agente/comissdo de contratacdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢ao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdbnico para o(a) agente/comissdo de
contratacdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera
suspensa e reiniciada somente apos decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacao
do fato pelo(a) agente/comissdo de contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, na hipétese em gue o objeto tenha valor estimado superior

ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisao do item 3.5.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo
de disputa no inicio deste Edital e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o0s critérios de
desempate serdo aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021,
nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hip6étese em que os licitantes empatados poderéo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificagéao;

6.19.1.2. avaliagcdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigagbes previstos na Lei n® 14.133, de 2021,
conforme regulamento;
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6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos érgaos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art.
60 da Lei n°® 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado de S&o Paulo;
6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei
n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3. Caso persista o empate apds obedecido o disposto no caput e no § 1° do art.
60 da Lei n° 14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em
local, data e horario que seréo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo
facultada a presenca a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.19.4. Sera observado o disposto no § 2° do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, e no
inciso Ill do art. 41 c/c o inciso | do art. 58 da Lei Complementar n°® 225, de 2026,
guando for o caso.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese de a proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o(a)
agente/comissédo de contratacdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apos definido
o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
orcamento estimado definido pela Administracéo.

6.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

6.20.4. O(A) agente/comissdo de contratacdo solicitara ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado apdés a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, de
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao(da) agente/comissdo de contratacdo prorrogar 0 prazo
estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante antes de
findo o prazo, ou de oficio, a critério do agente/comissdo de contratacdo, quando
constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio da documentacgéo
exigida.

6.21. ApOs a negociacdo do preco, o(a) agente/comissdo de contratacdo iniciar4 a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacao, o(a) agente/comissdo de contratacdo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de
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participacdo no certame, conforme previsto noart. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, na
legislacéo correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto & existéncia de
sangao que impega a participagao no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniéo (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniédo (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenactes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletrénico de Aplicacdo e Registro de San¢des Administrativas — e-
Sancdes (http://www.esancoes.sp.gov.br);

7.1.6. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o
Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados); e

7.1.7. Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal — Cadin,
de que trata a Lei n°® 10.522, de 2002, no que concerne a medida prevista no inciso I,

alineas “b” e “c”, do art. 13 da Lei Complementar n° 225, de 2026.

7.2. Em relacédo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada
também quanto a seu socio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o(a) agente/comissdo de contratacdo diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas

Indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.1. A tentativa de burla seréa verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de
2018, art. 29, 81°, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual

desclassificacédo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c
Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera considerado inabilitado, por
falta de condicao de participagao.

7.4. Caso atendidas as condi¢cbes de participacdo, prosseguird a analise da fase de
julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a)
agente/comissao de contratacao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os
itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizagcdo do tratamento favorecido, o(a)
agente/comissdo de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacéo neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comissdo de
contratacdo examinard a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificagao.
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7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta
de que trata o item 7.6, o(a) agente/comissao de contratacao passara a verificacdo da
documentacéo de habilitag&o do licitante conforme disposi¢des do item 8.

7.7. Seréa desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em
seus Anexos;

7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orgcamento estimado
definido para a contratacao;

7.7.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus Anexos, desde que insanavel.

7.8. Além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o
seguinte:

7.8.1. A caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global
estimado.

7.8.2. Serado consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, observado o
disposto na subdivisdo subsequente.

7.8.2.1. A inexequibilidade, na hipdtese de proposta cujo valor seja inferior a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, s6 sera
considerada apos diligéncia do(a) agente/comissdo de contratacdo, facultando
ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela Administracdo, a viabilidade
dos precos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificacao.

7.8.3. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Em acréscimo as disposices acima, deverdo ser observados 0s seguintes preceitos:

7.9.1. A analise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o
auxilio de planilha de custos e formacgéo de precos, a ser preenchida pelo licitante em
relacdo a sua proposta final, conforme modelo constante de Anexo deste Edital.

7.9.2. A apresentacéo de valores abaixo dos respectivos custos referentes a itens
isolados da planilha de custos e formagao de pregos néo caracteriza motivo suficiente
para a desclassificacdo da proposta, desde que ndo contrariem exigéncias legais.

7.9.3. A fim de assegurar o tratamento isonémico entre os licitantes, informa-se que
foi(ram) utilizado(s) o(s) CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
no célculo do valor estimado pela Administracao.

7.9.4. E vedado ao licitante incluir na planilha de custos e formacg&o de precos:

a) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cdes contidas em acordos,
convencgdes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de matéria néo
trabalhista, de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados do Contratado, ou que estabelegcam direitos ndo previstos em lei, tais
como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade
(art. 135, 8§ 1°, da Lei n® 14.133, de 2021);

b) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cdes contidas em acordos,
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convencdes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigacbes e
direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administragcdo Puablica (art.
135, § 2°, da Lei n®14.133, de 2021).

7.9.5. A inclusdo na proposta de item de custo vedado ndo acarretard a
desclassificacdo do licitante, devendo o(a) agente/comissdo de contratacao
determinar que o respectivo custo seja excluido da planilha, observando-se o
disposto no inciso Il do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.9.6. Na hipotese de contratacdo com a previsao de itens de custos vedados, tais
valores serdo glosados e os itens serdo excluidos da planilha, garantidos ampla
defesa e contraditorio.

7.9.7. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto
no instrumento coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

7.9.8. Sera solicitado que o licitante mais bem classificado envie, junto com sua
proposta adequada ao Ultimo lance ofertado, declaracdo informando o
enquadramento sindical do licitante, a atividade econdémica preponderante e a
justificativa para adoc¢ao do(s) instrumento(s) coletivo(s) do trabalho em que se baseia
sua proposta.

7.9.8.1. O licitante mais bem classificado devera indicar os sindicatos, acordo(s)
coletivo(s), convencao(Bes) coletiva(s) ou sentenca(s) normativa(s) que regem
a(s) categoria(s) profissional(is) que executara(ao) o servico e a(s) respectiva(s)
data(s)-base(s) e vigéncia(s), com base na Classificacdo Brasileira de
Ocupacbes — CBO.

7.9.9. O licitante se responsabiliza pelas situacdes de ocorréncia de erro no
enquadramento sindical, ou fraude pela utilizacdo de instrumento coletivo
incompativel com o enquadramento sindical declarado ou no qual o licitante néo
tenha sido representado por 6rgdo de classe de sua categoria, que dai tenha
resultado vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando o
Contratado as sanc¢des previstas no art. 156, caput, incisos Il e IV, da Lei n® 14.133
de 2021.

7.9.10. O Contratado possui responsabilidade exclusiva pelo cometimento de erro ou
fraude no enquadramento sindical e pelo eventual 6énus financeiro decorrente, por
repactuacdo ou por forca de decisdo judicial, em razdo da necessidade de se
proceder ao pagamento de diferencas salariais e de outras vantagens, ou ainda por
intercorréncias na execucdo dos servicos contratados, resultante da adogdo de
instrumento coletivo do trabalho inadequado.

7.9.11. Devera ser observada a aderéncia ao instrumento coletivo do trabalho ao qual
a proposta do licitante esteja vinculada para fins de atendimento a eventual
necessidade de repactuagédo dos valores decorrentes da méo de obra, consignados
na planilha de custos e formacado de pre¢os do contrato, em observancia ao disposto
no inc. Il do art. 135 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para
gue o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de planilha elaborada pela Administracdo conforme
documentagcdo anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar seré
convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagao da proposta.

7.11.1. O licitante vencedor serd convocado a apresentar a Administracao, por meio


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo conforme documentacédo anexada a
este Edital, bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, nos termos do disposto no 8§ 5° do art. 56 da Lei n°®
14.133, de 2021.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacéo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para
arcar com todos os custos da contratacao.

7.12.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou
falhas que nao alterem a substéncia das propostas.

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacao de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional,
guando ndo cabivel esse regime.

7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, podera ser colhida

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados no
Anexo | deste Edital, consistindo na documentacdo necessaria e suficiente para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da
Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdémico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no
Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitacdo a avaliagcdo prévia do local de
execucdo € imprescindivel para o conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de realizacdo do objeto da licitacéo,
assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia, ou de apresentar
declaracdo de conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacao,
observando-se o disposto na documentacéo que integra este Edital como Anexos V.3,
V.4eV5.

8.1.3. Se for permitida a participacdo de pessoas juridicas em consorcio em
subdivisdo do item 3, para efeito de habilitacdo técnica, caso exigida na
documentacdo que integra este Edital como Anexo, sera admitido o somatorio dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira,
caso exigida na documentagdo que integra este Edital como Anexo, serd admitido o
somatorio dos valores de cada consorciado.

8.1.3.1. Na hipétese de admissdo da participacdo de pessoas juridicas em
consércio e exigéncia de requisito(s) de habilitacdo econdmico-financeira de
que trata a subdivisdo acima, se o consorcio ndo for formado integralmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 30%
(trinta por cento) para o consorcio em relagdo ao valor exigido dos licitantes
individuais para habilitagdo econdmico-financeiraSe o licitante for a matriz, todos
os documentos deverdao estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
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8.1.3.2. Para as pessoas juridicas reunidas em consorcio, o calculo dos
indicadores serdo realizados a partir do somatério dos valores constantes das
contas contabeis de cada consorciado (ndo é permitido em hipétese alguma o
somatorio de indices).

8.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser apresentados em original
ou por copia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua
proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitagcdo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele
abrangidos.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando
houver duavida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei

expressamente o exigir (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, §
1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, & corregcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3,

de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.8.1. A nado observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar
desclassificagcdo no momento da habilitacdo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n°
3, de 2018, art. 7°, paragrafo Unico, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.9. A verificacéo pelo(a) agente/comissdo de contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacao.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do(a) agente/comisséo de
contratacao.

8.10. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
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sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacéo
gue integra este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

8.11. ApOs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicao
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacédo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.

8.12. Na analise dos documentos de habilitacdo, o(a) agente/comissdo de contratacéo
podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

8.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a)
agente/comissdo de contratacdo examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda
ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente seréo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de
gue trata a subdivisdo anterior.

8.15. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condicdo para participacdo na licitacdo, exceto na hipétese em que o objeto tenha valor
estimado superior ao limite estabelecido nos §8 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.16. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante
habilitado nas condicbes da subdivisdo acima devera comprovar sua regularizacdo sob
pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes cabiveis, mediante a
apresentacdo das competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de
negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir do momento em que o licitante
for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracgéo.

8.17. A disciplina da adjudicagao e da homologacéo encontra-se no item 14 deste Edital.
9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitacdo para registro de precos.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por néo se tratar
de licitag&o para registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacéao da licitacdo, observara o disposto no art.
165 da Lein®14.133, de 2021.
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11.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitag&o do licitante:

11.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

11.3.2. o prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10
(dez) minutos;

11.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacéo ou de lavratura da ata de habilitacéo ou inabilitacéo.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
deciséo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados por
peticionamento externo via sei! Sistema eletrénico de informac¢des do Governo do Estado
de S&o Paulo, no endereco https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo, conforme Decreto n°
67.641, de 10 de abril de 2023 que dispbe sobre o uso de meio eletrbnico para a
formalizacdo de processo administrativo no ambito da Administracdo Publica Estadual, que
instituiu o Sistema de Informacdes Eletrdnicas (sei!)/SP.

12. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com
dolo ou culpa:

12.1.1. der causa a inexecucéo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucéo total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame, inclusive néo
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) agente/comisséo de
contratacao durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta, em especial quando:

12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a
negociacgao;

12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
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12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo no prazo e
condicOes estabelecidos pela Administracéo;

12.1.7. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacéo
sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagcdo ou a execucéo do contrato;

12.1.9. fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao ;
12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apés regular
processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou
Contratado as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
12.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.3. Na aplicacéo das sancfes serdo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos orgaos de controle.

12.4. A sancédo de multa seré calculada em conformidade com a documentacao que integra
este instrumento, e aplicada apds regular processo administrativo.

12.4.1. A sancéo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133
de 2021, calculada na forma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8§ 3° do
art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. As sancgOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicacdo da sancdo de multa, serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. A sancao de adverténcia sera aplicada, apos regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia da infracdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando
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nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

12.8. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada, apos regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infragbes administrativas relacionadas
nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando nao se justificar a
imposi¢cédo de penalidade mais grave, e impedird o responséavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de S&o Paulo, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

12.9. A sancéo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apos
regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infragbes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como
das infracbes administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e
12.1.7 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja extensao e duracdo observara o disposto no art.
156, 8§ 5°, da Lei n® 14.133, de 2021.

12.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratacdo no prazo e
condicOes estabelecidos pela Administracdo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas (art. 90, 8§ 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.11. A apuracao de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracao de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta nos
termos do art. 158 dalei n° 14.133, de 2021, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o Contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sanc¢fes sao autbnomas e a aplicacao de uma nao exclui a de outra.

12.13. Da aplicacao das sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao,
observando-se o disposto no art. 166 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.14. Da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
cabera pedido de reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacao, observando-se o disposto no art. 167 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisédo recorrida até que sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

12.16. A aplicacdo das sancbes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacéo integral dos danos causados a Administracédo Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacao
gue integra o Edital, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da
Lei n® 14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitagcdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846
de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na
Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos 0s
efeitos das sanc¢fes aplicadas a pessoa juridica serédo estendidos aos seus administradores
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e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos o0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

12.20. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢ées por ele
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n°® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacao da Lei n°® 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre 0s seus termos,
devendo protocolar a impugnacédo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.

13.2. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrdnica, cgla@der.sp.gov.br, no portal www.compras.gov.br, ou através do Sistema
Eletronico de Informacgdes Sei!, cujo cadastro como usuario externo devera ser realizado no
Sistema de Informagdes Eletrénicas (Sei!) do DER/SP, realizado através do Portal Sei! do
Governo do Estado de S&o Paulo, no endereco https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo.

13.3. As impugnac0des e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

13.3.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional, e,
caso ocorra, sera motivada nos autos do processo de licitacao.

13.4. A decisdo da impugnacdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento seréo
divulgadas em sitio eletrénico oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia atil anterior & data da abertura do
certame.

13.4.1. As decisdes das impugnacfes e as respostas aos pedidos de esclarecimento
serdo juntadas aos autos do processo licitatério, ficardo disponiveis para consulta por
gualquer interessado, e serdo publicadas no sistema www.compras.gov.br e no sitio
eletrénico do DER/SP na Internet,

https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx, sem informar a
identidade do responsavel pela impugnacéo ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame, exceto quando a alteragcdo ndo comprometer a formulagéo das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacdo implicard na aceitacao tacita, pelo licitante, das condi¢ces
previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presuncdo de que o0s
interessados ndo tiveram davidas a respeito da presente licitacdo, razdo pela qual ndo
serdo admitidos questionamentos extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de
2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior
adjudicara o objeto da licitacdo ao licitante vencedor e homologard o procedimento
licitatorio.

14.2. A disciplina da formalizagdo da contratacdo observard o disposto nas subdivisdes
deste item 14.2.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
mailto:cgla@der.sp.gov.br,%20no
http://www.compras.gov.br/
https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo
https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

14.2.1. Ap6s a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sua
formalizacdo ocorrerd mediante a [assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta
integra este Edital como Anexo II.

14.2.1.1. Se, por ocasiao da formalizacdo da contratagcdo, algum dos
documentos apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovacdo das
condicbes de habilitacdo estiver com o prazo de validade expirado, a
Administracdo verificara a situacdo por meio eletrénico habil de informacgdes e
certificar4 a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos
comprobatdrios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se néo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisao
acima por meio eletrénico habil de informacgdes, o adjudicatario sera notificado
para, no prazo de 02 (dois) dias Uuteis, comprovar a sua situacao de
regularidade mediante a apresentacéo das certiddes respectivas com prazos de
validade em plena vigéncia, sob pena de a contratacao ndo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condicdo para a celebracédo da contratacdo, bem como para
a realizacdo dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em
nome do adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de
Orgéos e Entidades Estaduais — Cadin estadual”, de que trata a Lei estadual n°
12.799, de 2008. Esta condicdo sera considerada cumprida se o devedor
comprovar que 0s respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do
art. 8°, 88 1° e 2°, da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢cdes de
participacdo no certame, serdo novamente consultados, previamente a
celebracdo da contratacéo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(lem), igualmente, condicdo(des) para a celebracdo da
contratacao:

14.2.1.5.1. a apresentacao do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s)
pelo adjudicatario anteriormente ou por ocasido da celebracdo da
contratacdo, caso exigida em disposicdo(6es) ou declaracado(bes)
especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na
documentacédo que o integra como Anexo;

14.2.1.5.2. a apresentacdo do registro ou inscricdo do licitante no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP
ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscricdo for
situado em regido ndo compreendida na &rea de jurisdicdo da referida
entidade, observada a legislagéo aplicavel.

14.2.2. O adjudicatario tera o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de
sua convocacao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do
direito, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato sera assinado com a utilizacdo de meio eletrénico, nos
termos da legislagéo aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser
prorrogado por igual periodo, por solicitacdo justificada do interessado e aceita
pela Administragao.

14.2.2.3. Seré& considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por
meio eletrébnico em datas diferentes, na data da Ultima assinatura eletrénica das
partes do termo contratual.

14.2.3. Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar manter as condi¢cdes


http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/ae9f9e0701e533aa032572e6006cf5fd/0cf4bc084e49b505032573d000509b17?OpenDocument&Highlight=0,12.799
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/ae9f9e0701e533aa032572e6006cf5fd/0cf4bc084e49b505032573d000509b17?OpenDocument&Highlight=0,12.799
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

de habilitagéo e preencher as condi¢cdes de contratacdo consignadas neste Edital, ou
nao assinar o contrato, ou recusar a contratacdo, a Administracao, sem prejuizo da
apuracdo do cabimento de aplicacdo de sancbes e das demais cominacdes legais
cabiveis a esse licitante, podera convocar os licitantes remanescentes, respeitada a
ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato em conformidade com o
procedimento e as condi¢des estabelecidas no art. 90 da Lei n°® 14.133, de 2021.

BN

14.2.4. Sera facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes
classificados para a contratacdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de
contrato celebrado com fundamento nesta licitagdo, observados o0s critérios
estabelecidos no § 7° do art. 90 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.3. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

14.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
1° (primeiro) dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicagdo em contrario, pelo(a) agente/comisséao de contratacao.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observaréo o horario de Brasilia — DF.

14.6. A homologacédo do resultado desta licitagcdo ndo implicara direito a contratacao.

14.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacédo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

14.8. Os casos omissos serdo solucionados pelo(a) agente/comisséo de contratacao.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Administracao.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o(a) agente/comisséo de contratacéo
podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos
e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagéao.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentagdo apresentada pelo
licitante sdo aquelas cujo conteudo retrate situacdo fatica ou juridica ja existente na
data da abertura da sesséo publica desta licitacao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso Ill
do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.12. Caso seja vencedor da licitacdo, o licitante a ser contratado estard sujeito a
assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificacdo, quando prevista a sua apresentacao em
ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, conforme a
disciplina aplicavel.

14.13. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagfes Pulblicas (PNCP) e no sitio eletrdnico do DER/SP:

https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx

14.14. Para dirimir quaisquer questbes decorrentes da licitagdo, nao resolvidas na esfera
administrativa, serd competente o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
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14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
14.15.1. Anexo | — Projeto;
14.15.1.1. Anexo |.1 — Estudo Técnico Preliminar ETP;
14.15.2. Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;
14.15.2.1. Anexo 1.1 — Condi¢des Gerais do Contrato;
14.15.3. Anexo lll — Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;
14.15.4. Anexo Ill.1 — Modelo de Carta Proposta
14.15.4.1. Anexo 1ll.2 — Modelo de Proposta de Precos Detalhada;

14.15.4.1.1. Anexo 1ll.2.1 — Modelo de Quadro Resumo da Proposta de
Precos Detalhada;

14.15.4.2. Anexo 111.3 — Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro;
14.15.4.3. Anexo lll.4 — Modelo de Cronograma Fisico;

14.15.4.4. Anexo ll.5 — Modelo de Composicdo da Taxa de Beneficios e
Despesas Indiretas;

14.15.4.5. Anexo 111.6 — Modelo de Composicao da Taxa de Encargos Sociais;
14.15.4.6. Anexo lIl.7 — Modelo de Tabela de Custos de Insumos;
14.15.4.7. Anexo 111.8 — Modelo de Composicao de Preco Unitario;

14.15.4.8. Anexo III.9 — Modelo de Composicdo de Custo Horario de
Equipamento;

14.15.4.9. Anexo 111.10 — Explicacao e Critérios de Precos;
14.15.4.10. Anexo 1l1.11 — Composicao de Precos Unitarios;
14.15.5. Anexo IV — Modelos de Declaracgdes;
14.15.5.1. Anexo IV.1 — Modelo de Declaracédo Exigida para Habilitacéo;
14.15.5.2. Anexo IV.2 — Modelo de Declaracédo de Contratos Firmados;
14.15.6. Anexo V — CondicGes de Habilitacao;
14.15.6.1. Anexo V.1 — Modelo de Célculo dos Quocientes;
14.15.6.2. Anexo V.2 — Comprovacao de Qualificacdo Técnica — Operacional,
14.15.6.3. Anexo V.2.1 — Comprovacao de Qualificacdo Técnica — Profissional;

14.15.6.4. Anexo V.3 — Declaragdo de Conhecimento do Local Precedida de
Vistoria,

14.15.6.5. Anexo V.4 — Declaragéo de Conhecimento do Local sem Vistoria;

14.15.6.6. Anexo V.5 - Declaragédo de Conhecimento Pleno das Condigdes e
Peculiaridades da Contratacéo;

14.15.6.7. Anexo V.6 — Modelo de Declaracdo de Futura Contratacdo de
Responsavel Técnico;

14.15.6.8. Anexo VI — Termo de Compromisso e Adeséo ao Cdédigo de Conduta
Etica
14.15.7. Anexo VIl — Planilha Orcamentaria Detalhada;

S&o Paulo, na data da assinatura digital.



Sergio Henrique Codello Nascimento
Presidente DER/SP

a Documento assinado eletronicamente por Sergio Henrique Codello Nascimento,
Presidente, em 19/06/2026, as 17:55, conforme horario oficial de Brasilia, com
®®  fundamento no Decreto Estadual n°® 67.641. de 10 de abril de 2023.



https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-67641-10.04.2023.html
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.073/2026
ANEXO I.1
ESTUDO TECNICO

PRELIMINAR - ETP



@ Compras.gov.or UASG 262211

ESP-DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO

Estudo Técnico Preliminar 15/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 139.00081699/2024-84

2. Descricao da necessidade

A estrutura de drenagem transversal localizada no km 471+100 da Rodovia SP-304, no municipio de Mendonga, atualmente composta por um tubo
metélico corrugado com didmetro de 2,30m e comprimento de 25 metros, encontra-se em avancado estado de deterioragdo estrutural e hidraulica,
demandando sua substitui¢do integral por solucdo mais duravel e eficiente.

Com o passar dos anos, a galeria metélica sofreu degradacdo progressiva causada principalmente pela corrosdo, intensificada pela presenca de efluentes
oriundos de atividades industriais a montante. Essa condigdo resultou na perda parcial da integridade do conduto, sobretudo na geratriz inferior,
obrigando a execucgdo de reforgos provisérios em concreto para garantir a continuidade do trafego na rodovia. Contudo, esses refor¢os reduziram a segao
util do tubo para cerca de 2,00 metros, agravando ainda mais sua limitacdo de vazao.

Estudos hidrolégicos e hidraulicos realizados (RT-SP0000304-471.471-000-H01/001) comprovaram a total inadequacdo da estrutura existente para
atender as demandas de escoamento da bacia hidrografica contribuinte. A analise apontou uma vazdo maxima de projeto de 12,26 m3/s para um periodo
de retorno de 25 anos, podendo alcangar 14,73 m3/s para 100 anos. O bueiro atual ndo é capaz de conduzir essas vazdes com seguranca, apresentando
relacdes desfavoraveis entre carga hidraulica e sec¢do do tubo (Hw/D), configurando regime de escoamento critico e risco iminente de sobrecarga.

Ademais, a possibilidade de executar a obra por método destrutivo foi tecnicamente avaliada e considerada viavel, uma vez que o local oferece
condigcOes operacionais adequadas para a implantacdo de uma galeria de concreto retangular moldada in loco, com se¢do 2,50 x 2,50 metros. Essa
solucdo assegura a capacidade hidraulica necessaria, além de conferir maior durabilidade e menor necessidade de manutencdo ao longo do tempo.

Portanto, a substituicdo da galeria metélica existente por uma galeria em concreto armado ndo se trata apenas de uma medida preventiva, mas de uma

intervencdo essencial para garantir a seguranca da infraestrutura vidria, a continuidade do trafego na SP-304 e a preservacdo da funcionalidade do
sistema de drenagem.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Servico de Planejamento e Projetos de Sao José do Rio Preto Emily Figueiredo
Coordenadoria Geral Regional de Sdo José do Rio Preto Orsi Pereira Duarte Junior

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

A empresa a ser contratada deve comprovar experiéncia na execucdo de obras e servicos de recuperacdo de obras de arte corrente do tipo galeria,
terraplenagem, drenagem superficial, pavimentacdo e sinalizacdo viaria, comprometendo-se a executar os servicos em estrita observancia as disposi¢des
constantes do Edital, seus anexos, projetos, especificagdes técnicas, memoriais descritivos, normas técnicas aplicaveis e demais documentos integrantes
da contratacdo, atendendo integralmente as instrugoes, especificacdes e normas vigentes, bem como as orientagdes da fiscalizacdo durante a execugao
contratual.
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5. Levantamento de Mercado

A concepcdo do projeto que conduzird a execugdo das obras e servigos de recuperagdo se deu a partir da investigacdo sobre a estrutura existente e suas
patologias, baseando-se nas normas e instrucdes vigentes do DER/SP e da ABNT, sendo analisado e aprovado pela Equipe Técnica da Diretoria de
Engenharia do DER/SP.

A planilha orcamentéria de referéncia foi elaborada conforme levantamento de quantitativos nos Projetos Executivo e Memoriais de calculos descritivos,
sendo que as unidades dimensionais e precos foram obtidas conforme os itens da Tabela de Preco Unitaria — TPU, do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Séo Paulo.

6. Descricao da solucao como um todo

LEI N° 14.133, Capitulo II, Secdo I, Art.18, §1° - item IX — demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.

A solugdo adotada para a substituicdo da galeria no km 471+100 da Rodovia SP-304 consiste na implantacdo de uma nova estrutura de drenagem
composta por galeria celular de concreto armado moldada in loco, tipo BSCC 2,50 x 2,50 metros, em substituicdo ao tubo metélico corrugado existente,
cuja capacidade hidraulica e integridade estrutural encontram-se comprometidas.

O novo sistema foi dimensionado com base em estudo hidrolégico e hidraulico especifico da bacia contribuinte, com area de 2,19 km?, e com
consideracdo de vazdes méaximas para periodos de retorno de 25, 50 e 100 anos, atingindo até 14,73 m3s. A galeria projetada atende plenamente aos
critérios de dimensionamento e seguranca definidos pelas Instrucdes de Projeto do DER-SP e pela norma técnica vigente, oferecendo capacidade
adequada para o escoamento das dguas pluviais sem risco de sobrecarga.

A travessia sera implantada com declividade longitudinal de 0,5%, sobre base de aterro compactado. Para garantir o desempenho hidraulico e a
estabilidade estrutural da galeria, serdo executados muros de ala em ambas as bocas, conforme padrdo do DER (PP-DE-C03/066), e aplicados
enrocamentos de pedra argamassada para dissipacdo de energia na jusante.

Complementarmente, o projeto contempla a construcao de bacia de captagdo na montante (modelo DR-16), com volume aproximado de 25,10 m3, e a
execucdo de canal trapezoidal gramado para condugdo superficial, com largura de base de 9,70 metros e taludes 1,5:1, garantindo o controle da linha de
fluxo e minimizando processos erosivos.

A execugdo da obra sera realizada por método destrutivo, com interdi¢do controlada da via e operacdo “Pare e Siga” conforme plano de sinalizacdo
previamente aprovado. A escolha por galeria retangular em concreto, ao invés de substituicdo por tubo metalico ou solu¢do ndo destrutiva, deve-se a
viabilidade técnica local, maior durabilidade da estrutura, menor custo de manutenc¢ao e adequacgdo hidraulica comprovada.

Essa solucédo garante ndo apenas o restabelecimento pleno da capacidade de drenagem da rodovia, mas também a seguranca e estabilidade da plataforma,
com vida util significativamente superior a da estrutura anterior.

A condugdo da obra por meio de processo licitatério garantira a contratacdo de equipe especializada, com profissionais tecnicamente capacitados,
assegurando a qualidade da execucdo e a eficiéncia no cumprimento dos prazos. A experiéncia prévia dos profissionais em servigos de natureza similar
proporcionara maior fluidez nas etapas de execucdo, reduzindo riscos de falhas operacionais, retrabalhos e atrasos.

A elaboragdo do projeto executivo, precedida por inspec¢des técnicas e ensaios especificos, aliada ao acompanhamento da execugdo por equipe do DER,
assegura a racionalizagdo no uso dos materiais e evita excessos que possam resultar em desperdicio ou custos desnecessarios.

Durante a execugdo, sera garantido o uso exclusivo de materiais que atendam aos padrdes técnicos exigidos, prevenindo falhas de qualidade e
minimizando a necessidade de correcdes posteriores.

Sempre que viadvel, a obra priorizard o uso de materiais de origem local, contribuindo para a redugdo dos custos logisticos, mitigacdo dos impactos
ambientais e estimulo a economia regional.

A alocacéo dos recursos financeiros sera baseada em planejamento orcamentario detalhado, com foco no uso eficiente dos recursos ptiblicos e prevengdo
de gastos imprevistos. O orcamento da obra serd monitorado continuamente, garantindo que os custos se mantenham dentro dos pardmetros previstos e
permitindo intervengdes rapidas em caso de desvios.

A competitividade do processo licitatério contribuiré para a obtengdo da melhor relacdo custo-beneficio, garantindo ndo apenas economia, mas também
qualidade e cumprimento dos prazos contratuais.

A documentacdo para a contratacao apresenta o melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a aplicagdo de solugdes
técnicas que assegurem a economicidade da obra. Todo o processo esta otimizado para reduzir custos e minimizar desperdicios, assegurando que os
resultados atendam tanto as necessidades da comunidade quanto ao compromisso com a gestdo publica responsavel.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

SUB-ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QTD
FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICAO DE CONCRETO
21.05.01 ARMADO m3 1,62
DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL C
21.05.07 TRANSPORTE m3 227,20
FASE 22 - TERRAPLENAGEM
LIMP. TERRENO SEM DESTOCAMENTO
22.01.01 DE ARVORES m2 640,00
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE
22.02.01 1/2 A CATEGORIA m3 3.489,82
22.02.06 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA m3 128,00
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO
22.02.09 /COMPACTACAO DE MATERIAL EM m3 696,10
BOTA-FORA
92 .03.03 LF\&/IANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAATES | . 21.400,63
920312 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP. ALEM | . 640.00
DE 1 KM
COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR
22.04.01 IGUAL 95% PS m3 3.333,14
FASE 23 - PAVIMENTAGCAO
23.02.02 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI m2 480,00
REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO
23.03.01 ESCOLHIDO m3 96,00
REFORCO DO SUB-LEITO - .
23.03.02.05 | o\ N eoOnTE ATE 15 KM m3*km | 1.440,00
REFORCO DE SUB-LEITO
23.03.03 COMPACTACAO 100% El ms3 96,00
23.04.01.08.01 |SOLO CIM-USINA-10% m3 81,60
IMPRIMADURA BETUMINOSA
23.05.01 IMPERMEABILIZANTE m2 480,00
23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 760,00
23.06.08 TRATAM DUPL. MOD. POL. m3 9,60
23.52.02.13 |CAUQ-POL. FX DER 19 m3 14,00
23.52.02.15 |CAUQ-POL. FX DER 12,5 m3 26,00
FASE 24- OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/
24.02.02 EXPLOSIVO m3 676,61
ESCAV. FUND. BUEIRO OU DRENO S/
24.02.08 EXPL. ATE 2M m3 113,70
ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/
24.03.06 FUND. CONT. m2 170,00
CIMB. DE PASSAGEM SECUND. E
24.04.01 GALERIA RET. m3 106,25
FORMA PLANA PARA CONCRETO
24.05.01 COMUM m2 204,02
FORMA PLANA PARA CONCRETO
24.05.02 APARENTE m2 127,50
24.06.02 BARRA DE ACO CA-50 kg 5.109,00
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24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA m3 5,61

24.07.05  [CONCRETO FCK 25 MPA m3 58,58
BOMBEAMENTO P/ CONCRETO
24.07.09 5 ALQUER RESIST. m3 5,86
24.08.02  [JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO 0-22 m 10,00
ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E
24.00.02  |SElNTADA m3 46,93
COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO
241208 |50 LoCAL m3 218,11
24.12.10  [ENCH. TUBO. SOLO. CIMEN m3 102,92
FASE 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA
28.03.07  [SINALIZ. HOR. ACRILICA BASE AGUA m2 24,00
28.03.09.02.01 [TACHA REF. BID IIl/IV un 2,00
28.03.15.03 [TACHA REF. MON IlI/IV un 4,00
CONFECCAO, MONTAGEM E
28.08.01.01  ||\STALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL m2 24,00
MANUTENCAO DE PLACA .
28.08.02.01 |\ or o AL m2 x més| 120,00
28.08.03.01 |OP. PARE SIGA 100M global 1,00
28.08.03.02 |MAN. PARE. SIGA 100M mensal | 1,00
FASE 30 - SERVICOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE
30.01.02  |GRAMA PLACA COM ADUBO m2 817,56
IRRIGACAO DE REVESTIMENTO
30.01.08 |\ o P e m2 | 2.452,68
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.02.01 [INST. CANT. II=1,800% global 1,00
36.01.02.02  |OP/MAN.CANT I1=1,050% global 1,00
36.01.02.03 |DESMOB. CANT I1=0,15% global 1,00

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 778.560,10

O valor estimado da contratagdo é de R$ 778.560,10 (setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e sessenta reais e dez centavos), TPU-Tabela de Preco
Unitério do DER/SP, referéncia 01/2026. As quantidades dos servicos previstos para execuc¢do encontram-se discriminadas e consolidadas no respectivo
orcamento referencial da licitacdo, que integra os documentos que instruem o certame.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitacOes atenderdo ao principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso. Na aplicacdo deste principio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o
custo para a Administracdo de vérios contratos frente as vantagens da reducdo de custos, com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a
ampliacdo da competicdo e de evitar a concentragdo de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacdo, tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda
de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizacdo contratual frente a falta de padronizagdo e
uniformizagdo.

Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto a eventual responsabilizacdo por inesperados
sinistros ocorridos e por ser uma obra de infraestrutura as empresas especializadas nesta area atendem aos requisitos de pavimentacdo e sinalizagdo
simultaneamente.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nio é o caso.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Considerando a necessidade de atualizagdo das informac¢des complementares detalhadas na documentagdo do processo de contratacdo, foram listados
abaixo o ID do item no PCA, a Classe/Grupo e o Identificador da Futura Contratagdo. Esses dados estdo disponiveis para consulta ptiblica no Portal
Nacional de Contrata¢des Publicas (https://tinyurl.com/2dn96vaw). Para acessé-los, basta selecionar o Departamento de Estradas de Rodagem no campo
“Orgdos” e, em seguida, escolher o plano correspondente a autarquia.

- Contratacdo da execucdo das obras de substitui¢do da galeria existente no km 471+100m da Rodovia SP 304. (R$ 778.560,10)
- ID do Item PCA: 1409
- Classe/Grupo: 833 - SERVICOS DE ENGENHARIA

- Identificador da Futura Contratacdo: 262201-566/2026

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo desse servigo trara beneficios em seguranca/estabilidade no local, preservagdo do meio ambiente e ao DER/SP a economia financeira de
recursos aplicados para sanar complicagdes futuras.

13. Providencias a serem Adotadas

O DER/SP como sempre o faz se cercara das medidas juridicas baseadas nas normas que regem os procedimentos de licitacdo e para a fiscalizagéo e
gestdo contratual designara engenheiros do seu corpo técnico.

14. Possiveis Impactos Ambientais

“As intervengées propostas ndo dependem de licenciamento ambiental, conforme disposto na Resolugdo SMA n° 70/2018.

“Artigo 2° - Nos limites da faixa de dominio de rodovias que se encontrem em operagdo, ndo depende de licenciamento ambiental:”
“..)”

“VII - reparos em obras de arte.”

Quanto a intervengdo na vegetagdo, caso seja necessdrio acessar a drea conforme o plano de trabalho da obra, é imprescindivel obter a Autorizacdo de
Supressdo de Vegetagdo (ASV), por se tratar de uma Area de Preservagdo Permanente (APP).

Ressaltamos ainda que, por se tratar de um corpo hidrico, é fundamental adotar medidas preventivas durante a execu¢cdo da obra para evitar processos
de assoreamento.

As intervencdes pretendidas pelo Estudo técnico preliminar ocorrera dentro da faixa de dominio do DER caracterizando uso da resolu¢do SMA n° 70
/2018.

Para a execugdo das obras e de forma complementar sdo esperados os seguintes impactos ambientais:
POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Impactos na Etapa de Implantacao

- Emissdo de poeira e particulas;

- Geragdo de sedimentos e residuos;
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- Geragdo de ruido e vibragao;

- Interferéncia no trafego da rodovia e viario municipal;

- Incomodos aos usudrios da rodovia e viario municipal;

- Aumento do risco de acidentes;

- Redugdo no habitat da fauna local;

- Acidentes com animais silvestres e peconhentos;

- Intervencdo nas Areas de Preservacio Permanente — APP;
- Aumento das areas de solo exposto;

- Alteracdo da qualidade das aguas e assoreamento;

- Contaminacao do solo e das dguas;

- Geragao de residuos sélidos, contaminados e efluentes;

Medidas Mitigadoras

- Utilizar lona nos caminhdes durante o transporte de materiais e residuos;
- Umectar as vias de acessos, caminhos de servigos e areas de trabalho;

- Utilizar Equipamentos de Protecdo Individual — EPI adequados;

- Manter a organizacdo dos materiais e residuos;

- Reutilizar residuos quando possivel;

- Destinacdo adequada dos residuos (reciclagem, compostagem ou aterro);
- Realizar as atividades no horario comercial;

- Utilizar equipamentos menos ruidosos;

- Monitorar o ruido ambiente com uso de decibelimetro, caso necessario;

- Sinalizagdo adequada e divulgacgdo prévia das interdi¢des / desvios;

- Utilizar sinalizacdo luminosa quando necessario;

- Uso de colete refletivo na area de intervencao;

- Comunicagao aos usudrios;

- Evitar interdi¢Oes / desvios nos horarios de maior fluxo de veiculos, se possivel;

- Reducdo da velocidade de veiculos da rodovia e vidrio municipal;
- Treinamento dos colaboradores;
- Manter rotina de inspe¢des de seguranca;

- Intervengdes nas APPs somente da area autorizada;

Considerando que a obra sera realizada dentro da faixa de dominio da Rodovia SP-304, e que se trata de substituicdo de galeria (obra de arte corrente), a

intervencdo se enquadra no disposto no art. 2°, inciso VII, da Resolugdo SMA n° 70/2018, estando, portanto, dispensada de licenciamento ambiental.
Ressalta-se, contudo, que por incidir em Area de Preservacio Permanente (APP), deverio ser observadas medidas de controle ambiental para evitar

assoreamento do corpo hidrico, e que eventual necessidade de supressdo de vegetacdo nativa demandara Autorizagdo de Supressdo de Vegetacdo (ASV)

junto ao 6rgdo competente.
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15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Com os estudos, analises, demonstrativos realizados e aqueles juntados ao presente ETP, ficou, de maneira detalhada e comprovada a adequacdo da obra
pretendida, no atendimento ao interesse social envolvido, bem como, restara atendido o interesse ptiblico e a perspectiva legislacdo.

Ha equipe técnica, nos diversos setores da Administracdo, para dar encaminhamento as atividades de contratacdo e execucdo, com os adequados
procedimentos de gestdo contratual e fiscalizacdo técnica do objeto.

Os servigos deverao ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em
conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de sustentabilidade caracterizados neste instrumento.

Com base na justificativa e nas especificagbes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento
orcamentario para subsidiar esta contratacdo, declaramos que a contratagdo é viavel, atendendo aos padrdes e precos de mercado.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

EMILY FIGUEIREDO

Chefe de Servico de Planejamento e Projetos

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 09/06/2026 as 14:40:05.

ORSI PEREIRA DUARTE JUNIOR

Autoridade competente

&"F Assinou eletronicamente em 09/06/2026 as 21:26:03.
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EMISSAO 12/05/26 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E CUSTOS
ANEXO I

N.OBRA - 443016.5 0 TPU - JANEIRO / 26 (DER) NATUREZA - MELHORAMENTOS
OBJETO - CONTRATACAO DA EXECUCAO DAS OBRAS DE SUBSTITUICAO DA GALERTA EXISTENTE KM
471+100M, RODOVIA SP-304.MUNICIPIO DE MENDONCA.

Tededededede et R R R R kR kR Rk kR kR h

CODIGO DO I NOME REDUZIDO I UNIDADE DE I COD I QUANTIDADE
SUBITEM I DO SUBITEM I MEDIDA I REAJ T

Tl ddehhddnd e dede Nl fddfddnddn

SHH

FeddedfdehfddfdhhfdNddh Nl NddNddht

FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES
21.05.01 DEM.CONC.ARMADO M3 IGE 1,62

21.05.07 DEM.PAV.FLEXIVEL M3 IMO 227,20

FASE 22 - TERRAPLENAGEM

22.01.01 LIMP.TER S/DEST.ARV. M2 IGT 640,00
22.02.01 ESCAVACAO 1/2A CAT M3 IGT 3.489,82
22.02.06 CARGA MAT.LIMPEZA M3 IGT 128,00
22.02.09 ESPALH/COMP.BOTAFORA M3 IGT 696,10
22.03.03 TRANSP.1/2 ATE 5 KM M3*KM IGT 21.400,63
22.03.12 TRANSP.LIMP.ALEM 1KM M3*KM IGT 640,00
22.04.01 COMP.ATERRO 95% PS M3 IGT 3.333,14

FASE 23 - PAVIMENTACAO

23.02.02 MELH SUB-LEIT 100%EI M2 EP1 480,00
23.03.01 REF SUB-LEITO ESCAV M3 EP1 96,00
23.03.02.05 REF.S.LEIT.T.ATEL5KM M3*KM EP2 1.440,00
23.03.03 REF S-L COMP10O0%EI M3 EP1 96,00
23.04.01.08.01 SOLO CIM-USINA-10% M3 EP3 81,60

B R L

PRECO UNITARIO

945,390
77,530

SUBTOTAL

0,760
12,760
5,090
4,740
4,560
6,670
6,540

SUBTOTAL

3,280
12,740
4,220
8,920
285,370

dedededededdededehddededdedehddn

I

I

Tl ddedeRdehhddhddh Nl hddRddhdd

dededededededededed

PRECO TOTAL

(R$)

44.

23.

PAG.

dededededededehd

TeddehddNndhn

.531,53
17.
19.

614,81
146,34

486,40
530,10
651,52

.299,51
97.
.268,80

21.
172.

586,87

798,73
621,93

.574,40
.223,04
.076,80

856,32
286,19

*
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EMISSAO 12/05/26 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO PAG.
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E CUSTOS
ANEXO I
N.OBRA - 443016.5 0 TPU - JANEIRO / 26 (DER) NATUREZA - MELHORAMENTOS
OBJETO - CONTRATACAO DA EXECUCAO DAS OBRAS DE SUBSTITUICAO DA GALERTA EXISTENTE KM
471+100M, RODOVIA SP-304.MUNICIPIO DE MENDONCA.
‘""&ééééééééh“"""%""""&6génééégééééh"a"%"G&ééééé;séhiaééé;"%""”“"éagﬁ%isgséuna""i";§éé6aagi%;§£6"a%"""”“;éééé;;%a%glha""""

23.05.01 IMPRIM.IMPERMEAB. M2 EP5 480,00 6,350 3.048,00
23.05.02 IMPRIM.LIGANTE M2 EP5 760,00 4,120 3.131,20
23.06.08 TRATAM DUPL.MOD.POL. M3 EP6 9,60 1.129,600 10.844,16
23.52.02.13 CAUQ-POL. FX DER 19 M3 EP7 14,00 1.583,200 22.164,80
23.52.02.15 CAUQ-POL.FX DER 12,5 M3 EP7 26,00 1.779,810 46.275,06

SUBTOTAL 118.479,97
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
24.02.02 ESCAV.MEC.S/EXPL. M3 IGT 676,61 22,320 15.101,93
24.02.08 ESCAV.FUND.ATE 2M M3 IGT 113,70 128,440 14.603,62
24.03.06 ESCOR.DE VALAS CONT. M2 IGC 170,00 181,030 30.775,10
24.04.01 CIM.PAS.SEC.GAL.RET. M3 IGC 106,25 101,160 10.748,25
24.05.01 FORMA PL.CONC.COMUM M2 IGC 204,02 178,550 36.427,77
24.05.02 FORMA PL.CONC.APAR. M2 IGC 127,50 193,590 24.682,72
24.06.02 BARRA DE ACO CA-50 KG IGC 5.109,00 17,100 87.363,90
24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA M3 IGC 5,61 768,420 4.310,83
24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA M3 IGC 58,58 889,400 52.101,05
24.07.09 BOMB.CONC.QQ.RESIST. M3 IGC 5,86 104,380 611,66
24.08.02 JUNTA ELAST.PVC 0-22 M IGC 10,00 176,050 1.760,50
24.09.02 ENROC.PEDRA ARR.REJ. M3 IGC 46,93 652,860 30.638,71



EMISSAO 12/05/26 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E CUSTOS
ANEXO I

N.OBRA - 443016.5 0 TPU - JANEIRO / 26 (DER) NATUREZA - MELHORAMENTOS
OBJETO - CONTRATACAO DA EXECUCAO DAS OBRAS DE SUBSTITUICAO DA GALERTA EXISTENTE KM
471+100M, RODOVIA SP-304.MUNICIPIO DE MENDONCA.

Tededededede et R R R R kR kR Rk kR kR h

CODIGO DO I NOME REDUZIDO I UNIDADE DE I COD I QUANTIDADE

I
* SUBITEM I DO SUBITEM I MEDIDA I REAJ T I
24.12.08 COMP.MAN.REAT.LOCAL M3 IGC 218,11
24.12.10 ENCH.TUBO.SOLO CIMEN M3 IGC 102,92

FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.03.07 SINAL HOR ACR./AGUA M2 IGP 24,00
28.03.09.02.01 TACHA REF.BID III/IV UN IGP 2,00
28.03.15.03 TACHA REF.MON III/IV UN IGP 4,00
28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL M2 IDI 24,00
28.08.02.01 MANUT . PLACA INSTIT. M2 X MES IMO 120,00
28.08.03.01 OP.PARE SIGA 100M GLOBAL IDI 1,00
28.08.03.02 MAN.PARE.SIGA 100M MENSAL IDI 1,00

FASE 30 - SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
30.01.02 GRAMA PLACA C/ADUBO M2 IMO 817,56

30.01.08 IRRIG.REVEST.VEGETAL M2 IMO 2.452,68

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.02.01 INST.CANT.II=1,800% GLOBAL IGE 1,00
36.01.02.02 OP/MAN.CANTII=1,050% GLOBAL IGE 1,00

B R L

PRECO UNITARIO

55,730
125,080

SUBTOTAL

35,210
64,350
61,160
391,500
77,880
54.019,250
17.316,050

SUBTOTAL

23,250
0,480

SUBTOTAL

13.605,900
7.936,770

dedededededdededehddededdedehddn

I

I

Tl ddedeRdehhddhddh Nl hddRddhdd

dededededededededed

PRECO TOTAL

(R$)

TeddehddNndhn

12.
12.
334.

19.
.177,28
20.

13.
.936,77

PAG.

dededededededehd

155,27
873,23
154,54

845,04
128,70
244,64

.396,00
.345,60
54.
17.
91.

019,25

316,05

295,28

008,27

185,55

605,90

*
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COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E CUSTOS
ANEXO I

N.OBRA - 443016.5 0 TPU - JANEIRO / 26 (DER) NATUREZA - MELHORAMENTOS
OBJETO - CONTRATACAO DA EXECUCAO DAS OBRAS DE SUBSTITUICAO DA GALERTA EXISTENTE KM
471+100M, RODOVIA SP-304.MUNICIPIO DE MENDONCA.

CODIGO DO I NOME REDUZIDO I UNIDADE DE I COD I
SUBITE I DO SUBITEM I MEDIDA

e dedehfdeh Tededdedednd

QUANTIDADE I PRECO UNITARIO I PRECO TOTAL
I REA] I I (R$)

Tededehddh Teddehnd

TSR dedehddhNddNddht

H

NN dedehdede NNl ddd Nl dhdk

36.01.02.03 DESMOB.CANT.II=0,15% GLOBAL IGE 1,00 1.133,820 1.133,82
SUBTOTAL 22.676,49

TOTAL DO ORCAMENTO 778.560,10
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.073/2026
ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
(Processo Administrativo n°. 139.00081699/2024-84)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 xx.xxx-
x/202X, CELEBRADO ENTRE O(A)
Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de S&o Paulo — DER/SP, POR
INTERMEDIO, DA DIRETORIA DE OBRAS —
D.O.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Sao Paulo — DER/SP, por intermédio da Diretoria
de Obras - DO, com sede na Avenida do Estado, n? 777 — Bairro Ponte Pequena, na cidade de Séo
Paulo/Estado de S&o Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n? 43.052.497/0001-02, neste ato representado pelo
Senhor Olivio Gomes Lyra Filho, inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n? XXX.XXX. 638-02, no uso da competéncia
conferida pela Portaria PR/DER-020/2026, publicada no DOE de 16 de janeiro de 2026, como ordenador da

despesa, doravante denominado CONTRATANTE ; € 0(2) .eeevevvvveeeeiiiiieenene , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
N2 e , sediado(@) NA ...eeveeeeeeveee e, , doravante designado(a) CONTRATADO, neste
ato representado(a) POr ......ccceeererirereeeniineean. (nome e fungéo no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n®

.......... , conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuragao apresentada nos autos, tendo em vista o
que consta no Processo n? 139.00081699/2024-84 e em observancia as disposicdes da Lei n? 14.133, de 1°
de abril de 2021, e demais normas da legislacédo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia Eletrénica n® 90.073/2026, mediante as condiges a seguir enunciadas, de
acordo com as subdivisdes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que compdem este
instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, | e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacao de obras e servi¢os de substituicdo da galeria existente
no km 471+100m, da rodovia SP-304, no Municipio de Mendonga, conforme detalhamento e
especificagbes técnicas deste instrumento, do Projeto Executivo e demais documentos da proposta do
Contratado e demais documentos da contratagao constantes do processo administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratagao:

ANEXAR PROPOSTA DETALHADA VENCEDORA

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagao, que se considera parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcri¢ao:

1.3.1. O Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condicoes Gerais do Contrato

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do Contratado; e
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucao é o de empreitada por prego unitario.
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CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

. O prazo de vigéncia da contratagao € de 11 (Onze) meses, contados do(a) data de emissao da primeira
Nota de Servigo, na forma procedimental do CONTRATANTE e do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de execugédo dos servicos é de 06 (Seis) meses.

2.1.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequagao do
cronograma fixado para o contrato.

2.1.3. Quando a nao conclusdo do objeto da contratagéo decorrer de culpa do Contratado:

2.1.3.1. O Contratado serd constituido em mora, aplicAveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;

2.1.3.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual, nos termos do paragrafo Unico
do artigo 111 da Lei n? 14.133, de 2021.

2.1.4. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia
nos exercicios subsequentes ao da celebragdo do contrato estara sujeita a condicdo resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orgamentarias de
cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugao do contrato, com base na
condigao estipulada nesta subdivisdo, o Contratado nao tera direito a qualquer espécie de indenizagao.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV,
VIl e XVIII)

O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como oS prazos e
condigdes de inicio, conclusao, entrega, observagao e recebimento do objeto, e critérios de medigao,
constam no Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condicoes Gerais do Contrato, que constitui parte
integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

Nao é admitida a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a
subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas
seguintes condigdes.

41.1. E vedada a subcontratacdo completa ou das parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto licitado, ou seja, o conjunto de itens para os quais houver sido exigida na habilitacdo, como
requisito de qualificagao técnica, a comprovagao de capacidade técnico-profissional ou de capacidade
técnico-operacional.

41.1.1. A autorizacdo dada pela Unidade Contratante é condicdo para a
subcontratacdo regular, mas nao implica em partilha nem reducdo das
responsabilidades contratuais e legais assumidas pela contratada.

4.1.2. A subcontratagdo sé serd permitida, mediante prévia e expressa autorizagdo da Unidade
Contratante, a Contratada podera subcontratar parte do objeto licitado, com base na Portaria SUP/DER
129, de 16/11/2021, publicada no Diario Oficial do Estado em 17/11/2021:
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Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante o Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

A subcontratagdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

41.41. Submissdo, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratag¢ao parcial, contendo descrigao da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e
o valor da parcela a ser subcontratada;

4.1.4.2. Autorizacdo prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratagéo parcial,
desde que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a
subcontratacdo;

4.1.43. Apresentagdo pelo Contratado dos documentos do subcontratado de
regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitagdo do
certame, bem como de documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, nos termos do art. 122, § 12, da Lei n® 14.133, de 2021;

4.1.44. Andlise e autorizagdo da subcontratagao parcial pelo Contratante, por escrito,
desde que verificado o preenchimento dos requisitos apdés exame da
documentacdo do subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado
poderd substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica nédo
sejam demonstradas conforme a documentagdo exigida no subitem anterior,
mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;

41.45. Apresentacdo pelo Contratado de copia do Termo de Subcontratacdo ou
ajuste equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual sera
juntado aos autos do processo administrativo;

4.1.4.6. Este procedimento é aplicavel as hipéteses de substituicdo do subcontratado.
4.1.4.7. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao Contratado.

41.4.8. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungao na licitagcdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R$ )

5.2. No valor acima estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da

5.3.

execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

O valor indicado nesta clausula € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
Contratado dependerao dos quantitativos efetivamente demandados, medidos e fornecidos.
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7.2.

7.3.
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7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

8.1.
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Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagao, perca
as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se
impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedacgdes
previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, nao podera deixar de cumprir as obrigacdes avencadas
perante a Administragdo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegacao
de que a sua proposta levou em consideragao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

O prazo para pagamento ao Contratado e demais condigbes a ele referentes encontram-se definidos no
Projeto Executivo e Anexo .1 — Condicoes Gerais do Contrato, que constitui parte integrante deste
Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

Os pregos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do
or¢camento estimado, especificada na subdivisdo subsequente.

O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com base
na Tabela de Precgos Unitarios — TPU do DER/SP do més de outubro/2025, motivo pelo qual esta é a
data do orgamento estimado.

E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execugdo do
objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do or¢camento
estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante
a aplicacao, pelo Contratante, pela Tabela de Pregos Unitarios — TPU do DER/SP, exclusivamente para
as obrigacoes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas afericOes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagéo entédo em vigor.

Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

Sao obrigagbes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e a documentacao que o integra;
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8.1.2. Receber o0 objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Projeto Executivo;

8.1.8. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugédo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do
Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela

incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de
controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o
art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo,
forma e condig¢des estabelecidos no presente Contrato e no Anexo Il.1 — Condicdes Gerais do Contrato
e Projeto Executivo;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogéo
das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de obrigag¢des pelo
Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagbes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste, observado o prazo de
30 (trinta) dias para decisdo, a contar da conclusdo da instrugdo do requerimento, admitida a
prorrogagao motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipdtese de disposicéo legal ou clausula
contratual que estabelecga prazo especifico;

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo Contratado no prazo méximo de 60 (sessenta) dias , contado a partir da concluséo da instrugéo do
requerimento, sendo admitida a prorroga¢cdo motivada desse prazo por igual periodo, e observado o
disposto no paragrafo unico do artigo 131 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.183. Comunicar ao Contratado na hipétese de posterior alteragdo do Projeto Executivo pelo
Contratante, se o caso estiver enquadrado na situacao disciplinada pelo art. 93, § 3% da Lei n? 14.133,
de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagoes periddicas da qualidade dos servi¢os, ap6s seu recebimento;

8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagao como condi¢éo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto concernente a ultima e/ou Unica medi¢éo, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
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b) comprovacgéo das ligagcdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

)
d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e
)

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificages técnicas, orgcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o recebimento
do servico e notificagdes expedidas;

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude
no trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da contratacdo de que o servigco seja executado nas
dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado;

8.1.19. Previamente a expedicao da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao;

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execugao do objeto a que se
refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a
Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteragdes subsequentes

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro nao se iniciara
enquanto o Contratado nao cumprir os atos ou apresentar a documentacgéo solicitada pelo Contratante
para adequada instru¢do do requerimento.

A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentagao que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir
dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na
execucgao do contrato;

9.1.1.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera
designar outro para o exercicio da atividade;

9.1.2. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11, da Lei n? 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislagao de regéncia;
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9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucado do objeto, de acordo com
0 Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
diretamente a Administracao ou a terceiros em razao da execug¢ao do contrato, ndo excluindo nem
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugéo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na
documentacao que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicacao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao
ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis;

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) funcao na licitagéo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14,133, de 2021;

9.1.8. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — Sicaf ou em outros meios eletrénicos habeis de informacbées, o Contratado
devera atender a notificagdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, 0s seguintes documentos:

a) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) certidées que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado que tenham sido exigidas para fins de
habilitagdo na documentagéo que integra este instrumento;

c) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigagdes e
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais € os demais previstos em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121
da Lei n? 14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugéo dos servigos;

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucgao do objeto;

9.1.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros;

9.1.13. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;
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9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do Projeto Executivo, observando-se o
disposto no Capitulo VIl do Titulo Il da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.16. Nao permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execugédo do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagéo;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacao e incorreta ou
inadequada utilizacao;

9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu
ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposicoes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que
interfiram na execugao do objeto, bem como as normas de seguranca do Contratante;

9.1.23. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
poderd ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagao
do Contratado;

9.1.24. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentacao que integra este
Contrato;

9.1.25. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha;

9.1.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que
adentrardo no érgdo para a execugao do objeto da contratagao;

9.1.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.1.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicao dos profissionais alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacoes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagées do objeto;

9.1.29. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante;

Pagina 8|17



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

9.1.30. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéao;

9.1.31. Instruir os seus profissionais quanto a prevencgao de incéndios nas areas do Contratante;

9.1.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao;

9.1.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de
atuacgéo prevista(s) no Projeto Executivo, em plena validade;

9.1.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

9.1.35. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o0 andamento do empreendimento, tais como namero de funcionarios,
de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relagéo ao cronograma previsto;

9.1.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

9.1.37. No caso de utilizagdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 12 do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricao validada no CADMADEIRA;

9.1.38. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados
em cada etapa da execugao contratual, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo da
documentacao indicada no Projeto Executivo, conforme o caso;

9.1.39. No caso de utilizagdo na execucao do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1° do art. 1 do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, proceder as
respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢ao validada no CADMINERIO;

9.1.40. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer
tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composicao;

9.1.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo
civil estabelecidos na Resolugédo n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso;

9.1.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da
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construgao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.1.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservagdo de material para usos futuros;

9.1.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

9.1.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

9.1.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saudde):
deverdo ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

9.1.41.3. Em nenhuma hipétese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da
contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’"agua, lotes vagos e &reas protegidas por Lei, bem como em &reas néao licenciadas;

9.1.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construcédo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Associagéo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

9.1.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.42.1. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

9.1.42.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

9.1.43. Deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais,
conforme tenha sido disciplinado no Projeto Executivo em conformidade com o previsto na planilha de
formacao de pregos que integra este instrumento;

9.1.44. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
9.1.44.1. de qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos;

9.1.44.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
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9.1.44 3. de danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos servigos executados;

9.1.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizagao
e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagbes do Projeto Executivo;

9.1.46. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no Projeto
Executivo (4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizacé@o dos servicos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras, etc.);

9.1.47. Comprovar inscricao no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipétese de
inscricao obrigatéria nos termos da legislagao aplicavel.

Em atendimento a Lei n? 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n? 69.588 de 2025, o Contratado se
compromete a conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgao e quaisquer outros atos
lesivos & Administracao Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao,
compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, 0 que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores
e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagao.

9.2.1. O descumprimento das obrigacdes previstas na subdivisdo acima podera submeter o
Contratado a extingao unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das
sangfes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo de
responsabilizagao de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n? 69.588, de 2025.

O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagéo, na execugao deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgao ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a
conducgdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 12 e 22 do
artigo 92 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado func¢éo na licitagdo ou atue na fiscalizacao ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos
do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n? 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133, de
2021.

O Contratado devera observar a vedacao constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro de
2024,

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execucdo do
objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n? 13.709, de 14 de agosto
de 2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragdes subsequentes, e as
demais normas legais e regulamentares aplicaveis.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1. A contratagdo conta com garantia de execugao prestada pelo Contratado, nos moldes do art. 96 da
Lei n® 14.133, de 2021, na modalidade , no valor de R$ (_), correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, observando-se para a definicdo e aplicagdo desse
percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo Unico do artigo 98 do referido diploma legal.

11.1.1. A contratacdo conta com garantia adicional de execucao prestada pelo Contratado, nos
termos do § 5° do Art. 59 da Lei n® 14.133, de 2021, na modalidade , no valor de R$ (xxxxxxx)
(por extenso), correspondente a 13,03% do valor inicial do contrato, observando-se para a definigéo e
aplicagao desse percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo Unico do artigo 98 do referido diploma
legal (Se Aplicavel).

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual.

11.3. Caso seja feita opgao pela modalidade de seguro-garantia:

11.3.1. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo
que o Contratado nao pague o prémio nas datas convencionadas;

11.3.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora,
observando-se, quando for o caso, o disposto no § 22 do artigo 96 e no paragrafo unico do artigo 97 da
Lei n® 14.133, de 2021;

11.3.3. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagédo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e desde que nenhum
periodo fique descoberto, nas condigbes estabelecidas pelo paragrafo Unico do artigo 97, ¢c/c 0 § 2° do
artigo 96 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.4. Na hipétese de suspenséao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da
execucgdo ou o adimplemento pela Administragéo.

11.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.5.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
11.5.2. multas moratdrias e compensatorias aplicadas pelo Contratante ao Contratado; e

11.5.3. obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a contrata¢do, nao
adimplidas pelo Contratado, quando couber.

11.6. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que nao as seguintes:
11.6.1. Caso fortuito ou forga maior;

11.6.2. Descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos imputaveis
exclusivamente ao Contratante;

11.6.3. Hipdéteses de isengéo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.

11.7.  No caso de alteracédo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada seguindo os mesmos parametros.
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11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigacéao, o
Contratado devera efetuar a respectiva reposicao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da
data em que for notificado pelo Contratante para fazé-lo.

11.9. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

11.9.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragédo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, § 49, da Lei n.? 14.133, de 2021).

11.9.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizagdo e comunicacao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.10. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda
que a notificagdo quanto ao inicio de processo administrativo para apuragcdo de descumprimento de
clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021) ou a comunicacao do sinistro pelo
Contratante ocorra apds expirada a vigéncia da contratagcao ou a validade da garantia.

11.11. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apélice, carta-fianga ou autorizacao para a liberacédo de
importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragédo do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato.

11.12. A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugéo do contrato ou apéds a sua extingao
por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.13. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes ao Contratado.

11.14. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Contrato.

11.15. A garantia de execucgéao é independente de eventual garantia do servigo prevista especificamente no
Projeto Executivo e Anexo 1l.1 — Condi¢coes Gerais do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art.
92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execu¢ado ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacgao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execug¢ao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
Q) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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12.2. Garantida a prévia defesa, serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas
as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, quando nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” da subdivisdo anterior desta clausula, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave (art. 156, § 49, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” da subdivisdo anterior desta clausula, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d” da referida subdivisao, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156,
§ 59, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:
a) de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor reajustado da medicdo, previsto no

cronograma financeiro, por dia de atraso, no inicio, andamento e conciliagdo das fases fixadas
no cronograma correspondente

b) de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor total reajustado do contrato, por dia de atraso,
caso se verifigue atraso em relagao a data final de concluséo das obras

c) de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual reajustado, pelo descumprimento de
quaisquer outras clausulas do contrato

d) no valor correspondente a 30% (trinta por cento), do saldo atualizado das obras a serem
executados, quando da rescisdo do contrato

12.3. A aplicagao das sancoes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 99, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes previstas neste Contrato (art.
156, § 79, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra este instrumento, ou,
quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8%, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacao das sang¢bes serdo considerados (art. 156, § 19, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;
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c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos
6rgaos de controle.

12.7. As sancgdes sao autbnomas e a aplicagdo de uma ndo exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de
2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato
ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.10. O Contratante devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagédo da
sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n®
14.133, de 2021).

12.11. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitagcdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigacdes previstas nos incisos | e |l do artigo 11 do Decreto
estadual n° 66.819, de 2022, ou nos incisos | e Il do artigo 92 do Decreto estadual n® 67.409, de 2022,
poderd acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral, bem como a aplicagdo das sancoes
administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente de sua responsabilizagéo na esfera criminal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato poderd ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos
137 a 139 e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingédo por ato
unilateral da Administracéo, prevista no artigo 138 da Lei n? 14.133, de 2021,

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133,
de 2021, devendo a extincdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

13.1.3. A alteracao social ou modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extincdo contratual se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.3.1. Se a operacgdo societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanca em pessoa juridica
contratada, devera ser formalizada alteragao subjetiva por termo aditivo.
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13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicacao de:
13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizac¢des e multas.

13.3. A extincdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento de eventual desequilibrio
econémico-financeiro, hipétese em que seré concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatério (art.
131, caput, da Lei n.® 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugéo contratual, caso néo seja
possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a
declaragao de nulidade do contrato somente serd adotada na hipétese em que se revelar medida de
interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n® 14.133, de 2021, conferindo-se
ao Contratado oportunidade para prévia manifestagao e participagéo na instrugéo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagcdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orgamento do Estado, na dotagao abaixo discriminada:

. Gestao/Unidade: 262219 DIRETORIA DE OBRAS- DO
Il. Fonte de Recursos: 150010001

Il Programa de Trabalho: 26782262714180000

V. Natureza da Despesa: 449051

V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

14.2. Quando a execug¢ao do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagao relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada ap6s aprovagao da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagao
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Il

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢coes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e disposi¢des
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢cdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n? 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no
artigo 125 da Lei n? 14.133, de 2021.

16.3. Se o0 contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e
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0 do orgamento-base da Administragdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratagcéo, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de
referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentaria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
respeitadas as disposi¢coes da Lei n® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, a formalizagdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econémico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1.  Incumbirda ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e ao art. 82, § 2°, da Lei n®
12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §12)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo para dirimir quaisquer questdes
que decorrerem deste Termo de Contrato, que nao puderem ser resolvidas na esfera administrativa,
conforme art. 92, § 12, da Lei n? 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01
(uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para
que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Sé&o Paulo, data da ultima assinatura eletrénica das partes.

Olivio Gomes Lyra Filho

Diretor de Obras

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

1-
2-
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CONCORRENCIA N¢ 90.073/2026
ANEXO Il.1 - CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

1. PAGAMENTO

1.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medic¢des, correspondendo as etapas
concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

1.1.1.0 recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN devera ser
feito em consonéancia com o artigo 3° e demais disposicoes da Lei Complementar Federal

n® 116/2003, e respeitando as seguintes determinagdes:

i. Quando da celebragcado do contrato, a CONTRATADA devera indicar a legislagao
municipal aplicavel aos servicos por ela prestados, relativamente ao ISSQN,
esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retengéo do tributo,
pelo tomador dos servigos;

i. Caso se mostre exigivel, a luz da legislagdo municipal, a reten¢do do ISSQN pelo
tomador dos servigos:

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responséavel tributario, devera reter a
quantia correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranca equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome

da CONTRATADA no prazo previsto na legislagdo municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retengao, a titulo de
“RETENCAO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranga equivalente. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele

correspondente, sem nenhuma dedugéo.

iii. Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencao do ISSQN pelo tomador dos
Servigos:

a) A CONTRATADA deveré apresentar declaragdo da Municipalidade competente

com a indicacao de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicéao

de isengao;

b) Mensalmente, a CONTRATADA deverd apresentar comprovante de
recolhimento do ISSQN correspondente ao servico executado e devera estar
referenciado a data de emissao da nota fiscal, fatura ou documento de cobranca

equivalente;

c¢) Caso, por ocasiao da apresentacdo da nota fiscal, da fatura ou do documento
de cobranga equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do

ISSQN, poderao ser apresentadas cdpias das guias de recolhimento referentes ao
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més imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a

documentacgéo devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

d) a nédo apresentacdo dessas comprovacdes assegura ao CONTRATANTE o

direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

1.1.2. O primeiro pagamento referir-se-a a instalagio da obra, podendo corresponder também
a execucgao efetiva de servigos previsto no Projeto Executivo. O primeiro pagamento
ficard condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das seguintes providéncias,

sob sua Unica e inteira responsabilidade:

i. apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de
Obras (INSS), no caso de se tratar de hip6tese de inscricdo obrigatéria nos termos
da legislacao aplicavel;

ii. entrega de via devidamente preenchida da ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, junto ao CREA ou do RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, junto
ao CAU, conforme o caso, na qual deverd constar a referéncia expressa ao
nuamero deste contrato, seu objeto e 0 nUmero do processo administrativo;

iii. colocagéo de placas;

iv. comunicagao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;

v. apresentacdo do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido

exigidos no contrato, vencidos até entdo.

1.1.3.0s pagamentos das medigdes e de seu reajustamento ocorrerdo no 302 (trigésimo) dia
subsequente ao dia da medi¢éo, devendo, para tanto, a CONTRATADA apresentar prova
de quitagdo com as obrigagdes descritas no paragrafo primeiro desta cldusula. Ressalta-
se que, as notas fiscais/faturas correspondentes deverdo ser apresentadas em até 15

(quinze) dias contadas da medicao.

Os pagamentos serdo efetuados mediante crédito aberto em Conta Corrente no Banco
do Brasil S/A, na forma do disposto no Decreto Estadual n® 62.297, de 06.12.2016, que
revogou o Decreto Estadual n® 55.357, de 18.01.2010 e de acordo com instrugdes
especificas a serem emitidas pela Area Financeira do DER/SP, observado o seguinte

procedimento:

I. a CONTRATADA entregara os relatérios de medigdo ao CONTRATANTE em até
03 (trés) dias uteis ap0ds a sua realizagao;

Il. o CONTRATANTE devera aprovar os valores medidos para fins de emissao da
fatura pela CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovagdo em até 03

(trés) dias Uteis contados a partir do recebimento da medigo;
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lll. a CONTRATADA apresentard a fatura em até 15 (quinze) dias, ap6s a aprovagao
da medicao correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura serd o
termo inicial do prazo de pagamento.

IV.a ndo aprovagdo dos valores pelo CONTRATANTE devera ser comunicada a
CONTRATADA no prazo de 03 (trés) dias Uteis, acompanhado da justificativa
correspondente.

V. As faturas que apresentarem incorregoes serdo devolvidas a CONTRATADA para
retificacdo, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentagéo
das faturas corrigidas ao CONTRATANTE. A devolucdo das faturas em hipétese
alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugao do
contrato;

VI. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo

ensejarao a prorrogacédo do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que

corresponderem os atrasos verificados.

VIl. Fica expressamente vedado para a CONTRATADA, a cessdo de crédito a

terceiros, oriundo de contrato com o DER/SP.

1.1.4.Constitui condi¢cdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em
nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgaos
e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”, o qual dever ser consultado por ocasiao
da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condicdo podera se dar pela
comprovacao, pela CONTRATADA, de que os registros estdo suspensos, nos termos do
artigo 8° da Lei Estadual n® 12.799/2008.

1.1.5.0s valores das medigcdes e de seu reajustamento serdo atualizados monetariamente, por
meio da aplicacdo da taxa de variagao da UFESP — Unidade Fiscal do Estado de Sao
Paulo, a contar do 312 (trigésimo primeiro) dia da data da medigéo até o dia do efetivo

pagamento.

Havendo atraso no pagamento, incidira corregcdo monetaria sobre o valor devido na forma
da legislacao aplicavel, bem como juros moratérios a razdo de 0,5% (meio por cento) ao

més, calculados “pro rata temporis”, em relagdo ao atraso verificado.

1.1.6.0 CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos
determinada por lei, ainda que nédo haja indicagéo de retengao na nota fiscal apresentada

ou que se refira a retencdes nao realizadas em meses anteriores.

1.1.7.A realizagdo de pagamentos ndo isentarda a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicard aprovagéo definitiva dos servigos por

ela executados.
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1.2. Para os pagamentos, além da execucao dos servigos registrados pelas medicdes, é necessario
que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos e
atendido as exigéncias da fiscalizagdo, sem o que as faturas ndo serdo aceitas..

2.  MEDICOES

2.1. As medigbes deverdo ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos e serdao encerradas no
vigésimo quinto dia de cada més, a partir da ordem de inicio dos servigcos. Sob pena de nao
realizacdo, as medicdes devem ser precedidas de solicitacdo da CONTRATADA, com
antecedéncia de 03 (trés) dias, instruida com os seguintes elementos:

. relatérios escrito e fotografico;
Il. cronograma refletindo o andamento da obra;

[ll. quando o caso, declaracao, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada na obra
ou servico é, exclusivamente, de origem exética, ou, no caso de utilizagdo de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto
Estadual n® 66.819/2022, declaragdo sob as penas da lei, afirmando que realizou as

respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMADEIRA,;

IV. quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle
da Origem dos Produtos Florestais — SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas
fiscais de aquisicao dos produtos e subprodutos referidos no artigo 12 do Decreto Estadual n®

66.819/2022, e o registro de sua destinagao final,

V. quando o caso, de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1°
do Decreto Estadual n? 67.409/2022, declaragao, sob as penas da lei, afirmando que realizou

as respectivas aquisicoes de pessoa juridica com inscricéo validada no CADMINERIO;

VI. quando o caso, as notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos e subprodutos de origem mineral
referidos no § 12 do artigo 1?2 do Decreto Estadual n® 67.409/2022 de pessoa juridica com
inscricéo validada no CADMINERIO;

VII. As faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada na obra,
tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados
para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade
dos produtos e subprodutos de origem mineral utilizados na obra, quando o caso, tais como
documentos eventualmente criados para o controle desses produtos, acompanhados das

respectivas cépias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela recepgao.

2.1.1. Serdo medidos apenas 0s servicos ou as parcelas dos servigos executados e
concluidos.
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2.1.2. As medicdes serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminagcdo dos
servicos, as quantidades medidas e seus pregos, € serdo acompanhadas de elementos
elucidativos adequados, como fotos, memérias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

2.1.3. O DER/SP confrontara os dados do relatério com os de sua medigcao, e no prazo de 03
(trés) dias, comunicara sua aceitagcdo ou eventuais divergéncias que, se persistirem, serdo
analisadas e resolvidas impreterivelmente na préxima medicao.

2.1.4. A nao apresentacao do relatorio pela CONTRATADA, no prazo estipulado no paragrafo
terceiro, implicara na transferéncia do vencimento da medi¢cdo juntamente com a do més
subsequente a sua entrega, sem encargos para o DER/SP.

2.1.5. Independentemente da apresentacdo ou ndo do relatério pela CONTRATADA, cabera
a Fiscalizagcao do DER/SP verificar o cumprimento do cronograma vigente, aplicando, se for o
caso, as multas contratuais cabiveis.

2.1.6. As medicbes obedecerdo ao estabelecido nas normas, instrugdes, e tabelas
integrantes do contrato.

2.1.7.  Os valores das medigées nao poderao ultrapassar a 10% (dez por cento), seja para
aumento ou reducdo do previsto no cronograma vigente sem a prévia autorizagdo do
Superintendente ou Diretor responsavel pelo contrato e, consequente formalizacdo em processo
proprio.

2.1.8. Quantidades de servicos apontadas indevidamente em qualquer medi¢cdo, na
ocorréncia de estorno, 0s pre¢os unitarios serdo os corrigidos nessa data.

2.1.9.  As medigbes mensais devem incluir todos os servigos e obras executados no periodo
a que se referem, de modo que a medicao correspondente ao Ultimo més do prazo contratual
seja também a ultima medicédo do contrato.

2.1.10. A medicéo final que é uma avaliagao da situagéo financeira do contrato e sera realizada
para informar a situagdo do mesmo quanto aos créditos e aos débitos, entre as partes.

2.1.11. As medicbes serdo acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante do
CONTRATANTE.

2.1.12. Caberd ao gestor do contrato, apds cada medi¢céo, conferir junto ao CADMADEIRA a
situacdo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto
Estadual n° 66.819/2022, e conferir junto ao CADMINERIO a situacao cadastral do fornecedor
dos produtos e subprodutos referidos no § 1° do artigo 12 do Decreto Estadual n® 67.409/2022,
bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das respectivas inscricées
validadas e com as cépias de documentos indicadas no caput desta Clausula, quando o caso.
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CONCORRENCIA N° 90.073/2026

ANEXO III.1

MODELO DE CARTA PROPOSTA

A(o) Agente de Contratacao,

O licitante, , (firma/denominacdo, endereco da sede/filial, CNPJ) por intermédio

do representante legal que esta subscreve, apos ter analisado minuciosamente todo o contetddo
do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condicbes e
obrigacdes para a execucdo do objeto, PROPOE executar o objeto licitado sob sua integral
responsabilidade pelo valor total de R$ (valor por extenso), ja computado o BDI, nos
termos da planilha e dos cronogramas fisico-financeiro e financeiro anexos e que constituem
parte indissociavel desta proposta de precos.
1°-) Data base

A data base de referéncia € 31/01/2026.
2°-) Prazo de execugao

O prazo de execugdo dos servicos sera de 06 (Seis) meses.

Esta proposta é valida por (__) dias. (minimo de 60 (sessenta) dias).

(Local e data)

(Nome/assinatura do representante legal)
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CONCORRENCIA N2 90.073/2026

Anexo lll.2 — Modelo de Proposta de Precos Detalhada

CODIGO DEFINITIVO: 443.016-5

DATA BASE:

JANEIRO/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONTRATAGAO DA EXECUGAO DAS OBRAS DE SUBSTITUIGAO DA GALERIA EXISTENTE KM 471+100M, RODOVIA SP-304, MUNICIPIO

OBJETO e MENDONGA.
c6DIGO DO UNIDADE DE| iNDICE DE PRECO
B TEm NOME REDUZIDO DO SUBITEM MEDIDA | REAJUSTE | QUANTIDADE |\ o ) | PRECO TOTAL (RS)
FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES
21.05.01 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m IGE 162
21.05.07 DEMOLICAG PAVIMENTOFLEXIVEL G/TRANSPORT m MO 227,20
SUBTOTAL
FASE 22 - TERRAPLENAGEM
22.01.01 LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES m? IGT 640,00
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A S
22.02.01 e m IGT 3.489,82
22.02.06 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA i IGT 128,00
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAG/COMPACTAGAC DE ;
22.02.09 MATERIAL EM BOTA-FORA. m IGT 696,10
22.03.03 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM o IGT 2140063
22.03.12 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM mokm iGT 640,00
22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS m GT 3.333,14
SUBTOTAL
FASE 23 - PAVINENTACAO
23.02.02 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI m EP1 480,00
23.03.01 REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO w EPT 96,00
23.03.02.05 REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 15 KM mm EP2 1440,00
23.03.08 REFORCO DE SUB-LEITO COMPAGTACAO 100% El w EPT 96,00
SUB BASE OU BASE SOLO CIM.10%-USINA COM ;
23.04.01.08.01 | 1pANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO m EP3 8160
23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE e EP5 480,00
23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE e EF5 760,00
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO MODIFICADO POR ;
23.06.08 e m EP6 9,60
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM S
23.52.02.13 POLIMERO - FAIXA DER 19 m EP7 14,00
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM S
23.52.02.15 POLIMERO - FAIXA DER 12,5 m EP7 26,00
SUBTOTAL
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
24.02.02 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m IGT 676,61
24.02.08 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPLATE 2M m IGT 113,70
24.03.06 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT. me IGC 170,00
24.04.01 CIMB.DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RET. m IGC 106,25
24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM e IGC 204,02
24.05.02 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE m IGC 127,50
24.06.02 BARRA DE ACO CA-50 kg IGC 5.109,00
24.07.01 CONGRETO FCK 10 MPA m IGC 5,61
24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA m IGC 58,56
24.07.09 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. m IGC 5,86
24.08.02 JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO 0-22 m IGC 10,00
24.09.02 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA m IGC 46,93
24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL m IGC 218,11
ENCHIMENTO DE BASE DE TUBO COM SOLO CIMENTO ;
24.12.10 eon by m IGC 102,92
SUBTOTAL
FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
28.03.07 SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA m IGP 24,00
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO
28.03.09.02.01 | g0 RECIONAL COM UM PINO - TIPO Il OU IV un IGP 2,00
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO
28.0315.03 MONODIRECIONAL COM UM PINO-TIPO Il OU IV un IGP 4,00
CONFECGCAO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE PLACA 2
28.08.01.01 oo, m DI 24,00
28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL R — MO 120,00
OPERACAO PARE E SIGA PARA INTERVALOS DE ATE
28.08.03.01 s global DI 1,00
28.08.03.02 MANUTENCAO DA OPERACAO PARE E SIGA ATE 100M |  mensal DI 1,00
SUBTOTAL
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.073/2026
Anexo lll.2 — Modelo de Proposta de Precos Detalhada
CODIGO DEFINITIVO: 443.016-5 DATA BASE: JANEIRO/2026

CONTRATAGAO DA EXECUGAO DAS OBRAS DE SUBSTITUIGAO DA GALERIA EXISTENTE KM 471+100M, RODOVIA SP-304, MUNICIPIO

OBJETO e MENDONGA.

CODIGO DO UNIDADE DE| iNDICE DE PRECO
B TEm NOME REDUZIDO DO SUBITEM MEDIDA | REAJUSTE | QUANTIDADE |\ o ) | PRECO TOTAL (RS)
FASE 30 - SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01.02 GRAMA PLACA COM ADUBO o IMO 817,56
30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL m? IMO 2.452,68
SUBTOTAL
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.02.01 INST.CANTEIRO-TIPOII (1,800%) global IGE 1,00
36.01.02.02 | OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO Il (1,050%) global IGE 1.00
36.01.02.03 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO Il (0,150%) global IGE 1,00
SUBTOTAL
TOTAL DA PROPOSTA
DATA / /
EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificacdo)
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.073/2026

Anexo Ill.2.1 - Modelo de Quadro Resumo da Proposta de Precos Detalhada
CODIGO DEFINITIVO:  443.016-5 DATA BASE:  JANEIRO/2026

CONTRATAGAO DA EXECUGAO DAS OBRAS DE SUBSTITUIgGO DA GALERIA EXISTENTE KM 471+100M, RODOVIA SP-304, MUNICIPIO DE

OBJETO )/ NDONCA.

DESCRICAO DAS FASES PRECO TOTAL (RS) %

FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES

FASE 22 - TERRAPLENAGEM

FASE 23 - PAVIMENTAGAO

FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

FASE 28 -  SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA

FASE 30 - SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL DA PROPOSTA

DATA: ..ccevnninnnn Leeeueeininiannannns Leveeeinninnnnnnn,
EMPRESA:

REPRESENTANTE LEGAL:
(Com Identificagao)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.073/2026

Anexo lll.3 - Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

OBJETO CONTRATAQAO DA EXECUQAO DAS OBRAS DE SUBSTITUIgaO DA GALERIA EXISTENTE KM 471+100M, RODOVIA SP-304, MUNICIPIO DE MENDONGA.
MESES
ITEM FASE % TOTAL
1 2 3 4 5 6
21 SERVICOS PRELIMINARES 2,46% 19.146,34 957,32 3.637,80 3.637,80 3.637,80 3.637,80 3.637,80
22 TERRAPLENAGEM 22,17% 172.621,93 8.631,10 32.798,17 32.798,17 32.798,17 32.798,17 32.798,17
23 PAVIMENTAGAO 15,22% 118.479,97 5.924,00 22.511,19 22.511,19 22.511,19 22.511,19 22.511,19
24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 42,92% 334.154,54 16.707,73 63.489,36 63.489,36 63.489,36 63.489,36 63.489,36
28 SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA 11,73% 91.295,28 4.564,76 17.346,10 17.346,10 17.346,10 17.346,10 17.346,10
30 SERVIGOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE 2,59% 20.185,55 1.009,28 3.835,25 3.835,25 3.835,25 3.835,25 3.835,25
36 CANTEIRO DE OBRAS 2,91% 22.676,49 1.133,82 4.308,53 4.308,53 4.308,53 4.308,53 4.308,53
TOTAL 100,00%| 778.560,10 38.928,01 147.926,42 147.926,42 147.926,42 147.926,42 147.926,42
ACUMULADO 38.928,01 186.854,42 334.780,84 482.707,26 630.633,68 778.560,10
PORCENTAGEM NO MES 5,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA (%) 5,00% 24,00% 43,00% 62,00% 81,00% 100,00%
Empresa

Obs.: Os codigos, descricoes e valores que aparecem no modelo sdo meramente indicativos; deverao ser utilizados os itens da planilha de orcamento.

Data: / /

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificacao)




VALORES EM RS
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.073/2026
Anexo Ill.4 - Modelo de Cronograma Fisico

RS 778.560,10

RS 334.154,54

B |

/./ R$ 172.621,93
N —— R 8.479,97
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i ———— —___ . Wi

RS 20.185,55
2 3 4 5 6  RS$19.146,34
MESES
22 - TERRAPLENAGEM e 23 - PAVIMENTACAO
emmfems 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA @@= 30 - SERVICOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE REPRESENTANTE LEGAL

(Com Identificagdo)
ACUMULADO R$



Anexo lIl.5 - Modelo de Composicao da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.073/2026

Grupo A- Despesas indiretas
A1 Administracao local %
A.2 Administracao central %
A.3 Seguro Responsabilidade Civil %
A.4 Transporte de pessoal / alimentacao %
A.5 Mobilizacao e desmobilizacao de equipamentos %
A.6 Equipamentos de pequeno porte, ferramentas e EPI’s %
Total do grupo A %
Grupo B- Bonificacao
B.1 Lucro Bruto %
Total do grupo B %
Grupo C- Impostos
c.1 PIS %
c.2 COFINS %
C.3 ISSQN %
C.4 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA (SE DEVIDO) %

Total do grupo C

%

Férmula para o calculo do B.D.l. ( beneficios e despesas indiretas )

BDI ={[(1 + A /100) (1+ B /100) / (1- C/100)]-1}x 100 =

%

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagao)




CONCORRENCIA N° 90.073/2026

Anexo 1ll.6 - Modelo de Composicdo da Taxa de Encargos Sociais

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

HORISTA MENSALISTA
A1 Previdéncia Social (INSS) (SE DEVIDO) % %
A.2 Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) % %
A.3 Salario-Educagao % %
A.4 Servico Social da Industria (Sesi) % %
A5 Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) % %
A.6 Servico de Apoio a Pequena e Médio Empresa (Sebrae) % %
A7 Instituto Nacional de Colonizagdo e Reforma Agraria (Incra) % %
A.8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) % %
A9 Seconci - Servico Social da Industria da Construgdo e do Mobiliario (aplicavel a todas as % %

empresas constantes do Ill grupo da CLT - art. 577)

A Total dos Encargos Sociais Basicos % %
B.1 Repouso semanal e feriados % %
B.2 Auxilio-enfermidade % %
B.3 Licenca-paternidade % %
B.4 132 Salario % %
B.5 Dias de chuva/ fal.ta.s justifica'das/ acidentes de trabalho/ greves/ falta ou atraso na % %

entrega de materiais ou servigos na obra/ outras

B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidéncias de A % %
C.1 Depésito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] % %
c.2 Férias (indenizadas) % %
C.3 Aviso prévio (indenizado) % %

c Total dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias globais de A % %
D.1 Reincidéncia de A sobre B % %
D.2 Reincidéncia de A.2 sobre C.3 % %

D Total das Taxas das reincidéncias % %

Porcentagem total

%

%

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificacao0




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.073/2026
Anexo lI.7 - Modelo de Tabela de Custos de Insumos

Data Base :

. CUSTO (R$) CUSTO (R$)
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE OPERATIVO IMPRODUTIVO
coDIGO MAO DE OBRA UNIDADE CUSTO HORARIO
cODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO

LOCAL : DATA / /
EMPRESA : REPRESENTANTE LEGAL :

(Com Identificagdo)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.073/2026
Anexo lI1.8 - Modelo de Composicao de Preco Unitario

Data Base :
cODIGO SERVIGO: UNIDADE
] QUANT. FATOR DE UTILIZACAO CUSTO CUSTO
CcODIGO EQUIPAMENTOS UN. -
0 ) any PRODUTIVO | IMPRODUTIVO| HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL (R$)
FATOR DE UTILIZACAO
CALCULO DE PRODUTIVIDADE QUANT.
PRODUTIVO IMPRODUTIVO
CODIGO EQUIPAMENTO PRODUTIVIDADE] 0] % ) % )
CODIGO MAO DE OBRA PRODUTIVIDADE|  QUANT.
. - SALARIO CUSTO
cODIGO MAO DE OBRA UND QUANTIDADE i
BASE HORARIO
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA (R$)
ENGARGOS SOCIAIS %
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL (R$)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | [ [ UN. ](p) cUSTO UNITARIO DE EXECUGAO (A) + (B)/ (C) (RS)
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAL UND consumo | S ToTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (R$)
CUSTO UNITARIO - TOTAL (D) + (E) (R$)
BDI %
PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
LOCAL DATA / /
EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL:

(Com Identificagdo)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.073/2026
Anexo 1.9 - Modelo de Composicdo de Custo Horario de Equipamento
Data Base:

cODIGO :
EQUIPAMENTO (MARCA E MODELO):

Poténcia (HP)=

Fator de manut. (Fm ) =
Custo de aquisicao (A) =
Vida utilem anos (n) =
Vida util em horas (Vu) =
Trabalho anual (Ta) =
Porcentagem Residual ( Vr) =

Taxa de juros anual (Tj ) =

Despesas de Propriedade

. Custo Unitario Custo Parcial
Despesa Formula unid Coeficiente
P (R$) (R$)
Depreciacdo (D) D=(1-Vr)/Vu % A
Juros de Capital ( Jc ) Jc={(1+n)/2n *(Tj/ Ta )} % A
SUB TOTAL (D + Jc) [NAO INCIDE BDI] =
Manutencdo (M) M=Fm / Vu % A
SUB TOTAL (M ) =
Custo Unitari Custo Parcial
Despesas de Mé&o de Obra ( MO ) unid Coeficiente usto ~nitario usto Farcia
(R$) (RS)
Méao de Obra
Operador
Encargos Sociais ( %)
SUB TOTAL (MO ) =
Materiais de Consumo ( MC ) unid Coeficiente Custo Unitario Custo Parcial
(R$) (R$)
COMBUSTIVEL litro
LUBRIFICANTE litro
GRAXA Kg
FILTRO unid
PNEUS unid

SUB TOTAL ( MC ) = |

Preco Horario operando (ho)= (D+Jc)+[(M+MO+MC)* (1+BDI)]= |

Preco Horario a disposicdo (hd )= (D+Jc)+ [MO * (1+BDI)] = |

Preco Horario a insumo (ho ) ={(D+Jc )+ [(M+MO+MC)*(1+BDI )]}/ (1+BDl)= |

Preco Horario a insumo (hd ) ={(D +Jc )+ [MO* (1 +BDI )]}/ (1+BDl) = |

LOCAL: DATA: / /

EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificacao)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
v £ DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
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CONCORRENCIA N° 90.073/2026
Anexo 1I1.10 - Explicacdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 443.016-5

CONTRATAGAO DA EXECUGAO DAS OBRAS DE SUBSTITUIGEO DA GALERIA EXISTENTE KM

OBJETO 4714100M, RODOVIA SP-304, MUNIGIPIO DE MENDONGA.
CODIGO DO = UNIDADE DE INDICE
SUB-ITEM DESCRICEOIDOISERVICO MEDIDA REAJUSTE

FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES

21.05.01 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO. m? IGE
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPA-
MENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TO-
DOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PER-
FEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A
CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, IN-
DEPENDENTE DA DISTANCIA.INCLUSO TAMBEM O BDI
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATE-
RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. m? IMO
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPA-
MENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TO-
DOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PER-
FEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO
A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS,
INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAQO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATE-
RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

FASE 22 - TERRAPLENAGEM
22.01.01 LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE m? IGT
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMEN-
TO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA
VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES. INCLUSO
TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSI-
DERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL E ATESTADO
PELA FISCALIZACAO
22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2¢ CATEGORIA m? IGT
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTA-
DO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA
DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PA-
RA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE
PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO
MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU
AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).INCLUI TAMBEM O BDI
MEDICAQO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VO-
LUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O
FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE
ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE
CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E
0O SOLO COMPACTADO.
22.02.06 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA m3 IGT
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA
CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS
DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES (BDI)
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO
CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIM-
PEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA
EQUIVALENTE A 30 CM E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.073/2026

Anexo 1I1.10 - Explicacdo e Critérios de Pregos

CODIGO DEFINITIVO: 443.016-5

OBJETO

CONTRATAGAO DA EXECUGAO DAS OBRAS DE SUBSTITUIGEO DA GALERIA EXISTENTE KM

471+100M, RODOVIA SP-304, MUNICIPIO DE MENDONGA.

CODIGO DO
SUB-ITEM

DESCRIGAO DO SERVICO

UNIDADE DE
MEDIDA

INDICE
REAJUSTE

22.02.09

ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATE-
RIAL EM BOTA-FORA

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO
DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES
DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPE-
ZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS
MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS
INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM
ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CA-
MADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPAC-
TACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.INCLUSO O BDI.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDE-
RANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE
NA CAVA

mS

IGT

22.03.03

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3

X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

m**km

IGT

22.03.12

TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MES-
MOS,EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA
FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI
MEDICAO

SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3
X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA
CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA

ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGAE O

LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.

m¥*km

IGT

22.04.01

COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR
SIMPLES

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O
ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO
DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTA-
CAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE
POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE OS OFF-
SET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOME-
TRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO
TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO

QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO
DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO
ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS
ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERA-
CAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO
COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL,
ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO
CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

IGT
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CONCORRENCIA N° 90.073/2026
Anexo 1I1.10 - Explicacdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 443.016-5

CONTRATAGAO DA EXECUGAO DAS OBRAS DE SUBSTITUIGEO DA GALERIA EXISTENTE KM

OBJETO 4714100M, RODOVIA SP-304, MUNIGIPIO DE MENDONGA.

CODIGO DO = UNIDADE DE INDICE
SUB-ITEM DESCRICEOIDOISERVICO MEDIDA REAJUSTE
FASE 23 - PAVIMENTACAO

23.02.02 MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR m? EP1

INTERMEDIARIO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE

OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZA-
CAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERA-
CAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA
FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PRO-
JETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAQO
TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO. INCLUSO
TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
FORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO
PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.03.01 REFORCO SUB-LEITO ESCAVADO DE SOLO ESCOLHIDO m? EP1
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE
LIMPEZA E EXPURGO DO MATERIAL INDESEJAVEL EM CORTE
OU JAZIDA, A ESCAVACAO DO MATERIAL ESCOLHIDO, A

CARGA NOS VEICULOS TRANSPORTADORES, BEM COMO A MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO.
INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO, NO LOCAL DE APLICACAO E
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.03.02.05 REFORCO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 15 KM. m3*km EP2
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), E A
DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO
PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.IN-
CLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOME-
TRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA SE-
CAO DE PROJETO (CAMADA ACABADA) E A MENOR DISTAN-
CIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE

O LOCAL DE ESCAVACAO E DE APLICACAO E ATESTADO PE-
LA FISCALIZACAO.

23.03.03 REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTADO 100% PROCTOR m? EP1
INTERMEDIARIO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O
ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO
DO REFORCO, OS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENEIZACAO, UMIDI-
FICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS, QUANDO NECESSARIO
E A RECOMPOSICAO DA CAMADA DURANTE SUA EXECUGAO,
EM VIRTUDE DE EVENTUAIS EROSOES OU DANOS CAUSADOS
POR TERCEIROS.INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALI-
ZACAO.

23.04.01.08.01 | SOLO CIM.-USINA 103% C/TRANSP.JAZIDA ATE APLICAGAO m? EP3
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA E TRANSPOR-
TE DA JAZIDA ATE O LOCAL DE APLICAGAO, DESCARGA,
ESPALHAMENTO, REGULARIZAGAO, FORMAS LATERAIS, COM-
PACTAGAO E ACABAMENTO. INCLUSO TAMBEM O BDI
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALI-
ZAGAO.
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CONCORRENCIA N° 90.073/2026
Anexo 1I1.10 - Explicacdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 443.016-5

CONTRATAGAO DA EXECUGAO DAS OBRAS DE SUBSTITUIGEO DA GALERIA EXISTENTE KM

OBJETO 4714100M, RODOVIA SP-304, MUNIGIPIO DE MENDONGA.
CODIGO DO = UNIDADE DE INDICE
SUB-ITEM DESCRICEOIDOISERVICO MEDIDA REAJUSTE
23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE m? EP5

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE
E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE
LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;
REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A
EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS
POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-
META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE,
DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E A-
TESTADA PELA FISCALIZACAO.
23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m? EP5
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE
E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE
LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;
REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A
EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS
POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-
META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE,
DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E A-
TESTADA PELA FISCALIZACAO.
23.06.08 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO MODIFICADO POR POLI- m® EP6
MERO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUIDO O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO LIGANTE ASFALTICO E
AGREGADO, TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATE OS LOCAIS
DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, COMPACTACAO
E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJE-
TO E A ET-DE-P00/021.
MEDICAO
O SERVICO MEDIDO E RECEBIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA E ATES
TADA PELA FISCALIZAGAO
23.52.02.15 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM POLIMERO - m® EP7
FAIXA DER 12,5
PRELIMINARES
NO PREGO UNITARIOS EST&0 INCLUSOS OS CUSTOS COM O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PERDAS, CARGA DE TRANS
PORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHA
MENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO.INCLUI TAMBéM OS
CUSTOS COM MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI,
EQUIPAMENTOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAO DO SERVIgO.
MEDICAO
SER& MEDIDO E PAGO POR METRO CuBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, DE ACORDO COM O PROJETO, DEVIDAMENTE ATES
TADO E APROVADO PELA FISCALIZACAO.

FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
24.02.02 ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. m® IGT
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO
DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE
INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO
DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, BDI EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXE-
CUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), MEDIDO
NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.
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CONCORRENCIA N° 90.073/2026
Anexo 1I1.10 - Explicacdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 443.016-5

CONTRATAGAO DA EXECUGAO DAS OBRAS DE SUBSTITUIGEO DA GALERIA EXISTENTE KM

OBJETO | 471.,100M, RODOVIA SP-304, MUNIGIPIO DE MENDONGA.

UNIDADE DE INDICE
MEDIDA REAJUSTE

CODIGO DO

SRR DESCRIGAO DO SERVIGO

24.02.08 ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. m IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOES
TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO
MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA
FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO,
MEDIDO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZA-
GAO.

24.03.06 ESCORAMENTO VALAS/ CAVAS P/ FUND. CONT. e IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, A UTILIZACAO E
TRANSPORTE DE PRANCHAS, PERFIS, ACESSORIOS E DE-
MAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI PARA A EXECUCAO
DOS ESCORAMENTOS E TRAVAMENTO INCLUSIVE SUA POSTE-
RIOR RETIRADA, INCLUSO AINDA O COMPRIMENTO NEGES-
SARIO PARA INCORPORACAO DOS PERFIS DE SUSTENTACAO
ABAIXO DA COTA DE FUNDO DA VALA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, CONSI-
DERANDO-SE AS AREAS DAS PAREDES DA VALA ESCORADAS
(CONFORME O CASO), A PARTIR DA COTA DE FUNDO DA

VALA ATE O NIVEL SUPERIOR DO TERRENO E ATESTADO

PELA FISCALIZACAO.

24.04.01 CIMB. DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RETANGULAR COM m? IGC
ALTURA SUPERIOR A 4 METROS.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, UTILIZACAO, CARGA, TRANSPORTE E
DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS SER-
VICOS NECESSARIOS A MONTAGEM DO CIMBRAMENTO. IN-
CLUI AINDA, DESMONTAGEM DO CIMBRAMENTO, EVENTUAIS
PERDAS DE MATERIAIS, BDI E A REMOCAO PARA O LOCAL
ADEQUADO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M2) ATESTADO
PELA FISCALIZACAO.

24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM e IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERI-
AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU-
SIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER-
DAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS,
BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PER-
FEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDIGAO:

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONGRETO DAS DIFERENTES FACES
DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO
E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

24.05.02 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE m? IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATE-
RIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, IN-
CLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS,
PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DESTRITOS OU AS SO-
BRAS, BEM COMO TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES
DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO
E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.
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CONCORRENCIA N° 90.073/2026
Anexo 1I1.10 - Explicacdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 443.016-5

CONTRATAGAO DA EXECUGAO DAS OBRAS DE SUBSTITUIGEO DA GALERIA EXISTENTE KM

OBJETO 4714100M, RODOVIA SP-304, MUNIGIPIO DE MENDONGA.
CODIGO DO = UNIDADE DE INDICE
SUB-ITEM DESCRICEOIDOISERVICO MEDIDA REAJUSTE
24.06.02 BARRA DE ACO CA-50. ke 1GC

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, MATERIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480 E ATESTADO PELA FISCALIZACAO
24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA. m? IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAOQ E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA. m? IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.07.09 BOMBEAMENTO PARA CONCRETO QUALQUER RESISTENCIA m? IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, OS EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS NECESSARIOS TAIS COMO: BOMBAS, TUBULA-
COES, ACESSORIOS E A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS PARA A EXECUCAO DO SERVICO. INCLUI AINDA, O
ACRESCIMO DE CIMENTO UTILIZADO PARA INICIO DO BOM-
BEAMENTO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DECON-
CRETO BOMBEADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGCAO.
24.08.02 JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-22. m IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E COLOCACAO DA JUNTA ELASTICA, CONSIDE-
RANDO-SE TODAS AS PERDAS DO MATERIAL. TAMBEM ESTA
INCLUSO A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS
SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE JUNTA ELASTICA
COLOCADA DE ACORDO COM O PROJETO E ATESTADA PELA
FISCALIZAGAO.
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CONCORRENCIA N° 90.073/2026
Anexo 1I1.10 - Explicacdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 443.016-5

CONTRATAGAO DA EXECUGAO DAS OBRAS DE SUBSTITUIGEO DA GALERIA EXISTENTE KM

OBJETO 4714100M, RODOVIA SP-304, MUNIGIPIO DE MENDONGA.
CODIGO DO = UNIDADE DE INDICE
SUB-ITEM DESCRICEOIDOISERVICO MEDIDA REAJUSTE
24.09.02 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA. m® IGC

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA
PEDRA MARROADA, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRANS
PORTE, PERDAS E EXECUGAO, BEM COMO, MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS
E SERVICOS DE REGULARIZACAO E PREPARO DA SUPERFI-
CIE DE APLICACAO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NE-
CESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ENRO-
CAMENTO ARRUMADA E REJUNTADA, CONFORME O PROJETO
E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. m? IGC
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERA-
COES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNE-
CIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.
24.12.10 ENCHIMENTO DE BASE DE TUBO COM SOLO CIMENTO m® IGC
(TEOR 6%)
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUIDOS O FORNECIMENTO E
O ESPALHAMENTO MANUAL DOS MATERIAIS, CONSIDERANDO-
SE AS PERDAS INERENTES A EXECUGAO, BEM COMO TODA A
MAO DE OBRA NECESSARIA, COM SEUS RESPECTIVOS EN-
CARGOS SOCIAIS, PARA A REALIZACAO COMPLETA DO SER-
VIGO. TODOS OS CUSTOS ESTAO CONTEMPLADOS COM A DE-
VIDA APLICAGAO DO BDI.
MEDIGAO
O SERVICO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3)
DE VOLUME FINAL EXECUTADO, DEVIDAMENTE ATESTADO E
APROVADO PELA FISCALIZACAO.

FASE 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
28.03.07 SINALIZACAO HORIZONTAL ACRILICA A BASE DE AGUA. m? IGP
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO:
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM
MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS
MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPA-
MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A
PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER
MEDICAQO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETI-
VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE
PROJETO.
28.03.09.02.01 | TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO BIDIRECIONAL un IGP
COM UM PINO - TIPO 1ll OU IV
PRELIMINARES
NO PREGCO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE FOR-
NECIMENTO DA TACHA COM ELEMENTO REFLETIVO, CONFOR-
ME AS PREMISSAS DE PROJETO E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS PARA A INSTALAGAOQ. INCLUI O TRANSPORTE
DO MATERIAL, CARGA E DESCARGA ATE O LOCAL DE INS-
TALAGAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI.
MEDIGAO
0S SERVIGOS DEVEM SER MEDIDOS E PAGOS POR UNIDADE
(UN) DE TACHA EFETIVAMENTE INSTALADA, DESDE QUE A-
PROVADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.
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CONCORRENCIA N° 90.073/2026
Anexo 1I1.10 - Explicacdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 443.016-5

CONTRATAGAO DA EXECUGAO DAS OBRAS DE SUBSTITUIGEO DA GALERIA EXISTENTE KM

OBJETO 4714100M, RODOVIA SP-304, MUNIGIPIO DE MENDONGA.
CODIGO DO = UNIDADE DE INDICE
SUB-ITEM DESCRICEOIDOISERVICO MEDIDA REAJUSTE
28.03.1503 | TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO MONODIRECIO- un iGP

NAL COM UM PINO - TIPO 11l OU IV
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE FOR-
NECIMENTO DA TACHA COM ELEMENTO REFLETIVO, CONFOR-
ME AS PREMISSAS DE PROJETO E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO. INCLUI O TRANSPORTE
DO MATERIAL, CARGA E DESCARGA ATE O LOCAL DE INS-
TALAGAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI.
MEDIGAO

0S SERVIGOS DEVEM SER MEDIDOS E PAGOS POR UNIDADE
(UN) DE TACHA EFETIVAMENTE INSTALADA, DESDE QUE A-
PROVADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL e DI
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE
PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO

E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTAGAO DO GOVERNO DO
ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE
FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO
SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PRO-
JETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE
PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL M x mes IMO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBS-
TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIO-
NAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATE-
RIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE

SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO
DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENGAO EXECUTADA POR
METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA
MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

28.08.03.01 OPERACAO PARE E SIGA PARA INTEVENCOES DE ATE 100 M global DI
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS COM MAO
DE OBRA (H.BANDEIRA), CONES, PLACAS, CAVALETES, E
VEICULO PARA TRANSPORTE DO MATERIAL.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR SERVICO GLOBAL (GL) A SER
PAGO NA IMPLANTAGAO DA OPERACAO, DEVIDAMENTE APRO
VADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

28.08.03.02 MANUTENCAO DA OPERACAO PARE E SIGA PARA ATE 100 M mensal DI
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS COM A
MAO DE OBRA, CONES QUE PRECISEM DE SUBSTITUICAO E
A MANUTENGAO DAS PLACAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR SERVICO MENSAL, APOS O MES
DE IMPLANTACAO E PELO TEMPO NECESSARIO, DEVIDAMEN
TE APROVADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
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CONCORRENCIA N° 90.073/2026
Anexo 1I1.10 - Explicacdo e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 443.016-5

CONTRATAGAO DA EXECUGAO DAS OBRAS DE SUBSTITUIGEO DA GALERIA EXISTENTE KM

OBJETO 4714100M, RODOVIA SP-304, MUNIGIPIO DE MENDONGA.

CODIGO DO = UNIDADE DE INDICE
SUB-ITEM DESCRICEOIDOISERVICO MEDIDA REAJUSTE
FASE 30 - SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01.02 GRAMA EM PLACA COM ADUBO m? IMO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,

TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS

EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUI-

PAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS

DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE O

FORNECIMENTO DOADUBO E A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA

GRAMA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA

PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES

APOS EFETIVA PEGA.

30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL. m? IMO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM

ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSA-

RIO PARA A EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA

EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

36.01.02.01 INSTALACAO DO CANTERIO TIPO Il - CORRESPONDE A 60% global IGE

DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO Il

SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR-

DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.

36.01.02.02 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTERIO TIPO Il - CORRES global IGE
PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN-
TEIRO TIPO II.

SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE
O PRAZO CONTRATUAL.

36.01.02.03 DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO Il - CORRESPONDE A global IGE
5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO Tl
PO II.
SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM
DO MESMO.
Legenda:

EP1 - INDICE ESPECIFICO DE PAVIMENTACAO 1
EP2 - INDICE ESPECIFICO DE PAVIMENTACAO 2
EP3 - INDICE ESPECIFICO DE PAVIMENTACAO 3
EP5 - INDICE ESPECIFICO DE PAVIMENTACAO 5
EP6 - INDICE ESPECIFICO DE PAVIMENTACAO 6
EP7 - INDICE ESPECIFICO DE PAVIMENTACAO 7
IDI - IND GERAL PRECOS-DISP INTERNA (FGV-COL2)
IGC - INDICE GERAL DE ESTRUTURAS E OAC
IGE - INDICE GERAL DE EDIFICACOES

IGP - INDICE GERAL DE PAVIMENTACAO

IGT - INDICE GERAL DE TERRAPLENAGEM

IMO - INDICE GERAL MAO-DE-OBRA (FIPE)
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 1
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 21.05.01 NOME: DEM.CONC.ARMADO INDICE DE REAJUSTE: IGE
COMPLEMENTO: DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.17.01 GAS ACETILENO KG 106,753 0,06232000 6,652 0
70.25.22 OXIGENIO M3 14,325 0,37840000 5,420 O

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,55000000 29,576 4
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 1,10000000 27,855 3

* EQUIPAMENTO *

72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 294,858 0,59749000 176,174 24
72.21.03.04 COMP .XA-175MwWD C-D HORA 139,378 0,74077000 103,247 14
72.35.05.04 MART .ROMP.AR COMP.25 HORA 151,427 2,22231000 336,517 46
72.39.03.04 MACARICO CORTE C-D HORA 33,975 0,16064000 5,457 0
72.43.01.04 RETRO CARR.0,77M3C-D HORA 171,912 0,18519000 31,836 4
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%

MATERIAL 12,072 1 16,297 1 I

MAO DE OBRA 57,431 7 77,531 8 I 722,734 945,388

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 86,575 11 9 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 566,656 78 764,985 80 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO

PRODESP

71.02.14
71.02.30

72.09.02.04
72.21.03.04
72.35.02.04
72.37.01.04
72.43.01.04

COMPONENTES
DE CUSTOS
MATERIAL

MAO DE OBRA

CODIGO: 21.05.07

CODIGO DO INSUMO

* MAO DE OBRA *

* EQUIPAMENTO *

e e dededededededededededededededededededededededededededededede e

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

PAG.: 2
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

NOME: DEM.PAV.FLEXIVEL
COMPLEMENTO: DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL C/TRANSPORT

INDICE DE REAJUSTE: IMO

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
0,000 0 0,000 0 I

6,854 11 9,252 11 I 60,573 77,534
12,110 19 15 I
41,609 68 56,172 72 I
0,000 0 0 I
0,000 0 0,000 0 1

UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
MESTRE DE OBRAS HORA 53,775 0,03330000 1,790 2
SERVENTE HORA 25,323 0,20000000 5,064 8
CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 294,858 0,06670000 19,667 32
COMP.XA-175MwWD C-D HORA 139,378 0,03330000 4,641 7
MAR.ROMP.PN.35KG C-D HORA 178,608 0,06670000 11,913 19
MOTONIV.RIPPER C-D HORA 353,599 0,03330000 11,774 19
RETRO CARR.0,77M3C-D HORA 171,912 0,03330000 5,724 9

v
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FCTLWO
PRODESP
CODIGO: 22.01.01

FTeddedfdehhddhddh

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA
71.02.30 SERVENTE

* EQUIPAMENTO *

72.50.02.04 TRAT.EST.L.2,

COMPONENTES
DE CUSTOS

MATERIAL

MAO DE OBRA

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

PAG.: 3
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS
NOME: LIMP.TER S/DEST.ARV. INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES

UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

Fedededefdehfdde Rl ddefdedd

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

HORA 53,775 0,00100000 0,053 8

HORA 25,323 0,00200000 0,050 7

28M3C-D HORA 528,731 0,00100000 0,528 83

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
0,000 0 0,000 0 I

0,103 16 0,139 18 I 0,631 0,763
0,251 39 32 I
0,277 43 0,373 48 I
0,000 0 0 I
0,000 0 0,000 0 1

*

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H



HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

FCTLWO
PRODESP

CODIGO: 22.02.01

FTeddedfdehhddhddh

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA
71.02.30 SERVENTE

* EQUIPAMENTO *

72.27.04.04 ESC.H.S/ES.2,
72.50.02.04 TRAT.EST.L.2,

COMPONENTES
DE CUSTOS

MATERIAL

MAO DE OBRA

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

PAG.: 4
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS
NOME: ESCAVACAO 1/2A CAT INDICE DE REAJUSTE: IGT

COMPLEMENTO:

UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

Fedededefdehfdde Rl ddefdedd

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

HORA 53,775 0,01250000 0,672 6

HORA 25,323 0,02500000 0,633 6

2M3 C-D HORA 580,747 0,01250000 7,259 68
28M3C-D HORA 528,731 0,00375000 1,982 18

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
0,000 0 0,000 0 I

1,305 12 1,761 13 I 10,546 12,762
4,210 39 32 I
5,031 47 6,791 53 I
0,000 0 0 I
0,000 0 0,000 0 1

*
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FCTLWO
PRODESP

CODIGO: 22.02.06

FTeddedfdehhddhddh

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA
71.02.30 SERVENTE

* EQUIPAMENTO *

72.41.03.04 PA CAR.S/PN3,

COMPONENTES
DE CUSTOS

MATERIAL

MAO DE OBRA

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

PAG.: 5
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

NOME: CARGA MAT.LIMPEZA
COMPLEMENTO: CARGA DE MATERIAL LIMPEZA
UNIDADE DE MEDIDA: M3

INDICE DE REAJUSTE: IGT

FAMILIA:

Fedededefdehfdde Rl ddefdedd

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

HORA 53,775 0,00667000 0,358 8

HORA 25,323 0,01333000 0,337 8

6M3 C-D HORA 510,113 0,00667000 3,402 83

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
0,000 0 0,000 0 I

0,695 16 0,938 18 I 4,097 5,086
1,269 30 24 I
2,133 52 2,879 56 I
0,000 0 0 I
0,000 0 0,000 0 1

*
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FCTLWO
PRODESP

CODIGO: 22.02.09

CODIGO DO INSUMO
* MAO DE OBRA *

71.02.10
71.02.30

* EQUIPAMENTO *

72.37.01.04
72.45.04.04

FTeddedfdehhddfddehdd Nl fddRd AN ddehddd Rl

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 6
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026

NOME: ESPALH/COMP.BOTAFORA INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
ENC. SERVICOS PAV. HORA 53,775 0,00500000 0,268 7
SERVENTE HORA 25,323 0,01500000 0,379 10
MOTONIV.RIPPER C-D HORA 353,599 0,00500000 1,767 46
ROLO PE CAR.11,6TC-D HORA 273,308 0,00500000 1,366 36

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,647 17 0,873 18 I 3,780 4,744
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,023 27 21 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 2,110 55 2,848 60 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

*

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 7
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 22.03.03 NOME: TRANSP.1/2 ATE 5 KM INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM
UNIDADE DE MEDIDA: M3*KM FAMILIA:

FTeddedefdedehdhhn

FTeddehndehNddfddfddNdh

TN

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* EQUIPAMENTO *
72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 294,858 0,01220000 3,597 100

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 3,597 4,560
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,845 23 18 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 2,752 76 3,715 81 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 8
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 22.03.12 NOME: TRANSP.LIMP.ALEM 1KM INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM
UNIDADE DE MEDIDA: M3*KM FAMILIA:

FTeddedefdedehdhhn

FTeddehndehNddfddfddNdh

TN

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* EQUIPAMENTO *
72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 294,858 0,01785000 5,263 100

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 5,263 6,672
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,236 23 18 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 4,027 76 5,436 81 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO

PRODESP

71.02.12
71.02.30

72.08.01.04
72.37.01.04
72.45.04.04
72.47.02.04
72.49.02.04

COMPONENTES
DE CUSTOS

MATERIAL

MAO DE OBRA

CODIGO: 22.04.01

CODIGO DO INSUMO

* MAO DE OBRA *

* EQUIPAMENTO *

e dedededededeedede S dedefdedefddt

Tk

Tededehdedhnd

NOME REDUZIDO

ENC. TURMA
SERVENTE

CHAS . IRRIG.60
MOTONIV.RIPPE
ROLO PE CAR.1
ROLO COMP.TAN
TRAT.AGR.5TON

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

Tkl

PAG.: 9
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

NOME: COMP.ATERRO 95% PS
COMPLEMENTO: COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS

INDICE DE REAJUSTE: IGT

UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
HORA 53,775 0,00667000 0,358 6
HORA 25,323 0,01333000 0,337 6
0oL c-D HORA 240,876 0,00200000 0,481 9
R C-D HORA 353,599 0,00333000 1,177 22
1,6TC-D HORA 273,308 0,00667000 1,822 35
.7T C-D HORA 208,571 0,00333000 0,694 13
Cc-D HORA 168,398 0,00200000 0,336 6

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
0,000 0 0,000 0 I

0,695 13 0,938 14 I 5,205 6,538
1,393 26 21 I
3,117 59 4,207 64 I
0,000 0 0 I
0,000 0 0,000 0 1

v
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 10

SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 23.02.02 NOME: MELH SUB-LEIT 100%EI INDICE DE REAJUSTE: EP1l

COMPLEMENTO: MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,00200000 0,107 4
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,00400000 0,101 3
* EQUIPAMENTO *
72.08.01.04 CHAS.IRRIG.6000L C-D HORA 240,876 0,00060000 0,144 5
72.37.02.04 MOTONIV.ESCARIF. C-D HORA 329,138 0,00200000 0,658 24
72.45.06.04 ROLO COMP.PE15,5TC-D HORA 444,310 0,00200000 0,888 33
72.47.02.04 ROLO COMP.TAN.7T C-D HORA 208,571 0,00200000 0,417 15
72.49.02.04 TRAT.AGR.5TON C-D HORA 168,398 0,00200000 0,336 12
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I
MAO DE OBRA 0,208 7 0,280 8§ I 2,651 3,283
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,841 31 25 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,602 60 2,162 65 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 11
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 23.03.01 NOME: REF SUB-LEITO ESCAV INDICE DE REAJUSTE: EP1l
COMPLEMENTO: REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

FeddedfdehhddNddehfdhNddddehddh Nl fddedd NNl ddh Nl Nddehddd Rl

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

*
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,01111000 0,597 5
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,02222000 0,562 5
* EQUIPAMENTO *

72.27.04.04 ESC.H.S/ES.2,2M3 C-D HORA 580,747 0,01111000 6,452 61
72.50.02.04 TRAT.EST.L.2,28M3C-D HORA 528,731 0,00556000 2,939 27

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 1,159 10 1,564 12 I 10,550 12,736
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 4,302 40 33 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 5,089 48 6,870 53 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 12
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 23.03.02.05 NOME: REF.S.LEIT.T.ATE15KM INDICE DE REAJUSTE: EP2
COMPLEMENTO: REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 15 KM
UNIDADE DE MEDIDA: M3*KM FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* EQUIPAMENTO *
72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 294,858 0,01130000 3,331 100
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 3,331 4,223
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,782 23 18 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 2,549 76 3,441 81 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

*

v
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PRODESP

71.02.12
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MATERIAL

MAO DE OBRA

CODIGO: 23.03.03

CODIGO DO INSUMO

* MAO DE OBRA *

* EQUIPAMENTO *
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NOME REDUZIDO

ENC. TURMA
SERVENTE

CHAS . IRRIG.60
MOTONIV.RIPPE
ROLO PE CAR.1
ROLO COMP.TAN
TRAT.AGR.5TON

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

Tkl

PAG.: 13
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

NOME: REF S-L COMP100%EI INDICE DE REAJUSTE: EP1l

COMPLEMENTO: REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 100% EI
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

HORA 53,775 0,00909000 0,488 6

HORA 25,323 0,01818000 0,460 6

0oL c-D HORA 240,876 0,00273000 0,657 9

R C-D HORA 353,599 0,00455000 1,608 22

1,6TC-D HORA 273,308 0,00909000 2,484 34

.7T C-D HORA 208,571 0,00455000 0,948 13

Cc-D HORA 168,398 0,00273000 0,459 6

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
0,000 0 0,000 0 I

0,948 13 1,279 14 I 7,104 8,923
1,902 26 21 I
4,254 59 5,742 64 I
0,000 0 0 I
0,000 0 0,000 0 1

v
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 14
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 23.04.01.08.01 NOME: SOLO CIM-USINA-10% INDICE DE REAJUSTE: EP3
COMPLEMENTO: SUB BASE OU BASE SOLO CIM.10%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO OBSERVACAO  UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.04.12 CIMENTO PORTLAND II KG 0,591 226,60000000 133,920 61

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,01136000 0,610 O
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,06815900 1,725 0
* EQUIPAMENTO *

72.08.01.04 CHAS .IRRIG.6000L C-D HORA 240,876 0,00227200 0,547 0
72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 294,858 0,16950000 49,978 23
72.37.01.04 MOTONIV.RIPPER C-D HORA 353,599 0,01136000 4,016 1
72.41.02.04 PA CAR.S/PN2,2M3 C-D HORA 281,799 0,01136000 3,201 1
72.45.06.04 ROLO COMP.PE1l5,5TC-D HORA 444,310 0,01136000 5,047 2
72.47.02.04 ROLO COMP.TAN.7T C-D HORA 208,571 0,01136000 2,369 1
72.49.01.04 TRAT.AGR.3,7TON C-D HORA 145,721 0,05679900 8,276 3
72.52.05.04 US.soLos 400T/H C-D HORA 659,117 0,01136000 7,487 3
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 133,920 61 180,792 63 I

MAO DE OBRA 2,335 1 3,152 1 I 217,176 285,367
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 22,343 10 7 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 58,578 26 79,080 27 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 15
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 23.05.01 NOME: IMPRIM.IMPERMEAB. INDICE DE REAJUSTE: EP5
COMPLEMENTO: IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

FeddedfdehhddNddehfdhNddddehddh Nl fddedd NNl ddh Nl Nddehddd Rl

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO OBSERVACAO  UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.10.11 EMUL . ASF . IMPRIMAGAO KG 3,330 1,30000000 4,329 91

* MAO DE OBRA *

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,775 0,00090000 0,048 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,00180000 0,045 O
* EQUIPAMENTO *

72.14.01.04 CHAS . ESPARG. 6000 C-D HORA 259,236 0,00090000 0,233 4
72.49.01.04 TRAT.AGR.3,7TON C-D HORA 145,721 0,00030000 0,043 O
72.61.01.04 VAS.MEC.REBOC. C-D HORA 77,214 0,00030000 0,023 O

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 4,329 91 5,844 92 I

MAO DE OBRA 0,093 1 0,125 1 I 4,721 6,347
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,071 1 1 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,228 4 0,307 4 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 16
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 23.05.02 NOME: IMPRIM.LIGANTE INDICE DE REAJUSTE: EP5
COMPLEMENTO: IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

FeddedfdehhddNddehfdhNddddehddh Nl fddedd NNl ddh Nl Nddehddd Rl

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO OBSERVACAO  UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.10.10 EMULSAO ASF.RR-1C KG 4,500 0,61800000 2,781 90

* MAO DE OBRA *

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,775 0,00060000 0,032 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,00120000 0,030 O
* EQUIPAMENTO *

72.14.01.04 CHAS . ESPARG. 6000 C-D HORA 259,236 0,00060000 0,155 5
72.49.01.04 TRAT.AGR.3,7TON C-D HORA 145,721 0,00030000 0,043 1
72.61.01.04 VAS.MEC.REBOC. C-D HORA 77,214 0,00030000 0,023 O

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I  SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%
MATERIAL 2,781 90 3,754 91 1
MAO DE OBRA 0,062 2 0,083 2 I 3,064 4,117
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,051 1 1 1
EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,170 5 0,229 5 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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COMPONENTES
DE CUSTOS
MATERIAL
MAO DE OBRA

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

PRODESP

71.02.14
71.02.30

CODIGO: 23.06.08

CODIGO DO INSUMO
MATERIAL *

70.04.24
70.10.03

* MAO DE OBRA *

* EQUIPAMENTO *

01.
01.
01.
01.
03.
01.
01.

04
04
04
04
04
04
04

ek
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NOME: TRATAM DUPL.MOD.POL. INDICE DE REAJUSTE: EP6
COMPLEMENTO: TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO MODIFICADO POR POLIMEROS
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
PEDRISCO M3 178,004 1,27400000 226,777 26
EM.ASF.MOD.PL.RR2C-E KG 4,440 123,60000000 548,784 65
MESTRE DE OBRAS HORA 53,775 0,08330000 4,479 O
SERVENTE HORA 25,323 0,20000000 5,064 O
CHAS.IRRIG.6000L C-D HORA 240,876 0,00667000 1,606 O
CHAS.BASC. 5M3 C-D HORA 227,204 0,10000000 22,720 2
CHAS . ESPARG. 6000 C-D HORA 259,236 0,03330000 8,632 1
DIST.A.S/E1000 C-D HORA 95,629 0,03330000 3,184 0
ROLO COMP.TAN12T C-D HORA 295,579 0,03330000 9,842 1
TRAT.AGR.3,7TON C-D HORA 145,721 0,04166000 6,070 O
VAS .MEC.REBOC. C-D HORA 77,214 0,04166000 3,216 0
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
775,561 92 1.047,007 92 I
9,543 1 12,883 1 I 840,374 1.129,604
14,001 1 1 I
41,269 4 55,713 4 I
0,000 0 0 I
0,000 0 0,000 0 1

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,

SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PAG.: 1

7

EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

v

e
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FCTLWO

PRODES

UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.04.02 AREIA MEDIA LAVADA M3 146,656 0,62172000 91,178 7
70.04.06 CAL HIDRATADA KG 0,657 116,57143000 76,587 6
70.04.15 PEDRA BRITA N.2 M3 159,079 0,07771000 12,362 1
70.04.16 PEDRA BRITADA N.1 M3 162,101 0,38856000 62,985 5
70.04.24 PEDRISCO M3 178,004 0,38856000 69,165 5
70.10.01 CAP MOD.POLIMERO KG 5,870 116,56800000 684,254 57
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,13908000 7,479 0
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,27816000 7,043 O
* EQUIPAMENTO *

72.09.01.04 CHAS.BASC. 5M3 C-D HORA 227,204 0,13908000 31,599 2
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3,6M3 C-D HORA 510,113 0,02782000 14,191 1
72.47.03.04 ROLO COMP.TAN12T C-D HORA 295,579 0,05563000 16,443 1
72.48.02.04 ROLO COM.P.A.27T C-D HORA 261,536 0,02782000 7,275 0
72.52.04.04 US.ASF.QT-150T/H C-D HORA 3.421,227 0,02782000 95,178 8
72.54.01.04 VIB.AC.AS.400T/H C-D HORA 387,294 0,02782000 10,774 0
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 996,531 83 1.345,316 84 I

MAO DE OBRA 14,522 1 19,604 1 I 1.186,513 1.583,200
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 53,116 4 3 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 122,344 10 165,164 10 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

P

CODIGO: 23.52.02.13

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 18
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026

NOME: CAUQ-POL. FX DER 19 INDICE DE REAJUSTE: EP7
COMPLEMENTO: CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM POLIMERO - FAIXA DER 19

v

e

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H



HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

FCTLWO

PRODES

FTeddedfdehhddfddehddh Nl fddeRdd N ddhddh N Ndd NSRSl ddhNdehhddnddehddh Nl NddddnfdeNddhRdhfdddhhddhddh Nl Ndd Sl ddh Nl fddNddhdd

70.04.
70.04.
70.04.
70.04.
70.10.

* MAO

71.02.
71.02.

MATERI

el dededededede

COMPONENTES
DE CUSTOS

P

02
06
16
24
01

DE

12
30

AL

Tk

CODIGO: 23.52.02.15

CODIGO DO INSUMO

* MATERIAL *

OBRA *

* EQUIPAMENTO *

72.09.01.
72.41.03.
72.47.03.
72.48.02.
72.52.04.
72.54.01.

04
04
04
04
04
04

MAO DE OBRA
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

Tkl

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,

NOME: CAUQ-POL.FX DER 12,5

SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PAG.: 1

9

EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

COMPLEMENTO: CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM POLIMERO - FAIXA DER 12,5
UNIDADE DE MEDIDA: M3

NOME REDUZIDO

AREIA MEDIA LAVADA
CAL HIDRATADA
PEDRA BRITADA N.1
PEDRISCO

CAP MOD.POLIMERO

ENC. TURMA
SERVENTE

CHAS.BASC. 5M3 C-D

PA CAR.S/PN3,6M3 C-D
ROLO COMP.TAN12T C-D
ROLO COM.P.A.27T C-D
US.ASF.QT-150T/H C-D
VIB.AC.AS.400T/H C-D

Tehhhhhh ek

SUB
1.

OBSERVACAO UNIDADE
M3
KG
M3
M3
KG
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM
SEM BDI CONTR BDI = 35,00%
132,341 84 1.528,660
15,333 1 20,699
56,077 4
129,165 9 174,372
0,000 0
0,000 0 0,000

FAMILIA:

VALOR UNITARIO

146,656
0,657
162,101
178,004
5,870

53,775
25,323

227,204
510,113
295,579
261,536
3.421,227
387,294

Yedededed

PORC.
CONTR
85

OOoOVWR
HHHHHHHH

COEFICIENTE

0,79291000
138,56604000
0,30792000
0,34642000
138,57600000

0,14684000
0,29369000

0,14684000
0,02937000
0,05874000
0,02937000
0,02937000
0,02937000

Fededededededededededededededededededededede

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

SEM ADICIONAL BDI
1.332,916

v dedede

VALOR

COM BDI

e dededede

INDICE DE REAJUSTE: EP

7

PARCELA %

116,285
91,037
49,914
61,664

813,441 ©

7,896
7,437

33,362
14,982
17,362
7,681
100,481
11,374

= 35,00%
1.779,808

(oY)

ONORRELN

dededededededededede

TededehdedhNdn

v

e
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 20
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 24.02.02 NOME: ESCAV.MEC.S/EXPL. INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

FeddedfdehhddNddehfdhNddddehddh Nl fddedd NNl ddh Nl Nddehddd Rl

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

*

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,02000000 1,075 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,04000000 1,012 5
* EQUIPAMENTO *

72.09.01.04 CHAS.BASC. 5M3 C-D HORA 227,204 0,02272000 5,162 29
72.27.01.04 ESC.H.S/ES.0,65M3 HORA 207,815 0,05000000 10,390 58

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 2,087 11 2,817 12 I 17,639 22,324
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 4,250 24 19 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 11,302 64 15,257 68 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO
PRODESP

CODIGO: 24.02.08

FTeddedfdehhddhddh

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA
71.02.30 SERVENTE

* EQUIPAMENTO *

72.09.01.04 CHAS.BASC. 5M

COMPONENTES
DE CUSTOS

MATERIAL

MAO DE OBRA

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

PAG.: 21
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

NOME: ESCAV.FUND.ATE 2M
COMPLEMENTO: ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

INDICE DE REAJUSTE: IGT

Fedededefdehfdde Rl ddefdedd

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

HORA 53,775 0,29412000 15,816 16

HORA 25,323 2,94118000 74,479 78

3 C-D HORA 227,204 0,02272000 5,162 5

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
0,000 0 0,000 0 I

90,295 94 121,898 94 I 95,457 128,442
1,211 1 0 I
3,951 4 5,333 4 I
0,000 0 0 I
0,000 0 0,000 0 1

*
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70.02

* MAO

70.09.
70.09.
70.09.

71.02.
71.02.
71.02.

el dededededede

COMPONENTES
DE CUSTOS
MATERIAL
MAO DE OBRA

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

FCTLWO

PRODESP

.55
18
29
32

DE
06

12
30

Tk

CODIGO: 24.03.06

CODIGO DO INSUMO

* MATERIAL *

OBRA *

NOME REDUZIDO

PREGOS METALI
MAD.ROLICA D=
TABUA PEROBA
VIGA PEROBA 6

CARPINTEIRO
ENC. TURMA
SERVENTE

B R R A A o A Ak ko

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,

SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

NOME: ESCOR.DE VALAS CONT.
COMPLEMENTO: ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT.
FAMILIA:

UNIDADE DE MEDIDA: M2

OBSERVACAO UNIDADE

cos KG
0,20M M
E=2,5CM M2
X12 M

HORA
HORA
HORA

SUB-TOTAIS PORC.
SEM BDI CONTR

78,698 58
55,399 41
0,000 0
0,000 0
0,000 0
0,000 0

B R R R R Lk Ak R AR LR LR R AR T L

SUB-TOTAIS COM
BDI = 35,00%
106,242

74,788

0,000

15,948
25,000
178,443
53,279

27,034
53,775
25,323

e dedededededededededededededededededede

VALOR UNITARIO

HHHHHHKHKH

INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

FTeddedfdehhddNddehddhNdhNddRddh NNl ddhNdehNddhdhhNdehddh NS hddhddh Rl RdhNddeNddhNdhfddRdhddn

COEFICIENTE

0,10000000
0,15000000
0,36630000
0,15000000

0,75000000
0,30000000
0,75000000

R AR Lk Ak Sk Sk Sk SR R S S S

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

SEM ADICIONAL BDI
134,097

PAG. :

22

EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

INDICE DE REAJUSTE: IGC

Teddehddh

v dedede

el

VALOR PARCELA

COM BDI

e dededede

1,594
3,750
65,363
7,991

20,275
16,132
18,992

Tl

R

15
12
14

dededededededededede

= 35,00%
181,030

v

e
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FCTLWO
PRODESP
CODIGO: 24.04.01

FTeddedfdehhddNddehfdhNddNddehdd NNl dddRddh Nl ddhNdehNddehd RSl ddhNd i

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO

* MATERIAL *

70.02.55 PREGOS METALI
70.09.22 TABUA PINHO 3
70.09.24 CAIBRO PINHO

* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO
71.02.12 ENC. TURMA
71.02.30 SERVENTE

* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0

COMPONENTES
DE CUSTOS
MATERIAL
MAO DE OBRA
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

et dededededededededefdedede eSS deNddedddNdd

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,

SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

NOME: CIM.PAS.SEC.GAL.RET.
COMPLEMENTO: CIMB.DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RET.
FAMILIA:

UNIDADE DE MEDIDA: M3

OBSERVACAO UNIDADE

CoS KG
C. M3
3X3-3 C M

HORA

HORA

HORA

T C-D HORA

SUB-TOTAIS PORC.

SEM BDI CONTR
43,818 58
28,866 38
0,521 0
1,863 2
0,000 0
0,000 0

B R R R R Lk Ak R AR LR LR R AR T L

SUB-TOTAIS COM
BDI = 35,00%
59,154
38,969

2,515

15,948
2.168,476
10,405

27,034
53,775
25,323

238,441

e dedededededededededededededededededede

VALOR UNITARIO

HHHHHHKHKH

INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Tededehded NS fdh Nl fdddhhddNddehfddNd NSl ht

COEFICIENTE

0,11000000
0,01460000
1,00000000

0,50000000
0,05000000
0,50000000

0,01000000

R AR Lk Ak Sk Sk Sk SR R S S S

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

SEM ADICIONAL BDI
75,068

PAG. :

23

EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

INDICE DE REAJUSTE: IGC

Teddehddh

v dedede

el

VALOR PARCELA

COM BDI

e dededede

1,754
31,659
10,405

13,517
2,688
12,661

2,384

Tl

R

%

42
13

18
16

w

dededededededededede

= 35,00%
101,159

v

e
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FCTLWO

PRODES

Teddedfdehhddfddhddhn

70.02.
70.02.
70.09.
70.09.
70.09.
70.17.

* MAO
71.02.

71.02.
71.02.

MATERI

el dededededede

COMPONENTES
DE CUSTOS

P

01
55
11
24
30
28

DE
06

12
30

AL

Tk

CODIGO: 24.05.01

CODIGO DO INSUMO

* MATERIAL *

OBRA *

* EQUIPAMENTO *
72.12.01.04

MAO DE OBRA
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

ek

Fededededededdeded

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,

SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

NOME: FORMA PL.CONC.COMUM
COMPLEMENTO: FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM

UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE
ACO CA-25 KG 7,221 0,25000000
PREGOS METALICOS KG 15,948 0,10000000
CH.COMP.RES. 12MM M2 29,040 0,32250000
CAIBRO PINHO 3X3-3 C M 10,405 0, 80000000
TABUA E=2,5CM L=30CM M2 47,958 0,45000000
LIQUIDO DESMOLDANTE LITRO 11,229 0,17000000
CARPINTEIRO HORA 27,034 1,50000000
ENC. TURMA HORA 53,775 0,24000000
SERVENTE HORA 25,323 1,20000000
CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 202,756 0,02000000

Tehhhhhh ek

SUB

B R R R R R L S

-TOTAIS
SEM BDI
44,577
83,844
0,844
3,211
0,000
0,000

SUB-TOTAIS COM
BDI = 35,00%
60,178
113,189

4,334

R R AR AR Ak Sk Sk S A R R Ak S Rk

HHHHHHKHKH

INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Fededededededededededededededededededededede

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

SEM ADICIONAL BDI
132,476

v dedede

PAG.: 24

EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

INDICE DE REAJUSTE: IGC

VALOR PARCELA %

COM BDI

e dededede

1,805 1
1,594 1
9,365 7
8,324 6
21,581 16
1,908 1
40,551 30
12,906 9
30,387 22
4,055 3

dededededededededede

= 35,00%
178,545

TededehdedhNdn

v

e
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 25
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 24.05.02 NOME: FORMA PL.CONC.APAR. INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.02.01 ACO CA-25 KG 7,221 0,25000000 1,805 1
70.02.55 PREGOS METALICOS KG 15,948 0,10000000 1,594 1
70.09.08 CH.COMP.PLAST.12MM M2 43,980 0,36670000 16,127 11
70.09.24 CAIBRO PINHO 3X3-3 C M 10,405 0,80000000 8,324 5
70.09.28 SARR.MADEIRA E=1 L=6 M 1,449 1,91250000 2,771 1
70.09.30 TABUA E=2,5CM L=30CM M2 47,958 0,45000000 21,581 15
70.17.28 LIQUIDO DESMOLDANTE LITRO 11,229 0,17000000 1,908 1

* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 27,034 1,50000000 40,551 28
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,27000000 14,519 10
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 1,20000000 30,387 21

* EQUIPAMENTO *

72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 202,756 0,02000000 4,055 2
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%
MATERIAL 54,110 37 73,048 37 I
MAO DE OBRA 85,457 59 115,366 59 I 143,622 193,592
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,844 0 0 1
EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,211 2 4,334 2 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 26
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 24.06.02 NOME: BARRA DE ACO CA-50 INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: BARRA DE ACO CA-50
UNIDADE DE MEDIDA: KG FAMILIA:

FeddedfdehhddNddehfdhNddddehddh Nl fddedd NNl ddh Nl Nddehddd Rl

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

*

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.02.02 ACO CA-50 KG 6,865 1,05000000 7,208 56
70.02.07 ARAME RECOZIDO 18 KG 11,654 0,02000000 0,233 1
* MAO DE OBRA *

71.02.03 ARMADOR HORA 28,433 0,16000000 4,549 35
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,00800000 0,430 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,00800000 0,202 1
* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 238,441 0,00020000 0,047 0

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 7,441 58 10,045 58 I

MAO DE OBRA 5,181 40 6,994 40 I 12,669 17,098
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,010 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,037 0 0,049 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 27
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 24.07.01 NOME: CONCRETO FCK 10 MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO FCK 10 MPA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.04.02 AREIA MEDIA LAVADA M3 146,656 0,40891000 59,969 10
70.04.12 CIMENTO PORTLAND II KG 0,591 208,00000000 122,928 21
70.04.17 PEDRA BRITADA N.1E2 M3 160,590 0,59109000 94,923 16

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,16667000 8,962 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,801 1,66670000 44,669 7
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 3,33340000 84,411 14
* EQUIPAMENTO *

72.11.01.04 CHAS.BET. 5M3 C-D HORA 335,295 0,33333000 111,763 19
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3,6M3 C-D HORA 510,113 0,04000000 20,404 3
72.52.01.04 US.CONC.200M3/H C-D HORA 581,297 0,04000000 23,251 4
72.53.01.04 VIBR.IMER.ELETR.C-D HORA 27,158 0,33333000 9,052 1
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 277,820 47 375,057 48 I

MAO DE OBRA 138,042 23 186,356 24 I 580,332 768,419
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 42,937 7 5 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 121,533 20 164,069 21 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 28
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 24.07.05 NOME: CONCRETO FCK 25 MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO FCK 25 MPA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.04.02 AREIA MEDIA LAVADA M3 146,656 0,37483000 54,971 8
70.04.12 CIMENTO PORTLAND II KG 0,591 350,00000000 206,850 30
70.04.17 PEDRA BRITADA N.1E2 M3 160,590 0,62517000 100,396 14
70.17.30 ADIT.PLAST. E RETARD KG 6,447 0,81000000 5,222 O

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,16667000 8,962 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,801 1,66670000 44,669 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 3,33340000 84,411 12

* EQUIPAMENTO *

72.11.01.04 CHAS.BET. 5M3 C-D HORA 335,295 0,33333000 111,763 16
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3,6M3 C-D HORA 510,113 0,04000000 20,404 3
72.52.01.04 US.CONC.200M3/H C-D HORA 581,297 0,04000000 23,251 3
72.53.01.04 VIBR.IMER.ELETR.C-D HORA 27,158 0,33333000 9,052 1
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%

MATERIAL 367,439 54 496,042 55 I

MAO DE OBRA 138,042 20 186,356 20 I 669,951 889,404

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 42,937 6 4 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 121,533 18 164,069 18 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 29
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 24.07.09 NOME: BOMB.CONC.QQ.RESIST. INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST.
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

FeddedfdehhddNddehfdhNddddehddh Nl fddedd NNl ddh Nl Nddehddd Rl

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

*
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.04.12 CIMENTO PORTLAND II KG 0,591 20,00000000 11,820 14
70.17.30 ADIT.PLAST. E RETARD KG 6,447 0,04000000 0,257 O
* EQUIPAMENTO *

72.06.03.04 BOM.INJ.35 M3/H C-D HORA 340,513 0,12000000 40,861 50
72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 238,441 0,12000000 28,612 35

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 12,077 14 16,303 15 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 81,550 104,377
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 16,325 20 15 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 53,148 65 71,749 68 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 30

SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 24.08.02 NOME: JUNTA ELAST.PVC 0-22 INDICE DE REAJUSTE: IGC

COMPLEMENTO: JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO 0-22
UNIDADE DE MEDIDA: M FAMILIA:

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.09.30 TABUA E=2,5CM L=30CM M2 47,958 0,06600000 3,165 2
70.12.04 TINTA BETU.CONC.ALV. LITRO 21,165 0,00700000 0,148 O
70.13.09 JUNTA PVC 0-22 M 89,900 1,05000000 94,395 72
* MAO DE OBRA *
71.02.06 CARPINTEIRO HORA 27,034 0,50000000 13,517 10
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,05000000 2,688 2
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,50000000 12,661 9
* EQUIPAMENTO *
72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 202,756 0,02000000 4,055 3
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 97,708 74 131,905 74 I
MAO DE OBRA 28,866 22 38,969 22 I 130,629 176,052
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,844 0 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,211 2 4,334 2 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 31
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 24.09.02 NOME: ENROC.PEDRA ARR.REJ. INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.04.02 AREIA MEDIA LAVADA M3 146,656 0,25000000 36,664 7
70.04.12 CIMENTO PORTLAND II KG 0,591 110,00000000 65,010 13
70.04.23 PEDRA RACHAO M3 150,577 1,10000000 165,634 34

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,20000000 10,755 2
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,801 2,00000000 53,602 11
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 6,00000000 151,938 31

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 267,308 55 360,865 5 I

MAO DE OBRA 216,295 44 291,998 44 I 483,603 652,863
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO
PRODESP

CODIGO: 24.12.08

CODIGO DO INSUMO

MAO DE OBRA *

71.02.14
71.02.30

* EQUIPAMENTO *
72.20.02.04

COMPONENTES
DE CUSTOS

MATERIAL
MAO DE OBRA

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

Tk

PAG.: 32
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

NOME: COMP.MAN.REAT.LOCAL
COMPLEMENTO: COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

INDICE DE REAJUSTE: IGC

Tededehded RNl fddfdhfdde TR dede T deded

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
MESTRE DE OBRAS HORA 53,775 0,20000000 10,755 26
SERVENTE HORA 25,323 1,00000000 25,323 61
COMP.PL.M.1000 C-D HORA 32,890 0,16000000 5,262 12

SUB-TOTAIS PORC SUB-TOTAIS COM PORC I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
0,000 0 0,000 0 I

36,078 87 48,705 87 I 41,340 55,731
0,220 0 0 I
5,042 12 6,806 12 I
0,000 0 0 I
0,000 0 0,000 0 1

*

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H



HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

FCTLWO
PRODESP

CODIGO: 24.12.10

CODIGO DO INSUMO

*

MATERIAL *
70.04.12

MAO DE OBRA *

71.02.12
71.02.30

COMPONENTES
DE CUSTOS

MATERIAL
MAO DE OBRA

Tk

Tededehdedhnd

NOME REDUZIDO

CIMENTO PORTL

ENC. TURMA
SERVENTE

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

PAG.: 33
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

NOME: ENCH.TUBO.SOLO CIMEN
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M3

INDICE DE REAJUSTE: IGC

FAMILIA:

Fedededefdehfdde Rl ddefdedd

TSN dedehddhNddfdd

RN dedehdedehNdedfddehde Nl

*

OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

AND II KG 0,591 126,25560000 74,617 80
HORA 53,775 0,10000000 5,377 5

HORA 25,323 0,50000000 12,661 13

SUB-TOTAIS PORC SUB-TOTAIS COM PORC I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
74,617 80 100,732 80 I

18,038 19 24,351 19 I 92,655 125,083
0,000 0 0 I
0,000 0 0,000 0 I
0,000 0 0 I
0,000 0 0,000 0 1
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 34
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 28.03.07 NOME: SINAL HOR ACR./AGUA INDICE DE REAJUSTE: IGP
COMPLEMENTO: SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.17.52 TINTA P/PRE-MARCACAO LITRO 19,871 0,04000000 0,794 3
70.25.64 MICROESF. DROP-ON KG 8,560 0,30000000 2,568 9
70.25.65 MICROESF. PREMIX KG 9,049 0,25000000 2,262 8
70.26.18 TINTA ACR.EMUL.AGUA LITRO 19,870 0,50000000 9,935 37

* MAO DE OBRA *

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,775 0,01666000 0,895 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,06664000 1,687

* EQUIPAMENTO *

72.02.05.04 VEIC.PREMARCACAO C-D HORA 115,578 0,00833000 0,962 3
72.02.09.04 VEIC.UTIL.MIN.10L HORA 114,864 0,01666000 1,913 7
72.12.06.04 CHAS.ABASTECEDOR C-D HORA 350,491 0,00833000 2,919 11
72.58.02.04 UNI.APLI.TINT.EL.C-D HORA 185,982 0,01333000 2,479 9
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%

MATERIAL 15,559 58 21,004 59 I

MAO DE OBRA 2,582 9 3,485 9 I 26,414 35,209

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,279 4 3 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 6,994 26 9,441 26 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 35
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26

PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026

CODIGO: 28.03.09.02.01 NOME: TACHA REF.BID III/IV INDICE DE REAJUSTE: IGP
COMPLEMENTO: TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III OU IV
UNIDADE DE MEDIDA: UN FAMILIA:

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.25.42.01.01 TACHA REF.BID III/IV UN 31,540 1,00000000 31,540 65

70.25.67 ADES. RS POLIESTER KG 28,320 0,08000000 2,265 4

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,01388900 0,746 1
71.02.24 MONTADOR HORA 29,987 0,02778000 0,833 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,13889000 3,517 7
* EQUIPAMENTO *

72.02.09.04 VEIC.UTIL.MIN.10L HORA 114,864 0,02778000 3,190 6
72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 202,756 0,02778000 5,632 11
72.31.06.04 GER.POR.7,2KVA C-D HORA 14,123 0,02778000 0,392 0
72.35.04.04 MART .PER/ELET.1,5Kw HORA 4,126 0,02778000 0,114 0
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 33,805 70 45,636 70 I

MAO DE OBRA 5,096 10 6,879 10 I 48,229 64,345
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 2,178 4 3 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 7,150 14 9,652 15 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO
PRODESP
CODIGO: 28.03.15.03

FTeddedfdehhddhddhfdhhddn

CODIGO DO INSUMO
* MATERIAL *

70.25.67
70.25.69.01.01

* MAO DE OBRA *

71.02.12
71.02.24
71.02.30

* EQUIPAMENTO *

72.02.09.04
72.12.01.04
72.31.06.04
72.35.04.04

COMPONENTES

DE CUSTOS

MATERIAL

MAO DE OBRA
EQUIPAMENTO (DEPR+]
EQUIPAMENTO (OUTROS
OUTROS SERVICOS (DE
OUTROS SERVICOS (OU

e dedededededeedede S dedefdedefddt

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 36
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026

NOME: TACHA REF.MON III/IV INDICE DE REAJUSTE: IGP
COMPLEMENTO: TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM PINO-TIPO III OU IV

UNIDADE DE MEDIDA: UN FAMILIA:

NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
ADES. RS POLIESTER KG 28,320 0,08000000 2,265 4
TACHA REF.MON III/IV UN 29,180 1,00000000 29,180 63
ENC. TURMA HORA 53,775 0,01388900 0,746 1
MONTADOR HORA 29,987 0,02778000 0,833 1
SERVENTE HORA 25,323 0,13889000 3,517 7
VEIC.UTIL.MIN.10L HORA 114,864 0,02778000 3,190 6
CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 202,756 0,02778000 5,632 12
GER.POR.7,2KVA C-D HORA 14,123 0,02778000 0,392 O
MART .PER/ELET.1,5Kw HORA 4,126 0,02778000 0,114 0
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%

31,445 68 42,450 69 I
5,096 11 6,879 11 I 45,869 61,159

UROS) 2,178 4 3 I

) 7,150 15 9,652 15 I

PR+JUROS) 0,000 0 0 I

TROS) 0,000 0 0,000 0 1

v

e
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 37
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 28.08.01.01 NOME: PLACA INSTITUCIONAL INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.02.14 CHAPA DE ACO FORMAS KG 11,971 1,30000000 15,562 5
70.02.55 PREGOS METALICOS KG 15,948 0,31700000 5,055 1
70.09.24 CAIBRO PINHO 3X3-3 C M 10,405 2,50000000 26,012 8
70.09.30 TABUA E=2,5CM L=30CM M2 47,958 0,15000000 7,193 2
70.26.02 ESMALTE SINTETICO LITRO 39,290 0,50000000 19,645 6

* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 27,034 1,00000000 27,034 9
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,33000000 17,745 6
71.02.28 PINTOR HORA 28,100 0,34000000 9,554 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 6,00000000 151,938 52

* SERVICO *

27.03.02 ANDAIME TUBULAR M3 41,174 0,25000000 10,293 3

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%

MATERIAL 73,467 25 99,180 25 I

MAO DE OBRA 206,271 71 278,465 71 I 290,031 391,495
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,130 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 10,163 3 13,720 3 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 38
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 28.08.02.01 NOME: MANUT.PLACA INSTIT. INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M2 X MES FAMILIA:
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.02.55 PREGOS METALICOS KG 15,948 0,10000000 1,594 2
70.09.24 CAIBRO PINHO 3X3-3 C M 10,405 0,26000000 2,705 4
* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 27,034 0,24000000 6,488 11
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,10000000 5,377 9
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 1,64000000 41,529 71

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%
MATERIAL 4,299 7 5,803 7 I
MAO DE OBRA 53,394 92 72,081 92 I 57,693 77,884
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO

OBSERVACAO UNIDADE

VALOR UNITARIO

* MATERIAL *

70.25.75 CONE DE BORRACHA FLE UN 74,988
* MAO DE OBRA *

71.02.30 SERVENTE HORA 25,323
* EQUIPAMENTO *

72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 202,756
* SERVICO *

28.01.31.03 PL.AL.COMP.PEL III M2 921,079
28.04.29 CAVALE.SINAL.H=2,20M UN 49,513
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I
MATERIAL 5.249,160 13 7.086,366 13 I
MAO DE OBRA 11.142,120 27 15.041,862 27 I
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 168,876 0 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 642,148 1 866,899 1 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 545,370 1 1 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 22.451,760 55 30.309,876 56 I

FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS
CODIGO: 28.08.03.01 NOME: OP.PARE SIGA 100M
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: GLOBAL FAMILIA:

COEFICIENTE

70,00000000

440,00000000

4,00000000

24,00000000
18,00000000

R AR Lk Ak Sk Sk Sk SR R S S S

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

SEM ADICIONAL BDI
40.199,434

ek

v dedede

PAG.: 39

EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

VALOR

5.

11.

22.

COM BDI

el

e dededede

INDICE DE REAJUSTE: IDI

PARCELA %

249,160 13

142,120 27

811,024 2

105,896 54
891,234

N

dededededededededede

= 35,00%
54.019,249

TededehdedhNdn

v

e
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 40
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 28.08.03.02 NOME: MAN.PARE.SIGA 100M INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL FAMILIA:
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CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO OBSERVACAO  UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.25.75 CONE DE BORRACHA FLE UN 74,988 4,00000000 299,952 2

* MAO DE OBRA *

71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 440,00000000 11.142,120 86
* SERVICO *
28.08.02.01 MANUT.PLACA INSTIT. M2 X MES 57,693 24,00000000 1.384,632 10

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 299,952 2 404,935 2 I

MAO DE OBRA 11.142,120 86 15.041,862 86 I 12.826,704 17.316,050
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 1.384,632 10 1.869,253 10 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 41
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 30.01.02 NOME: GRAMA PLACA C/ADUBO INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: GRAMA PLACA COM ADUBO
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.14.01 ADUBO NPK 10.10.10 KG 8,149 0,25000000 2,037 11
70.14.05 PO CALCARIO DOLOMITI KG 0,156 0,15000000 0,023 0
70.14.06 GRAMA ESMERALDA M2 10,725 1,00000000 10,725 61
70.14.09 SOLO P/ COBERTURA M3 200,000 0,00400000 0,800 4

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,00556000 0,298 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,04000000 1,012 5
* EQUIPAMENTO *

72.08.01.04 CHAS.IRRIG.6000L C-D HORA 240,876 0,00556000 1,339 7
72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 202,756 0,00556000 1,127 6
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 13,585 78 18,339 78 I

MAO DE OBRA 1,310 7 1,768 7 I 17,361 23,245
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,546 3 2 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,920 11 2,592 11 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO
PRODESP
CODIGO: 30.01.08

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 42
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026

NOME: IRRIG.REVEST.VEGETAL
COMPLEMENTO: IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL

INDICE DE REAJUSTE: IMO

UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *

71.02.01 AJUDANTE HORA 25,323 0,00250000 0,063 16
* EQUIPAMENTO *

72.08.01.04 CHAS.IRRIG.6000L C-D HORA 240,876 0,00130000 0,313 83
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,063 16 0,085 17 I 0,376 0,482
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,073 19 15 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,240 63 0,324 67 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

*
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 43
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 27.03.02 NOME: ANDAIME TUBULAR INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: ANDAIME TUBULAR
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.02.55 PREGOS METALICOS KG 15,948 0,11000000 1,754 4
70.09.24 CAIBRO PINHO 3X3-3 C M 10,405 0,12000000 1,248 3
70.09.30 TABUA E=2,5CM L=30CM M2 47,958 0,24000000 11,509 27
70.25.15 LOC.TUBO EQUIPADO M 42,200 0,44000000 18,568 45

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,01250000 0,672 1
71.02.24 MONTADOR HORA 29,987 0,06250000 1,874 4
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,12500000 3,165 7
* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 238,441 0,01000000 2,384 5
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 33,079 80 44,656 80 I

MAO DE OBRA 5,711 13 7,709 13 I 41,174 55,401
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,521 1 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,863 4 2,515 4 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 44
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 28.01.31.03 NOME: PL.AL.COMP.PEL III INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO: PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO 3MM, EM SOLO, COM PELICULA RETRORRELETIVA TIPO III
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.05.09.04 PLACA MOD.ALUM.COMP. M2 456,446 1,00000000 456,446 49
70.25.25 PELICULA TIPO III M2 221,069 1,40000000 309,496 33
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,25000000 13,443 1
71.02.24 MONTADOR HORA 29,987 0,50000000 14,993 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 1,00000000 25,323 2
* EQUIPAMENTO *

72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 202,756 0,50000000 101,378 11

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 765,942 83 1.034,021 83 I

MAO DE OBRA 53,759 5 72,574 5 I 921,079 1.236,067
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 21,109 2 1 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 80,269 8 108,363 8 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 45
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 28.04.29 NOME: CAVALE.SINAL.H=2,20M INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO: CAVALETE PARA SINALIZACAO H=2,20M
UNIDADE DE MEDIDA: UN FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.02.55 PREGOS METALICOS KG 15,948 0,05100000 0,813 1
70.09.28 SARR.MADEIRA E=1 L=6 M 1,449 0,99000000 1,434 2
70.09.30 TABUA E=2,5CM L=30CM M2 47,958 0,39200000 18,799 37
70.26.02 ESMALTE SINTETICO LITRO 39,290 0,15000000 5,893 11

* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 27,034 0,10500000 2,838 5
71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,775 0,02100000 1,129 2
71.02.28 PINTOR HORA 28,100 0,10500000 2,950 5
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,21000000 5,317 10
* EQUIPAMENTO *

72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 202,756 0,05100000 10,340 20
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,00%
MATERIAL 26,939 54 36,367 55 I

MAO DE OBRA 12,234 24 16,515 24 I 49,513 66,087
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 2,153 4 3 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 8,187 16 11,052 16 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 46
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 28.08.02.01 NOME: MANUT.PLACA INSTIT. INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M2 X MES FAMILIA:
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.02.55 PREGOS METALICOS KG 15,948 0,10000000 1,594 2
70.09.24 CAIBRO PINHO 3X3-3 C M 10,405 0,26000000 2,705 4
* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 27,034 0,24000000 6,488 11
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,10000000 5,377 9
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 1,64000000 41,529 71

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%
MATERIAL 4,299 7 5,803 7 I
MAO DE OBRA 53,394 92 72,081 92 I 57,693 77,884
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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CODIGO: 72.02.05.04
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TAXA DE MANUTENCAO: 1,00
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GASOLINA COMUM
GRAXA
LUBRIFICANTE
PNEU185/70RX14

OPERADOR TIII
AUXILIAR I

Fedededefdek

Teddedhddhn

M P O N E N T

SUB-TOTAIS
SEM-BDI
5,620
4,215
7,026
41,386
57,331

PAG.: 47
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: VEIC.PREMARCACAO C-D
COMPLEMENTO: VEICULO DE PREMARCACAO - COND. D
MODELO: POTENCIA:

INDICE DE REAJUSTE: IPC

58 HP CAPACIDADE:

VALOR DE AQUISICAO: 98.365,140 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0
UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
LITRO 5,134 7,00000000 35,938 31 31
KG 40,477 0,04060000 1,643 1 1
LITRO 20,093 0,11600000 2,330 2 2
UN 552,472 0,00267000 1,475 1 1
HORA 32,008 1,00000000 32,008 27 28
HORA 25,323 1,00000000 25,323 21 22
E S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
4 3 I -A- 87,231 67,166
3 2 I -B- 19,320
6 9,485 6 I -C- 75,191
35 55,871 36 I -D- 152,587 115,578
49 77,396 50 I -E- 0,000
I -F- 0,000

e

e
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FCTLXO0

PRODESP

MARCA: FIAT

D

CODIGO: 72.02.09.04

PESO: 16,5 KG/CV

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 48
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

NOME: VEIC.UTIL.MIN.10L

COMPLEMENTO: VEICULO UTILITARIO C/MIN.10LUGARES C/ AR + DIR.HID. COND.D
MODELO: DUCATO POTENCIA: 127cCV CAPACIDADE:

VALOR DE AQUISICAO: 346.726,440 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

INDICE DE REAJUSTE: IPC

TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01818000
A Bt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,00375000 0,075 0 0

70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 5,00000000 27,135 23 25

70.01.40.02 PNEU225/75RX15 118R UN 1.070,575 0,00040000 0,428 0 0
* MAO DE OBRA *

71.01.08 MOTORISTA VEIC.LEVE HORA 27,789 1,00000000 27,789 24 26

c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 19,812 17 13 I -A- 72,186 62,460

JUROS 14,859 12 10 I -B- 68,105

MANUTENCAO 24,766 21 33,434 23 I -C- 105,416

MATERIAL 27,638 24 37,311 26 I -D- 142,931 114,864

MAO DE OBRA 27,789 24 37,515 26 I -E- 2,598

I -F- 0,000

e
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FCTLXO0

PRODESP

CODIGO: 72.06.03.04

MARCA: PUTZMEISTER

D

PAG.: 49
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS
INDICE DE REAJUSTE: IPC

35 M3/H

NOME: BOM.INJ.35 M3/H C-D
COMPLEMENTO: BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. D

MODELO: BSA 1003 POTENCIA: 67 CV CAPACIDADE:

PESO: VALOR DE AQUISICAO: 503.332,037 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
B it g RODADO MENSALE 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
MATERIAL *
0.01.07 GRAXA KG 40,477 0,04690000 1,898 0 0
0.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,13400000 2,692 0 0
0.01.14 MANG. P/ B. CONC.INJ] UN 5.645,908 0,02000000 112,918 33 35
0.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 8,71000000 47,269 13 14
0.01.21 PNEU 175/65 RX14 86H UN 351,642 0,00133000 0,467 0 0
MAO DE OBRA *
1.01.02 OPERADOR II HORA 37,694 1,00000000 37,694 11 11
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 53,688 15 12 I -A- 134,773 121,581
JUROS 30,199 8 7 I -B- 156,365
MANUTENCAO 53,688 15 72,478 16 I -C- 379,444
MATERIAL 165,244 48 223,079 51 I -D- 430,330 340,513
MAO DE OBRA 37,694 11 50,886 11 I -E- 0,000
I -F- 0,000

e

e

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H



FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 50
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

CODIGO: 72.08.01.04 NOME: CHAS.IRRIG.6000L C-D

COMPLEMENTO: CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. D

INDICE DE REAJUSTE: IPC

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

MARCA: FORD MODELO: 1317E / PHR800 POTENCIA: 170 cv CAPACIDADE: 6000 L
PESO: 12.300 KG VALOR DE AQUISICAO: 561.800,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
A BBt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,17000000 6,881 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,34000000 6,831 2 3
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 17,00000000 92,259 38 40
70.01.29 PNEU9.00/100"DXx20-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 2 2
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 13 14
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 32,102 13 10 I -A- 99,389 88,187
JUROS 24,077 9 7 I -B- 110,351
MANUTENCAO 40,128 16 54,172 17 I -C- 262,308
MATERIAL 112,561 46 151,957 49 I -D- 305,518 240,876
MAO DE OBRA 32,008 13 43,210 14 I -E- 5,743
I -F- 0,000
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 51
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

CODIGO: 72.09.01.04 NOME: CHAS.BASC. 5M3 C-D

COMPLEMENTO: CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. D

INDICE DE REAJUSTE: IPC
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MARCA: FORD MODELO: CARGO 1517/4800 POTENCIA: 162 Cv CAPACIDADE: 5 M3
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 533.360,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
Bt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,16200000 6,557 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,32400000 6,510 2 3
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 16,20000000 87,917 38 41
70.01.29 PNEU9.00/100"DXx20-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 2 3
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 14 15
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 30,477 13 10 I -A- 96,545 85,343
JUROS 22,858 10 7 I -B- 99,622
MANUTENCAO 34,287 15 46,287 16 I -C- 244,846
MATERIAL 107,574 47 145,224 50 I -D- 288,056 227,204
MAO DE OBRA 32,008 14 43,210 15 I -E- 5,415
I -F- 0,000
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 52
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

CODIGO: 72.09.02.04 NOME: CHAS.BASC. 8M3 C-D

COMPLEMENTO: CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. D

INDICE DE REAJUSTE: IPC
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MARCA: Vw MODELO: 23220 POTENCIA: 218 HP CAPACIDADE: 8 M3
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 692.653,960 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
Bt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,21800000 8,823 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,43600000 8,760 2 3
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 21,80000000 118,308 40 42
70.01.27 PNEU10.00/100"DX20 UN 1.965,370 0,00670000 13,167 4 4
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 10 11
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDT CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 39,580 13 10 I -A- 112,475 101,273
JUROS 29,685 10 7 I -B- 129,376
MANUTENCAO 44,527 15 60,111 16 I -C- 330,604
MATERIAL 149,058 50 201,228 53 I -D- 373,814 294,858
MAO DE OBRA 32,008 10 43,210 11 1 -E- 7,027
I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP

MARCA: FORD
PESO:

Tl

* MATERIAL *

70.01.07
70.01.10
70.01.20
70.01.27

* MAO

71.01.03

5
kel

c o

DEPRECIACAO
JUROS
MANUTENCAO
MATERTAL
MAO DE OBRA

TSN SN v

TededehdedhNdhddh

CODIGO DO INSUMO

DE OBRA *

ek

CODIGO: 72.11.01.04

Fededed

D

TAXA DE MANUTENCAO: 0,90

Teddehddh

NOME REDUZIDO

GRAXA
LUBRIFICANTE

OLEO DIESEL - DISTR.
PNEU10.00/100"DX20

OPERADOR TIII

Fedededefdek

Teddedhddhn

M P O N E N T

SUB-TOTAIS
SEM-BDI
47,251
35,438
53,157
167,441
32,008

PAG.: 53
EMISSAO: 12/05/26

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.

EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
NOME: CHAS.BET. 5M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. D
MODELO: CARGO 2626 POTENCIA: 256 HP CAPACIDADE: 5 M3
VALOR DE AQUISICAO: 826.900,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0
UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
KG 40,477 0,25600000 10,362 3 3
LITRO 20,093 0,51200000 10,287 3 3
LITRO 5,427 25,60000000 138,931 41 44
UN 1.965,370 0,00400000 7,861 2 2
HORA 32,008 1,00000000 32,008 9 10
E S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
14 11 1 -A- 125,899 114,697
10 8 I -B- 154,450
15 71,761 16 I -C- 380,495
49 226,045 53 I -D- 423,705 335,295
9 43,210 10 I -E- 7,965
I -F- 0,000

e
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 54
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

CODIGO: 72.12.01.04 NOME: CHAS.C.M.4,5T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC

COMPLEMENTO: CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. D

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

MARCA: FORD MODELO: F-4000 POTENCIA: 141 HP CAPACIDADE: 4.500 KG
PESO: 9.100 KG VALOR DE AQUISICAO: 422.197,504 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD.(K): 0,01880000
ettt St St 5 et St St S St S St St S St S S et S St S St S et S St eerrnsnsns KM RODADO MENSAL: O
CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S  %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,14100000 5,707 2 2
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,28200000 5,666 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 14,10000000 76,520 37 39
70.01.25 PNEU 7.50/87'"DX16-10 UN 972,550 0,00400000 3,890 1 2
70.01.29 PNEU9.00/100"DX20-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 3 3
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 15 16
C OMUPONTENTE S D E C U S TO I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO
SEM-BDI  CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.)
DEPRECIACAO 24,125 11 9 I -A- 85,429 74,227
JUROS 18,094 8 6 I -B- 82,929
MANUTENCAO 30,156 14 40,710 15 I -C- 215,732
MATERIAL 98,373 48 132,803 51 I -D- 258,942 202,756
MAO DE OBRA 32,008 15 43,210 16 I -E- 4,868
I -F- 0,000

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H



FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 55
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

CODIGO: 72.12.02.04 NOME: CHAS.C.M. 8,0T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC

COMPLEMENTO: CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. D

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

MARCA: FORD MODELO: CARGO 1317 E POTENCIA: 170 cv CAPACIDADE: 8 TON
PESO: 12.300 KG VALOR DE AQUISICAO: 521.650,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
A BBt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,17000000 6,881 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,34000000 6,831 2 3
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 17,00000000 92,259 38 41
70.01.29 PNEU9.00/100"DXx20-14 UN 1.647,530 0,00670000 11,038 4 4
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 13 14
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 29,808 12 9 I -A- 95,374 84,172
JUROS 22,356 9 7 I -B- 102,465
MANUTENCAO 37,260 15 50,301 16 I -C- 260,427
MATERIAL 117,009 49 157,962 52 I -D- 303,637 238,441
MAO DE OBRA 32,008 13 43,210 14 I -E- 5,708
I -F- 0,000
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PRODESP
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CODIGO: 72.12.06.04

D

PAG.: 56
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: CHAS.ABASTECEDOR C-D
COMPLEMENTO: CAMINHAO ABASTECEDOR COND. D

INDICE DE REAJUSTE: IPC

MARCA: FORD MODELO: CARGO 2626 POTENCIA: 256 HP CAPACIDADE:
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 733.369,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01820000
A Bt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,25600000 10,362 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,51200000 10,287 2 3
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 25,60000000 138,931 39 41
70.01.27 PNEU10.00/100"DX20 UN 1.965,370 0,00400000 7,861 2 2
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 9 9
71.01.06 AUXILIAR I HORA 25,323 1,00000000 25,323 7 7
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 41,906 11 9 I -A- 150,732 130,667
JUROS 31,430 8 7 I -B- 144,053
MANUTENCAO 52,383 14 70,717 15 I -C- 370,098
MATERIAL 167,441 47 226,045 50 I -D- 447,494 350,491
MAO DE OBRA 57,331 16 77,396 17 I -E- 8,144
I -F- 0,000
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 57
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

CODIGO: 72.14.01.04 NOME: CHAS.ESPARG.6000 C-D

COMPLEMENTO: CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. D

INDICE DE REAJUSTE: IPC
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MARCA: FORD MODELO: CARGO 1317 E POTENCIA: 170 cv CAPACIDADE: 6.000L
PESO: 15.000 KG VALOR DE AQUISICAO: 668.900,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
A BBt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,17000000 6,881 2 2
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,34000000 6,831 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 17,00000000 92,259 35 38
70.01.29 PNEU9.00/100"DXx20-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 2 2
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 12 13
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDT CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 38,222 14 11 I -A- 110,099 98,897
JUROS 28,667 11 8 I -B- 131,389
MANUTENCAO 47,778 18 64,500 19 I -C- 283,346
MATERIAL 112,561 43 151,957 46 I -D- 326,556 259,236
MAO DE OBRA 32,008 12 43,210 13 I -E- 6,139
I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP

CODIGO: 72.20.02.04

MARCA: FLYGT/DYNAPAC

D

PAG.: 58
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: COMP.PL.M.1000 C-D
COMPLEMENTO: COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.D
MODELO: CM-20D POTENCIA: 7,0 HP

INDICE DE REAJUSTE: IPC

CAPACIDADE: 1000 M2/H

PESO: 415 KG VALOR DE AQUISICAO: 8.272,327 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD.(K):  0,00000000
e eSSBS eSSt ettt sttt L RODADO MENSAL: O
CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S  %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,00490000 0,198 0 0
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,01400000 0,281 0 0
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 0,91000000 4,938 15 15
* MAO DE OBRA *
71.01.01 OPERADOR I HORA 25,323 1,00000000 25,323 76 77
C OMUPONTENTE S D E C U S TO I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO
SEM-BDI  CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.)
DEPRECIACAO 0,882 2 2 1 -A- 35,564 26,701
JUROS 0,496 1 1 I -B- 2,420
MANUTENCAO 0,772 2 1,042 2 I -C- 9,732
MATERIAL 5,417 16 7,312 16 I -D- 43,918 32,890
MAO DE OBRA 25,323 76 34,186 77 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP

CODIGO: 72.21.03.04

MARCA: ATLAS COPCO

D

PAG.: 59
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: COMP.XA-175MwD C-D
COMPLEMENTO: COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. D
MODELO: XA-175 MWD POTENCIA: 135 cVv

INDICE DE REAJUSTE: IPC

CAPACIDADE: 350 PCM

PESO: 1.480 KG VALOR DE AQUISICAO: 321.673,133 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: O
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 6 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
Bt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,09450000 3,825 2 2
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,27000000 5,425 3 4
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 12,00000000 65,124 46 50
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 26,806 19 15 I -A- 40,879 40,879
JUROS 14,073 10 8 I -B- 73,447
MANUTENCAO 24,125 17 32,568 18 I -C- 173,851
MATERIAL 74,374 53 100,404 57 I -D- 173,851 139,378
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP

CODIGO: 72.23.01.04

MARCA: CIBER/WIRTGEN

D

PAG.: 60
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS
NOME: DIST.A.S/E1000 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000 T/H
MODELO: SD-1 POTENCIA:

54 cv CAPACIDADE: 1.000 TON/H

PESO: 7.500 KG VALOR DE AQUISICAO: 160.291, 840 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD.(K):  0,00000000
e eSSBS eSSt ettt sttt L RODADO MENSAL: O
CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S  %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,06000000 2,428 2 2
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,10800000 2,170 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 7,02000000 38,097 39 41
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 33 34
C OMUPONTENTE S D E C U S TO I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO
SEM-BDI  CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.)
DEPRECIACAO 7,124 7 5 I -A- 57,012 45,810
JUROS 6,678 6 5 I -B- 23,419
MANUTENCAO 7,124 7 9,617 7 I -C- 81,057
MATERIAL 42,695 44 57,638 46 I -D- 124,267 95,629
MAO DE OBRA 32,008 33 43,210 34 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP

D

CODIGO: 72.27.01.04

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 61
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

NOME: ESC.H.S/ES.0,65M3 INDICE DE REAJUSTE: IPC

COMPLEMENTO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 0,65 M3 - 12 T

MARCA: CASE MODELO: 9010-B POTENCIA: 106 HP CAPACIDADE: 0,7 M3
PESO: 12.700 KG VALOR DE AQUISICAO: 659.422,500 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A Bt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,07420000 3,003 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,21200000 4,259 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 13,78000000 74,784 35 38
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 15 16
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 32,971 15 12 I -A- 104,000 92,798
JUROS 27,819 13 10 I -B- 105,300
MANUTENCAO 32,971 15 44,510 17 I -C- 216,062
MATERIAL 82,046 39 110,762 42 I -D- 259,272 207,815
MAO DE OBRA 32,008 15 43,210 16 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP

D

CODIGO: 72.27.04.04

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 62
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

NOME: ESC.H.S/ES.2,2M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC

COMPLEMENTO: ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D

MARCA: CATERPILLAR MODELO: CAT-325 CL POTENCIA: 188 HP CAPACIDADE: 0,8M3-2,2M3
PESO: 28.600 KG VALOR DE AQUISICAO: 2.835.869,748 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A Bt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,13160000 5,326 0 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,37600000 7,554 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 24,44000000 132,635 22 25
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 5 6
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 141,793 24 20 I -A- 304,641 293,439
JUROS 119,638 20 17 I -B- 452,851
MANUTENCAO 141,793 24 191,420 27 I -C- 649,296
MATERIAL 145,515 25 196,445 28 I -D- 692,506 580,747
MAO DE OBRA 32,008 5 43,210 6 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP

MARCA: YANMAR
PESO: 67 KG

D

CODIGO: 72.31.06.04

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 63
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

NOME: GER.POR.7,2KVA C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: GRUPO GERADOR PORTATIL 7,2 KVA COND. D
MODELO: YDG-7KVA TRIF POTENCIA: 9 VC CAPACIDADE: 7,0 KVA

VALOR DE AQUISICAO: 6.561,535 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

TAXA DE MANUTENCAO: 0,60 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A Bt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.06 GASOLINA COMUM LITRO 5,134 0,63000000 3,234 22 23

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,00630000 0,255 1 1

70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,01800000 0,361 2 2
* MAO DE OBRA *

71.01.02 OPERADOR II HORA 37,694 0,25000000 9,423 66 67

c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 0,328 2 1 I -A- 13,325 10,027

JUROS 0,276 1 1 I -B- 0,936

MANUTENCAO 0,246 1 0,332 1 I -C- 6,133

MATERIAL 3,850 27 5,197 27 I -D- 18,854 14,123

MAO DE OBRA 9,423 66 12,721 67 I -E- 0,000

I -F- 0,000

e

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H



HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

FCTLXO0

PRODESP

CODIGO: 72.35.02.04

MARCA: ATLAS COPCO

D

PAG.: 64
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: MAR.ROMP.PN.35KG C-D
COMPLEMENTO: MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. D
MODELO: TEX-32 PS POTENCIA:

INDICE DE REAJUSTE: IPC

CAPACIDADE:

PESO: 35 KG VALOR DE AQUISICAO: 11.562,967 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 4 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A Bt s 1 RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,05000000 1,004 0 0
70.01.17 MANG. P/ ROMPEDOR UN 112,098 0,06000000 6,725 3 3
70.01.42 PONTEIRO P/ TEX-32 UN 471,221 0, 30000000 141,366 79 79
* MAO DE OBRA *
71.01.01 OPERADOR I HORA 25,323 1,00000000 25,323 14 14
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 1,541 0 0 I -A- 36,449 27,586
JUROS 0,722 0 0 I -B- 4,864
MANUTENCAO 1,927 1 2,601 1 I -C- 206,142
MATERIAL 149,095 83 201,278 83 I -D- 240,328 178,608
MAO DE OBRA 25,323 14 34,186 14 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP

5
kel

* MATERIAL *

70.01.41.01

5
kel

c o

DEPRECIACAO
JUROS
MANUTENCAO
MATERTAL
MAO DE OBRA

MARCA: BOSCH
PESO: 8,9 KG
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80

TSN SN v

CODIGO DO INSUMO

D

CODIGO: 72.35.04.04

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 65
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

NOME: MART.PER/ELET.1,5Kw
COMPLEMENTO: MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELETRICO 1,5KW - COND.D

INDICE DE REAJUSTE:

MODELO: GBH 8-45 POTENCIA: 1,5Kw CAPACIDADE:
VALOR DE AQUISICAO: 7.831,953 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0
NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
BROCA WIDIA D=13MM UN 20,520 0,12291000 2,522 61 65
M P O N E N T E S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
0,626 15 11 1 -A- 0,978 0,978

0,352 8 6 I -B- 1,823

0,626 15 0,845 16 I -C- 5,227
2,522 61 3,404 65 I -D- 5,227 4,126

0,000 0 0,000 0 I -E- 0,000

I -F- 0,000

e
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 66
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

CODIGO: 72.35.05.04 NOME: MART.ROMP.AR COMP.25

COMPLEMENTO: MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG

INDICE DE REAJUSTE:

MARCA: MODELO: POTENCIA: CAPACIDADE:

PESO: VALOR DE AQUISICAO: 19.244,531 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: O

TAXA DE MANUTENCAO: 0,10 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

5
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,05000000 1,004 0 0
70.01.43.01 PONTEIRO D=22MM C=1M UN 491,470 0,30000000 147,441 97 97
c oM P ONENT  E S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 1,924 1 0 I -A- 2,790 2,790
JUROS 0,866 0 0 I -B- 3,049
MANUTENCAO 0,192 0 0,259 0 I -C- 203,449

MATERIAL 148,445 98 200,400 98 I -D- 203,449 151,427
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 67
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

CODIGO: 72.37.01.04 NOME: MOTONIV.RIPPER C-D

COMPLEMENTO: MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. D

INDICE DE REAJUSTE: IPC

MARCA: CATERPILLAR MODELO: CAT-120 H POTENCIA: 140 HP CAPACIDADE:

PESO: 12.466 KG VALOR DE AQUISICAO: 1.438.607,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,09800000 3,966 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,28000000 5,626 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 18,20000000 98,771 27 30
70.01.36 PNEU13.00/87"DX24-10 UN 3.615,750 0,00240000 8,677 2 2
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 9 10
c oM P ONENT  E S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 71,930 20 16 I -A- 175,831 164,629
JUROS 60,691 17 14 1 -B- 229,726
MANUTENCAO 71,930 20 97,105 22 I -C- 387,730
MATERIAL 117,040 33 158,004 36 I -D- 430,940 353,599
MAO DE OBRA 32,008 9 43,210 10 1 -E- 0,000
I -F- 0,000
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* MATERIAL *

70.01.07
70.01.10
70.01.20
70.01.40.13

* MAO

71.01.03

5
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DEPRECIACAO
JUROS
MANUTENCAO
MATERTAL
MAO DE OBRA

TSN SN v

TededehdedhNdhddh

CODIGO DO INSUMO

DE OBRA *

ek

CODIGO: 72.37.02.04

MARCA: FIAT ALLIS
PESO: 16.200 KG
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80

Fededed

D

Teddehddh

NOME REDUZIDO

GRAXA
LUBRIFICANTE

OLEO DIESEL - DISTR.
PNEU 14.00/87"DX24

OPERADOR TIII

Fedededefdek

Teddedhddhn

M P O N E N T

SUB-TOTAIS
SEM-BDI
53,500
45,140
53,500
144,990
32,008

PAG.: 68
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: MOTONIV.ESCARIF. C-D
COMPLEMENTO: MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.D

INDICE DE REAJUSTE: IPC

MODELO: FG-170 POTENCIA: 170 cv CAPACIDADE:
VALOR DE AQUISICAO: 1.070.000,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0
UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
KG 40,477 0,11900000 4,816 1 1
LITRO 20,093 0,34000000 6,831 2 2
LITRO 5,427 22,10000000 119,936 36 39
UN 5.586,590 0,00240000 13,407 4 4
HORA 32,008 1,00000000 32,008 9 10
E S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS

PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
16 13 1 -A- 141,850 130,648

13 11 1 -B- 170,865

16 72,225 17 I -C- 366,601
44 195,736 47 I -D- 409,811 329,138

9 43,210 10 1 -E- 0,000

I -F- 0,000

e
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FCTLXO0

PRODESP

CODIGO: 72.39.03.04

MARCA: WHITE MARTINS

PAG.: 69
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: MACARICO CORTE C-D
COMPLEMENTO: MACARICO DE CORTE COND. D
MODELO: C-33

INDICE DE REAJUSTE: IPC

POTENCIA: CAPACIDADE:

PESO: VALOR DE AQUISICAO: 456,510 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
B it g RODADO MENSALE 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
MATERIAL *
0.01.19 MANG. P/ MAC. CORTE UN 171,164 0,05000000 8,558 25 25
MAO DE OBRA *
1.01.01 OPERADOR I HORA 25,323 1,00000000 25,323 74 74
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 0,034 0 0 I -A- 34,246 25,383
JUROS 0,026 0 0 I -B- 0,105
MANUTENCAO 0,034 0 0,045 0 I -C- 11,658
MATERIAL 8,558 25 11,553 25 I -D- 45,844 33,975
MAO DE OBRA 25,323 74 34,186 74 I -E- 0,000
I -F- 0,000

e
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 70
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.41.02.04 NOME: PA CAR.S/PN2,2M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.D
MARCA: NEW HOLLAND MODELO: w 130 zB POTENCIA: 132 Cv CAPACIDADE: 2,10 M3
PESO: 11.020 KG VALOR DE AQUISICAO: 910.956,696 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A Bt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,13200000 5,342 1 2
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,26400000 5,304 1 2
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 17,16000000 93,127 33 35
70.01.30 PNEU17.50/87"DX25-12 UN 6.177,874 0,00267000 16,494 5 6
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 11 12
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 45,547 16 12 I -A- 127,187 115,985
JUROS 38,430 13 10 I -B- 145,465
MANUTENCAO 45,547 16 61,488 17 I -C- 307,825
MATERIAL 120,267 42 162,360 46 I -D- 351,035 281,799
MAO DE OBRA 32,008 11 43,210 12 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP

D

CODIGO: 72.41.03.04

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 71
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

NOME: PA CAR.S/PN3,6M3 C-D
COMPLEMENTO: PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.D

INDICE DE REAJUSTE: IPC

MARCA: CATERPILLAR MODELO: 966-G II POTENCIA: 260 HP CAPACIDADE: 3,3-3,8 M3
PESO: 22.870 KG VALOR DE AQUISICAO: 2.064.386,514 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A Bt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,18200000 7,366 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,52000000 10,448 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 20, 80000000 112,881 22 24
70.01.40.14 PNEU 23.50/87"D X25 UN 20.180,445 0,00267000 53,881 10 11
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 6 6
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDT CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 103,219 20 16 I -A- 233,520 222,318
JUROS 87,091 17 14 I -B- 329,655
MANUTENCAO 103,219 20 139,345 22 I -C- 578,832
MATERIAL 184,576 36 249,177 40 I -D- 622,042 510,113
MAO DE OBRA 32,008 6 43,210 6 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP

MARCA: CASE
PESO:

* MATERIAL *

70.01.07
70.01.10
70.01.20
70.01.40.15
70.01.40.16

* MAO
71.01.03

DE OBRA

5
kel

c o

DEPRECIACAO
JUROS
MANUTENCAO
MATERTAL
MAO DE OBRA

TSN SN v

CODIGO: 72.43.01.04

5.814 KG
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80

CODIGO DO INSUMO

NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
GRAXA KG 40,477 0,05250000 2,125 1 1
LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,15000000 3,013 1 1
OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 9,75000000 52,913 30 33
PNEU14.00/87"DX24-10 UN 4.945,716 0,00133000 6,577 3 4
PNEU 9.00/87"DX16-10 UN 1.090,390 0,00133000 1,450 0 0
OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 18 20
M P O N E N T E S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
26,846 15 12 1 -A- 90,190 78,988

20,134 11 9 I -B- 83,222

26,846 15 36,242 16 I -C- 172,427
66,078 38 89,205 41 I -D- 215,637 171,912

32,008 18 43,210 20 I -E- 0,000

I -F- 0,000

D

FTeddedfdehhddNddehddeh Nl Nl Rddh N ddhddhNdehfddNdhhddhddhNdhhddhNnddNddh Nl fdddhnddeNddhfdhfdd el ddNddehddhNdd NSl hd ANl

PAG.: 72
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: RETRO CARR.0,77M3C-D

COMPLEMENTO: RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D
MODELO: 580 L POTENCIA: 75 HP
VALOR DE AQUISICAO: 469.816,233

INDICE DE REAJUSTE: IPC

CAPACIDADE: 0,77 M3
PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

dededededded

e

e
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FCTLXO0

PRODESP

* MATERIAL *

70.01.07
70.01.10
70.01.20
70.01.40.17
70.01.40.18

* MAO
71.01.03

DE OBRA

5
kel

c o

DEPRECIACAO
JUROS
MANUTENCAO
MATERTAL
MAO DE OBRA

TSN SN v

CODIGO: 72.45.04.04
MARCA: DYNAPAC

PESO: 11.250 KG
TAXA DE MANUTENCAO: 0,70

CODIGO DO INSUMO

NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
GRAXA KG 40,477 0,10500000 4,250 1 1
LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,30000000 6,027 2 2
OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 19, 50000000 105,826 38 41
PNEU 18.4/87"DX30-10 UN 5.053,020 0,00133000 6,720 2 2
PNEU 23.1/87"DX26-10 UN 10.436,221 0,00133000 13,880 5 5
OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 11 12
M P O N E N T E S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
37,190 13 10 I -A- 115,266 104,064

34,866 12 10 I -B- 115,986

32,541 11 43,930 12 1 -C- 300,535
136,703 50 184,549 53 I -D- 343,745 273,308

32,008 11 43,210 12 I -E- 0,000

I -F- 0,000

D

FTeddedfdehhddNddehddeh Nl Nl Rddh N ddhddhNdehfddNdhhddhddhNdhhddhNnddNddh Nl fdddhnddeNddhfdhfdd el ddNddehddhNdd NSl hd ANl

PAG.: 73
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: ROLO PE CAR.11,6TC-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: ROLO COMPAC.PE DE CARNEIRO VIBR. AUTOPR. P/PNEUS DE 11,6 T - 82 KWw

MODELO: CA-25 PD POTENCIA: 150 HP CAPACIDADE: 550 M2/H
VALOR DE AQUISICAO: 732.190,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

dededededded

e

e
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 74
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

CODIGO: 72.45.06.04 NOME: ROLO COMP.PE1l5,5TC-D INDICE DE REAJUSTE: IPC

COMPLEMENTO: ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. D

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

MARCA: DYNAPAC MODELO: CA-512 PD POTENCIA: 175 HP CAPACIDADE: 700 M2/H
PESO: 15.800 KG VALOR DE AQUISICAO: 1.840.785,848 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A Bttt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,12250000 4,958 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0, 35000000 7,032 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 22,75000000 123,464 27 31
70.01.40.18 PNEU 23.1/87"DX26-10 UN 10.436,221 0,00133000 13,880 3 3
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 7 8
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDT CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 93,500 21 17 I -A- 224,366 213,164
JUROS 87,656 19 16 I -B- 291,602
MANUTENCAO 81,812 18 110,446 20 I -C- 493,202
MATERIAL 149,334 33 201,600 37 I -D- 536,412 444,310
MAO DE OBRA 32,008 7 43,210 8 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP

D

CODIGO: 72.47.02.04

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 75
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

NOME: ROLO COMP.TAN.7T C-D
COMPLEMENTO: ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. D

INDICE DE REAJUSTE: IPC

MARCA: DYNAPAC MODELO: CC-222 POTENCIA: 72 HP CAPACIDADE: 1.020 M2/H
PESO: 7.300 KG VALOR DE AQUISICAO: 845.852,585 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A Bttt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,05040000 2,040 0 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,14400000 2,893 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 9,36000000 50,796 24 27
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 15 17
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDT CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 42,963 20 17 I -A- 126,451 115,249
JUROS 40,278 19 15 I -B- 133,991
MANUTENCAO 37,593 18 50,750 20 I -C- 209,225
MATERIAL 55,729 26 75,234 29 I -D- 252,435 208,571
MAO DE OBRA 32,008 15 43,210 17 I -E- 0,000
I -F- 0,000

e
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PRODESP
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CODIGO: 72.47.03.04

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 76
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

NOME: ROLO COMP.TAN12T C-D
COMPLEMENTO: ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. D

INDICE DE REAJUSTE: IPC

MARCA: DYNAPAC MODELO: CC-522 POTENCIA: 118 HP CAPACIDADE: 1.350 M2/H
PESO: 11.850 KG VALOR DE AQUISICAO: 1.205.672,327 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A Bttt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,08260000 3,343 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,23600000 4,741 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 15,34000000 83,250 28 31
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 10 12
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDT CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 61,240 20 17 I -A- 161,862 150,660
JUROS 57,412 19 16 I -B- 190,991
MANUTENCAO 53,585 18 72,339 20 I -C- 314,291
MATERIAL 91,334 30 123,300 34 I -D- 357,501 295,579
MAO DE OBRA 32,008 10 43,210 12 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 77
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

CODIGO: 72.48.02.04 NOME: ROLO COM.P.A.27T C-D
COMPLEMENTO: ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. D

MODELO: CP-271 POTENCIA: 99 HP

INDICE DE REAJUSTE: IPC

MARCA: DYNAPAC CAPACIDADE: 113 TON/H

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

PESO: 27.000 KG VALOR DE AQUISICAO: 940.174,845 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD.(K):  0,00000000
ettt St St 5 et St St S St S St St S St S S et S St S St S et S St eerrnsnsns KM RODADO MENSAL: O
CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S  %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,06930000 2,805 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,19800000 3,978 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 12,87000000 69,845 26 29
70.01.35 PNEU11.00/87"DX20-18 UN 3.098,620 0,00600000 18,591 7 7
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 12 13
C OMUPONTENTE S D E C U S TO I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO
SEM-BDI  CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.)
DEPRECIACAO 47,754 18 14 1 -A- 135,734 124,532
JUROS 44,770 17 13 I -B- 148,933
MANUTENCAO 41,785 15 56,409 17 I -C- 277,478
MATERIAL 95,219 36 128,545 40 I -D- 320,688 261,536
MAO DE OBRA 32,008 12 43,210 13 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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* MATERIAL *

70.01.07
70.01.10
70.01.20
70.01.40.18
70.01.54

* MAO
71.01.

DE OBRA
03

5
kel

c o

DEPRECIACAO
JUROS
MANUTENCAO
MATERTAL
MAO DE OBRA

TSN SN v

TededehdedhNdhddh

CODIGO DO INSUMO

*

ek

CODIGO: 72.49.01.04

MARCA: MASSEYFERGUSSON
PESO: 3.743 KG
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80

Fededed

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.

INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME REDUZIDO

GRAXA
LUBRIFICANTE

OLEO DIESEL - DISTR.
PNEU 23.1/87"DX26-10
PNEU 12.4/87"DX28

OPERADOR ITI

Fedededefdek

Teddedhddhn

M P O N E N T

SUB-TOTAIS
SEM-BDI
18,571
15,669
18,571
60,902
32,008

UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE

KG 40,477 0,04550000

LITRO 20,093 0,13000000

LITRO 5,427 8,45000000

UN 10.436,221 0,00080000

UN 2.804,395 0,00080000

HORA 32,008 1,00000000

E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIO

PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO
CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU)
12 10 I -A- 77,450
10 8 I -B- 59,310
12 25,070 13 I -C- 141,527
41 82,217 44 I -D- 184,737
21 43,210 23 I -E- 0,000
I -F- 0,000

NOME: TRAT.AGR.3,7TON C-D
COMPLEMENTO: TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. D
MODELO: MF-265
VALOR DE AQUISICAO: 325.000,000
HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750

POTENCIA: 65 HP

ANOS VIDA UTIL: 8

CAPACIDADE:

PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL:
COEF. KM ROD. (K):
KM RODADO MENSAL: 0

dededededded

PAG.: 78

EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

INDICE DE REAJUSTE: IPC

VALOR PARCELA

TR

DOS

e

4

3

o

20
0,00000000

%S %C

1,841 1 1
2,612 1 1
5,858 31 33
8,348 5 6
2,243 1 1

2,008 21 23
EQUIPAMENTOS

PRECO

(COMPON..)

66,248

145,721

e

e
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FCTLXO0

PRODESP

Tl

* MATERIAL *

70.01.07
70.01.10
70.01.20
70.01.40.19
70.01.40.20

* MAO
71.01.

DE OBRA
03

5
kel

c o

DEPRECIACAO
JUROS
MANUTENCAO
MATERTAL
MAO DE OBRA

Tededehdedehfdk

TSN SN v

CODIGO DO INSUMO

CODIGO: 72.49.02.04

MARCA: MASSEY FERGUS.
PESO: 4.953 KG
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.

INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: TRAT.AGR.5TON C-D
COMPLEMENTO: TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. D
MODELO: MF-283
VALOR DE AQUISICAO: 398.000,000
HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750

POTENCIA: 86 HP

ANOS VIDA UTIL: 8

CAPACIDADE:

PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL:
COEF. KM ROD. (K):
KM RODADO MENSAL: 0

dededededded

NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE
GRAXA KG 40,477 0,06020000
LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,17200000
OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 11,18000000
PNEU 18.4/87"DX34-10 UN 5.251,790 0,00080000
PNEU 7.50/87"DX18-8 UN 1.190,196 0,00080000
OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000
M P O N E N T E S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIO

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU)

22,742 13 10 I -A- 85,141

19,189 11 9 I -B- 72,632

22,742 13 30,701 14 I -C- 169,449

71,717 42 96,817 45 I -D- 212,659

32,008 19 43,210 20 I -E- 0,000

I -F- 0,000

PAG.: 79

EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

INDICE DE REAJUSTE: IPC

VALOR PARCELA

TR

DOS

e

6

3

o

20
0,00000000

%S %C

2,436 1 1
3,455 2 2
0,673 36 38
4,201 2 2
0,952 0 0

2,008 19 20
EQUIPAMENTOS

PRECO

(COMPON..)

73,939

168,398

e

e
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FCTLXO0

PRODESP

D

CODIGO: 72.50.02.04

MARCA: CATERPILLAR
PESO: 15.517 KG

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 80
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

NOME: TRAT.EST.L.2,28M3C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. D
MODELO: D6N POTENCIA: 140 HP CAPACIDADE: 3,18 M3

VALOR DE AQUISICAO: 2.728.934,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A Bt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,10150000 4,108 0 0

70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,29000000 5,826 1 1

70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 18,20000000 98,771 18 21
* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 6 6

c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 136,446 25 21 I -A- 294,782 283,580

JUROS 115,126 21 18 I -B- 435,774

MANUTENCAO 136,446 25 184,202 29 I -C- 582,525

MATERIAL 108,705 20 146,751 23 I -D- 625,735 528,731

MAO DE OBRA 32,008 6 43,210 6 I -E- 0,000

I -F- 0,000

e
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CODIGO: 72.52.01.04 NOME: US.CONC.200M3/H C-D
COMPLEMENTO: USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. D

MARCA: ERIE STRAYERS MODELO: MG-11C

FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

POTENCIA: 120 HP

EM

PAG.: 81
ISSA0: 12/05/26

DATA TPU: 01/2026

INDICE DE REAJUSTE: IPC

CAPACIDADE: 200 M3/H

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

PESO: VALOR DE AQUISICAO: 2.060.098,944 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A BBt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.04 ENERGIA ELETRICA KwH 0,898 90,00000000 80,820 13 15
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 4,00000000 128,032 22 24
71.02.13 ENC. USINA HORA 53,775 1,00000000 53,775 9 10
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 103,004 17 14 I -A- 435,353 371,721
JUROS 86,910 14 12 I -B- 363,734
MANUTENCAO 128,756 22 173,820 24 I -C- 472,841
MATERIAL 80,820 13 109,107 15 I -D- 718,280 581,297
MAO DE OBRA 181,807 31 245,439 34 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP

PESO:

* MATERIAL *
70.01.04
70.01.20
70.01.20.01

* MAO DE OBRA

71.01.03
71.02.13

5
kel

c o

DEPRECIACAO
JUROS
MANUTENCAO
MATERTAL
MAO DE OBRA

TSN SN v

MARCA: WIRTGEN

TeddedfdehhddNddhddhn

CODIGO DO INSUMO

*

%

M

CODIGO: 72.52.04.04

D

TAXA DE MANUTENCAO: 0,80

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 82
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

NOME: US.ASF.QT-150T/H C-D . INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMETRICA COM CAPACIDADE DE 100/140 T/H - 260 Kw

MODELO: UAB 18E POTENCIA: 300 HP CAPACIDADE: 100-140TON
VALOR DE AQUISICAO: 8.211.732,251 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0
NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
ENERGIA ELETRICA KWH 0,898 100,00000000 89,800 2 2
OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 17,50000000 94,972 2 2
OLEO DIESEL BFP LITRO 4,399 384,00000000 1.689,216 49 53
OPERADOR III HORA 32,008 2,00000000 64,016 1 2
ENC. USINA HORA 53,775 1,00000000 53,775 1 1
P O N E N T E S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
486,621 14 11 1 -A- 1.101,844 1.060,618
456,206 13 10 1 -B- 1.599,765
486,621 14 656,938 15 1 -C- 4.129,648
1.873,988 54 2.529,883 58 I -D- 4.288,665 3.421,227
117,791 3 159,017 3 I -E- 0,000
I -F- 0,000

e
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FCTLXO0

PRODESP

PESO:

D

CODIGO: 72.52.05.04

MARCA: WIRTGEN

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 83
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

NOME: US.SOLOS 400T/H C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: USINA DE SOLOS 400TON/H COND. D
MODELO: USC-50E POTENCIA: 100 HP CAPACIDADE: 400 TON/H

VALOR DE AQUISICAO: 2.355.100, 364 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
8 Bt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.04 ENERGIA ELETRICA KwH 0,898 75,00000000 67,350 10 11
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 4,00000000 128,032 19 21
71.02.13 ENC. USINA HORA 53,775 1,00000000 53,775 8 9
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 139,561 21 17 I -A- 515,838 452,206

JUROS 130,838 19 16 I -B- 458,806

MANUTENCAO 139,561 21 188,407 23 I -C- 549,728

MATERIAL 67,350 10 90,922 11 1 -D- 795,167 659,117

MAO DE OBRA 181,807 27 245,439 30 I -E- 0,000

I -F- 0,000

e
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

CODIGO: 72.53.01.04 NOME: VIBR.IMER.ELETR.C-D

COMPLEMENTO: VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.D

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

PAG.: 84

EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

INDICE DE REAJUSTE: IPC

MARCA: DYNAPAC MODELO: AAS-48 POTENCIA: 1,5 HP CAPACIDADE: 12.000 vPM
PESO: 20 KG VALOR DE AQUISICAO: 2.516,660 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.250 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A Bt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.04 ENERGIA ELETRICA KwH 0,898 1,12500000 1,010 3 3
* MAO DE OBRA *
71.01.01 OPERADOR I HORA 25,323 1,00000000 25,323 93 93
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 0,322 1 0 I -A- 34,689 25,826
JUROS 0,181 0 0 I -B- 0,937
MANUTENCAO 0,322 1 0,434 1 I -C- 2,300
MATERIAL 1,010 3 1,363 3 I -D- 36,486 27,158
MAO DE OBRA 25,323 93 34,186 93 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP

PESO: 11.000

D

CODIGO: 72.54.01.04

MARCA: CIBER/WIRTGEN

KG

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 85
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026

NOME: VIB.AC.AS.400T/H C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.D
MODELO: SA-114C POTENCIA: 98 cv CAPACIDADE: 400 TON/H

VALOR DE AQUISICAO: 1.660.000,052 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 10 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
R Bt s g RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,06860000 2,776 0 0

70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,19600000 3,938 1 1

70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 12,74000000 69,139 17 20
* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 8 9

c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 88,533 22 19 I -A- 223,043 211,841

JUROS 91,300 23 19 I -B- 314,293

MANUTENCAO 99, 600 25 134,460 29 I -C- 416,694

MATERIAL 75,853 19 102,401 22 I -D- 459,904 387,294

MAO DE OBRA 32,008 8 43,210 9 I -E- 0,000

I -F- 0,000
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FCTLXO0

PRODESP

CODIGO: 72.58.02.04

D

PAG.: 86
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: UNI.APLI.TINT.EL.C-D
COMPLEMENTO: UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.D

INDICE DE REAJUSTE: IPC

MARCA: MODELO: POTENCIA: 39 HP CAPACIDADE:
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 8.353,591 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A BBt s g RODADO MENSALS O
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.06 GASOLINA COMUM LITRO 5,134 15,00000000 77,010 41 41
70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,02730000 1,105 0 0
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,07800000 1,567 0 0
70.01.23 PNEU 6.00/87"DX16-6 UN 643,846 0,00400000 2,575 1 1
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 2,00000000 64,016 34 34
71.01.05 OPERADOR V HORA 38,278 1,00000000 38,278 20 20
c oM P ONENTE S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 0,477 0 0 I -A- 138,931 103,129
JUROS 0,358 0 0 I -B- 1,639
MANUTENCAO 0,596 0 0,804 0 I -C- 112,685
MATERIAL 82,257 44 111,046 44 I -D- 250,781 185,982
MAO DE OBRA 102,294 55 138,096 55 I -E- 0,000
I -F- 0,000

e
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FCTLXO0

PRODESP

CODIGO: 72.61.01.04

MARCA: ROMANELLT
PESO: 600 KG

D

TAXA DE MANUTENCAO: 0,20

el fededNdehhddhddhfdh Nl fddddnddn

MATERIAL *

0.01.05
0.01.07
0.01.23

c o

DEPRECIACAO
JUROS
MANUTENCAO
MATERTAL
MAO DE OBRA

TSN SN v

CODIGO DO INSUMO

TSRSl Nl fdddnddn

P O N

M

NOME REDUZIDO

ESCOVA P/VM-7
GRAXA
PNEU 6.00/87"DX16-6

E N T
SUB-TOTAIS
SEM-BDI
2,505
3,053
0,626
71,030
0,000

PAG.: 87
EMISSAO: 12/05/26
DATA TPU: 01/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: VAS.MEC.REBOC. C-D
COMPLEMENTO: VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. D
MODELO: VMR-244 POTENCIA:

INDICE DE REAJUSTE: IPC

CAPACIDADE:

VALOR DE AQUISICAO: 75.169,076 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 12 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0
UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
UN 4.259,477 0,01600000 68,151 88 89
KG 40,477 0,05000000 2,023 2 2
UN 643,846 0,00133000 0,856 1 1
E S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS
PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
3 2 I -A- 5,558 5,558
3 2 I -B- 6,403
0 0,845 0 I -C- 102,293
91 95,890 93 I -D- 102,293 77,214
0 0,000 0 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.073/2026
ANEXO IV

DECLARACOES



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO IV
MODELOS DE DECLARAGOES
ANEXO IV.1

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n® , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou
denominagdo), interessado em participar da Concorréncia n® 90.073/2026, Processo
n° 139.00081699/2024-84, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas & salde e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo
unico do artigo 117 da Constituicao Estadual;

b) no caso de utilizagao na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1¢ do Decreto estadual n°
66.819, de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigacdo de proceder as respectivas
aquisicdes de pessoa juridica com inscrigao validada no CADMADEIRA, em conformidade
com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
de origem mineral referidos no § 12 do artigo 12 do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de
dezembro de 2022, cumprira a obrigagé&o de proceder as respectivas aquisi¢ées de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do
Decreto estadual n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das san¢des administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n? 12.684, de 26 de julho de 2007,
a qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.2
MODELO DE DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAGAO PUBLICA

Nome da Empresa:
Endereco:

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90.073/2026

Senhor Agente de Contratagéo,

Declaro que a empresa , inscrita no
CNPJ sob o n® , Inscricao Estadual n® ,
estabelecida em , pOssui 0s seguintes contratos

firmados com a iniciativa privada e/ou com a Administragao Publica:

Nome do N2 Contrato / Vigéncia Valor total do
Orgao/Empresa Aditivo Contrato**
* Inicio Término
R$
R$
R$
R$
a) Valor total dos Contratos: R$
b) 1/12 dos Contratos: R$
c) Patrimoénio Liquido: R$
d) Calculo 1: (c/a)*12
e) Receita Bruta: R$
f) Calculo 2: (e-a)/e *100

* Além dos nomes dos 6rgaos/empresas, o licitante devera informar também o endereco
completo dos drgaos/empresas, com 0s quais tem contratos vigentes.
** Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.

Dessa forma, declaro ainda que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a
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Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentagédo da
proposta nao é superior ao patriménio liquido da empresa, podendo este ultimo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data
da apresentacao da proposta;

Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracdao do Resultado do
Exercicio (DRE) e a declaracdo apresentada seja maior que 10% (dez por cento)
positivo ou negativo em relacdo a receita bruta, o licitante devera apresentar
justificativas abaixo

JUSTIFICATIVAS:

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal da Empresa)

OBS.: A declaragdo deve ser acompanhada da Demonstragdo do Resultado do
Exercicio — DRE, relativa ao ultimo exercicio social.
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EXPLICACOES:

A Declaragao de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos)
doscontratos firmados pela licitante nao é superior ao Patriménio Liquido da licitante.

Férmula de calculo: Valor do Patriménio Liquido x 12 >1
Valor total dos contratos**
Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um).
Nota 2: Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado**.

Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracao do Resultado
do Exercicio (DRE) e a declaragao apresentada seja maior que 10% (dez por cento)
positivo ou negativo em relacdo a receita bruta, o licitante devera apresentar
justificativas.

Formula de calculo: (Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =
Valor da Receita Bruta
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CONCORRENCIA N2 90.073/2026
ANEXO V

CONDICOES DE HABILITACAO



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.073/2026

ANEXO V — CONDICOES DE HABILITACAO

Na fase de habilitagao, deverdo ser apresentados os seguintes documentos:

1.

Habilitacao Juridica

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresaria;

c) Documentos de eleicdo ou designagdo dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades empresarias;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
tratando-se de sociedade ndo empreséaria, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;

e) Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empreséria estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido

pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

Regularidade fiscal e trabalhista

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, (CNPJ);

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo a
sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto do certame;

c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF —
FGTS);

d) Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas
(CNDT);

e) Certidao negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a
Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido;

f) Certiddo de regularidade de débitos tributarios com a Fazenda Estadual da sede ou
domicilio do licitante;

g) Certidao emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio do licitante que
comprove a regularidade de débitos tributarios relativos ao Imposto sobre Servigos de
Qualquer Natureza — ISSQN.

3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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a) Certiddao negativa de faléncia, recuperagdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresério individual.
a.1) Se o licitante for sociedade ndo empresaria, a certiddo mencionada na alinea “a”
devera ser substituida por certidao cujo conteido demonstre a auséncia de insolvéncia
civil, expedida pelo distribuidor competente.
b) Balango Patrimonial e Demonstragées Contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem boa situagéo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (irés) meses da data da apresentacdo da
proposta.
b.1) O balango patrimonial deverd estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
b.2) No caso de empresa constituida a menos de 02 (dois) anos, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragbes contdbeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade.
b.3) as sociedades por acdes deverdo apresentar as demonstracdes contdbeis
publicadas, de acordo com a legislagéo pertinente.
b.4) A comprovagédo da boa situagéo financeira da empresa a que se refere a alinea
“b”, sera avaliada de forma objetiva pelos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC). Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo ao
balango patrimonial.
- Liquidez Geral - LG

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) = maior que 1,0
- Liquidez Corrente — LC
LC = (AC / PC) = maior que 1,0
- Solvéncia Geral — SG

SG = AT/ (PC + PNC) = maior que 1,00
onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PNC = Passivo Nao Circulante

AT = Ativo Total.
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Os indices LG, LC e SG deverao ser calculados pelas licitantes e apresentados

conforme o modelo constante do Anexo V.1. do Edital.

b.5) O Patriménio Liquido devera ter o valor minimo correspondente a 10% (dez por
cento) do valor estimado, constante do Anexo VII - Planilha Orgamentaria do DER/SP.
Far-se-a prova do Patriménio Liquido mediante Balango da Empresa relativo ao ultimo
exercicio social da empresa, conforme definido na alinea “b” supra.
¢) Declaracao do licitante, acompanhada da relagdo de compromissos assumidos, conforme
modelo constante no ANEXO 1IV.2 — Modelo de Contratos Firmados, com a demonstracdo de
que um doze avos dos contratos firmados com a Administracdo Pudblica e/ou com a iniciativa
privada vigentes na data apresentacdo da proposta ndo é superior ao patriménio liquido do
licitante, observando os seguintes requisitos:
c.1) a declaragdo deve ser acompanhada da Demonstragdo do Resultado do
Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e,
c.2) caso a diferenca entre a declaragdo e a receita bruta discriminada na
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10%

(dez por cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar justificativas.

4. CONSORCIO

a) O participante em consércio devera comprovar 0 compromisso publico ou
particular de constituicAo de consorcio, subscrito pelos consorciados, que devera ser
apresentado juntamente com os documentos de HABILITACAO e incluir, pelo
menos, 0s seguintes elementos:

i. Designacao do consdrcio e sua composi¢ao;

ii. Finalidade do consércio;

iii. Prazo de duragdo do consoércio, que deve coincidir,
no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;

iv. Endereco do consércio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

V. Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de
cada consorciado e das prestacdes especificas, inclusive a propor¢ao
econbmica e financeira da respectiva participagdo de cada
consorciado em relagao ao objeto licitado;

Vi. Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os
consorciados pelos atos praticados pelo consércio, tanto na fase de
licitagdo quanto na de execugdo do contrato, abrangendo também os
encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da

contratagao;
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vii. Indicacdo da empresa responsével pelo consércio e
seu respectivo Representante Legal, que terd poderes para receber
citacdo, interpor e desistir de recursos, firmar o contrato e praticar
todos os demais atos necessdarios a participacdo na licitacdo e
execucgdo do objeto contratado.

viii. Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o
consorcio ndo tera a sua composicdo modificada sem a prévia e
expressa anuéncia da Unidade Contratante até o cumprimento do
objeto da contratacdo, mediante a emissdo do termo de recebimento
definitivo, observado o prazo de duragdo do consércio, definido no
inciso “iii” deste subitem a).

4.2. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato,
a Constituicao e Registro do Consorcio, nos termos de seu compromisso de
constituigéo.

4.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a
habilitagdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista previstas neste Edital.

4.4. A inabilitacdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagdo do

consorcio.

5. QUALIFICACAO TECNICA

a) Certidao de registro da empresa e de seus responsaveis técnicos emitida pelo CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome da licitante, com
validade na data do recebimento dos documentos de habilitacao e classificacéo.
b) Prova de aptidao para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagao, por meio da apresentacao
de atestado(s) expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da
licitante, devidamente registrado no CREA ou CAU, conforme o caso, comprovando que a
licitante executou, individualmente ou como membro de um consoércio, servicos com
caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto do Edital, relacionadas na tabela
constante em seu Anexos V.2— Comprovagao da Qualificagdo Técnica.
b.1) As descrigbes e quantidades de execugdo das fases das obras e servicos
exigidos para comprovagado de experiéncia pela licitante, para o presente Edital sdo os
especificados na Tabela acima, sendo que as referidas quantidades ndo ultrapassam
o limite de 50% estabelecido pelo Tribunal de Contas da Uniao - TCU.
b.2) Os atestados emitidos em nome de Consércios deverdo especificar
claramente o percentual que cada membro, efetivamente executou, ou o percentual de

participagéo em relagédo ao total.
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b.3) Para a comprovagao da aptidao Técnico-Operacional de que trata a alinea “b”,
somente sera(ao) aceito(s) atestados em nome da licitante, salvo nos casos de fuséo,
cisdo, incorporagao/aquisicao integral, ou a criagao de subsidiaria integral, nas formas
dos artigos 251 a 253 da Lei n® 6.404/76 e como meio de recuperagao judicial, nos
termos que dispde o inciso Il do artigo 50 da Lei n® 11.101/2005, ou como
reorganizagado societaria, ficando vedada qualquer forma disfarcada que traga
embutida em si 0 objetivo de capacitar a licitante a participar e ser habilitada no
certame, tais como: aumento de capital ou subscricdo de capital com a utilizagao de
acervo técnico pertencente a empresa que esteja em situagéo juridico-financeira
que a impossibilite de participar diretamente do certame.
Nesses casos deverdo ser apresentados os documentos comprobatérios contendo
todas as condi¢cbes dessas transagdes, em especial, no que se referirem ao acervo
técnico, e que deverao ser consideradas na presente licitacdo. A nao apresentagao ou
omissdo de qualquer documentacdo necessaria para a andlise das propostas sera
motivo de inabilitacdo da licitante.
b.4) Ndo seréo aceitos, em nenhuma hipétese, para comprovacao da aptidao Técnico-
Operacional da licitante, cessdo de tecnologia ou instrumentos de natureza similar
entre a licitante e terceiros, mesmo que esses sejam pertencentes a um mesmo grupo
econdmico, ou cujo(s) Responsavel(eis) Técnico(s) sejam os mesmos da licitante.
c) capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentagao de Certiddes de
Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugao dos servigos que compdem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, conforme Planilha
Orcamentaria, Anexo VII.
c.1) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagcdo da capacidade
técnico-profissional, conforme indicado na alinea “c” atuard como Responsavel
Técnico do contrato, participando diretamente da execugao dos servigos, admitindo-se
a substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pelo DER/SP.
c.1.1) O Responsével Técnico devera ter formagdo em Engenharia Civil.
c.2) A licitante devera indicar Engenheiro Preposto.

c.3) As exigéncias técnicas nao sédo passiveis de subcontratagéo.

d) Somatorio de atestados de capacidade técnico operacional: sera admitido o somatorio de
atestados para a comprovacao da capacidade técnica do licitante requerida na alinea “b”

supra.
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Comprovacao de vinculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. A comprovagéo
do vinculo profissional a que se refere a alinea “c” do supra pode se dar mediante a
apresentagao de contrato de trabalho, anotagbes da CTPS — Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social ou, no caso de prestador de servigos autbnomo, do respectivo contrato
de prestacdo de servigos ou declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do

atestado apresentado, com anuéncia do profissional, de acordo com Anexo V.6 do Edital.

VISITA TECNICA

e.1) Os Licitantes que optarem pela visita técnica, deverao apresentar:

e.1.1) Declaracdo de Conhecimento do Local e das Condi¢des da Realiza¢do do Objeto da
Licitagdo Precedida de Vistoria, conforme o modelo Anexo V.3. do Edital.

e.1.2) As visitas devem ser previamente agendadas e poderao ser realizadas até o dia util
imediatamente anterior a sessao publica, na Coordenadoria Geral Regional de Sao José do
Rio Preto — CGR.9, pelo telefone (17) 3218-8327 e (17) 3218-8496 — Email - dr9-
der@der.sp.gov.br.

e.2) O licitante que optar pela NAO realizagéo da visita técnica deverd, para participar do
certame, apresentar declaragao afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la,
mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem
realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, conforme os modelos dos Anexos V.4
e V.5 do Edital.



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.073/2026

ANEXO V.1

MODELO DE CALCULO DOS QUOCIENTES DE ESTRUTURA DE CAPITAIS E DE LIQUIDEZ PARA EXECUGAO
DAS OBRAS E SERVICOS

Empresa:

Patriménio Liquido (Patrimoénio Liquido x Variacao da IGP — DI/FGV)

R$

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

> 1,0
(maior que um)

Liquidez Corrente

Ativo Circulante

Passivo Circulante

>1,0
(maior que um)

Solvéncia Geral

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

> que 1,00
(maior que um)

Obs: 1 — Os dados do Balango Patrimonial e demonstragées contéabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, poderao ser atualizados por indices oficiais (IGP — DI/FGV — indice Geral de Pregos),
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da proposta.

2 — O critério de arredondamento na segunda casa decimal, devera obedecer a norma NBR 5891/77 da ABNT.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo de identificagéo)
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CONCORRENCIA N° 90.073/2026

ANEXO V.2 - COMPROVACAO DA QUALIFICAGCAO TECNICA

OPERACIONAL
DESCRICAO UNID. QUANT.
BARRA DE ACO CA-50 KG 2.554
CONCRETO FCK 25 MPA M3 29
CAUQ-POL.FX DER 12,5 M3 13
ESCAVACAO 1/2A CAT M3 1.744
FORMA PLASTICA.CONCRETO. COMUM M2 102
ESCORAMENTO.DE VALAS CONT. M2 85

NOTA: Para fins de certiddo ou atestado, sera permitido o seguinte:

Para a execucao de aco para concreto/construcao poderao ser apresentados atestados,
devidamente registrados na entidade profissional competente, de: execugao de ago CA-25; CA-50; CA-
60; atestado de execucgao de aco para concreto protendido ou ago para construgdo em geral.

Para o concreto de cimento Portland com resisténcia Fck<=25 Mpa poderao ser apresentados
atestados, devidamente registrados na entidade profissional competente, de: calgamento e/ou concreto
de cimento Portland com resisténcia Fck=15 MPa, Fck=18 Mpa Fck=20 Mpa ou Fck=25 Mpa.

Para Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) poderao ser apresentados atestados,
devidamente registrados na entidade profissional competente, de: concreto asfaltico usinado a quente,
faixa B (binder), e/ou faixa C, e/ou faixa D, todos com ou sem uso de dop ou polimero. Seréo aceitos
atestados, devidamente registrados na entidade profissional competente, de concreto asfaltico com
asfalto borracha.

Para escavacao, carga de mat. de 12/22 categoria podera ser apresentados atestados, devidamente
registrados na entidade profissional competente, de: escavacao de solo em geral, seixos rolados,
fragmentos de rocha alterada, saibros, silte e argila, todos sem utilizacao de explosivo, por meios
manuais e/ou mecanicos inclusive para dispositivos de drenagem. Nao serao aceitos atestados de
escavacao para execucao de tubuldes por qualquer processo.

Para execucao de forma para concreto poderao ser apresentados atestados, devidamente
registrados na entidade profissional competente, de: execug¢ao de forma comum; forma aparente; forma
sem reaproveitamento; forma curva ou forma metalica.

Para escoramentos poderao ser apresentados atestados, devidamente registrados na entidade
profissional competente, de: escoramento de vala, escoramento de formas, escoramento de cortinas,
escoramento de lajes e escavacgdes escoradas.
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CONCORRENCIA N° 90.073/2026
ANEXO V.2.1 - COMPROVACAO DA QUALIFICACAO TECNICA

PROFISSIONAL

A COMPROVAGCAO DA CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL SERA MEDIANTE A
APRESENTACAO DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO DO CREA, PARA EXECUGAO DE OBRA OU
SERVICO DE CARACTERISTICAS SEMELHANTES AO OBJETO DO EDITAL, TENDO SIDO
REALIZADO OS SERVIGOS ABAIXO:

DESCRICAO:

BARRA DE ACO CA-50

CONCRETO FCK 25 MPA

CAUQ-POL.FX DER 12,5

ESCAVACAO 1/2A CAT

FORMA PLASTICA.CONCRETO. COMUM
ESCORAMENTO.DE VALAS CONT.
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MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA
ANEXO V.3

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO
DO OBJETO DA LICITAGAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
ne , ha condicéo de representante legal de (nome
empresarial ou denominago), interessado em participar da Concorréncia n® 90.073/2026,
Processo n° 139.00081699/2024-84, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is)
e das condigdes da realizagao do objeto da licitagado, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is)
em que sera realizado o objeto da licitagdo, colhendo todas as informagdes e subsidios
necessarios para a elaboragao da sua proposta.

O licitante esté ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
nao podera pleitear em nenhuma hip6tese modificagdes nos pregos, prazos ou condigdes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o
objeto da licitacéo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO V.4

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO
DO OBJETO DA LICITAGAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
n® , ha condicdo de representante legal de (nome
empresarial ou denominacao), interessado em participar da Concorréncia n® 90.073/2026,
Processo n° 139.00081699/2024-84, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is)
e das condicdes da realizagdo do objeto da licitagao, que nao realizou a vistoria prévia prevista
no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido
facultada.

O licitante esté ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
nao podera pleitear em nenhuma hip6tese modificagdes nos pregos, prazos ou condigdes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou informagées sobre o(s) local(is) em que sera realizado o
objeto da licitacéo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO V.5

DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS~CONDI(;6ES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n®
, ha condi¢do de representante legal de (nome
empresarial ou denominagao) , interessado em participar da Concorréncia n® 90.073/2026,
Processo n° 139.00081699/2024-84, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a salde e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo
Unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugé@o do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n°
66.819, de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigagao de proceder as respectivas aquisi¢des
de pessoa juridica com inscri¢ao validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto
supracitado;

) no caso de utilizagdo na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 12 do artigo 12 do Decreto estadual n? 67.409, de 28 de
dezembro de 2022, cumprira a obrigagdo de proceder as respectivas aquisicées de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do
Decreto estadual n°® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das sanc¢des administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizagéo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a
qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composicéo.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.073/2026
ANEXO V.6

MODELO DE DECLARACAO DE
FUTURA CONTRATACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

A (nome empresarial da licitante) inscrita no
CNPJ N.2 : com sede na (endereco completo)
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)

infra-assinado, declara que o
profissional abaixo relacionado integrard a equipe técnica desta empresa, sendo
contratado como Engenheiro/Responsdvel Técnico, detentor de acervo técnico de
execucdo do objeto da licitacdo no momento da assinatura do contrato.

Nome do Profissional:

Vinculo Profissional:

Cidade, de de 2026.

Assinatura e identificacdo do representante da empresa

Eu, , declaro estar de pleno acordo com a contratacdo relacionada
neste documento e que executarei todos os servigos estritamente conforme o
estipulado no Edital.

Cidade, de de 2026.

(Assinatura e identificacdo do profissional)



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.073/2026
ANEXO VI
TERMO DE COMPROMISSO E

ADESAO AO CODIGO DE CONDUTA
ETICA



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.073/2026
ANEXO VI

TERMO DE COMPROMISSO E ADESAO AO CODIGO DE CONDUTA ETICA

A empresa , sediada no Municipio de
, Estado de , com endereco na Rua
, n° , Bairro
, CEP inscrita no CNPJ/MF sob o n°
......................................... , neste ato representada por

inscrito no CPF/MF sob o n°
e ocupante do cargo de , declara ter ciéncia
e conhecimento das disposi¢des inseridas no Cédigo de Conduta Etica do Departamento de Estradas

de Rodagem — DER (“’Cédigo de Conduta Etica’’), a cuja integra teve acesso.

Concorda, ainda, com as disposi¢des contidas no Cédigo de Conduta Etica e deste modo, assume o
compromisso de segui-las no decorrer da relagdo comercial mantida com o Departamento de
Estradas de Rodagem.

De igual modo, assume a responsabilidade e o compromisso de reportar e formalizar para a
Comissao de Etica, por meio da Plataforma Fala.SP, www.fala.sp.gov.br, qualquer comportamento
ou situacdo considerada em desacordo com o estabelecido no Cédigo de Conduta Etica.

Por fim, declara zelar pelo cumprimento do Cédigo de Conduta de Etica, inclusive, mediante a
disponibilizacdo de seu contetiido, para fins de ciéncia e conhecimento, aos seus representantes,
colaboradores, fornecedores e/ou contratados, envolvidos direta ou indiretamente na prestacdo de
servigos ao Departamento.

Local:

Data:

Assinatura:
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ANEXO Vi

PLANILHA ORCAMENTARIA



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.073/2026
Anexo VIl - Planilha Orcamentaria Detalhada

CODIGO DEFINITIVO: 443.016-5 DATA BASE: JANEIRO/2026
CONTRATAGAO DA EXECUGAO DAS OBRAS DE SUBSTITUIGAO DA GALERIA EXISTENTE KM 471+100M, RODOVIA SP-304, MUNICIPIO DE
OBJETO
MENDONGA.
CODIGO DO SUB- UNIDADE DE iNDICE DE PREGO
= NOME REDUZIDO DO SUBITEM T TG QUANTIDADE |\ /ripi6 (ms) | PREGO TOTAL (RS)
FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES
21.05.01 | DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO [ m° [ IGE 1,62 945,39 1.531,53
21.05.07 | DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT | m® IMO 227,20 77,53 17.614,81
SUBTOTAL 19.146,34
FASE 22 - TERRAPLENAGEM
22,01.01 LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES m? IGT 640,00 076 486,40
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A 5
22.02.01 CATEGORIA m IGT 3.489,82 12,76 44.530,10
22.02.06 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA m°® IGT 128,00 5,09 651,52
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE 5
22.02.09 MATERIAL EM BOTA.FORA. m IGT 696,10 474 3.299,51
22.03.03 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM m>*km IGT 21.400,63 4,56 97.586,87
22.03.12 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM m**km IGT 640,00 6,67 4.268,80
22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS m® IGT 3.333,14 6,54 21.798,73
SUBTOTAL 172.621,93
FASE 23 - PAVIMENTACAO
23.02.02 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI m? EP1 480,00 3,28 1.574,40
23.03.01 REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO m® EP1 96,00 12,74 1.223,04
23.03.02.05 REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 15 KM m**km EP2 1.440,00 422 6.076,80
23.03.03 REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 100% El m® EP1 96,00 8,92 856,32
SUB BASE OU BASE SOLO CIM.10%-USINA COM 5
23.04.01.08.01 | Lo A TE LOGAL APLIGAGAO m EP3 81,60 285,37 23.286,19
23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE m? EP5 480,00 6,35 3.048,00
23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m? EP5 760,00 412 3.131,20
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO MODIFICADO POR 5
23.06.08 POLIMEROS m EP6 9,60 1.129,60 10.844,16
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM 5
23.52.02.13 POLIMERO - FAIXA DER 19 m EP7 14,00 1.583,20 22.164,80
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM 5
23.52.02.15 POLIMERO - FAIXA DER 125 m EP7 26,00 1.779,81 46.275,06
SUBTOTAL 118.479.97
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
24.02.02 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m® IGT 676,61 22,32 15.101,93
24.02.08 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M m° IGT 113,70 128,44 14.603,62
24.03.06 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT. m? IGC 170,00 181,03 30.775,10
24.04.01 CIMB.DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RET. m° IGC 106,25 101,16 10.748,25
24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM m? IGC 204,02 178,55 36.427,77
24.05.02 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE m? IGC 127,50 193,59 24.682,72
24.06.02 BARRA DE ACO CA-50 kg IGC 5.109,00 17,10 87.363,90
24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA m’ IGC 5,61 768,42 4.310,83
24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA m® IGC 58,58 889,40 52.101,05
24.07.09 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. m® IGC 5,86 104,38 611,66
24.08.02 JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO 0-22 m IGC 10,00 176,05 1.760,50
24.09.02 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA m® IGC 46,93 652,86 30.638,71
24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL m? IGC 218,11 55,73 12.165,27
241210 ENCHIMENTO DE BASE DE TUBO COM SOLO CIMENTO e Go 102,02 12508 12.673.23
(TEOR 6%)
SUBTOTAL 334.154,54
FASE 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
28.03.07 SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA m? IGP 24,00 35,21 845,04
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO
28.03.09.02.01 | Bp|RECIONAL COM UM PINO - TIPO Il OU IV un 1GP 2,00 64,35 128,70
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO
28.03.15.03 MONODIRECIONAL COM UM PINO-TIPO Il OU IV un 1GP 4,00 61,16 244,64
CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA 2
28.08.01.01 INSTITUGIONAL m DI 24,00 391,50 9.396,00
28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m? x mes IMO 120,00 77,88 9.345,60
OPERACAO PARE E SIGA PARA INTERVALOS DE ATE
28.08.03.01 100 METROS global DI 1,00 54.019,25 54.019,25
28.08.03.02 MANUTENCAO DA OPERACAO PARE E SIGA ATE 100M mensal DI 1,00 17.316,05 17.316,05
SUBTOTAL 91.295,28
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CONCORRENCIA N2 90.073/2026
Anexo VIl - Planilha Orcamentaria Detalhada
CODIGO DEFINITIVO: 443.016-5 DATA BASE: _ JANEIRO/2026

OBJETO CONTRATAGAO DA EXECUGAO DAS OBRAS DE SUBSTITUIGEO DA GALERIA EXISTENTE KM 471+100M, RODOVIA SP-304, MUNICIPIO DE

MENDONGA.
CODIGO DO SUB- UNIDADE DE iNDICE DE PRECO

= NOME REDUZIDO DO SUBITEM T TG QUANTIDADE |\ /ripi6 (ms) | PREGO TOTAL (RS)

FASE 30 - SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
30.01.02 [ GRAMA PLACA COM ADUBO [ m? [ IMO 817,56 23,25 19.008,27
30.01.08 | IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL | m? | IMO 2.452,68 0,48 1.177,28
SUBTOTAL 20.185,55

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

36.01.02.01 INST.CANTEIRO-TIPOII (1,800%) global IGE 1,00 13.605,90 13.605,90
36.01.02.02 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO Il (1,050%) global IGE 1,00 7.936,77 7.936,77
36.01.02.03 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO 11 (0,150%) global IGE 1,00 1.133,82 1.133,82
SUBTOTAL 22.676,49
TOTAL DO ORCAMENTO 778.560,10

Péagina 2



	SEI_0111372089_Edital.pdf
	Edital Concorrência 90.073/2026 (0111372089)

	Anexo Edital 90.073_2026 - CO.pdf
	Anexo I - PROJETOS - capa.pdf
	Anexo I.1 - ETP - CAPA
	Anexo I.1 - ETP
	UASG 262211
	ESP-DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO
	Estudo Técnico Preliminar 15/2025
	1. Informações Básicas
	2. Descrição da necessidade
	3. Área requisitante
	4. Descrição dos Requisitos da Contratação
	5. Levantamento de Mercado
	6. Descrição da solução como um todo
	7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
	8. Estimativa do Valor da Contratação
	9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
	10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
	11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
	12. Benefícios a serem alcançados com a contratação
	13. Providências a serem Adotadas
	14. Possíveis Impactos Ambientais
	15. Declaração de Viabilidade
	15.1. Justificativa da Viabilidade

	16. Responsáveis


	Anexo I.1
	Anexo II - Minuta de Contrato - capa
	Anexo II - Minuta de Contrato atualizada 01.01.26
	Anexo II.1 - condições gerais do contrato
	ANEXO III - PLANILHAS DE PROPOSTAS - capa
	ANEXO III.1 - Modelo de carta proposta
	Anexo III.2 à 10
	Anexo III.2 – Modelo de Proposta de Preços Detalhada.pdf
	Anexo III.2.1 – Modelo de Quadro Resumo da Proposta de Preços Detalhada
	Anexo III.3 - Modelo de Cronograma Físico-Financeiro
	Anexo III.4 - Modelo de Cronograma Físico
	Anexo III.5 – Modelo de Composição da Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas
	Anexo III.6 – Modelo de Composição da Taxa de Encargos Sociais
	Anexo III.7 - Modelo de Tabela de Custos de Insumos
	Anexo III.8 - Modelo de Composição de Preço Unitário
	Anexo III.9 – Modelo de Composição de Custo Horário de Equipamento
	Anexo III.10 - Explicação e Critérios de Preços

	Anexo III.11 - COMPOSIÇOES CPU- capa
	Anexo III.11
	Anexo IV - DECLARAÇÃO capa
	ANEXO IV.1 - DECLARAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO
	Anexo IV.2 - Declaração_Contratos_Firmados
	Anexo V - CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO - capa
	Anexo V - CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
	ANEXO V.1 - CALCULO DOS QUOCIENTES
	Anexo V.2 e V.2.1 - QT
	ANEXO V.3 e V.4 - declarações visita
	ANEXO V.5 - DECLARAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO - PECULIARIDADES
	Anexo V.6 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO
	Anexo VI - Termo de Conduta Ética - capa
	Anexo VI
	Anexo VII - Planilha orçamentária - capa
	Anexo VII – Planilha Orçamentária Detalhada




