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4. MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

Item Qntd. Área (m²) Compr. (m) Vol. total (m³)

Apoio 2 24 0,126                2,70                 8,16                 

Apoio 3 39 0,126                2,40                 11,79               

19,96               

Item Qntd. Área (m²) Compr. (m) Vol. total (m³)

Apoio 2 24 0,173                0,30                 1,25                 

1,25                 

Item Dist. (km) Vol. (m³) Peso esp.(t/m³) Peso (t) Vol. Dist. (t*km)

Demolição de concreto armado 10 19,96             2,50                  49,90               498,96             

Demolição de concreto simples 10 1,25              2,40                  2,99                 29,89               

528,85             

Item Qntd. Perím.(m) Compr.(m) Área unit.(m²) Área total (m²)

Apoio 2 24 -                -                    0,21                 5,04                 

24 1,73              0,30                  -                  12,46               

Apoio 3 39 -                -                    0,15                 5,85                 

23,35               

Item Qntd. Larg./Perím.(m) Compr.(m) Área unit.(m²) Área total (m²)

Apoio 2 24 -                -                    0,21                 5,04                 

24 1,73              0,30                  -                  12,46               

Apoio 3 39 -                -                    0,15                 5,85                 

Perfil metálico - Apoio 2 24 1,16              4,70                  -                  130,85             

Perfil metálico - Apoio 3 39 1,16              3,43                  -                  155,17             

309,37             

Total

Remoção, carga e transp. entulho em geral (t*km)

Total

Apicoamento manual (m²)

Total

Limpeza com jato d'água (m²)   

Total

Demolição de concreto armado (m³)

Total

Demolição de lastro de concreto (m³)
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Item Qntd. Compr. médio(m) Compr. total (m)

Apoio 2 24 4,80                 115,20             

Apoio 3 39 3,45                 134,55             

249,75             

Item Qntd. Área unit.(m²) P.Esp.(kg/m²) Peso total (kg)

Apoio 2 24 0,15                  0,70                 2,52                 

Apoio 3 39 0,15                  0,70                 4,10                 

6,62                 

Item Repetição Qntd. Qntd.total (unid)

Apoio 2 24 12 288                  

Apoio 3 39 12 468                  

756                  

Item Qntd. Área (cm²) Prof. (dm) P.esp. (kg/dm³) Massa total (kg)

Furos no concreto ø5/8" 756        2,00              1,90                  1,75                 50,27               

50,27               

Item Qntd. Perímetro (m) Compr. (m) Área unit. (m²) Área total (m²)

Apoio 2 24 1,51              4,80                  -                  173,95             

24 0,15                 3,60                 

Apoio 3 39 1,51              3,45                  -                  203,17             

39 -                -                    0,15                 5,85                 

386,57             

Item Qntd. Área unit.(dm²) Compr.(dm) Vol. total (dm³)

Apoio 2 24 15,00                48,00               17.280,00         

Apoio 3 39 15,00                34,50               20.182,50         

37.462,50         Total

Total

Adesivo epoxídico no contato vertical (kg)

Total

Forma curva para concreto comum (m²)

Total

Total

Chumbamento barras com resina epoxídica (kg)

Total

Graute (dm³)

Limpeza do perfil metálico (m)   

Furos ø5/8" no concreto - prof. 19cm (unid.)
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Item Qntd. Área unit.(m²) Compr.(m) Vol. total (m³)

Apoio 2 24 0,15                  0,30                 1,08                 

1,08                 

Item Qntd. Vol. total (m³)

Graute 1 37,46               

Concreto C15 1 1,08                 

38,54               

Item Peso total (kg)

Todas estacas 5.305               

5.305               

Item Qntd. Compr.(m) Área unit.(m²) Vol.unit.(m³) Vol. total (m³)

Apoio 2 24 -                -                    0,42                 10,08               

Apoio 3 39 0,42                 16,38               

1 14,00             4,03                  -                  56,42               

82,88               

Item Qntd. Compr.(m) Área unit.(m²) Vol.unit.(m³) Vol. total (m³)

Apoio 2 24 -                -                    0,42                 10,08               

Apoio 3 39 0,42                 16,38               

1 14,00             4,03                  -                  56,42               

82,88               

Item Qntd. Alt.média (m) Perímetro (m) Área total (m²)

Apoio 2 1 2,25                  46,00               103,50             

Apoio 3 1 2,11                  44,00               92,84               

196,34             

Item Vez/dia dias Área unit.(m²) Alt.(m) Vol. total (m³)

Apoio 2 2 60 126,00               1,95                 29.484,00         

Apoio 3 2 60 112,00               1,11                 14.918,40         

44.402,40         

Parede de ensecadeira com perfil metálico (m²)

Total

Aço CA-50 (kg)

Total

Concreto C15 (m³)

Total

Bombeamento de concreto (m³)

Total

Esgotamento de água (m³)

Total

Escavação (m³)

Total

Reaterro (m³)

Total
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Item Qtd unid

Equipe de mergulho 14 dias 14,00               

Maquina de solda 336 horas 336,00             

Maçarico de corte 336 horas 336,00             

Aço A-36 1000 kg 1.000,00          

Previsão para tratamento de perfis

Total
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