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ESP-DR.13 - RIO CLARO

Termo de Referência 62/2026

Informações Básicas

Número do artefato UASG Editado por Atualizado em
62/2026 262215-ESP-DR.13 - RIO CLARO DANIELA MACHADO COSTA CASSAB 04/11/2026 17:04 (v 0.11)

Status
CONCLUIDO

Outras informações

Categoria Número da Contratação Processo Administrativo
VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Serviços comuns de engenharia 139.00096331/2026-82

1. Condições Gerais da Contratação

1.1. Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e adequação do ambiente existente destinado à
implantação do auditório institucional da CGR.13, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste
Termo de Referência, de acordo com as subdivisões na forma de itens que compõem este instrumento.

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER
UNIDADE 

DE MEDIDA

QUANTIDADE 

TOTAL

VALOR 

UNITÁRIO

VALOR 

TOTAL

1

Contratação de empresa 

especializada para 

execução de reforma e 

adequação de ambiente 

existente destinado à 

implantação do auditório 

institucional da CGR.13

22225 Serviço 1 R$ 269.294,99 R$ 269.294,99

1.1.1. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste
Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

1.1.2. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o .Decreto estadual nº 68.185, de 11 de dezembro de 2023

1.1.3. O objeto desta contratação não inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual nº 67.985, de 27 de
.setembro de 2023

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar, elaborado nos termos do .Decreto estadual nº 68.017, de 11 de outubro de 2023

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 100 (cem) dias corridos, contados da emissão da Ordem de Serviço, na forma do artigo 105
da .Lei n° 14.133, de 2021

Subcontratação

1.4. O Contratado não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

UASG 262215
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2.  
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2. Fundamentação e Descrição da Necessidade

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico
Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual [ANO], nos termos do Decreto estadual nº 67.689, de 3 de
maio de 2023, conforme detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP: 43052497000102-0-000010/2026;
Data de publicação no PNCP: 27/06/2025;
Id do item no PCA: 7;
Classe/Grupo: 833 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA;
Identificador da Futura Contratação: 262215-11/2027.

 

 

3. Descrição da Solução

3.1. A solução consiste na contratação de empresa especializada para execução dos serviços necessários à reforma e adequação do
ambiente existente destinado à implantação do auditório institucional da Coordenadoria Geral Regional de Rio Claro – CGR.13,
abrangendo área total de 249,69 m², sendo 122,75 m² de área interna e 126,94 m² de área externa.

3.2. A solução compreende, a execução integral dos serviços previstos no Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária,
Composições de Preços e demais documentos técnicos integrantes da contratação, abrangendo, entre outras, as seguintes intervenções:

a) demolições e remoções

b) adequações e fechamentos em drywall;

c) instalação de portas de madeira;

d) instalação de portas e elementos de vidro;

e) pintura interna e externa;

f) instalações elétricas;

g) iluminação em LED;

h) infraestrutura para climatização;

i) infraestrutura de rede lógica;

j) infraestrutura para projetor;

k) regularização e instalação de piso vinílico;

l) execução de palco elevado;

m) instalação de rodapés;

n) pintura e proteção de piso externo;

o) substituição das telhas previstas para a cobertura do estacionamento e varanda;

p) limpeza e destinação dos resíduos;

q) demais serviços expressamente previstos no Projeto, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária.

3.3. A solução contempla o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, proteção das áreas
existentes e demais recursos necessários à completa execução dos serviços, conforme as especificações, quantitativos e critérios
estabelecidos na documentação técnica da contratação.
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3.4. Como resultado da contratação, deverá ser disponibilizado ambiente concluído, funcional, seguro e compatível com a utilização como
auditório institucional, observadas as especificações e condições estabelecidas na documentação técnica da contratação.

4. Requisitos da Contratação

Requisitos técnicos da execução 

4.1. Demolições e remoções 

4.1.1. A contratada deverá executar as demolições e remoções previstas no Projeto, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária,
incluindo:

retirada do peitoril da janela lateral baixa;
abertura dos pontos previstos para drenagem dos aparelhos de ar-condicionado;
retirada de divisórias e portas de madeira;
demais remoções constantes da planilha orçamentária.

4.1.2. As medidas e condições existentes deverão ser conferidas previamente no local, antes da execução dos respetivos serviços.

4.2. Paredes e elementos em drywall

4.2.1. Deverão ser executados os fechamentos e elementos previstos no Projeto, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária,
incluindo:

fechamento de portas com placa cimentícia;
construção de detalhes ressaltados de parede em drywall;
bandeira em drywall sobre a porta de entrada do auditório;
fechamento interno de janelas próximas ao palco com placa cimentícia.

4.2.2. Os serviços deverão apresentar alinhamento, estabilidade, acabamento e compatibilidade com os demais elementos
construtivos.

4.3. Portas de madeira

4.3.1. Deverá ser instalada porta de madeira de duas folhas, com abertura para fora, batente e guarnição, conforme dimensões e
características previstas no Projeto, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária.

4.3.2. As portas de madeira previstas deverão receber acabamento compatível com o memorial e orçamento.

4.4. Portas e elementos de vidro

4.4.1. Deverão ser instalados os seguintes elementos, conforme as dimensões e características previstas no Projeto, Memorial
Descritivo e Planilha Orçamentária:

porta de vidro de duas folhas de correr e duas partes fixas;
porta de vidro pivotante com bandeira lateral.

4.4.2. Os vidros deverão ser incolores, com espessura de 10 mm, conforme Projeto e Memorial Descritivo.

4.4.3. Os elementos deverão apresentar estabilidade, funcionamento adequado, acabamento uniforme e ferragens compatíveis
com a solução especificada.

4.5. Pintura

4.5.1. As superfícies deverão ser adequadamente preparadas antes da aplicação dos materiais de pintura, conforme as condições
e especificações previstas no Projeto, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária.

4.5.2. Os serviços de pintura compreenderão, conforme o ambiente e as superfícies a serem tratadas:

emassamento;
aplicação de fundo selador;
pintura;
acabamento de detalhes em gesso;
aplicação de verniz em portas de madeira;
pintura de paredes e pilares externos;
pintura do piso externo com sistema de alta resistência.
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4.5.3. A pintura deverá apresentar acabamento uniforme, sem manchas, escorrimentos, falhas ou diferenças aparentes
incompatíveis com o padrão especificado.

4.6. Instalações elétricas

4.6.1. As instalações elétricas deverão ser executadas por mão de obra qualificada, de acordo com o Projeto, Memorial Descritivo
e Planilha Orçamentária, observando-se as normas técnicas aplicáveis.

4.6.2. Os serviços compreenderão, entre outros:

20 pontos de tomada;
11 conjuntos de interruptores;
36 plafons LED quadrados de sobrepor;
canaletas para fita LED;
50 metros de fita LED e respectivas fontes, conforme Planilha Orçamentária;
quadro de distribuição;
ponto de energia para projetor;
demais componentes previstos na Planilha Orçamentária.

4.6.3. Os circuitos deverão permanecer devidamente identificados e organizados, com conexões adequadamente executadas e
protegidas.

4.7. Climatização 

4.7.1. Deverá ser executada a infraestrutura correspondente aos 5 (cinco) pontos de ar-condicionado previstos no Projeto,
Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária.

4.7.2. Os pontos deverão contemplar a infraestrutura prevista, incluindo tubulações, fiação e drenagem, conforme o escopo
estabelecido na Planilha Orçamentária.

4.7.3. Os drenos deverão permitir o adequado escoamento da água de condensação, de modo a evitar vazamentos e infiltrações.

4.7.4. A instalação dos equipamentos de ar-condicionado propriamente ditos somente integrará o objeto quando expressamente
prevista na Planilha Orçamentária.

4.8. Rede lógica

4.8.1. Deverão ser executados 7 (sete) pontos de rede de internet, conforme as especificações e quantitativos previstos no
Projeto, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária.

4.8.2. A instalação deverá ser realizada de maneira organizada e protegida, garantindo compatibilidade com os demais sistemas e
instalações existentes.

4.9. Piso e revestimentos

4.9.1. A contratada deverá executar os serviços de piso e revestimentos previstos no Projeto, Memorial Descritivo e Planilha 
Orçamentária, incluindo:

limpeza do piso existente;
regularização e nivelamento necessários;
instalação de piso vinílico colado em toda a área prevista;
instalação de rodapé em poliestireno;
execução de piso elevado, conforme Projeto;
revestimento do piso elevado com material compatível com o piso vinílico;
pintura do piso externo prevista na Planilha Orçamentária.

4.9.2. As bases deverão estar limpas, firmes, niveladas e adequadas para o recebimento dos revestimentos.

4.10. Cobertura

4.10.1. Deverão ser substituídas as telhas antigas da cobertura do estacionamento e da varanda abrangidas pela intervenção,
utilizando-se telhas novas de fibrocimento, com espessura de 6 mm, conforme as especificações e quantitativos previstos no
Projeto, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária.

4.10.2. As peças deverão ser corretamente apoiadas e fixadas, observando-se as condições de alinhamento, sobreposição,
estabilidade e estanqueidade.
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4.11. Limpeza e destinação dos resíduos

4.11.1. A contratada deverá manter as áreas de trabalho limpas e organizadas durante toda a execução.

4.11.2. Os resíduos provenientes das demolições, remoções e demais serviços deverão ser acondicionados, removidos,
transportados e destinados adequadamente, observada a legislação ambiental aplicável.

4.11.3. A entrega final deverá ocorrer após a retirada dos resíduos e limpeza das áreas objeto da intervenção.

4.12. Materiais

4.12.1. Todos os materiais necessários à execução do objeto serão fornecidos pela contratada, salvo disposição expressa em
contrário nos documentos da contratação.

4.12.2. Os materiais deverão:

a) ser novos;

b) ser adequados à finalidade;

c) atender às especificações do Projeto e Memorial Descritivo;

d) ser compatíveis entre si;

e) observar as normas técnicas aplicáveis;

f) apresentar qualidade compatível com o uso pretendido.

4.12.3. Não serão aceitos materiais danificados, deteriorados, vencidos ou incompatíveis com as especificações estabelecidas.

Sustentabilidade

4.13. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

4.13.1.  Os resíduos provenientes das demolições, remoções e demais serviços deverão ser acondicionados, removidos,
transportados e destinados adequadamente, observada a legislação ambiental aplicável.

Garantia da contratação

 

4.14. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições
descritas nas cláusulas do contrato.

4.15. No prazo de convocação para formalização da contratação, e anteriormente à celebração da contratação, o fornecedor deverá
prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes modalidades: 

I -    . A garantia em dinheiro deverá ser efetuada mediante depósito bancário em favor do Contratante no BancoCaução em dinheiro
do Brasil, em conta que contemple a correção monetária do valor depositado;

II -   . Serão admitidos apenas títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, medianteCaução em títulos da dívida pública
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério competente;

III -  . Feita a opção pela fiança bancária, no instrumento deverá constar a renúncia expressa do fiador aos benefíciosFiança bancária
do artigo 827 do Código Civil. Será admitida fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a
operar no País pelo Banco Central do Brasil;

IV -  . A apólice de seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados em conformidadeSeguro-garantia
com a subdivisão posterior, observada a legislação que rege a matéria. Caso tal cobertura não conste expressamente da apólice, o
fornecedor vencedor poderá apresentar declaração firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é
suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados em conformidade com a subdivisão posterior, observada a legislação que
rege a matéria;

V -     . Serão admitidos apenas títulos de capitalização conforme a modalidade instrumento de garantiaTítulo de capitalização
custeados por pagamento único, com resgate pelo valor total, emitidos com observância da legislação que rege a matéria.
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4.15.1. A não prestação da garantia equivale à recusa injustificada de formalização da contratação, caracterizando
descumprimento total da obrigação assumida e sujeitando o fornecedor vencedor às sanções previstas nas normas
pertinentes.

4.16. O contrato estabelece a disciplina que será aplicada em relação à garantia da contratação.

Vistoria

4.17. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades
do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 07h30 às 17h00.

4.18. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.19. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.19.1. A vistoria deverá ser previamente agendada.

4.19.2. A vistoria poderá ser realizada até o dia útil anterior à data da sessão pública, mediante prévio agendamento pelo telefone 
(19) 3526-8025, arquiteto responsável.

4.20. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal de seu representante legal de que conhece o local
e as condições da realização do objeto, ou declaração formal assinada por seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das
condições e peculiaridades da contratação.

4.21. O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas condições contratuais, tampouco alegar quaisquer
prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou de informações sobre o local em que será
realizado o objeto da contratação.

5. Modelo de Execução do Objeto

Condições de execução

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Inicia-se a execução do objeto, a partir da emissão da nota de serviço, observado o prazo total de até 90 (noventa) dias
para conclusão dos serviços, conforme previsto no cronograma físico-financeiro.

5.1.2. A execução dos serviços observará o cronograma físico-financeiro elaborado pela área técnica: 
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A Contratada deverá executar os serviços de acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado pela5.1.2.1. 
Administração.

5.2. A contratada deverá, antes do início de cada etapa, conferir as condições existentes no local, incluindo dimensões, níveis,
interferências e instalações existentes.

5.3. Eventuais condições que possam interferir na execução dos serviços deverão ser comunicadas à fiscalização antes da continuidade
dos serviços correspondentes.

5.4. A conferência das condições existentes no local não autoriza a contratada a modificar unilateralmente o Projeto, Memorial Descritivo,
quantitativos ou objeto contratado.

5.5. Qualquer alteração deverá observar as disposições contratuais e legais aplicáveis.

5.6. A contratada deverá preservar os elementos existentes que não façam parte da intervenção.

Local e horário da prestação dos serviços

5.7. O serviço será prestado no seguinte endereço: Avenida da Saudade, nº 37 - Consolação - Rio Claro/SP - CEP: 13500-300.

5.8.  A execução dos serviços deverá ocorrer em dias úteis, no horário das 7h30 às 17h00, salvo autorização da Contratante para
realização dos serviços em horário diverso.

6. Modelo de Gestão do Contrato

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de
, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.2021

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
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6.4. O Contratante poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a celebração da contratação, o Contratante poderá convocar o representante do Contratado para reunião inicial para
apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das
estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos
resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designará formalmente o seu preposto, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes
e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto do Contratado, hipótese em
que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei
, art. 117, ).nº 14.133, de 2021 caput

Fiscalização Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração ( , art. 17).Decreto estadual nº 68.220, de 2023

6.10. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do
contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados ( , art.Lei nº 14.133, de 2021
117, § 1º e , art. 17, inciso II).Decreto estadual nº 68.220, de 2023

6.11. O fiscal técnico realizará, em conformidade com cronograma físico-financeiro, as medições dos serviços executados e aprovará a
planilha de medição emitida pelo Contratado ( , art. 17, inciso III).Decreto estadual nº 68.220, de 2023

6.12. O fiscal técnico adotará medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto à necessidade de suspensão da
execução do objeto ( , art. 17, inciso IV).Decreto estadual nº 68.220, de 2023

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de
medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso ( ,Lei nº 14.133, de 2021
artigo 117, § 2º).

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato ( , art. 17, inciso II).Decreto estadual nº 68.220, de 2023

Fiscalização Administrativa

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, acompanhará o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatórios pertinentes, caso necessário ( , art. 18, incisos II e III).Decreto estadual nº 68.220, de 2023

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência (Decreto

, art. 18, inciso IV).estadual nº 68.220, de 2023

6.17. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas específicas, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do parágrafo único do art. 116 da 

.Lei nº 14.133, de 2021

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato exercerá a atividade de coordenação dos atos de fiscalização técnica, administrativa e setorial e dos atos
preparatórios à instrução processual visando, entre outros, à prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual
aplicação de sanções e extinção do contrato ( , inciso III do art. 2º).Decreto estadual nº 68.220, de 2023

6.19. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais
( , art. 16, inciso IX).Decreto estadual nº 68.220, de 2023
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6.20. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigações ( , art. 16, inciso VI).Decreto estadual nº 68.220, de 2023

6.21. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de
aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competência para tal, conforme o caso ( , art. 16, inciso VIII).Decreto estadual nº 68.220, de 2023

6.22. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a
contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração (Decreto estadual nº 68.220,

, art. 16, inciso VII e parágrafo único).de 2023

6.23. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de
liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. Critérios de Medição e Pagamento

Do recebimento

7.1. Ao final de cada período mensal de execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado
apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

7.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma
Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.1.2. O Contratado também apresentará, a cada medição:

I. quando for o caso, declaração, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no serviço é, exclusivamente, de origem
exótica, ou, no caso de utilização de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1º do
Decreto estadual nº 66.819, de 2022, declaração, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisições de
pessoa jurídica com inscrição validada no CADMADEIRA;

II. quando for o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos
Florestais - SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos referidos no
art. 1º do Decreto estadual nº 66.819, de 2022, e o registro de sua destinação final;

III. quando for o caso de utilização de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1º do art. 1º do Decreto estadual
nº 67.409, de 2022, declaração, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisições de pessoa jurídica com
inscrição validada no CADMINÉRIO;

IV. quando for o caso, as notas fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos de origem mineral referidos no § 1º do art. 1º do
Decreto estadual nº 67.409, de 2022, de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMINÉRIO;

V. as faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no serviço, quando for o caso, tais como
Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos
florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos e subprodutos de origem mineral utilizados no serviço, quando for o
caso, tais como documentos eventualmente criados para o controle desses produtos, acompanhados das respectivas cópias, que
serão autenticadas pelo servidor responsável pela recepção.

7.1.3. Caberá ao fiscal administrativo do contrato, após cada medição, conferir junto ao CADMADEIRA a situação cadastral do
fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no art. 1º do Decreto estadual nº 66.819, de 2022, e conferir junto ao
CADMINÉRIO a situação cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº
67.409, de 2022, bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das respectivas inscrições validadas e com
as cópias de documentos indicadas na subdivisão anterior, quando for o caso.

7.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo
(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo (Art. 140, I, ‘a’, da Lei nº 14.133, de
2021, e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto estadual nº 68.220, de 2023).

7.2.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do Contratado com a
comprovação da prestação dos serviços a que se refere a parcela a ser paga.

7.2.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico (Art. 17, X, Decreto estadual nº 68.220, de 2023).
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7.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo (Art. 18, VI, Decreto estadual nº 68.220, de 2023).

7.2.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.2.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal de faturamento, o fiscal técnico do contrato deverá
verificar os serviços efetivamente executados e sua conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária,
Composições de Preços, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos técnicos integrantes da contratação, registrando
em relatório as ocorrências eventualmente verificadas e encaminhando-o ao gestor do contrato.

7.2.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do último.

7.2.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.2.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14.133, de 2021).

7.2.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste
Termo de Referência, no Projeto, no Memorial Descritivo e nos demais documentos técnicos integrantes da contratação, sem
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

7.3. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão
acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão
designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.4.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (Decreto
estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI);

7.4.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que
impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por
escrito, as respectivas correções;

7.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e
documentações apresentadas;

7.4.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização; e

7.4.5. Enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa,
deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação ao Contratado para emissão de Nota Fiscal no
que pertine à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.

7.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de inconsistências verificadas na execução
do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, a
contar de seu recebimento pela Administração, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, justificadamente, quando houver
necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais (art. 7º, I, e §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa
SEGES/ME nº 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual nº 67.608, de 2023).
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7.9. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessários e essenciais do documento, tais como, caso aplicáveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada
até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem
ônus ao Contratante.

7.11. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta  ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou àon-line
documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.12. A Administração deverá realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b)
identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com
o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 26 de abril de 2018 c/c
Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.13. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos
responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.15. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela extinção do contrato,
caso o Contratado não regularize sua situação junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.17. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança
equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 2º, II, do Decreto

.estadual nº 67.608, de 2023

7.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente na forma da legislação
aplicável (art. 2º, inciso III, do , c/c o art. 1º do ), bem comoDecreto estadual nº 67.608, de 2023 Decreto estadual nº 32.117, de 1990
incidirão juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados , em relação ao atraso verificado.pro rata temporis

Forma de pagamento

7.19. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta corrente bancária em nome do Contratado no
Banco do Brasil S/A.

7.19.1. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome do Contratado no “Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais– CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por
ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pelo Contratado, de
que os registros estão suspensos, nos termos do art. 8º da .Lei estadual nº 12.799, de 2008

7.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.21. O Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação
de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.
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7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da
realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8. Formas e Critérios de Seleção

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma
ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Regime de execução

8.2. O regime de execução do contrato será empreitada por preço global. 

Critérios de aceitabilidade de preços

8.3. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

8.3.1. O licitante mais bem classificado deverá apresentar planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços
unitários tidos como relevantes, conforme modelo de Planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de
exequibilidade, nos termos do art. 59, § 3º, da Lei nº 14.133, de 2021.

Exigências de habilitação

8.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

8.6. Sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores.

8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será
considerada como sua sede.

8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatório de seus administradores.

8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da
sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas
Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da
Lei nº 5.764, de 1971.

8.11. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.12. Comprovação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, conforme
o caso.

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

8.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou
positiva com efeito de negativa.

8.16. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
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8.17. Prova de regularidade com a Fazenda estadual e/ou distrital e municipal, relativa ao domicílio ou sede do fornecedor, nos termos da
legislação aplicável, inclusive quanto às obrigações relativas ao IBS e/ou ISSQN, conforme o caso.

8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais relacionados ao objeto contratual, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

8.20. Certidão negativa de insolvência civil para pessoa física ou sociedade simples.

8.21. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, quando se tratar de empresário individual ou
sociedade empresária.

Qualificação Técnica

8.22. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação.

8.22.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.23. Registro ou inscrição do licitante na entidade profissional competente, em plena validade, conforme a natureza das atividades objeto
da contratação, sendo devidamente registrada no conselho profissional competente para a execução do objeto, podendo ser o CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), o CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou o Sistema CFT/CRT (Conselho
Federal dos Técnicos Industriais e respectivos Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais), conforme as atribuições profissionais
legalmente estabelecidas, comprovando sua capacidade técnica por meio dos documentos. Emitir   os respectivos documentos de
responsabilidade técnica, tais como ART, RRT ou TRT.

8.23.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista na subdivisão acima por meio da apresentação, no
momento da celebração da contratação, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.24. Apresentação de , devidamente registrado no conselho profissional competente e legalmente habilitado para assumir a profissional
responsabilidade técnica pela execução das parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto, compreendendo serviços de 
pintura, instalação de rede elétrica, instalação de piso vinílico e instalação de telha de fibrocimento, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de serviços de características semelhantes.

8.24.1. O profissional indicado na forma da subdivisão acima deverá participar da execução do objeto, sendo admitida sua
substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Administração.

8.24.2. Por ocasião do início da execução do contrato, a comprovação do vínculo do profissional a que se refere a subdivisão
anterior poderá se dar mediante a apresentação de contrato de trabalho, de anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e
Previdência Social, ou, no caso de prestador de serviços autônomo, do respectivo contrato de prestação de serviços, ou, no caso
de sócio, de cópia do contrato social atualizado.

8.25. Comprovação de capacidade operacional para execução de serviço similar de complexidade tecnológica e operacional equivalente 
ou superior ao objeto desta contratação, por meio da apresentação de certidão(ões) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.25.1. Para fins da comprovação de que trata a subdivisão acima, o(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) dizer respeito a 
contrato(s) executado(s) com as seguintes características mínimas:

8.25.1.1. Execução de serviços de reforma e/ou adequação de edificação ou ambiente, envolvendo serviços de natureza
compatível com as parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto desta contratação;

8.25.1.2. Instalação de telha de fibrocimento, com metragem mínima de 50 m²;

8.25.1.3. Execução de serviços de pintura, com metragem mínima 50 m².

8.25.1.4. Instalação de piso vinílico, com metragem mínima de 55 m².

8.25.2. Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço similar, a apresentação e o somatório de
diferentes certidões ou atestados de serviços executados de forma concomitante.

8.25.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante.
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

8.25.4. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade do(s) atestado(s),
apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do

.contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos

Outras comprovações

8.26. Declaração subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

 ;a) cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos do art. 117, parágrafo único, da Constituição Estadual

 

9. Estimativas do Valor da Contratação

9.1. O valor estimado total da contratação é de R$ 269.294,99  (duzentos e sessenta e nove mil duzentos e noventa e quatro reais e
noventa e nove centavos), conforme custos unitários apostos tabela acima. O valor estimado da contratação foi definido com observância
do disposto no Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, c/c a Instrução Normativa SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022, e o 
Decreto estadual nº 67.608, de 2023.

10. Adequação Orçamentária

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Estado.

10.2. No presente exercício, a contratação será atendida pela seguinte dotação:

Gestão/Unidade: 262215;
Fonte de Recursos: 150140001;
Programa de Trabalho: 26.122.2630.6537.0000;
Elemento de Despesa: 339039;
Plano Interno: PCA 2026.

10.3. Quando a execução do contrato ultrapassar o presente exercício, a dotação relativa ao(s) exercício(s) financeiro(s) subsequente(s)
será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

 

11. Anexo

Memorial Descritivo

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AUDITÓRIO INSTITUCIONAL Coordenadoria Geral 
Regional 13 – CGR.13 | Documento técnico orientativo da execução

1. OBJETO O presente memorial estabelece as diretrizes básicas para a execução dos serviços de reforma e adequação do auditório
institucional e ambientes associados, conforme itens constantes da planilha orçamentária sintética, projetos e demais documentos
contratuais. A intervenção compreende remoções, adequações de fechamentos e esquadrias, pintura, instalações elétricas e de lógica,
infraestrutura de climatização, pisos, cobertura e serviços complementares.

2. CONDIÇÕES GERAIS A contratada deverá conferir as condições existentes, medidas e interferências no local, compatibilizando a
execução com os projetos e com a fiscalização. Os materiais deverão ser novos, adequados ao uso e aplicados conforme orientações
dos fabricantes e normas técnicas pertinentes. Os ambientes deverão permanecer sinalizados e protegidos durante os trabalhos, com
cuidado especial com elementos que serão mantidos. Divergências, serviços não previstos ou alterações deverão ser submetidos
previamente à fiscalização, sem execução ou medição automática de serviços adicionais.

3. RETIRADAS E REMOÇÕES Serão executadas a demolição manual de paredes/divisórias em chapas de madeira compensada, sem
reaproveitamento, e a remoção manual de portas existentes, nas áreas indicadas. As operações deverão preservar pisos, instalações e
estruturas remanescentes. O material removido será segregado, acondicionado e destinado conforme as exigências aplicáveis.

4. PAREDES, FECHAMENTOS E PORTAS Serão instalados painéis fixos de vidro temperado incolor de 10 mm, incluindo perfis de
fixação, e película adesiva de acabamento jateado para uso interno, nas superfícies previstas. Os vidros deverão apresentar bordas
acabadas, fixação segura, alinhamento e limpeza final. Os fechamentos em placa cimentícia de 12 mm serão executados nos locais
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indicados, com estrutura de suporte e tratamento de juntas compatíveis com o sistema adotado e com o acabamento previsto. Serão
fornecidas e instaladas porta de correr em vidro temperado incolor de 10 mm, com fechadura, puxador, trilhos e roldanas; porta de
madeira de duas folhas, núcleo tipo colmeia, com dimensões aproximadas de 2,00 x 2,10 m; e portas pivotantes de vidro temperado de
10 mm, aproximadamente 1,20 x 2,10 m, com acessórios. A instalação deverá garantir prumo, nivelamento, abertura e fechamento
regulares, fixação e vedação adequadas. As superfícies de madeira indicadas receberão verniz incolor em três demãos.

5. PINTURA INTERNA, EXTERNA E ESQUADRIAS EXISTENTES Nas paredes internas previstas serão realizados emassamento com
massa látex em duas demãos, lixamento manual, aplicação de uma demão de fundo selador acrílico e pintura látex acrílica standard em
duas demãos. Nos tetos previstos, serão executados emassamento em duas demãos, lixamento, uma demão de fundo selador e pintura
látex acrílica econômica em duas demãos. As superfícies deverão estar limpas, secas, firmes e preparadas antes de cada etapa. Nas
paredes externas indicadas, aplicar uma demão de fundo selador acrílico e duas demãos de tinta látex acrílica standard. Nos pisos
externos previstos, realizar limpeza com jato de alta pressão e pintura acrílica própria para pisos, em três demãos, inclusive fundo
preparador. As cores e áreas de aplicação deverão ser confirmadas com a fiscalização. As esquadrias metálicas existentes receberão
pintura com tinta esmalte, em duas demãos, mediante preparação prévia das superfícies, incluindo limpeza, lixamento e remoção de
partes soltas ou deterioradas. A aplicação deverá contemplar exclusivamente os elementos metálicos das janelas, em ambas as faces,
preservando os vidros e garantindo acabamento uniforme.

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E CLIMATIZAÇÃO A execução compreende 11 conjuntos de interruptores, 20 pontos de
tomadas simples de embutir 110/220 V, 33 plafons LED de sobrepor de 25 W em branco neutro, sete pontos secos para som, TV, alarme
ou lógica e cinco pontos de tomada destinados a ar-condicionado. A infraestrutura elétrica compreenderá o fornecimento e a instalação
de cabos elétricos, eletrodutos, disjuntores, quadros de distribuição e demais componentes necessários à adequação das instalações
elétricas, conforme as especificações técnicas, os quantitativos previstos na planilha orçamentária e as normas técnicas vigentes,
garantindo a segurança e o adequado funcionamento do sistema. Estão previstos serviços de instalação de dois aparelhos de ar-
condicionado split inverter na faixa de 9.000 a 12.000 BTU/h e três na faixa de 18.000 a 36.000 BTU/h, incluindo a rede frigorígena
conforme a composição orçada. Está prevista a instalação de sistemas de iluminação em LED, incluindo os acessórios e componentes
necessários ao seu adequado funcionamento, conforme as especificações e os quantitativos previstos na planilha orçamentária. Após a
execução, deverão ser realizados testes para verificar o funcionamento e a segurança das instalações.

7. PISOS E REVESTIMENTOS O piso cerâmico existente será previamente limpo e preparado nas áreas previstas. Para a instalação do
revestimento vinílico, será executada a regularização da superfície com argamassa apropriada, conforme especificações da planilha
orçamentária e recomendações do fabricante. A base deverá apresentar condições adequadas de nivelamento, aderência, resistência e
umidade, garantindo a correta aplicação e durabilidade do revestimento. Será instalado piso vinílico semiflexível em réguas, padrão liso,
espessura de 4,0 mm, fixado com cola apropriada, conforme instruções do fabricante, com juntas e recortes regulares. O acabamento
perimetral será executado com rodapé de poliestireno de 5 cm de altura. Também será instalado piso elevado telescópico em chapa de
aço, conforme item orçamentário, eventual acabamento superior deverá estar expressamente previsto em projeto e em item contratual
próprio.

8. COBERTURA Será realizada a remoção e substituição dos elementos da cobertura nos trechos previstos, incluindo a adequação da
estrutura de apoio e a instalação de novas telhas, conforme as especificações e os quantitativos estabelecidos na planilha orçamentária.
A execução deverá observar as condições adequadas de inclinação, fixação, estabilidade e estanqueidade, garantindo a segurança e o
correto funcionamento da cobertura.

9. LIMPEZA, RESÍDUOS E ACOMPANHAMENTO Os resíduos provenientes das demolições e demais serviços deverão ser devidamente
acondicionados, removidos, transportados e destinados a locais apropriados. Durante a execução, a contratada deverá manter as áreas
de trabalho limpas e organizadas, garantindo condições adequadas de segurança. Os serviços contarão com acompanhamento de
encarregado geral, conforme quantitativo previsto no orçamento. Ao término, os ambientes deverão ser entregues limpos, desobstruídos
e em condições adequadas de utilização, mediante aceitação pela fiscalização.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com os projetos, a planilha orçamentária, as
normas vigentes e demais documentos orientativos, observando as boas práticas de engenharia e as orientações da fiscalização. A
contratada será responsável pela qualidade dos materiais empregados, pela adequada execução dos serviços e pela correção de
eventuais irregularidades identificadas durante a execução ou no recebimento da obra. Ao término dos trabalhos, os ambientes deverão
ser entregues limpos, organizados e em condições adequadas de utilização, mediante verificação e aceitação pela fiscalização.

11.2. Relatório Fotográfico
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11.3. Projeto 

 

 

12. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

MONICA MARIA GHIZZI RODRIGUES CAMARGO
Equipe de apoio

 

 

 

 

 

 

FELIPE RODRIGUES BARBISAN
Coordenador CT

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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1.  

ESP-DR.13 - RIO CLARO

Estudo Técnico Preliminar 49/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 139.00096331/2026-82

2. Descrição da necessidade

A Coordenadoria Geral Regional de Rio Claro – CGR.13 possui a necessidade de adequar espaço
físico existente para implantação de ambiente destinado ao funcionamento de auditório institucional,
de modo a atender às necessidades atuais de reuniões, apresentações, capacitações, treinamentos,
encontros técnicos e demais atividades institucionais que demandem espaço apropriado.

A área atualmente destinada à intervenção necessita de adequações físicas, funcionais, elétricas, de
iluminação, climatização, revestimentos, esquadrias e demais elementos necessários à transformação
do ambiente existente em espaço adequado ao uso como auditório.

A solução foi definida a partir do projeto elaborado para a intervenção, do memorial descritivo e da
planilha orçamentária com os respectivos quantitativos e composições de preços.

A intervenção compreende área total de , sendo:249,69 m²

área interna da reforma: ;122,75 m²
área externa da reforma: ;126,94 m²
área total da intervenção: .249,69 m²

O projeto contempla, especificamente, o conjunto formado pelo auditório, hall, Sala 01 e áreas
externas diretamente relacionadas à intervenção.

A contratação deverá possibilitar a entrega do ambiente concluído e apto à utilização institucional,
observados integralmente o projeto, o memorial descritivo, a planilha orçamentária, os quantitativos, as
especificações técnicas e os demais documentos integrantes do processo.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Serviço de Patrimônio, Tecnologia e Atividades Gerais de Rio Claro - 
CGR.13

Joselma Cavalcante da Silva

Coordenadoria Administrativa de Rio Claro - CA.13 Mônica Maria Ghizzi Rodrigues Camargo

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A contratação deverá observar, no mínimo, os seguintes requisitos:

UASG 262215
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

Execução dos serviços de acordo com o projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e
demais documentos técnicos;
Fornecimento, pela contratada, de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas,
transporte, movimentação, proteção, limpeza e demais recursos necessários à execução do
objeto;
Utilização de materiais novos, de primeira qualidade e adequados à finalidade;
Observância das normas técnicas aplicáveis aos serviços executados;
Disponibilização de profissional responsável pela execução, com a correspondente
responsabilidade técnica quando exigível;
Disponibilização de encarregado geral para acompanhamento das atividades;
Adoção das medidas de segurança necessárias à proteção dos trabalhadores, usuários e
terceiros;
Sinalização e isolamento das áreas de intervenção sempre que necessário;
Preservação dos elementos existentes que não façam parte da intervenção;
Comunicação prévia à fiscalização sobre eventuais interferências ou condições existentes que
possam afetar a execução;
Realização de conferência das dimensões, níveis, instalações e demais condições existentes
antes da execução dos respectivos serviços;
execução dos serviços conforme recomendações dos fabricantes e especificações técnicas
aplicáveis;
manutenção da limpeza e organização das áreas durante a execução;
destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados;
Entrega final das áreas em condições adequadas de utilização.

5. Serviço comum de engenharia

5.1) Enquadramento como serviço comum de engenharia

Os serviços consistem em reforma e adequação de ambiente existente, com atividades usuais de
construção civil, especificações objetivamente definidas em projeto, memorial descritivo e planilha
orçamentária, e padrões de desempenho e qualidade verificáveis pela fiscalização. As intervenções
não têm por finalidade alterar substancialmente as características originais do imóvel e podem ser
executadas segundo métodos e materiais correntemente empregados no mercado. Nessas condições,
o objeto caracteriza-se como serviço comum de engenharia, nos termos do art. 6º, inciso XXI, alínea
“a”, da Lei Federal nº 14.133/2021, admitindo-se a adoção do pregão, observado o art. 29, parágrafo
único, da mesma Lei e a análise jurídica pertinente.

5.2) Garantia contratual

Considerando a natureza dos serviços de reforma e adequação do auditório institucional, bem como os
riscos de inexecução contratual, atrasos, falhas executivas e eventuais danos às instalações
existentes, recomenda-se a exigência de garantia contratual correspondente a 5% do valor inicial do
contrato, nos termos dos artigos 96 e 98 da Lei Federal nº 14.133/2021.

A medida justifica-se, ainda, pela execução dos serviços em edificação parcialmente ocupada, com 
manutenção das atividades administrativas e circulação de servidores, visando à proteção dos 
interesses da Administração.

Adicionalmente, deverá ser assegurada a garantia dos serviços executados, abrangendo a qualidade 
dos materiais empregados, a adequada execução e a correção de eventuais vícios ou defeitos, 
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observados os prazos e as responsabilidades previstos na legislação aplicável e nas condições 
contratuais.

6. Levantamento de Mercado

Para definição da solução foram consideradas as características do ambiente existente, a finalidade
institucional pretendida e a necessidade de execução integrada das intervenções necessárias à
adequação do espaço.

Foram consideradas, em termos conceituais, as seguintes alternativas:

Alternativa 1 – Manutenção do ambiente sem intervenção

A manutenção das condições atuais não atenderia integralmente à necessidade institucional
identificada, uma vez que o espaço não dispõe das condições necessárias para funcionamento
adequado como auditório.

Alternativa 2 – Execução isolada de intervenções pontuais

A execução de serviços isolados, tais como pintura ou instalação elétrica, sem a adequação integrada
dos demais elementos, não seria suficiente para produzir o resultado pretendido, uma vez que a
implantação do auditório depende da compatibilização entre layout, revestimentos, portas, iluminação,
instalações elétricas, climatização, rede lógica e demais componentes.

Alternativa 3 – Contratação integrada da reforma e adequação do ambiente

Esta alternativa contempla a execução conjunta dos serviços definidos no projeto, memorial descritivo
e orçamento, permitindo que a Administração receba o espaço adequadamente reformado e
compatibilizado para a finalidade institucional pretendida.

Considerando as características da intervenção, a solução deverá ser executada com observância
integral dos documentos técnicos que integram o processo.

7. Descrição da solução como um todo

A solução consiste na contratação de empresa especializada para execução integrada dos serviços
necessários à reforma e adequação do ambiente existente destinado à implantação do auditório
institucional da CGR.13.

A solução compreende demolições e remoções, fechamentos e esquadrias, pintura interna e externa,
adequações de instalações elétricas e lógica, infraestrutura e instalação de climatização, pisos e
revestimentos, adequações de cobertura, remoção de resíduos, limpeza e acompanhamento da
execução, conforme itens efetivamente previstos na planilha orçamentária e no memorial descritivo.

O resultado esperado é a disponibilização de ambiente concluído, funcional, seguro e compatível com
a utilização como auditório institucional.

A execução deverá observar o projeto, o memorial descritivo, a planilha orçamentária definitiva, as
composições de preços e os demais documentos técnicos integrantes do processo, sem inclusão
automática de serviços não previstos.
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8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades da contratação foram estabelecidas com fundamento no projeto da intervenção, no
memorial descritivo e na planilha orçamentária elaborada para a reforma.

A área global considerada para a intervenção é de , distribuída da seguinte forma:249,69 m²

Área Quantidade

Área interna da reforma 122,75 m²

Área externa da reforma 126,94 m²

Área total da intervenção 249,69 m²

O escopo quantitativo da contratação compreende os seguintes serviços, conforme documentação
técnica:

7.1 Demolições e remoções

Demolição manual de paredes e divisórias em chapas de madeira compensada, sem
reaproveitamento;
Remoção manual de portas existentes, sem reaproveitamento;
Retirada, acondicionamento e destinação dos materiais provenientes das intervenções, conforme
os serviços previstos na planilha orçamentária.

7.2 Paredes, fechamentos, esquadrias e acabamentos

Instalação de painéis fixos em vidro temperado incolor de 10 mm, incluindo perfis de fixação;
Aplicação de película adesiva em vidros, de uso interno;
Execução de fechamentos em placas cimentícias de 12 mm;
Instalação de porta de correr em vidro temperado incolor de 10 mm, incluindo fechadura,
puxador, trilhos e roldanas;
Instalação de uma porta de madeira de duas folhas, com núcleo tipo colmeia, dimensões
aproximadas de 2,00 × 2,10 m, incluindo marco, alizares e acessórios;
Instalação de duas portas pivotantes em vidro temperado de 10 mm, com dimensões
aproximadas de 1,20 × 2,10 m, incluindo acessórios;
Execução dos serviços de acabamento e revestimento em gesso previstos na planilha
orçamentária.

7.3 Pintura interna

Preparação das superfícies destinadas à pintura;
Emassamento de paredes e tetos com massa látex, em duas demãos, incluindo lixamento;
Aplicação de fundo selador acrílico;
Pintura de paredes internas com tinta látex acrílica standard, em duas demãos;
Pintura de tetos com tinta látex acrílica econômica, em duas demãos;
Aplicação de verniz incolor nas superfícies de madeira previstas.
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7.4 Pintura externa

Preparação das superfícies externas;
Aplicação de fundo selador acrílico nas paredes;
Pintura de paredes externas com tinta látex acrílica standard, em duas demãos;
Limpeza de superfícies de piso externo com jato de alta pressão;
Pintura de pisos externos com tinta acrílica apropriada, em três demãos, incluindo fundo
preparador.

7.5 Instalações elétricas, lógica e climatização

Instalação de 11 conjuntos de interruptores;
Execução de 20 pontos de tomadas simples de embutir, 110/220 V;
Instalação de 33 plafons LED de sobrepor, potência de 25 W, na tonalidade branco neutro;
Execução de 7 pontos secos para instalações de som, televisão, alarme ou lógica;
Execução de 5 pontos de tomadas em condulete, destinados à alimentação dos aparelhos de ar-
condicionado;
Instalação de 2 aparelhos de ar-condicionado tipo split inverter, com capacidade de 9.000 a
12.000 BTU/h;
Instalação de 3 aparelhos de ar-condicionado tipo split inverter, com capacidade de 18.000 a
36.000 BTU/h;
Execução da infraestrutura frigorígena e de drenagem correspondente às instalações dos
aparelhos de ar-condicionado, conforme composições orçamentárias;
Fornecimento e instalação de cabos elétricos de cobre, nas seções e quantidades previstas na
planilha;
Instalação de eletrodutos e demais componentes de infraestrutura elétrica;
Fornecimento e instalação de disjuntores e dispositivos de proteção;
Instalação de quadro de distribuição de energia com barramento trifásico;
Instalação dos sistemas de iluminação em LED e respectivos acessórios, conforme quantitativos
e especificações da planilha orçamentária.

7.6 Pisos e revestimentos

Limpeza e preparação do piso cerâmico existente;
Regularização das superfícies com argamassa, nas áreas previstas;
Fornecimento e instalação de piso vinílico semiflexível em réguas, padrão liso, espessura de 4,0
mm, fixado com cola apropriada;
Instalação de rodapé em poliestireno, com altura de 5 cm;
Fornecimento e instalação de piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento,
conforme composição orçamentária.

7.7 Cobertura

Remoção manual de trechos da trama de madeira da cobertura existente, sem reaproveitamento;
Execução de nova trama de madeira, conforme especificações e quantitativos da planilha
orçamentária;
Fornecimento e instalação de telhas onduladas de fibrocimento, com espessura de 6 mm,
incluindo os acessórios e procedimentos previstos na composição adotada;
Adequação dos elementos da cobertura nas áreas indicadas, observando-se as condições de
estabilidade, fixação e estanqueidade.

7.8 Limpeza, remoção de resíduos e acompanhamento
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Remoção e destinação dos resíduos provenientes das demolições e demais intervenções,
conforme composição orçamentária;
Remoção dos resíduos de obra mediante caçamba metálica, conforme item específico da planilha
orçamentária;
Manutenção das condições de limpeza e organização das áreas de intervenção;
Acompanhamento da execução dos serviços por encarregado geral, conforme quantitativo
previsto na planilha;
Limpeza final dos ambientes para entrega em condições adequadas de utilização. 

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 269.294,99

A estimativa foi elaborada a partir dos quantitativos definidos para a intervenção e de composições de
preços unitários constantes da planilha orçamentária definitiva, com referências indicadas nos
respectivos itens. As bases utilizadas contemplam predominantemente referências do Estado de São
Paulo e, quando aplicável, composição referencial de outra unidade federativa, cuja adequação deverá
ser demonstrada na documentação de suporte do orçamento, observada a ordem de parâmetros do
art. 23, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

Foram utilizadas, conforme registrado na planilha de composição de preços, referências de custos dos
seguintes bancos:

SINAPI – 09/2026 – São Paulo;
SBC – 10/2026 – São Paulo;
ORSE – 07/2026 – Sergipe;
SIURB – 07/2026 – São Paulo;
CPOS-CDHU – 09/2026 – São Paulo;
FDE – 07/2026 – São Paulo;

 

O orçamento considera regime de encargos não desonerado e BDI de 23,00%.

A composição global do orçamento é:

Descrição Valor

Custo direto / total sem BDI R$ 218.939,02

BDI – 23,00% R$ 50.355,97

Valor total estimado da contratação R$ 269.294,99

Assim, para fins de solicitação de recursos e prosseguimento da contratação, o valor estimado da
intervenção é de R$ 269.294,99 (duzentos e sessenta e nove mil duzentos e noventa e quatro
reais e noventa e nove centavos).
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1.  

2.  

O detalhamento dos quantitativos, preços unitários, composições analíticas, encargos e composição
do BDI integra a documentação orçamentária da contratação. A compatibilidade das referências e dos
preços com as condições locais de execução deverá estar demonstrada nos documentos de suporte
do orçamento.

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não se mostra tecnicamente conveniente o parcelamento do objeto em contratações independentes,
considerando que os serviços previstos compõem uma intervenção única e integrada em ambiente
existente.

As atividades possuem interdependência física e técnica, especialmente entre demolições,
adequações de paredes, esquadrias, instalações elétricas, climatização, iluminação, revestimentos,
pintura e acabamento.

A divisão em contratos distintos poderia dificultar a coordenação das etapas, aumentar a necessidade
de gerenciamento pela Administração, gerar interfaces entre diferentes executores e dificultar a
atribuição de responsabilidade por eventuais incompatibilidades ou defeitos.

A contratação conjunta permite a concentração da responsabilidade pela execução perante um único
contratado, mantendo a compatibilidade entre as diversas etapas e possibilitando a entrega do
ambiente integralmente concluído.

A opção pelo não parcelamento, portanto, decorre das características técnicas e da interdependência
dos serviços que compõem a solução, sem prejuízo da competitividade do certame.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não foram identificadas, neste momento, contratações interdependentes indispensáveis à execução
do objeto.

Eventuais providências relacionadas à disponibilização ou instalação de equipamentos que não
estejam contemplados na planilha orçamentária deverão ser tratadas de forma independente, não
integrando o objeto desta contratação.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2026 e visa atender às
necessidades da Coordenadoria, contribuindo para o adequado desempenho de suas atribuições
institucionais. Sua realização poderá proporcionar maior eficiência e continuidade às atividades, apoiar
o alcance dos objetivos da unidade e favorecer a qualidade dos serviços prestados, em alinhamento
com o planejamento administrativo e orçamentário aplicável.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com a contratação pretende-se:

Disponibilizar ambiente adequado ao funcionamento de auditório institucional;
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2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Adequar a infraestrutura física existente às necessidades atuais de funcionamento institucional da
Regional;
Proporcionar condições apropriadas para realização de reuniões, treinamentos, capacitações,
apresentações e eventos institucionais;
Melhorar as condições de iluminação, climatização, instalações elétricas e conectividade do
ambiente;
Adequar os revestimentos, pisos, paredes, portas e demais elementos construtivos;
Proporcionar melhor organização e funcionalidade do espaço;
Preservar e valorizar o patrimônio público mediante intervenção planejada e tecnicamente
especificada;
Possibilitar a utilização mais adequada de espaço físico já existente, evitando a necessidade de
implantação de nova edificação para a finalidade pretendida.

14. Providências a serem Adotadas

Previamente ao início da execução, a Administração deverá:

Disponibilizar à contratada os documentos técnicos integrantes da contratação;
Designar gestor e fiscais do contrato, conforme as normas aplicáveis;
Providenciar o acompanhamento da execução por profissional tecnicamente habilitado, quando
exigível;
Definir as condições de acesso às áreas de intervenção;
Organizar, sempre que necessário, o funcionamento dos ambientes adjacentes durante a
execução;
Acompanhar as etapas de execução e realizar as medições correspondentes;
Verificar a conformidade dos materiais e serviços executados;
Providenciar os recebimentos provisório e definitivo, conforme as condições contratuais.

15. Possíveis Impactos Ambientais

A execução poderá gerar resíduos provenientes das demolições, remoções, substituições de materiais
e demais serviços.

A contratada deverá realizar o acondicionamento, transporte e destinação dos resíduos de acordo com
a legislação ambiental aplicável e as orientações da fiscalização.

Deverão ser adotadas medidas para evitar o descarte irregular de resíduos, desperdício de materiais,
contaminação do solo e demais impactos decorrentes da execução.

Deverão também ser observadas medidas de redução de desperdícios, racionalização do uso de
materiais e preservação das áreas que não integram a intervenção.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável
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16.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando a necessidade institucional identificada, a existência de espaço físico disponível, a
elaboração de projeto específico, a existência de memorial descritivo, o levantamento dos quantitativos
e a elaboração de orçamento detalhado com composições de preços, conclui-se pela viabilidade

 e econômica da contratação.técnica

A solução proposta é compatível com a necessidade identificada e permite a execução da reforma e
adequação do ambiente existente para implantação do auditório institucional.

O valor estimado da contratação é de R$ R$ 269.294,99 (duzentos e sessenta e nove mil duzentos
,  conforme orçamento elaborado ee noventa e quatro reais e noventa e nove centavos)

documentação técnica integrante do processo.

Dessa forma, recomenda-se o prosseguimento da fase preparatória da contratação, com a adoção das
providências administrativas necessárias à realização do procedimento licitatório, observadas as
disposições da  e da regulamentação aplicável no âmbito do Estado deLei Federal nº 14.133/2021
São Paulo.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

JOSELMA CAVALCANTE DA SILVA
Chefe de Serviço - SG.13

 Assinou eletronicamente em 03/11/2026 às 14:45:09.

 

 

 

 

 

 

FLAVIA SOUZA DA SILVA
Autoridade competente

 

 

 

 

 

 

FELIPE RODRIGUES BARBISAN
Responsável Técnico

 Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 10:04:24.

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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ANEXO II 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(Processo Administrativo n°139.00096331/2026-82) 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº, CELEBRADO 
ENTRE A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 
INFRAESTRUTURA E LOGÌSTICA - DER E 
.............................................................  

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, por 

intermédio da Coordenadoria Geral de Rio claro – CGR.13, com sede a Avenida da saudade,37, 

na cidade de Rio Claro/Estado de São Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o nº sob o nº 

43.052.497/0016-80, neste ato representado pela COORDENADORA DA CGR.13, FLÁVIA 

SOUZA DA SILVA nomeada pela PR/DER-036 de 01 de abril de 2025, publicado(a) no DOE de 

01 de abril de 2025, inscrita no CPF sob o nº 891126602-72, no uso da competência conferida 

pela legislação aplicável, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e o(a) xxxxxxxx, inscrito(a) 

no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxxx, sediado(a) na xxxxxxxxxx, doravante designado(a) 

CONTRATADO, neste ato representado(a) por xxxxxxxxxxxxx, inscrito(a) no CPF sob o nº 

xxxxxxxxxxx, conforme atos constitutivos da fornecedora e em observância às disposições da 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas da legislação aplicável, resolvem celebrar 

o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº xxxxxxxxxxx, mediante as 

condições a seguir enunciadas, de acordo com as subdivisões subsequentes na forma de 

cláusulas e respectivos itens que compõem este instrumento. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para execução 

de reforma e adequação de ambiente existente destinado à implantação do auditório institucional 

da CGR.13, conforme detalhamento e especificações técnicas deste instrumento, do Termo de 

Referência, da proposta do Contratado e demais documentos da contratação constantes do 

processo administrativo em epígrafe. 

 

1.2. Objeto da contratação: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER 
UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDA
DE TOTAL 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

Contratação de empresa 
especializada para 
execução de reforma e 
adequação de ambiente 
existente destinado à 
implantação do auditório 
institucional da CGR.13 

 Serviço 1 R$ R$  

 

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se à seguinte documentação, que se considera parte 

integrante deste instrumento, independentemente de transcrição: 

1.3.1. O Termo de Referência; 

1.3.2. O Edital da Licitação; 

1.3.3. A Proposta do Contratado; e 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92


 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 120 (cento e vinte) dias, contados do(a) da 

emissão da primeira nota de serviço, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de 

termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, desde que 

justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto, caso em que deverá a 

Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato. 

2.1.2. Quando a não conclusão do objeto da contratação decorrer de culpa do 

Contratado: 

2.1.2.1. O Contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções 

administrativas; 

2.1.2.2. O Contratante poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual, nos termos do 

parágrafo único do artigo 111 da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.1.3. Não obstante o prazo estipulado nesta cláusula, quando ultrapassado o exercício, 

a vigência nos exercícios subsequentes ao da celebração do contrato estará sujeita a 

condição resolutiva, consubstanciada esta na inexistência de recursos aprovados nas 

respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício para atender as respectivas despesas. 

Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada nesta subdivisão, 

o Contratado não terá direito a qualquer espécie de indenização. 

 

     CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO 

CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII) 
3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os 

prazos e condições de início, conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto, e critérios 

de medição, constam no Termo de Referência, que constitui parte integrante deste Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 
4.1. Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto 
contratual. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 
5.1. O valor total da contratação é de R$ xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

5.2. No valor acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro 

e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

5.5. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à 

contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de beneficiar-se desse regime tributário diferenciado 

por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei Complementar nº 123, de 2006, não 

poderá deixar de cumprir as obrigações avençadas perante a Administração, tampouco requerer 

o reequilíbrio econômico-financeiro, com base na alegação de que a sua proposta levou em 

consideração as vantagens daquele regime tributário diferenciado. 

 

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
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6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no Termo de Referência, que constitui parte integrante deste Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 
7.1. Os preços inicialmente ajustados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de 1 (um) ano contado 

da data do orçamento estimado, especificada na subdivisão subsequente. 

7.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas 

com base no SICRO/SINAPI/ mês 08 do ano de 2026, motivo pelo qual esta é a data do 

orçamento estimado.  

7.3. É previsto reajuste anual dos preços inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de 

execução do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data 

do orçamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão 

reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPOP, exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

7.4. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará 

ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

7.5.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

7.6. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

7.7. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) 

que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

7.9. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI 

e XIV) 
8.1. São obrigações do Contratante: 

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de 

acordo com o contrato e seus anexos; 

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas 

no objeto fornecido, para que seja por ele reparado, corrigido, removido, reconstruído ou 

substituído, total ou parcialmente, às suas expensas; 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 

pelo Contratado; 

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão da Nota Fiscal no que pertine à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando 

houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do 

objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de 

Referência; 

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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8.1.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Estado para 

adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo 

Contratado; 

8.1.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a 

boa execução do ajuste. 

8.1.9.1. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do 

protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por 

igual período, nos termos do art. 123, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.1.10. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro feitos pelo Contratado no prazo de 1 (um) mês, a contar do término da 

instrução do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

8.1.11. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 

Contratante, no caso do art. 93, § 3º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.1.12. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato; 

8.1.13. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

8.1.14. Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 

técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

8.1.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e 

instalações, apresente condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das 

normas de segurança e saúde no trabalho; 

8.1.16. Verificar, antes da emissão da Ordem de Serviço, quando aplicável, a 

disponibilidade e as condições das áreas necessárias à execução dos serviços; 

8.1.17. Verificar, previamente ao recebimento definitivo do objeto, o cumprimento das 

obrigações previstas no Termo de Referência e nos documentos técnicos integrantes da 

contratação, inclusive quanto à apresentação da documentação exigida para o 

recebimento, quando aplicável; 

8.1.18. Observar as disposições da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais, quando aplicáveis à execução contratual. 

 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI 

e XVII) 
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações estabelecidas em lei, e aquelas constantes 

deste Contrato e da documentação que o integra, assumindo como exclusivamente seus os 

riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as 

obrigações a seguir dispostas: 

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado 

na execução do contrato; 

9.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto do Contratado poderá ser 

recusada pelo Contratante, desde que devidamente justificada, hipótese em que 

o Contratado deverá designar outro para o exercício da atividade; 

9.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 

superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou 

informação por eles solicitados; 

9.1.3. Alocar os profissionais necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 

contrato, com habilitação e conhecimento adequados, utilizando os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e 

tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e à legislação de regência; 
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9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por 

todo e qualquer dano causado diretamente à Administração ou a terceiros em razão da 

execução do contrato, não excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará 

autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na 

documentação que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.1.6. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade 

de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de 

contingência cabíveis;  

9.1.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, 

de agente público que desempenhe(ou) função na licitação ou de fiscal ou gestor do 

contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.1.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf ou em outros meios eletrônicos 

hábeis de informações, o Contratado deverá atender a notificação para entregar ao setor 

responsável pela fiscalização do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os seguintes 

documentos:  

a) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

b) certidões que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas 

Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicílio ou sede do Contratado 

que tenham sido exigidas para fins de habilitação na documentação que 

integra este instrumento;  

c) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

d) Certidão Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos 

Trabalhistas;  

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, ou Dissídio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e 

por todas as obrigações e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, 

comerciais e os demais previstos em legislação específica, cuja inadimplência não 

transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121 da Lei nº 14.133, 

de 2021;  

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possível, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local da execução dos serviços; 

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por 

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem 

como aos documentos relativos à execução do objeto; 

9.1.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 

pessoas ou bens de terceiros; 

9.1.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 

que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo 

o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 
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9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do Termo de 

Referência/Projeto Básico, observando-se o disposto no Capítulo VII do Título III da Lei 

nº 14.133, de 2021; 

9.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

9.1.17.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação;  

9.1.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 

para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas 

(art. 116 da Lei nº 14.133, de 2021); 

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisão 

acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que 

preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021); 

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua 

indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização; 

9.1.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que 

sejam previsíveis em seu ramo de atividade; 

9.1.22. Cumprir as disposições legais e regulamentares federais, estaduais e municipais 

que interfiram na execução do objeto, bem como as normas de segurança do 

Contratante; 

9.1.23. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de crachá; 

9.1.24. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal de seus 

profissionais que adentrarão no órgão para a execução do objeto da contratação; 

9.1.25. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 

categoria profissional; 

9.1.26. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos profissionais 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar 

constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme 

descrito nas especificações do objeto; 

9.1.27. Instruir seus profissionais quanto à necessidade de acatar as Normas Internas 

do Contratante; 

9.1.28. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o 

Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer eventual ocorrência neste sentido, a 

fim de evitar desvio de função; 

9.1.29. Instruir os seus profissionais quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 

Contratante; 

9.1.30. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 

respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as 

redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação; 

9.1.31. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) 

área(s) de atuação prevista(s) no Termo de Referência/Projeto Básico, em plena 

validade; 

9.1.32. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias 

e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 
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9.1.33. Elaborar o Diário de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo 

Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do 

empreendimento, tais como número de funcionários, de equipamentos, condições de 

trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e 

outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 

atividades em relação ao cronograma previsto; 

9.1.34. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais 

defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data 

de emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

9.1.35. No caso de utilização na execução do objeto deste contrato de produtos ou 

subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1º do Decreto 

estadual n° 66.819, de 2022, proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com 

inscrição validada no CADMADEIRA; 

9.1.36. Comprovar a procedência legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam 

utilizados em cada etapa da execução contratual, por ocasião da respectiva medição, 

mediante a apresentação da documentação indicada no Termo de Referência/Projeto 

Básico, conforme o caso; 

9.1.37. No caso de utilização na execução do objeto deste contrato de produtos ou 

subprodutos de origem mineral referidos no § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 67.409, 

de 2022, proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada 

no CADMINÉRIO; 

9.1.38. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual nº 12.684, de 26 de julho de 

2007, a qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos 

que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, 

acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição; 

9.1.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 

posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos: 

9.1.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá 

obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão 

de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso; 

9.1.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolução CONAMA n° 307, de 

05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente 

adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, 

obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

a. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 

resíduos classe A de preservação de material para usos futuros;  

b. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem 

futura; 

c. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados 

em conformidade com as normas técnicas específicas; 

d. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão 

ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade com as normas 

técnicas específicas; 

9.1.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos 

originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de 
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“bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem 

como em áreas não licenciadas; 

9.1.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de 

Gestão de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado 

comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão 

acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com 

as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR 

nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004; 

9.1.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

9.1.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, 

que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, 

utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de 

emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, 

e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

9.1.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não 

poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - 

Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na 

NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 

08/03/90, e legislação correlata; 

9.1.40.3. Deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, 

sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo 

inferior em relação aos agregados naturais, conforme tenha sido disciplinado no 

Termo de Referência/Projeto Básico e em conformidade com o previsto na 

planilha de formação de preços que integra este instrumento; 

9.1.41. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes: 

a) de qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços; 

b) do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros; 

c)de danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços executados; 

9.1.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente autorizados pela 

fiscalização e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe 

caibam, necessários ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a 

serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações do 

Termo de Referência; 

9.1.43. Comprovar inscrição no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de 

hipótese de inscrição obrigatória nos termos da legislação aplicável. 

9.1.44. Em atendimento à Lei nº 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual nº 69.588, de 

2025, o Contratado se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir 

fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou 

estrangeira, de modo que o Contratado não poderá oferecer, dar ou se comprometer a 

dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer 

que seja, por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie relacionados de 

forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos 

seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a 

subcontratação. 

9.1.45. O descumprimento das obrigações previstas na subdivisão acima poderá 

submeter o Contratado à extinção unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem 

prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e, também, da 

instauração do processo administrativo de responsabilização de que tratam a Lei nº 

12.846, de 2013, e o Decreto estadual nº 69.588, de 2025. 
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9.1.46. O Contratado obriga-se a não admitir a participação, na execução deste contrato, 

de: 

a) agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a 

condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional 

especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria 

técnica, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 9º da Lei nº 14.133, de 2021; 

b) pessoa que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 

que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 

contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou parágrafo 

único do artigo 48 da Lei nº 14.133, de 2021; 

c) pessoas que se enquadrem nas demais vedações previstas no artigo 14 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

9.1.47. O Contratado deverá observar a vedação constante do Decreto estadual nº 

68.829, de 4 de setembro de 2024. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no âmbito da 

execução do objeto deste contrato, as partes deverão observar as normas previstas na Lei nº 

13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), com suas 

alterações subsequentes, e as demais normas legais e regulamentares aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, 

XII) 

11.1. A contratação conta com garantia de execução prestada pelo Contratado, nos moldes do 

art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, no valor de R$__________, 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, observando-se para a 

definição e aplicação desse percentual, quando o caso, o disposto no parágrafo único do artigo 

98 do referido diploma legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 
 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração 

ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 

motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 

contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
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h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

12.2. Garantida a prévia defesa, serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima 
descritas as seguintes sanções: 

i) Advertência, se o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, quando 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 2º, da Lei nº 

14.133, de 2021); 

ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas 

alíneas “b”, “c” e “d” da subdivisão anterior desta cláusula, quando não se justificar 

a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as 

condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” da subdivisão anterior desta cláusula, 

bem como nas alíneas “b”, “c” e “d” da referida subdivisão, que justifiquem a 

imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

iv) Multa: 

1) Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do 
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe 
o inciso I do caput do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021; 

(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do item 12.1, de 0,5% a 
20% do valor do Contrato; 

(3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do item 12.1, 
de 0,5% a 20% do valor do Contrato; 

(4) Para a infração descrita na alínea “b” do item 12.1, a multa será de 0,5% a 20% do valor 
do Contrato; 

(5) Para a infração descrita na alínea “d” do item 12.1, a multa será de 0,5% a 20% do valor 
do Contrato; 

(6) Para a infração descrita na alínea “a” do item 12.1, a multa será de 0,5% a 20% do valor 
do Contrato. 

12.2.1. A sanção de multa prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, 
calculada na forma deste Contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) 
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (§ 3º do art. 156 da Lei nº 14.133, 
de 2021). 

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133, 
de 2021). 
12.4. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste 
Contrato (art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
12.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157 da Lei nº 14.133, de 2021). 
12.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
12.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput 
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e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar 
e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

12.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

12.9. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 
12.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras 
leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 
lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da 
Lei nº 14.133, de 2021). 
12.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na 
Lei nº 14.133, de 2021, ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos 
das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios 
com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com 
relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 
os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 
da Lei nº 14.133, de 2021). 
12.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele 
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 
Executivo Federal (art. 161 da Lei nº 14.133, de 2021). 
12.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021. 
12.14. O descumprimento pelo Contratado das obrigações previstas nos incisos I e II do artigo 
11 do Decreto estadual nº 66.819, de 2022, ou nos incisos I e II do artigo 9º do Decreto estadual 
nº 67.409, de 2022, poderá acarretar a extinção do contrato por ato unilateral, bem como a 
aplicação das sanções administrativas cabíveis, observadas as normas legais e regulamentares 
pertinentes, independentemente de sua responsabilização na esfera criminal. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, 

XIX) 
13.1. O contrato poderá ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequências previstos 

nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei nº 14.133, de 2021. 

13.2. O Contratado reconhece desde já os direitos do Contratante nos casos de extinção por ato 

unilateral da Administração, prevista no artigo 138 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no art. 

1º, § 2º, item 3, do Decreto estadual nº 55.938, de 2010, com a redação que lhe foi dada pelo 

Decreto estadual nº 57.159, de 2011, na hipótese da configuração de trabalho em caráter não 

eventual por pessoas físicas, com relação de subordinação ou dependência, quando o 

Contratado for sociedade cooperativa. 

13.3. O contrato poderá ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 

14.133, de 2021, devendo a extinção ser formalmente motivada nos autos do processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
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13.4. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 

extinção contratual se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.5. Se a operação societária de que trata a subdivisão acima implicar mudança em pessoa 

jurídica contratada, deverá ser formalizada alteração subjetiva por termo aditivo. 

13.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido da indicação de: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) Indenizações e multas. 

13.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento de eventual desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).  

13.8. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, 

caso não seja possível o saneamento, a decisão pelo Contratante sobre a suspensão da 

execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em 

que se revelar medida de interesse público, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei 

nº 14.133, de 2021, conferindo-se ao Contratado oportunidade para prévia manifestação e 

participação na instrução. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, 

VIII) 
14.1. No presente exercício, as despesas decorrentes desta contratação correrão à conta de 
recursos específicos consignados no respectivo Orçamento do Estado, na dotação abaixo 
discriminada: 

 
I.Gestão/Unidade: 262215 

II.Fonte de Recursos:  150140001 

III.Programa de Trabalho: 2 6.122.2630.6537.0000 

IV.Elemento de Despesa: 339039 

V.Plano Interno: PCA 2026 

VI.Nota de Empenho: 

14.2. Quando a execução do contrato ultrapassar o presente exercício, a dotação relativa ao(s) 
exercício(s) financeiro(s) subsequente(s) será indicada após aprovação da Lei Orçamentária 
respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 
15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e 
disposições regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposições contidas na Lei nº 
8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e princípios gerais dos contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 
16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite 

estabelecido no artigo 125 da Lei nº 14.133, de 2021. 

16.3. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se 

fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da 
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proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado 

vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

16.4. Na presente contratação, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço 

global de referência não poderá ser reduzida em favor do Contratado em decorrência de 

aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária (artigo 128 da Lei nº 14.133, de 2021). 

16.5. Eventuais alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo 

aditivo, respeitadas as disposições da Lei nº 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de 

justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, a formalização do aditivo ocorra no prazo 

máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

16.6. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do 

Contratado, o equilíbrio econômico-financeiro inicial será restabelecido no mesmo termo aditivo. 

16.7. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 

2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 
17.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como 

no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e 

ao art. 8º, § 2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual nº 68.155, de 2023.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º) 
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer 

questões que decorrerem deste Termo de Contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera 

administrativa, conforme art. 92, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

18.2. E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 

01 (uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles 

assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas 

testemunhas abaixo identificadas. 

 
 
Rio Claro, data da última assinatura eletrônica das partes. 
 
 
 

_________________________ 
Representante legal do CONTRATANTE 

_________________________ 
Representante legal do CONTRATADO 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
1- 
2-  
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ANEXO III 

 
MODELO REFERENTE A PLANILHA DE PROPOSTA 

 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE 

TOTAL 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 

Contratação de empresa 
especializada para 

execução de reforma e 
adequação de ambiente 

existente destinado à 
implantação do auditório 
institucional da CGR.13 

22225 Serviço 01 R$ R$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

ANEXO IV.1 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 
(Em papel timbrado do licitante) 

 
 
 

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº 
_____________, na condição de representante legal de ________________________ (nome 
empresarial ou denominação), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, 
Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante: 

 
a) cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos do parágrafo 
único do artigo 117 da Constituição Estadual; 
 
b) no caso de utilização na execução do objeto deste certame de produtos ou subprodutos 
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1º do Decreto estadual n° 
66.819, de 6 de junho de 2022, cumprirá a obrigação de proceder às respectivas aquisições 
de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto 
supracitado; 
 
c) no caso de utilização na execução do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de 
origem mineral referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto estadual nº 67.409, de 28 de 
dezembro de 2022, cumprirá a obrigação de proceder às respectivas aquisições de pessoa 
jurídica com inscrição validada no CADMINÉRIO, em conformidade com o Decreto 
supracitado; 
 
d) tem ciência de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do 
Decreto estadual n° 67.409, de 2022, poderá acarretar a extinção do contrato por ato 
unilateral da Administração, bem como a aplicação das sanções administrativas cabíveis, 
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da 
responsabilização na esfera criminal; e 
 
e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a 
qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que 
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, 
tenham fibras de amianto na sua composição. 
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ANEXO V 
 

MODELOS REFERENTES À VISTORIA PRÉVIA 
 

ANEXO V.1 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DA REALIZAÇÃO 
DO OBJETO DA LICITAÇÃO PRECEDIDA DE VISTORIA 

 
 

Eu, ___________________________________, portador do CPF 
nº_____________, na condição de representante legal de ________________________ (nome 
empresarial ou denominação), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, 
Processo n° ___/___, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das condições 
da realização do objeto da licitação, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is) em que será 
realizado o objeto da licitação, colhendo todas as informações e subsídios necessários para a 
elaboração da sua proposta. 

 
O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, 

não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições 
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a 
invocação de insuficiência de dados ou informações sobre o (s) local (is) em que será realizado 
o objeto da licitação. 
 

(Local e data) 
 

__________________________ 
(Nome/assinatura do representante legal) 

 
  



ANEXO V.2 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DA REALIZAÇÃO 
DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
 

Eu, ___________________________________, portador do CPF 
nº_____________, na condição de representante legal de ________________________ (nome 
empresarial ou denominação), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, 
Processo n° ___/___, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das condições 
da realização do objeto da licitação, que não realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, 
mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por 
formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada. 

 
O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, 

não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições 
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a 
invocação de insuficiência de dados ou informações sobre o (s) local (is) em que será realizado 
o objeto da licitação. 
 

(Local e data) 
 

__________________________ 
(Nome/assinatura do representante legal) 

 
 
  



ANEXO VI.3 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA 
CONTRATAÇÃO 

 
 
 

Eu, ___________________________________, portador do CPF 
nº_____________, na condição de responsável técnico de ________________________ (nome 
empresarial ou denominação), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, 
Processo n° ___/___, DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno das condições e 
peculiaridades da contratação, que não realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo 
ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a 
proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada. 

 
O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, 

não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições 
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a 
invocação de insuficiência de dados ou informações sobre o (s) local (is) em que será realizado 
o objeto da licitação. 
 

(Local e data) 
 

__________________________ 
(Nome/assinatura/qualificação do responsável técnico) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VI  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

 Obra Bancos B.D.I. Encargos 

 

 

 

Reforma e adequação de ambiente existente para implantação 

de auditório institucional na sede da Coordenadoria Geral 

Regional de Rio Claro – CGR.13. 

 

SINAPI - 09/2026 - São 

Paulo SBC - 10/2026 - 

São Paulo ORSE - 

07/2026 - Sergipe 

SIURB - 07/2026 - São 

Paulo 

CPOS/CDHU - 09/2026 - São 

Paulo FDE - 07/2026 - São 

Paulo 

 

 

 

 

23,0% 

 

 

 

Não Desonerado: Horista: 0,00% 

Mensalista: 0,00% 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) 

5 
  

AUDITÓRIO 
   

175.353,83 80,09 % 

5.1 
  

RETIRADAS E REMOÇÕES 
   

671,25 0,31 % 

5.1.1 022685 SBC DEMOLICAO MANUAL PAREDE CHAP MADEIRA 
COMPENS.S/REAPROVEIT. 

m² 37,65 15,03 565,87 0,26 % 

5.1.2 97644 SINAPI 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

m² 7,56 13,94 105,38 0,05 % 

5.2 
  

PAREDES E PORTAS 
   

20.812,60 9,51 % 

5.2.1 102181 SINAPI 
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO 
EM PERFIL 
U. AF_11/2025 

m² 9,3 576,09 5.357,63 2,45 % 

5.2.2 32.06.240 CPOS/CDHU Película adesiva jateada para vidros - uso interno m² 16,42 62,41 1.024,77 0,47 % 

5.2.3 14.31.030 CPOS/CDHU Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm m² 9,56 253,95 2.427,76 1,11 % 

5.2.4 14051 ORSE 
Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive 
fechadura, puxador, 
trilhos e roldanas 

m² 4,6 949,47 4.367,56 1,99 % 

 

 

5.2.5 

 

 

00000008 

 

 

Próprio 

PORTA DE MADEIRA, COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA,CO M 

MEDIDAS APROXIMADAS DE (200X210X3,5)CM,EM 2 

FOLHAS,FOLHEAD A NAS 2 FACES,MARCO DE (13X3)CM E 

ALIZARES DE (5X2)CM,CONFOR ME ANBT NBR 15930, 

INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - BASE EMOP 

(14.006.0016-0) - 

 

 

UN 

 

 

1 

 

 

3.083,42 

 

 

3.083,42 

 

 

1,41 % 

 

5.2.6 
 

00000009 
 

Próprio 
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 1,20X210 CM, 

ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

AF_11/2025 - SINAPI (102183) 

 

UN 
 

2 
 

1.673,28 
 

3.346,56 
 

1,53 % 

5.2.7 102223 SINAPI 
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 
INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 5,05 38,06 192,20 0,09 % 

5.2.8 87421 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM 
TALISCAS) EM 
PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 

m² 12 35,09 421,08 0,19 % 

5.2.9 180222 SBC PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE 
METALICA 

m² 12,45 47,52 591,62 0,27 % 

5.3 
  

PINTURA - PAREDES E TETO 
   

14.160,81 6,47 % 

5.3.1 
  

PINTURA INTERNA 
   

7.961,07 3,64 % 

5.3.1.1 88497 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

m² 48,61 23,32 1.133,58 0,52 % 

5.3.1.2 88485 SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 

m² 243,09 5,17 1.256,77 0,57 % 

5.3.1.3 104642 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL 
EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 243,09 13,06 3.174,75 1,45 % 

5.3.1.4 88496 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 
DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

m² 2,17 42,19 91,55 0,04 % 

5.3.1.5 88484 SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 

m² 108,24 6,46 699,23 0,32 % 

5.3.1.6 104639 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL 
EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 108,24 14,83 1.605,19 0,73 % 

5.3.2 
  

PINTURA EXTERNA 
   

6.199,74 2,83 % 

5.3.2.1 
  

PINTURA DE PAREDES 
   

1.245,28 0,57 % 

5.3.2.1.1 88485 SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 

m² 68,31 5,17 353,16 0,16 % 

5.3.2.1.2 104642 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL 
EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 68,31 13,06 892,12 0,41 % 

5.3.2.2 
  

PISO 
   

4.954,46 2,26 % 

5.3.2.2.1 99814 SINAPI 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE 
ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025 

m² 142,37 2,24 318,90 0,15 % 

 

5.3.2.2.2 
 

102492 
 

SINAPI 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021 

 

m² 
 

142,37 
 

32,56 
 

4.635,56 
 

2,12 % 

5.4 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E REFRIGERAÇÃO 
   

98.427,29 44,96 % 

 

5.4.1 
 

91973 
 

SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR 

PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 

UN 
 

11 
 

124,51 
 

1.369,61 
 

0,63 % 

5.4.2 9007060 SIURB 
PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V 
CAIXA 4"X2" - 
INCLUSO O ESPELHO 

UN 20 177,16 3.543,20 1,62 % 

5.4.3 060126 SBC PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO UN 33 85,66 2.826,78 1,29 % 

5.4.4 09.08.085 FDE 
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - 
ELETRODUTO PVC UN 7 136,77 957,39 0,44 % 



5.4.5 9007061 SIURB PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 
3/4" 

UN 5 276,81 1.384,05 0,63 % 

 

5.4.6 
 

9101029 
 

SIURB 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT PAREDE-
INVERTER 

COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS/h ATÉ 12.000 BTUS/h - 

REDE FRIGORÍGENA E DRENO ATÉ 5 METROS 

 

UN 
 

2 
 

679,38 
 

1.358,76 
 

0,62 % 

 

5.4.7 
 

9101030 
 

SIURB 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT PAREDE-
INVERTER 

COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS/H ATÉ 36.000 BTUS/H - 

REDE FRIGORÍGENA E DRENO ATÉ 5 METROS 

 

UN 
 

3 
 

763,68 
 

2.291,04 
 

1,05 % 

 

5.4.9 
 

91926 
 

SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 

M 
 

3300 
 

5,78 
 

19.074,00 
 

8,71 % 

 

5.4.10 
 

91928 
 

SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 

M 
 

2400 
 

8,84 
 

21.216,00 
 

9,69 % 

 

5.4.11 
 

91930 
 

SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 

M 
 

2700 
 

12,29 
 

33.183,00 
 

15,16 % 

 

5.4.12 
 

92988 
 

SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 

M 
 

50 
 

69,14 
 

3.457,00 
 

1,58 % 

 

5.4.13 
 

91864 
 

SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 

M 
 

300 
 

18,47 
 

5.541,00 
 

2,53 % 

 

5.4.14 
 

101890 
 

SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 

DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 

 

UN 
 

5 
 

15,92 
 

79,60 
 

0,04 % 

5.4.15 93672 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 1 94,48 94,48 0,04 % 

5.4.16 106020 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 1 118,77 118,77 0,05 % 

 

5.4.17 
 

101883 
 

SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

 

UN 
 

1 
 

612,41 
 

612,41 
 

0,28 % 

5.4.19 13594 ORSE 
Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), 
tipo cob, g- 
light ou similar 

un 10 132,02 1.320,20 0,60 % 

5.5 
  

PISOS E REVESTIMENTOS 
   

34.091,59 15,57 % 

 

5.5.1 
 

99810 
 

SINAPI 

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ 

GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 

ESCOVAÇÃO MANUAL. 
AF_10/2025_PS 

 

m² 
 

100,35 
 

9,01 
 

904,15 
 

0,41 % 

5.5.2 00000014 Próprio 
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA 1/3 - 
EMBASA 
(15.90.10) 

m² 88,85 16,57 1.472,24 0,67 % 

5.5.3 106790 SINAPI 
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM RÉGUAS, PADRÃO LISO, 
ESPESSURA 
4,0 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026 

m² 110 202,10 22.231,00 10,15 % 

5.5.4 98688 SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 M 60 73,34 4.400,40 2,01 % 

5.5.5 21.03.090 CPOS/CDHU Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento m² 15 338,92 5.083,80 2,32 % 

5.6 
  

COBERTURA 
   

7.190,29 3,28 % 

5.6.1 97650 SINAPI 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 
FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 11,09 11,21 124,31 0,06 % 

 

5.6.2 
 

92540 
 

SINAPI 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 

 

m² 
 

11,09 
 

124,58 
 

1.381,59 
 

0,63 % 

 

5.6.3 
 

94210 
 

SINAPI 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 

= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2026 

 

m² 
 

110,98 
 

51,22 
 

5.684,39 
 

2,60 % 

6 
  

SERVIÇOS DIVERSOS 
   

1.904,39 0,87 % 

 

6.2 
 

05.07.050 
 

CPOS/CDHU 
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 

volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, 

plástico e metal 

 

m³ 
 

13,81 
 

137,90 
 

1.904,39 
 

0,87 % 

7 
  

ACOMPANHAMENTO DE OBRA 
   

41.680,80 19,04 % 

7.1 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720 57,89 41.680,80 19,04 % 

 

 Total sem BDI 218.939,02 
 Total do BDI 50.355,97 
 Total Geral 269.294,99 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO VI.1 

 
PLANILHA SINTÉTICA 

 
 

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

 

 

 

Reforma e adequação de ambiente existente para 

implantação de auditório institucional na sede da 

Coordenadoria Geral Regional de Rio Claro – CGR.13. 

SINAPI - 09/2026 - 

São Paulo SBC - 

10/2026 - São 

Paulo ORSE - 

07/2026 - Sergipe 

SIURB - 07/2026 - 

São Paulo 

CPOS/CDHU - 09/2026 

- São Paulo FDE - 

07/2026 - São Paulo 

 

 

 

 

23,0% 

 

 

 

Não Desonerado: Horista: 

0,00% 

Mensalista: 0,00% 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 

5.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 022685 SBC DEMOLICAO MANUAL PAREDE CHAP MADEIRA 
COMPENS.S/REAPROVEIT. 

DEMOLICOES 
m² 1,0000000 15,03 15,03 

Insumo 099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS Mão de Obra H 0,1720000 26,04 4,47 

Insumo 099900 SBC SERVENTE Mão de Obra H 0,4940000 21,39 10,56 

    MO sem LS => 15,03 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

15,03 

5.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
Demolições e Remoções 

m² 1,0000000 13,94 13,94 

Composição 
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,1087000 37,26 4,05 

Composição 
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,3075000 32,18 9,89 

    MO sem LS => 10,10 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

10,10 

5.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 102181 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO 
EM PERFIL 
U. AF_11/2025 

Vidros e Espelhos 
m² 1,0000000 576,09 576,09 

Composição 
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,9977713 32,18 32,10 

Composição 
Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 1,1565076 32,13 37,15 

Insumo 00010507 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO Material m² 1,0000000 457,65 457,65 

 

Insumo 
 

00011950 
 

SINAPI 

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS 

 

Material 
 

UN 
 

1,7050000 
 

0,10 
 

0,17 

Insumo 00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 0,7480000 47,42 35,47 

Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 

REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA 

DRYWALL 

Material 
M 2,3220000 2,84 6,59 

Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,3090000 22,53 6,96 

    MO sem LS => 49,33 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

49,33 

5.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 32.06.240 CPOS/CDHU Película adesiva jateada para vidros - uso interno 
32,06 

m² 1,0000000 62,41 62,41 

Insumo B.01.000.010101 CPOS/CDHU Ajudante geral Mão de Obra H 0,7000000 23,90 16,73 

Insumo B.01.000.010186 CPOS/CDHU Vidraceiro Mão de Obra H 0,7000000 34,83 24,38 

Insumo F.08.000.024104 CPOS/CDHU Película adesiva jateada liso fosco ou listra branca para vidros - 
uso interno 

Material 
m² 1,1000000 19,37 21,30 

    MO sem LS => 41,11 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

41,11 

5.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 14.31.030 CPOS/CDHU Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm 
14,31 

m² 1,0000000 253,95 253,95 

Insumo B.01.000.010101 CPOS/CDHU Ajudante geral Mão de Obra H 2,0000000 23,90 47,80 

Insumo B.01.000.010111 CPOS/CDHU Carpinteiro Mão de Obra H 1,0000000 29,08 29,08 

Insumo B.01.000.010144 CPOS/CDHU Serralheiro Mão de Obra H 2,0000000 37,91 75,82 

Insumo E.05.000.026678 CPOS/CDHU Ferro cantoneira abas iguais em aço carbono, de 1´ x 1´ x 1/8´ 
Material 

KG 2,0000000 8,79 17,58 

Insumo F.08.000.024103 CPOS/CDHU Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow 

Corning 791 ou equivalente 
Material 

bg 0,1800000 50,22 9,03 

Insumo F.08.000.062026 CPOS/CDHU Guia de polietileno Tarucel, diâmetro de 15 mm Material M 1,0000000 0,58 0,58 

 

Insumo 
 

I.05.000.021057 
 

CPOS/CDHU 

Placa cimentícia impermeabilizada com espessura de 12mm, 

placa de 1,20 x 2,40m; ref. Brasilit ou equivalente 
 

Material 
 

m² 
 

1,1000000 
 

67,33 
 

74,06 

    MO sem LS => 152,70 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

152,70 

5.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 14051 ORSE 
Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive 

fechadura, puxador, trilhos e roldanas 
Vidros Temperados m² 1,0000000 949,47 949,47 

Composição 
Auxiliar 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,5000000 3,88 1,94 

Composição 
Auxiliar 13130 ORSE Encargos Complementares - Vidraceiro Provisórios h 0,5000000 3,72 1,86 

Insumo 00006111/SINAPI ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,5000000 15,59 7,79 

Insumo 00010489/SINAPI ORSE Vidraceiro (horista) Mão de Obra h 0,5000000 15,55 7,77 

Insumo 14890 ORSE Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive 

fechadura, puxador, trilhos e roldanas 
Material 

m² 1,0000000 930,11 930,11 



    
MO sem LS => 15,56 LS => 0,00 MO com LS 

=> 
15,56 

5.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

 

Composição 

 

 

00000008 

 

 

Próprio 

PORTA DE MADEIRA, COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA,CO 

M MEDIDAS APROXIMADAS DE (200X210X3,5)CM,EM 2 

FOLHAS,FOLHEAD A NAS 2 FACES,MARCO DE (13X3)CM E 

ALIZARES DE (5X2)CM,CONFOR ME ANBT NBR 15930, 

INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - BASE EMOP 

(14.006.0016-0) - 

 

 

14 

 

 

UN 

 

 

1,0000000 

 

 

3.083,42 

 

 

3.083,42 

Composição Auxiliar  
90830 

 
SINAPI 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

 
Esquadrias - Portas 

 
UN 

 
2,0000000 

 
225,68 

 
451,36 

 
Insumo 

 
00225 

 
EMOP 

ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES, RESINAS E 

BORRACHAS SINTETICAS E ADITIVO S, EMBALAGEM DE 

3,2L/2,8KG 

 
Material 

 
GL 

 
0,8400000 

 
111,04 

 
93,27 

Insumo 00279 EMOP CHAPA LAMINADA C/ACABAMENTO BRILHANTE, D E 

(1,25X3,08)M, C/ESPES. DE 0,8MM 
Material 

UN 4,2000000 133,90 562,38 

Insumo 00453 EMOP 
PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU 
QUANTIDADES 
EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30 

Material KG 0,1877000 13,17 2,47 

Insumo 01967 EMOP MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS 

DE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 
Mão de Obra 

H 11,1495000 33,16 369,71 

Insumo 01977 EMOP MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENC ARGOS 
SOCIAIS 

Mão de Obra 
H 16,8000000 42,55 714,84 

Insumo 01999 EMOP 
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI 

VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 
Mão de Obra H 11,1495000 22,25 248,07 

Insumo 02258 EMOP MARCO EM MADEIRA, DE (13X3)CM, GRUPO V Material M 6,3950000 29,58 189,16 

Insumo 02259 EMOP ALIZAR EM MADEIRA, DE (5X2)CM, GRUPO V Material M 13,1500000 8,98 118,08 

Insumo 10011 EMOP ESPUMA DE POLIURETANO EM SPRAY DE 500ML Material UN 0,5517000 18,49 10,20 

 

Insumo 
 

11438 
 

EMOP 

PORTA LISA, EM MADEIRA, PARA PINTURA, CO M NUCLEO 

TIPO COLMEIA, PADRAO LEVE, MEDI NDO 

APROXIMADAMENTE (100X210X3,5)CM 

 

Material 
 

UN 
 

2,0000000 
 

161,94 
 

323,88 

    MO sem LS => 1.432,22 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

1.432,22 

5.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

00000009 
 

Próprio 

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 1,20X210 CM, 

ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

AF_11/2025 - SINAPI (102183) 

 

Vidros e Espelhos 
 

UN 
 

1,0000000 
 

1.673,28 
 

1.673,28 

Composição 
Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 4,0129666 32,13 128,93 

Composição 
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 3,4621672 32,18 111,41 

Insumo 00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 

MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) 
Material 

m² 2,5200000 495,00 1.247,40 

 

 

Insumo 

 

 

00003104 

 

 

SINAPI 

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 

EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., 

DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA 

DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. 

CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO 

 

 

Material 

 

 

CJ 

 

 

1,0000000 

 

 

185,54 

 

 

185,54 

    
MO sem LS => 171,21 LS => 0,00 MO com LS 

=> 
171,21 

5.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, 

USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 
Pintura em Madeira 

m² 1,0000000 38,06 38,06 

Composição 
Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,7076000 38,83 27,47 

Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0406000 27,47 1,11 

Insumo 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO 

SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO 
Material 

L 0,2706000 35,05 9,48 

    
MO sem LS => 19,66 LS => 0,00 MO com LS 

=> 
19,66 

5.2.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 87421 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM 

TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_03/2023 

Gesso 
m² 1,0000000 35,09 35,09 

Composição 
Auxiliar 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,4509700 36,99 16,68 

Composição 
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,1428100 32,18 4,59 

Insumo 00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E 
USO GERAL 

Material 
KG 17,0737900 0,81 13,82 

    MO sem LS => 15,77 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

15,77 

5.2.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 180222 SBC PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE 
METALICA 

PINTURAS 
m² 1,0000000 47,52 47,52 

Insumo 006401 SBC SOLVENTE (AGUARAS MINERAL) Material L 0,0500000 29,62 1,48 

Insumo 008104 SBC TINTA ESMALTE GRAFITE FOSCO CORAL Material L 0,1200000 51,36 6,16 

Insumo 037129 SBC LIXA FERRO K246 NORTON 150 Material UN 0,3000000 2,56 0,76 

Insumo 099550 SBC PINTOR Mão de Obra H 0,8250000 26,04 21,48 

Insumo 099900 SBC SERVENTE Mão de Obra H 0,8250000 21,39 17,64 

    MO sem LS => 39,12 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

39,12 

5.3.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 

PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023 

Pintura Interna 
m² 1,0000000 23,32 23,32 

Composição 
Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,3610000 38,83 14,01 

Composição 
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,1203000 32,18 3,87 

Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 

NUMERO 120, COR VERMELHA 
Material 

UN 0,0802000 1,35 0,10 

Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES 
INTERNOS 

Material KG 1,3389000 3,99 5,34 

    MO sem LS => 12,79 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

12,79 

5.3.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 
Pintura Interna 

m² 1,0000000 5,17 5,17 



Composição 
Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,0666000 38,83 2,58 

Composição 
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,0222000 32,18 0,71 

Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 11,34 1,88 

    MO sem LS => 2,36 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

2,36 

5.3.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
Pintura Interna 

m² 1,0000000 13,06 13,06 

Composição 
Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,1631000 38,83 6,33 

Composição 
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,0544000 32,18 1,75 

Insumo 00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA Material L 0,2367000 21,07 4,98 

    MO sem LS => 5,78 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

5,78 

5.3.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 

TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023 

Pintura Interna 
m² 1,0000000 42,19 42,19 

Composição 
Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,7419000 38,83 28,80 

Composição 
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,2473000 32,18 7,95 

Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 

NUMERO 120, COR VERMELHA 
Material 

UN 0,0802000 1,35 0,10 

Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES 
INTERNOS 

Material KG 1,3389000 3,99 5,34 

    MO sem LS => 26,29 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

26,29 

5.3.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023 
Pintura Interna 

m² 1,0000000 6,46 6,46 

Composição 
Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,0927000 38,83 3,59 

Composição 
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,0309000 32,18 0,99 

Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 11,34 1,88 

    MO sem LS => 3,28 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

3,28 

5.3.1.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
Pintura Interna 

m² 1,0000000 14,83 14,83 

Composição 
Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,2270000 38,83 8,81 

Composição 
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,0757000 32,18 2,43 

Insumo 00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA Material L 0,2678000 13,43 3,59 

    MO sem LS => 8,03 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

8,03 

5.3.2.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE 

ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 
Limpeza de Obra 

m² 1,0000000 2,24 2,24 

Composição 
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,0683285 32,18 2,19 

 
Composição Auxiliar 

 

99833 
 

SINAPI 

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA 

FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. 

AF_05/2023 

 
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos 

 

CHP 
 

0,0117125 
 

4,43 
 

0,05 

 
Composição Auxiliar 

 
99834 

 
SINAPI 

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA 

FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. 

AF_05/2023 

 
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos 

 
CHI 

 
0,0224517 

 
0,18 

 
0,00 

    MO sem LS => 1,57 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

1,57 

5.3.2.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

102492 
 

SINAPI 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 

3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 
 

Pintura para Pisos 
 

m² 
 

1,0000000 
 

32,56 
 

32,56 

Composição 
Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,3650000 38,83 14,17 

Composição 
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,1520000 32,18 4,89 

Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1600000 11,34 1,81 

Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,5340000 21,59 11,52 

Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0100000 17,02 0,17 

    MO sem LS => 13,63 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

13,63 

5.4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

91973 
 

SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR 

PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores 

 

UN 
 

1,0000000 
 

124,51 
 

124,51 

Composição Auxiliar 
 

91950 
 

SINAPI 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" 

MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, Cabos, 

Caixas, Tomadas e 

Interruptores 

 

UN 
 

1,0000000 
 

20,12 
 

20,12 

Composição Auxiliar  
91972 

 
SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR 

PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, Cabos, 

Caixas, Tomadas e 

Interruptores 

 
UN 

 
1,0000000 

 
104,39 

 
104,39 

    
MO sem LS => 66,08 LS => 0,00 MO com LS 

=> 
66,08 

5.4.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 9007060 SIURB PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V 

CAIXA 4"X2" - INCLUSO O ESPELHO 
Edificação 

UN 1,0000000 177,16 177,16 

Insumo 2041 SIURB ELETRICISTA (SGSP) Mão de Obra H 1,6620000 39,25 65,23 

Insumo 2099 SIURB SERVENTE (SGSP) Mão de Obra H 1,6760000 27,13 45,46 

Insumo 52431 SIURB ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4" Material M 3,0000000 6,00 18,00 

Insumo 52865 SIURB CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL Material M 9,0000000 3,08 27,72 

Insumo 54813 SIURB CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM Material Un 1,0000000 3,87 3,87 



Insumo 55210 SIURB ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" 
Material 

Un 1,0000000 4,44 4,44 

Insumo 55255 SIURB TOMADA ELÉTRICA SIMPLES DE EMBUTIR, DE 10A OU 20A, 

SEM PLACA - CONFORME NBR 14136 
Material 

Un 1,0000000 12,44 12,44 

    
MO sem LS => 110,69 LS => 0,00 MO com LS 

=> 
110,69 

5.4.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 060126 SBC PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO 
INSTALACOES ELETRICAS - 
LUMINARIAS UN 1,0000000 85,66 85,66 

Insumo 003420 SBC FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm Material M 0,1000000 0,89 0,08 

Insumo 003586 SBC ILUMINACAO - PLAFON POP BIVOLT BRANCO AVANT 
767100572 

Material 
UN 1,0000000 34,14 34,14 

Insumo 098755 SBC CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2 Material M 0,5250000 2,69 1,41 

Insumo 099250 SBC ELETRICISTA Mão de Obra H 1,0550000 26,04 27,47 

Insumo 099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 1,0550000 21,39 22,56 

    MO sem LS => 50,03 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

50,03 

5.4.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 09.08.085 FDE PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - 

ELETRODUTO PVC 
Pontos de: interruptores e tomadas 

UN 1,0000000 136,77 136,77 

Insumo 1.01.15 FDE ELETRICISTA Mão de Obra H 1,0000000 33,63 33,63 

Insumo 1.01.16 FDE AJUDANTE ELETRICISTA Mão de Obra H 2,0000000 25,60 51,20 

Insumo 4.51.37 FDE CAIXA 4"X4" Material UN 1,0000000 5,70 5,70 

Insumo 4.25.02 FDE ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') Material M 6,0000000 5,95 35,70 

Insumo 4.55.26 FDE ESPELHO 4"X4" Material UN 1,0000000 10,54 10,54 

    MO sem LS => 84,83 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

84,83 

5.4.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 9007061 SIURB PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 
3/4" 

Edificação UN 1,0000000 276,81 276,81 

Insumo 2041 SIURB ELETRICISTA (SGSP) Mão de Obra H 3,0000000 39,25 117,74 

Insumo 2099 SIURB SERVENTE (SGSP) Mão de Obra H 3,0000000 27,13 81,38 

Insumo 51631 SIURB 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO 

LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4" 
Material M 3,0000000 9,18 27,54 

Insumo 52865 SIURB CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL Material M 6,0000000 3,08 18,48 

Insumo 54863 SIURB CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4" Material Un 1,0000000 18,51 18,51 

Insumo 55255 SIURB TOMADA ELÉTRICA SIMPLES DE EMBUTIR, DE 10A OU 20A, 

SEM PLACA - CONFORME NBR 14136 
Material 

Un 1,0000000 12,44 12,44 

Insumo 58422 SIURB BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U 
(OMEGA/SIMPLES) - 3/4" 

Material Un 2,0000000 0,36 0,72 

    MO sem LS => 199,12 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

199,12 

5.4.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 
Composição 

 
9101029 

 
SIURB 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT PAREDE-

INVERTER COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS/h ATÉ 12.000 

BTUS/h - REDE FRIGORÍGENA E DRENO ATÉ 5 METROS 

 
Edificação 

 
UN 

 
1,0000000 

 
679,38 

 
679,38 

Insumo 2099 SIURB SERVENTE (SGSP) Mão de Obra H 3,6400000 27,13 98,74 

Insumo 2505 SIURB TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO Mão de Obra H 3,6400000 91,26 332,19 

Insumo 88378 SIURB TUBO DE COBRE FLEXÍVEL - 1/2" Material M 5,0000000 29,22 146,10 

Insumo 88379 SIURB TUBO DE COBRE FLEXÍVEL - 1/4" Material M 5,0000000 13,85 69,25 

Insumo 88391 SIURB TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO - 1" 
Material 

M 10,0000000 3,31 33,10 

    
MO sem LS => 430,93 LS => 0,00 MO com LS 

=> 
430,93 

5.4.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

9101030 
 

SIURB 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT PAREDE-

INVERTER COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS/H ATÉ 36.000 

BTUS/H - REDE FRIGORÍGENA E DRENO ATÉ 5 METROS 

 

Edificação 
 

UN 
 

1,0000000 
 

763,68 
 

763,68 

Insumo 2099 SIURB SERVENTE (SGSP) Mão de Obra H 3,6700000 27,13 99,55 

Insumo 2505 SIURB TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO Mão de Obra H 3,6700000 91,26 334,93 

Insumo 88381 SIURB TUBO DE COBRE FLEXÍVEL - 3/8" Material M 5,0000000 21,79 108,95 

Insumo 88382 SIURB TUBO DE COBRE FLEXÍVEL - 5/8" Material M 5,0000000 37,43 187,15 

Insumo 88391 SIURB TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO - 1" 
Material 

M 10,0000000 3,31 33,10 

    
MO sem LS => 434,48 LS => 0,00 MO com LS 

=> 
434,48 

5.4.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

91926 
 

SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores 

 

M 
 

1,0000000 
 

5,78 
 

5,78 

Composição 
Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0290000 35,30 1,02 

Composição 
Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,0290000 45,13 1,30 

 

Insumo 
 

00001014 
 

SINAPI 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2 

 

Material 
 

M 
 

1,2434000 
 

2,74 
 

3,40 

Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 5 M 
Material 

UN 0,0094000 6,73 0,06 

    
MO sem LS => 1,78 LS => 0,00 MO com LS 

=> 
1,78 

5.4.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 
Composição 

 
91928 

 
SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, Cabos, 

Caixas, Tomadas e 

Interruptores 

 
M 

 
1,0000000 

 
8,84 

 
8,84 

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0390000 35,30 1,37 

Composição 
Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,0390000 45,13 1,76 

 

Insumo 
 

00000981 
 

SINAPI 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 4 MM2 

 

Material 
 

M 
 

1,2434000 
 

4,55 
 

5,65 



Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 5 M 
Material 

UN 0,0094000 6,73 0,06 

    
MO sem LS => 2,40 LS => 0,00 MO com LS 

=> 
2,40 

5.4.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 
Composição 

 
91930 

 
SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, Cabos, 

Caixas, Tomadas e 

Interruptores 

 
M 

 
1,0000000 

 
12,29 

 
12,29 

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0510000 35,30 1,80 

Composição 
Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,0510000 45,13 2,30 

 
Insumo 

 
00000982 

 
SINAPI 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 6 MM2 

 
Material 

 
M 

 
1,2434000 

 
6,54 

 
8,13 

Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 5 M 
Material 

UN 0,0094000 6,73 0,06 

    
MO sem LS => 3,14 LS => 0,00 MO com LS 

=> 
3,14 

5.4.12 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 
Composição 

 
92988 

 
SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 
Redes Enterradas de Distribuição 
Elétrica 

 
M 

 
1,0000000 

 
69,14 

 
69,14 

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0830000 35,30 2,92 

Composição 
Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,0830000 45,13 3,74 

 

Insumo 
 

00001018 
 

SINAPI 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 

NOMINAL 50 MM2 

 

Material 
 

M 
 

1,0150000 
 

61,50 
 

62,42 

Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 5 M 
Material 

UN 0,0090000 6,73 0,06 

    
MO sem LS => 5,12 LS => 0,00 MO com LS 

=> 
5,12 

5.4.13 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 
Composição 

 
91864 

 
SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores 

 
M 

 
1,0000000 

 
18,47 

 
18,47 

Composição 
Auxiliar 

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1390000 35,30 4,90 

Composição 
Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,1390000 45,13 6,27 

Insumo 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA Material M 1,0170000 7,18 7,30 

    
MO sem LS => 8,59 LS => 0,00 MO com LS 

=> 
8,59 

5.4.14 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

101890 
 

SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 

NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

Instalações Elétricas - Quadros, 

Cabos, Disjuntores, Contatores e 

Barramentos 

Blindados 

 

UN 
 

1,0000000 
 

15,92 
 

15,92 

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0468430 35,30 1,65 

Composição 
Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,0468430 45,13 2,11 

 
Insumo 

 
00001571 

 
SINAPI 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA 

CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO 

DE FIXACAO M5 

 

Material 
 
UN 

 
1,0000000 

 
1,36 

 
1,36 

Insumo 00002370 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO 

MAXIMA DE 240 V 
Material 

UN 1,0000000 10,80 10,80 

MO sem LS => 2,88 LS => 0,00 MO com LS => 2,88 

5.4.15 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, 
Disjuntores, Contatores e 
Barramentos 

UN 1,0000000 94,48 94,48 

Composição 
Auxiliar 

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,3814190 35,30 13,46 

Composição 
Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,3814190 45,13 17,21 

 

Insumo 
 

00001574 
 

SINAPI 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA 

CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M6 

 

Material 
 

UN 
 

3,0000000 
 

1,75 
 

5,25 

Insumo 00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), 

TRIPOLAR, 10 - 50 A 
Material 

UN 1,0000000 58,56 58,56 

MO sem LS => 23,57 LS => 0,00 MO com LS => 23,57 

5.4.16 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 106020 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, 
Disjuntores, Contatores e 
Barramentos 

UN 1,0000000 118,77 118,77 

Composição 
Auxiliar 

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,5297450 35,30 18,69 

Composição 
Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,5297450 45,13 23,90 

 

Insumo 
 

00001575 
 

SINAPI 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA 

CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M6 

 

Material 
 

UN 
 

3,0000000 
 

2,08 
 

6,24 

Insumo 00034714 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), 
TRIPOLAR, 63 A 

Material 
UN 1,0000000 69,94 69,94 

MO sem LS => 32,75 LS => 0,00 MO com LS => 32,75 

5.4.17 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

101883 
 

SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

Instalações Elétricas - Quadros, 

Cabos, Disjuntores, Contatores e 

Barramentos Blindados 

 

UN 
 

1,0000000 
 

612,41 
 

612,41 

 
Composição Auxiliar 

 
87367 

 
SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MANUAL. AF_07/2026 

 
Argamassas 

 
m³ 

 
0,0134000 

 
809,71 

 
10,85 

Composição Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,6530000 35,30 58,35 

Composição 
Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 1,6530000 45,13 74,59 



 
Insumo 

 
00013395 

 
SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, 

DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN, 100 A 

 
Material 

 
UN 

 
1,0000000 

 
468,62 

 
468,62 

MO sem LS => 105,98 LS => 0,00 MO com LS => 105,98 

5.4.19 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 13594 ORSE Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz 

amarela), tipo cob, g-light ou similar 

Aparelhos, Utensílios e 
Equipamentos 
Elétricos 

un 1,0000000 132,02 132,02 

Composição 
Auxiliar 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,2000000 3,74 0,74 

Insumo 00002436/SINAPI ORSE Eletricista (horista) Mão de Obra h 0,2000000 21,68 4,33 

 
Insumo 

 
14330 

 
ORSE 

Fita de LED auto colante com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 

2.700K (luz amarela),tipo cob, g-light ou similar 
 

Material 
 
un 

 
1,0000000 

 
126,95 

 
126,95 

MO sem LS => 4,33 LS => 0,00 MO com LS => 4,33 

5.5.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

99810 
 

SINAPI 

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ 

GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 

ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS 

 

Limpeza de Obra 
 

m² 
 

1,0000000 
 

9,01 
 

9,01 

Composição 
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,2551401 32,18 8,21 

Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0222222 27,47 0,61 

Insumo 00013261 SINAPI FLANELA *30 X 40* CM Material UN 0,0314328 3,08 0,09 

Insumo 00044329 SINAPI DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO Material L 0,0063472 16,99 0,10 

MO sem LS => 5,86 LS => 0,00 MO com LS => 5,86 

5.5.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 00000014 Próprio REGULARIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA 1/3 - 

EMBASA (15.90.10) 
15 

m² 1,0000000 16,57 16,57 

Composição 
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,2500000 37,26 9,31 

Composição 
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,2000000 32,18 6,43 

Composição Auxiliar 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 
Argamassas 

m³ 0,0010000 832,03 0,83 

MO sem LS => 11,86 LS => 0,00 MO com LS => 11,86 

5.5.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 106790 SINAPI PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM RÉGUAS, PADRÃO LISO, 

ESPESSURA 4,0 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026 
Pisos 

m² 1,0000000 202,10 202,10 

Composição 
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,2805977 37,26 10,45 

Composição 
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,1402988 32,18 4,51 

Insumo 00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO Material KG 0,0950000 48,85 4,64 

Insumo 00038180 SINAPI PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, 

E = 4 MM (SEM COLOCACAO) 
Material 

m² 1,1100000 164,42 182,50 

MO sem LS => 11,06 LS => 0,00 MO com LS => 11,06 

5.5.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 98688 SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 Pisos M 1,0000000 73,34 73,34 

Composição 
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,0679021 37,26 2,53 

Composição 
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,0339511 32,18 1,09 

Insumo 00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO Material KG 0,3300000 48,85 16,12 

Insumo 00039829 SINAPI RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM 
Material 

M 1,3400000 40,00 53,60 

    MO sem LS => 2,67 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

2,67 

5.5.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 21.03.090 CPOS/CDHU Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento 
21,03 

m² 1,0000000 338,92 338,92 

Insumo M.02.000.036115 CPOS/CDHU Fornecimento e instalação de piso elevado tipo telescópico em 

chapa de aço, sem revestimento 
Material 

m² 1,0000000 338,92 338,92 

    
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=> 
0,00 

5.6.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
Demolições e Remoções 

m² 1,0000000 11,21 11,21 

Composição 
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,2487000 32,18 8,00 

Composição 
Auxiliar 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,0879000 36,53 3,21 

    MO sem LS => 8,14 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

8,14 

5.6.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

92540 
 

SINAPI 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 

 

Estrutura e Trama para Cobertura 
 

m² 
 

1,0000000 
 

124,58 
 

124,58 

Composição Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,6116315 34,27 20,96 

Composição 
Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,7172000 36,53 26,19 

Composição Auxiliar  
93281 

 
SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 

CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos 

 
CHP 

 
0,0442000 

 
36,98 

 
1,63 

Composição Auxiliar  

93282 
 

SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 

CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos 

 

CHI 
 

0,0894000 
 

36,03 
 

3,22 

 
Insumo 

 
00004408 

 
SINAPI 

RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO 
- BRUTA 

 

Material 
 
M 

 
3,3126500 

 
3,18 

 
10,53 

 
Insumo 

 
00004425 

 
SINAPI 

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO 
- BRUTA 

 
Material 

 
M 

 
0,7698073 

 
35,32 

 
27,18 

 
Insumo 

 
00004430 

 
SINAPI 

CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO 
- BRUTA 

 
Material 

 
M 

 
1,9764633 

 
16,70 

 
33,00 

Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 
Material 

KG 0,0700000 13,21 0,92 



Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) 
Material 

KG 0,0500000 11,92 0,59 

Insumo 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) 
Material 

KG 0,0300000 12,02 0,36 

    MO sem LS => 39,10 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

39,10 

5.6.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

94210 
 

SINAPI 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 

6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 

 

Telhamento para Cobertura 
 

m² 
 

1,0000000 
 

51,22 
 

51,22 

Composição 
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,1627620 32,18 5,23 

Composição 
Auxiliar 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,1336618 36,53 4,88 

Composição Auxiliar  

93281 
 

SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 

CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos 

 

CHP 
 

0,0046517 
 

36,98 
 

0,17 

Composição Auxiliar  
93282 

 
SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 

CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos 

 
CHI 

 
0,0104047 

 
36,03 

 
0,37 

 

Insumo 
 

00001607 
 

SINAPI 

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 

FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA 

ARRUELA PVC - CONICAS) 

 

Material 
 

CJ 
 

1,2600000 
 

0,22 
 

0,27 

Insumo 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA 

SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM 

MADEIRA 

Material 
UN 1,2600000 3,42 4,30 

Insumo 00007194 SINAPI 
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 
1,10 M (SEM 
AMIANTO) 

Material m² 1,3567332 26,54 36,00 

    MO sem LS => 7,84 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

7,84 

6.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 
Composição 

 
05.07.050 

 
CPOS/CDHU 

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 

volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, 

plástico e metal 

 
5,07 

 
m³ 

 
1,0000000 

 
137,90 

 
137,90 

 

Insumo 
 

A.05.000.020359 
 

CPOS/CDHU 

Remoção de entulho de obra, material volumoso (mistura de 

alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal), capacidade 4 

m³ 

 

Material 
 

m³ 
 

1,0000000 
 

123,56 
 

123,56 

Insumo B.01.000.010146 CPOS/CDHU Servente Mão de Obra H 0,6000000 23,90 14,34 

    MO sem LS => 14,34 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

14,34 

7.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 57,89 57,89 

Composição Auxiliar 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 1,02 1,02 

Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 48,39 48,39 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
Encargos Complementares 

H 1,0000000 4,48 4,48 

Insumo 00037371 SINAPI 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,07 1,07 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 1,43 1,43 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 0,11 0,11 

Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
Encargos Complementares 

H 1,0000000 0,12 0,12 

Insumo 00043487 SINAPI 
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,27 1,27 

    
MO sem LS => 49,41 LS => 0,00 MO com LS 

=> 
49,41 

 

Composições Auxiliares 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 34,27 34,27 

Composição Auxiliar 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,37 0,37 

Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 25,07 25,07 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
Encargos Complementares 

H 1,0000000 4,48 4,48 

Insumo 00037371 SINAPI 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,07 1,07 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 1,43 1,43 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 0,11 0,11 

Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE 

FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 0,29 0,29 

Insumo 00043483 SINAPI 
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,45 1,45 

    MO sem LS => 25,44 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

25,44 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

87367 
 

SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MANUAL. AF_07/2026 

 
Argamassas 

 

m³ 
 

1,0000000 
 

809,71 
 

809,71 

Composição 
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 12,3124866 32,18 396,21 

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
Material 

m³ 1,1360208 92,00 104,51 

Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 113,6020806 1,10 124,96 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 255,6046814 0,72 184,03 

    MO sem LS => 282,94 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

282,94 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 
Argamassas 

m³ 1,0000000 832,03 832,03 

Composição 
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 12,3150605 32,18 396,29 

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
Material 

m³ 1,0474820 92,00 96,36 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 471,3669065 0,72 339,38 



    MO sem LS => 283,00 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

283,00 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 35,30 35,30 

Composição Auxiliar 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,93 0,93 

Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 25,07 25,07 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
Encargos Complementares 

H 1,0000000 4,48 4,48 

Insumo 00037371 SINAPI 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,07 1,07 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 1,43 1,43 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 0,11 0,11 

Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
Encargos Complementares 

H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00043484 SINAPI 
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,38 1,38 

    MO sem LS => 26,00 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

26,00 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 36,62 36,62 

Composição Auxiliar 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE 

ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,40 0,40 

Insumo 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 27,39 27,39 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
Encargos Complementares 

H 1,0000000 4,48 4,48 

Insumo 00037371 SINAPI 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,07 1,07 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 1,43 1,43 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11 

Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE 

FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 0,29 0,29 

Insumo 00043483 SINAPI 
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,45 1,45 

    MO sem LS => 27,79 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

27,79 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 36,53 36,53 

Composição Auxiliar 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,31 0,31 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 27,39 27,39 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
Encargos Complementares 

H 1,0000000 4,48 4,48 

Insumo 00037371 SINAPI 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,07 1,07 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 1,43 1,43 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 0,11 0,11 

Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE 

FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 0,29 0,29 

Insumo 00043483 SINAPI 
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,45 1,45 

    
MO sem LS => 27,70 LS => 0,00 MO com LS 

=> 
27,70 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,37 0,37 

Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 0,0147600 25,07 0,37 

    
MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS 

=> 
0,37 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,93 0,93 

Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,0373200 25,07 0,93 

    MO sem LS => 0,93 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,93 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE 

ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,40 0,40 

Insumo 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,0147600 27,39 0,40 

    MO sem LS => 0,40 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,40 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,31 0,31 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 0,0115400 27,39 0,31 

    MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,31 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 1,28 1,28 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,0373200 34,55 1,28 

    MO sem LS => 1,28 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

1,28 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 1,02 1,02 

Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,0212000 48,39 1,02 



    MO sem LS => 1,02 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

1,02 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95337 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,31 0,31 

Insumo 00012872 SINAPI GESSEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,0115400 27,39 0,31 

    MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,31 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,44 0,44 

Insumo 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,0163700 27,28 0,44 

    MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,44 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,58 0,58 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,0212000 27,39 0,58 

    MO sem LS => 0,58 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,58 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 
- HORISTA 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,40 0,40 

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,0147600 27,39 0,40 

    MO sem LS => 0,40 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,40 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,47 0,47 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,0212000 22,51 0,47 

    MO sem LS => 0,47 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,47 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,31 0,31 

Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,0115400 27,39 0,31 

    MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,31 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95387 SINAPI 
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,33 0,33 

Insumo 00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,0147600 22,51 0,33 

    MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,33 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 45,13 45,13 

Composição Auxiliar 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 1,28 1,28 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 34,55 34,55 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
Encargos Complementares 

H 1,0000000 4,48 4,48 

Insumo 00037371 SINAPI 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,07 1,07 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 1,43 1,43 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 0,11 0,11 

Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
Encargos Complementares 

H 1,0000000 0,83 0,83 

Insumo 00043484 SINAPI 
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,38 1,38 

    MO sem LS => 35,83 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

35,83 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 1,0000000 3,74 3,74 

Insumo 00012892/SINAPI ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0023000 11,28 0,02 

Insumo 00012893/SINAPI ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 
Material 

par 0,0007000 76,67 0,05 

Insumo 00012894/SINAPI ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul) 

Material un 0,0002000 20,85 0,00 

Insumo 00012895/SINAPI ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, 

sem jugular (classe b) 
Material 

un 0,0006000 14,00 0,00 

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0045000 12,54 0,05 

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0045000 205,00 0,92 

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0004000 300,00 0,12 

Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0002000 26,90 0,00 

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,94 0,02 

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 18,00 0,03 

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 
manteiga) 

Serviços 
un 0,1018000 5,00 0,50 

Insumo 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0002000 47,69 0,00 

Insumo 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0002000 164,45 0,03 

Insumo 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0001000 44,00 0,00 

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42 

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0008000 6,00 0,00 

Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 4,50 0,29 

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 198,47 0,29 

    MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,00 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 



Composição 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,88 3,88 

Insumo 00002711/SINAPI ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* 

kg, pneu com camara 
Material 

un 0,0002000 175,45 0,03 

Insumo 00012892/SINAPI ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0023000 11,28 0,02 

Insumo 00012893/SINAPI ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 
Material 

par 0,0008000 76,67 0,06 

Insumo 00012894/SINAPI ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul) 

Material 
un 0,0002000 20,85 0,00 

Insumo 00012895/SINAPI ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, 

sem jugular (classe b) 
Material 

un 0,0006000 14,00 0,00 

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0045000 12,54 0,05 

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0045000 205,00 0,92 

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0004000 300,00 0,12 

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,94 0,02 

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 18,00 0,03 

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 
manteiga) 

Serviços 
un 0,1018000 5,00 0,50 

Insumo 10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0002000 36,90 0,00 

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42 

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0008000 6,00 0,00 

Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0941000 4,50 0,42 

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0003000 18,58 0,00 

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001000 39,50 0,00 

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 198,47 0,29 

    MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,00 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 13130 ORSE Encargos Complementares - Vidraceiro Provisórios h 1,0000000 3,72 3,72 

Insumo 00012892/SINAPI ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0023000 11,28 0,02 

Insumo 00012893/SINAPI ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 
Material 

par 0,0008000 76,67 0,06 

Insumo 00012894/SINAPI ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul) 

Material 
un 0,0002000 20,85 0,00 

Insumo 00012895/SINAPI ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, 

sem jugular (classe b) 
Material 

un 0,0006000 14,00 0,00 

Insumo 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0002000 44,00 0,00 

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0045000 12,54 0,05 

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0045000 205,00 0,92 

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0004000 300,00 0,12 

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,94 0,02 

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 18,00 0,03 

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 
manteiga) 

Serviços 
un 0,1018000 5,00 0,50 

Insumo 10789 ORSE Nível de bolha de madeira Material un 0,0002000 15,40 0,00 

Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0001000 25,95 0,00 

Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0001000 28,00 0,00 

Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0007000 11,60 0,00 

Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambú Material Un 0,0007000 10,22 0,00 

Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0004000 18,75 0,00 

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42 

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0008000 6,00 0,00 

Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 4,50 0,29 

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 198,47 0,29 

    MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,00 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

90830 
 

SINAPI 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

 
Esquadrias - Portas 

 

UN 
 

1,0000000 
 

225,68 
 

225,68 

Composição 
Auxiliar 

88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,4528015 36,62 53,20 

Composição 
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,4105743 32,18 13,21 

 

Insumo 
 

00003081 
 

SINAPI 

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO 

INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO 

CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO 

 
Material 

 

CJ 
 

1,0000000 
 

159,27 
 

159,27 

    
MO sem LS => 49,80 LS => 0,00 MO com LS 

=> 
49,80 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 36,99 36,99 

Composição Auxiliar 95337 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,31 0,31 

Insumo 00012872 SINAPI GESSEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 27,39 27,39 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
Encargos Complementares 

H 1,0000000 4,48 4,48 

Insumo 00037371 SINAPI 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,07 1,07 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 1,43 1,43 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 0,11 0,11 

Insumo 00043465 SINAPI 
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 

Encargos Complementares H 1,0000000 0,73 0,73 



Insumo 00043489 SINAPI 
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,47 1,47 

    MO sem LS => 27,70 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

27,70 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

93282 
 

SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 

CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos 

 

CHI 
 

1,0000000 
 

36,03 
 

36,03 

Composição 
Auxiliar 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 35,75 35,75 

Composição Auxiliar  
93277 

 
SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV 

- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação 

dos Equipamentos 

 
H 

 
1,0000000 

 
0,23 

 
0,23 

Composição Auxiliar  

93278 
 

SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 

CV - JUROS. AF_03/2016 

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação 

dos Equipamentos 

 

H 
 

1,0000000 
 

0,05 
 

0,05 

    MO sem LS => 27,72 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

27,72 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 
Composição 

 
93281 

 
SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 

CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos 

 
CHP 

 
1,0000000 

 
36,98 

 
36,98 

Composição 
Auxiliar 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 35,75 35,75 

Composição Auxiliar  
93277 

 
SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV 

- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação 

dos Equipamentos 

 
H 

 
1,0000000 

 
0,23 

 
0,23 

Composição Auxiliar  

93278 
 

SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 

CV - JUROS. AF_03/2016 

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação 

dos Equipamentos 

 

H 
 

1,0000000 
 

0,05 
 

0,05 

Composição Auxiliar  
93279 

 
SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV 

- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação 

dos Equipamentos 

 
H 

 
1,0000000 

 
0,22 

 
0,22 

Composição Auxiliar  

93280 
 

SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV 

- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação 

dos Equipamentos 

 

H 
 

1,0000000 
 

0,73 
 

0,73 

    
MO sem LS => 27,72 LS => 0,00 MO com LS 

=> 
27,72 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 
Composição 

 
93277 

 
SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV 

- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos 

 
H 

 
1,0000000 

 
0,23 

 
0,23 

Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 

CV 

Equipamento para Aquisição 
Permanente 

UN 0,0000640 3.723,39 0,23 

    
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=> 
0,00 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 
Composição 

 
93278 

 
SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 

CV - JUROS. AF_03/2016 

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação 

dos Equipamentos 

 
H 

 
1,0000000 

 
0,05 

 
0,05 

Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 

CV 

Equipamento para Aquisição 
Permanente 

UN 0,0000148 3.723,39 0,05 

    
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=> 
0,00 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

93279 
 

SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV 

- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação 

dos Equipamentos 

 

H 
 

1,0000000 
 

0,22 
 

0,22 

Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 

CV 

Equipamento para Aquisição 
Permanente 

UN 0,0000600 3.723,39 0,22 

    
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=> 
0,00 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

93280 
 

SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV 

- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos 

 

H 
 

1,0000000 
 

0,73 
 

0,73 

Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 
DEMANDA 

Franquia KWH 0,7800000 0,94 0,73 

    MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,00 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

91972 
 

SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR 

PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, 

Cabos, Caixas, Tomadas e 

Interruptores 

 

UN 
 

1,0000000 
 

104,39 
 

104,39 

Composição 
Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,9190000 35,30 32,44 

Composição 
Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,9190000 45,13 41,47 

Insumo 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 2,0000000 6,62 13,24 

Insumo 00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 2,0000000 8,62 17,24 

    MO sem LS => 56,81 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

56,81 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

99834 
 

SINAPI 

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA 

FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. 

AF_05/2023 

 
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos 

 

CHI 
 

1,0000000 
 

0,18 
 

0,18 

 
Composição Auxiliar 

 
99829 

 
SINAPI 

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA 

FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. 

AF_05/2023 

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos 

 
H 

 
1,0000000 

 
0,15 

 
0,15 

 
Composição Auxiliar 

 
99830 

 
SINAPI 

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA 

FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos 

 
H 

 
1,0000000 

 
0,03 

 
0,03 



    MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,00 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

99833 
 

SINAPI 

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA 

FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. 

AF_05/2023 

 
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos 

 

CHP 
 

1,0000000 
 

4,43 
 

4,43 

 
Composição Auxiliar 

 
99829 

 
SINAPI 

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA 

FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. 

AF_05/2023 

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos 

 
H 

 
1,0000000 

 
0,15 

 
0,15 

 
Composição Auxiliar 

 
99830 

 
SINAPI 

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA 

FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos 

 
H 

 
1,0000000 

 
0,03 

 
0,03 

 
Composição Auxiliar 

 
99831 

 
SINAPI 

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA 

FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. 

AF_05/2023 

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos 

 
H 

 
1,0000000 

 
0,10 

 
0,10 

 
Composição Auxiliar 

 

99832 
 

SINAPI 

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA 

FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_05/2023 

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos 

 

H 
 

1,0000000 
 

4,15 
 

4,15 

    MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,00 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 
Composição 

 
99829 

 
SINAPI 

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA 

FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. 

AF_05/2023 

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos 

 
H 

 
1,0000000 

 
0,15 

 
0,15 

 

Insumo 
 

00000746 
 

SINAPI 

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA 

FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE 

OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV 

 
Equipamento para Aquisição 
Permanente 

 

UN 
 

0,0000720 
 

2.089,00 
 

0,15 

    MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,00 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

99830 
 

SINAPI 

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA 

FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos 

 

H 
 

1,0000000 
 

0,03 
 

0,03 

 

Insumo 
 

00000746 
 

SINAPI 

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA 

FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE 

OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV 

 
Equipamento para Aquisição 
Permanente 

 

UN 
 

0,0000148 
 

2.089,00 
 

0,03 

    MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,00 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

99831 
 

SINAPI 

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA 

FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. 

AF_05/2023 

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos 

 

H 
 

1,0000000 
 

0,10 
 

0,10 

 

Insumo 
 

00000746 
 

SINAPI 

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA 

FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE 

OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV 

 

Equipamento para Aquisição 
Permanente 

 

UN 
 

0,0000500 
 

2.089,00 
 

0,10 

    MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,00 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

99832 
 

SINAPI 

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA 

FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_05/2023 

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos 

 

H 
 

1,0000000 
 

4,15 
 

4,15 

Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 
DEMANDA 

Franquia 
KWH 4,4200000 0,94 4,15 

    MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

0,00 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 35,75 35,75 

Composição Auxiliar 
95358 SINAPI 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,44 0,44 

Insumo 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 27,28 27,28 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
Encargos Complementares 

H 1,0000000 4,48 4,48 

Insumo 00037371 SINAPI 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,07 1,07 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 1,43 1,43 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 0,11 0,11 

Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 

ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 0,02 0,02 

Insumo 00043488 SINAPI 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Encargos Complementares H 1,0000000 0,92 0,92 

    MO sem LS => 27,72 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

27,72 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 37,26 37,26 

Composição Auxiliar 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,58 0,58 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 27,39 27,39 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
Encargos Complementares 

H 1,0000000 4,48 4,48 

Insumo 00037371 SINAPI 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,07 1,07 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 1,43 1,43 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 0,11 0,11 

Insumo 00043465 SINAPI 
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 

Encargos Complementares H 1,0000000 0,73 0,73 

Insumo 00043489 SINAPI 
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,47 1,47 



    MO sem LS => 27,97 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

27,97 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 38,83 38,83 

Composição Auxiliar 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 
- HORISTA 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,40 0,40 

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 27,39 27,39 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
Encargos Complementares 

H 1,0000000 4,48 4,48 

Insumo 00037371 SINAPI 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,07 1,07 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 1,43 1,43 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 0,11 0,11 

Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 2,08 2,08 

Insumo 00043490 SINAPI 
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,87 1,87 

    MO sem LS => 27,79 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

27,79 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 32,18 32,18 

Composição Auxiliar 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,47 0,47 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 22,51 22,51 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
Encargos Complementares 

H 1,0000000 4,48 4,48 

Insumo 00037371 SINAPI 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,07 1,07 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 1,43 1,43 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 0,11 0,11 

Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
Encargos Complementares 

H 1,0000000 0,57 0,57 

Insumo 00043491 SINAPI 
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,54 1,54 

    MO sem LS => 22,98 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

22,98 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

 

Composição 
 

91950 
 

SINAPI 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" 

MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, Cabos, 

Caixas, Tomadas e 

Interruptores 

 

UN 
 

1,0000000 
 

20,12 
 

20,12 

Composição 
Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1500000 35,30 5,29 

Composição 
Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros 
H 0,1500000 45,13 6,76 

Insumo 00038098 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO 

DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
Material 

UN 1,0000000 5,69 5,69 

 

Insumo 
 

00038100 
 

SINAPI 

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 

MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE) 

 

Material 
 

UN 
 

1,0000000 
 

2,38 
 

2,38 

    MO sem LS => 9,27 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

9,27 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 36,53 36,53 

Composição Auxiliar 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,31 0,31 

Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 27,39 27,39 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
Encargos Complementares 

H 1,0000000 4,48 4,48 

Insumo 00037371 SINAPI 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,07 1,07 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 1,43 1,43 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 0,11 0,11 

Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE 

FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 0,29 0,29 

Insumo 00043483 SINAPI 
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,45 1,45 

    MO sem LS => 27,70 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

27,70 

 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 32,13 32,13 

Composição Auxiliar 95387 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000 0,33 0,33 

Insumo 00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 22,51 22,51 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
Encargos Complementares 

H 1,0000000 4,48 4,48 

Insumo 00037371 SINAPI 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,07 1,07 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 1,43 1,43 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 0,11 0,11 

Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 

Encargos Complementares 
H 1,0000000 0,73 0,73 

Insumo 00043489 SINAPI 
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos Complementares H 1,0000000 1,47 1,47 

    MO sem LS => 22,84 LS => 0,00 MO com LS 
=> 

22,84 

 

Total sem BDI 218.939,02 

Total do BDI 50.355,97 

Total Geral 269.294,99 



 

ANEXO VII 
 

AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
 

A execução dos serviços será avaliada pelo fiscal do contrato, que elaborará relatório de 

fiscalização contendo a verificação da conformidade dos serviços executados com as 

especificações estabelecidas no Termo de Referência, servindo de base para o ateste da 

execução e o respectivo pagamento. 
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