PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO

OBRA: Iluminagdo de campo de futebol
LOCAL: Alameda Alberto José E. M. Rollo, Jd. Santa Terezinha
Américo Brasiliense — SP

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: [luminagdo de campo de futebol.
LOCAL: Alameda Alberto José E. M. Rollo, confluéncia com a Rua José Carlesci.
BAIRRO: Jardim Santa Terezinha.

PRAZO DE EXECUCAO: 01 més, a partir da Ordem de Servicos.

OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem o objetivo de complementacdo as
informacdes contidas no projeto para viabilizar a contratacdo de empresa especializada
para o fornecimento de todos os materiais, mdo de obra, equipamentos, ferramentas,

madquinas, carga/descarga de materiais, EPI’s e EPC’s necessarios a execucdo da obra.

O objeto do projeto € a iluminacdo do campo de futebol da praca

localizada no bairro Jd. Santa Terezinha.

NORMAS GERAIS

Os interessados poderdo conhecer o local da obra, bem como as
dificuldades para sua execugdo. A visita técnica deverd ser realizada por representante

da empresa interessada, através de documento assinado e em papel timbrado.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS

A proponente deverd apresentar sua proposta orcamentdria em papel
timbrado, conforme itens e quantitativos previstos, ndo sendo aceito qualquer alteracdo
de quantitativos ou itens novos. Caso a proponente venha a discordar de algum
quantitativo apresentado, a mesma deverd manifestar-se por escrito, via protocolo,

antes da abertura dos envelopes do processo licitatorio.

Antes do inicio dos servicos, todos os operarios/funcionarios que irao
prestar servicos diretamente no canteiro de obras, deverao obrigatoriamente
participar da palestra de integracio, administrada pelo Engenheiro de Seguranca
do Trabalho desta Prefeitura. A palestra de integracdo deverd ser agendada pelo
telefone (016) 99291 3249, com no minimo 03 dias de antecedéncia, onde a Contratada
entregard copia da CTPS e do livro de registro dos funciondrios que irdo participar da
obra. Tal procedimento serd obrigatdrio no decorrer da obra para todo e qualquer novo
operario, sendo este da Contratada ou de empresas subcontratadas, que ingressardo no

canteiro de obras.

A contratada devera apresentar, também antes do inicio dos
servicos, documento comunicando o nome do responsavel técnico e via original da

anotacao de responsabilidade técnica, juntamente com o respectivo recolhimento.

Sem a apresentacdo destes dois documentos, a empresa ficard impedida
de iniciar os trabalhos, mesmo que a Ordem de Servicos ja tenha sido expedida. Esta
serd emitida pela CONTRATANTE, através do Departamento de Planejamento e Obras,

que serd responsavel pela fiscalizacdo dos servicos.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS
A empresa deverd cumprir integralmente a legislacdo trabalhista vigente,
devendo seus operdrios apresentar-se devidamente uniformizados e com todos os Epi's e

Epc's, necessdrios a realizagdo dos servigos.

As proponentes deverdo apresentar, obrigatoriamente, cronograma fisico-
financeiro da obra considerando o desenvolvimento dos trabalhos de acordo com a

programacdo da empresa, dentro do prazo estipulado para sua conclusao.

Todos os servigos, materiais e suas aplicagdes devem obedecer
rigorosamente as boas técnicas usualmente adotadas no campo de engenharia, em estrita

consonancia com as normas técnicas em vigor.

A execugdo dos servicos obedecerd rigorosamente as especificagcdes
constantes neste memorial e normas da ABNT, dimensdes e concepcdes, e ficard a
critério da FISCALIZACAO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer servico que

ndo obedeca as condi¢des deste memorial.

Eventuais modificacdes nas especificacdes sé serdo admitidas quando
aprovadas pela CONTRATANTE e acompanhadas pelo documento instituido para
tanto, devendo a CONTRATADA informar neste documento as eventuais mudangas do

or¢camento ou prazo de execu¢do decorrentes dessas modificacoes.

Todos os materiais a serem utilizados na obra serdo inteiramente
fornecidos pela CONTRATADA. A mao de obra deverd ser competente e capaz de

proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.
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DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Fica estipulado que a CONTRATADA terd que possuir um engenheiro
residente, principalmente para entendimentos com a FISCALIZACAO. O engenheiro da
contratada devera tomar as providencias necessdrias para cumprimento do cronograma
da obra, estar ciente e fazer cumprir as condi¢des estabelecidas no edital, anexos e
projetos, verificar as condi¢cdes de seguranca e sinalizagc@o, elaborar relatério didrio,
manter contato com a fiscalizacdo da PMAB, acompanhar os levantamentos,
nivelamentos e cadastros, verificar a qualidade dos materiais e dos servicos executados,

etc.

No prazo de 48 horas, a CONTRATADA obriga-se a retirar do canteiro
de servicos os materiais porventura impugnados pela FISCALIZACAO, bem como
iniciar qualquer demoli¢do exigida, correndo por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes das referidas demoli¢des e novas execugdes. Nao serd tolerado manter no

canteiro de servico qualquer material estranho as obras.

A CONTRATADA ¢€ a tunica responsdvel pelos servicos e obras a serem
executados, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade civil em
virtude de danos corporais € materiais causados a terceiros decorrentes da execugdo das
obras e servigos aqui discriminados e contratados. O controle de qualidade e outros
exigidos pela FISCALIZACAO nio eximem a CONTRATADA de sua inteira

responsabilidade técnica e civil pelas obras e servicos por ele executados.

A CONTRATADA sera responsavel por si e seus subcontratados, pelos

pagamentos dos encargos sobre mao-de-obra, requerido pelas Leis Trabalhistas, de
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DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS
Previdéncia Social e Seguro de Acidentes de Trabalho em vigor ou que durante o
periodo de construcdo venham a vigorar e, a pedido da CONTRATANTE, deverdo ser

apresentados comprovantes dos pagamentos efetuados.

Devera ser realizada obrigatoriamente pela CONTRATADA a
sinalizacdo do trafego do local de modo a permitir a segurancga dos veiculos e pedestres
que circulam pelo local, de conformidade com Padrées do DEPARTAMENTO DE
TRANSITO local. Poderiio ser usados cavaletes sinalizadores, faixas delimitatdrias,
balizas, cones, sendo todos dotados de faixa refletiva e disponibilizando um funcionério

especifico para este fim.

Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverdo ser
totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o periodo de
constru¢do. A CONTRATADA sera responsavel por esta protecio e pela conservagao
dos materiais, sendo obrigada a substituir ou consertar qualquer material ou servicos

eventualmente danificados, sem prejuizo algum para a CONTRATANTE.

Fica autorizada a CONTRATADA a tomar as providéncias que julgar
convenientes em casos de emergéncia, relacionados com a seguranca do pessoal e da

obra.

A CONTRATADA deverd manter na obra um livro de ocorréncias

(Diario de Obras), bem como manter o local sempre limpo.
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DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS
Por se tratar de empreitada por preco global, a PMAB ird proceder aos
pagamentos dos servicos previstos na Planilha Or¢amentaria, sendo que, poderd aceitar

variagdes para mais ou para menos, em funcio das necessidades de execuc¢do da obra.

Caso a Contratada faca a medi¢do sem o acompanhamento da
fiscalizacdio PMAB, esta s6 serd considerada vélida, apds a verificacdo e aprovacdo do
fiscal da obra, podendo ter itens glosados caso em desacordo com o medido,
ocasionando desta forma, demanda maior no tempo de liberacdo desta medi¢do. Apds
aprovacao dos itens medidos, a Contratada devera protocolar junto a esta PMAB, o
“BM* (Boletim de Medi¢do), devidamente carimbado e assinado pelo engenheiro

responsavel pela execugdo da Obra, através do Protocolo Digital.

Apés a afericdo e aprovacdo da medi¢do pela fiscalizacgdo PMAB, a
contratada devera protocolar digitalmente no site da prefeitura a seguinte

documentagao:

1 - 01 (uma) via da Planilha de Medicdo e Cronograma Fisico-Financeiro

atualizado, devidamente carimbados e assinados pelo engenheiro e/ou arquiteto

responsavel pela Obra;

2 - 01 (uma) via legivel do didrio de obra referente ao periodo da

medicdo, também assinado pelo responsavel técnico;

3 - Apresentar o relatério fotografico observando a drea antes de sua

intervencdo e durante todas as etapas de trabalho. Este relatério deverd ser entregue
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impresso, contendo pelo menos duas fotos de cada etapa de servico realizado no

periodo, também assinado pelo responsével técnico;

4 - Apresentar copia autenticada das guias de recolhimento do INSS e

FGTS, referente ao periodo da medigao;

5 - Apresentar relacao dos operdrios lotados na obra, referente ao periodo

da medicao.

6 — Apresentar ensaios que se fizerem necessdrios (concreto e/ou

pavimento).

Concluidos os servigos contratados, a FISCALIZACAO solicitarad da
CONTRATADA o encaminhamento de correspondéncia, comunicando o término dos
servicos e solicitando o recebimento da obra. Apds o recebimento do comunicado do
término dos servicos a CONTRATANTE, através do Departamento competente e

juntamente com a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, fara visita e vistoria da obra.

Da vistoria serd lavrado o “Termo de Vistoria” contendo todas as
observacoes feitas e eventuais correcOes a serem realizadas com prazo para sua

execucao.

Cumpridas as exigéncias, ou nada havendo a corrigir, a
CONTRATANTE através do Departamento competente lavrard o “Termo de
Recebimento”, provisério e definitivo conforme estipulado em contrato pelos membros

da CONTRATADA e CONTRATANTE.
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A placa da obra devera ser removida pela contratada apos o Recebimento

Provisério da Obra e entregue no almoxarifado central da prefeitura.

A CONTRATADA ndo podera alegar, em hipdtese alguma,
desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento das cldusulas e condi¢des

do contrato, do edital e dos Anexos.

A obra serd fiscalizada por intermédio de profissionais designados pela
PMAB e devera a CONTRATADA acatar de modo imediato as determinacdes da

fiscalizacdo, dentro das especificacdes técnicas e do contrato.
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MEMORIAL TECNICO - ESCOPO DO FORNECIMENTO

1 - SERVICOS PRELIMINARES

Fornecimento e instalacdo da placa de obra, sendo a mesma fixada em
local de fécil visualizacdo a ser definido pela fiscalizagdo da PMAB. A placa de obra
deverad ser executada indicando o nome da obra, contratante, verba disponibilizada,

responsavel pela obra e prazo de execucao, conforme modelo do Estado de Sao Paulo.

2 -SERVICOS EM SOLO

Pintura das linhas demarcatérias do campo de futebol com cal.

3 - INSTALACOES ELETRICAS

Serdo instalados postes de iluminagdo com refletores, para a utilizacdo do campo

no periodo noturno.

Serdo usados refletores a prova de tempo e lampadas de LED. Todos os postes
metdlicos devem ser aterrados. Para a alimentacao dos mesmos serd utilizado comando
com fotocélula e observada a potencia maxima de manobra suportada por esses

dispositivos.
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O engastamento dos postes deve ser observado de acordo com as normas
vigentes atualizadas. Toda técnica e cuidado deve ser de responsabilidade do

profissional emissor da ART de execugdo.

Para o aterramento serdo utilizadas hastes de alta camada coperweld
5/8"x3,00m. Todas as conexdes cabo haste devem ser feitas com solda exotérmica, caso

a contratada opte por conector deverd ser feito o uso de caixas de inspe¢ao.

Nao serdo permitidas emendas de cabos. Devera ser executado abrigo do painel
conforme dimensdes especificadas em projeto, devidamente rebocado e pintado

conforme cor escolhida pela fiscalizagao.

4 - CONSIDERACOES FINAIS
Durante a execu¢do da obra, a mesma deverd ser mantida limpa e diariamente

recolhidos as sujeiras geradas na execu¢do dos servigos.

Deverao ser executados todos os pequenos servigos decorrentes da instalacao
tais como abertura e fechamento de rasgos ou passagens, pequenas demoli¢des, pintura
das dreas danificadas e ou afetadas, remocdo de entulho e limpeza geral, além das

protecdes indispensdveis a execugdo dos servigos.

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, devendo

apresentar funcionamento sem defeito em todas as suas instalacdes.
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As recomendacdes apresentadas objetivam orientar a execu¢do do projeto, no

sentido de estabelecer uma instalacio funcional e segura.

Américo Brasiliense, 30 de junho de 2026.

ALFREDO ZAPPALENTI
Chefe de Setor de Projetos

Responsavel Técnico

BENEDITO GABRIEL CINDIO
Diretor de Planejamento e Obras - PMAB
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