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TERMO DE REFER£NCIA

1. DOOBJETO

1.1 O presente Termo de Refer6ncia tem por finalidade o Registro de Pregos para a

aquisigao de mobiliario e cadeiras para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de
Araras

1.2 Os itens objeto deste Registro de Pregos sao caracterizados como comuns; ou seja,

aqueles cujos padr6es de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de

especificaQ6es usuais de mercado;

1.3 O objeto desta contratagao nao se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme

Decreto Municipal n'’ 7.201. de 30 de margo de 2023

<

2. DAS ESPEcIFlcAQ6ES DOS OBJETOS

ITEM [ OBJETO /DEscRIQAb QTDE UNID

UNlb-01 6 C 359

l- Tampo confeccionado em chapa de MDP continuo na cor cinza com 25 mm de
'spessura, revestidas nas duas faces com PB melaminico e acabamento em fita de PVC

:om 2,5 mm de espessura; com furagao para passagem de cabos em p16stico injetado
:om tampa removivel e bordas arredondadas. &Painel frontal confeccionado em chapa MDP continuo na cor cinza com 18 mm de

jespessura, revestidas nas duas faces com PB melaminico e acabamento em fita de pvc

:om 1 mm de espessura.(

(Com 02 gavetas confeccionadas em chapa de MDP continuo na cor cinza revestidas
las duas faces com PB melaminico e acabamento em fita PVC, fundo das gavetas em

:hapa dura com 3 mm de espessura; com fechamento simultaneo e puxadores em ago
ipo alga

Estrutura em ago com pintura ep6xi na cor cinza e p6s com niveladores de altura,

Tamanho aproximado: 1,60 cm x 1,60 cm x 0,75 cm de profundidade, tolerancia de

!aH 5 cm para mais ou menos

Altura: 75 cm

02 S GAVETAS 302 UNID

Tampo confeccionado em chapa de MDP continuo na cor cinza com 25 mm de
spessura, revestidas nas duas faces revestidas nas duas faces com PB melaminico e

lcabamento em fita de PVC com 2,5 mm de espessura; com furagao para passagem de

:abos em p16stico injetado com tampa removivel e bordas arredondadas.
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T:Painel frontal confeccionado em chapa MDP continuo na cor cinzi co+lm1 di

'spessura, revestidas nas duas faces com PB melaminico e acabamento em fita de P'

:om 1 mm de espessura. /
Com 02 gavetas confeccionadas em chapa de MDP continuo na cor cinza com

revestidas nas duas faces com PB melaminico e acabamento em fita PVC, fundo das

:avetas em chapa dura com 3 mm de espessura; com fechamento simultaneo e
puxadores em ago tipo alga

Estrutura em ago com pintura ep6xi na cor cinza e p6s com niveladores de altura

Tamanho aproximado: 1,30 cm x 1,30 cm x 0,60 cm de profundidade, tolerancia de

td 5 cm para mais,

Altura: 75 cm.

03 IESA RETANGULAR 1200 x 6064 363 UNID

Tampo confeccionado em chapa de MDP continuo na cor cinza com 25 mm de

'spessura, revestidas nas duas faces com PB melaminico e acabamento em fita de PVC

:om 2,5 mm de espessura

Painel frontal confeccionado em chapa MDP continuo na cor cinza com 18 mm de

'spessura, revestidas nas duas faces com PB melaminico e acabamento em fita de PVC

om 1 mm de espessura. ACom 02 gavetas confeccionadas em chapa de MDP continuo na cor cinza, revestidas

las duas faces com PB melaminico e acabamento em fita PVC, fundo das gavetas em

hapa dura com 3 mm de espessura; com fechamento simultaneo e puxadores em ago

:ipo alga,

Estrutura em ago com pintura ep6xi na cor cinza e pds com niveladores de altura

Tamanho aproximado: 1,20 cm de altura x 0,60 cm de profundidade.

Altura: 75 cm

/04 IESA RETANGULAR 1500 X 700 MM COM 02 GAVETAS 238 UNID

Tampo confeccionado em chapa de MDP continuo na cor cinza com 25 mm de
'spessura, revestidas nas duas faces com BP melaminico e acabamento em fita de PVC

:om 2,5 mm de espessura

Painel frontal confeccionado em chapa MDP continuo na cor cinza com 18 mm de

spessura, revestidas nas duas faces com BP melaminico e acabamento em fita de PVC

om 1 mm de espessura.

Com 02 gavetas confeccionadas em chapa de MDP continuo na cor cinza com

revestimento nas duas faces em BP melaminico e acabamento em fita PVC, fundo das
:avetas em chapa dura com 3 mm de espessura; com fechamento simultaneo e
'uxadores em ago tipo alga

Estrutura em ago com pintura ep6xi na cor cinza e pds com niveladores de altura

Tamanho aproximado: 1,50 cm de altura x 0,70 cm de profundidade
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Confeccionado em chapa de MDP continuo na cor cinza com 25 mm de espessura,
revestidas em ambas as faces com BP melaminico e acabamento em fita de PVC com

,5 mm de espessura; com furagao para passagem de cabos em p16stico injetado com
:ampa removivel e bordas arredondadas.

Painel frontal duplo confeccionado em chapa de MDP continuo na cor cinza com 18

jmm de espessura, revestidas em ambas as faces com BP melaminico e acabamento em
ita de PVC com 1,0 mm de espessura.

Pds regu16veis em ago tipo “H” com pintura ep6xi

Formato oval ou retangular com pontas arredondadas

06 I ESA CIRCULAR 138 UNID

Tampo confeccionado em chapa de MDP continuo na cor cinza com no minimo 20

Imm de espessura, revestidas nas duas faces com PB melaminico e acabamento em fita
PVC

Estrutura em ago com pintura ep6xi na cor cinza ou preto e p6s com niveladores de
Itu ra .

Tamanho aproximado: 1,20 m de diametro ,(
Altura: 75 cm

07 r\

\‘
IESA ADAFTAdA 6

Tampo em chapa de MDP continuo na cor cinza com 18 mm de espessura, revestidas

m ambas as faces com BP melaminico e acabamento em fita PVC com 2,0 mm de

jespessura com cantos arredondados.

Estrutura em ago tubular com pintura ep6xi, ponteiras de borracha antiderrapante
om regulagem. r
Suporte em grade para materiais.

Regulagem de altura minima: entre 60 cm e 80 cm

Tamanho aproximado do tampo: 80 cm de largura x 60 cm de profundidade,

ltolerancia de at6 10 cm para mais.

bRMARIO BAIXO08 162 UNID

Tampo confeccionado em chapa de MDP continuo na cor cinza com 18 mm de

'spessura, revestido na face superior com laminado melaminico de alta pressao e na

ace inferior com laminado melaminico de baixa press3o; acabamento em fita de PVC.

Portas confeccionadas em chapa de MDP continuo na cor cinza com 18 mm de

'spessura, revestidas em ambas as faces com laminado melaminico de baixa press3o;
cabamento em fita de PVC.

[Dobradigas para montagem embutida em ago niquelado; sapatas niveladoras em

Avenida Senador C6sar Lacerda de Vergueiro, 44 – Centro I CEP: 13600-226 - Araras/SP
www.araras.sp.gov.br I (19) 3543-8200



@ ! ! ! !! ! ! ! ! Ii : E :tRI!IIi : /6'd
r$.

mr

Sistema de fechamento composto por fechadura de embutir para armarios com

cabamento cromado, com duas chaves

Fixag50 da prateleira com suporte de zamac

IRMARIO PORTA CARTOLIN A

Confeccionado em chapa de MDP continuo na cor cinza com 15 mm de espessura,

'evestidas em ambas as faces com PB melaminico, com 7 vios

Rodas com rodizio

Tamanho aproximado: 1,10m de altura x 0,86 cm de largura x 0,56 cm de

profundidade

iAVETEIRO VOLANTE

Confeccionado em chapa de MDP continuo na cor cinza com 25 mm de espessura,

'evestidas em ambas as faces com PB melaminico; acabamento em fita de PVC com 2

m de espessura para o tampo e 1 mm de espessura para as demais partes

Corredigas em chapa de ago com pintura ep6xi e roldanas de nylon

Gavetas confeccionadas em chapa de MDP continuo na cor cinza com 18 mm de

spessura, revestidas em ambas as faces com PB laminado melaminico e acabamento
'm fita de PVC.

Gaveta para pastas suspensas confeccionada em chapa de MDP continuo na cor cinza

:om 25 mm de espessura, revestidas em ambas as faces com PB laminado melaminico

acabamento em fita de PVC; com duas hastes de ago para apoio das pastas,

Fundo das gavetas confeccionado em chapa dura de 3 mm de espessura

Sistema de chaveamento com aplicag50 lateral e travamento simultaneo das gavetas.

:ADEI RAO

Girat6ria, com bragos e rodas nos p6s.

Assento e enconsto estofados e idependentes, com espuma injetada de poliuretano,

'struturado em compensado anat6mico com espessura minima de 10,5 mm;

jrevestidos em material resistente e de fdcil manutengao.

Bragos com regulagem de altura

Base girat6ria com 5 hastes, em nylon reforgado ou metal, com rodizios duplos.

Com regulagem de altura por pist50 a gas

Regulagem do encosto: altura para cima e para baixo, inclinagao para frente e para

kris num angulo de at6 9a graus.

Peso suportado: 100 kg

Altura total de aproximadamente: 96 cm – 117 cm

09 100 UNID

10 232 UNID

. 1

/11 736 UNID
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Encosto medindo aproximadamente: 36 '-Mnmlra
Assento medindo aproximadamente: 46 - 48 cm de largura X 43 - 48 cm de
'rofundidade

LDEIRA FIXA MULTIUSO EMPILHAVEL

l- Sem mecanismos de ajuste

Encosto e assento moldados anatomicamente em polipropileno injetado, com

jpintura Ep6xi.

Estrutura em ago carbono tubular

Ponteiras em polipropileno

Peso suportado: 120 KG

[ Altura total de aproximadamente: 80 – 85 cm

Encosto medindo aproximadamente: 30 - 35 cm de altura

Assento medindo aproximadamente: 40 - 48 cm de largura X 40 - 48 cm de
rofundidade

:ADEIRA TIPO DIRETOR

Girat6ria, com bragos e rodas nos p6s.

Encosto m6dio

Assento e enconsto estofados e idependentes, com espuma injetada de poliuretano,

estruturado em compensado anat6mico com espessura minima de 10,5 mm;
Irevestidos em material sint6tico

Bragos com regulagem de altura

Base girat6ria com rodizios duplos, em nylon com borda de PU ou ago com acapa
'16stica .

Com regulagem de altura por pist30 a gis

Sistema de inclinagao e trava em v6rias posig6es (mecanismo relax ou similar)

Rotagao: Giro de 36CY

Altura total de aproximadamente: 96 - 125 cm

Peso suportado: 120 KG

Encosto medindo aproximadamente: 60 - 75 cm de altura

Asseto medindo aproximadamente: 48 - 54 cm de largura X 48 - 52 cm de

profundidade

A

Girat6ria, com bragos e rodas nos p6s,

Encosto m6dio/alto

\\

12 L

13 L

b

14 1
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njetadas de poliuretano com densidade media, revestidos em material sint6tico,

Bragos com regulagem de altura

Base girat6ria 5 patas, com rodizio em nylon

Com regulagem de altura por pist30 a gas.

Sistema de inclinag5a e trava em vdrias posi96es (mecanismo relax ou similar)

Peso suportado: 200 kg

Encosto medindo aproximadamente: 52 - 60 cm de altura

Assento medindo aproximadamente: de 53 - 80 cm de altura X 46 - 59 cm de
r ofundidade

15 D 06 UNID

:adeira caixa alta, tipo balcao, ergon6mica, executiva, girat6ria, assento com ajuste de

ltura, encosto com ajuste de altura e inclinagao, base em ago ou nylon de alta

Iresist6ncia, com rodizios, com aro de apoio para os p6s com altura regu16vel em ago
:om capa de polipropileno, bragos com altura regu16vel, revestimento com tecido
'stofado na cor preta peso minimo suportado de 110kg, cor predominante preta com

as seguintes medidas aproximadas:

lcadeira

largura: 63,5 cm

profundidade: 63,5 cm
r

r
altura minima do piso ao ao assento: 64,5 cm

altura maxima do piso ao assento: 75,55 cm

bSsento,

Profundidade: 47 cm

Largura: 45,5 cm

Espessura: 8,5 cm

Encosto:

altura: 41,5 cm

largura: 45,5 cm

espessura: 9,5 cm

3. JUSTIFICATIVA

3.1 A aquisigao de mobiliario e cadeiras atrav6s do sistema de Registro de Pregos justifica-

se pela necessidade de garantir a adequada estruturagao dos ambientes de trabalho, assegurando condig6es

funcionais, organizacionais e ergon6micas aos servidores no desempenho de suas atividades,
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mais vantajosa para a

POblica. pois permite maior flexibilidade nas aquisig6es, evitando aquisig6es excessivas ou formagao de

estoques desnecessarios

4. PRAZO DEVIG£NCIA

4.1 O prazo de vigencia da Ata de Registro de Pregos sera de 1 (um) ano e podera ser

prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o prego vantajoso, juntamente com seus quantitativos, em

conformidade com os requisitos constantes no art. 84, todos da Lei n' 14.133/21 e no art. 165, SS I' e 2' do

Decreto Municipal n'’ 7.201/23

5. DESCRlg'AO DA NECESSIDADE DA CONTRATAQAO

5.1 Os m6veis sao itens essenciais e de uso continuo, utilizados em diversas Secretarias da

Prefeitura Municipal de Araras. A reposigao e ampliagao desses mobiliarios tornam-se necessarias em razao do

desgaste natural pelo uso prolongado. da obso16ncia de m6veis antigos, bem como da eventual criagao,

reorganizagao ou ampliaQao de setores administrativos

5.2 As cadeiras atualmente em uso, em sua maioria, apresentam desgaste natura

decorrente do tempo de utilizagao, comprometendo o conforto, a ergonomia e, em alguns casos, a seguranga

dos servidores

5.3 O objeto da contrataQao esti previsto no PIano de Contratag6es Anual 2026, conforme

consta das informag6es basicas desse Termo de Refer6ncia,

(

I
6. REQUISITOS DA CONTRATAgAO

6.1 Nao 6 admitida a subcontratagao do objeto contratual

6.2 Para esta contratagao, o licitante deve apresentar, junto a proposta eletr6nica, catalogos,

encartes, folhetos t6cnicos ou “folders” dos materiais ofertados, devendo conter as especificag6es minirnas

solicitadas neste Termo de Refer6ncia,
(

7. ENTREGA, PRAZOS, LOCAL E CONDIQ6ES DA ENTREGA

7.1 O prazo de entrega sera de ate 30(trinta) dias consecutivos ap6s o recebimento da

Autorizagao de Fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras,

7.2 Os objetos serao recebidos PROVISORIAMENTE, a partir da entrega, para efeito de

verificagao da conformidade deste Termo de Refer6ncia, Edital e da Proposta apresentada pela licitante

vencedora. DEFINITIVAMENTE, ap6s a verificagao da conformidade com as especificag6es constantes do Edital

e da Proposta, e sua consequente aceitagao, que se dara em at6 Q5 (cinco) dias Oteis do recebirnento provis6no

Na hip6tese de a verificagao a que se refere nao ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como

realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia de esgotamento do prazo legal.

7.3 Os bens deverao ser entregues PONTO A PONTO mediante comunicagao pr6via das
Secretarias
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8. LOhaZAtAMEiTREGA

DAS UNIDADES ESCOLARES:

Moreira 1 0920

Balestro Franzini 1 3544.1322 / 3544.8400

568 Fone: 3542.4953

3544.9962 / 3542-9674

\ 1 1 3544.4862

3542.5621

Mr i7954

o la Lacerda de Vergueiro
Vergueiro 1 13.601-132 Fone: 3544.5540

Fone: 3541 .7017

Fone: 3544.1542

Marques 3541- 2791

Nogueira 1 / 3541.7296

de Oliveira 1 3551.0919

v o da Silva Prado, r
Fone: 99753-2259

Rua Abondio Marchetti, 450 – Jardim Jos6 Ometto Ill – CEP 13.606-226
Fone: 3544. 8126

Rua Arlindo Segatto, 150 – Jardim das Nag6es – CEP 13.607-400 Fone
3544.3263 / 3544.3168

Rua Laercio Corte. 150 – Jardim Nossa Senhora de Fatima – CEP 13.607-
062 Fone: 3544.3213

EMEF Professor Joao Poletti

tMEF Professor Joel Job Fachini

EMEI Jos6 Dante Rodini
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}to=Rua Natal Mussarelli. 150 Jardim sao Luis CEP 13EMEF Professor J01io Ridolfo] Jr )ne
3544.5215 / 3541 .7197

Fone: 3544.2905

3544.3277 / 3544.4864

Curtulo 1 3544.3740

Fone: 3544.3932

3544.6975

Barbosa Ulson I Fone: 3541-0361

Martins Pereira I Fone: 3542.2145 / 3542.2134

3544.5587

Vansetti I Jair Della Colleta – CEP: 13.606-850 Fone: 99963-0801

Colombini – CEP: 13.606-573 Fone: 3544.7335

Avenida Lourengo Batistella, 711 – Jos6 Ometto Il – CEP 13.606-326 Fone:EMEF Padre Hercilio Bertolin
3544.3755 / 3544.9998

Rua do Eletricista, 751 – Jardim Jos6 Ometto I – CEP 13.606-317 Fone
3544.4395

Rua Wadih Georgeos Hoche, 300 – Parque Tiradentes – CEP: 13.606-664
Fone: 3551 .1630

Rua Pirassununga, 100 – Jardim Nossa Senhora Aparecida – CEP 13.604-
011 Fone: 3541.3379 / 3541.7351

Avenida Jos6 Marques da Silva, 1881 – Jardim das Flores – CEP 13.607-213
Forte: 3542.5772

Rua Ribeirao Preto, 640 – Jardim Santa Rosa – CEP 13.604-099 Fone
3544.5729

e es II – CEP 13.607.423
Fone: 3544.5896
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EMEI Professor Paulo Gomes

EMEI Professora Suel i

Faggion Castagna

EMEF Thereza Colette Ometto

CAEE Ettore Zuntini

EMEI Ignacio Zurita Neto

EMEI Israel Steveson Fedatto
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ommR+hci–TEpii6a4lim
3544.5269 \–-

336 Fone: 3544.5087

Fone: 3544-1553

3551 .4301

752 Fone: 3541 .6483

13.604-472 Fone: 3542.3637

3544.2556

3544-3136

E demais Unidades Escolares que vierem a ser inauguradas durante a vig6ncia da Ata de Registro de Pregos.

DEMAIS UNIDADES:

SecrebHa Municipal de Educagao I Avenida Senador Cesar Laceda de Vergueiro, 44 – Centro – CEP 13.600
- 1 226 – Fone: 3543-8200

,1

r
Secretaria Municipal de Administragao I Rua Pedro Alvares Cabral, 83 - Centro – CEP 13.600-790 Fone: 3&+7-3000 F t

Secretaria Municipal de Seguranga l_
Pablica e Defesa Civil R ua dos Coroados’ 100 – Campinho – CEP 13'607-111 F one: 3543-1547

Secretaria Municipal de Justiga I Praga Barao de Araras, S/N - Centro – CEP 13.600-120 Fone: 3547-3044

Secretaria Municipal de Desen. Urbano e

Obras Pablicas I Rua Pedro Alvares Cabral' 83 - Centro - CEP 13'600-790 Fone: 3547-3089

Secretaria Municipal de Turismo Rua Cel. Andr6 Ulson JOnior, 30 - Centro - CEP 13600-120 Fone: 3544-8156

Secretaria Municipal de Esportes

Almoxarifado da Secretaria Municipal de

( Educagao Avenida Fabio da Silva Prado' 40 - Centro

Praga Dr. Roberto Mecatelli, S/ N - Centro – CEP 13600-000 - Fone: 3544-
8347
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
' I Rua Emilio Ferreira, 70 - Vila Queiroz – CEP 13600-092 Fone: 3541-2558

Agricultura

Secretaria Municipal de Saade I Rua Campos Sales. 33 - Jd. Belvedere – CEP 13.601-1 11 Fone: 3543-1522

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Avenida Zurita, 681 - Centro – CEP 13.601-020 - Fone: 3542-8743

Econ6mico

Secretaria Municipal de Cultura
Avenida Angelo Franzini. S/N - Jardim dos lp6s – CEP 13.609-391 – Fone
3541 -5763

Secretaria Municipal de
Pablicos

Servigos
- I Avenida Zurita, 211 - Jd. Belvedere – CEP 13.601-020 Fone: 3544-1017

(

Secretaria Municipal de Assist6ncia
Avenida Zurita, 681 - Jd. Belvedere – CEP 13.601-020

Social

9. DO RECEBIMENTO

9.1 Os bens serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,

juntarnente com a nota fiscal ou instrumento de cobranQa equivalente, pelo(a) respons6vel pelo

acompanhamento e fiscalizagao do contrato, para efeito de posterior verificagao de sua conformidade com as

especificag6es constantes no Termo de Refer6ncia e na proposta.

9.2 Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento

provis6rio, quando em desacordo com as especificag6es constantes no Termo de Refer6ncia e na proposta,

devendo ser substituFdos no prazo de 05 (cinco) dias Oteis, a contar da notificaQao da contratada, as suas custas

sem prejuizo da aplicagao das penalidades

9.3 O recebimento definitivo acorrera no prazo de 10(dez) dias Oteis, a contar do recebimento

da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administragao, ap6s a verificaQao da qualidade e

quantidade do material e consequente aceitagao mediante termo detalhado

9.4 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma

justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de dilig6ncias para a aferiQao do atendimento das

exig6ncias contratuais

9.5 No caso de controv6rsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e

quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n' 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para

emissao de Nota Fiscal no que pertinente a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de

liquidagao e pagamento

9.6 O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsist6ncias na execugao do objeto ou

de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragao durante

a analise pr6via a liquidagao de despesa. nao sera computado para os fins do recebimento definitivo,

9.7 O recebimento provis6rio ou definitivo nao excluir6 a responsabilidade civil pela solidez

e peia seguranga dos bens nem a responsabilidade 6tico-profissional pela perfeita execugao do contrato.

(
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10. DA GARANTIA, MANUTENgAO E ASSIST£NCIA T£CNICA \
10.1 O prazo de garantia 6 aquele estabelecido na Lei 8.078, de 11 de setem&u4&–49gO

(C6digo de Defesa do Consumidor)

10.2 Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta

clausula, o fornecedor devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

10.3 A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas

condig6es de uso, sem qualquer 6nus ou GUStO adicional para o Contratante;

10.4 A garantia abrange a realizagao da manutengao corretiva dos bens pelo pr6prio

Contratado, ou, se for o caso, por meio de assist6ncia t6cnica autorizada, de acordo com as normas t6cnicas

especificas

10.5 As pe9as que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vig6ncia da garantia deverao

ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padr6es de qualidade e

desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricagao do equipamento,

10.6 Uma vez notificado, o Contratado realizar6 a reparaQao ou substituiQao dos itens que

apresentarem vFcios ou defeitos no prazo de at6 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de retirada

do equipamento das depend6ncias da Administragao pelo Contratado ou pela assist6ncia t6cnica autorizada.

10.7 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado

uma Onica vez, por igual periodo, mediante solicitagao escrita e justificada do Contratado, aceita pelo
Contratante

10.8 Na hip6tese da nao realizagao de reparo ou substituiQao dos itens que apresentarem

vicios e o nao cumprimento do prazo indicado nos subitens 8.6 e 8.7, o item devera ser substituido em at6 30

10.9 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de

dias

responsabilidade do Contratado,

(

(

11. MODELO DE GESTAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE90S

11.1 A fiscalizaQao e gestao da futura Ata de Registro de PreQos e das contrataQ6es dela

decorrentes serao realizadas nos termos da Lei Federal n'’ 14.133/2021, especialmente conforme disposto no

art. 117 e demais dispositivos aplicaveis

11.2 Fiscalizagao da Ata

A fiscaliza9ao da Ata de Registro de PreQos sera exenida por servidor(es) designado(s) pela
Administragao, aos quais competira acompanhar, fiscalizar e verificar o fiel cumprimento das condig6es

estabelecidas na Ata, observando a qualidade dos produtos/servigos fornecidos, os prazos de entrega,

especificag6es t6cnicas e demais obrigag6es assumidas pela empresa registrada.

Compete ao fiscal da Ata:

11.2. 1 Acompanhar a execugao e utilizagao da Ata de Registro de Pregos;

11.2.2 Verificar a conformidade dos produtos/servigos entregues com as especificag6es

constantes no Termo de Refer6ncia e a proposta vencedora;

11.2.3 Solicitar correg6es, substituig6es ou adequag6es quando constatadas inconsist6ncias;

11.2.4 Atestar Notas Fiscais ap6s a confer6ncia do objeto;

Avenida Senador C6sar Lacerda de Vergueiro, 44 – Centro I CEP: 13600-226 – Araras/SP
www.araras.sp.gov.br F (19) 3543-8200



W SJoreuriJlIE#unL290 asi
11.2.5

11.2.6

ContiN;idbii
Zelar pelo cumprimento das clausulas contratuais e dos principios da

pOblica

A fiscalizagao nao exclui, nem reduz a responsabilidade da empresa registrada pelos danos

causados a Administragao ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo na execugao do objeto.

11.3 Gestor da Ata

A gestao da Ata de Registro de Pre9os sera realizada por sewidor(es) designado(s) pela

Administragao Municipal, competindo-lhe acompanhar a execugao geral da Ata, coordenar os procedimentos

adrninistrativos relacionados as contratag6es decorrentes, bem como assegurar o cumprimento das condiQ6es

estabelecidas no instrumento convocat6rio, Termo de Referencia e demais normas aplicaveis

sao atribuiQ6es do gestor da Ata:

11.3.1 Acompanhar a vig6ncia e o saldo da Ata de Registro de Pregos;

11.3.2 Autorizar e controlar as solicitag6es de fornecimento/contratagao;

11.3.3 Promover a comunicagao entre os 6rgaos participantes e a empresa registrada;

11.3.4 Adotar as provid6ncias necessarias para aplicagao de penalidades, quando cabiveis;

11.3.5 Acompanhar a atuagao do fiscal da Ata

11.3.6 Instruir processos de alteraQao, renovagao, cancelamento ou adesao a Ata, quando

(

necessario

11.3.7 Manter registros e documentos atualizados relativos a execugao da Ata;

11.3.8 Assegurar o cumprimento dos principios da legalidade, efici6ncia, economicidade e

interesse pOblico,

A atuagao do gestor nao exclui a responsabilidade da empresa registrada quanto ao cumprimento

integral das obriga96es assumidas, nem substitui a fiscalizagao exercida pe los fiscais designados.

(

12 DOTAGAO OR(,rAMENTARIA

12.1 A contrata9ao sera atendida pelas seguintes dotag6es

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA(,.AO

6rgao: 11
Elemento: 4.4.90.52.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANe,A PUBLICA E DEFESA CIVIL

6rgao: 16
Elemento: 4.4.90.52.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA(,,Ao

6rgao: 7
Elemento: 4.4.90.52.99

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS

6rgao: IO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

6rgao: 19
Elemento: 4.4.90.52.00

6rgao: 18
Elemento: 4.4.90.52.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6rgao: 13
Elemento: 4.4.90.52.00

(

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON6MICO

6r9ao: 8
Elemento: 4.4.90.52.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE A('AO CULTURAL E CIDADANIA

6rgao: 15
Elemento: 4.4.90.52.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI C,,OS PUBLICOS

6rgao: 9
Elemento: 4.4.90.52.00

(

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSrTENCIA SOCIAL

6rgao: 12
Elemento: 4.4.90.52.00

12.2 A dotagao reIativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s

aprova9ao da Lei Orgamentaria respectiva e libera9ao dos cr6ditos correspondentes, mediante apostilamento

na modalidade PREGAO, sob a forma ELETR6NICA, com ado9ao do crit6rio de julgamento pelo MENOR

PRE(,,O por item

13.2 O fornecimento do objeto sera parcelado.

13.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizaQao de procedimento de LICITAq'AO,

13 FORMA E CRIT£RIOS DE SELEgAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
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14. DO PRAZO PARA PAGAMENTO

14.1 O pagamento sera efetuado em at6 30 (trinta) dias contados da finalizagao da liquidagao

da despesa

14.2 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

14.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao

aplicavel

14.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao

retidos na fonte, quando da realizagao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

14.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar na 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuiQ6es

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagao,

por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar,

14.6 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao atualizados

rnonetariarnente entre o termo final do prazo de pagamento ata a data de sua efetiva realiza9ao, mediante

aplicagao do indice do Selic, corregao monetaria

<

Araras, 07 de maio de 2026
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Chefe do Depto de Urbanismo, Postura e Licenciamento
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ANE7£ M. DOS gANTOS CASAGRANDE - SMT
Secretaria Municipal

RODOLFO BUSOLIN A. DOS SANTOS- SMMAA
Auxiliar Administrativo

DEBORA ALESSANDRA ROSADA – SMS
Coordenadora de Atengao Basica

DE MORAES - SMDEC
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