
OBRA

LOCAL

OBJETIVO

TABELA BDI Adotado = 22,95%

ITEM TOTAL (%)

1 R$ 29.246,69 4,01%

2 R$ 90.636,84 12,43%

3 R$ 84.502,66 11,59%

4 R$ 195.892,01 26,86%

5 R$ 28.868,85 3,96%

6 R$ 80.094,52 10,98%

7 R$ 21.976,29 3,01%

8 R$ 135.963,16 18,64%

9 R$ 62.102,54 8,52%

R$ 729.283,56 100,00%

ITEM SERVIÇO UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL FONTE

1
ADEQUAÇÃO AO PROJETO DE AVCB - EMEF PROFA. 

EDDA SAUD FREGONESI
R$ 29.246,69

1.1 INSTALAÇÃO E ABRIGO DE GLP

1.1.1 Demolição manual de concreto simples m3 0,15 228,16R$        34,22R$                            
CDHU 

03.01.020

1.1.2
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
m3 0,36 62,22R$          22,40R$                            

CDHU 

06.02.020

1.1.3 Lastro de areia (ESP= 5cm) m3 0,12 275,96R$        33,12R$                            
CDHU 

11.18.020

1.1.4
Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive 

conexões
m 10,00 151,70R$        1.517,00R$                       

CDHU 

46.10.020 

1.1.5
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 0,24 1.073,44R$     257,63R$                          

CDHU 

17.05.070

1.1.6 Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg unid. 1,00 7.820,95R$     7.820,95R$                       
CDHU 

45.02.040

1.1.7

Placa cerâmica esmaltada PEI‐4 para área interna com 

saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego 

médio, assentado com argamassa colante industrializada

m2 0,50 77,13R$          38,57R$                            
CDHU 

18.06.152

1.1.8
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa 

industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm
m2 0,50 18,42R$          9,21R$                              

CDHU 

18.06.430

1.1.9

Remoção de entulho separado de obra com caçamba 

metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 

papel, plástico ou metal

m3 0,15 124,22R$        18,63R$                            
CDHU 

05.07.040

1.1.10
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES 

DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07
unid. 1,00 2.438,96R$     2.438,96R$                       FDE 08.80.040

1.2 ARQUIBANCADA E QUADRA DE ESPORTES

1.2.1
Guarda‐corpo tubular com tela em aço galvanizado, 

diâmetro de 1 1/2´
m 6,00 1.097,77R$     6.586,62R$                       

CDHU 

24.03.040

1.2.2 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 25,00 256,97R$        6.424,25R$                       
CDHU 

24.03.310

1.2.3

Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com 

autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 

3.000 lúmens, equipado com 2 faróis

unid. 4,00 369,98R$        1.479,92R$                       
CDHU 

50.05.312

1.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.1
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou 

parede, autonomia mínima 2 horas
unid. 15,00 128,73R$        1.930,95R$                       

CDHU 

50.05.072

1.3.2
Placa em lona com impressão digital e estrutura em 

madeira
m2 3,00 211,42R$        634,26R$                          

CDHU 

02.08.050

2
ADEQUAÇÃO AO PROJETO DE AVCB - EMEF AMERICO 

SALES DE OLIVEIRA
R$ 90.636,84

2.1 INSTALAÇÃO DE GLP EM ABRIGO EXISTENTE

2.1.1 Demolição manual de concreto simples m3 0,03 228,16R$        6,84R$                              
CDHU 

03.01.020

2.1.2
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
m3 0,75 62,22R$          46,67R$                            

CDHU 

06.02.020
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA EMISSÃO DE AVCB

TOTAL =
ORÇAMENTO DETALHADO

ADEQUAÇÃO AO PROJETO DE AVCB - EMEF DR. MÁRIO LINS

ADEQUAÇÃO AO PROJETO DE AVCB - EMEF PROFA. NAIDE DE PAULA MACHADO

ADEQUAÇÃO AO PROJETO DE AVCB - EMEF NAIR SAUD CONTI

ADEQUAÇÃO AO PROJETO DE AVCB - EMEF DONA MATHILDE PANEGHINI

ADEQUAÇÃO AO PROJETO DE AVCB - EMEF PROFA. GENY MARTINS COSTCURTA

SERVIÇO

ADEQUAÇÃO AO PROJETO DE AVCB - EMEF PROFA. EDDA SAUD FREGONESI

ADEQUAÇÃO AO PROJETO DE AVCB - EMEF AMERICO SALES DE OLIVEIRA

ADEQUAÇÃO AO PROJETO DE AVCB - EMEF ILHA GRANDE

ADEQUAÇÃO AO PROJETO DE AVCB - EMEF ELZA ROSALINA BONETI PEGORARO
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2.1.3 Lastro de areia (ESP= 5cm) m3 0,03 275,96R$        8,28R$                              

CDHU 

11.18.020

2.1.4
Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive 

conexões
m 4,00 151,70R$        606,80R$                          

CDHU 

46.10.020 

2.1.5
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 0,54 1.073,44R$     579,66R$                          

CDHU 

17.05.070

2.1.6
Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg 

(SEM EXECUÇÃO DE ABRIGO)
unid. 1,00 3.541,88R$     3.541,88R$                       COMP.1

2.1.7

Placa cerâmica esmaltada PEI‐4 para área interna com 

saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego 

médio, assentado com argamassa colante industrializada

m2 0,50 77,13R$          38,57R$                            
CDHU 

18.06.152

2.1.8
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES 

DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07
unid. 1,00 2.438,96R$     2.438,96R$                       FDE 08.80.040

2.2 ADEQUAÇÃO ESCADA E RAMPA

2.2.1 Demarcação de área com disco de corte diamantado m 15,80 5,79R$            91,48R$                            
CDHU 

01.23.070

2.2.2 Demolição manual de concreto simples m3 0,67 228,16R$        152,87R$                          
CDHU 

03.01.020

2.2.3 Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum m2 4,45 86,85R$          386,48R$                          
CDHU 

14.02.020

2.2.4
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 

(25x25cm), assentado com argamassa mista
m2 1,72 171,92R$        295,70R$                          

CDHU 

30.04.030

2.2.5 Acrílico para quadras e pisos cimentados m2 2,50 27,09R$          67,73R$                            
CDHU 

33.06.020

2.2.6 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 7,60 256,97R$        1.952,97R$                       
CDHU 

24.03.310

2.2.7
Guarda‐corpo tubular com tela em aço galvanizado, 

diâmetro de 1 1/2´
m 36,00 1.097,77R$     39.519,72R$                     

CDHU 

24.03.040

2.2.8

Remoção de entulho separado de obra com caçamba 

metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 

papel, plástico ou metal

m3 0,70 124,22R$        86,95R$                            
CDHU 

05.07.040

2.3 DEMAIS ESCADAS

2.3.1 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 83,20 256,97R$        21.379,90R$                     
CDHU 

24.03.310

2.4 HIDRANTE NA ENTRADA

2.4.1 Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões m 8,00 322,26R$        2.578,08R$                       
CDHU 

46.07.070

2.4.2
Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo ‐ inclusive 

mangueira de 30 m (2 x 15 m)
unid. 1,00 3.283,50R$     3.283,50R$                       

CDHU 

50.01.330

2.4.3
Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo 

quebra‐vidro
unid. 1,00 96,77R$          96,77R$                            

CDHU 

50.01.090

2.4.4 Acionador manual quebra‐vidro endereçável unid. 1,00 251,91R$        251,91R$                          
CDHU 

50.05.450

2.5 NIVELAMENTO DO PISO NO ACESSO À QUADRA

2.5.1 Demarcação de área com disco de corte diamantado m 23,00 5,79R$            133,17R$                          
CDHU 

01.23.070

2.5.2
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em 

concreto, inclusive fragmentação, carregamento, 
m2 66,00 37,23R$          2.457,18R$                       

CDHU 

03.01.240

2.5.3
Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 

kg
m3 8,48 64,07R$          543,31R$                          

CDHU 

06.12.020

2.5.4 Lastro de pedra britada (ESP= 4cm) m3 2,64 208,27R$        549,83R$                          
CDHU 

11.18.040

2.5.5 Armadura em tela soldada de aço (Q-75 - 1,21 kg/m2) kg 79,34 17,51R$          1.389,24R$                       
CDHU 

10.02.020

2.5.6
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 2,64 1.073,44R$     2.833,88R$                       

CDHU 

17.05.070

2.5.7 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m2 65,90 41,78R$          2.753,30R$                       
CDHU 

17.03.040 

2.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.6.1
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou 

parede, autonomia mínima 2 horas
unid. 15,00 128,73R$        1.930,95R$                       

CDHU 

50.05.072
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ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA EMISSÃO DE AVCB

SERVIÇO
2.6.2

Placa em lona com impressão digital e estrutura em 

madeira
m2 3,00 211,42R$        634,26R$                          

CDHU 

02.08.050

3
ADEQUAÇÃO AO PROJETO DE AVCB - EMEF ILHA 

GRANDE
R$ 84.502,66

3.1 ABRIGO E INSTALAÇÃO DE GLP

3.1.1 Demolição manual de concreto simples m3 0,36 228,16R$        82,14R$                            
CDHU 

03.01.020

3.1.2
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
m3 0,54 62,22R$          33,60R$                            

CDHU 

06.02.020

3.1.3 Lastro de areia (ESP= 5cm) m3 0,18 275,96R$        49,67R$                            
CDHU 

11.18.020

3.1.4
Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive 

conexões
m 14,00 151,70R$        2.123,80R$                       

CDHU 

46.10.020 

3.1.5
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 0,72 1.073,44R$     772,88R$                          

CDHU 

17.05.070

3.1.6

Placa cerâmica esmaltada PEI‐4 para área interna com 

saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego 

médio, assentado com argamassa colante industrializada

m2 6,00 77,13R$          462,78R$                          
CDHU 

18.06.152

3.1.7
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa 

industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm
m2 6,00 18,42R$          110,52R$                          

CDHU 

18.06.430

3.1.8 Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg unid. 1,00 7.820,95R$     7.820,95R$                       
CDHU 

45.02.040

3.1.9
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES 

DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07
unid. 1,00 2.438,96R$     2.438,96R$                       FDE 08.80.040

3.2 ESCADA SECRETARIA

3.2.1 Demolição manual de concreto simples m3 0,98 228,16R$        223,60R$                          
CDHU 

03.01.020

3.2.2

Remoção de entulho separado de obra com caçamba 

metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 

papel, plástico ou metal

m3 1,34 124,22R$        166,45R$                          
CDHU 

05.07.040

3.2.3
Regularização e compactação mecanizada de 

superfície, sem controle do proctor normal
m2 9,83 4,62R$            45,41R$                            

CDHU 

54.01.010

3.2.4 Lastro de pedra britada  (ESP=4cm) m3 0,31 208,27R$        64,56R$                            
CDHU 

11.18.040

3.2.5 Armadura em tela soldada de aço (Q-75 - 1,21 kg/m2) kg 11,37 17,51R$          199,09R$                          
CDHU 

10.02.020

3.2.6 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum m2 7,30 129,71R$        946,88R$                          
CDHU 

14.02.030

3.2.7
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 0,31 1.073,44R$     332,77R$                          

CDHU 

17.05.070

3.2.8 Degrau em cimentado m 10,00 60,05R$          600,50R$                          
CDHU 

17.03.200

3.2.9 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m2 7,80 41,78R$          325,88R$                          
CDHU 

17.03.040 

3.2.10 Acrílico para quadras e pisos cimentados m2 10,90 27,09R$          295,28R$                          
CDHU 

33.06.020

3.2.11 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 12,00 256,97R$        3.083,64R$                       
CDHU 

24.03.310

3.3 ESCADA DE ALUNOS

3.3.1

Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de 

diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, 

até o raio de 1 km

m2 20,00 8,39R$            167,80R$                          
CDHU 

02.09.030

3.3.2
Retirada de esquadria metálica em geral (Portão 

existente)
m2 4,20 32,19R$          135,20R$                          

CDHU 

04.09.020

3.3.3
Demolição manual de concreto simples (escada 

existente)
m3 0,46 228,16R$        104,95R$                          

CDHU 

03.01.020

3.3.4

Demolição manual de alvenaria de elevação ou 

elemento vazado, incluindo revestimento (Abertura de 

vão do portão e muro de arrimo)

m3 2,93 82,97R$          243,10R$                          
CDHU 

03.02.040

3.3.5
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava além de 1,5m
m3 18,00 80,48R$          1.448,64R$                       

CDHU 

06.02.040
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SERVIÇO
3.3.6

Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm ‐ 

completa
m 36,00 70,54R$          2.539,44R$                       

CDHU 

12.01.021

3.3.7

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

m3 0,23 32,77R$          7,54R$                              SINAPI 95241

3.3.8 Forma em madeira comum para fundação m2 13,80 113,73R$        1.569,47R$                       
CDHU 

09.01.020

3.3.9
IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS 

(BALDRAMES)
m2 13,80 16,79R$          231,70R$                          FDE 02.07.003

3.3.10 Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 17,71 14,96R$          264,94R$                          
CDHU 

10.01.060

3.3.11 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 56,76 13,45R$          763,42R$                          
CDHU 

10.01.040

3.3.12 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (BALDRAMES) m3 1,38 586,83R$        809,83R$                          
CDHU 

11.03.090

3.3.13 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m3 4,60 1.030,47R$     4.740,16R$                       
CDHU 

14.01.020

3.3.14 Forma em madeira comum para estrutura (PILARETES) m2 7,92 292,62R$        2.317,55R$                       
CDHU 

09.01.030

3.3.15
Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 Mpa 

(TR 12645 para TRELIÇAS E CANALETAS)
kg 48,71 14,96R$          728,70R$                          

CDHU 

10.01.060

3.3.16
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 

14X19X39CM
m 35,00 78,27R$          2.739,45R$                       FDE 16.01.065

3.3.17 Argamassa graute (PILARETES E CANALETAS) m3 1,00 487,42R$        487,42R$                          
CDHU 

11.05.040

3.3.18
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm ‐ 

classe B
m2 38,72 109,93R$        4.256,49R$                       

CDHU 

14.11.221

3.3.19
Impermeabilização em argamassa impermeável com 

aditivo hidrófugo (ESP=2cm)
m3 0,77 937,62R$        726,09R$                          

CDHU 

32.17.010

3.3.20
Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 

kg
m3 18,66 64,07R$          1.195,55R$                       

CDHU 

06.12.020

3.3.21
Regularização e compactação mecanizada de 

superfície, sem controle do proctor normal
m2 35,37 4,62R$            163,41R$                          

CDHU 

54.01.010

3.3.22 Lastro de pedra britada (ESP= 4cm) m3 1,29 208,27R$        268,67R$                          
CDHU 

11.18.040

3.3.23 Armadura em tela soldada de aço (Q-75 - 1,21 kg/m2) kg 39,17 17,51R$          685,87R$                          
CDHU 

10.02.020

3.3.24
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa (ESCADA E PISO INTERNO)
m3 1,29 1.073,44R$     1.384,74R$                       

CDHU 

17.05.070

3.3.25 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m2 31,87 41,78R$          1.331,53R$                       
CDHU 

17.03.040

3.3.26
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 

(25x25cm), assentado com argamassa mista
m2 0,81 171,92R$        139,69R$                          

CDHU 

30.04.030

3.3.27 Acrílico para quadras e pisos cimentados m2 102,40 27,09R$          2.774,02R$                       
CDHU 

33.06.020

3.3.28
Guarda‐corpo tubular com tela em aço galvanizado, 

diâmetro de 1 1/2´
m 10,00 1.097,77R$     10.977,70R$                     

CDHU 

24.03.040

3.3.29 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 24,00 256,97R$        6.167,28R$                       
CDHU 

24.03.310

3.3.30

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, 

de 9 cm (FECHAMENTO DO PORTÃO DESATIVADO E DA 

CIRCULAÇÃO DESATIVADA)

m2 11,12 79,40R$          882,93R$                          
CDHU 

14.04.200

3.3.31 Chapisco (Lateral das escadas e fechamento do vão) m2 41,44 7,64R$            316,60R$                          
CDHU 

17.02.020

3.3.32 Reboco (Lateral das escadas e fechamento do vão) m2 41,44 14,03R$          581,40R$                          
CDHU 

17.02.220

3.3.33
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado 

(NOVO PORTÃO E PORTA CIRCULAÇÃO DESATIVADA)
m3 0,06 2.078,60R$     124,72R$                          

CDHU 

14.20.010

3.3.34 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida (EXTERNA) m2 5,88 1.193,32R$     7.016,72R$                       
CDHU 

24.02.060

3.3.35 Porta lisa com batente madeira ‐ 80 x 210 cm unid. 1,00 751,58R$        751,58R$                          
CDHU 

23.09.040

3.3.36
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou 

parede, autonomia mínima 2 horas
unid. 2,00 128,73R$        257,46R$                          

CDHU 

50.05.072

3.3.37 Acrílico para quadras e pisos cimentados m2 36,00 27,09R$          975,24R$                          
CDHU 

33.06.020

3.3.38 CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA unid. 1,00 892,85R$        892,85R$                          FDE 16.05.012
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ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA EMISSÃO DE AVCB

SERVIÇO
3.3.39 Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões ‐ AP m 6,00 135,13R$        810,78R$                          

CDHU 

46.25.050

3.3.40

Remoção de entulho separado de obra com caçamba 

metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 

papel, plástico ou metal

m3 3,39 124,22R$        421,11R$                          
CDHU 

05.07.040

3.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.4.1
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou 

parede, autonomia mínima 2 horas
unid. 10,00 128,73R$        1.287,30R$                       

CDHU 

50.05.072

3.4.2
Placa em lona com impressão digital e estrutura em 

madeira
m2 3,00 211,42R$        634,26R$                          

CDHU 

02.08.050

4
ADEQUAÇÃO AO PROJETO DE AVCB - EMEF ELZA 

ROSALINA BONETI PEGORARO
R$ 195.892,01

4.1 INSTALAÇÃO DE GLP EM ABRIGO EXISTENTE

4.1.1 Demolição manual de concreto simples m3 0,09 228,16R$        20,53R$                            
CDHU 

03.01.020

4.1.2
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
m3 0,14 62,22R$          8,71R$                              

CDHU 

06.02.020

4.1.3 Lastro de areia (ESP= 5cm) m3 0,05 275,96R$        13,80R$                            
CDHU 

11.18.020

4.1.4
Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive 

conexões
m 5,00 151,70R$        758,50R$                          

CDHU 

46.10.020 

4.1.5
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 0,18 1.073,44R$     193,22R$                          

CDHU 

17.05.070

4.1.6

Placa cerâmica esmaltada PEI‐4 para área interna com 

saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego 

médio, assentado com argamassa colante industrializada

m2 0,50 77,13R$          38,57R$                            
CDHU 

18.06.152

4.1.7
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa 

industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm
m2 0,50 18,42R$          9,21R$                              

CDHU 

18.06.430

4.1.8
Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg 

(SEM EXECUÇÃO DE ABRIGO)
unid. 1,00 3.541,88R$     3.541,88R$                       

COMPOSIÇÃ

O

4.1.9
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES 

DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07
unid. 1,00 2.438,96R$     2.438,96R$                       FDE 08.80.040

4.2 ESCADA DO PÁTIO

4.2.1 Retirada de guarda‐corpo ou gradil em geral m2 12,48 32,19R$          401,73R$                          
CDHU 

04.09.100

4.2.2 Demolição manual de concreto simples m3 0,96 228,16R$        219,03R$                          
CDHU 

03.01.020

4.2.3
Regularização e compactação mecanizada de 

superfície, sem controle do proctor normal
m2 9,60 4,62R$            44,35R$                            

CDHU 

54.01.010

4.2.4 Lastro de pedra britada (ESP= 4cm) m3 0,58 208,27R$        120,80R$                          
CDHU 

11.18.040

4.2.5 Armadura em tela soldada de aço (Q-75 - 1,21 kg/m2) kg 11,62 17,51R$          203,47R$                          
CDHU 

10.02.020

4.2.6
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 

(25x25cm), assentado com argamassa mista
m2 1,13 171,92R$        194,27R$                          

CDHU 

30.04.030

4.2.7 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum m2 3,37 129,71R$        437,12R$                          
CDHU 

14.02.030

4.2.8
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 0,36 1.073,44R$     386,44R$                          

CDHU 

17.05.070

4.2.9 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m2 7,44 41,78R$          310,84R$                          
CDHU 

17.03.040

4.2.10 Degrau em cimentado m 9,20 60,05R$          552,46R$                          
CDHU 

17.03.200

4.2.11 Acrílico para quadras e pisos cimentados m2 11,60 27,09R$          314,24R$                          
CDHU 

33.06.020

4.2.12
Guarda‐corpo tubular com tela em aço galvanizado, 

diâmetro de 1 1/2´
m 10,00 1.097,77R$     10.977,70R$                     

CDHU 

24.03.040

4.2.13 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 7,00 256,97R$        1.798,79R$                       
CDHU 

24.03.310

4.2.14

Remoção de entulho separado de obra com caçamba 

metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 

papel, plástico ou metal

m3 1,05 124,22R$        130,43R$                          
CDHU 

05.07.040
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SERVIÇO
4.3 ESCADA E RAMPA DA SECRETARIA

4.3.1 Demarcação de área com disco de corte diamantado m 13,00 5,79R$            75,27R$                            
CDHU 

01.23.070

4.3.2 Retirada de guarda‐corpo ou gradil em geral m2 44,70 32,19R$          1.438,89R$                       
CDHU 

04.09.100

4.3.3

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em 

concreto, inclusive fragmentação, carregamento, 

transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m2 37,73 37,23R$          1.404,69R$                       
CDHU 

03.01.240

4.3.4
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m (Para o duto e viga baldrame)
m3 2,30 62,22R$          143,11R$                          

CDHU 

06.02.020

4.3.5 Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões ‐ AP m 36,20 135,13R$        4.891,71R$                       
CDHU 

46.25.050

4.3.6 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO m2 1,78 11,39R$          20,27R$                            FDE 01.06.001

4.3.7

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

m3 0,90 32,77R$          29,49R$                            SINAPI 95241

4.3.8 Forma em madeira comum para fundação m2 0,53 113,73R$        60,28R$                            
CDHU 

09.01.020

4.3.9
IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS 

(baldrames)
m2 3,50 16,95R$          59,33R$                            FDE 02.07.003

4.3.10 Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 7,52 14,96R$          112,50R$                          
CDHU 

10.01.060

4.3.11 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 21,92 13,45R$          294,82R$                          
CDHU 

10.01.040

4.3.12 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (Baldrames) m3 0,53 586,83R$        311,02R$                          
CDHU 

11.03.090

4.3.13
CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO 

(15CM)
m 19,40 234,06R$        4.540,76R$                       FDE 16.05.030

4.3.14
TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ 

CANALETA (20CM)
m 19,40 912,94R$        17.711,04R$                     FDE 16.05.043

4.3.15 Forma em madeira comum para estrutura (Pilaretes) m2 0,66 292,62R$        193,13R$                          
CDHU 

09.01.030

4.3.16
Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 Mpa 

(TR 12645 para os PILARETES E CANALETAS)
kg 9,94 14,96R$          148,70R$                          

CDHU 

10.01.060

4.3.17 Argamassa graute (PILARETES E CANALETAS) m3 0,05 487,42R$        24,37R$                            
CDHU 

11.05.040

4.3.18
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 

14X19X39CM
m 8,88 78,27R$          695,04R$                          FDE 16.01.065

4.3.19
Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 

14 cm
m2 2,75 93,72R$          257,73R$                          

CDHU 

14.05.050

4.3.20 Chapisco m2 5,00 7,64R$            38,20R$                            
CDHU 

17.02.020

4.3.21 Reboco m2 5,00 14,03R$          70,15R$                            
CDHU 

17.02.220

4.3.22

Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 

solventes orgânicos, sobre massa (ALVENARIA SOB 

ATERRO)

m2 12,60 22,35R$          281,61R$                          
CDHU 

32.16.010

4.3.23
Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 

kg
m3 16,50 64,07R$          1.057,16R$                       

CDHU 

06.12.020

4.3.24 Lastro de pedra britada (ESP= 4cm) m3 1,55 208,27R$        322,82R$                          
CDHU 

11.18.040

4.3.25 Armadura em tela soldada de aço (Q-75 - 1,21 kg/m2) kg 46,52 17,51R$          814,57R$                          
CDHU 

10.02.020

4.3.26
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 

(25x25cm), assentado com argamassa mista
m2 0,63 171,92R$        108,31R$                          

CDHU 

30.04.030

4.3.27
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 1,55 1.073,44R$     1.663,83R$                       

CDHU 

17.05.070

4.3.28 Degrau em cimentado m 5,40 60,05R$          324,27R$                          
CDHU 

17.03.200

4.3.29 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m2 38,52 41,78R$          1.609,37R$                       
CDHU 

17.03.040

4.3.30 Acrílico para quadras e pisos cimentados m2 43,23 27,09R$          1.171,10R$                       
CDHU 

33.06.020

4.3.31
Guarda‐corpo tubular com tela em aço galvanizado, 

diâmetro de 1 1/2´
m 18,40 1.097,77R$     20.198,97R$                     

CDHU 

24.03.040

4.3.32 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 43,20 256,97R$        11.101,10R$                     
CDHU 

24.03.310
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SERVIÇO
4.4 ESCADA E RAMPA DA QUADRA

4.4.1

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em 

concreto, inclusive fragmentação, carregamento, 

transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m2 23,06 37,23R$          858,52R$                          
CDHU 

03.01.240

4.4.2 Demarcação de área com disco de corte diamantado m 15,26 5,79R$            88,36R$                            
CDHU 

01.23.070

4.4.3
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m (Para o duto e viga baldrame)
m3 0,81 62,22R$          50,40R$                            

CDHU 

06.02.020

4.4.4 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO m2 2,70 11,39R$          30,75R$                            FDE 01.06.001

4.4.5
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
m3 0,14 32,77R$          4,59R$                              SINAPI 95241

4.4.6 Forma em madeira comum para fundação m2 8,10 113,73R$        921,21R$                          
CDHU 

09.01.020

4.4.7
IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS 

(BALDRAMES)
m2 8,10 16,95R$          137,30R$                          FDE 02.07.003

4.4.8 Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 11,43 14,96R$          170,99R$                          
CDHU 

10.01.060

4.4.9 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 33,32 13,45R$          448,15R$                          
CDHU 

10.01.040

4.4.10 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (Baldrames) m3 0,81 586,83R$        475,33R$                          
CDHU 

11.03.090

4.4.11 Forma em madeira comum para estrutura (Pilaretes) m2 1,08 292,62R$        316,03R$                          
CDHU 

09.01.030

4.4.12
Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 Mpa 

(TR 12645 para os PILARETES E CANALETAS)
kg 19,53 14,96R$          292,17R$                          

CDHU 

10.01.060

4.4.13 Argamassa graute (PILARETES E CANALETAS) m3 0,30 487,42R$        146,23R$                          
CDHU 

11.05.040

4.4.14
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 

14X19X39CM
m 18,44 78,27R$          1.443,30R$                       FDE 16.01.065

4.4.15
Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 

14 cm
m2 5,20 93,72R$          487,34R$                          

CDHU 

14.05.050

4.4.16 Chapisco m2 12,22 7,64R$            93,36R$                            
CDHU 

17.02.020

4.4.17 Reboco m2 12,22 14,03R$          171,45R$                          
CDHU 

17.02.220

4.4.18
Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 

kg
m3 6,58 64,07R$          421,58R$                          

CDHU 

06.12.020

4.4.19 Lastro de pedra britada (ESP= 4cm) m3 0,92 208,27R$        191,61R$                          
CDHU 

11.18.040

4.4.20 Armadura em tela soldada de aço (Q-75 - 1,21 kg/m2) kg 27,90 17,51R$          488,53R$                          
CDHU 

10.02.020

4.4.21
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 

(25x25cm), assentado com argamassa mista
m2 0,69 171,92R$        118,62R$                          

CDHU 

30.04.030

4.4.22
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 0,92 1.073,44R$     987,56R$                          

CDHU 

17.05.070

4.4.23 Degrau em cimentado m 6,00 60,05R$          360,30R$                          
CDHU 

17.03.200

4.4.24 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m2 23,06 41,78R$          963,45R$                          
CDHU 

17.03.040

4.4.25 Acrílico para quadras e pisos cimentados m2 28,33 27,09R$          767,46R$                          
CDHU 

33.06.020

4.4.26
Guarda‐corpo tubular com tela em aço galvanizado, 

diâmetro de 1 1/2´
m 68,00 1.097,77R$     74.648,36R$                     

CDHU 

24.03.040

4.4.27 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 50,80 256,97R$        13.054,08R$                     
CDHU 

24.03.310

4.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.5.1
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou 

parede, autonomia mínima 2 horas
unid. 22,00 128,73R$        2.832,06R$                       

CDHU 

50.05.072

4.5.2
Placa em lona com impressão digital e estrutura em 

madeira
m2 3,00 211,42R$        634,26R$                          

CDHU 

02.08.050

5
ADEQUAÇÃO AO PROJETO DE AVCB - EMEF DR. 

MÁRIO LINS
R$ 28.868,85

5.1 ABRIGO E INSTALAÇÃO DE GLP

5.1.1 Demolição manual de concreto simples m3 0,12 228,16R$        27,38R$                            
CDHU 

03.01.020
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ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA EMISSÃO DE AVCB

SERVIÇO
5.1.2

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
m3 0,18 62,22R$          11,20R$                            

CDHU 

06.02.020

5.1.3 Lastro de areia (ESP= 5cm) m3 0,06 275,96R$        16,56R$                            
CDHU 

11.18.020

5.1.4
Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive 

conexões
m 6,00 151,70R$        910,20R$                          

CDHU 

46.10.020 

5.1.5
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 0,24 1.073,44R$     257,63R$                          

CDHU 

17.05.070

5.1.6

Placa cerâmica esmaltada PEI‐4 para área interna com 

saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego 

médio, assentado com argamassa colante industrializada

m2 0,50 77,13R$          38,57R$                            
CDHU 

18.06.152

5.1.7
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa 

industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm
m2 0,50 18,42R$          9,21R$                              

CDHU 

18.06.430

5.1.8 Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg unid. 1,00 7.820,95R$     7.820,95R$                       
CDHU 

45.02.040

5.1.9
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES 

DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07
unid. 1,00 2.438,96R$     2.438,96R$                       FDE 08.80.040

5.2 MURETA ESCADA PÁTEO

5.2.1
Retirada de batente, corrimão ou peças lineares 

metálicas, chumbados
m 11,20 11,04R$          123,65R$                          

CDHU 

04.09.060

5.2.2
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, 

de 14 cm
m2 7,28 94,87R$          690,65R$                          

CDHU 

14.04.210

5.2.3 Chapisco m2 12,04 7,64R$            91,99R$                            
CDHU 

17.02.020

5.2.4 Reboco m2 12,04 14,03R$          168,92R$                          
CDHU 

17.02.220

5.2.5 Acrílico para quadras e pisos cimentados m2 12,04 27,09R$          326,16R$                          
CDHU 

33.06.020

5.2.6
Fita adesiva antiderrapante fosforescente, alto tráfego, 

largura de 5 cm
m 24,30 30,07R$          730,70R$                          

CDHU 

21.20.302

5.3 MURETA PÁTEO

5.3.1
Demolição manual de alvenaria de elevação ou 

elemento vazado, incluindo revestimento
m3 0,43 82,97R$          35,68R$                            

CDHU 

03.02.040

5.3.2
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, 

de 14 cm
m2 6,61 94,87R$          627,09R$                          

CDHU 

14.04.210

5.3.3 Chapisco m2 15,39 7,64R$            117,58R$                          
CDHU 

17.02.020

5.3.4 Reboco m2 15,39 14,03R$          215,92R$                          
CDHU 

17.02.220

5.3.5
Pintura em Esmalte à base de água em massa, inclusive 

preparo
m2 15,39 38,31R$          589,59R$                          

CDHU 

33.10.041

5.4 HIDRANTE

5.4.1 Demarcação de área com disco de corte diamantado m 34,00 5,79R$            196,86R$                          
CDHU 

01.23.070

5.4.2 Demolição manual de concreto simples m3 0,28 228,16R$        63,88R$                            
CDHU 

03.01.020

5.4.3
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
m3 1,14 62,22R$          70,93R$                            

CDHU 

06.02.020

5.4.4 Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões m 20,00 322,26R$        6.445,20R$                       
CDHU 

46.07.070

5.4.5
Reaterro manual apiloado sem controle de 

compactação
m3 1,14 19,35R$          22,06R$                            

CDHU 

06.11.040

5.4.6
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 0,28 1.073,44R$     300,56R$                          

CDHU 

17.05.070

5.4.7
Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo ‐ inclusive 

mangueira de 30 m (2 x 15 m)
unid. 1,00 3.283,50R$     3.283,50R$                       

CDHU 

50.01.330

5.4.8
Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo 

quebra‐vidro
unid. 1,00 96,77R$          96,77R$                            

CDHU 

50.01.090

5.4.9 Acionador manual tipo quebra vidro unid. 1,00 97,76R$          97,76R$                            
CDHU 

50.05.170
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5.4.10 Sirene tipo corneta de 12 V unid. 1,00 374,43R$        374,43R$                          

CDHU 

50.05.280

5.4.11

Remoção de entulho separado de obra com caçamba 

metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 

papel, plástico ou metal

m3 0,83 124,22R$        103,10R$                          
CDHU 

05.07.040

5.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.5.1
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou 

parede, autonomia mínima 2 horas
unid. 15,00 128,73R$        1.930,95R$                       

CDHU 

50.05.072

5.5.2
Placa em lona com impressão digital e estrutura em 

madeira
m2 3,00 211,42R$        634,26R$                          

CDHU 

02.08.050

6
ADEQUAÇÃO AO PROJETO DE AVCB - EMEF PROFA. 

NAIDE DE PAULA MACHADO
R$ 80.094,52

6.1 INSTALAÇÃO DE GLP EM ABRIGO EXISTENTE

6.1.1 Demolição manual de concreto simples m3 0,06 228,16R$        13,69R$                            
CDHU 

03.01.020

6.1.2
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
m3 0,09 62,22R$          5,60R$                              

CDHU 

06.02.020

6.1.3 Lastro de areia (ESP= 5cm) m3 0,03 275,96R$        8,28R$                              
CDHU 

11.18.020

6.1.4
Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive 

conexões
m 4,00 151,70R$        606,80R$                          

CDHU 

46.10.020 

6.1.5
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 0,12 1.073,44R$     128,81R$                          

CDHU 

17.05.070

6.1.6 Piso em granilite moldado no local m2 1,50 112,90R$        169,35R$                          
CDHU 

17.10.020

6.1.7
Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg 

(SEM EXECUÇÃO DE ABRIGO)
unid. 1,00 3.541,88R$     3.541,88R$                       COMP.1

6.1.8
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES 

DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07
unid. 1,00 2.438,96R$     2.438,96R$                       FDE 08.80.040

6.2 ESCADA ACESSO PRINCIPAL

6.2.1 Demolição manual de concreto simples m3 3,13 228,16R$        714,14R$                          
CDHU 

03.01.020

6.2.2
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m (Para o duto e viga baldrame)
m3 2,33 62,22R$          144,97R$                          

CDHU 

06.02.020

6.2.3 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO m2 3,10 11,39R$          35,31R$                            FDE 01.06.001

6.2.4
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
m3 0,78 32,77R$          25,56R$                            SINAPI 95241

6.2.5 Forma em madeira comum para fundação m2 9,30 113,73R$        1.057,69R$                       
CDHU 

09.01.020

6.2.6
IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS 

(BALDRAMES)
m2 9,30 16,95R$          157,64R$                          FDE 02.07.003

6.2.7 Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 13,14 14,96R$          196,57R$                          
CDHU 

10.01.060

6.2.8 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 38,30 13,45R$          515,14R$                          
CDHU 

10.01.040

6.2.9 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (Baldrames) m3 0,93 586,83R$        545,75R$                          
CDHU 

11.03.090

6.2.10
Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 

14 cm
m2 5,84 93,72R$          547,32R$                          

CDHU 

14.05.050

6.2.11
Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 

kg
m3 1,22 64,07R$          78,17R$                            

CDHU 

06.12.020

6.2.12 Lastro de pedra britada (ESP= 4cm) m3 1,31 208,27R$        272,83R$                          
CDHU 

11.18.040

6.2.13 Armadura em tela soldada de aço (Q-75 - 1,21 kg/m2) kg 39,59 17,51R$          693,22R$                          
CDHU 

10.02.020

6.2.14
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 

(25x25cm), assentado com argamassa mista
m2 1,00 171,92R$        171,92R$                          

CDHU 

30.04.030

6.2.15
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 1,31 1.073,44R$     1.406,21R$                       

CDHU 

17.05.070

6.2.16 Degrau em cimentado m 22,00 60,05R$          1.321,10R$                       
CDHU 

17.03.200

6.2.17 Acrílico para quadras e pisos cimentados m2 52,67 27,09R$          1.426,83R$                       
CDHU 

33.06.020
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SERVIÇO
6.2.18 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m2 19,76 41,78R$          825,57R$                          

CDHU 

17.03.040

6.2.19 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 20,60 256,97R$        5.293,58R$                       
CDHU 

24.03.310

6.2.20

Remoção de entulho separado de obra com caçamba 

metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 

papel, plástico ou metal

m3 4,00 124,22R$        496,88R$                          
CDHU 

05.07.040

6.3 RAMPA

6.3.1
Retirada de poste ou sistema de sustentação para 

alambrado ou fechamento
unid. 6,00 32,19R$          193,14R$                          

CDHU 

04.09.100

6.3.2 Retirada de entelamento metálico em geral m2 22,72 4,38R$            99,51R$                            
CDHU 

04.09.160

6.3.3 Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m m2 22,72 19,61R$          445,54R$                          
CDHU 

34.20.160

6.3.4

Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de 

diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, 

até o raio de 1 km

m2 86,52 8,39R$            725,90R$                          
CDHU 

02.09.030

6.3.5
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m (BALDRAME E RAMPA)
m3 8,78 62,22R$          546,29R$                          

CDHU 

06.02.020

6.3.6 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO m2 10,62 11,39R$          120,96R$                          FDE 01.06.001

6.3.7
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
m3 0,53 32,77R$          17,37R$                            SINAPI 95241

6.3.8 Forma em madeira comum para fundação m2 31,86 113,73R$        3.623,44R$                       
CDHU 

09.01.020

6.3.9
IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS 

(BALDRAMES)
m2 31,86 16,95R$          540,03R$                          FDE 02.07.003

6.3.10 Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 44,98 14,96R$          672,90R$                          
CDHU 

10.01.060

6.3.11 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 131,05 13,45R$          1.762,62R$                       
CDHU 

10.01.040

6.3.12 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (BALDRAMES) m3 3,18 586,83R$        1.866,12R$                       
CDHU 

11.03.090

6.3.13 Forma em madeira comum para estrutura (PILARETES) m2 12,48 292,62R$        3.651,90R$                       
CDHU 

09.01.030

6.3.14
Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 Mpa 

(TR 12645 para PILARETES E CANALETAS)
kg 83,91 14,96R$          1.255,29R$                       

CDHU 

10.01.060

6.3.15 Argamassa graute (PILARETES E CANALETAS) m3 1,56 487,42R$        760,38R$                          
CDHU 

11.05.040

6.3.16
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 

14X19X39CM
m 53,10 78,27R$          4.156,14R$                       FDE 16.01.065

6.3.17
Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 

14 cm
m2 74,34 93,72R$          6.967,14R$                       

CDHU 

14.05.050

6.3.18 Chapisco m2 86,76 7,64R$            662,85R$                          
CDHU 

17.02.020

6.3.19 Reboco m2 86,76 14,03R$          1.217,24R$                       
CDHU 

17.02.220

6.3.20
Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 

kg
m3 3,92 64,07R$          251,15R$                          

CDHU 

06.12.020

6.3.21 Lastro de pedra britada (ESP= 4cm) m3 1,13 208,27R$        235,35R$                          
CDHU 

11.18.040

6.3.22 Armadura em tela soldada de aço (Q-75 - 1,21 kg/m2) kg 37,63 17,51R$          658,90R$                          
CDHU 

10.02.020

6.3.23
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 

(25x25cm), assentado com argamassa mista
m2 0,60 171,92R$        103,15R$                          

CDHU 

30.04.030

6.3.24
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 1,13 1.073,44R$     1.212,99R$                       

CDHU 

17.05.070

6.3.25 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m2 31,10 41,78R$          1.299,36R$                       
CDHU 

17.03.040

6.3.26 Acrílico para quadras e pisos cimentados m2 1,44 27,09R$          39,01R$                            
CDHU 

33.06.020

6.3.27 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 51,76 256,97R$        13.300,77R$                     
CDHU 

24.03.310

6.4 RAMPA DE CADEIRANTE NA GUIA

6.4.1 Demolição manual de concreto simples m3 0,23 228,16R$        52,48R$                            
CDHU 

03.01.020
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6.4.2 Lastro de pedra britada (ESP= 4cm) m3 0,13 208,27R$        27,08R$                            

CDHU 

11.18.040

6.4.3 Armadura em tela soldada de aço (Q-75 - 1,21 kg/m2) kg 3,92 17,51R$          68,64R$                            
CDHU 

10.02.020

6.4.4
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 

(25x25cm), assentado com argamassa mista
m2 1,08 171,92R$        185,67R$                          

CDHU 

30.04.030

6.4.5
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 0,13 1.073,44R$     139,55R$                          

CDHU 

17.05.070

6.4.6 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m2 2,16 41,78R$          90,24R$                            
CDHU 

17.03.040

6.4.7 Acrílico para quadras e pisos cimentados m2 2,16 27,09R$          58,51R$                            
CDHU 

33.06.020

6.5 ESCADA ACESSO SECUNDÁRIO

6.5.1 Demarcação de área com disco de corte diamantado m 10,00 5,79R$            57,90R$                            
CDHU 

01.23.070

6.5.2 Demolição manual de concreto simples m3 0,06 228,16R$        13,69R$                            
CDHU 

03.01.020

6.5.3
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 

(25x25cm), assentado com argamassa mista
m2 1,25 171,92R$        214,90R$                          

CDHU 

30.04.030

6.5.4 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 28,60 256,97R$        7.349,34R$                       
CDHU 

24.03.310

6.5.5

Remoção de entulho separado de obra com caçamba 

metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 

papel, plástico ou metal

m3 3,48 124,22R$        432,29R$                          
CDHU 

05.07.040

6.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.6.1
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou 

parede, autonomia mínima 2 horas
unid. 12,00 128,73R$        1.544,76R$                       

CDHU 

50.05.072

6.6.2
Placa em lona com impressão digital e estrutura em 

madeira
m2 3,00 211,42R$        634,26R$                          

CDHU 

02.08.050

7
ADEQUAÇÃO AO PROJETO DE AVCB - EMEF NAIR 

SAUD CONTI
R$ 21.976,29

7.1 ABRIGO E INSTALAÇÃO DE GLP

7.1.1 Demolição manual de concreto simples m3 0,15 228,16R$        34,22R$                            
CDHU 

03.01.020

7.1.2
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
m3 0,36 62,22R$          22,40R$                            

CDHU 

06.02.020

7.1.3 Lastro de areia (ESP= 5cm) m3 0,12 275,96R$        33,12R$                            
CDHU 

11.18.020

7.1.4
Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive 

conexões
m 24,00 151,70R$        3.640,80R$                       

CDHU 

46.10.020 

7.1.5
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 0,24 1.073,44R$     257,63R$                          

CDHU 

17.05.070

7.1.6 Piso em granilite moldado no local m2 1,80 112,90R$        203,22R$                          
CDHU 

17.10.020

7.1.7 Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg unid. 1,00 7.820,95R$     7.820,95R$                       
CDHU 

45.02.040

7.1.8

Remoção de entulho separado de obra com caçamba 

metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 

papel, plástico ou metal

m3 0,15 124,22R$        18,63R$                            
CDHU 

05.07.040

7.1.9
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES 

DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07
unid. 1,00 2.438,96R$     2.438,96R$                       FDE 08.80.040

7.2 ESCADA SECRETARIA

7.2.1 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 5,20 256,97R$        1.336,24R$                       
CDHU 

24.03.310

7.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

7.3.1

Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com 

autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 

3.000 lúmens, equipado com 2 faróis (QUADRA DE 

ESPORTES)

unid. 5,00 369,98R$        1.849,90R$                       
CDHU 

50.05.312

7.3.1
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou 

parede, autonomia mínima 2 horas
unid. 20,00 128,73R$        2.574,60R$                       

CDHU 

50.05.072
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SERVIÇO
7.4 ABRIGO PARA A BOMBA DE INCÊNDIO

7.4.1
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, 

de 9 cm
m2 1,20 79,40R$          95,28R$                            

CDHU 

14.04.200

7.4.2 Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial m2 1,20 694,08R$        832,90R$                          
CDHU 

24.02.070

7.4.3
Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - 

fck= 25 Mpa (TAMPA FECHAMENTO SUPERIOR)
m3 0,05 3.663,63R$     183,18R$                          

CDHU 

15.05.530

7.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.5.1
Placa em lona com impressão digital e estrutura em 

madeira
m2 3,00 211,42R$        634,26R$                          

CDHU 

02.08.050

8
ADEQUAÇÃO AO PROJETO DE AVCB - EMEF PROFA. 

GENY MARTINS COSTCURTA
R$ 135.963,16

8.1 ABRIGO E INSTALAÇÃO DE GLP

8.1.1 Demolição manual de concreto simples m3 0,15 228,16R$        34,22R$                            
CDHU 

03.01.020

8.1.2
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
m3 0,23 62,22R$          14,31R$                            

CDHU 

06.02.020

8.1.3 Lastro de areia (ESP= 5cm) m3 0,08 275,96R$        22,08R$                            
CDHU 

11.18.020

8.1.4
Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive 

conexões
m 7,00 151,70R$        1.061,90R$                       

CDHU 

46.10.020 

8.1.5
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 0,30 1.073,44R$     322,03R$                          

CDHU 

17.05.070

8.1.6

Placa cerâmica esmaltada PEI‐4 para área interna com 

saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego 

médio, assentado com argamassa colante industrializada

m2 0,50 77,13R$          38,57R$                            
CDHU 

18.06.152

8.1.7
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa 

industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm
m2 0,50 18,42R$          9,21R$                              

CDHU 

18.06.430

8.1.8 Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg unid. 1,00 7.820,95R$     7.820,95R$                       
CDHU 

45.02.040

8.1.9

Remoção de entulho separado de obra com caçamba 

metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 

papel, plástico ou metal

m3 0,15 124,22R$        18,63R$                            
CDHU 

05.07.040

8.1.10
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES 

DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07
unid. 1,00 2.438,96R$     2.438,96R$                       FDE 08.80.040

8.2 CORRIMÃOS RAMPAS E ESCADAS

8.2.1
Guarda‐corpo tubular com tela em aço galvanizado, 

diâmetro de 1 1/2´
m 8,00 1.097,77R$     8.782,16R$                       

CDHU 

24.03.040

8.2.2 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 162,00 256,97R$        41.629,14R$                     
CDHU 

24.03.310

8.3 RAMPA/ESCADA ACESSO PÁTIO

8.3.1

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em 

concreto, inclusive fragmentação, carregamento, 

transporte até 1 quilômetro e descarregamento (Rampa a 

executar)

m2 34,45 37,23R$          1.282,57R$                       
CDHU 

03.01.240

8.3.2 Demarcação de área com disco de corte diamantado m 22,20 5,79R$            128,54R$                          
CDHU 

01.23.070

8.3.3
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m (Para o duto e viga baldrame)
m3 1,78 62,22R$          110,75R$                          

CDHU 

06.02.020

8.3.4 Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões ‐ AP m 18,00 135,13R$        2.432,34R$                       
CDHU 

46.25.050

8.3.5 CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA unid. 2,00 892,85R$        1.785,70R$                       FDE 16.05.012

8.3.6 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO m2 4,74 11,39R$          53,99R$                            FDE 01.06.001

8.3.7
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
m3 0,24 32,77R$          7,86R$                              SINAPI 95241

8.3.8 Forma em madeira comum para fundação m2 14,22 113,73R$        1.617,24R$                       
CDHU 

09.01.020
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ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA EMISSÃO DE AVCB

SERVIÇO
8.3.9

IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS 

(BALDRAMES)
m2 14,22 16,95R$          241,03R$                          FDE 02.07.003

8.3.10 Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 20,07 14,96R$          300,25R$                          
CDHU 

10.01.060

8.3.11 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 58,49 13,45R$          786,69R$                          
CDHU 

10.01.040

8.3.12 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (Baldrames) m3 1,42 586,83R$        833,30R$                          
CDHU 

11.03.090

8.3.13 Forma em madeira comum para estrutura (Pilaretes) m2 1,92 292,62R$        561,83R$                          
CDHU 

09.01.030

8.3.14
Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 Mpa 

(TR 12645 para PILARETES E CANALETAS)
kg 26,67 14,96R$          398,98R$                          

CDHU 

10.01.060

8.3.15 Argamassa graute (PILARETES E CANALETAS) m3 0,42 487,42R$        204,72R$                          
CDHU 

11.05.040

8.3.16
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 

14X19X39CM
m 23,70 78,27R$          1.855,00R$                       FDE 16.01.065

8.3.17
Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 

14 cm
m2 13,52 93,72R$          1.267,09R$                       

CDHU 

14.05.050

8.3.18 Chapisco m2 10,10 7,64R$            77,16R$                            
CDHU 

17.02.020

8.3.19 Reboco m2 10,10 14,03R$          141,70R$                          
CDHU 

17.02.220

8.3.20
Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 

kg
m3 8,27 64,07R$          529,86R$                          

CDHU 

06.12.020

8.3.21 Lastro de pedra britada (ESP= 4cm) m3 1,13 208,27R$        235,35R$                          
CDHU 

11.18.040

8.3.22 Armadura em tela soldada de aço (Q-75 - 1,21 kg/m2) kg 34,19 17,51R$          598,67R$                          
CDHU 

10.02.020

8.3.23
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 

(25x25cm), assentado com argamassa mista
m2 3,00 171,92R$        515,76R$                          

CDHU 

30.04.030

8.3.24
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 1,13 1.073,44R$     1.212,99R$                       

CDHU 

17.05.070

8.3.25 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m2 1,13 41,78R$          47,21R$                            
CDHU 

17.03.040

8.3.26 Degrau em cimentado m 14,25 60,05R$          855,71R$                          
CDHU 

17.03.200

8.3.27 Acrílico para quadras e pisos cimentados m2 58,60 27,09R$          1.587,47R$                       
CDHU 

33.06.020

8.3.28
Guarda‐corpo tubular com tela em aço galvanizado, 

diâmetro de 1 1/2´
m 19,85 1.097,77R$     21.790,73R$                     

CDHU 

24.03.040

8.3.29 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 68,20 256,97R$        17.525,35R$                     
CDHU 

24.03.310

8.4 HIDRANTE NO PÁTEO

8.4.1
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
m3 1,26 228,16R$        287,48R$                          

CDHU 

03.01.020

8.4.2 Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões m 23,00 322,26R$        7.411,98R$                       
CDHU 

46.07.070

8.4.3
Reaterro manual apiloado sem controle de 

compactação
m3 1,26 19,35R$          24,38R$                            

CDHU 

06.11.040

8.4.4
Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo ‐ inclusive 

mangueira de 30 m (2 x 15 m)
unid. 1,00 3.283,50R$     3.283,50R$                       

CDHU 

50.01.330

8.4.5
Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo 

quebra‐vidro
unid. 1,00 96,77R$          96,77R$                            

CDHU 

50.01.090

8.4.6 Acionador manual tipo quebra vidro unid. 1,00 97,76R$          97,76R$                            
CDHU 

50.05.170

8.4.7 Sirene audiovisual tipo endereçável unid. 1,00 374,43R$        374,43R$                          
CDHU 

50.05.230

8.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.5.1
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou 

parede, autonomia mínima 2 horas
unid. 20,00 128,73R$        2.574,60R$                       

CDHU 

50.05.072

8.5.2
Placa em lona com impressão digital e estrutura em 

madeira
m2 3,00 211,42R$        634,26R$                          

CDHU 

02.08.050

9
ADEQUAÇÃO AO PROJETO DE AVCB - EMEF DONA 

MATHILDE PANEGHINI
R$ 62.102,54

9.1 ABRIGO E INSTALAÇÃO DE GLP

Pág. 13/16



OBRA

LOCAL

OBJETIVO

TABELA BDI Adotado = 22,95%Boletim CDHU nº 189 / SINAPI_SP_032023 / FDE_OUT-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Praça Dr. Mário Lins, nº 150, 14.680-000 Jardinópolis-SP
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ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA EMISSÃO DE AVCB

SERVIÇO
9.1.1 Demolição manual de concreto simples m3 0,60 228,16R$        136,90R$                          

CDHU 

03.01.020

9.1.2
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
m3 1,20 62,22R$          74,66R$                            

CDHU 

06.02.020

9.1.3 Lastro de areia (ESP= 5cm) m3 0,36 275,96R$        99,35R$                            
CDHU 

11.18.020

9.1.4
Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive 

conexões
m 22,00 151,70R$        3.337,40R$                       

CDHU 

46.10.020 

9.1.5
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 1,44 1.073,44R$     1.545,75R$                       

CDHU 

17.05.070

9.1.6 Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg unid. 1,00 7.820,95R$     7.820,95R$                       
CDHU 

45.02.040

9.1.7

Placa cerâmica esmaltada PEI‐4 para área interna com 

saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego 

médio, assentado com argamassa colante industrializada

m2 4,00 77,13R$          308,52R$                          
CDHU 

18.06.152

9.1.8
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa 

industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm
m2 4,00 18,42R$          73,68R$                            

CDHU 

18.06.430

9.1.9
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES 

DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07
unid. 1,00 2.438,96R$     2.438,96R$                       FDE 08.80.040

9.2 RAMPA CORREDOR LATERAL

9.2.1
Demolição manual de concreto simples (PISO, DEGRAUS E 

ALVENARIA)
m3 3,45 228,16R$        787,15R$                          

CDHU 

03.01.020

9.2.2
Demarcação de área com disco de corte diamantado 

(RAMPA E DUTO AGUAS PLUVIAIS)
m 20,00 5,79R$            115,80R$                          

CDHU 

01.23.070

9.2.3
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
m3 0,40 62,22R$          24,89R$                            

CDHU 

06.02.020

9.2.4 Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões ‐ AP m 10,00 135,13R$        1.351,30R$                       
CDHU 

46.25.050

9.2.5
CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO 

(15CM)
m 2,80 234,06R$        655,37R$                          FDE 16.05.030

9.2.6
TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ 

CANALETA (20CM)
m 2,80 912,94R$        2.556,23R$                       FDE 16.05.043

9.2.7 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO m2 1,16 11,39R$          13,21R$                            FDE 01.06.001

9.2.8
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
m3 0,06 32,77R$          1,97R$                              SINAPI 95241

9.2.9 Forma em madeira comum para fundação m2 3,48 113,73R$        395,78R$                          
CDHU 

09.01.020

9.2.10
IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS 

(BALDRAMES)
m2 3,48 16,95R$          58,99R$                            FDE 02.07.003

9.2.11 Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 4,91 14,96R$          73,45R$                            
CDHU 

10.01.060

9.2.12 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 14,31 13,45R$          192,47R$                          
CDHU 

10.01.040

9.2.13 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (Baldrames) m3 0,35 586,83R$        205,39R$                          
CDHU 

11.03.090

9.2.14
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava além de 1,5m
m3 5,19 80,48R$          417,69R$                          

CDHU 

06.02.040

9.2.15 Lastro de pedra britada (ESP= 4cm) m3 1,43 208,27R$        297,83R$                          
CDHU 

11.18.040

9.2.16 Armadura em tela soldada de aço (Q-75 - 1,21 kg/m2) kg 43,16 17,51R$          755,73R$                          
CDHU 

10.02.020

9.2.17
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 

(25x25cm), assentado com argamassa mista
m2 1,44 171,92R$        247,56R$                          

CDHU 

30.04.030

9.2.18
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 1,43 1.073,44R$     1.535,02R$                       

CDHU 

17.05.070

9.2.19 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m2 30,82 41,78R$          1.287,66R$                       
CDHU 

17.03.040

9.2.20
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, 

de 9 cm (BANCO DE CONCRETO)
m2 0,30 79,40R$          23,82R$                            

CDHU 

14.04.200

9.2.21 Chapisco m2 0,30 7,64R$            2,29R$                              
CDHU 

17.02.020

9.2.22 Reboco m2 0,30 14,03R$          4,21R$                              
CDHU 

17.02.220
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ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA EMISSÃO DE AVCB

SERVIÇO
9.2.23 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 77,40 256,97R$        19.889,48R$                     

CDHU 

24.03.310

9.2.24 Acrílico para quadras e pisos cimentados m2 31,12 27,09R$          843,04R$                          
CDHU 

33.06.020

9.2.25

Remoção de entulho separado de obra com caçamba 

metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 

papel, plástico ou metal

m3 4,05 124,22R$        503,09R$                          
CDHU 

05.07.040

9.3 NIVELAMENTO CORREDOR LATERAL

9.3.1

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em 

concreto, inclusive fragmentação, carregamento, 

transporte até 1 quilômetro e descarregamento (SOMENTE 

INÍCIO DA RAMPA)

m2 1,28 37,23R$          47,65R$                            
CDHU 

03.01.240

9.3.2
Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 

kg
m3 19,90 64,07R$          1.274,99R$                       

CDHU 

06.12.020

9.3.3 Lastro de pedra britada (ESP= 4cm) m3 0,99 208,27R$        206,19R$                          
CDHU 

11.18.040

9.3.4 Armadura em tela soldada de aço (Q-75 - 1,21 kg/m2) kg 30,09 17,51R$          526,88R$                          
CDHU 

10.02.020

9.3.5
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 0,99 1.073,44R$     1.062,71R$                       

CDHU 

17.05.070

9.3.6 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m2 24,87 41,78R$          1.039,07R$                       
CDHU 

17.03.040

9.3.7
Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 

14 cm
m2 1,96 93,72R$          183,69R$                          

CDHU 

14.05.050

9.3.8 Degrau em cimentado m 3,80 60,05R$          228,19R$                          
CDHU 

17.03.200

9.3.9 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 3,75 256,97R$        963,64R$                          
CDHU 

24.03.310

9.3.10 Acrílico para quadras e pisos cimentados m2 25,81 27,09R$          699,19R$                          
CDHU 

33.06.020

9.4 ESCADA ACESSO ADMINISTRATIVO

9.4.1

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em 

concreto, inclusive fragmentação, carregamento, 

transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m2 11,25 37,23R$          418,84R$                          
CDHU 

03.01.240

9.4.2
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
m3 0,40 62,22R$          24,89R$                            

CDHU 

06.02.020

9.4.3 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO m2 0,78 11,39R$          8,83R$                              FDE 01.06.001

9.4.4
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
m3 0,19 32,77R$          6,23R$                              SINAPI 95241

9.4.5 Forma em madeira comum para fundação m2 2,25 113,73R$        255,89R$                          
CDHU 

09.01.020

9.4.6
IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS 

(BALDRAMES)
m2 2,25 16,95R$          38,14R$                            FDE 02.07.003

9.4.7 Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 3,18 14,96R$          47,57R$                            
CDHU 

10.01.060

9.4.8 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 9,25 13,45R$          124,41R$                          
CDHU 

10.01.040

9.4.9 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (Baldrames) m3 0,23 586,83R$        134,97R$                          
CDHU 

11.03.090

9.4.10 Forma em madeira comum para estrutura (Pilaretes) m2 5,60 292,62R$        1.638,67R$                       
CDHU 

09.01.030

9.4.11
Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 Mpa 

(TR 12645 para PILARETES E CANALETAS)
kg 5,81 14,96R$          86,92R$                            

CDHU 

10.01.060

9.4.12 Argamassa graute (PILARETES E CANALETAS) m3 0,11 487,42R$        53,62R$                            
CDHU 

11.05.040

9.4.13
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 

14X19X39CM
m 3,75 78,27R$          293,51R$                          FDE 16.01.065

9.4.14
Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 

14 cm
m2 3,00 93,72R$          281,16R$                          

CDHU 

14.05.050

9.4.15 Chapisco m2 5,24 7,64R$            40,03R$                            
CDHU 

17.02.020

9.4.16 Reboco m2 5,24 14,03R$          73,52R$                            
CDHU 

17.02.220

9.4.17 Lastro de pedra britada (ESP= 4cm) m3 0,45 208,27R$        93,72R$                            
CDHU 

11.18.040
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OBRA

LOCAL

OBJETIVO

TABELA BDI Adotado = 22,95%Boletim CDHU nº 189 / SINAPI_SP_032023 / FDE_OUT-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Praça Dr. Mário Lins, nº 150, 14.680-000 Jardinópolis-SP

EMEF EDDA SAUD FREGONESI, EMEF AMERICO SALES DE OLIVEIRA, EMEF ILHA GRANDE, EMEF ELZA ROSALINA BONETI PEGORARO, EMEF 

DR. MÁRIO LINS, EMEF PROFA. NAIDE DE PAULA MACHADO, EMEF NAIR SAUD CONTI, EMEF GENY MARTINS COSTCURTA, EMEF MATHILDE 

PANEGHINI

Processo licitatório para a contratação de empresa especializada para execução do objeto, com fornecimento de materiais, 

equipamentos, ferramentas, acessórios e mão de obra especializada.

(16) 3690.2939 - 3690.2940       engenharia@jardinopolis.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA EMISSÃO DE AVCB

SERVIÇO
9.4.18 Armadura em tela soldada de aço (Q-75 - 1,21 kg/m2) kg 13,61 17,51R$          238,31R$                          

CDHU 

10.02.020

9.4.19
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 

(25x25cm), assentado com argamassa mista
m2 1,50 171,92R$        257,88R$                          

CDHU 

30.04.030

9.4.20
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 0,45 1.073,44R$     483,05R$                          

CDHU 

17.05.070

9.4.21 Degrau em cimentado m 4,80 60,05R$          288,24R$                          
CDHU 

17.03.200

9.4.22 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m2 11,25 41,78R$          470,03R$                          
CDHU 

17.03.040

9.4.23 Acrílico para quadras e pisos cimentados m2 14,25 27,09R$          386,03R$                          
CDHU 

33.06.020

9.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.5.1
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou 

parede, autonomia mínima 2 horas
unid. 11,00 128,73R$        1.416,03R$                       

CDHU 

50.05.072

9.5.2
Placa em lona com impressão digital e estrutura em 

madeira
m2 3,00 211,42R$        634,26R$                          

CDHU 

02.08.050

TOTAL DO ORÇAMENTO 729.283,56R$           

OBS.: A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPA, EM PERFEITURAS CONDIÇÕES DE USO

Eng. Civil Rafael Henrique Castaldini

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Crea-SP nº 5069474840

LER ATENTAMENTE O MEMORIAL DESCRITIVO - PARTE COMPLEMENTAR DESTA PLANILHA

APRESENTAR ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E LIVRO DIÁRIO DE ORDEM DE ACORDO COM AS NORMAS DO CREA/CONFEA
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