
OBRA

LOCAL

OBJETIVO

TABELA BDI Adotado = 22,95%

ITEM TOTAL (%)

1 R$ 15.647,43 19,45%

2 R$ 26.122,64 32,47%

3 R$ 26.808,07 33,32%

4 R$ 11.870,94 14,76%

R$ 80.449,08 100,00%

ITEM SERVIÇO UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL FONTE

1 EMEI CRIANÇA FELIZ R$ 15.647,43

1.1 ABRIGO E INSTALAÇÃO DE GLP

1.1.1 Demolição manual de concreto simples m3 0,06 228,16R$        13,69R$                              
CDHU 

03.01.020

1.1.2
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
m3 0,21 62,22R$          13,07R$                              

CDHU 

06.02.020

1.1.3 Lastro de areia (ESP= 5cm) m3 0,06 275,96R$        16,56R$                              
CDHU 

11.18.020

1.1.4
Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive 

conexões
m 5,50 151,70R$        834,35R$                            

CDHU 

46.10.020 

1.1.5
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 0,21 1.073,44R$     225,42R$                            

CDHU 

17.05.070

1.1.6

Placa cerâmica esmaltada PEI‐4 para área interna com 

saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego 

médio, assentado com argamassa colante industrializada

m2 0,50 71,85R$          35,93R$                              
CDHU 

18.06.152

1.1.7
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa 

industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm
m2 0,50 18,42R$          9,21R$                                

CDHU 

18.06.430

1.1.8 Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg unid. 1,00 7.820,95R$     7.820,95R$                         
CDHU 

45.02.040

1.1.9
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES 

DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07
unid. 1,00 2.438,96R$     2.438,96R$                         FDE 08.80.040

1.1.10

Remoção de entulho separado de obra com caçamba 

metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 

papel, plástico ou metal

m3 0,06 124,22R$        7,45R$                                
CDHU 

05.07.040

1.2 CORRIMÃOS EM DEGRAUS ISOLADOS

1.2.1 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 14,00 256,97R$        3.597,58R$                         
CDHU 

24.03.310

1.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.1
Placa em lona com impressão digital e estrutura em 

madeira
m2 3,00 211,42R$        634,26R$                            

CDHU 

02.08.050

2 EMEI EMÍLIA MELO MARCONI R$ 26.122,64

2.1 INSTALAÇÃO DE GLP

2.1.1 Demarcação de área com disco de corte diamantado m 5,00 5,79R$            28,95R$                              
CDHU 

01.23.070

2.1.2 Demolição manual de concreto simples m3 0,08 228,16R$        18,25R$                              
CDHU 

03.01.020

2.1.3
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
m3 0,15 62,22R$          9,33R$                                

CDHU 

06.02.020

2.1.4 Lastro de areia (ESP= 5cm) m3 0,05 275,96R$        13,80R$                              
CDHU 

11.18.020

2.1.5
Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive 

conexões
m 5,00 151,70R$        758,50R$                            

CDHU 

46.10.020 

2.1.7
Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg 

(SEM EXECUÇÃO DE ABRIGO)
unid. 1,00 3.541,88R$     3.541,88R$                         

COMPOSIÇÃ

O

2.1.6
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 0,18 1.073,44R$     193,22R$                            

CDHU 

17.05.070

2.1.8

Placa cerâmica esmaltada PEI‐4 para área interna com 

saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego 

médio, assentado com argamassa colante industrializada

m2 0,39 77,13R$          30,08R$                              
CDHU 

18.06.152
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2.1.9

LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES 

DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07
unid. 1,00 2.438,96R$     2.438,96R$                         FDE 08.80.040

2.2 ESCADA E RAMPAS DA ENTRADA

2.2.1 Demolição manual de concreto simples m3 0,25 228,16R$        57,04R$                              
CDHU 

03.01.020

2.2.2 Lastro de pedra britada  (ESP=4cm) m3 0,10 208,27R$        20,83R$                              
CDHU 

11.18.040

2.2.3
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 0,05 1.073,44R$     53,67R$                              

CDHU 

17.05.070

2.2.4 Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum m2 2,10 86,85R$          182,39R$                            
CDHU 

14.02.020

2.2.5 Degrau em cimentado m 4,10 60,05R$          246,21R$                            
CDHU 

17.03.200

2.2.6 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 69,48 256,97R$        17.854,28R$                       
CDHU 

24.03.310

2.2.7

Remoção de entulho separado de obra com caçamba 

metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 

papel, plástico ou metal

m3 0,33 124,22R$        40,99R$                              
CDHU 

05.07.040

2.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.3.1
Placa em lona com impressão digital e estrutura em 

madeira
m2 3,00 211,42R$        634,26R$                            

CDHU 

02.08.050

3 EMEI GABRIEL GIBRIM PEDRO R$ 26.808,07

3.1 INSTALAÇÃO DE GLP

3.1.1 Demolição manual de concreto simples m3 0,06 228,16R$        13,69R$                              
CDHU 

03.01.020

3.1.2
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
m3 0,12 62,22R$          7,47R$                                

CDHU 

06.02.020

3.1.3 Lastro de areia (ESP= 5cm) m3 0,04 275,96R$        11,04R$                              
CDHU 

11.18.020

3.1.4
Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive 

conexões
m 4,00 151,70R$        606,80R$                            

CDHU 

46.10.020 

3.1.5
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 0,14 1.073,44R$     150,28R$                            

CDHU 

17.05.070

3.1.6

Placa cerâmica esmaltada PEI‐4 para área interna com 

saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego 

médio, assentado com argamassa colante industrializada

m2 0,50 77,13R$          38,57R$                              
CDHU 

18.06.152

3.1.7
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa 

industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm
m2 0,50 18,42R$          9,21R$                                

CDHU 

18.06.430

3.1.8
Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg 

(SEM EXECUÇÃO DE ABRIGO)
unid. 1,00 3.541,88R$     3.541,88R$                         

COMPOSIÇÃ

O

3.1.9
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES 

DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07
unid. 1,00 2.438,96R$     2.438,96R$                         FDE 08.80.040

3.2 ESCADA DA QUADRA

3.2.1 Demolição manual de concreto simples m3 0,42 228,16R$        95,83R$                              
CDHU 

03.02.040

3.2.2
Demolição manual de alvenaria de elevação ou 

elemento vazado, incluindo revestimento
m3 0,59 82,97R$          48,95R$                              

CDHU 

03.02.040

3.2.3
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
m3 0,45 62,22R$          28,00R$                              

CDHU 

06.02.020

3.2.4

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

m3 0,07 32,77R$          2,29R$                                SINAPI 95241

3.2.5 Forma em madeira comum para fundação m2 4,44 113,73R$        504,96R$                            
CDHU 

09.01.020

3.2.6 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS m2 3,00 16,79R$          50,37R$                              FDE 02.07.003

3.2.7 Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 6,27 14,96R$          93,80R$                              
CDHU 

10.01.060

3.2.8 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 18,26 13,45R$          245,60R$                            
CDHU 

10.01.040
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3.2.9 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (BALDRAMES) m3 0,45 586,83R$        264,07R$                            

CDHU 

11.03.090

3.2.10 Forma em madeira comum para estrutura (PILARETES) m2 1,92 284,95R$        547,10R$                            
CDHU 

09.01.030

3.2.11
Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 Mpa 

(TRELIÇA TR 12645 para PILARETES E CANALETAS)
kg 12,23 14,96R$          182,96R$                            

CDHU 

10.01.060

3.2.12
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 

14X19X39CM
m 7,40 78,17R$          578,46R$                            FDE 16.01.065

3.2.13 Argamassa graute (PILARETES E CANALETAS) m3 0,24 487,42R$        116,98R$                            
CDHU 

11.05.040

3.2.14
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm ‐ 

classe B
m2 4,85 109,93R$        533,16R$                            

CDHU 

14.11.221

3.2.15
Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 

kg
m3 11,15 64,07R$          714,38R$                            

CDHU 

06.12.020

3.2.16 Lastro de pedra britada (ESP= 4cm) m3 0,45 208,27R$        93,72R$                              
CDHU 

11.18.040

3.2.17 Armadura em tela soldada de aço (Q-75 - 1,21 kg/m2) kg 13,49 17,51R$          236,21R$                            
CDHU 

10.02.020

3.2.18
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 0,45 1.073,44R$     483,05R$                            

CDHU 

17.05.070

3.2.19 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m2 13,08 41,78R$          546,48R$                            
CDHU 

17.03.040

3.2.20
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 

(25x25cm), assentado com argamassa mista
m2 1,12 171,92R$        192,55R$                            

CDHU 

30.04.030

3.2.21
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, 

de 14 cm
m2 4,80 94,87R$          455,38R$                            

CDHU 

14.04.210

3.2.22 Chapisco m2 9,60 7,64R$            73,34R$                              
CDHU 

17.02.020

3.2.23 Reboco m2 9,60 14,03R$          134,69R$                            
CDHU 

17.02.220

3.2.24 Acrílico para quadras e pisos cimentados m2 15,78 27,09R$          427,48R$                            
CDHU 

33.06.020

3.2.25

Remoção de entulho separado de obra com caçamba 

metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 

papel, plástico ou metal

m3 1,07 124,22R$        132,92R$                            
CDHU 

05.07.040

3.2.26
Guarda‐corpo tubular com tela em aço galvanizado, 

diâmetro de 1 1/2´
m 10,40 1.097,77R$     11.416,81R$                       

CDHU 

24.03.040

3.2.27 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 4,50 256,97R$        1.156,37R$                         
CDHU 

24.03.310

3.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.3.1
Placa em lona com impressão digital e estrutura em 

madeira
m2 3,00 211,42R$        634,26R$                            

CDHU 

02.08.050

4 EMEI PADRE GISBERTO PUGLIESI (PLIMEC) R$ 11.870,94

4.1 INSTALAÇÃO DE GLP

4.1.1 Demolição manual de concreto simples m3 0,12 228,16R$        27,38R$                              
CDHU 

03.01.020

4.1.2
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m
m3 0,24 62,22R$          14,93R$                              

CDHU 

06.02.020

4.1.3 Lastro de areia (ESP= 5cm) m3 0,07 275,96R$        19,32R$                              
CDHU 

11.18.020

4.1.4
Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive 

conexões
m 6,00 151,70R$        910,20R$                            

CDHU 

46.10.020 

4.1.5
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m3 0,29 1.073,44R$     311,30R$                            

CDHU 

17.05.070

4.1.6

Placa cerâmica esmaltada PEI‐4 para área interna com 

saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego 

médio, assentado com argamassa colante industrializada

m2 0,72 77,13R$          55,53R$                              
CDHU 

18.06.152

4.1.7
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa 

industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm
m2 0,72 18,42R$          13,26R$                              

CDHU 

18.06.430

4.1.8
Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg 

(SEM EXECUÇÃO DE ABRIGO)
unid. 1,00 3.541,88R$     3.541,88R$                         

COMPOSIÇÃ

O
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4.1.9

Remoção de entulho separado de obra com caçamba 

metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 

papel, plástico ou metal

m3 0,12 124,22R$        14,91R$                              
CDHU 

05.07.040

4.1.10
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES 

DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07
unid. 1,00 2.438,96R$     2.438,96R$                         FDE 08.80.040

4.2 PISO EM FRENTE O ABRIGO

4.2.1
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,5 m  (ESP=8cm)
m3 0,78 62,22R$          48,53R$                              

CDHU 

06.02.020

4.2.2 Lastro de pedra britada  (ESP=4cm) m3 0,39 208,27R$        81,23R$                              
CDHU 

11.18.040

4.2.3
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa  (ESP=4cm)
m3 0,39 1.073,44R$     418,64R$                            

CDHU 

17.05.070

4.3 ESCADAS DO PALCO

4.3.1 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 13,00 256,97R$        3.340,61R$                         
CDHU 

24.03.310

4.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.4.1
Placa em lona com impressão digital e estrutura em 

madeira
m2 3,00 211,42R$        634,26R$                            

CDHU 

02.08.050

TOTAL DO ORÇAMENTO 80.449,08R$               

OBS.:

Eng. Civil Rafael Henrique Castaldini

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Crea-SP nº 5069474840

A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPA, EM PERFEITURAS CONDIÇÕES DE USO

LER ATENTAMENTE O MEMORIAL DESCRITIVO - PARTE COMPLEMENTAR DESTA PLANILHA

APRESENTAR ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E LIVRO DIÁRIO DE ORDEM DE ACORDO COM AS NORMAS DO CREA/CONFEA
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