. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
2‘“‘-—' Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos
Praga Dr. Mario Lins, n° 150, 14.680-000 Jardinopolis-SP
JARDINOPOLIS-SP (16) 3690.2939 - 3690.2940 engenharia@jardinopolis.sp.gov.br
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA REFORMA , AMPLIACAO e CONSTRUCAO DO EQUOTERAPIA NO CAMPO DE FUTEBOL " Kleber Figueiredo” - Campo BAHIA

LOCAL Avenida Prefeito Newton Reis, Rua Benjamin Constante e Rua Joaquim Aratijo

OBJETIVO Contratacao de empresa especializada em construcao civil com fornecimento de materiais e mao de obra.

TABELA Boletim CDHU - 201 - Junho 2026 BDI Adotado = 25,00%

ITEM | SERVICO ] (%)
SERVICOS INICIAIS
PLACA OBRA. R$ 814,50
PROJETO EXECUTIVO INSTALACOES ELETRICA - Formato Al R$ 1.182,71
PROJETO EXECUTIVO INSTALACOES HIDRAULICA - Formato Al R$ 1.065,06

1.00 MURO DE ALVENARIA - Rua Benhamin Constante esquina Avenida Prefeito Newton Reis R$ 58.596,64

2.00 CONSTRUCAO ABRIGO JOGADORES DENTRO DO CAMPO R$ 34.997,53

3.00 AMPLIACAO E REFORMA DOS VESTIARIOS EXISTENTES DOS JOGADORES R$ 73.042,79

4,00 CONSTRUCAO COMPLEXO EQUOTERAPIA R$ 148.701,14

5.00 VALOR DA OBRA R$ 318.400,37

7.000 B.D.I-25% R$ 79.600,10

VALOR TOTAL DA OBRA R$ 398.000,47 100,009
OR(,‘AM?NTO DETALHADO

ITEM SERVICO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL FONTE

Projeto Instalagoes Elétricas - Formato Al um 1,00 R4 1.182,71R$ 1.182,71 o117a11

1.065,06 01.07.071

Projeto Instalagoes Hidraulicas - Formato Al um 1,00 R$ 1.065,06 R$

Placa de identificagdo para obra em lona com impressao

digital e requadro com metalon 1,50 x 2,00m m2 200 R$ 407,25 R$ 814,50 02.08.04
1.10 Escavagao Viga Baldrame - 0,40 x0,30 x 68,00 mils. m! 8,16 R$ 61,32 R$ 500,37 06.02.02
1.20 Escavacdo Manual de Brocas - D=0,25 mts. m3 19,00| R$ 79,31 R$ 1.506,89 06.02.04
1.30  |Alvenaria de Elevagdo - Bloco Cerdmico de 14 cm. m2 170,00| R$ 83,24 R$ 14.150,80 14.04.21
1.40 Concreto Usinado Fck = 20 Mpa, dosado em central para

Viga Baldrame M3 340 R$ 495,76 R$ 1.685,58 11.01.10
1.50 Concreto Usinado Fck=20 mpa, dosado em central para

Brocas m3 1400 R$ 495,76 R$ 6.940,64 11.01.10
1.60 Langamento do Concreto para Viga Bladrame e Brocas

M3 17,40 R$ 119,,07 R$ 2.071,81 11.16.06
1.70 Ago CA50/60 cortado, dobrado e armado para Brocas
KG 5,00 R$ 9,84 R$ 49,20 10.01.04

1.8 Ago CA 50/60 cortado, dobrado e armado para Viga <

Baldrame kg 10,00 R$ 9,84 R$ 98,40 110.01.Q4
1.90 Alvenaria de Embasamento de tijolo comum de barro m3 240 R$ 1.062,84 R$ 2.550,81 14-01-@,3
2.0 Chapisco da Alvenaria de Elevagao m2 340,00 R$ 7,12| R$ 2.420,80 17.02.
2.10 Reboco da Alvenaria de Elevagao m2 340,00 R$ 13,32 R$ 4.528,80 17.02.|m
2.20 Férma de Madeira Pilares m2 18,00 187,81 R$ 3.380,58 09.02.
2.30 Ago CA 50/60 cortado, dobrado, armado e cortado para @

Pilares Kg 450,00 9,84 Rr$ 4.428,00 to.01.
2.30 Concreto Usinado Fck=20 mpa, dosado em central para >

Pilares m3 3,80 495,76 R$ 1.883,89 11.01.b
2.40 Lancamento do Concreto para Pilares m3 3,800 R$119,,07 | R$ 452,47 11.16@
3.00 Pintura Tinta Latex Muro m2 340,00 35,14 | R$ 11.947,60 33.10.@!
2.20 Escavagao Manual Viga Baldrame m3 3,24| R$ 61,32 | R$ 198,67 oe.oz.og?
2.30 Escavagao manual Brocas m3 1,00/ R$ 79,31 R$ 79,31 05.02.040)
2.40 F6rma de Madeira para Viga Baldrame m2 4,80 R$ 187,81 | R$ 901,48 09.02.oge
2.50 Aco CA50/60 cortado, dobrado e armado para Brocas 3

e Viga Baldrame KG 150,00 R$ 9,84 | R$ 1.476,00 10.01.059
2.60 Concreto Usinado Fck=20 mpa para Brocas e Viga <

Baldrame m3 4,24 R$ 495,76 R$ 2.102,02 11.01.10
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA REFORMA , AMPLIACAO e CONSTRUCAO DO EQUOTERAPIA NO CAMPO DE FUTEBOL " Kleber Figueiredo" - Campo BAHIA

LOCAL Avenida Prefeito Newton Reis, Rua Benjamin Constante e Rua Joaquim Aratijo

OBJETIVO |Contratacdo de empresa especializada em construgao civil com fornecimento de materiais e mao de obra.

TABELA Boletim CDHU - 201 - Junho 2026 BDI Adotado = 25,00%

2.70 Lancamento do Concreto para Brocas e Viga Baldrame

m3 4,24/ R$ 119,07 | R$ 504,85 11.16.060)
2.80 Regularizagdo do Piso m2 40,00| R$ 30,24 | R$ 1.209,60 17.01.050
2.90 Alvenaria de Elevagdo - Bloco Ceramico de 14 cm m2 60,00| R$ 29,12 | R$ 1.747,20 14.04.210
3.00 Chapisco Alvenaria de Elevagao m2 130,00| R$ 7,12 | R$ 925,60 17.02.020
3.10 Reboco Alvenaria de Elevagao m2 130,00| R$ 13,32 | R$ 1.731,60 1.702.220
3.20 Contra Piso de Concreto de esp. = 6,00 cm. m3 1,40/ R$ 755,72 | R$ 1.058,00 11.01.100
3.30 Piso Cimentado Desempenado Acabado m2 40,00| R$ 35,74 | R$ 1.429,60 17.03.020
3.40 Cobertura Estrutura de Madeira m2 48,00/ R$ 168,82 | R$ 8.103,36 15.01.010
3.50 |Cobertura com telha Cerdmica tipo Romana m2 48,00 R$ 68,24 | R$ 3.275,52 16.02.030
3.60 Pintura Acrilica Piso Cimentado m2 40,00| R$ 27,06 | R$ 1.082,40 33.06.020
3.70 Pintura Tinta Latex Paredes m2 130,00| R$ 35,14 | R$ 4.568,20 33.10.030
3.80 Forro de Lamina de PVC m2 40,00/ R$ 102,93 | R$ 4.117,20 22.03.070

3.1 Escavagao Manual Viga baldrame m3 1,80 R$ 61,32 | R$ 110,37 06.02.020)
3.2 Escavagdao Manual Brocas m3 1,00 R$ 79,31 R$ 79,31 06.02.040
3.3 Concreto Unsinado Fck=20 mpa para Brocas e Viga
Baldrame m3 2,80 R$ 495,76 R$ 1.388,13 11.01.10
3.4 Acgo CA 50/60 cortado, dobrado e armado para Viga
Baldrame KG 130,00 R$ 9,84 R$ 1.279,20 10.01.04
3.5 Regularizagao de Piso m2 18,00 R$ 29,12/ R$ 524,16 17.01.05
3.6 Placa Ceramica Esmaltada PI-5 m2 54,00 R$ 49,05 R$ 2.648,70 18.06,103
3.7 Cobertura Estrutura de Madeira m2 70,00 R$ 168,82 R$ 11.817,40 15.01.01
3.8 Cobertura Telha Cerémica - tipo Romana m2 70,00 R$ 68,24 R$ 4.776,80 16.02.03
3.9 Laje Pré Fabricada Mista Treligada / Lajota Ceramica m2 54,00 R$ 151,95 R$ 8.205,30 13.01.13
3.10 Porta de Madeira Completa com Batente = 0,70X2,10 um 4,00 R$ 634,62 R$ 2.538,48 23-09-03]
3.11 Porta Chapa de Ferro Completa, com Batente = m2 4,20 R$ 1.528,02| R$ 6.417,68 24.01.03
3.12 Caixilho Basculante - 1,00 x 0,50 - 02 unidades m2 1,00 R$ 1.528,02| R$ 1.528,00 24.01.03
3.13 VIdro Liso de 8,00 mm para Caixilho m2 1,00 R$ 173,92 R$ 173,92 26.01.04
3.14  Vaso Sanitario com equipamentos um 4,00 R$ 308,93 R$ 1.235,72 44.01.050
3.15 Lavatorio de Louga um 2,00 170,74 341,48 44.01.100
3.16 Alvenaria de Elevagdo Bloco Ceramico de 14,00 cm. m2 |45 83,24 3745,80 14.02.210
3.18 Chapisco Alvenaria de Elevagao m2 90,00 7,12 640,80 17.02.029
3.19 Reboco Alvenaria de Elevagédo m2 90,00 R$ 13,32 | R$ 1.198,80 17.02.229
3.20 |Instalagoes Elétricas VB R$ 4.100,00 Verba
3.21 Instalagbes Hidraulicas VB R$ 2.300,00 Verba
3.22 Pintura Latex Paredes m2 152,00/ R$ 35,14 | R$ 5.341,28 3.10.030
3.23  |Pintura Eslmalte Esquadrias de Madeira e Ferro m2 41,00 R$ 48,97 | R$ 2.007,77 33.11.050
3.24  |Pintura Tinta acrilica Pisos cimentados m2 82,00/ R$ 27,06 | R$ 2.218,92 33.06.0%
3.25 Pintura Tinta Esmalte de 1,50 mts. paredes vestiarios m2 46,50| R$ 48,97 | R$ 2.277,05 33-11-0'}0
3.26 Demolicdo de Parede de Tijolo de Barro m3 3,00/ R$ 84,76 | R$ 254,28 03_02_@)
3.27 Remogao de entulho separado da obra com cagamba m3 3,00 R$ 111,74 | R$ 335,22 05_07_0%
3.28 Forro de Lamania de PVC m2 54,00 R$ 102,93 | R$ 5.558,22 22038
[2)
Locacao da Obra m2 65,00 R$ 17,39 R$ 1.130,35 02.10.020¢
—
4.10 Escavagdo Manual Viga baldrame m3 3,84 R$ 61,32 R$ 235,47 06.02.02¢z
4.20 Escavagao Manual de Brocas - D= 0,25 MTS. m3 2,50 R$ 79,31 | R$ 198,27 06.02.
4.30 |Forma de Madeira para Viga Baldrame m2 25,000 R$ 187,31 | R$ 4.682,75 09.02.8%
4.40 Ferragem CA 50/60 paraViga baldrame KG 240,00 R$ 9,84 | R$ 2.361,60 10.01.
4.50 Concreto Usinado Fck=20 mpa para Brocas e Viga P
Baldrame m3 6,35 R$ 495,76 R$ 3.148,07 11.01.19
4.60 Contra Piso de Concreto espessura 5,00 cm. m3 3,10 R$ 755,72| R$ 2.342,73 17-01-%
4.70 Regularizagdo do piso interno m2 65,00 R$ 29,12 R$ 1.892,80 17.01.05
4.80 Alvenaria de Elevag&o Bloco cerdmicio de 14 cm. m2 144,00 R$ 83,24 R$ 11.986,56 14.02.23(
4.90 Chapisco da Alvenaria de Elevagao m2 294,00 R$ 7,12 R$ 2.093,28 17.02.2
4.10 Reboco Alvenaria de Elevacao m2 294,00 R$ 13,32| R$ 3.916,08 17.02.22
4.11 Piso Cimentado no entorno externo da construgao m2 50,00/ R$ 35,74 R$ 1.787,00 17-03@
4.12 Placa Ceramica PI - 5 - Piso Interno m2 65,00 R$ 50,00 R$ 3.250,00 18.06.10
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A OBRA DEVERA SER ENTREGUE LIMPA, EM PERFEITURAS CONDICOES DE USO
LER ATENTAMENTE O MEMORIAL DESCRITIVO - PARTE COMPLEMENTAR DESTA PLANILHA

APRESENTAR ART - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E LIVRO DIARIO DE ORDEM DE ACORDO COM AS NORMAS DO CREA/CONFEA

S DE SOUJA AZIAN

Jorge Saquy Sobrinho
Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista
Crea-SP n® 060082016-5 / CAU - A23606-3

JARDINOPOLIS-SP (16) 3690.2939 - 3690.2940 engenharia@jardinopolis.sp.gov.br
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA REFORMA , AMPLIACAO e CONSTRUCAO DO EQUOTERAPIA NO CAMPO DE FUTEBOL " Kleber Figueiredo" - Campo BAHIA
LOCAL Avenida Prefeito Newton Reis, Rua Benjamin Constante e Rua Joaquim Aratijo
OBJETIVO | Contratacdo de empresa especializada em construgao civil com fornecimento de materiais e mao de obra.
TABELA Boletim CDHU - 201 - Junho 2026 BDI Adotado = 25,00%
4.13  |Revestimento Ceramico de Paredes dos Sanitarios e
Cozinha - Barra de 1,50 mts. m2 45,00l R$ 158,31 | R$ 7.123,95 18.13.01(
4,14 Caixilho Basculante m2 6,00f R$ 1.528,02 | R$ 9.168,12 24.01.03(
4.15 Porta de Madeira Completa com Batente - 0,90 x 2,10 um 3,000 R$ 657,14 | R$ 1.971,42 23.09.049
4.16 Porta de Ferro com Vidro - 2,20 x 2,10 mts. m2 4,62 R$ 1.076,29 R$ 4.972,45 24.02.010
4.17 Bancada de Granito de 1,80 x 0,70 para cuba m2 1,30 R$ 1.015,07 R$ 1.319,60 44.02.062
4.17 Cuba de Inox da Cozinha um 1,00{ R$ 238,47 | R$ 238,47 44.06.25(
4.18 |Lavatdrio de Louga Banheiro um 2,00( R$ 170,74 | R$ 341,48 44.01.104
4.18 Vaso Sanitério Adaptado - PNE um 2,00 R$ 1.208,72 | R$ 2.417 44 30.08.06(
4.19 Barra Ago Inox para Vasos Sanitarios - PNE ml 4,000 R$ 732,27 | R$ 2.929,10 24.08.02(
4.20 Cobertura Estrutura de Madeira m2 84,50/ R$ 168,82 | R$ 14.265,29 15.01.02 g
4.21  |Cobertura com Telha Ceramica - tipo Romana m2 84,50/ R$ 68,24 | R$ 5.766,28 16.02.03¢ i
4,22 |Cumeeira tipo telha ceramica ML 6,00 R$ 32,82 | R$ 196,92 16.02.23¢ §
4.23 Pintura Tinta Acrilica do piso cimentado externo m2 50,00| R$ 27,06 | R$ 1.353,00 33.06.020 g
4.24 |Pintura Tinta Latex das paredes internas e externas m2 200,00| R$ 35,14 | R$ 7.028,00 33.10.03 E
4.25  |Pintura Tinta Esmalte Esquadrias Ferro e Madeira m2 21,50/ R$ 48,97 | R$ 1.052,85 33.11.05Q @
4.26 Instalagﬁes Elétricas VB R$ 10.018,00 VERBA %
4.27 Instalagﬁes Hidraulicas VB R$ 5_550'00 VERBA ‘§
N " o
4,28 Concreto Usinado Fck=20 mpa para Pilares m3 2,20l R$ 495,76 | R$ 1.090,67 11.01.10d g
4.29 Lancamento do Concreto dos Pilares m3 2,20/ R$ 119,07 | R$ 26195 11.16.06qd S
i r ’ E
430 |Ferragem CA50/60 para Pilares de Concreto kg 250,00/ R$ 9,84 | R$ 2.460,00 10.01.04d ©
" . . m
4.31 Férma de Madeira para Pilares m2 22,000 R$ 187,31 | R$ 4.120,82 09.02.02 g
4,32 |Vidro Transparente de esp. = 8,00 mm m2 6,00 R$ 173,92 | R$ 1.043,52 26.01.04c§'
4.35 |Portdo de Chapa de Ferro - 0,90 x 2,10 mts. m2 1,98 R$ 1.528,02 | R$ 3.025.48 24.02.064 0
' . ’ : ! [oe]
436 |Portdo Chapa de Ferro - 2,20 X 2,10 MTS. m2 4,83 R$ 1.528,02 | R$ 7.380,33 | 24.0206]}
4.37  |Forro Lamina de PVC m2 65,00  Rr$ 120,93 | R$ 7.860,40 |  22.03.07 &
S
o
4.38 Viga Respaldo Alvenaria §
4.38.1 |Concreto Usinado Fck=20 mpa para Viga m3 2,200 R$ 495,76  R$ 1.090,67 11.01.10d %
- 2
4.38.2 Langamento do Concreto para Viga m3 2,20| R$ 119,07 | R$ 261,95 11.16.060 .E
4.38.3 |Forma de Madeira para Viga m2 15,00 R$ 187,31 | R$ 2.809,65| 090202 §
4.38.4 Ferragem CA 50/60 para V|ga kg 260,00 R$ 9,84 R$ 2558,40 10.01.044 é
o
2
TOTAL DO ORCAMENTO ( com BDI = 25% R$ 398.000,47 2
o
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