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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MARIO CELSO LOPES

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-24 (N DES.) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA 23,54% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

9.831.690,30 

1. SINAPI ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - - BDI 1 - 9.831.690,30 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 892.555,41 RA

1.1.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48                470,08 BDI 1 580,74 3.763,20 RA

1.1.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 704,00                  93,27 BDI 1 115,23 81.121,92 RA

1.1.0.3. SINAPI 101509

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00             2.056,33 BDI 1 2.540,39 2.540,39 RA

1.1.0.4. Composição FNDE 03 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00             3.099,60 BDI 1 3.829,25 3.829,25 RA

1.1.0.5. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 799,90                  74,63 BDI 1 92,20 73.750,78 RA

1.1.0.6. SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 6.400,00                    0,71 BDI 1 0,88 5.632,00 RA

1.1.0.7. Composição FNDE 241 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 9 E 5 SALAS UN 1,00         538.936,50 BDI 1 665.802,15 665.802,15 RA

1.1.0.8. Composição FNDE 230

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 18,00                650,39 BDI 1 803,49 14.462,82 RA

1.1.0.9. Composição FNDE 231

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 18,00                832,50 BDI 1 1.028,47 18.512,46 RA

1.1.0.10. Composição FNDE 232

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 18,00             1.040,62 BDI 1 1.285,58 23.140,44 RA

1.2. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - - BDI 1 - 91.303,32 RA

1.2.1. SINAPI EDIFICAÇÃO - - BDI 1 - 74.914,14 RA

1.2.1.1. SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 253,60                  44,61 BDI 1 55,11 13.975,90 RA

1.2.1.2. SINAPI 94318

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023

M3 298,71                  65,40 BDI 1 80,80 24.135,77 RA

1.2.1.3. SINAPI 96525

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 359,52                  62,95 BDI 1 77,77 27.959,87 RA

1.2.1.4. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 361,11                    4,03 BDI 1 4,98 1.798,33 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1093889-28 PM ANDRADINA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

SAO PAULO ANDRADINA-SP

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MARIO CELSO LOPES

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-24 (N DES.) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA 23,54% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

9.831.690,30 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1093889-28 PM ANDRADINA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

SAO PAULO ANDRADINA-SP

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

1.2.1.5. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 421,56                  13,53 BDI 1 16,71 7.044,27 RA

1.2.2. SINAPI RESERVATÓRIO - - BDI 1 - 1.652,48 RA

1.2.2.1. SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 8,71                  44,61 BDI 1 55,11 480,01 RA

1.2.2.2. SINAPI 96525

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 11,47                  62,95 BDI 1 77,77 892,02 RA

1.2.2.3. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 20,38                    4,03 BDI 1 4,98 101,49 RA

1.2.2.4. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 10,71                  13,53 BDI 1 16,71 178,96 RA

1.2.3. ESTRUTURA METÁLICA - - BDI 1 - 5.846,24 RA

1.2.3.1. SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 87,10                  44,61 BDI 1 55,11 4.800,08 RA

1.2.3.2. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 59,95                    4,03 BDI 1 4,98 298,55 RA

1.2.3.3. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 44,74                  13,53 BDI 1 16,71 747,61 RA

1.2.4. MURO - -                       -   BDI 1 - 8.890,46 RA

1.2.4.1. SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 60,77                  44,61 BDI 1 55,11 3.349,03 RA

1.2.4.2. SINAPI 94318

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023

M3 1,63                  65,40 BDI 1 80,80 131,70 RA

1.2.4.3. SINAPI 96525

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 51,41                  62,95 BDI 1 77,77 3.998,16 RA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MARIO CELSO LOPES

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-24 (N DES.) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA 23,54% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

9.831.690,30 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1093889-28 PM ANDRADINA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

SAO PAULO ANDRADINA-SP

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

1.2.4.4. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 98,06                    4,03 BDI 1 4,98 488,34 RA

1.2.4.5. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 55,25                  13,53 BDI 1 16,71 923,23 RA

1.3. FUNDAÇÕES - -                       -   BDI 1 - 988.979,87 RA

1.3.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS - -                       -   BDI 1 - 205.934,40 RA

1.3.1.1. SINAPI 100897

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020_PA

M 920,50                110,25 BDI 1 136,20 125.372,10 RA

1.3.1.2. Composição FNDE 236

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - MURO

M 252,00                110,25 BDI 1 136,20 34.322,40 RA

1.3.1.3. Composição FNDE 237

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).  

RESERVATÓRIO

M 42,00                110,25 BDI 1 136,20 5.720,40 RA

1.3.1.4. Composição FNDE 238

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - 

ESTRUTURA METÁLICA

M 297,50                110,25 BDI 1 136,20 40.519,50 RA

1.3.2. CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS - -                       -   BDI 1 - 275.940,89 RA

1.3.2.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 151,90                  38,58 BDI 1 47,66 7.239,55 RA

1.3.2.2. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 647,09                  86,78 BDI 1 107,21 69.374,52 RA

1.3.2.3. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 654,40                  19,48 BDI 1 24,07 15.751,41 RA

1.3.2.4. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 1.590,14                  17,13 BDI 1 21,16 33.647,36 RA

1.3.2.5. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 1.219,19                  14,75 BDI 1 18,22 22.213,64 RA

1.3.2.6. SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 518,47                  18,24 BDI 1 22,53 11.681,13 RA

1.3.2.7. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 970,88                  11,08 BDI 1 13,69 13.291,35 RA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MARIO CELSO LOPES

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-24 (N DES.) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA 23,54% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

9.831.690,30 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1093889-28 PM ANDRADINA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

SAO PAULO ANDRADINA-SP

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

1.3.2.8. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 822,99                  10,28 BDI 1 12,70 10.451,97 RA

1.3.2.9. SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 42,42                  11,14 BDI 1 13,76 583,70 RA

1.3.2.10. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 119,89                619,17 BDI 1 764,92 91.706,26 RA

1.3.3. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO - -                       -   BDI 1 - 57.728,44 RA

1.3.3.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 31,22                  38,58 BDI 1 47,66 1.487,95 RA

1.3.3.2. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 117,86                  86,78 BDI 1 107,21 12.635,77 RA

1.3.3.3. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 287,14                  19,48 BDI 1 24,07 6.911,46 RA

1.3.3.4. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 8,52                  17,13 BDI 1 21,16 180,28 RA

1.3.3.5. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 351,64                  14,75 BDI 1 18,22 6.406,88 RA

1.3.3.6. SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 625,33                  18,24 BDI 1 22,53 14.088,68 RA

1.3.3.7. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 20,94                619,17 BDI 1 764,92 16.017,42 RA

1.3.4. SINAPI CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO - -                       -   BDI 1 - 6.734,55 RA

1.3.4.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 4,32                  38,58 BDI 1 47,66 205,89 RA

1.3.4.2. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 17,28                  86,78 BDI 1 107,21 1.852,59 RA

1.3.4.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 45,12                  17,13 BDI 1 21,16 954,74 RA

1.3.4.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 95,51                  14,75 BDI 1 18,22 1.740,19 RA

1.3.4.5. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 2,59                619,17 BDI 1 764,92 1.981,14 RA

1.3.5. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA - -                       -   BDI 1 - 79.013,15 RA

1.3.5.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 56,59                  38,58 BDI 1 47,66 2.697,08 RA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MARIO CELSO LOPES

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-24 (N DES.) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA 23,54% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

9.831.690,30 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1093889-28 PM ANDRADINA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

SAO PAULO ANDRADINA-SP

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

1.3.5.2. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 141,47                  86,78 BDI 1 107,21 15.167,00 RA

1.3.5.3. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 349,32                  19,48 BDI 1 24,07 8.408,13 RA

1.3.5.4. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 247,84                  17,13 BDI 1 21,16 5.244,29 RA

1.3.5.5. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 888,92                  14,75 BDI 1 18,22 16.196,12 RA

1.3.5.6. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 40,92                619,17 BDI 1 764,92 31.300,53 RA

1.3.6. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - -                       -   BDI 1 - 287.627,10 RA

1.3.6.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 209,20                  38,58 BDI 1 47,66 9.970,47 RA

1.3.6.2. SINAPI 94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 104,55                341,87 BDI 1 422,35 44.156,69 RA

1.3.6.3. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 1.096,69                  74,26 BDI 1 91,74 100.610,34 RA

1.3.6.4. SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 49,00                  16,48 BDI 1 20,36 997,64 RA

1.3.6.5. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1.744,99                  14,94 BDI 1 18,46 32.212,52 RA

1.3.6.6. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 786,13                  13,15 BDI 1 16,25 12.774,61 RA

1.3.6.7. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 96,03                  11,08 BDI 1 13,69 1.314,65 RA

1.3.6.8. SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 901,21                  18,24 BDI 1 22,53 20.304,26 RA

1.3.6.9. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 85,35                619,17 BDI 1 764,92 65.285,92 RA

1.3.7. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO - -                       -   BDI 1 - 49.512,49 RA

1.3.7.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 51,41                  38,58 BDI 1 47,66 2.450,20 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MARIO CELSO LOPES

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-24 (N DES.) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA 23,54% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

9.831.690,30 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1093889-28 PM ANDRADINA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

SAO PAULO ANDRADINA-SP

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

1.3.7.2. SINAPI 94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,57                341,87 BDI 1 422,35 240,74 RA

1.3.7.3. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 205,65                  74,26 BDI 1 91,74 18.866,33 RA

1.3.7.4. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 549,73                  14,94 BDI 1 18,46 10.148,02 RA

1.3.7.5. SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 266,85                  18,24 BDI 1 22,53 6.012,13 RA

1.3.7.6. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 15,42                619,17 BDI 1 764,92 11.795,07 RA

1.3.8.
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - 

RESERVATÓRIO
- -                       -   BDI 1 - 11.613,18 RA

1.3.8.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 7,65                  38,58 BDI 1 47,66 364,60 RA

1.3.8.2. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 45,89                  74,26 BDI 1 91,74 4.209,95 RA

1.3.8.3. SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 2,92                  16,48 BDI 1 20,36 59,45 RA

1.3.8.4. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 5,49                  14,94 BDI 1 18,46 101,35 RA

1.3.8.5. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 132,28                  13,15 BDI 1 16,25 2.149,55 RA

1.3.8.6. SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 40,34                  18,24 BDI 1 22,53 908,86 RA

1.3.8.7. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 4,59                619,17 BDI 1 764,92 3.510,98 RA

1.3.8.8. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 22,53                  11,08 BDI 1 13,69 308,44 RA

1.3.9. CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO - -                       -   BDI 1 - 12.432,52 RA

1.3.9.1. SINAPI 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 25,01                158,24 BDI 1 195,49 4.889,20 RA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MARIO CELSO LOPES

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-24 (N DES.) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA 23,54% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

9.831.690,30 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1093889-28 PM ANDRADINA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

SAO PAULO ANDRADINA-SP

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

1.3.9.2. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 266,49                  17,13 BDI 1 21,16 5.638,93 RA

1.3.9.3. SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

M3 2,87                537,11 BDI 1 663,55 1.904,39 RA

1.3.10.
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - 

METÁLICA
- -                       -   BDI 1 - 2.443,15 RA

1.3.10.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 1,60                  38,58 BDI 1 47,66 76,26 RA

1.3.10.2. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 9,60                  86,78 BDI 1 107,21 1.029,22 RA

1.3.10.3. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 22,46                  13,15 BDI 1 16,25 364,98 RA

1.3.10.4. SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,58                  18,24 BDI 1 22,53 238,37 RA

1.3.10.5. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,96                619,17 BDI 1 764,92 734,32 RA

1.4. SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 2.301.788,17 RA

1.4.1. CONCRETO ARMADO - PILARES - -                       -   BDI 1 - 245.809,82 RA

1.4.1.1. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1.134,14                  55,68 BDI 1 68,79 78.017,49 RA

1.4.1.2. SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 22,25                  13,64 BDI 1 16,85 374,91 RA

1.4.1.3. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2.617,21                  11,01 BDI 1 13,60 35.594,06 RA

1.4.1.4. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.561,51                    9,17 BDI 1 11,33 17.691,91 RA

1.4.1.5. SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.678,17                    8,79 BDI 1 10,86 18.224,93 RA

1.4.1.6. SINAPI 92765

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 126,75                    9,92 BDI 1 12,26 1.553,96 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MARIO CELSO LOPES

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-24 (N DES.) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA 23,54% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

9.831.690,30 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1093889-28 PM ANDRADINA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

SAO PAULO ANDRADINA-SP

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

1.4.1.7. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.986,78                  14,92 BDI 1 18,43 36.616,36 RA

1.4.1.8. Composição FNDE 239
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 79,69                586,46 BDI 1 724,51 57.736,20 RA

1.4.2. CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO - -                       -   BDI 1 - 23.433,91 RA

1.4.2.1. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 115,71                  55,68 BDI 1 68,79 7.959,69 RA

1.4.2.2. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 624,40                  11,01 BDI 1 13,60 8.491,84 RA

1.4.2.3. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 156,75                  14,92 BDI 1 18,43 2.888,90 RA

1.4.2.4. Composição FNDE 239
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 5,65                586,46 BDI 1 724,51 4.093,48 RA

1.4.3. CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO - -                       -   BDI 1 - 3.479,73 RA

1.4.3.1. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 16,00                  55,68 BDI 1 68,79 1.100,64 RA

1.4.3.2. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 79,45                  11,01 BDI 1 13,60 1.080,52 RA

1.4.3.3. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 27,61                  14,92 BDI 1 18,43 508,85 RA

1.4.3.4. Composição FNDE 239
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 1,09                586,46 BDI 1 724,51 789,72 RA

1.4.4. CONCRETO ARMADO - VIGAS - -                       -   BDI 1 - 345.066,82 RA

1.4.4.1. SINAPI 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1.515,88                  67,74 BDI 1 83,69 126.864,00 RA

1.4.4.2. SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 342,25                  13,64 BDI 1 16,85 5.766,91 RA

1.4.4.3. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.414,39                  12,52 BDI 1 15,47 21.880,61 RA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MARIO CELSO LOPES

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-24 (N DES.) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA 23,54% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

9.831.690,30 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1093889-28 PM ANDRADINA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

SAO PAULO ANDRADINA-SP

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

1.4.4.4. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2.127,16                  11,01 BDI 1 13,60 28.929,38 RA

1.4.4.5. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2.197,08                    9,17 BDI 1 11,33 24.892,92 RA

1.4.4.6. SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.145,38                    8,79 BDI 1 10,86 12.438,83 RA

1.4.4.7. SINAPI 92765

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 343,42                    9,92 BDI 1 12,26 4.210,33 RA

1.4.4.8. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2.107,11                  14,92 BDI 1 18,43 38.834,04 RA

1.4.4.9. Composição FNDE 240

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO.

M3 112,27                585,80 BDI 1 723,70 81.249,80 RA

1.4.5. CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO - -                       -   BDI 1 - 161.505,97 RA

1.4.5.1. SINAPI 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1.095,93                  67,74 BDI 1 83,69 91.718,38 RA

1.4.5.2. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 525,94                  12,52 BDI 1 15,47 8.136,29 RA

1.4.5.3. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 41,74                  11,01 BDI 1 13,60 567,66 RA

1.4.5.4. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 3,47                    9,17 BDI 1 11,33 39,32 RA

1.4.5.5. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 259,57                  14,92 BDI 1 18,43 4.783,88 RA

1.4.5.6. Composição FNDE 240

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO.

M3 77,74                585,80 BDI 1 723,70 56.260,44 RA

1.4.6. CONCRETO ARMADO PARA VERGAS - -                       -   BDI 1 - 10.070,83 RA

1.4.6.1. SINAPI 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M 287,00                  28,40 BDI 1 35,09 10.070,83 RA

1.4.7. CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA - -                       -   BDI 1 - 55.804,45 RA
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ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

1.4.7.1. SINAPI 92526

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 5,04                  43,28 BDI 1 53,47 269,49 RA

1.4.7.2. SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022
M2 416,00                    1,62 BDI 1 2,00 832,00 RA

1.4.7.3. SINAPI 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
KG 615,68                  16,11 BDI 1 19,90 12.252,03 RA

1.4.7.4. SINAPI 101747
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 416,00                  74,36 BDI 1 91,86 38.213,76 RA

1.4.7.5. SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 20,80                164,89 BDI 1 203,71 4.237,17 RA

1.4.8. CONCRETO ARMADO - LAJE - -                       -   BDI 1 - 21.737,32 RA

1.4.8.1. SINAPI 92514

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 150,29                  53,16 BDI 1 65,67 9.869,54 RA

1.4.8.2. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 41,98                  12,98 BDI 1 16,04 673,36 RA

1.4.8.3. SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 168,08                  14,21 BDI 1 17,56 2.951,48 RA

1.4.8.4. Composição FNDE 240

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO.

M3 11,39                585,80 BDI 1 723,70 8.242,94 RA

1.4.9. CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO - -                       -   BDI 1 - 1.601,70 RA

1.4.9.1. SINAPI 92514

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 10,45                  53,16 BDI 1 65,67 686,25 RA

1.4.9.2. SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 18,75                  14,21 BDI 1 17,56 329,25 RA

1.4.9.3. Composição FNDE 240

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO.

M3 0,81                585,80 BDI 1 723,70 586,20 RA

1.4.10. CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO - -                       -   BDI 1 - 1.565,95 RA

1.4.10.1. SINAPI 92514

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,51                  53,16 BDI 1 65,67 296,17 RA

1.4.10.2. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 65,21                  11,90 BDI 1 14,70 958,59 RA
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SAO PAULO ANDRADINA-SP

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

1.4.10.3. Composição FNDE 240

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO.

M3 0,43                585,80 BDI 1 723,70 311,19 RA

1.4.11. ESTRUTURA METÁLICA - -                       -   BDI 1 - 1.171.287,22 RA

1.4.11.1. SINAPI 100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 72.705,60                  13,04 BDI 1 16,11 1.171.287,22 RA

1.4.12. PISO DE CONCRETO - -                       -   BDI 1 - - RA

1.4.13. PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM - -                       -   BDI 1 - 199.986,49 RA

1.4.13.1. SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 2.634,85                    4,30 BDI 1 5,31 13.991,05 RA

1.4.13.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 131,74                196,06 BDI 1 242,21 31.908,75 RA

1.4.13.3. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 2.634,85                    1,80 BDI 1 2,22 5.849,37 RA

1.4.13.4. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 184,40                650,71 BDI 1 803,89 148.237,32 RA

1.4.14. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM - -                       -   BDI 1 - 60.437,96 RA

1.4.14.1. SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 796,12                    4,30 BDI 1 5,31 4.227,40 RA

1.4.14.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 39,81                196,06 BDI 1 242,21 9.642,38 RA

1.4.14.3. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 796,12                    1,80 BDI 1 2,22 1.767,39 RA

1.4.14.4. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 55,73                650,71 BDI 1 803,89 44.800,79 RA

1.5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - -                       -   BDI 1 - 434.671,31 RA

1.5.1. ELEMENTOS VAZADOS - -                       -   BDI 1 - 38.328,30 RA

1.5.1.1. SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 128,36                241,70 BDI 1 298,60 38.328,30 RA

1.5.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 240.962,64 RA

1.5.2.1. SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.871,24                  83,86 BDI 1 103,60 193.860,46 RA
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1.5.2.2. SINAPI 103322

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 371,25                  62,12 BDI 1 76,74 28.489,73 RA

1.5.2.3. SINAPI 103327

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 9,36                101,14 BDI 1 124,95 1.169,53 RA

1.5.2.4. SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 6,85                106,51 BDI 1 131,58 901,32 RA

1.5.2.5. Composição 001
SINAPI - 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

COM ARGAMASSA APLICADA COM M COLHER. AF_03/2016
M 862,89                  15,52 BDI 1 19,17 16.541,60 RA

1.5.3. DIVISÓRIAS - -                       -   BDI 1 - 98.706,75 RA

1.5.3.1. SINAPI 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 40,93                957,73 BDI 1 1.183,18 48.427,56 RA

1.5.3.2. Composição FNDE 63
DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO 

EM LAMINADO MELAMÍNICO
M2 19,87                540,26 BDI 1 667,44 13.262,03 RA

1.5.3.3. SINAPI 96370

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 100,52                  57,42 BDI 1 70,94 7.130,89 RA

1.5.3.4. Composição FNDE 129
INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM 

PERFIL U
M2 7,20                590,24 BDI 1 729,18 5.250,10 RA

1.5.3.5. Composição FNDE 62 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM M2 204,28                  97,62 BDI 1 120,60 24.636,17 RA

1.5.4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO - -                       -   BDI 1 - 56.673,62 RA

1.5.4.1. SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 11,60                  83,86 BDI 1 103,60 1.201,76 RA

1.5.4.2. SINAPI 103322

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 646,55                  62,12 BDI 1 76,74 49.616,25 RA

1.5.4.3. Composição 001

SINAPI - 94789 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL 

LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTASLADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA /FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 296,41                  15,52 BDI 1 19,17 5.682,18 RA

1.5.4.4. SINAPI 103322

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 2,26                  62,12 BDI 1 76,74 173,43 RA

1.6. ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 616.557,96 RA

1.6.1. PORTAS DE MADEIRA - -                       -   BDI 1 - 48.183,35 RA
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1.6.1.1. Composição FNDE 130

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11,00             1.364,05 BDI 1 1.685,15 18.536,65 RA

1.6.1.2. Composição FNDE 131

PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00             1.825,32 BDI 1 2.255,00 13.530,00 RA

1.6.1.3. Composição FNDE 132

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9,00             1.364,05 BDI 1 1.685,15 15.166,35 RA

1.6.1.4. Composição FNDE 133
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE
M2 2,69                285,97 BDI 1 353,29 950,35 RA

1.6.2. FERRAGENS E ACESSÓRIOS - -                       -   BDI 1 - 6.432,08 RA

1.6.2.1. SINAPI 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 16,00                  87,81 BDI 1 108,48 1.735,68 RA

1.6.2.2. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00                338,86 BDI 1 418,63 2.511,78 RA

1.6.2.3. Composição FNDE 04
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA 

AS PORTAS
M² 9,36                188,93 BDI 1 233,40 2.184,62 RA

1.6.3. PORTAS EM ALUMÍNIO - -                       -   BDI 1 - 98.989,31 RA

1.6.3.1. Composição FNDE 134

PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 4,20                471,19 BDI 1 582,11 2.444,86 RA

1.6.3.2. Composição FNDE 135

PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 3,78                671,30 BDI 1 829,32 3.134,83 RA

1.6.3.3. Composição FNDE 136

PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 13,23                671,30 BDI 1 829,32 10.971,90 RA

1.6.3.4. Composição FNDE 137

PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 13,20                671,30 BDI 1 829,32 10.947,02 RA

PMv3.08 13 / 42



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MARIO CELSO LOPES

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-24 (N DES.) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA 23,54% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

9.831.690,30 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1093889-28 PM ANDRADINA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

SAO PAULO ANDRADINA-SP

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

1.6.3.5. Composição FNDE 138

PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 6,93                671,30 BDI 1 829,32 5.747,19 RA

1.6.3.6. Composição FNDE 139

PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 

BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE 

FERRAGENS E VIDRO MONOLÍTICO

M2 58,14                471,19 BDI 1 582,11 33.843,88 RA

1.6.3.7. Composição FNDE 140

PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO 

COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, 

INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO

M2 35,91                471,19 BDI 1 582,11 20.903,57 RA

1.6.3.8. Composição FNDE 141

PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO 

COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, 

INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO

M2 5,99                471,19 BDI 1 582,11 3.486,84 RA

1.6.3.9. Composição FNDE 142

PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 

BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, 

INCLUSIVE FERRAGENS

M2 3,30                471,19 BDI 1 582,11 1.920,96 RA

1.6.3.10. Composição FNDE 143

PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 

VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE 

FERRAGENS

M2 5,52                471,19 BDI 1 582,11 3.213,25 RA

1.6.3.11. Composição FNDE 144

PORTA DE CORRER - PA11- 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 

VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE 

FERRAGENS

M2 4,08                471,19 BDI 1 582,11 2.375,01 RA

1.6.4. JANELAS DE ALUMÍNIO - -                       -   BDI 1 - 219.568,19 RA

1.6.4.1. Composição FNDE 145
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO
M2 5,46                727,56 BDI 1 898,83 4.907,61 RA

1.6.4.2. Composição FNDE 146
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO
M2 2,10                373,42 BDI 1 461,32 968,77 RA

1.6.4.3. Composição FNDE 147
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO
M2 5,74                373,42 BDI 1 461,32 2.647,98 RA

1.6.4.4. Composição FNDE 148

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO 

MONILÍTICO

M2 10,36                373,42 BDI 1 461,32 4.779,28 RA

1.6.4.5. Composição FNDE 149
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO
M2 19,43                373,42 BDI 1 461,32 8.963,45 RA

1.6.4.6. Composição FNDE 151
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO
M2 4,20                775,51 BDI 1 958,07 4.023,89 RA

1.6.4.7. Composição FNDE 152
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO
M2 19,32                775,51 BDI 1 958,07 18.509,91 RA

1.6.4.8. Composição FNDE 153
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8, 700 X 230 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO
M2 20,30                775,51 BDI 1 958,07 19.448,82 RA
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1.6.4.9. Composição FNDE 154
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO
M2 82,11                775,51 BDI 1 958,07 78.667,13 RA

1.6.4.10. Composição FNDE 155
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO
M2 12,60                727,56 BDI 1 898,83 11.325,26 RA

1.6.4.11. Composição FNDE 156
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO
M2 6,00                727,56 BDI 1 898,83 5.392,98 RA

1.6.4.12. Composição FNDE 157
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO
M2 24,64                727,56 BDI 1 898,83 22.147,17 RA

1.6.4.13. Composição FNDE 158
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO
M2 3,36                727,56 BDI 1 898,83 3.020,07 RA

1.6.4.14. Composição FNDE 159
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO
M2 15,54                727,56 BDI 1 898,83 13.967,82 RA

1.6.4.15. Composição FNDE 160
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR -INCLUSO VIDRO
M2 22,40                727,56 BDI 1 898,83 20.133,79 RA

1.6.4.16. Composição FNDE 05
TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 2,73                196,96 BDI 1 243,32 664,26 RA

1.6.5. VIDROS - -                       -   BDI 1 - 7.179,25 RA

1.6.5.1. Composição FNDE 12
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 

SEM MOLDURA
M2 9,50                611,71 BDI 1 755,71 7.179,25 RA

1.6.6. ESQUADRIA - GERAL - -                       -   BDI 1 - 236.205,78 RA

1.6.6.1. Composição FNDE 100

P01 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR,  3,50 X 2,20 M,  COM CHAPA 

METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 7,70                833,92 BDI 1 1.030,22 7.932,69 RA

1.6.6.2. Composição FNDE 102

P02 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL 3,40 X  2,38 M , MALHA 5 X 20CM - 

FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 8,09                165,27 BDI 1 204,17 1.651,74 RA

1.6.6.3. Composição FNDE 101

P03 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR,  1,80 X 1,80 M,  COM CHAPA 

METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 3,24                833,92 BDI 1 1.030,22 3.337,91 RA

1.6.6.4. Composição FNDE 103

P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 0,90 X  2,03 M , MALHA 5 X 20CM - 

FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 1,83                165,27 BDI 1 204,17 373,63 RA

1.6.6.5. Composição FNDE 105
FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO (GR1, GR2)
M2 34,69                814,71 BDI 1 1.006,49 34.915,14 RA

1.6.6.6. Composição FNDE 104
GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" 

- JARDIM VERTICAL
M2 113,15                  80,52 BDI 1 99,47 11.255,03 RA

1.6.6.7. Composição FNDE 61
FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO
M2 175,60                814,71 BDI 1 1.006,49 176.739,64 RA

1.7. SISTEMAS DE COBERTURA - -                       -   BDI 1 - 1.026.316,69 RA
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1.7.1. EDIFICAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 842.904,20 RA

1.7.1.1. Composição FNDE 20

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 

ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 

PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 

POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

M2 2.404,96                215,21 BDI 1 265,87 639.406,72 RA

1.7.1.2. Composição FNDE 64 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm M2 9,37                115,64 BDI 1 142,86 1.338,60 RA

1.7.1.3. Composição FNDE 161 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (30x15 cm) M 120,67                  91,35 BDI 1 112,85 13.617,61 RA

1.7.1.4. Composição FNDE 162 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x15cm) M 64,60                  91,35 BDI 1 112,85 7.290,11 RA

1.7.1.5. Composição FNDE 163 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x20cm) M 63,20                  91,35 BDI 1 112,85 7.132,12 RA

1.7.1.6. Composição FNDE 164 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (42,5x15cm) M 20,90                  91,35 BDI 1 112,85 2.358,57 RA

1.7.1.7. Composição FNDE 165 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (45x15cm) M 253,98                  91,35 BDI 1 112,85 28.661,64 RA

1.7.1.8. Composição FNDE 166 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (40x20cm) M 114,18                  91,35 BDI 1 112,85 12.885,21 RA

1.7.1.9. Composição FNDE 65
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO
M 209,10                124,86 BDI 1 154,25 32.253,68 RA

1.7.1.10. Composição FNDE 167 PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 358,89                  53,68 BDI 1 66,32 23.801,58 RA

1.7.1.11. Composição FNDE 168 RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 558,25                  53,68 BDI 1 66,32 37.023,14 RA

1.7.1.12. Composição FNDE 169 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 238,76                  53,68 BDI 1 66,32 15.834,56 RA

1.7.1.13. Composição FNDE 170
CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METÁLICA 

DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM
M 321,18                  53,68 BDI 1 66,32 21.300,66 RA

1.7.2. QUADRA - -                       -   BDI 1 - 183.412,49 RA

1.7.2.1. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 1.357,82                  72,56 BDI 1 89,64 121.714,98 RA

1.7.2.2. Composição FNDE 65
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO
M 32,30                124,86 BDI 1 154,25 4.982,28 RA

1.7.2.3. Composição FNDE 171
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA 

METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO
M2 632,70                  72,56 BDI 1 89,64 56.715,23 RA

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 109.829,01 RA

1.8.0.1. Composição FNDE 172
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M2 1.357,82                  44,38 BDI 1 54,83 74.449,27 RA

1.8.0.2. Composição FNDE 173 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 113,88                  44,38 BDI 1 54,83 6.244,04 RA

1.8.0.3. Composição FNDE 174 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 223,42                  44,38 BDI 1 54,83 12.250,12 RA

1.8.0.4. Composição FNDE 175 IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 29,40                  44,38 BDI 1 54,83 1.612,00 RA

1.8.0.5. SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 113,88                  51,25 BDI 1 63,31 7.209,74 RA

1.8.0.6. SINAPI 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 113,88                  57,32 BDI 1 70,81 8.063,84 RA
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1.9. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - -                       -   BDI 1 - 560.413,18 RA

1.9.1. EDIFICAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 477.576,96 RA

1.9.1.1. Composição FNDE 176

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO

M2 2.868,52                    4,71 BDI 1 5,82 16.694,79 RA

1.9.1.2. Composição FNDE 177

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO

M2 2.125,09                    4,71 BDI 1 5,82 12.368,02 RA

1.9.1.3. Composição FNDE 178

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM

M2 1.425,36                  43,16 BDI 1 53,32 76.000,20 RA

1.9.1.4. Composição FNDE 179

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM

M2 699,72                  43,16 BDI 1 53,32 37.309,07 RA

1.9.1.5. SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 398,09                  68,13 BDI 1 84,17 33.507,24 RA

1.9.1.6. Composição FNDE 180

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA 

CLAROAPLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

M2 162,05                  60,07 BDI 1 74,21 12.025,73 RA

1.9.1.7. Composição FNDE 181

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR LARANJA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

M2 41,38                  60,07 BDI 1 74,21 3.070,81 RA

1.9.1.8. Composição FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 149,40                  40,33 BDI 1 49,82 7.443,11 RA

1.9.1.9. SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 397,07                  74,35 BDI 1 91,85 36.470,88 RA

1.9.1.10. Composição FNDE 18

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 

BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 

GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2 909,59                153,22 BDI 1 189,29 172.176,29 RA

1.9.1.11. Composição FNDE 66 FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL M² 305,44                186,86 BDI 1 230,85 70.510,82 RA

1.9.2. MURETA - -                       -   BDI 1 - 82.836,22 RA

1.9.2.1. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.400,68                    4,71 BDI 1 5,82 8.151,96 RA

1.9.2.2. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 

MM. AF_08/2022

M2 1.400,68                  43,16 BDI 1 53,32 74.684,26 RA

1.10. SISTEMAS DE PISOS - -                       -   BDI 1 - 626.193,44 RA
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1.10.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA - -                       -   BDI 1 - 461.484,38 RA

1.10.1.1. Composição FNDE 182
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E 

PREPARO MECÂNICO
M2 2.347,50                  37,70 BDI 1 46,57 109.323,08 RA

1.10.1.2. SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

M2 2.347,50                  99,90 BDI 1 123,42 289.728,45 RA

1.10.1.3. SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 287,29                  51,25 BDI 1 63,31 18.188,33 RA

1.10.1.4. SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 287,29                  51,18 BDI 1 63,23 18.165,35 RA

1.10.1.5. Composição FNDE 184 RODAPÉ CERÂMICO H= 10 CM M 16,06                    8,67 BDI 1 10,71 172,00 RA

1.10.1.6. Composição FNDE 185 RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 10CM M 391,29                  29,14 BDI 1 36,00 14.086,44 RA

1.10.1.7. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 12,89                127,90 BDI 1 158,01 2.036,75 RA

1.10.1.8. Composição FNDE 186 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 61,92                127,90 BDI 1 158,01 9.783,98 RA

1.10.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - -                       -   BDI 1 - 164.709,06 RA

1.10.2.1. SINAPI 98682

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

M2 638,29                  42,92 BDI 1 53,02 33.842,14 RA

1.10.2.2. SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 157,83                  45,93 BDI 1 56,74 8.955,27 RA

1.10.2.3. SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 346,65                  97,20 BDI 1 120,08 41.625,73 RA

1.10.2.4. SINAPI 92391
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 143,01                  80,81 BDI 1 99,83 14.276,69 RA

1.10.2.5. Composição FNDE 189
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M2 31,94                241,80 BDI 1 298,72 9.541,12 RA

1.10.2.6. Composição FNDE 190
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M2 8,56                241,80 BDI 1 298,72 2.557,04 RA

1.10.2.7. Composição FNDE 191
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M2 23,25                241,80 BDI 1 298,72 6.945,24 RA

1.10.2.8. Composição FNDE 10 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM M3 40,65                102,59 BDI 1 126,74 5.151,98 RA

1.10.2.9. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.626,24                  16,97 BDI 1 20,96 34.085,99 RA

1.10.2.10. SINAPI 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
M 170,48                  36,69 BDI 1 45,33 7.727,86 RA
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1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS - -                       -   BDI 1 - 304.690,34 RA

1.11.1. EDIFICAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 125.394,17 RA

1.11.1.1. Composição FNDE 192
EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL
M2 397,07                  25,66 BDI 1 31,70 12.587,12 RA

1.11.1.2. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 1.201,61                  21,33 BDI 1 26,35 31.662,42 RA

1.11.1.3. Composição FNDE 193
EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, 

ÁREAS MOLHADAS
M2 126,64                  20,83 BDI 1 25,73 3.258,45 RA

1.11.1.4. Composição FNDE 194
PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, 

COR BRANCO GELO
M2 503,51                  14,44 BDI 1 17,84 8.982,62 RA

1.11.1.5. SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 397,07                  17,35 BDI 1 21,43 8.509,21 RA

1.11.1.6. Composição FNDE 196
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 212,58                  14,44 BDI 1 17,84 3.792,43 RA

1.11.1.7. Composição FNDE 197
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 11,18                  14,44 BDI 1 17,84 199,45 RA

1.11.1.8. Composição FNDE 198
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO 

GELO, AREAS MOLHADAS
M2 126,64                  14,44 BDI 1 17,84 2.259,26 RA

1.11.1.9. Composição FNDE 200
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 

DEMÃOS
M2 147,42                  20,02 BDI 1 24,73 3.645,70 RA

1.11.1.10. Composição FNDE 201
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 

DEMÃOS - COR BRANCO
M2 38,04                  20,02 BDI 1 24,73 940,73 RA

1.11.1.11. Composição FNDE 199
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 173,86                  14,44 BDI 1 17,84 3.101,66 RA

1.11.1.12. Composição FNDE 202
TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE 

EXTERNA, UMA DEMÃO
M2 394,75                  15,13 BDI 1 18,69 7.377,88 RA

1.11.1.13. Composição FNDE 203
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO
M2 1.559,94                  15,13 BDI 1 18,69 29.155,28 RA

1.11.1.14. Composição FNDE 204
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO
M2 530,87                  15,13 BDI 1 18,69 9.921,96 RA

1.11.2. MURETA - -                       -   BDI 1 - 26.178,71 RA

1.11.2.1. Composição FNDE 203
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO
M2 1.303,41                  15,13 BDI 1 18,69 24.360,73 RA

1.11.2.2. Composição FNDE 204
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO
M2 97,27                  15,13 BDI 1 18,69 1.817,98 RA

1.11.3. DIVERSOS - -                       -   BDI 1 - - RA

1.11.4. ESTRUTURA METÁLICA - -                       -   BDI 1 - 116.588,50 RA

1.11.4.1. SINAPI 100724

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 5.786,03                  16,31 BDI 1 20,15 116.588,50 RA

1.11.5. QUADRA - -                       -   BDI 1 - 36.528,96 RA
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1.11.5.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 416,00                  71,08 BDI 1 87,81 36.528,96 RA

1.12. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - -                       -   BDI 1 - 235.925,86 RA

1.12.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - -                       -   BDI 1 - 47.000,05 RA

1.12.1.1. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 209,20                  30,52 BDI 1 37,70 7.886,84 RA

1.12.1.2. SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 180,49                  40,44 BDI 1 49,96 9.017,28 RA

1.12.1.3. SINAPI 103979
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 81,73                  34,03 BDI 1 42,04 3.435,93 RA

1.12.1.4. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 165,01                  28,36 BDI 1 35,04 5.781,95 RA

1.12.1.5. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 44,96                  45,84 BDI 1 56,63 2.546,08 RA

1.12.1.6. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 25,63                  62,84 BDI 1 77,63 1.989,66 RA

1.12.1.7. SINAPI 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  

25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00                  21,47 BDI 1 26,52 26,52 RA

1.12.1.8. SINAPI 94713

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00                226,26 BDI 1 279,52 279,52 RA

1.12.1.9. SINAPI 89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 64,00                    7,48 BDI 1 9,24 591,36 RA

1.12.1.10. SINAPI 89553

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00                    6,40 BDI 1 7,91 79,10 RA

1.12.1.11. SINAPI 104001

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 28,00                  15,57 BDI 1 19,24 538,72 RA

1.12.1.12. SINAPI 89610

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00                  19,84 BDI 1 24,51 294,12 RA

1.12.1.13. SINAPI 103953

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00                    8,89 BDI 1 10,98 32,94 RA

1.12.1.14. SINAPI 103959

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 7,00                  15,66 BDI 1 19,35 135,45 RA
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1.12.1.15. Composição FNDE 205
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00                  15,66 BDI 1 19,35 19,35 RA

1.12.1.16. Composição FNDE 229
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00                  15,66 BDI 1 19,35 38,70 RA

1.12.1.17. SINAPI 103999

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00                  14,16 BDI 1 17,49 122,43 RA

1.12.1.18. Composição FNDE 206

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1,00                  14,16 BDI 1 17,49 17,49 RA

1.12.1.19. SINAPI 103968

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 7,00                  16,86 BDI 1 20,83 145,81 RA

1.12.1.20. SINAPI 103969

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 6,00                  19,75 BDI 1 24,40 146,40 RA

1.12.1.21. SINAPI 103971

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,00                  24,96 BDI 1 30,84 61,68 RA

1.12.1.22. SINAPI 103972

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00                  28,79 BDI 1 35,57 35,57 RA

1.12.1.23. SINAPI 89380

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 9,00                  11,76 BDI 1 14,53 130,77 RA

1.12.1.24. SINAPI 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00                    7,14 BDI 1 8,82 8,82 RA

1.12.1.25. SINAPI 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00                  22,87 BDI 1 28,25 28,25 RA

1.12.1.26. SINAPI 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00                  20,86 BDI 1 25,77 77,31 RA

1.12.1.27. SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 130,00                  12,13 BDI 1 14,99 1.948,70 RA

1.12.1.28. SINAPI 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 87,00                  16,11 BDI 1 19,90 1.731,30 RA

1.12.1.29. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 47,00                  15,91 BDI 1 19,66 924,02 RA
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1.12.1.30. SINAPI 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 45,00                  41,33 BDI 1 51,06 2.297,70 RA

1.12.1.31. SINAPI 89521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 9,00                118,20 BDI 1 146,02 1.314,18 RA

1.12.1.32. SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00                  18,32 BDI 1 22,63 181,04 RA

1.12.1.33. SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 65,00                  15,00 BDI 1 18,53 1.204,45 RA

1.12.1.34. SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 24,00                  15,07 BDI 1 18,62 446,88 RA

1.12.1.35. SINAPI 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00                  20,44 BDI 1 25,25 126,25 RA

1.12.1.36. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00                  24,46 BDI 1 30,22 453,30 RA

1.12.1.37. SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 20,00                  48,25 BDI 1 59,61 1.192,20 RA

1.12.1.38. SINAPI 89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                  79,17 BDI 1 97,81 195,62 RA

1.12.1.39. SINAPI 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00                  15,27 BDI 1 18,86 56,58 RA

1.12.1.40. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00                  21,32 BDI 1 26,34 421,44 RA

1.12.1.41. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00                  60,54 BDI 1 74,79 74,79 RA

1.12.1.42. Composição FNDE 208
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00                  31,00 BDI 1 38,30 76,60 RA

1.12.1.43. SINAPI 89632
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                117,75 BDI 1 145,47 290,94 RA

1.12.1.44. SINAPI 89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00                  22,90 BDI 1 28,29 480,93 RA

1.12.1.45. SINAPI 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                  11,83 BDI 1 14,61 29,22 RA

1.12.1.46. SINAPI 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                  34,75 BDI 1 42,93 85,86 RA

1.12.2. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS - -                       -   BDI 1 - 7.448,38 RA

1.12.2.1. SINAPI 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 8,00                  49,12 BDI 1 60,68 485,44 RA
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1.12.2.2. SINAPI 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 7,00                  85,02 BDI 1 105,03 735,21 RA

1.12.2.3. SINAPI 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 6,00                116,56 BDI 1 144,00 864,00 RA

1.12.2.4. SINAPI 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00                  91,35 BDI 1 112,85 112,85 RA

1.12.2.5. SINAPI 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 12,00                132,65 BDI 1 163,88 1.966,56 RA

1.12.2.6. SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 22,00                  75,26 BDI 1 92,98 2.045,56 RA

1.12.2.7. SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10,00                  71,85 BDI 1 88,76 887,60 RA

1.12.2.8. SINAPI 99622
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                284,25 BDI 1 351,16 351,16 RA

1.12.3. DIVERSOS - -                       -   BDI 1 - 68.156,99 RA

1.12.3.1. Composição FNDE 77 PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - Pressão Máxima: 32 (m.c.a.)

Vazão 

Máxima: 

52.000 (l/h)

1,00           50.182,73 BDI 1 61.995,74 61.995,74 RA

1.12.3.2. SINAPI 102116
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 

A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 2,00             1.886,19 BDI 1 2.330,20 4.660,40 RA

1.12.3.3. SINAPI 102609
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00             1.214,87 BDI 1 1.500,85 1.500,85 RA

1.12.4. SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA - -                       -   BDI 1 - 5.939,47 RA

1.12.4.1. Composição FNDE 78 CISTERNA MODULAR 600 Litros UN 2,00             1.868,48 BDI 1 2.308,32 4.616,64 RA

1.12.4.2. Composição FNDE 79 SMART FILTRO UN 2,00                408,48 BDI 1 504,64 1.009,28 RA

1.12.4.3. SINAPI 92692

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00                  18,34 BDI 1 22,66 226,60 RA

1.12.4.4. SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00                  14,08 BDI 1 17,39 86,95 RA

1.12.5. CAIXA DÁGUA 40.000 L - -                       -   BDI 1 - 107.380,97 RA

1.12.5.1. Composição FNDE 81
RESERVATÓRIO D'ÁGUA CONFORME PROJETO  40M3 - COLUNA SECA 

10,0M PINTADA
UN 1,00           86.920,00 BDI 1 107.380,97 107.380,97 RA

1.13. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - -                       -   BDI 1 - 115.022,44 RA

1.13.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - -                       -   BDI 1 - 81.201,88 RA

1.13.1.1. SINAPI 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 553,60                  37,16 BDI 1 45,91 25.415,78 RA
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1.13.1.2. SINAPI 89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 228,70                  76,48 BDI 1 94,48 21.607,58 RA

1.13.1.3. SINAPI 90702

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 67,00                124,42 BDI 1 153,71 10.298,57 RA

1.13.1.4. SINAPI 90742

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE 

PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

M 103,60                    7,10 BDI 1 8,77 908,57 RA

1.13.1.5. SINAPI 89585

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 19,00                  50,45 BDI 1 62,33 1.184,27 RA

1.13.1.6. SINAPI 89591

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00                140,40 BDI 1 173,45 346,90 RA

1.13.1.7. SINAPI 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 178,00                  49,33 BDI 1 60,94 10.847,32 RA

1.13.1.8. SINAPI 89590

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 34,00                143,84 BDI 1 177,70 6.041,80 RA

1.13.1.9. SINAPI 89567

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 11,00                  85,15 BDI 1 105,19 1.157,09 RA

1.13.1.10. SINAPI 89699

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00                215,32 BDI 1 266,01 532,02 RA

1.13.1.11. SINAPI 89669

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 41,00                  36,10 BDI 1 44,60 1.828,60 RA

1.13.1.12. SINAPI 89677

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00                  83,14 BDI 1 102,71 205,42 RA

1.13.1.13. SINAPI 89681

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 7,00                  95,74 BDI 1 118,28 827,96 RA

1.13.2. ACESSÓRIOS - -                       -   BDI 1 - 33.820,56 RA

1.13.2.1. SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 16,00                591,29 BDI 1 730,48 11.687,68 RA
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1.13.2.2. SINAPI 99268

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 9,00                496,70 BDI 1 613,62 5.522,58 RA

1.13.2.3. Composição FNDE 80 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 12,55             1.071,34 BDI 1 1.323,53 16.610,30 RA

1.14. INSTALAÇÃO SANITÁRIA - -                       -   BDI 1 - 79.260,63 RA

1.14.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - -                       -   BDI 1 - 60.982,99 RA

1.14.1.1. SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 341,40                  27,69 BDI 1 34,21 11.679,29 RA

1.14.1.2. SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 93,50                  34,33 BDI 1 42,41 3.965,34 RA

1.14.1.3. SINAPI 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 32,70                  42,55 BDI 1 52,57 1.719,04 RA

1.14.1.4. SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 281,00                  47,82 BDI 1 59,08 16.601,48 RA

1.14.1.5. SINAPI 89849

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 30,50                  66,48 BDI 1 82,13 2.504,97 RA

1.14.1.6. SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 48,00                  12,82 BDI 1 15,84 760,32 RA

1.14.1.7. SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 31,00                  17,96 BDI 1 22,19 687,89 RA

1.14.1.8. SINAPI 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00                  26,46 BDI 1 32,69 163,45 RA

1.14.1.9. SINAPI 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00                  31,57 BDI 1 39,00 663,00 RA

1.14.1.10. SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00                  12,56 BDI 1 15,52 46,56 RA

1.14.1.11. SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26,00                  17,16 BDI 1 21,20 551,20 RA

1.14.1.12. SINAPI 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 38,00                  30,66 BDI 1 37,88 1.439,44 RA
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1.14.1.13. Composição FNDE 209

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 26,00                  58,72 BDI 1 72,54 1.886,04 RA

1.14.1.14. SINAPI 89569

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2,00                  99,44 BDI 1 122,85 245,70 RA

1.14.1.15. SINAPI 89834

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 16,00                  58,72 BDI 1 72,54 1.160,64 RA

1.14.1.16. SINAPI 89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,00                  20,46 BDI 1 25,28 126,40 RA

1.14.1.17. Composição FNDE 210

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 7,00                  45,24 BDI 1 55,89 391,23 RA

1.14.1.18. SINAPI 89795

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00                  45,24 BDI 1 55,89 55,89 RA

1.14.1.19. SINAPI 104341

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00                  12,38 BDI 1 15,29 45,87 RA

1.14.1.20. SINAPI 104178

CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2,00                  23,18 BDI 1 28,64 57,28 RA

1.14.1.21. SINAPI 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 48,00                  15,76 BDI 1 19,47 934,56 RA

1.14.1.22. SINAPI 89733

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                  26,42 BDI 1 32,64 65,28 RA

1.14.1.23. SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 45,00                  12,56 BDI 1 15,52 698,40 RA

1.14.1.24. SINAPI 89557

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00                  33,36 BDI 1 41,21 82,42 RA

1.14.1.25. SINAPI 89549

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6,00                  19,85 BDI 1 24,52 147,12 RA
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1.14.1.26. SINAPI 89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00                  17,89 BDI 1 22,10 44,20 RA

1.14.1.27. SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00                  55,93 BDI 1 69,10 276,40 RA

1.14.1.28. SINAPI 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00                112,22 BDI 1 138,64 138,64 RA

1.14.1.29. SINAPI 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 34,00                  78,56 BDI 1 97,05 3.299,70 RA

1.14.1.30. Composição FNDE 211 CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM UN 2,00                  43,46 BDI 1 53,69 107,38 RA

1.14.1.31. SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 10,00                591,29 BDI 1 730,48 7.304,80 RA

1.14.1.32. SINAPI 97974

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 5,00                501,05 BDI 1 619,00 3.095,00 RA

1.14.1.33. SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                  15,40 BDI 1 19,03 38,06 RA

1.14.2. VENTILAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 18.277,64 RA

1.14.2.1. SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 199,40                  34,33 BDI 1 42,41 8.456,55 RA

1.14.2.2. SINAPI 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 47,20                  46,61 BDI 1 57,58 2.717,78 RA

1.14.2.3. SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 36,00                  17,96 BDI 1 22,19 798,84 RA

1.14.2.4. SINAPI 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                  26,46 BDI 1 32,69 65,38 RA

1.14.2.5. SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00                  17,16 BDI 1 21,20 1.696,00 RA

1.14.2.6. SINAPI 89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00                  25,39 BDI 1 31,37 282,33 RA

1.14.2.7. SINAPI 89685

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00                  66,65 BDI 1 82,34 82,34 RA
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1.14.2.8. SINAPI 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00                  11,14 BDI 1 13,76 13,76 RA

1.14.2.9. SINAPI 89549

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6,00                  19,85 BDI 1 24,52 147,12 RA

1.14.2.10. SINAPI 104348

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00                  11,91 BDI 1 14,71 58,84 RA

1.14.2.11. SINAPI 104351

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00                  24,79 BDI 1 30,63 122,52 RA

1.14.2.12. Composição FNDE 214

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS

UN 6,00                  92,20 BDI 1 113,90 683,40 RA

1.14.2.13. SINAPI 89696

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00                  92,20 BDI 1 113,90 227,80 RA

1.14.2.14. SINAPI 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 57,00                  27,39 BDI 1 33,84 1.928,88 RA

1.14.2.15. SINAPI 89687

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 5,00                  57,59 BDI 1 71,15 355,75 RA

1.14.2.16. Composição FNDE 228

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS

UN 9,00                  57,59 BDI 1 71,15 640,35 RA

1.15. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - -                       -   BDI 1 - 84.487,40 RA

1.15.0.1. SINAPI 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 18,00                303,32 BDI 1 374,72 6.744,96 RA

1.15.0.2. Composição FNDE 215

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 

1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 18,00                462,72 BDI 1 571,64 10.289,52 RA

1.15.0.3. SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 18,00                  48,99 BDI 1 60,52 1.089,36 RA

1.15.0.4. SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00                777,39 BDI 1 960,39 5.762,34 RA

1.15.0.5. Composição FNDE 117
SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO 

E SIMILAR
UN 6,00                493,03 BDI 1 609,09 3.654,54 RA
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1.15.0.6. SINAPI 86937

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 21,00                223,79 BDI 1 276,47 5.805,87 RA

1.15.0.7. Composição FNDE 216
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 14,00                194,22 BDI 1 239,94 3.359,16 RA

1.15.0.8. Composição FNDE 217
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00                194,22 BDI 1 239,94 479,88 RA

1.15.0.9. Composição FNDE 218
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00                194,22 BDI 1 239,94 719,82 RA

1.15.0.10. Composição FNDE 219
LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00                147,81 BDI 1 182,60 730,40 RA

1.15.0.11. SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                147,81 BDI 1 182,60 182,60 RA

1.15.0.12. Composição FNDE 82 LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE UN 2,00                539,86 BDI 1 666,94 1.333,88 RA

1.15.0.13. Composição FNDE 220
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00                713,16 BDI 1 881,04 1.762,08 RA

1.15.0.14. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00                108,89 BDI 1 134,52 1.345,20 RA

1.15.0.15. Composição FNDE 221 PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME PROJETO UN 2,00                  62,02 BDI 1 76,62 153,24 RA

1.15.0.16. Composição FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 16,00                  56,11 BDI 1 69,32 1.109,12 RA

1.15.0.17. Composição FNDE 17
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 

DESVIADOR E DUCHA MANUAL
UN 6,00                173,66 BDI 1 214,54 1.287,24 RA

1.15.0.18. Composição FNDE 14
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 

(110/220 V)
UN 2,00                223,63 BDI 1 276,27 552,54 RA

1.15.0.19. Composição FNDE 222 TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, CONFORME PROJETO UN 9,00                131,30 BDI 1 162,21 1.459,89 RA

1.15.0.20. Composição FNDE 223 TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO UN 8,00                117,81 BDI 1 145,54 1.164,32 RA

1.15.0.21. Composição FNDE 224
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM 

TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 22,00                131,30 BDI 1 162,21 3.568,62 RA

1.15.0.22. Composição FNDE 225
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO 

MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA
UN 6,00                319,23 BDI 1 394,38 2.366,28 RA

1.15.0.23. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 19,00                  68,73 BDI 1 84,91 1.613,29 RA

1.15.0.24. Composição FNDE 15
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
UN 20,00                  90,46 BDI 1 111,75 2.235,00 RA

1.15.0.25. Composição FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 10,00                  65,60 BDI 1 81,04 810,40 RA

1.15.0.26. SINAPI 86877

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 9,00                  60,64 BDI 1 74,91 674,19 RA

1.15.0.27. SINAPI 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 19,00                  65,12 BDI 1 80,45 1.528,55 RA
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1.15.0.28. SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 47,00                  15,40 BDI 1 19,03 894,41 RA

1.15.0.29. SINAPI 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 39,00                  48,99 BDI 1 60,52 2.360,28 RA

1.15.0.30. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00                373,08 BDI 1 460,90 5.530,80 RA

1.15.0.31. SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00                359,41 BDI 1 444,02 5.328,24 RA

1.15.0.32. Composição FNDE 226
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 10,00                338,86 BDI 1 418,63 4.186,30 RA

1.15.0.33. SINAPI 100865

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 

POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2,00                626,03 BDI 1 773,40 1.546,80 RA

1.15.0.34. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00             1.156,82 BDI 1 1.429,14 2.858,28 RA

1.16. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL - -                       -   BDI 1 - 4.192,30 RA

1.16.0.1. SINAPI 92688

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 35,20                  45,32 BDI 1 55,99 1.970,85 RA

1.16.0.2. SINAPI 97549

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00                  60,01 BDI 1 74,14 444,84 RA

1.16.0.3. SINAPI 92705

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00                  56,04 BDI 1 69,23 276,92 RA

1.16.0.4. SINAPI 93074

CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA 

PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 2,00                  16,40 BDI 1 20,26 40,52 RA

1.16.0.5. Composição FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP UN 1,00                648,29 BDI 1 800,90 800,90 RA

1.16.0.6. SINAPI 103029
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                  36,30 BDI 1 44,85 89,70 RA

1.16.0.7. SINAPI 95249
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00                  47,99 BDI 1 59,29 237,16 RA

1.16.0.8. Composição FNDE 302
REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M2 0,46                503,75 BDI 1 622,33 286,27 RA

1.16.0.9. Composição FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 2,00                  18,27 BDI 1 22,57 45,14 RA

1.17. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - -                       -   BDI 1 - 164.945,18 RA

1.17.1. EXTINTORES - -                       -   BDI 1 - 9.864,50 RA
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1.17.1.1. SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 25,00                261,81 BDI 1 323,44 8.086,00 RA

1.17.1.2. SINAPI 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 2,00                719,81 BDI 1 889,25 1.778,50 RA

1.17.2. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - -                       -   BDI 1 - 63.344,70 RA

1.17.2.1. SINAPI 94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 51,00                139,66 BDI 1 172,54 8.799,54 RA

1.17.2.2. SINAPI 97488

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                335,58 BDI 1 414,58 414,58 RA

1.17.2.3. SINAPI 92377

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00                111,21 BDI 1 137,39 1.511,29 RA

1.17.2.4. SINAPI 92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 329,50                113,78 BDI 1 140,56 46.314,52 RA

1.17.2.5. SINAPI 92642

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15,00                242,59 BDI 1 299,70 4.495,50 RA

1.17.2.6. SINAPI 92896

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00                239,27 BDI 1 295,59 1.773,54 RA

1.17.2.7. Composição 002

SINAPI - 94789 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL 

LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTASLADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA /FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UND 1,00                  28,92 BDI 1 35,73 35,73 RA

1.17.3. ACESSÓRIOS - -                       -   BDI 1 - 47.188,06 RA

1.17.3.1. SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 5,00                224,38 BDI 1 277,20 1.386,00 RA

1.17.3.2. SINAPI 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00                564,43 BDI 1 697,30 2.091,90 RA

1.17.3.3. Composição FNDE 242
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00             4.285,75 BDI 1 5.294,62 10.589,24 RA

1.17.3.4. SINAPI 101917
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                180,59 BDI 1 223,10 223,10 RA

1.17.3.5. Composição FNDE 67 CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL UN 1,00             4.140,69 BDI 1 5.115,41 5.115,41 RA

1.17.3.6. Composição FNDE 94
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 550,00                  35,68 BDI 1 44,08 24.244,00 RA
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1.17.3.7. SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 275,00                    3,50 BDI 1 4,32 1.188,00 RA

1.17.3.8. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 275,00                    4,94 BDI 1 6,10 1.677,50 RA

1.17.3.9. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00                  24,45 BDI 1 30,21 302,10 RA

1.17.3.10. SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 11,00                  27,29 BDI 1 33,71 370,81 RA

1.17.4. HIDRANTES - -                       -   BDI 1 - 30.736,54 RA

1.17.4.1. SINAPI 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00             1.901,61 BDI 1 2.349,25 25.841,75 RA

1.17.4.2. SINAPI 101798
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00                267,51 BDI 1 330,48 330,48 RA

1.17.4.3. SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                224,38 BDI 1 277,20 277,20 RA

1.17.4.4. SINAPI 101916
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 

75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00             3.470,22 BDI 1 4.287,11 4.287,11 RA

1.17.5. SINALIZAÇÕES - -                       -   BDI 1 - 13.811,38 RA

1.17.5.1. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 80,00                  20,50 BDI 1 25,33 2.026,40 RA

1.17.5.2. Composição FNDE 303 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. UN 135,00                  47,00 BDI 1 58,06 7.838,10 RA

1.17.5.3. SINAPI 102520
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA 

E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
M2 32,00                  99,84 BDI 1 123,34 3.946,88 RA

1.18. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - -                       -   BDI 1 - 583.645,63 RA

1.18.1. QUADROS - -                       -   BDI 1 - 19.468,01 RA

1.18.1.1. SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00                190,22 BDI 1 235,00 705,00 RA

1.18.1.2. SINAPI 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00                839,49 BDI 1 1.037,11 4.148,44 RA

1.18.1.3. Composição FNDE 304

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 

DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,00             1.965,02 BDI 1 2.427,59 12.137,95 RA
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1.18.1.4. SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                489,60 BDI 1 604,85 1.209,70 RA

1.18.1.5. SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                512,76 BDI 1 633,46 1.266,92 RA

1.18.2. DISJUNTORES - -                       -   BDI 1 - 31.334,65 RA

1.18.2.1. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 51,00                  11,82 BDI 1 14,60 744,60 RA

1.18.2.2. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 15,00                  12,75 BDI 1 15,75 236,25 RA

1.18.2.3. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00                  14,47 BDI 1 17,88 71,52 RA

1.18.2.4. SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00                  68,38 BDI 1 84,48 844,80 RA

1.18.2.5. SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00                167,57 BDI 1 207,02 621,06 RA

1.18.2.6. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 26,00                  56,04 BDI 1 69,23 1.799,98 RA

1.18.2.7. SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                  59,49 BDI 1 73,49 73,49 RA

1.18.2.8. SINAPI 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 12,00                  59,49 BDI 1 73,49 881,88 RA

1.18.2.9. SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                  63,74 BDI 1 78,74 157,48 RA

1.18.2.10. SINAPI 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                  69,94 BDI 1 86,40 172,80 RA

1.18.2.11. SINAPI 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                  78,70 BDI 1 97,23 194,46 RA

1.18.2.12. SINAPI 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00                429,35 BDI 1 530,42 2.121,68 RA

1.18.2.13. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                970,09 BDI 1 1.198,45 2.396,90 RA

1.18.2.14. SINAPI 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00                429,35 BDI 1 530,42 2.121,68 RA

1.18.2.15. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                970,09 BDI 1 1.198,45 2.396,90 RA

1.18.2.16. Composição FNDE 86 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA UN 3,00                150,01 BDI 1 185,32 555,96 RA

1.18.2.17. Composição FNDE 87 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA UN 1,00                156,02 BDI 1 192,75 192,75 RA
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1.18.2.18. Composição FNDE 85 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA UN 1,00                319,91 BDI 1 395,22 395,22 RA

1.18.2.19. Composição FNDE 83 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA UN 32,00                167,55 BDI 1 206,99 6.623,68 RA

1.18.2.20. Composição FNDE 88 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA UN 32,00                109,22 BDI 1 134,93 4.317,76 RA

1.18.2.21. Composição FNDE 89 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA UN 20,00                178,64 BDI 1 220,69 4.413,80 RA

1.18.3. ELETRODUTO E ACESSÓRIOS - -                       -   BDI 1 - 132.877,38 RA

1.18.3.1. SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 203,70                  22,05 BDI 1 27,24 5.548,79 RA

1.18.3.2. SINAPI 91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 1.235,07                  25,00 BDI 1 30,89 38.151,31 RA

1.18.3.3. SINAPI 91860

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,50                  16,93 BDI 1 20,92 31,38 RA

1.18.3.4. SINAPI 91866

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00                    9,78 BDI 1 12,08 36,24 RA

1.18.3.5. Composição FNDE 90
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO 

PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 65,28                  39,19 BDI 1 48,42 3.160,86 RA

1.18.3.6. Composição FNDE 91
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 51,85                  53,10 BDI 1 65,60 3.401,36 RA

1.18.3.7. Composição FNDE 92
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 154,05                  46,71 BDI 1 57,71 8.890,23 RA

1.18.3.8. Composição FNDE 93
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 42,65                  62,62 BDI 1 77,36 3.299,40 RA

1.18.3.9. Composição FNDE 94
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 791,48                  35,68 BDI 1 44,08 34.888,44 RA

1.18.3.10. Composição FNDE 95
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 110,60                  89,64 BDI 1 110,74 12.247,84 RA

1.18.3.11. SINAPI 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 9,00                181,11 BDI 1 223,74 2.013,66 RA

1.18.3.12. SINAPI 97887

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 10,00                285,20 BDI 1 352,34 3.523,40 RA

1.18.3.13. Composição FNDE 305

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,00                  79,79 BDI 1 98,57 98,57 RA
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1.18.3.14. Composição FNDE 306

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,00                145,02 BDI 1 179,16 179,16 RA

1.18.3.15. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 14,00                  24,45 BDI 1 30,21 422,94 RA

1.18.3.16. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 63,00                  20,20 BDI 1 24,96 1.572,48 RA

1.18.3.17. SINAPI 92658

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 120,00                  35,87 BDI 1 44,31 5.317,20 RA

1.18.3.18. SINAPI 92662

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 16,00                  49,13 BDI 1 60,70 971,20 RA

1.18.3.19. SINAPI 92660

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 44,00                  43,09 BDI 1 53,23 2.342,12 RA

1.18.3.20. SINAPI 92658

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  35,87 BDI 1 44,31 88,62 RA

1.18.3.21. SINAPI 92664

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00                  64,56 BDI 1 79,76 877,36 RA

1.18.3.22. SINAPI 92668

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 24,00                138,46 BDI 1 171,05 4.105,20 RA

1.18.3.23. SINAPI 95795

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 22,00                  41,44 BDI 1 51,19 1.126,18 RA

1.18.3.24. SINAPI 95787

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 13,00                  36,33 BDI 1 44,88 583,44 RA

1.18.4. CABOS E FIOS CONDUTORES - -                       -   BDI 1 - 301.324,91 RA

1.18.4.1. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 7.561,70                    4,94 BDI 1 6,10 46.126,37 RA

1.18.4.2. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 3.148,90                    7,47 BDI 1 9,23 29.064,35 RA

1.18.4.3. SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 3.176,40                  10,33 BDI 1 12,76 40.530,86 RA
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1.18.4.4. SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 118,20                  18,09 BDI 1 22,35 2.641,77 RA

1.18.4.5. SINAPI 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 700,00                    7,91 BDI 1 9,77 6.839,00 RA

1.18.4.6. SINAPI 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 578,00                  11,05 BDI 1 13,65 7.889,70 RA

1.18.4.7. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 238,50                  10,43 BDI 1 12,89 3.074,27 RA

1.18.4.8. SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 840,20                  16,46 BDI 1 20,33 17.081,27 RA

1.18.4.9. SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 654,20                  28,27 BDI 1 34,92 22.844,66 RA

1.18.4.10. SINAPI 92988

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 141,60                  55,70 BDI 1 68,81 9.743,50 RA

1.18.4.11. SINAPI 92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 43,20                  99,03 BDI 1 122,34 5.285,09 RA

1.18.4.12. SINAPI 92996

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 215,80                155,12 BDI 1 191,64 41.355,91 RA

1.18.4.13. SINAPI 93002

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 172,00                324,01 BDI 1 400,28 68.848,16 RA

1.18.5. ELETROCALHAS - -                       -   BDI 1 - 37.014,23 RA

1.18.5.1. Composição FNDE 312

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 21,60                157,68 BDI 1 194,80 4.207,68 RA

1.18.5.2. Composição FNDE 314

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 11,40                183,24 BDI 1 226,37 2.580,62 RA

1.18.5.3. Composição FNDE 25

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 166,30                126,03 BDI 1 155,70 25.892,91 RA
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1.18.5.4. SINAPI 104764

SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 

METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

M 143,62                  24,42 BDI 1 30,17 4.333,02 RA

1.18.6. ILUMINAÇÃO E TOMADAS - -                       -   BDI 1 - 61.626,45 RA

1.18.6.1. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 194,00                  40,82 BDI 1 50,43 9.783,42 RA

1.18.6.2. SINAPI 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 36,00                  43,13 BDI 1 53,28 1.918,08 RA

1.18.6.3. SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00                  47,69 BDI 1 58,92 353,52 RA

1.18.6.4. SINAPI 92029

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00                  75,18 BDI 1 92,88 743,04 RA

1.18.6.5. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 40,00                  39,06 BDI 1 48,25 1.930,00 RA

1.18.6.6. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 13,00                  59,15 BDI 1 73,07 949,91 RA

1.18.6.7. SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00                  79,23 BDI 1 97,88 195,76 RA

1.18.6.8. SINAPI 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00                105,01 BDI 1 129,73 259,46 RA

1.18.6.9. Composição FNDE 309
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 16,00                  16,87 BDI 1 20,84 333,44 RA

1.18.6.10. Composição FNDE 96 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W UN 36,00                  50,70 BDI 1 62,63 2.254,68 RA

1.18.6.11. Composição FNDE 97 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W UN 22,00                113,82 BDI 1 140,61 3.093,42 RA

1.18.6.12. Composição FNDE 308 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W UN 131,00                113,82 BDI 1 140,61 18.419,91 RA

1.18.6.13. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS
UN 110,00                  35,96 BDI 1 44,42 4.886,20 RA

1.18.6.14. Composição FNDE 98
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 

200 W
UN 23,00                127,32 BDI 1 157,29 3.617,67 RA

1.18.6.15. SINAPI 97607

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 69,00                115,36 BDI 1 142,52 9.833,88 RA

1.18.6.16. Composição FNDE 99 LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W UN 18,00                137,34 BDI 1 169,67 3.054,06 RA

1.19. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 42.201,57 RA

1.19.1. DUTOS - -                       -   BDI 1 - 38.098,44 RA

1.19.1.1. SINAPI 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 206,00                  43,93 BDI 1 54,27 11.179,62 RA
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1.19.1.2. SINAPI 97327

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18,00                  27,21 BDI 1 33,62 605,16 RA

1.19.1.3. Composição FNDE 310

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 190,00                  79,27 BDI 1 97,93 18.606,70 RA

1.19.1.4. SINAPI 97330

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 16,00                  68,43 BDI 1 84,54 1.352,64 RA

1.19.1.5. SINAPI 97333

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18,00                  56,76 BDI 1 70,12 1.262,16 RA

1.19.1.6. SINAPI 100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 257,44                  16,01 BDI 1 19,78 5.092,16 RA

1.19.2. DRENO - -                       -   BDI 1 - 4.103,13 RA

1.19.2.1. SINAPI 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 75,00                  21,76 BDI 1 26,88 2.016,00 RA

1.19.2.2. SINAPI 89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 145,00                    9,21 BDI 1 11,38 1.650,10 RA

1.19.2.3. SINAPI 103967

BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 29,00                  12,20 BDI 1 15,07 437,03 RA

1.20. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - -                       -   BDI 1 - 192.167,11 RA

1.20.1. EQUIPAMENTOS PASSIVOS - -                       -   BDI 1 - 44.756,66 RA

1.20.1.1. Composição FNDE 76 SWITCH TIPO 24 PORTAS UN 7,00             3.199,98 BDI 1 3.953,26 27.672,82 RA

1.20.1.2. SINAPI 98301
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 14,00                791,77 BDI 1 978,15 13.694,10 RA

1.20.1.3. SINAPI 100555
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 2,00             1.371,92 BDI 1 1.694,87 3.389,74 RA

1.20.2. CABOS - -                       -   BDI 1 - 67.697,34 RA

1.20.2.1. SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 5.948,80                    9,21 BDI 1 11,38 67.697,34 RA

1.20.3. ACESSÓRIOS - -                       -   BDI 1 - 10.698,41 RA

1.20.3.1. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 78,00                  53,28 BDI 1 65,82 5.133,96 RA
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1.20.3.2. SINAPI 95795

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 19,00                  41,44 BDI 1 51,19 972,61 RA

1.20.3.3. SINAPI 95795

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 4,00                  41,44 BDI 1 51,19 204,76 RA

1.20.3.4. SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                  27,29 BDI 1 33,71 33,71 RA

1.20.3.5. SINAPI 92370

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00                  48,86 BDI 1 60,36 482,88 RA

1.20.3.6. SINAPI 92662

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 38,00                  49,13 BDI 1 60,70 2.306,60 RA

1.20.3.7. SINAPI 92660

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00                  43,09 BDI 1 53,23 425,84 RA

1.20.3.8. SINAPI 92666

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00                  99,45 BDI 1 122,86 982,88 RA

1.20.3.9. SINAPI 92694

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00                  29,36 BDI 1 36,27 108,81 RA

1.20.3.10. SINAPI 91945

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 2,00                  18,76 BDI 1 23,18 46,36 RA

1.20.4. CAIXAS E QUADROS - -                       -   BDI 1 - 6.532,77 RA

1.20.4.1. Composição FNDE 31
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 

DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
UN 3,00                489,34 BDI 1 604,53 1.813,59 RA

1.20.4.2. SINAPI 101795

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 5,00                619,55 BDI 1 765,39 3.826,95 RA

1.20.4.3. SINAPI 100557
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 1,00                447,04 BDI 1 552,27 552,27 RA

1.20.4.4. SINAPI 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 6,00                  45,86 BDI 1 56,66 339,96 RA

1.20.5. ELETROCALHA E ELETRODUTOS - -                       -   BDI 1 - 62.481,93 RA

1.20.5.1. SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 189,90                  22,05 BDI 1 27,24 5.172,88 RA
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1.20.5.2. SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 199,87                  22,05 BDI 1 27,24 5.444,46 RA

1.20.5.3. SINAPI 91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 9,90                  25,00 BDI 1 30,89 305,81 RA

1.20.5.4. Composição FNDE 25

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 25,40                126,03 BDI 1 155,70 3.954,78 RA

1.20.5.5. Composição FNDE 312

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 164,30                157,68 BDI 1 194,80 32.005,64 RA

1.20.5.6. Composição FNDE 234
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO 

PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 14,05                  34,57 BDI 1 42,71 600,08 RA

1.20.5.7. Composição FNDE 90
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO 

PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 32,00                  39,19 BDI 1 48,42 1.549,44 RA

1.20.5.8. Composição FNDE 91
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 128,90                  53,10 BDI 1 65,60 8.455,84 RA

1.20.5.9. Composição FNDE 92
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 33,10                  46,71 BDI 1 57,71 1.910,20 RA

1.20.5.10. Composição FNDE 93
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 39,85                  62,62 BDI 1 77,36 3.082,80 RA

1.21. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA - -                       -   BDI 1 - 11.894,48 RA

1.21.0.1. Composição FNDE 44 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR M 6,00                118,77 BDI 1 146,73 880,38 RA

1.21.0.2. Composição FNDE 45 COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM un 1,00             8.915,41 BDI 1 11.014,10 11.014,10 RA

1.22. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - -                       -   BDI 1 - 67.123,68 RA

1.22.0.1. SINAPI 96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UN 1,00                147,05 BDI 1 181,67 181,67 RA

1.22.0.2. SINAPI 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 33,32                  12,30 BDI 1 15,20 506,46 RA

1.22.0.3. SINAPI 104753
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 31,00                  28,41 BDI 1 35,10 1.088,10 RA

1.22.0.4. SINAPI 101663
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 6,00                  36,14 BDI 1 44,65 267,90 RA

1.22.0.5. Composição FNDE 68 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA UN 1,00                477,28 BDI 1 589,63 589,63 RA

1.22.0.6. SINAPI 98463

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 150,00                  33,21 BDI 1 41,03 6.154,50 RA

1.22.0.7. Composição FNDE 69 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO UN 1,00                317,66 BDI 1 392,44 392,44 RA

1.22.0.8. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 48,16                115,98 BDI 1 143,28 6.900,36 RA
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1.22.0.9. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 48,16                  32,80 BDI 1 40,52 1.951,44 RA

1.22.0.10. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 18,00                108,95 BDI 1 134,60 2.422,80 RA

1.22.0.11. SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 60,00                  78,58 BDI 1 97,08 5.824,80 RA

1.22.0.12. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 515,00                  56,20 BDI 1 69,43 35.756,45 RA

1.22.0.13. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 18,00                  55,08 BDI 1 68,05 1.224,90 RA

1.22.0.14. Composição FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO UN 31,00                  20,18 BDI 1 24,93 772,83 RA

1.22.0.15. Composição FNDE 71 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 30,00                  83,36 BDI 1 102,98 3.089,40 RA

1.23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                       -   BDI 1 - 261.485,11 RA

1.23.0.1. Composição FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,00             4.460,28 BDI 1 5.510,23 5.510,23 RA

1.23.0.2. Composição FNDE 40
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, 

ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 76,96                841,81 BDI 1 1.039,97 80.036,09 RA

1.23.0.3. Composição FNDE 47
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 27,71                742,56 BDI 1 917,36 25.420,05 RA

1.23.0.4. Composição FNDE 48 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 236,25                203,40 BDI 1 251,28 59.364,90 RA

1.23.0.5. Composição FNDE 311
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.
M 99,30                194,53 BDI 1 240,32 23.863,78 RA

1.23.0.6. SINAPI 100861
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 91,00                  40,18 BDI 1 49,64 4.517,24 RA

1.23.0.7. Composição FNDE 126

TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, 

L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE 

SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO

UN 6,00                613,28 BDI 1 757,65 4.545,90 RA

1.23.0.8. Composição FNDE 72
BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm 

(PINTADO)
M 53,00                303,83 BDI 1 375,35 19.893,55 RA

1.23.0.9. Composição FNDE 73 BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA M 24,00                663,79 BDI 1 820,05 19.681,20 RA

1.23.0.10. Composição FNDE 128
PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1,37                742,56 BDI 1 917,36 1.256,78 RA

1.23.0.11. Composição FNDE 325 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI CJ 1,00             2.762,30 BDI 1 3.412,55 3.412,55 RA

1.23.0.12. Composição FNDE 326 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA CJ 1,00             6.988,11 BDI 1 8.633,11 8.633,11 RA

1.23.0.13. Composição FNDE 327 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO CJ 1,00             4.330,36 BDI 1 5.349,73 5.349,73 RA

1.24. SERVIÇOS FINAIS - -                       -   BDI 1 - 36.040,21 RA

1.24.0.1. SINAPI 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
M2 3.589,39                    7,34 BDI 1 9,07 32.555,77 RA

1.24.0.2. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00                470,08 BDI 1 580,74 3.484,44 RA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MARIO CELSO LOPES

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-24 (N DES.) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA 23,54% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

9.831.690,30 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1093889-28 PM ANDRADINA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

SAO PAULO ANDRADINA-SP

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TÉRREA 9 SALAS DE AULA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: GERALDO ARDEL PILLA

CREA/CAU: 5070172570-SP
Data ART/RRT: 2620242150916

sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ANDRADINA-SP

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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