MUNICIPIO DE
MIRANDOPOLIS

ESTADO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS - DOVSU

TERMO DE REFERENCIA
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Registro de Precos para eventual e futura contratacdo de empresa especializada na execucgédo
de obras de infraestrutura urbana, compreendendo intervencgdes de pavimentagdo asféltica, recapeamento
asfaltico, reciclagem de pavimento asféltico, implantacdo de guias e sarjetas, drenagem e componentes de
sinalizacdo viaria, no municipio de Mirandopolis/SP, com fornecimento de materiais e méo de obra,
conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento, pelo prazo de 12 (doze) meses,
prorrogavel por igual periodo nos termos da Lei Federal n° 14.133/21.

12 Os servicos deverdo abranger todos os bairros e distritos do municipio de Miranddpolis/SP, conforme
prioridades a serem definidas pelo Departamento de Obras, Viacdo e Servigos Urbanos, e sua execugdo estara
condicionada a autorizagdo prévia do referido departamento.

1.3 Os itens listados para a tabela, sdo pertencentes ao mesmo grupo, sendo listado todas as
descricdes, unidades, quantidades e valor de referéncia (maximo valor aceitavel) nos Anexos: Planilha
Orcamentaria; Memorial Descritivo.

1.4 O objeto desta contratacdo enquadra-se como SERVICO COMUM DE ENGENHARIA,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar e defini¢des constantes no art. 6° da Lei
14.133/21.

1.5 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual periodo
nos termos da Lei 14.133/21 por interesse das partes, e 0 prazo de execu¢do dos servicos sera definido a
cada etapa da execucgdo por um cronograma de obras da etapa, compativel com a dimensdo e complexidade
do servico.

1.6 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a vigéncia
da contratacéo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2 O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagcbes Anual 2026, conforme
consta das informagdes basicas deste termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

3.1 A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Tecnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis:

4.1.1. - Efetuar o descarte de materiais em observancia a politica de responsabilidade socioambiental
adotada pelo 6rgéo.

4.1.2. - Obedecer as normas técnicas, de salde, higiene e de seguranga do trabalho, de acordo com
as normas do MTE.

4.1.3. - Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes, informando, se for o
caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos residuos;

4.1.4. - Substituir as substancias tdxicas por outras atoxicas ou de menor toxidade;

4.1.5. - Separar e acondicionar em recipientes adequados para destinacdo especifica os residuos de

obras, separando o0 que pode ser reaproveitado e reciclado, demonstrando os procedimentos utilizados
para recolhimento adequado dos materiais;

4.1.6. - Priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local na execucdo local na execucao dos servicos;

4.1.7. - Providenciar o recolhimento dos materiais inserviveis e dos recipientes de tintas, vernizes,
Oleos e solventes originarios dos servicos executados, para posterior repasse as empresas
industrializadoras, responsaveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinacao final
ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos
materiais;

4.1.8. - Os materiais empregados pela Contratada deverdo atender a melhor relagéo entre custos e
beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associa¢do ao produto;

Subcontratacdo

4.2 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, desde que nfo seja os itens de maior
relevancia exigido neste termo e, sob a condig&o de autorizacao prévia pela Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do
objeto a ser subcontratado no termos do art. 122 da Lei Federal n° 14.133/21. A subcontratacdo sem a
prévia autorizagdo do gestor do contrato constiui motivo para penalizagdo da contratada, ndo obstante a
extingédo do contrato, se for o caso.

4.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
subcontratacéo.

Garantia da contratacao

4.4  Atitulo de garantia da contratagdo, nos termos do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, a licitante
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vencedora, como condic¢do para assinatura do futuro e eventual contrato, devera comprovar o recolhimento
na importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor a ser contratado. A garantia assegurara,
qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

* prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

* multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

* obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

4.5 A garantia prestada devera ter prazo de validade correspondente a todo o periodo de
vigéncia do contrato acrescido de 90 (noventa) dias, e somente sera restituida a contratada apos o
cumprimento integral das obrigagdes assumidas e a emisséo do Termo de Recebimento Definitivo da
Obra por parte da Contratada.

Vistoria

4.6 A visita técnica é facultativa. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera
disponibilizado pela administracéo data e horario exclusivos a ser agendade previamente com até 24 (vinte
e quatro) horas de antecedencia com o Departamento de Obras, Viacdo e Servigcos Urbanos através do
telefone (18) 3701-9000 ou através do e-mail: engenharia@mirandopolis.sp.gov.br, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes. No ato da visita técnica o licitante
recebera “Atestado de Visita Técnica” o qual deverd ser apresentado juntamente com os documentos de
habilitacéo.

4.7 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

4.8 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades da
contratacao.

4.9 A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacfes de desconhecimento
das instalages, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigdes de execucao

51 Quando efetuada a contrataco, a execucdo do servico devera segui disposi¢des constantes no
memorial descritivo, planilha orgcamentéria e cronogram fisico — financeiro.

5.2 O prazo de execucéo dos servicos sera definido a cada etapa da execugdo por um cronograma
de obras da etapa, compativel com a dimenséo e complexidade do servigo.
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5.3 O inicio dos servicos devera ocorrerm em até 10 (dez) dias Gteis a contar da emissdo das

ordens de servicos.

Materiais a serem disponibilizados

5.4 Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidade, promovendo
sua substituicdo quando necessario:

InformacGes relevantes para o dimensionamento da proposta
55 A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

55.1 A gestdo de execucdo do contrato dar-se-a por intermédio de uma equipe de fiscalizacao
designada pela Administracdo, composta por no minimo um membro com formacdo em
engenharia/arquitetura.

55.2 A Contratante realizara anélise minuciosa de todos os servi¢os executados, por meio da
fiscalizacdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar as revisoes finais que se fizerem
necessarios.

5.5.3 Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicacdo escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, consoante critérios e especificacdes previstas no
Caderno de Encargos, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisorio.

55.4 Devendo a licitante adotar a planilha orcamentaria para a formular a apresentacdo das
propostas, contendo planilha orgcamentéria, cronograma fisico financeiro, planilha detalhada do BDI.

Especificacéo da garantia do servigo (art. 40, 81°, inciso 111, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.6 O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n®8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicéo e finalizacao do contrato

5.7 N&o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagcdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo
total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, 0 cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.
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6.3 As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4 O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagédo do plano de fiscalizagéo, que
contera informac@es acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execuc¢do da contratada, quando houver, do método
de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacéo
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucao do objeto contratado.

6.7 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante
0 periodo em que a empresa estiver executando a obra licitada.

6.8 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencéo do

preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéo

6.9 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigcOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracéo.

6.11 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacgéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

6.12 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagOes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregéo.

6.13 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacédo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovagao ou a prorrogacgao contratual.
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6.16 Fica designado o servidor, engenheiro civil Mateus Pazzinato; CREA/SP 5070340083,

para atuar como fiscal técnico.

Fiscalizacdo Administrativa

6.17 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condi¢des de habilitacdo
da contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario.

6.18 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, V).

6.19 Fica designado o servidor Mateus Pazzinato, RG 42.699.434-6 SSP/SP, para atuar como
fiscal administrativo.

7 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado
(IMR), conforme previsto no Anexo.

7.1.1 Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancBes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7111 ndo produzir os resultados acordados,

7.11.2 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2 A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagcdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacao dos servicos.

7.3 A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.3.1 Tabela do Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), indicadores de reducéo:

X ~ INSTRUMENTO DE
DESCRICAO DOS INDICADORES/ SITUAGOES VERIFICACAO

Mddulo 1: Avaliacao operacional
1- Atraso de 15 dias ou mais para iniciar a execucdo do objeto sem prévia comunicagdo|  Fiscalizacdo presencial

a fiscalizacéo. Ordem de Servigo
2- Atraso de 15 dias ou mais na conclusdo de servicos de cada etapa sem justificativa Fiscalizagdo presencial e
Ou causa. Ordem de Servico

3- Descumprimento de prazos acordados com a fiscalizagdo para servicos programados|  Fiscalizagdo presencial e
Ordem de Servico

5- Deixar de elaborar e entregar Laudo Técnico quando solicitado pela fiscalizagdo Fiscalizag8o presencial e
Relatdrio de Servigos

6- Proibir ou coibir a fiscalizac8o de realizar vistorias durante a execucdo dos servigos Fiscalizag8o presencial
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Modulo 2: Avaliacdo dos critérios técnicos e de seguranca

1- Emprego de funcionéario desqualificado para execucao dos servi¢os Fiscalizagdo presencial
2- Recusar-se a substituir profissional, apds solicitacdo justificada da fiscalizacdo Fiscalizagdo presencial
3- Falta de identificacdo dos prestadores com cracha e, ou uniformizagao Fiscalizag&o presencial
4- Execucdo dos servigos sem equipamentos de protecdo individual - EPIs Fiscalizacdo presencial

5- Deixar de fornecer equipamentos de protecdo individual aos funcionarios que
executam 0s Servigos
6- Uso de equipamento de protecao individual inadequados ou deteriorados Fiscalizagdo presencial

Fiscalizacdo presencial

Maodulo 3: Avaliacio da execugdo dos servigos

1- Execucéo dos servigos incompleta ou paliativa Fiscalizag&o presencial
2- Execucdo dos servicos com material de baixa qualidade e, ou fora das normas Fiscalizagdo presencial e
técnicas. Ordem de Servico

3- Dano ao(s) equipamento(s) por omissdo, imprudéncia, impericia ou Fiscalizag8o presencial e
intempestividade na atuacéo. Ordem de Servico

4- Deixar de realizar ou alterar quaisquer servicos previstos nos documentos e

cadernos Fiscalizag&o presencial

técnicos constantes no processo.
5- Deixar de executar 0s servi¢cos com equipamentos e maquinarios adequados a

demanda, de maneira a comprometer o resultado final.

6- Deixar de comunicar imediatamente 8 CONTRATANTE, quando houver qualquer
anormalidade ou informacéo que possa vir a representar algum risco para que sejam Relatorio de Servigos

adotadas as providéncias necessarias para regulariza¢do

Fiscalizag&o presencial

7.3.2  Cada mddulo, devido a sua importancia, terd pesos diferenciados, conforme tabela abaixo

MODULOS PESO DA AVALIACAO PONTUACAO MAXIMA
1 10 50
2 20 120
2 20 180
RESULTADO MAXIMO DA AVALIACAO 350
7.4 Os critérios avaliativos e dimensionamento dos pagamentos contam no Instrumento de

Medicéo de Resultado (IMR), conforme previsto em Anexo.

Do recebimento

7.5 O servico decorrente da contratagédo sera recebido pelo CONTRATANTE, apds inspecao
fisica de qualidade por servidor designado, em conformidade com o disposto no art. 140 da Lei Federal
n® 14.133/2021 e as regras especificas estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos da licitacdo
indicada no preambulo.

7.5.1 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
7.5.2 O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da

procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual,

quando for o caso.
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7.6 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de trinta (15) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.6.1 O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestagéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.6.2 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X,
Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6.3 O fiscal administrativo do contrato realizarda o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

7.6.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.6.5 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacGes da execuc¢do do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.6.6 Serad considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.6.7 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.6.8 A fiscalizagdo nédo efetuard o ateste da Gltima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art.
119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.6.9 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos 0s
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
7.6.10 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.7 Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
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conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagcdo a

fiscalizacéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.8 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de trinta (30) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servi¢co e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.8.1 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigac6es assumidas pelo contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.8.2 Resultados dos testes e ensaios realizados;

7.8.3 Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7.8.4 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacGes apresentadas; e

7.85 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo.

7.8.6 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéao.

7.9 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

7.10 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.
7.11 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e

pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacéo

7.12 Juntamente com a Nota Fiscal, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

C) Certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do

domicilio ou sede do contratado;
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d) Certidd@o de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
7.13 Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

C) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) 0 periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o0 valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenc@es tributarias cabiveis.

7.14 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacéo da situacdo, sem 6nus a contratante;

Prazo de pagamento

7.15 O pagamento sera creditado em nome do Contratado, mediante ordem bancéaria em conta
corrente por ele indicado, uma vez satisfeitas as condi¢des previstas neste contrato, no edital e seus anexos,
apos a execucdo do objeto, e mediante medigdo fisica, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir
da data de atesto da fiscaliza¢&o do contrato na(s) nota(s) fiscal(is).

7.16 No caso de atraso pelo Contratante, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso,
os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo - IPCA de correcdo monetéria, apos decorridos 30 dias contados a partir da data do
atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

Forma de pagamento

7.17 O pagamento seré realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.18 Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

7.19 Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

7.19.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizac&o do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

7.20 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerad a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

Pagina 10|13



MUNICIPIO DE
MIRANDOPOLIS

ESTADO DE SAO PAULO
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS - DOVSU

8 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execucao
8.2 O regime de execugéo do contrato sera de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.2.1 O critério de aceitabilidade dos precos sera unitario, observado o valor maximo previsto
na planilha orgcamentaria. (art. 82, 81°, da Lei Federal n® 14.133/2021);
8.2.2 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a

Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os precos
unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracéo, para efeito
de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei Federal n® 14.133/2021);

Exigéncias de habilitacao
8.3 Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Qualificacdo Técnica
8.4 Certidao de Registro de pessoa juridica, dentro do prazo de validade, junto ao Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em
nome do licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitacéo e classificacao;

Qualificacdo Operacional

8.5 Prova de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto desta
licitacdo, por meio da apresentacdo de Atestado(s) ou Certiddo(Bes), expedido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, que
comprovem que a empresa tenha executado obras e servigos correspondentes ao objeto licitado de no
minimo 50% (cinquenta por cento), conforme a(s) parcela(s) de maior relevancia a seguir descrita:

8.6 Para fins da comprovagédo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.6.1 CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE
(CBUQ) — Minimo executado: 1.272,00 m3 - correspondente 50% dos quantitativos licitados.

8.6.2 MICROREVESTIMENTO COM POLIMERO SEM FIBRA A FRIO (MCAF) —
Minimo executado: 7.000,00 m2 - correspondente 50% dos quantitativos licitados.
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8.6.3 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 4 % DE
CIMENTO - Minimo executado: 595,00 m2 - correspondente 50% dos quantitativos licitados.
8.6.4 LOMBOFAIXA e/ou LOMBADAS - Minimo executado: 650,00 m? -

correspondente 50% dos quantitativos licitados.

8.7 A comprovacdo a que se refere a clausula 8.6 poderd ser efetuada pelo somatério das
quantidades realizadas em tantos atestados ou certiddes, validos quanto dispuser o licitante.

8.8 Prova de capacidade técnica profissional: ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
OU CERTIDAO, fornecido por pessoa juridica de direito pblico ou privado, devidamente registrado na
entidade profissional competente (CAT COM REGISTRO DE ATESTADO), em nome do profissional
indicado, comprovando ter o referido profissional (inscrito no CREA ou CAU), sido responsavel técnico
em trabalho anterior da mesma natureza, limitada as seguintes parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo:

PARCELA(S) DE MAIOR RELEVANCIA

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE
(CBUQ)

MICROREVESTIMENTO COM POLIMERO SEM FIBRA A FRIO (MCAF)

RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 4 % DE
CIMENTO

LOMBOFAIXA e/ou LOMBADAS

8.8.1 Indicacdo do profissional para atuar como Responsavel Técnico das avaliagdes, devidamente
registrado no conselho profissional competente, detentor da CAT (Certiddo de Acervo Técnico) mediante
apresentacdo de documento assinado pela empresa e pelo responsavel técnico anuindo com a referida
indicacdo para fins de contratacéo.

8.8.1.1 A comprovacdo do vinculo profissional podera ser efetuada mediante contrato social, registro
na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a contratacdo de
profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execugdo dos
servicos e nos termos da Stmula n°® 25 do TCESP. Comprovacdo do vinculo somente na ocasido da
assinatura da ata de registro de precos nos termos do art. 67, | da LF 14.133/21).

8.9 Indicacdo do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e disponiveis
para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que
se responsabilizara pelos trabalhos, nos termos do inciso 111 do art. 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

7 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

7.1 O custo estimado total da contratagéo é de R$ 8.555.999,55 (Oito milhdes quinhentos e cinquenta
e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme custos unitarios
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apostos na Planilha Orgcamentéria — Anexo.

7.2 A estimativa de custo levou em consideragéo o risco envolvido na contratacdo e sua alocacao
entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

8 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

8.1 As despesas atinentes a este processo correrdo as contas das seguintes dotacdes

orcamentarias especificas do orcamento de 2026:

l. Gestao/Unidade: 02.09 — Departamento de Obras, Viacao e Servigos Urbanos;
. Fonte de Recursos: 01;

. Programa de Trabalho: 0200 — Servigos Municipais

V. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00

V. Atividade: 2127 — Manutengéo Setor de Obras, Viacgao e Servigos urbanos

8.2 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

9 DISPOSICOES FINAIS

9.1 Sdo parte integrante deste presente Termo de Referéncia os seguintes ANEXOS:
Anexo | — Planilha Or¢amentéria;

Anexo Il - Planilha de Composicao de BDI;

Anexo Il — Memorial Descritivo;

Anexo IV — Projetos

Anexo V — IMR — indice de Medic&o de Resultado;

Anexo VI — Matriz de Risco;

Mirandopolis/SP, 10 de fevereiro de 2026.

Mateus Pazzinato
Diretor do Departamento de Obras, Viacao e Servigos Urbanos CREA/SP - 5070340083

Aprovo o presente instrumento:

Ederson Pantaledo de Souza
Prefeito Municipal
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