
Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Ordem Descrição do Item
Referência
de Preço

Código de
Referência

Unidade Quantidade
Valor

Unitário
(R$)

Valor
FEHIDRO

(R$)

Valor
Contrapartida

(R$)

Valor
Outras
Fontes
(R$)

Valor Total
(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 546,76 12.728,57 393,67 0,00 13.122,24

1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA SABESP 70000002
Metro

quadrado
24,00 546,76 12.728,57 393,67 0,00 13.122,24

2 INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA E BARRILETE EEE 3 147.871,63 281.280,78 8.699,39 0,00 289.980,17

2.1
TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=5.000 MM (138,00 KG)
PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06897 Unidade 2,00 4.708,45 9.134,39 282,51 0,00 9.416,90

2.2
ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=150 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA
E ARRUELA) NORMA 0100‐400‐E027 FL3/3

SABESP HM01293 Unidade 16,00 196,88 3.055,58 94,50 0,00 3.150,08

2.3 BOMBA RE ‐ AUTOESCORVANTE Q = 57,92 L/S ATM = 30,12 MCA, 40 CV, P/ ESGOTO ‐ COMERCIAL COTAÇÃO Unidade 2,00 126.200,00 244.828,00 7.572,00 0,00 252.400,00

2.4 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 150mm CDHU 46.18.190 Unidade 3,00 901,21 2.622,52 81,11 0,00 2.703,63

2.5
REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 X 150 MM (52,00 KG) ‐
PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06461 Unidade 1,00 2.026,70 1.965,90 60,80 0,00 2.026,70

2.6
Te em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 150mm, com derivações de 80 até
150mm

CDHU 46.18.430 Unidade 1,00 1.270,46 1.232,35 38,11 0,00 1.270,46

2.7 Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange,classe 125 libras, DN= 6´ CDHU 47.06.340 Unidade 2,00 4.124,88 8.002,27 247,49 0,00 8.249,76

2.8 Válvula de retenção de pé com crivo em ferro fundido, flangeada, DN= 6´ CDHU 47.06.040 Unidade 2,00 2.319,59 4.500,01 139,17 0,00 4.639,18

2.9
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=1.000 MM (42,00 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM07010 Unidade 1,00 2.716,01 2.634,53 81,48 0,00 2.716,01

2.10
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=2.000 MM (68,00 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM07012 Unidade 1,00 3.407,45 3.305,23 102,22 0,00 3.407,45

3 MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO EEE 3 326,97 9.312,00 288,00 0,00 9.600,00

3.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88267 Hora 24,00 44,75 1.041,78 32,22 0,00 1.074,00

3.2 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88248 Hora 24,00 37,21 866,25 26,79 0,00 893,04

3.3 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90778 Hora 40,00 154,70 6.002,36 185,64 0,00 6.188,00

3.4 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 Hora 16,00 51,65 801,61 24,79 0,00 826,40

3.5 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 Hora 16,00 38,66 600,00 18,56 0,00 618,56

4 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDA EEE 3 19.904,60 38.614,92 1.194,28 0,00 39.809,20

4.1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 40 CV, TENSÃO 220/380/440 V ‐ COMERCIAL COTAÇÃO Unidade 2,00 19.904,60 38.614,92 1.194,28 0,00 39.809,20

5 INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA E BARRILETE EEE 6 72.048,64 136.210,73 4.212,67 0,00 140.423,40

5.1
TUBO C/FLANGE PN10/16/25 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=80 MM L=4.500 MM (66,55 KG)
PINTURA un 3.354,66 EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06918 Unidade 2,00 3.354,66 6.508,04 201,28 0,00 6.709,32

5.2
ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=80 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E
un 196,88 ARRUELA) NORMA 0100‐400‐E027 FL3/3

SABESP HM01304 Unidade 16,00 114,80 1.781,70 55,10 0,00 1.836,80

5.3 BOMBA RE ‐ AUTOESCORVANTE Q = 4,7 L/S ATM = 12,58 MCA, 4 CV, P/ ESGOTO ‐ COMERCIAL COTAÇÃO 46.18.170 Unidade 2,00 57.887,00 112.300,78 3.473,22 0,00 115.774,00

5.4 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 80mm CDHU Unidade 3,00 423,16 1.231,40 38,08 0,00 1.269,48

5.5 Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 150mm x 80/100mm CDHU 46.19.510 Unidade 2,00 732,41 1.420,88 43,94 0,00 1.464,82

5.6 Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 80 x 50mm CDHU 46.19.600 Unidade 1,00 514,48 499,05 15,43 0,00 514,48

5.7
Te em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm, com derivações de 80 até
100mm

CDHU 46.18.420 Unidade 1,00 766,11 743,13 22,98 0,00 766,11

5.8
Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 4
´´

CDHU 47.06.330 Unidade 2,00 2.665,31 5.170,70 159,92 0,00 5.330,62

5.9 Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, DN= 4´´ CDHU 47.06.080 Unidade 2,00 1.167,06 2.264,10 70,02 0,00 2.334,12

5.10
TUBO C/FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 MM L=1.000 MM (21,90 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM07021 Unidade 1,00 1.946,49 1.888,10 58,39 0,00 1.946,49

5.11
TUBO C/FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 MM L=2.000 MM (35,80 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM07023 Unidade 1,00 2.477,16 2.402,85 74,31 0,00 2.477,16

6 MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO EEE 6 326,97 9.312,00 288,00 0,00 9.600,00

6.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ SINAPI SINAPI 88267 Hora 24,00 44,75 1.041,78 32,22 0,00 1.074,00

6.2
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐
SINAPI

SINAPI 88248 Hora 24,00 37,21 866,25 26,79 0,00 893,04

6.3 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90778 Hora 40,00 154,70 6.002,36 185,64 0,00 6.188,00

6.4 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 Hora 16,00 51,65 801,61 24,79 0,00 826,40

6.5 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 Hora 16,00 38,66 600,00 18,56 0,00 618,56

7 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDA EEE 6 5.502,30 10.674,46 330,14 0,00 11.004,60

7.1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 4 CV, TENSÃO 220/380/440 V ‐ COMERCIAL COTAÇÃO Unidade 2,00 5.502,30 10.674,46 330,14 0,00 11.004,60

8 INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA E BARRILETE EEE 7 82.163,75 154.270,25 4.771,24 0,00 159.041,49

8.1
TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=4.000 MM (73,30 KG)
PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06884 Unidade 2,00 2.627,80 5.097,93 157,67 0,00 5.255,60

8.2
ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA
E un 196,88 ARRUELA) NORMA 0100‐400‐E027 FL3/3

SABESP HM01292 Unidade 16,00 114,80 1.781,70 55,10 0,00 1.836,80

8.3 BOMBA RE ‐ AUTOESCORVANTE Q = 16,81 L/S ATM 5,64 MCA, 4 CV, P/ ESGOTO ‐ COMERCIAL COTAÇÃO Unidade 2,00 66.649,00 129.299,06 3.998,94 0,00 133.298,00

8.4 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm CDHU 46.18.180 Unidade 4,00 489,08 1.897,63 58,69 0,00 1.956,32

8.5 Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100 x 80mm CDHU 46.19.590 Unidade 2,00 444,51 862,35 26,67 0,00 889,02

8.6
TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=1.500 MM (30,30 KG)
PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06879 Unidade 1,00 1.510,48 1.465,17 45,31 0,00 1.510,48

8.7
JUNTA GIBAULT FERRO FUNDIDO DN=150 MM (9,20 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA ‐
ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06389 Unidade 1,00 604,88 586,73 18,15 0,00 604,88

8.8 TUBO PVC DEFOFO DN=150 MM PBJE NBR 7665 SABESP HM01931 Unidade 2,00 134,82 261,55 8,09 0,00 269,64

8.9
Te em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm, com derivações de 80 até
100mm

CDHU 46.18.420 Unidade 1,00 766,11 743,13 22,98 0,00 766,11

8.10
Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 4
´´

CDHU 47.06.330 Unidade 2,00 2.665,31 5.170,70 159,92 0,00 5.330,62

8.11 Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, DN= 4´´ CDHU 47.06.080 Unidade 2,00 1.167,06 2.264,10 70,02 0,00 2.334,12

8.12
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=1.000 MM (26,20 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO .

SABESP HM06999 Unidade 1,00 2.219,96 2.153,36 66,60 0,00 2.219,96

8.13
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=2.000 MM (43,40 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM07001 Unidade 1,00 2.769,94 2.686,84 83,10 0,00 2.769,94

9 MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO EEE 7 326,97 9.312,00 288,00 0,00 9.600,00

9.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88267 Hora 24,00 44,75 1.041,78 32,22 0,00 1.074,00

9.2 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88248 Hora 24,00 37,21 866,25 26,79 0,00 893,04

9.3 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90778 Hora 40,00 154,70 6.002,36 185,64 0,00 6.188,00

9.4 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 Hora 16,00 51,65 801,61 24,79 0,00 826,40

9.5 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 Hora 16,00 38,66 600,00 18,56 0,00 618,56

10 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDA EEE 7 5.502,30 10.674,46 330,14 0,00 11.004,60

10.1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 4 CV, TENSÃO 220/380/440 V ‐ COMERCIAL COTAÇÃO Unidade 2,00 5.502,30 10.674,46 330,14 0,00 11.004,60

11 CONSTRUÇÃO DA NOVA LINHA DE RECALQUE EEE 7 171,63 70.451,05 2.178,94 0,00 72.629,99

11.1 Locação da rede ‐ CDHU 02.10.040 Metros 330,70 1,78 570,99 17,66 0,00 588,65

11.2
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50
cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km ‐

CDHU 02.09.130
Metro

quadrado
496,05 5,83 2.805,21 86,76 0,00 2.891,97

11.3 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m ‐ CDHU 07.02.020
Metro
cúbico

992,10 13,96 13.434,22 415,50 0,00 13.849,72

11.4 TUBO PVC DEFOFO DN=150 MM PBJE NBR 7665 SABESP HM01931 Metros 330,70 134,82 43.247,41 1.337,56 0,00 44.584,97

11.5
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC M 6,66 RÍGIDO, RPVC E
DEFOFO, JE (A) ‐

SABESP 70080070 Metros 330,70 6,66 2.136,38 66,08 0,00 2.202,46

11.6 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador ‐ CDHU 07.11.020
Metro
cúbico

992,10 8,58 8.256,84 255,38 0,00 8.512,22

TOTAL 742.841,22 22.974,47 0,00 765.815,69

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA TOMADOR:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
PEREIRA BARRETO ‐ SAAE

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

ADEQUAÇÃO E MELHORIA DOS CONJUNTOS
MOTOBOMBA DAS ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO
DO MUNICÍPIO (PARTE 1)
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Responsável legal 2:
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES 546,76 12.728,57 393,67 0,00 13.122,24

1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA SABESP 70000002
Metro

quadrado
24,00 546,76 12.728,57 393,67 0,00 13.122,24

2 INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA E BARRILETE EEE 3 147.871,63 281.280,78 8.699,39 0,00 289.980,17

2.1
TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=5.000 MM (138,00 KG)
PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06897 Unidade 2,00 4.708,45 9.134,39 282,51 0,00 9.416,90

2.2
ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=150 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA
E ARRUELA) NORMA 0100‐400‐E027 FL3/3

SABESP HM01293 Unidade 16,00 196,88 3.055,58 94,50 0,00 3.150,08

2.3 BOMBA RE ‐ AUTOESCORVANTE Q = 57,92 L/S ATM = 30,12 MCA, 40 CV, P/ ESGOTO ‐ COMERCIAL COTAÇÃO Unidade 2,00 126.200,00 244.828,00 7.572,00 0,00 252.400,00

2.4 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 150mm CDHU 46.18.190 Unidade 3,00 901,21 2.622,52 81,11 0,00 2.703,63

2.5
REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 X 150 MM (52,00 KG) ‐
PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06461 Unidade 1,00 2.026,70 1.965,90 60,80 0,00 2.026,70

2.6
Te em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 150mm, com derivações de 80 até
150mm

CDHU 46.18.430 Unidade 1,00 1.270,46 1.232,35 38,11 0,00 1.270,46

2.7 Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange,classe 125 libras, DN= 6´ CDHU 47.06.340 Unidade 2,00 4.124,88 8.002,27 247,49 0,00 8.249,76

2.8 Válvula de retenção de pé com crivo em ferro fundido, flangeada, DN= 6´ CDHU 47.06.040 Unidade 2,00 2.319,59 4.500,01 139,17 0,00 4.639,18

2.9
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=1.000 MM (42,00 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM07010 Unidade 1,00 2.716,01 2.634,53 81,48 0,00 2.716,01

2.10
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=2.000 MM (68,00 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM07012 Unidade 1,00 3.407,45 3.305,23 102,22 0,00 3.407,45

3 MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO EEE 3 326,97 9.312,00 288,00 0,00 9.600,00

3.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88267 Hora 24,00 44,75 1.041,78 32,22 0,00 1.074,00

3.2 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88248 Hora 24,00 37,21 866,25 26,79 0,00 893,04

3.3 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90778 Hora 40,00 154,70 6.002,36 185,64 0,00 6.188,00

3.4 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 Hora 16,00 51,65 801,61 24,79 0,00 826,40

3.5 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 Hora 16,00 38,66 600,00 18,56 0,00 618,56

4 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDA EEE 3 19.904,60 38.614,92 1.194,28 0,00 39.809,20

4.1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 40 CV, TENSÃO 220/380/440 V ‐ COMERCIAL COTAÇÃO Unidade 2,00 19.904,60 38.614,92 1.194,28 0,00 39.809,20

5 INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA E BARRILETE EEE 6 72.048,64 136.210,73 4.212,67 0,00 140.423,40

5.1
TUBO C/FLANGE PN10/16/25 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=80 MM L=4.500 MM (66,55 KG)
PINTURA un 3.354,66 EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06918 Unidade 2,00 3.354,66 6.508,04 201,28 0,00 6.709,32

5.2
ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=80 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E
un 196,88 ARRUELA) NORMA 0100‐400‐E027 FL3/3

SABESP HM01304 Unidade 16,00 114,80 1.781,70 55,10 0,00 1.836,80

5.3 BOMBA RE ‐ AUTOESCORVANTE Q = 4,7 L/S ATM = 12,58 MCA, 4 CV, P/ ESGOTO ‐ COMERCIAL COTAÇÃO 46.18.170 Unidade 2,00 57.887,00 112.300,78 3.473,22 0,00 115.774,00

5.4 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 80mm CDHU Unidade 3,00 423,16 1.231,40 38,08 0,00 1.269,48

5.5 Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 150mm x 80/100mm CDHU 46.19.510 Unidade 2,00 732,41 1.420,88 43,94 0,00 1.464,82

5.6 Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 80 x 50mm CDHU 46.19.600 Unidade 1,00 514,48 499,05 15,43 0,00 514,48

5.7
Te em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm, com derivações de 80 até
100mm

CDHU 46.18.420 Unidade 1,00 766,11 743,13 22,98 0,00 766,11

5.8
Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 4
´´

CDHU 47.06.330 Unidade 2,00 2.665,31 5.170,70 159,92 0,00 5.330,62

5.9 Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, DN= 4´´ CDHU 47.06.080 Unidade 2,00 1.167,06 2.264,10 70,02 0,00 2.334,12

5.10
TUBO C/FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 MM L=1.000 MM (21,90 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM07021 Unidade 1,00 1.946,49 1.888,10 58,39 0,00 1.946,49

5.11
TUBO C/FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 MM L=2.000 MM (35,80 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM07023 Unidade 1,00 2.477,16 2.402,85 74,31 0,00 2.477,16

6 MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO EEE 6 326,97 9.312,00 288,00 0,00 9.600,00

6.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ SINAPI SINAPI 88267 Hora 24,00 44,75 1.041,78 32,22 0,00 1.074,00

6.2
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐
SINAPI

SINAPI 88248 Hora 24,00 37,21 866,25 26,79 0,00 893,04

6.3 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90778 Hora 40,00 154,70 6.002,36 185,64 0,00 6.188,00

6.4 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 Hora 16,00 51,65 801,61 24,79 0,00 826,40

6.5 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 Hora 16,00 38,66 600,00 18,56 0,00 618,56

7 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDA EEE 6 5.502,30 10.674,46 330,14 0,00 11.004,60

7.1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 4 CV, TENSÃO 220/380/440 V ‐ COMERCIAL COTAÇÃO Unidade 2,00 5.502,30 10.674,46 330,14 0,00 11.004,60

8 INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA E BARRILETE EEE 7 82.163,75 154.270,25 4.771,24 0,00 159.041,49

8.1
TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=4.000 MM (73,30 KG)
PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06884 Unidade 2,00 2.627,80 5.097,93 157,67 0,00 5.255,60

8.2
ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA
E un 196,88 ARRUELA) NORMA 0100‐400‐E027 FL3/3

SABESP HM01292 Unidade 16,00 114,80 1.781,70 55,10 0,00 1.836,80

8.3 BOMBA RE ‐ AUTOESCORVANTE Q = 16,81 L/S ATM 5,64 MCA, 4 CV, P/ ESGOTO ‐ COMERCIAL COTAÇÃO Unidade 2,00 66.649,00 129.299,06 3.998,94 0,00 133.298,00

8.4 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm CDHU 46.18.180 Unidade 4,00 489,08 1.897,63 58,69 0,00 1.956,32

8.5 Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100 x 80mm CDHU 46.19.590 Unidade 2,00 444,51 862,35 26,67 0,00 889,02

8.6
TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=1.500 MM (30,30 KG)
PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06879 Unidade 1,00 1.510,48 1.465,17 45,31 0,00 1.510,48

8.7
JUNTA GIBAULT FERRO FUNDIDO DN=150 MM (9,20 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA ‐
ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06389 Unidade 1,00 604,88 586,73 18,15 0,00 604,88

8.8 TUBO PVC DEFOFO DN=150 MM PBJE NBR 7665 SABESP HM01931 Unidade 2,00 134,82 261,55 8,09 0,00 269,64

8.9
Te em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm, com derivações de 80 até
100mm

CDHU 46.18.420 Unidade 1,00 766,11 743,13 22,98 0,00 766,11

8.10
Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 4
´´

CDHU 47.06.330 Unidade 2,00 2.665,31 5.170,70 159,92 0,00 5.330,62

8.11 Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, DN= 4´´ CDHU 47.06.080 Unidade 2,00 1.167,06 2.264,10 70,02 0,00 2.334,12

8.12
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=1.000 MM (26,20 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO .

SABESP HM06999 Unidade 1,00 2.219,96 2.153,36 66,60 0,00 2.219,96

8.13
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=2.000 MM (43,40 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM07001 Unidade 1,00 2.769,94 2.686,84 83,10 0,00 2.769,94

9 MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO EEE 7 326,97 9.312,00 288,00 0,00 9.600,00

9.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88267 Hora 24,00 44,75 1.041,78 32,22 0,00 1.074,00

9.2 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88248 Hora 24,00 37,21 866,25 26,79 0,00 893,04

9.3 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90778 Hora 40,00 154,70 6.002,36 185,64 0,00 6.188,00

9.4 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 Hora 16,00 51,65 801,61 24,79 0,00 826,40

9.5 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 Hora 16,00 38,66 600,00 18,56 0,00 618,56

10 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDA EEE 7 5.502,30 10.674,46 330,14 0,00 11.004,60

10.1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 4 CV, TENSÃO 220/380/440 V ‐ COMERCIAL COTAÇÃO Unidade 2,00 5.502,30 10.674,46 330,14 0,00 11.004,60

11 CONSTRUÇÃO DA NOVA LINHA DE RECALQUE EEE 7 171,63 70.451,05 2.178,94 0,00 72.629,99

11.1 Locação da rede ‐ CDHU 02.10.040 Metros 330,70 1,78 570,99 17,66 0,00 588,65

11.2
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50
cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km ‐

CDHU 02.09.130
Metro

quadrado
496,05 5,83 2.805,21 86,76 0,00 2.891,97

11.3 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m ‐ CDHU 07.02.020
Metro
cúbico

992,10 13,96 13.434,22 415,50 0,00 13.849,72

11.4 TUBO PVC DEFOFO DN=150 MM PBJE NBR 7665 SABESP HM01931 Metros 330,70 134,82 43.247,41 1.337,56 0,00 44.584,97

11.5
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC M 6,66 RÍGIDO, RPVC E
DEFOFO, JE (A) ‐

SABESP 70080070 Metros 330,70 6,66 2.136,38 66,08 0,00 2.202,46

11.6 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador ‐ CDHU 07.11.020
Metro
cúbico

992,10 8,58 8.256,84 255,38 0,00 8.512,22

TOTAL 742.841,22 22.974,47 0,00 765.815,69

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA TOMADOR:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
PEREIRA BARRETO ‐ SAAE

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

ADEQUAÇÃO E MELHORIA DOS CONJUNTOS
MOTOBOMBA DAS ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO
DO MUNICÍPIO (PARTE 1)



Ordem Descrição do Item
Referência
de Preço

Código de
Referência

Unidade Quantidade
Valor

Unitário
(R$)

Valor
FEHIDRO

(R$)

Valor
Contrapartida

(R$)

Valor
Outras
Fontes
(R$)

Valor Total
(R$)

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Ordem Descrição do Item
Referência
de Preço

Código de
Referência

Unidade Quantidade
Valor

Unitário
(R$)

Valor
FEHIDRO

(R$)

Valor
Contrapartida

(R$)

Valor
Outras
Fontes
(R$)

Valor Total
(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 546,76 12.728,57 393,67 0,00 13.122,24

1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA SABESP 70000002
Metro

quadrado
24,00 546,76 12.728,57 393,67 0,00 13.122,24

2 INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA E BARRILETE EEE 3 147.871,63 281.280,78 8.699,39 0,00 289.980,17

2.1
TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=5.000 MM (138,00 KG)
PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06897 Unidade 2,00 4.708,45 9.134,39 282,51 0,00 9.416,90

2.2
ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=150 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA
E ARRUELA) NORMA 0100‐400‐E027 FL3/3

SABESP HM01293 Unidade 16,00 196,88 3.055,58 94,50 0,00 3.150,08

2.3 BOMBA RE ‐ AUTOESCORVANTE Q = 57,92 L/S ATM = 30,12 MCA, 40 CV, P/ ESGOTO ‐ COMERCIAL COTAÇÃO Unidade 2,00 126.200,00 244.828,00 7.572,00 0,00 252.400,00

2.4 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 150mm CDHU 46.18.190 Unidade 3,00 901,21 2.622,52 81,11 0,00 2.703,63

2.5
REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 X 150 MM (52,00 KG) ‐
PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06461 Unidade 1,00 2.026,70 1.965,90 60,80 0,00 2.026,70

2.6
Te em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 150mm, com derivações de 80 até
150mm

CDHU 46.18.430 Unidade 1,00 1.270,46 1.232,35 38,11 0,00 1.270,46

2.7 Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange,classe 125 libras, DN= 6´ CDHU 47.06.340 Unidade 2,00 4.124,88 8.002,27 247,49 0,00 8.249,76

2.8 Válvula de retenção de pé com crivo em ferro fundido, flangeada, DN= 6´ CDHU 47.06.040 Unidade 2,00 2.319,59 4.500,01 139,17 0,00 4.639,18

2.9
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=1.000 MM (42,00 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM07010 Unidade 1,00 2.716,01 2.634,53 81,48 0,00 2.716,01

2.10
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=2.000 MM (68,00 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM07012 Unidade 1,00 3.407,45 3.305,23 102,22 0,00 3.407,45

3 MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO EEE 3 326,97 9.312,00 288,00 0,00 9.600,00

3.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88267 Hora 24,00 44,75 1.041,78 32,22 0,00 1.074,00

3.2 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88248 Hora 24,00 37,21 866,25 26,79 0,00 893,04

3.3 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90778 Hora 40,00 154,70 6.002,36 185,64 0,00 6.188,00

3.4 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 Hora 16,00 51,65 801,61 24,79 0,00 826,40

3.5 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 Hora 16,00 38,66 600,00 18,56 0,00 618,56

4 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDA EEE 3 19.904,60 38.614,92 1.194,28 0,00 39.809,20

4.1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 40 CV, TENSÃO 220/380/440 V ‐ COMERCIAL COTAÇÃO Unidade 2,00 19.904,60 38.614,92 1.194,28 0,00 39.809,20

5 INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA E BARRILETE EEE 6 72.048,64 136.210,73 4.212,67 0,00 140.423,40

5.1
TUBO C/FLANGE PN10/16/25 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=80 MM L=4.500 MM (66,55 KG)
PINTURA un 3.354,66 EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06918 Unidade 2,00 3.354,66 6.508,04 201,28 0,00 6.709,32

5.2
ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=80 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E
un 196,88 ARRUELA) NORMA 0100‐400‐E027 FL3/3

SABESP HM01304 Unidade 16,00 114,80 1.781,70 55,10 0,00 1.836,80

5.3 BOMBA RE ‐ AUTOESCORVANTE Q = 4,7 L/S ATM = 12,58 MCA, 4 CV, P/ ESGOTO ‐ COMERCIAL COTAÇÃO 46.18.170 Unidade 2,00 57.887,00 112.300,78 3.473,22 0,00 115.774,00

5.4 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 80mm CDHU Unidade 3,00 423,16 1.231,40 38,08 0,00 1.269,48

5.5 Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 150mm x 80/100mm CDHU 46.19.510 Unidade 2,00 732,41 1.420,88 43,94 0,00 1.464,82

5.6 Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 80 x 50mm CDHU 46.19.600 Unidade 1,00 514,48 499,05 15,43 0,00 514,48

5.7
Te em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm, com derivações de 80 até
100mm

CDHU 46.18.420 Unidade 1,00 766,11 743,13 22,98 0,00 766,11

5.8
Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 4
´´

CDHU 47.06.330 Unidade 2,00 2.665,31 5.170,70 159,92 0,00 5.330,62

5.9 Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, DN= 4´´ CDHU 47.06.080 Unidade 2,00 1.167,06 2.264,10 70,02 0,00 2.334,12

5.10
TUBO C/FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 MM L=1.000 MM (21,90 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM07021 Unidade 1,00 1.946,49 1.888,10 58,39 0,00 1.946,49

5.11
TUBO C/FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 MM L=2.000 MM (35,80 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM07023 Unidade 1,00 2.477,16 2.402,85 74,31 0,00 2.477,16

6 MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO EEE 6 326,97 9.312,00 288,00 0,00 9.600,00

6.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ SINAPI SINAPI 88267 Hora 24,00 44,75 1.041,78 32,22 0,00 1.074,00

6.2
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐
SINAPI

SINAPI 88248 Hora 24,00 37,21 866,25 26,79 0,00 893,04

6.3 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90778 Hora 40,00 154,70 6.002,36 185,64 0,00 6.188,00

6.4 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 Hora 16,00 51,65 801,61 24,79 0,00 826,40

6.5 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 Hora 16,00 38,66 600,00 18,56 0,00 618,56

7 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDA EEE 6 5.502,30 10.674,46 330,14 0,00 11.004,60

7.1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 4 CV, TENSÃO 220/380/440 V ‐ COMERCIAL COTAÇÃO Unidade 2,00 5.502,30 10.674,46 330,14 0,00 11.004,60

8 INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA E BARRILETE EEE 7 82.163,75 154.270,25 4.771,24 0,00 159.041,49

8.1
TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=4.000 MM (73,30 KG)
PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06884 Unidade 2,00 2.627,80 5.097,93 157,67 0,00 5.255,60

8.2
ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA
E un 196,88 ARRUELA) NORMA 0100‐400‐E027 FL3/3

SABESP HM01292 Unidade 16,00 114,80 1.781,70 55,10 0,00 1.836,80

8.3 BOMBA RE ‐ AUTOESCORVANTE Q = 16,81 L/S ATM 5,64 MCA, 4 CV, P/ ESGOTO ‐ COMERCIAL COTAÇÃO Unidade 2,00 66.649,00 129.299,06 3.998,94 0,00 133.298,00

8.4 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm CDHU 46.18.180 Unidade 4,00 489,08 1.897,63 58,69 0,00 1.956,32

8.5 Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100 x 80mm CDHU 46.19.590 Unidade 2,00 444,51 862,35 26,67 0,00 889,02

8.6
TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=1.500 MM (30,30 KG)
PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06879 Unidade 1,00 1.510,48 1.465,17 45,31 0,00 1.510,48

8.7
JUNTA GIBAULT FERRO FUNDIDO DN=150 MM (9,20 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA ‐
ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06389 Unidade 1,00 604,88 586,73 18,15 0,00 604,88

8.8 TUBO PVC DEFOFO DN=150 MM PBJE NBR 7665 SABESP HM01931 Unidade 2,00 134,82 261,55 8,09 0,00 269,64

8.9
Te em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm, com derivações de 80 até
100mm

CDHU 46.18.420 Unidade 1,00 766,11 743,13 22,98 0,00 766,11

8.10
Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 4
´´

CDHU 47.06.330 Unidade 2,00 2.665,31 5.170,70 159,92 0,00 5.330,62

8.11 Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, DN= 4´´ CDHU 47.06.080 Unidade 2,00 1.167,06 2.264,10 70,02 0,00 2.334,12

8.12
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=1.000 MM (26,20 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO .

SABESP HM06999 Unidade 1,00 2.219,96 2.153,36 66,60 0,00 2.219,96

8.13
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=2.000 MM (43,40 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM07001 Unidade 1,00 2.769,94 2.686,84 83,10 0,00 2.769,94

9 MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO EEE 7 326,97 9.312,00 288,00 0,00 9.600,00

9.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88267 Hora 24,00 44,75 1.041,78 32,22 0,00 1.074,00

9.2 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88248 Hora 24,00 37,21 866,25 26,79 0,00 893,04

9.3 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90778 Hora 40,00 154,70 6.002,36 185,64 0,00 6.188,00

9.4 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 Hora 16,00 51,65 801,61 24,79 0,00 826,40

9.5 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 Hora 16,00 38,66 600,00 18,56 0,00 618,56

10 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDA EEE 7 5.502,30 10.674,46 330,14 0,00 11.004,60

10.1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 4 CV, TENSÃO 220/380/440 V ‐ COMERCIAL COTAÇÃO Unidade 2,00 5.502,30 10.674,46 330,14 0,00 11.004,60

11 CONSTRUÇÃO DA NOVA LINHA DE RECALQUE EEE 7 171,63 70.451,05 2.178,94 0,00 72.629,99

11.1 Locação da rede ‐ CDHU 02.10.040 Metros 330,70 1,78 570,99 17,66 0,00 588,65

11.2
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50
cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km ‐

CDHU 02.09.130
Metro

quadrado
496,05 5,83 2.805,21 86,76 0,00 2.891,97

11.3 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m ‐ CDHU 07.02.020
Metro
cúbico

992,10 13,96 13.434,22 415,50 0,00 13.849,72

11.4 TUBO PVC DEFOFO DN=150 MM PBJE NBR 7665 SABESP HM01931 Metros 330,70 134,82 43.247,41 1.337,56 0,00 44.584,97

11.5
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC M 6,66 RÍGIDO, RPVC E
DEFOFO, JE (A) ‐

SABESP 70080070 Metros 330,70 6,66 2.136,38 66,08 0,00 2.202,46

11.6 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador ‐ CDHU 07.11.020
Metro
cúbico

992,10 8,58 8.256,84 255,38 0,00 8.512,22

TOTAL 742.841,22 22.974,47 0,00 765.815,69

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA TOMADOR:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
PEREIRA BARRETO ‐ SAAE

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

ADEQUAÇÃO E MELHORIA DOS CONJUNTOS
MOTOBOMBA DAS ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO
DO MUNICÍPIO (PARTE 1)



Ordem Descrição do Item
Referência
de Preço

Código de
Referência

Unidade Quantidade
Valor

Unitário
(R$)

Valor
FEHIDRO

(R$)

Valor
Contrapartida

(R$)

Valor
Outras
Fontes
(R$)

Valor Total
(R$)

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Ordem Descrição do Item
Referência
de Preço

Código de
Referência

Unidade Quantidade
Valor

Unitário
(R$)

Valor
FEHIDRO

(R$)

Valor
Contrapartida

(R$)

Valor
Outras
Fontes
(R$)

Valor Total
(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 546,76 12.728,57 393,67 0,00 13.122,24

1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA SABESP 70000002
Metro

quadrado
24,00 546,76 12.728,57 393,67 0,00 13.122,24

2 INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA E BARRILETE EEE 3 147.871,63 281.280,78 8.699,39 0,00 289.980,17

2.1
TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=5.000 MM (138,00 KG)
PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06897 Unidade 2,00 4.708,45 9.134,39 282,51 0,00 9.416,90

2.2
ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=150 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA
E ARRUELA) NORMA 0100‐400‐E027 FL3/3

SABESP HM01293 Unidade 16,00 196,88 3.055,58 94,50 0,00 3.150,08

2.3 BOMBA RE ‐ AUTOESCORVANTE Q = 57,92 L/S ATM = 30,12 MCA, 40 CV, P/ ESGOTO ‐ COMERCIAL COTAÇÃO Unidade 2,00 126.200,00 244.828,00 7.572,00 0,00 252.400,00

2.4 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 150mm CDHU 46.18.190 Unidade 3,00 901,21 2.622,52 81,11 0,00 2.703,63

2.5
REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 X 150 MM (52,00 KG) ‐
PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06461 Unidade 1,00 2.026,70 1.965,90 60,80 0,00 2.026,70

2.6
Te em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 150mm, com derivações de 80 até
150mm

CDHU 46.18.430 Unidade 1,00 1.270,46 1.232,35 38,11 0,00 1.270,46

2.7 Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange,classe 125 libras, DN= 6´ CDHU 47.06.340 Unidade 2,00 4.124,88 8.002,27 247,49 0,00 8.249,76

2.8 Válvula de retenção de pé com crivo em ferro fundido, flangeada, DN= 6´ CDHU 47.06.040 Unidade 2,00 2.319,59 4.500,01 139,17 0,00 4.639,18

2.9
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=1.000 MM (42,00 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM07010 Unidade 1,00 2.716,01 2.634,53 81,48 0,00 2.716,01

2.10
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=2.000 MM (68,00 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM07012 Unidade 1,00 3.407,45 3.305,23 102,22 0,00 3.407,45

3 MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO EEE 3 326,97 9.312,00 288,00 0,00 9.600,00

3.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88267 Hora 24,00 44,75 1.041,78 32,22 0,00 1.074,00

3.2 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88248 Hora 24,00 37,21 866,25 26,79 0,00 893,04

3.3 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90778 Hora 40,00 154,70 6.002,36 185,64 0,00 6.188,00

3.4 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 Hora 16,00 51,65 801,61 24,79 0,00 826,40

3.5 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 Hora 16,00 38,66 600,00 18,56 0,00 618,56

4 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDA EEE 3 19.904,60 38.614,92 1.194,28 0,00 39.809,20

4.1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 40 CV, TENSÃO 220/380/440 V ‐ COMERCIAL COTAÇÃO Unidade 2,00 19.904,60 38.614,92 1.194,28 0,00 39.809,20

5 INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA E BARRILETE EEE 6 72.048,64 136.210,73 4.212,67 0,00 140.423,40

5.1
TUBO C/FLANGE PN10/16/25 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=80 MM L=4.500 MM (66,55 KG)
PINTURA un 3.354,66 EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06918 Unidade 2,00 3.354,66 6.508,04 201,28 0,00 6.709,32

5.2
ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=80 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E
un 196,88 ARRUELA) NORMA 0100‐400‐E027 FL3/3

SABESP HM01304 Unidade 16,00 114,80 1.781,70 55,10 0,00 1.836,80

5.3 BOMBA RE ‐ AUTOESCORVANTE Q = 4,7 L/S ATM = 12,58 MCA, 4 CV, P/ ESGOTO ‐ COMERCIAL COTAÇÃO 46.18.170 Unidade 2,00 57.887,00 112.300,78 3.473,22 0,00 115.774,00

5.4 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 80mm CDHU Unidade 3,00 423,16 1.231,40 38,08 0,00 1.269,48

5.5 Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 150mm x 80/100mm CDHU 46.19.510 Unidade 2,00 732,41 1.420,88 43,94 0,00 1.464,82

5.6 Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 80 x 50mm CDHU 46.19.600 Unidade 1,00 514,48 499,05 15,43 0,00 514,48

5.7
Te em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm, com derivações de 80 até
100mm

CDHU 46.18.420 Unidade 1,00 766,11 743,13 22,98 0,00 766,11

5.8
Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 4
´´

CDHU 47.06.330 Unidade 2,00 2.665,31 5.170,70 159,92 0,00 5.330,62

5.9 Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, DN= 4´´ CDHU 47.06.080 Unidade 2,00 1.167,06 2.264,10 70,02 0,00 2.334,12

5.10
TUBO C/FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 MM L=1.000 MM (21,90 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM07021 Unidade 1,00 1.946,49 1.888,10 58,39 0,00 1.946,49

5.11
TUBO C/FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=80 MM L=2.000 MM (35,80 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM07023 Unidade 1,00 2.477,16 2.402,85 74,31 0,00 2.477,16

6 MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO EEE 6 326,97 9.312,00 288,00 0,00 9.600,00

6.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ SINAPI SINAPI 88267 Hora 24,00 44,75 1.041,78 32,22 0,00 1.074,00

6.2
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐
SINAPI

SINAPI 88248 Hora 24,00 37,21 866,25 26,79 0,00 893,04

6.3 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90778 Hora 40,00 154,70 6.002,36 185,64 0,00 6.188,00

6.4 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 Hora 16,00 51,65 801,61 24,79 0,00 826,40

6.5 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 Hora 16,00 38,66 600,00 18,56 0,00 618,56

7 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDA EEE 6 5.502,30 10.674,46 330,14 0,00 11.004,60

7.1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 4 CV, TENSÃO 220/380/440 V ‐ COMERCIAL COTAÇÃO Unidade 2,00 5.502,30 10.674,46 330,14 0,00 11.004,60

8 INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA E BARRILETE EEE 7 82.163,75 154.270,25 4.771,24 0,00 159.041,49

8.1
TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=4.000 MM (73,30 KG)
PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06884 Unidade 2,00 2.627,80 5.097,93 157,67 0,00 5.255,60

8.2
ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA
E un 196,88 ARRUELA) NORMA 0100‐400‐E027 FL3/3

SABESP HM01292 Unidade 16,00 114,80 1.781,70 55,10 0,00 1.836,80

8.3 BOMBA RE ‐ AUTOESCORVANTE Q = 16,81 L/S ATM 5,64 MCA, 4 CV, P/ ESGOTO ‐ COMERCIAL COTAÇÃO Unidade 2,00 66.649,00 129.299,06 3.998,94 0,00 133.298,00

8.4 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm CDHU 46.18.180 Unidade 4,00 489,08 1.897,63 58,69 0,00 1.956,32

8.5 Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100 x 80mm CDHU 46.19.590 Unidade 2,00 444,51 862,35 26,67 0,00 889,02

8.6
TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=1.500 MM (30,30 KG)
PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06879 Unidade 1,00 1.510,48 1.465,17 45,31 0,00 1.510,48

8.7
JUNTA GIBAULT FERRO FUNDIDO DN=150 MM (9,20 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA ‐
ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM06389 Unidade 1,00 604,88 586,73 18,15 0,00 604,88

8.8 TUBO PVC DEFOFO DN=150 MM PBJE NBR 7665 SABESP HM01931 Unidade 2,00 134,82 261,55 8,09 0,00 269,64

8.9
Te em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm, com derivações de 80 até
100mm

CDHU 46.18.420 Unidade 1,00 766,11 743,13 22,98 0,00 766,11

8.10
Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 4
´´

CDHU 47.06.330 Unidade 2,00 2.665,31 5.170,70 159,92 0,00 5.330,62

8.11 Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, DN= 4´´ CDHU 47.06.080 Unidade 2,00 1.167,06 2.264,10 70,02 0,00 2.334,12

8.12
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=1.000 MM (26,20 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO .

SABESP HM06999 Unidade 1,00 2.219,96 2.153,36 66,60 0,00 2.219,96

8.13
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=2.000 MM (43,40 KG) PINTURA
EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO

SABESP HM07001 Unidade 1,00 2.769,94 2.686,84 83,10 0,00 2.769,94

9 MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO EEE 7 326,97 9.312,00 288,00 0,00 9.600,00

9.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88267 Hora 24,00 44,75 1.041,78 32,22 0,00 1.074,00

9.2 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88248 Hora 24,00 37,21 866,25 26,79 0,00 893,04

9.3 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90778 Hora 40,00 154,70 6.002,36 185,64 0,00 6.188,00

9.4 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 Hora 16,00 51,65 801,61 24,79 0,00 826,40

9.5 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 Hora 16,00 38,66 600,00 18,56 0,00 618,56

10 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDA EEE 7 5.502,30 10.674,46 330,14 0,00 11.004,60

10.1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 4 CV, TENSÃO 220/380/440 V ‐ COMERCIAL COTAÇÃO Unidade 2,00 5.502,30 10.674,46 330,14 0,00 11.004,60

11 CONSTRUÇÃO DA NOVA LINHA DE RECALQUE EEE 7 171,63 70.451,05 2.178,94 0,00 72.629,99

11.1 Locação da rede ‐ CDHU 02.10.040 Metros 330,70 1,78 570,99 17,66 0,00 588,65

11.2
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50
cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km ‐

CDHU 02.09.130
Metro

quadrado
496,05 5,83 2.805,21 86,76 0,00 2.891,97

11.3 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m ‐ CDHU 07.02.020
Metro
cúbico

992,10 13,96 13.434,22 415,50 0,00 13.849,72

11.4 TUBO PVC DEFOFO DN=150 MM PBJE NBR 7665 SABESP HM01931 Metros 330,70 134,82 43.247,41 1.337,56 0,00 44.584,97

11.5
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC M 6,66 RÍGIDO, RPVC E
DEFOFO, JE (A) ‐

SABESP 70080070 Metros 330,70 6,66 2.136,38 66,08 0,00 2.202,46

11.6 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador ‐ CDHU 07.11.020
Metro
cúbico

992,10 8,58 8.256,84 255,38 0,00 8.512,22

TOTAL 742.841,22 22.974,47 0,00 765.815,69

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA TOMADOR:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
PEREIRA BARRETO ‐ SAAE

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

ADEQUAÇÃO E MELHORIA DOS CONJUNTOS
MOTOBOMBA DAS ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO
DO MUNICÍPIO (PARTE 1)
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