Prefeitura de Marilia Ny

Estado de Sao Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

~PREGAO ELETRONICO N° 114/2024
LICITACAO EXCLUSIVA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS

ORGAOQ(S) PARTICIPANTE(S): SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE — BANCO DE
LEITE

CONTRATATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO - (Item 9.1.1 do TR)
MODO DE DISPUTA: ABERTO — (Item 9.1.1 do TR)
HAVERA TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO
DA SESSAO PUBLICA: Na data, horario e local abaixo indicados, sera realizada a abertura
da Sessdo Publica.
Data da sessao: 14/01/2025
Horario: 09:00 horas (horario de Brasilia-DF).

Local: Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br
UASG: 986681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Somente no Portal de Compras do Governo Federal (comprasnet), o presente processo
licitatorio figurard com o nimero 90.114/2024

Torna-se plblico que a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, sediada na Rua
Bahia, n°40 - Centro, Marilia — SP, por meio da Secretaria Municipal de Suprimentos,
realizara licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei
Federal n® 14.133 de abril de 2021, do Decreto Municipal n° 14.464 de 27 de setembro de
2024 e demais legislacdes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

O presente processo sera conduzido pela Sra. Daniele Priscila de Oliveira Garcia Branddo na
funcdo de Pregoeira, conforme designacdo da Portaria n® 43397/2023.

Esta licitacdo atende ao Memorando - sistema 1DOC: n° 11.043/2023, Processo
Administrativo — sistema 1DOC: n° 33.418/2024.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitacdo é a Aquisicdo de Gerador, destinado ao Banco de Leite,
Secretaria Municipal da Saude, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.1. A licitacdo sera dividida em itens conforme descricdo constante em arquivo anexo,
devendo o licitante ofertar proposta compreendendo o tudo exigido.

1.2. O demonstrativo contendo o orcamento estimado e maximo aceitdvel, com
guantitativos e custos unitarios, encontra-se anexado ao processo, 0 qual é parte integrante do
presente edital.
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2. RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. Os recursos necessarios a aquisicao do objeto ora licitado correrdo a conta da
seguinte dotacdo orcamentaria:

2.1.1. ORGAO: 02 — PREFEITURA MUNICIPAL

2.1.2. UNIDADE ORQAMENTARIA: 02.09.00 — SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
2.1.3. UNIDADE EXECUTORA: 02.09.01 — Fundo Municipal de Saude

2.14. CATEGORIA ECONOMICA: 3.3.90.39 — Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Juridica
2.15. FUNCIONAL PROGRAMATICA: 10.302.0207.2.247

2.1.6. ORGAO: 02 — PREFEITURA MUNICIPAL

2.1.7. UNIDADE ORQAMENTARIA: 02.09.00 — SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
2.1.8. UNIDADE EXECUTORA: 02.09.01 — Fundo Municipal de Saude

2.1.9. CATEGORIA ECONOMICA: 4.4.90.52 — Equipamentos e Material Permanente —

Conv. Federal Vinc.

2.1.10. FUNCIONAL PROGRAMATICA: 10.302.0207.2.340

3. DAPARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1.  Poderdo participar desta licitacdo 0s interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal.

3.2.  Poderdo participar do processo interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o0 objeto desta licitacdo.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

34.  E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros t&o
logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

35. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitag&o.
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3.6.  Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

3.7.  Conforme §2°, do art. 4, da Lei 14.133/2021, a obtengdo do beneficio a que se refere o
item acima fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-
calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.8. N&o poderdo disputar esta licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente:

3.8.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.8.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.8.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar
sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.8.4. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos
projetos e a empresa a que se referem os dois itens acima poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratagdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

3.8.4.1. O disposto nos dois itens mencionados, relativo ao autor dos projetos e a
empresa, ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como encargo
do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contrataces
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugéo.

3.8.4.2. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econémico.

3.8.5. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

3.8.5.1. O impedimento de que trata o item acima serd também aplicado ao licitante
que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.
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3.8.6. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestéo do
contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

3.8.7. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.8.8. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo deste
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.8.9. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo da
contratacdo o agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser
observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds
0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.8.9.1. A vedacdo de que trata o item acima estende-se a terceiro que auxilie a
conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.8.10. pessoas juridicas reunidas em consoércio, conforme item 5.2.1 do Termo de
Referéncia;

3.8.11. OrganizacGes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;

39. Em licitacbes e contratacBes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo ocorrera apos as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

42.  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

42.1. A anexacdo de arquivos no sistema sera exigida apos as fases de apresentacdo de
propostas iniciais e lances.
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4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

43.1. Manifesta ciéncia em relacdo ao inteiro teor do ato convocatorio e dos seus anexos,
concordo com suas condicOes, respondendo pela veracidade das informacgdes prestadas, na
forma da lei.

4.32. Sua proposta econdmica compreenderd a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

43.3. Atende aos requisitos de habilitacdo previstos em lei e no instrumento convocatorio.

43.4. Inexiste impedimento a sua habilitacdo e comunicard a superveniéncia de ocorréncia
impeditiva ao 6rgdo ou entidade contratante.

435 Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

436. Manifesta ciéncia em relacdo a todas as informagdes e condicbes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

4.3.7. Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho
a menores de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

4.38. Observa os incisos Il e IV do art. 1° e cumpro o disposto no inciso 111 do art. 5°, todos
da Constituicdo Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

43.9. Cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de
2021.

45. O fornecedor engquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

45.1. Quando da ocorréncia dos direitos dispostos neste item, a assinalagdo do campo “ndo”
apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na
Lei Complementar n® 123, de 2006 mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

46. O licitante podera retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sessdo publica.
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47. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante,
0 que ocorrerd somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de
envio de lances.

48.  Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
do licitante convocado para apresentacdo de proposta, apos a fase de envio de lances.

49.  Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

410. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

51. O licitante encaminhard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

5.1.1. VALOR GLOBAL DO LOTE UNICO — em moeda nacional corrente,
correspondente ao objeto de interesse e compreendendo o tudo exigido.

5.1.2. Descricdo do objeto ofertado ou declaracdo de que este corresponde a todas as
especificacOes deste edital e seus anexos.

5.1.3. Marca e/ou Fabricante
5.1.4. Ao encaminhar sua proposta serad vedada a identificacdo do licitante.
5.2.  Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucédo do objeto.

5.4.  Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

55. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com este edital e seus anexos, assumindo o
proponente 0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
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qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituig&o.

56. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de encerramento para entrega das propostas iniciais, conforme item 5.4.1 do Termo de
Referéncia.

5.7. O licitante deve respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participar de licitacbes publicas e por isso deve respeitar todos
0s precos estimados constantes na planilha orcamentaria como méaximos aceitaveis para
elaboracao de sua proposta.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1.  Aabertura da presente licitacdo dar-se-& automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletrénico, na data, horério e local indicados no preambulo deste Edital.

6.2.  Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante, conforme depreende-se das
disposicdes do art. 337-J do Cadigo Penal, é proibida a identificacdo da proposta do licitante
antes do momento especifico de sua abertura.

6.3. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento por todos os participantes.

6.4. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

6.5. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances

6.6.  ApoOs a etapa de lances, o sistema disponibilizard& campo proprio para troca de
mensagens entre o Pregoeiro e o licitante.

6.7. Iniciada a etapa competitiva, o licitante devera encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico.

6.8. O lance devera ser ofertado pelo VALOR GLOBAL DO LOTE UNICO.

6.9. O licitante podera oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sess&o e as regras estabelecidas neste Edital e seus anexos.

6.10. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
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6.11. O intervalo minimo de diferenca de percentual entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediérios quanto em relacdo & proposta que cobrir a melhor oferta
deveré ser de 0,5% (meio por cento).

6.12. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.13.  Sera adotado para o envio de lances 0 MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em que 0
licitante apresentara lances publicos e sucessivos, podendo ocorrer prorrogacfes automaticas.

6.13.1. No modo de disputa aberto, a fase de lances resume-se a disputa eletronica,
realizada por todos os licitantes, oportunidade em que os valores sdo registrados pelo
sistema e o lance vencedor é aquele que contém o melhor preco, obtido no encerramento
da sesséo.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos
dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

6.13.3. A prorrogacgdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
pablica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificacéo.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o sistema automaticamente
disponibilizard ao Pregoeiro a opcdo de reiniciar a disputa aberta.

6.14.  ApOs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16.  Durante o transcurso da sessdo publica, o licitante serd informado, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel ao licitante para a recep¢do dos
lances.

6.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta inicial.

6.19. Em relacdo a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal,
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do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com o0s valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

6.19.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (dez por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma Gltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s
a comunicacao automatica para tanto.

6.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (dez
por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que Se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

6.20. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

6.20.1. Havendo eventual empate entre propostas, os critérios de desempate serdo
aqueles previstos no art. 22 do Decreto Municipal 14.464/2024, nesta ordem:

6.20.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificaco;

6.20.1.2. como critério de desempate previsto no art. 60, Ill, da Lei Federal n°
14.133/2021, para efeito de comprovacdo de desenvolvimento, pelo licitante, de acfes
de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderdo ser
consideradas no edital de licitacdo, desde que comprovadamente implementadas,
politicas internas tais como programas de lideranca para mulheres, projetos para
diminuir a desigualdade entre homens e mulheres e o preconceito dentro das empresas,
inclusive acOes educativas, distribuicdo equanime de géneros por niveis hierarquicos,
dentre outras.

6.20.1.3. esgotadas todas as demais hipdteses do art. 60, da Lei Federal n°® 14.133/2021,
e permanecendo 0 empate entre empresas, podera ser realizado o sorteio.
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6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco méaximo definido para a contratagdo, o
Pregoeiro poderd negociar condicBes mais vantajosas, ap0s definido o resultado do
julgamento.

6.21.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap0s a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracao.

6.21.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.21.3. O resultado da negociacdo seré divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

6.21.4. O Pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta, conforme Anexo “MODELO DE PROPOSTA” adequada
ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada de documentos
complementares:

6.21.41. DECLARACAO DE NAO VINCULO E ENQUADRAMENTO - modelo
Anexo;

6.21.4.2. E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido.

6.22.  ApoOs a negociagdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

7.1.  Encerrada a etapa de negociacdo, o Pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢fes de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniéo;

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido;

7.1.4. CNJ CNIA - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade;
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7.15. TCU Inidbneos - Licitantes Inidéneos

7.2.  Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
dos itens “7.1.2” a “7.1.5” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.

7.3.  Relacdo de Apenados — Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo — TCESP.

7.4.  Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.4.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.4.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo.

7.4.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condicéo de participacao.

7.5.  Verificadas as condicdes de participacdo o Pregoeiro examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

7.6.  Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especificacbes técnicas contidas neste edital e seus anexos;
7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo

definido para a contratacgéo;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

7.6.6. Serdo efetuadas analises nas operagdes aritméticas. Caso o Licitante detentor
da melhor proposta apresente qualquer valor acima do orcado pela Administracédo, sera
disponibilizada a possibilidade de adequagdo de sua proposta e/ou planilha, readequando
os valores dentro do estimado e maximo aceitavel apresentado pela Administrag&o.

76.7. A mesma conduta do item anterior serd adotada pelo Pregoeiro se as
informacgdes constantes nos documentos apresentados pelo Licitante ndo estivem de acordo
com as determinagdes.
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7.7.  Erros no preenchimento de documentos néo constituem motivo para a desclassificacdo
da proposta. O documento poderd ser ajustado pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoracdo do prego e que se comprove que este é o bastante para
arcar com todos os custos da contrataco;

7.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas;

7.8.  Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacfes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1.  Os documentos previstos neste Edital e seus anexos, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins
de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021, os quais dizem respeito
a
8.1.1. Documentacao relativa a habilitacdo juridica — conforme itens 9.2.1 a 9.2.10 do
Termo de Referéncia;

8.1.2. Documentacdo relativa & regularidade fiscal e trabalhista — conforme itens
9.3.1a9.3.7 do Termo de Referéncia;

8.1.3. Documentacao relativa a qualificacdo econdmico—financeira — conforme itens
9.4.1 e 9.4.2 do Termo de Referéncia;
8.1.4. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e

trabalhista e econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

8.1.5. Documento em lingua estrangeira sera inicialmente recebido em traducdo livre.

8.1.6. Na hipotese de o licitante se sagrar vencedor, para fins de assinatura do
contrato, os referidos documentos exigidos para a habilitacdo deverdo ser traduzidos por
tradutor juramentado no Pais ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

8.2.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por orgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.3.  Sera verificado se o licitante apresentou, declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informac6es prestadas, na forma da
lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).
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8.4.  Seréd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei (art. 63, IV, da Lei n® 14.133/2021) e
em outras normas especificas.

8.5. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas (art. 63, § 1°, da Lei n® 14.133/2021).

8.6. O licitante ainda devera declarar que no ano-calendario de realizagdo da licitacdo, nao
celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolaram a receita
bruta méxima admitida para fins de enquadramento como EPP.

8.7. A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

88. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.8.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitacao.

8.9. A verificagdo pelo Pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissoras de certid@es constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
SICAF serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,
contado da solicitacdo do Pregoeiro, podendo este periodo ser prorrogado pelo mesmo.

8.10. A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal dispostos neste edital e seus
anexos somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11.  Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou
a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

8.11.1. complementacdo de informagGes acerca dos documentos ja apresentados pelo
licitante e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame,
em consonancia com o art. 29 do Decreto Municipal 14.464/2024;
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8.11.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de
recebimento das propostas;

8.12. Na anélise dos documentos de habilitacdo, o Pregoeiro poderd sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao
e classificacdo.

8.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda a este presente edital e seus anexos.

8.14. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condic¢do para
participacdo na licitagéo.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitante, a anulagdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n®14.133, de 2021.

9.2.  Ser& concedido, em campo préprio do sistema, prazo para que qualquer licitante
manifeste a intencdo de recorrer a partir de intimacdo ou de lavratura de ata.

9.3. A intencdo de recorrer devera ser manifestada em seguida ao ato decisorio, sob pena
de preclusao;

9.4. O prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer sera de 60 (sessenta) minutos.

9.5. Manifestada a intencdo de recorrer, o prazo recursal para entrega das razbes serd de 3
(trés) dias uteis e serdo contados somente da data de intimacdo ou de lavratura da ata que
determine o resultado final para a contratacéo.

9.6.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.7. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.8. Os recursos interpostos fora do prazo nao seréo conhecidos.

9.9. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de

3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgagéo da interposicdo do

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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9.10. O recurso e o pedido de reconsideracgdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.11. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.12. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br.

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES NA LICITACAO
10.1. O LICITANTE seré responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame, com intencdo de
frustar ou procrastinar;

10.1.2. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

10.1.3. ndo celebrar a contratagdo ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagéo;

10.1.5. fraudar a licitacao;

10.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2.  Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar ao licitante e/ou adjudicatario as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. impedimento de licitar e contrata;

10.2.2. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.
10.3.  Naaplicacdo das sancOes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
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10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica
10.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

10.4. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel pelas
infracGes administrativas acima previstas que estdo em conformidade com os incisos IV, V e
VI do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando n&o se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

105. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serda aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas acima previstas que estdo em conformidade com
os incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos Il, 111, IV, V, VI e VII do caput do referido
artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao referida no § 4°
deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

10.6. A sanc¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd precedida de
analise juridica e observara a seguinte regra:

10.6.1.1. quando aplicada por 6rgdo do Poder Executivo, serd de competéncia exclusiva
do secretario municipal;

10.7. A aplicagdo das sangOes previstas em conformidade com o art. 156 da Lei
14.133/2021, ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano
causado & Administracdo Publica.

10.8. A aplicacdo das sancOes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei
14.133/2021, requerera a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por
comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

10.9.  Na hipotese de deferimento de pedido de producédo de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comisséo, o licitante podera apresentar alegacgdes finais
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagé&o.

10.10. Serdo indeferidas pela Administracdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

10.11. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacbes e contratacbes da Administragdo Publica que também sejam
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tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).

10.12. A personalidade juridica da LICITANTE podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste processo ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sOcios
com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagcdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a LICITANTE, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

10.13. A Administracdo Pablica Municipal devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancbes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

10.14. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES NA CONTRATACAO

11.1. A pessoa CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes
infracGes:

11.2. Para a CONTRATACAO, comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°
14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

a) der causa a inexecucdo parcial da contratagdo;

b) der causa a inexecucdo parcial da contratacdo que cause grave dano a Administracdo,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total da contratacdo;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo da
contratacao;

f) praticar ato fraudulento na execucao da contratacao;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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11.3.  Serdo aplicadas 8 CONTRATADA que incorrer nas infragbes acima descritas as
seguintes sancdes:

11.3.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecucdo parcial da
contratacdo, sempre que ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156,
§2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

11.3.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima desta Contrata¢do, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 8§ 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

11.3.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima da Contratagdo, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.3.4. MULTA:

11.3.4.1. moratdria de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

11.3.4.2. moratoria de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, entre 11 (onze) e 20 (vinte) dias;

11.3.4.3. moratdria de 1,00% (um centésimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida ha 21 (vinte e um) dias ou mais, até o limite de 30%
(trinta por cento);

11.3.4.4. compensatoria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contratado,
no caso de inexecucdo total do objeto.

11.4. A aplicacdo das sangbes previstas neste processo ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n°
14.133, de 2021).

11.5. Todas as san¢des previstas neste processo poderdo ser aplicadas cumulativamente com
amulta (art. 156, 8§7° da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.5.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de
2021).

11.5.2. Se a multa aplicada e as indenizag¢fes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante a CONTRATADA, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).

115.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 90 (noventa) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.
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116. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.7.  Na aplicacdo das sancGes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n° 14.133, de
2021):

11.7.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

11.7.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.7.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.7.4. 0s danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

11.7.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

11.8. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacbes e contratacbes da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).

11.9. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos
previstos neste processo ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sancGes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sOcios
com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados,
em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica
prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.10. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.10.1.  As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1.  Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes
da data da abertura do certame.
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12.2. A resposta & impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data
da abertura do certame.

12.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica, pelo site: https://marilia.1doc.com.br/atendimento.

12.4.  As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

125. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser
motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitagéo.

12.6. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

13. DO CONTRATO

13.1. A empresa vencedora serd convocada pela Divisdo de Contratos do Municipio, para
assinar o instrumento da contratacdo, conforme item 7.1 do Termo de Referéncia.

13.2. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual, conforme item 5.1.1 do
Termo de Referéncia.

133. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

13.3.1. A gestdo do Contrato se dara conforme disposi¢Bes contidas no item 7 e seus
subitens do Termo de Referéncia.

134. DA VIGENCIA E PRORROGACAO

13.4.1. O contrato vigorara pelo prazo de 12 meses, contados a partir da sua
assinatura, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos termos dos artigos 106 e 107 da
Lei n° 14.133, de 2021,

13.4.2. O prazo de vigéncia do contrato poderd ser prorrogado sucessivamente,
respeitada a vigéncia maxima decenal, desde que a autoridade competente ateste que as
condicdes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacao
com o contratado ou a extingdo contratual sem onus para qualquer das partes.

13.5.D0 REAJUSTE DE PRECOS

13.5.1. Os precos inicialmente contratados somente poderdo sofrer reajuste apds 12
(doze) meses, contados da data do Orcamento Estimado, nos termos do Artigo 92, § 3° da Lei
Federal n.° 14.133/21, para reposi¢do de eventual perda inflacionaria, mediante requerimento
da CONTRATADA, pelo indice do IPCA ou outro que vier a substitui-lo a fim de manter o
valor real de mercado;

135.2. @) requerimento devera ser protocolado no site:
https://marilia.1doc.com.br/atendimento, sera apreciado pelos setores técnicos competentes e,
ao final decidido pelo Gestor do Contrato;
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13.5.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste;

13.5.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacéo
conhecida;

135.5. As alteracBes no Contrato serdo formalizadas através de Termos Aditivos ou
Apostilamentos, conforme o caso.

13.6.DA FISCALIZACAO E GESTAO

13.6.1. Para assegurar a perfeita execucdo do objeto, em conformidade com as
condicdes determinadas, ficara nomeado para dirigir e acompanhar os trabalhos os servidores
municipais dispostos nos subitens 7.11.1 do Termo de Referéncia.

14. DO MODO DE EXECUCAO DO OBJETO

14.1. O objeto, rigorosamente de acordo com este edital, seus anexos e o ofertado na
proposta, devera ser executado, conforme item 6 do Termo de Referéncia.

15. DOS CRITERIOS DE MEDICAO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO

15.1.  Os critérios de medicdo, liquidacbes e pagamentos serdo efetuados de acordo com o
item 8 do Termo de Referéncia.

15.2. A ndo aceitacdo do objeto pela Fiscalizacdo implicara na suspensdo imediata do
pagamento.

16. DAS GARANTIAS

16.1. GARANTIA DO OBJETO - Cumprida a entrega, o contratado deverd garantir o
objeto ap6s sua efetiva entrega com obediéncia ao que dispde o item 7.10.2 do Termo de
Referéncia.

17. DO MAPA DE RISCOS

17.1. As analises dos riscos compreendidos estdo dispostas no documento anexo na Pasta
Técnica.

18.  DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. A documentacdo exigida podera ser apresentada através de documento informatizado
obtido via Internet, com data de expedigéo néo anterior a 90 (noventa) dias, contados da data
de encerramento para entrega das propostas iniciais, se outro prazo de validade ndo constar
nos documentos.

18.2.  Sera divulgada ata da sessdo publica.

18.3. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a situacdo sera analisada e a solugcdo sera comunicada
pelo Pregoeiro.
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18.4. Todas as referéncias de tempo neste Edital e seus anexos, no aviso e durante a sessao
publica observardo o horario de Brasilia - DF.

18.5. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

18.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

18.7. O licitante assume todos 0s custos de preparacao e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

18.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a 0 do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracéo.

18.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

18.10.  Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais, ndo-digitais, quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

18.11.  As comunicacdes oficiais se dardo através de publicacdo no Diério Oficial do Estado
e na Imprensa Oficial do Municipio, jornal de circulacdo regional e no site da Prefeitura
Municipal de Marilia, endereco eletrbnico https://www.marilia.sp.gov.br/portal/editais/1 e
pelo Portal Nacional de ContratacGes Publicas (PNCP).

18.12. Em caso de divergéncia entre outras disposi¢cGes e este Edital, prevalecerdo as
determinaces deste edital.

18.13.  Qualquer falsidade ou infracdo sujeitard o licitante as sancfes previstas na Lei n°
14.133, de 2021, neste Edital e demais normas aplicaveis.

18.14.  Este Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e no Portal desta Prefeitura, endereco eletrdnico
https://www.marilia.sp.gov.br/portal/editais/1.

18.15.  Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as divulgac6es
oficias durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragao.

18.16.  E facultado 8 CONTRATANTE, em qualquer fase da licitagdo, promover diligéncias
com vistas a esclarecer ou a complementar a instrugéo do processo.
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18.17.  Fica eleito o Foro da Comarca de Marilia/SP para dirimir quaisquer davidas,
omissdes e litigios oriundos do presente Edital, renunciando as partes desde ja a qualquer
outro, por mais especial ou privilegiado que seja.
18.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes arquivos:

18.181. ANEXO | - RELACAO DOS ITENS (conforme anexo-SMAR)

18.18.2.  ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA

18.183.  ANEXO Ill - MODELO DE DECLARACAO DE NAO VINCULO E
ENQUADRAMENTO

18.184.  ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO

18.181.  ARQUIVOS COMPLEMENTARES _PASTA TECNICA:
18.18.1.1. ESTUDO-TECNICO-PRELIMINAR
18.18.1.2. TERMO-DE-REFERENCIA

18.18.1.3. MAPA-DE-RISCO

MARCELO GALLO JORGE ESTEVES
Secretario Municipal da Saude
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ANEXO |

PREGAO ELETRONICO n° 114/2024
LICITACAO EXCLUSIVA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS

Aquisicdo de Gerador, destinado ao Banco de Leite — Secretaria Municipal

da Saude.
ESPECIFICACOES MINIMAS

LOTE UNICO

Item Cadigo Unid | Qtde Descricao Valor Unitario Valor Total
1 11.07.99.9915-6| UN 1 Gerqdor de energia com AAl R$58.066,20 | R$ 58.066,20

seguintes caracteristicas:

» Tensdo de linha de 220 V;

* QTA e ATS integrado;

* Combustivel diesel;

* Poténcia aparente nominal minima|

de 15,0 kVA e méaxima de 20 kVA;

* COS ? nao inferior a 0,80;

* Controle de tensdo por AVR;

» Bateria inclusa;

* Painel de controle digital ¢

multifuncional;

e indice de protegio da cabine

minimo: IP23;

* Autonomia de operagdo minima de

8 horas;

* Nivel de ruido nio superior a 80

dB;

* Garantia minima de 12 (doze)

meses;

* Partida elétrica.

2 12.99.01.2611-7 S 1 [|Visita técnica de profissionall R$ 1.176,00 R$1.176,00

habilitado para verificar e indicar as

caracteristicas ideais para o gerador

de energia, apresentar indicacGes de

acOes a serem adotadas para a

reducdo de ruidos e emissdo segura

de gases do escapamento, além

disso, o fornecedor deve realizar a

instrugdo dos responsaveis pelo uso

do gerador de energia em relacdo a

sua operacdo, manutencdo periddica

e testes com e sem carga, de forma a

garantir o bom funcionamento do

equipamento, minimizar

possibilidade de falhas e erros, além

de prolongar sua vida Util.

VALOR TOTAL DO LOTE UNICO R$ 59.242,20

Observacgoes:

1. Para competicdo no pregao, sera considerado o valor GLOBAL DO LOTE UNICO;
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2. Havendo divergéncia entre o cadastro do material no Portal de Compras do
Governo Federal (www.comprasnet.gov.br) e o disposto neste Edital prevalecera a
descricédo do Anexo | deste edital.
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MODELO DE PROPOSTA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Ref.: X-X-X-X-X-X- ELETRONICA N° (114/2024)

1. IDENTIFICACAO DO CONCORRENTE:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ e INSCRICAO ESTADUAL:

REPRESENTANTE E CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF;

ENDERECO e TELEFONE:

e-mail:

DADOS BANCARIOS: NOME E N° DO BANCO, N° DA AGENCIA, N° DA CONTA
CORRENTE:

2. CONDICOES GERAIS
2.1.  Apresentamos nossa proposta abaixo discriminada e declaramos conhecer e concordar
com todos os termos do instrumento convocatdrio que rege a presente licitacéo.
O objeto da presente licitagdo é X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
PRECO TOTAL (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) — R$ XXXXXXXXX
A proposta tera validade: de acordo com o Edital.
O Prazo de Entrega: de acordo com o Edital.
A condicdo de pagamento: de acordo com o Edital.
Garantias: de acordo com o Edital.
2.2 O preco proposto acima contempla todas as despesas necessarias ao pleno fornecimento,

tais como os encargos (fretes, obrigacdes sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados
e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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ANEXO 111

MODELO DE DECLARACAO DE NAO VINCULO E ENQUADRAMENTO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Ref.: X-X-X-X-X-X- ELETRONICO N° 114/2024

(Razao Social da Empresa), estabelecida na ....(endereco completo)...., inscrita no CNPJ sob
N.% e , heste ato representada pelo seu (representante/somo/procurador) sob as
penas da Lei, declara:

Para fins de participacdo em qualquer fase neste processo licitatério, que a empresa ndo
possui e também ndo permitird na execucao da contratacdo, de forma direta ou indiretamente,
a manutencdo de vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou ainda ndo permitira que se mantenha
vinculo com agente publico que desempenhe funcdo essencial capaz de influenciar no
resultado da licitacdo ou da contratacdo, ou se dessas pessoas forem conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Enquadrar-se como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e
cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

Para o exercicio do direito aos beneficios a que se refere o item anterior, no ano-calendario de
realizacdo desta licitacdo, ainda ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica em geral
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

Né&o faz parte de nenhum grupo econémico ou por qualquer forma esta coligada a formacao
de grupo econdmico, cuja receita bruta global do grupo ultrapasse o limite maximo admitido
para enquadramento empresas de pequeno.

Por ser verdade assina a presente.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO

CF -

Contrato que o0 MUNICIPIO DE MARILIA firma com ...
para a aquisicdo de ... destinados a Secretaria Municipal ....

O MUNICIPIO DE MARILIA, pessoa juridica de direito publico
interno, inscrito no CNPJ sob o n.° 44.477.909/0001-00, com sede na PREFEITURA MUNICIPAL, situada na
Rua Bahia, n.° 40, por intermédio da Secretaria Municipal da ... representada pelo(a) Secretario(a) Municipal, ...,
neste ato denominado CONTRATANTE e ...., pessoa juridica de direito privado, sediadaa ..., n.° ..., na cidade
de ..., Estado de ..., cadastrada no CNPJ sob 0 n.° ..., representada por ..., portadora do RG n.° ..., cadastrado no
CPF sob o n.°...., neste ato denominada CONTRATADA, partes ao final assinadas, celebram o presente
Contrato, de acordo com as disposi¢des nele contidas, de conformidade com o Processo de Licitacdo (ou de
contratacdo direta), modalidade ... n.° ... (Processo Administrativo n.°...), sujeitando-se a Lei Federal n.°
14.133/21 e ao Decreto Municipal n.° 14.464/24, na forma das seguintes clausulas e condicdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO (art. 92, 1 e Il)
1.1 Constitui 0 objeto do presente contrato o fornecimento, por parte da CONTRATADA, de ...
(descricdo do produto), destinados a Secretaria Municipal ..., conforme especificacGes

contidas no (indicar o processo de contratacdo e numero), bem como proposta apresentada no
mesmo processo licitatério que, para todos os efeitos, passa a fazer parte integrante deste

contrato.
1.2. Objeto da contratagdo:
Item Cadigo Quant. | Un. de Especificacio
medida
01
02
2. CLAUSULA SEGUNDA: DA VINCULACAO
2.1. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:

2.1.1. o Termo de Referéncia;
2.1.2. o Edital da Licitacéo;
2.1.3. aPropostada CONTRATADA,; e

2.1.4. eventuais anexos dos documentos supracitados.
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CLAUSULA TERCEIRA: DA LEGISLAGCAO APLICAVEL A EXECUGCAO DO
CONTRATO E DOS CASOS OMISSOS

3.1. Séo aplicaveis a execucdo deste contrato a Lei Federal n.° 14.133/21 e o Decreto Municipal n.°
14.464/24.

3.2 Aos casos omissos serdo aplicadas as Leis supracitadas, demais normas aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de
Defesa do Consumidor, bem como o Cédigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA QUARTA: DO FORNECIMENTO e DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestéo e de execucdo, assim
como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento
do objeto constam no Termo de Referéncia (item ...), vinculado a este
Contrato.

4.1.1. O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta, “devera
ser entreque ..., conforme solicitacdo da Unidade Requisitante,
mediante _prévio envio da AF (Autorizacdo de Fornecimento), no
(indicar local ou locais de entrega) dentro do Municipio de Marilia-SP
— Frete — CIF (se for o caso)

4.1.2. No caso dos produtos pereciveis, o prazo de validade na data da
entreqga ndo poderd ser inferior a 03 (trés) dias, ou a metade do prazo
total recomendado pelo fabricante.”

4.2. Serdo rejeitados pelo CONTRATANTE, no momento do recebimento, os
produtos fornecidos com especificagdes, marcas, ou modelos diferentes das
constantes do Termo de Referéncia e proposta.

4.3. A CONTRATADA se obriga, por ocasido do cumprimento do ajuste, a
fornecer o documento fiscal respectivo, em duas vias.

4.4. Para efeito de posterior verificagdo da conformidade dos produtos com as
especificacOes exigidas, serd emitido Termo de Recebimento Provisério.

4.5. Apbs a verificacdo e aceitacdo da quantidade e qualidade dos itens fornecidos,
sera emitido Termo de Recebimento Definitivo.

CLAUSULA QUINTA: DOS PRECOS, FORMA DE PAGAMENTO E CRITERIOS DE
ATUALIZACAO MONETARIA EM CASO DE
INADIMPLENCIA

5.1. O valor total do objeto deste contrato é de R$ ... (...).

5.2. Os valores unitéarios sdo 0s constantes da proposta vencedora, apresentada no ... n.° ... (indicar
0 Processo de licitacdo ou de contratacdo direta), abaixo discriminados:

Item

Cadigo Quant. Un. de Especificacdo Preco Valor Total
medida Unitério

01

02
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5.3. O pagamento serd efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de ... (...) dias, conforme
disposto do Termo de referéncia (item ...).
54. O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento Bancaria.
5.5. Os dados bancéarios da CONTRATADA, para efeito do disposto desta Clausula, sdo 0s
seguintes:

Numero do Banco:

Nome do Banco:

Numero da Agéncia Bancaria:

Numero da Conta Corrente

Cad. de Identificacdo (se houver):

5.6. Havendo atrasos nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, poderd haver incidéncia de
corre¢d0 monetaria com base no IPCA, calculada entre a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela e a do efetivo pagamento, devendo, entretanto ser solicitado
pela CONTRATADA, através de requerimento protocolado no site
www.marilia.1doc.com.br/atendimento.

6. CLAUSULA SEXTA: DO REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

6.1. Os precos inicialmente contratados somente poderdo sofrer reajuste apés 12 (doze)
meses, contados da data do Orcamento Estimado nos termos do Artigo 92, § 3° da
Lei Federal n.° 14.133/21, para reposi¢do de eventual perda inflacionaria, mediante
requerimento da CONTRATADA, pelo indice do IPCA ou outro que vier a substitui-lo
a fim de manter o valor real de mercado, conforme Termo de Referéncia (item ...).

6.1.1. O requerimento deverd ser protocolado no site:

www.marilia.1doc.com.br/atendimento, sera apreciado pelos setores técnicos

competentes e, ao final decidido pelo Gestor do Contrato.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
CONTRATANTE pagarda & CONTRATADA a importancia calculada pela udltima
variacdo conhecida, liguidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.4. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.
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6.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.
6.7. O reajuste podera ser realizado por _apostilamento ao processo que originou o

contrato, dispensada a formalizag@o de termo Aditivo, conforme Artigo 136 da Lei
Federal n.° 14.133/21.

7. CLAUSULA SETIMA: DAS DOTACOES
7.1. As despesas decorrentes do pagamento e elaboragdo deste instrumento correrdo por conta do
CONTRATANTE, prevista no orcamento - Dotacdo Orcamentaria: Orgdo n.° 02; Unidade
Orcamentaria n.° ...; Unidade Executora ...; Categoria Econdmica n.° ...; e Funcional

Programética n.°....

8. CLAUSULA OITAVA: DA MATRIZ DE RISCO (quando for o caso)

(Nota: definidor os riscos e as responsabilidades entre as partes a
fim de caracterizar o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacao)

8.1. Nédo foram identificados no processo (indicar o ndmero do processo licitatério ou de
contratacdo direta) os riscos contratuais ou prevista matriz de alocacdo de riscos a serem
assumidos ou compartilhados pelas partes (conforme apresentado no Termo de Referéncia).

ou

....... (Definir os eventos (e valor %) que ndo impactardo no equilibrio do contrato conforme
apresentado no Termo de Referéncia).

8.2. Excluidas as hipéteses de alocacdo de riscos previstas neste Contrato, a CONTRATADA
poderé solicitar, nos termos da Lei, reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

8.3. O requerimento da CONTRATADA  deverdA ser protocolado no  site
www.marilia.1doc.com.br/atendimento, seré& apreciado pelos setores técnicos competentes e, ao
final decidido pelo Gestor do Contrato no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do

rotocolo.

8.4. Em caso de deferimento do pedido, a alteragdo do valor do contrato se dara através da
formalizacédo de termo aditivo.),

9. CLAUSULA NONA: DA GARANTIA DO(S) PRODUTO(S) (Art. 92, X111)

9.1. A CONTRATADA deverd garantir a qualidade dos produtos, conforme condicoes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

9.2 O prazo de garantia dos produtos fornecidos sera de ... (Conforme previsto no Edital e Termo
de Referéncia - art. 92, XIII.

OU: (caso nao haja previsao no Edital)

A presente contratacdo nado possui previsdo de garantia do bem a ser
fornecido, estabelecida no Termo de Referéncia, ficando sujeita as normas
previstas no Cédigo de Defesa do Consumidor.
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CLAUSULA DECIMA: OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X

10.1.

Xl e XI1V)
Séo obrigactes do CONTRATANTE:

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condicOes estabelecidas no Termo de
Referéncia; Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios,
defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por
ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

10.1.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e 0 cumprimento das
obrigacBes Pela CONTRATADA,;

10.1.4. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto,
guanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133/21;

10.1.5. Efetuar o pagamento & CONTRATADA do valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢bes estabelecidos no
presente Contrato;

10.1.6. Aplicar a CONTRATADA as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

10.1.7. Cientificar o 6rgdo de Controle Interno para a adocéo das medidas cabiveis
qguando do descumprimento de obrigaces pela CONTRATADA; e

10.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

10.1.8.1. O CONTRATANTE teré o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo.

10.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econémico-financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo previsto neste
contrato.

10.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.
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10.1.11. O CONTRATANTE ndo responderd por quaisquer COMpPromissos

assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a
execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

(art. 92, X1V, XVI e XVIDH

9.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste
Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda,
as obrigac6es a seguir dispostas:

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.14.

9.15.

9.1.6.

9.1.7.

Entregar o objeto acompanhado do manual do usuério, com uma versao
em portugués, e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada
(quando for o caso);

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

Comunicar o CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, 0s motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

Atender as determinacBes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do
contrato ou autoridade superior (art. 137, 1l, da Lei n.° 14.133, de 2021) e
prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢bes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou
terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que
ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a CONTRATADA devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagcdo do contrato, junto com a Nota Fiscal
para fins de pagamento, os documentos:

9.1.7.1. provade regularidade relativa a Seguridade Social;

9.1.7.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa
da Unido; ~
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9.1.7.3. certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Estadual ou Distrital do domicilio ou sede da CONTRATADA,

9.1.7.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.1.7.5.  Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;

9.1.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na
licitagdo (ou de qualificacdo, no caso de contratacdo direta).

9.1.9. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacédo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.1.10. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo dnico, da Lei n.°
14.133, de 2021);

9.1.11. Guardar sigilo sobre todas as informagOes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

9.1.12. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.13. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca do contratante;

9.1.14. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento
adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.1.15. Atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislagédo vigente
sobre Protecdo de Dados Pessoais e as determinacdes de &rgaos
reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/18
(Lei_Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), além das demais
normas e politicas de protecdo de dados de cada pais onde houver
qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados
dos clientes desta;

9.1.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Pablicos, mantendo
sempre limpo o local de execucéo do objeto e nas melhores condicdes de
seguranca, higiene e disciplina.
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9.1.17. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e
aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificacfes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.1.18. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos,
nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DAS INFRAGOES E SANGOES
ADMINISTRATIVAS

10.1.  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, a

CONTRATADA que:

10.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

10.1.2. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

10.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.4. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

10.1.5. apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execu¢do do
contrato;

10.1.6. praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

10.1.7. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2.  Poderdo ser aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infracGes acima
descritas as seguintes sangoes:

10.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa & inexecugdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art.
156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

10.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
subitens “12.1.27, “12.1.3” e “12.1.4” deste Contrato, sempre que ndo se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, 8 4° da Lei n® 14.133,
de 2021);

10.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nos subitens “12.1.5”, “12.1.6”, “12.1.7”, “12.1.8” ¢ “12.1.9”
deste Contrato, bem como nos subitens “12.1.2”, “12.1.3” ¢ “12.1.4”, que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133,
de 2021).

10.2.4. Multa:

10.2.4.1. moratéria de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 10 (dez) dias;
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10.2.4.2. moratéria de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, entre 11 (onze) e 20
(vinte) dias;

10.2.4.3. moratéria de 1,00% (um centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida h& 21 (vinte e um)
dias ou mais, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.2.4.4.  compensatdria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecuc¢do total do objeto.

10.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacgéo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art.
156, 8§9° da Lei n®14.133, de 2021)

10.4. Todas as sancBes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

10.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157,
da Lei n®14.133, de 2021).

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante a CONTRATADA,
além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada
ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §88°, da Lei n® 14.133, de 2021).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

10.5. A aplicacdo das sances realizar-se-4 em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicacdo das sangOes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n® 14.133,
de 2021):

10.6.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
10.6.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.6.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
10.6.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

10.6.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos orgaos de controle.

10.7.  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagcdes e contratos da Administragdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e
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julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.8. A personalidade juridica da CONTRATADA poderd ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a prética dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a
CONTRATADA, observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133,
de 2021).

10.9. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

10.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da
Lei n®14.133/21.

11. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA FLSCALIZA(;AO E DO MODELO DE
GESTAO DO CONTRATO

11.1. O CONTRATANTE nomeard um Coordenador para dirigir e acompanhar o fornecimento dos
produtos a fim de assegurar a conformidade com as condic¢des deste instrumento.

11.2. A gestdo do contrato, nos termos do Artigo 125 do Decreto Municipal n.° 14.464/24 sera feita,
conforme definido no Termo de Referéncia anexo a este Contrato.

12. CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA VIGENCIA

12.1. O prazo de vigéncia deste contrato é de ... (...) ...., contados da data de sua assinatura.(caso nao
haja previsdo de prorrogacdo no Edital)

OU (se o Edital previr) incluir:

12.2. O prazo de vigéncia do contrato podera ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima
decenal, desde gue a autoridade competente ateste que as condicfes e 0S precos permanecem
vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacdo com a CONTRATADA ou a extin¢éo
contratual sem 6nus para qualquer das partes, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei Federal n.°
14.133/21.

OuU:
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“12.1. O prazo de vigéncia da contratacao fica vinculado ao recebimento definitivo do
objeto” (no caso de contrato por escopo).

13. CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA EXTINGCAO DO CONTRATO

13.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato podera ensejar, a critério do CONTRATANTE, a sua
rescisdo, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei.

13.2. Constituem motivos para a extingcdo do contrato, aqueles elencados na Lei Federal n.° 14.133/21, e
deverad ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa, nas situagdes previstas no artigo 137 da referida Lei.

14. CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA SUBCONTRATAGCAO
14.1. Né&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
ou

...(Definir as hipoteses de subcontratacdo caso previstas no Edital)

15. CLAUSULA DECIMA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

15.1 N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucao.
ou

15.1 A contratacdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133,
de 2021, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do
contrato.

oy

15.1 A contratacdo conta com garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art.
96, combinado com art. 101, ambos da Lei n® 14.133, de 2021 em valor
correspondente a X% (XXXX por cento) do valor total/anual do contrato, acrescido
do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais a CONTRATADA sera depositaria:
(descrever bens, valores e demais condigOes prevista no Edital)

15.2 A CONTRATADA autoriza o0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

15.3 Além da garantia de que tratam os arts. 96 e sequintes da Lei n°® 14.133/21, a
presente contratacdo possui previsdo de garantia contratual do bem a ser
fornecido, incluindo manutencdo e assisténcia técnica, conforme condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

15.3.1 A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto
prevista especificamente no Termo de Referéncia.
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16. CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAS ALTERACOES

16.1 Eventuais alteracGes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos art. 124 e
sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3 Registros que néo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n®14.133, de 2021.

17 CLAUSULA DECIMA NONA: DA PUBLICACAO

17.1 Incumbird a0 CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet.

18 CLAUSULA VIGESIMA: DO FORO

18.1 As partes signatarias do presente instrumento de contrato elegem, com renlncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da Comarca de Marilia/SP para dirimir
duavidas, omissdes e litigios oriundos da execucdo do que ora se pactua.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento de contrato, perante
duas testemunhas abaixo assinadas, para um Unico e s6 fim de direito.

Marilia,

Pelo Contratante:

Secretario Municipal ...
Pela Contratada:

... (nome)

...cargo
Testemunhas:

1)
Nome:
RG:

2)
Nome:
RG:
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGCAO
(CONTRATOS)

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARILIA / PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
CONTRATADA: ..o

CONTRATO N° (DE ORIGEM): ioveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciissn,

OBJETO: i

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugdo contratual,
estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Séo Paulo, cujo tramite processual
ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cOpias das manifestacBes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrdnico, em consonancia com
0 estabelecido na Resolugdo n° 01/2011 do TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisfes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial Eletrdnico do Tribunal de Contas do
Estado de S&o Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709,
de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Cddigo de Processo Civil;

d) as informacgBes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo cadastradas no moédulo
eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes
n°01/2024, conforme “Declaragdo(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (S);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacéo;
b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de

defesa, interpor recursos € 0 que mais couber.

Marilia,

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo: Prefeito Municipal de Marilia/SP

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAQO:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:
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RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:
Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

Pela contratada:
Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

GESTOR DO CONTRATO:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

FISCAL DO CONTRATO:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

PE N.°
114/2024
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Prefeitura Municipal de Marilia
Estado de Sao Paulo

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMACOES BASICAS
Categoria do objeto: objeto se classifica como Bem Comum.

Area Requisitante Responsavel

Banco de Leite Humano Sandra Mendonga Oliveira Domingues

2. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Art. 18, 8§ 1° inciso | - descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico;

O setor de Banco de Leite Humano informa em seu Documento de Formalizacdo de Demanda a que
0 setor vem sofrendo com a constante queda de energia. O fato tem causado perda de leite humano,
produto que necessita ser armazenado sob congelamento com finalidade de prolongar sua vida e
preservar seus nutrientes até ser utilizado. O descongelamento do leite gera prejuizos ao interesse
publico, uma vez que é um produto ndo disponivel para a compra sendo obtido por meio de
doacBes, 0 que tona sua obtencdo mais dificultosa. Desta forma, ndo se pode permitir a perda do
produto estocado, 0 que causaria transtorno as doadoras e prejuizo as criangas que dependem do
leite para se alimentar. Entende-se entdo que se trata de um problema grave a ser resolvido para que
0 interesse publico possa prevalecer.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Art. 18, 8 1°, inciso |11 -requisitos da contratacdo;

Os itens objeto deste Estudo Técnico Preliminar devem obedecer aos seguintes critérios e estarem
de acordo com as especificacdes descritas neste ETP.

Os produtos e servicos deverao estar de acordo com as Normas e Legislacfes Vigentes.
O equipamento deve possuir atenuadores de ruidos.
O equipamento deve possuir portas acusticas complementares.

O equipamento deve possuir protecdo contra chuva e intempéries do tempo para funcionamento em
local externo.

E necessario que seja realizada uma visita técnica com o intuito de orientar acerca de reducio de
ruidos e emissdo de gases, além de oferecer instrucdo aos responsaveis pelo uso quanto a operagao
do equipamento, manutencdo periodica e testes com e sem carga, conforme instrucbes do
engenheiro eletricista em documento anexo a artefato.

4. ALINHAMENTO DA DEMANDA (Previsdo no plano de contratacdes anual)

Art. 18, 8 1°, inciso |l — demonstracdo da previsdo da contratacdo no plano de contratacdes anual, sempre que elaborado,
de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administracao.
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N&o houve previsdo em plano de contratacdo anual uma vez que a Prefeitura de Marilia ainda esta
em fase de adaptacdo a lei 14.133/2021 e néo elaborou o referido plano para o exercicio de 2024.
Ainda assim, tendo em vista tratar-se de contratagdo corriqueira, a estimativa de valor foi
considerada na previsao da LOA 2024.

A contratacdo sera viavel desde que a SPE indique a Reserva Orcamentaria nos termos do artigo
150 da Lei 14.133/2021.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Art. 18, 8 1° inciso V - levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa
técnica e econdmica da escolha do tipo de solucdo a contratar;

Considerando a natureza do problema levantado pelo solicitante, foi realizado o levantamento de
mercado na busca por solucbes possiveis para a solugdo do problema, além da solucéo ja levantada
no processo, a fim de se encontrar qual a solu¢do mais vantajosa para 0 Municipio.

Em consulta ao mercado, foram observadas algumas solucdes, sobre as quais passamos a discorrer:

Aquisicao de gerador de energia

Trata-se da compra e instalacdo de geradores de energia elétrica com funcionamento a base de
combustivel (em geral, gasolina ou diesel).

Vantagens: Fornecimento de energia continuo durante quedas da rede de energia, com autonomia
imediata e protecdo dos equipamentos essenciais.

Desvantagens: Custos iniciais elevados e necessidade de manutencéo regular.

Instalacdo de sistema de energia solar com baterias (off grid)

Trata-se da aquisicdo e instalacdo de sistema de painéis solares com baterias para armazenamento.
Vantagens: Reducdo de custos operacionais a longo prazo, solucdo sustentavel e independéncia
parcial da rede elétrica.

Desvantagens: Alto custo inicial de instalacdo, dependéncia da luz solar. Dimensionamento das
baterias.

Instalacdo de nobreak e estabilizador

Trata-se da aquisicdo de nobreaks e estabilizadores para protecdo contra quedas e oscilacdes de
energia.

Vantagens: Protecdo imediata contra interrupcdes de energia e picos de tensdo.

Desvantagens: Limitacdo na duracdo da autonomia e necessidade de substituicdo periddica das
baterias.

Durante a pesquisa de mercado, as solucdes possiveis encontradas demonstraram ser assunto
demasiadamente técnico para conclusdo desta equipe. Desta forma, direcionamos o assunto ao
engenheiro elétrico da Secretaria de Obras para opinar sobre a melhor solugdo para o problema
levantado. A decis@o de solicitar a opinido do engenheiro elétrico se baseou na inexisténcia de
engenheiro elétrico na Secretaria da Saude e no fato dos profissionais citados ja estarem envolvidos
no planejamento da aquisicao, tendo oferecido estudos e opinides anteriores.

O questionamento foi respondido pelo Engenheiro Elétrico, Sr. Guido Assano Zoner e encontram-se
nos despachos 50, 53 e 55 do memorando 11.043/2023.

Com relagéo a solucdo do problema levantado através da aquisi¢ao de nobreak foi respondido:
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Informamos que a substituigdo do grupo gerador por nobreak ndo é viavel, pois sdo
necessarios varios nobreaks e também banco de baterias para energizar as cargas
essenciais do local. Além disso, é necessario construir espaco apropriado para o
armazenamento do banco de baterias.

Solicitamos entdo a comparacédo entre as duas solugdes restantes: Sistema fotovoltaico e gerador de
energia, obtivemos a seguinte opinido:

Julgamos néo ser pertinente a substituicdo do sistema de grupo gerador por um
sistema fotovoltaico off-grid, visto que este Ultimo se justifica quando o acesso a
energia elétrica é limitado ou até mesmo inexistente.

Além disso, para suprir as cargas necessarias na edificacdo, € necessario a
aquisicdo e instalacdo de um banco de baterias com volume consideravel, sendo
necessario, assim como 0 grupo nobreak, a construcéo de abrigo em alvenaria para
armazenamento das mesmas.

Considerando que o imdvel ocupado pelo Banco de Leite é alugado, a instalacio de
placas fotovoltaicas no telhado da edificacdo é algo a se levar em consideracao,
pois necessita-se da anuéncia do proprietario para tanto, além do fator remocao,
caso o setor mude para outra localiza¢do. Ainda no quesito instalacdo, recomenda-
se a contratacé@o de profissionais qualificados para tanto. Ndo menos importante,
deve-se atestar que o telhado suporta o peso de todas as placas fotovoltaicas, para
que a instalacéo seja segura.

O banco de baterias possui vida atil e também uma quantidade limitada de ciclos
de carga e recarga, sendo necessaria a sua substituicdo ao final do tempo de vida,
0 que ndo acontece com 0 grupo gerador.

Pelos motivos elencados acima, sugerimos a utilizagdo do grupo gerador...

Desta forma, baseado na analise e comparacao realizada pelo engenheiro elétrico, concluimos que a
solucdo mais proveitosa ao Municipio € a Aquisicdo de gerador de energia. Entendemos o
dimensionamento de baterias para as outras solu¢des, bem como a aquisi¢do de diversos nobreaks,
conforme informado pelo engenheiro inviabiliza tais solugdes, de forma que ndo entramos no mérito
da analise de custos de cada solucéo.

Intrinsecamente ligada a aquisicdo do gerador encontra-se a visita de profissional técnico para
orientacdo dos utilizadores do gerador, com o intuito de garantir que o interesse publico seja
satisfeito de forma integral.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO TODO

Art. 18, § 1°, inciso VII - descricdo da solucdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencao e a
assisténcia técnica, quando for o caso;

Considerando o que foi relatado no Levantamento de Mercado, entendemos que a solugdo que se
mostrou mais proveitosa para 0 Municipio é a aquisicdo de gerador de energia movido a
combustivel.

Trata-se de adquirir um gerador de energia com capacidade para geracdo de energia suficiente para
suprir a falta de energia elétrica no setor solicitante.

Esta equipe adotou as caracteristicas propostas pelo engenheiro eletricista, inseridas no processo,
despacho 50 do memorando 11043/2024, transcrito abaixo:

[-]

essa forma, 0 nosso parecer técnico sugere a aquisi¢éo do proposto:
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° Grupo gerador trifasico, cabinado;

o Tensé&o de linha de 220 V;

° QTA e ATS integrado;

o Combustivel diesel;

. Poténcia aparente nominal minima de 15,0 kVA e maxima de 20 kVA;
. cos ? ndo inferior a 0,80;

. Controle de tenséo por AVR;

. Bateria inclusa;

. Painel de controle digital e multifuncional;
° indice de protec&o da cabine minimo: 1P23;
° Autonomia de operagdo minima de 8 horas;
° Nivel de ruido ndo superior a 80 dB;

. Garantia minima de 12 (doze) meses;

o Partida elétrica.

O grupo gerador serd responsavel por alimentar as cargas e iluminagéo (exceto ar-
condicionado) dos seguintes locais:

Recepcao/pasteurizacéo;

Paramentacéo;

Armazenamento/distribuico;

Enfermagem; e

Lavagem de vidros.

makhowpdeE

-]

Também entendemos ser necessarias a visita técnica, conforme manifesto dos engenheiros do
municipio, encontrados nos documentos anexos a este artefato. Trata-se de parte importante da
contratacdo, uma vez que tem estreita relacdo com o alcance dos objetivos da contratacéo,
garantindo que o equipamento seja corretamente instalado e operado. Destacamos 0s propdsitos da
visita:
e Garantir que sejam indicadas acbes para a reducdo de ruidos, visando preservar 0S
profissionais lotados naquele setor.
e Garantir que sejam indicadas acdes para a emissao segura de gases do escapamento, 0 que
pode incluir indicagdes sobre local de instalacéo.
e Instruir os profissionais do municipio, responsaveis pelo uso do equipamento sobre as
formas de opera-lo, sua manutencdo periddica e testes com e sem carga.

Desta forma demonstra-se que a visita descrita acima busca atingir a solugédo para o problema tanto
quanto o proprio gerador, ao permitir a correta operacdo do equipamento, garantindo seu bom
funcionamento, minimizando a possibilidade de falhas e prolongando sua vida til.

O gerador deve possuir garantia de, no minimo, 12 (doze) meses para defeitos de fabricacgéo.

A instalagdo do gerador ficara sob a responsabilidade do Municipio, sendo a Secretaria de Obras a
responsavel pela sua realizacéo.

Deve acompanhar o Manual de instrugdes em Lingua Portuguesa (PTBR).
Considerando tratar-se de item de baixa complexidade, cujos padrdes de desempenho e qualidade
podem ser aferiveis por meio das especificacGes que sdo usuais no mercado, o objeto desse estudo

se classifica como Bem Comum.

Entendemos que a forma mais vidvel de contratacdo seria a aquisi¢do por meio de fornecedores
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habilitados mediante Processo Licitatorio por Pregdo Eletrdnico, por se tratar de item comum. Com
isso, 0 processo licitatorio se dara atraves de aquisi¢do por intermédio do Pregdo Eletrénico, com o
objetivo de proporcionar economia ao Municipio, tendo em vista que a demanda é bem definida e o
item sera recebido de forma imediata, finalizado o processo, atendendo a unidade demandante de
forma répida.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Art. 18, 8 1° inciso IV- Estimativas das guantidades para contratacdo acompanhadas das memorias de calculoe dos
documentos que Ihes ddo suporte, gue considerem interdependéncias com outras contrataces, de modo a possibilitar a a
economia de escala.

A quantidade do equipamento foi baseada no oficio n® 557/2021 da Secretaria da Salde, anexado ao
final deste documento. Trata-se de um Unico equipamento, destinado ao Setor de banco de Leite. Da
mesma forma foi calculada a quantidade de visitas técnicas, tendo sua origem nas manifestacfes dos
engenheiros, anexadas a este artefato.

Por se tratar de uma unidade de cada item, entendemos ser desnecessario a realizacdo de memarias
de célculo, uma vez que os documentos anexados ao processo servem como documentos que dao
suporte a quantidade.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Art. 18, § 1° inciso VI - estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das
memorias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a
Administracdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusdo da licitacdo;

Foi realizada pesquisa no mercado para averiguacao de valor aproximado para a contratacdo. Para a
composicao da estimativa foi utilizado o quadro comparativo anexados a este documento.

O documento encontra-se anexado ao final deste estudo técnico preliminar. Abaixo demonstramos
os valores encontrados:

_ UNIDADE
ITEM ESPECIFICACAO DE QTDE
MEDIDA

VALOR
UNITARIO

Gerador de energia com as seguintes caracteristica: Grupo gerador
trifasico, cabinado; Tensdo de linha de 220 V; QTAe ATS
integrado;

Combustivel diesel; Poténcia aparente nominal minima de 15,0
kVA e méxima de 20 kVA, cos ndo inferior a 0,80; Controle de
tensdo por AVR; Bateria inclusa; Painel de controle digital e
multifuncional; Indice de protecio da cabine minimo: 1P23;
Autonomia de operagdo minima de 8 horas; Nivel de ruido néo
superior a 80 dB; Garantia minima de 12 (doze) meses; Partida
elétrica.

Visita técnica de profissional habilitado para verificar e indicar as
caracteristicas ideais para o gerador de energia, apresentar
indicacBes de acdes a serem adotadas para a reducdo de ruidos e
emissao segura de gases do escapamento, além disso, o fornecedor
deve realizar a instrucdo dos responsaveis pelos uso do gerador de
energia em relacdo a sua operagdo, manutencao periddica e testes
com e sem carga, de forma a garantir o bom funcionamento do
equipamentos, minimizar possibilidade de falhas e erros, além de

UN 1 R$ 64.518,00

S 1 R$ 1.306,67
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| ‘ prolongar sua vida Gtil. ‘ ‘ |

9. PARCELAMENTO (OU NAO) DO OBJETO

Art. 18, 8 1°, inciso VIII - justificativas para o parcelamento ou ndo da contratacdo;

Considerando o vinculo entre os itens, sugerimos a adjudicacao do objeto em um unico lote.

Tal sugestdo se da devido ao fato de que a visita técnica se encontra atrelada a aquisicao do gerador,
na medida em que requisita que sejam oferecidas instru¢cbes sobre o uso e manutencdo do
equipamento, além das disposicBes acerca de reducdo de ruidos e emissdo de gases, 0 que seria
dificultoso de ser oferecido, caso o fornecedor vencedor desse item ndo fosse 0 mesmo que venceu
o fornecimento do equipamento. Ora, o detentor de uma marca se veria forcado a fornecer
instrugdes sobre o funcionamento e manutencgéo de equipamento fabricado por outro fornecedor.

Desta forma, entende-se que para atingir o objetivo desta aquisi¢do é necessario que a visita técnica
seja realizada pelo mesmo fornecedor que ira fornecer o gerador, justificando o agrupamento em
lote Unico.

Caso haja itens que se enquadrem, devera ainda ser respeitado o tratamento diferenciado a ser dado
a ME e EPP, quanto a itens exclusivos destinados a este especifico nicho de fornecedores, conforme
prevé os incisos I, do art. 48, da Lei Complementar 123/2006.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDETES

Art. 18, 8 1°, inciso XI - contratacdes correlatas e/ou interdependentes;

Foram identificadas contratacdes interdependentes para esta contratacdo. As contratacdes aqui
relacionadas se mostram essenciais para a concretizacdo desta aquisicdo, sem as quais nao sera
possivel a conclusdo deste processo de forma satisfatoria.

A primeira refere-se a contratacdo de guincho com capacidade para 2.000 quilos para mover o0
gerador até acima de uma rampa encontrada no local.

A segunda contratacdo diz respeito aos materiais necessarios a instalacdo do gerador. Sdo materiais
referente a tubulacdo e cabos de aterramento.

A descricdo dessas contratacBes encontra-se pormenorizadas no despacho 50 do memorando
11043/2023.

Por fim, torna-se necessaria a contratacdo de fornecimento de combustivel, para que o gerador possa
manter seu funcionamento. Ocorre que 0 Municipio ja mantém contratacdo de fornecimento de
combustiveis para atendimento da frota municipal, sendo necessario apenas incluir o consumo do
gerador.

11. PROVIDENCIAS DA ADMINISTRACAO

Art. 18, 8 1° inciso X - providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebracdo do contrato,
inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual;

Foram identificadas providéncias a serem adotadas pela Administragdo que devem anteceder a
celebragédo do contrato.
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A primeira acdo a ser tomada é dialogar com o proprietério do imovel onde se encontra localizado o
Setor de Banco de Leite Humano do municipio a fim de solicitar permissdo para a realizacao de
adequagdes no predio para que seja possivel transportar o gerador até o local onde devera ser
instalado.

Se concluida com sucesso a primeira acdo, tendo o proprietario do imovel concordado com as
alteracOes, serd necessario realizar as alteracdes, sendo elas a alteracdo das paredes para aumentar a
largura da porta de forma a poder passar o gerador. Sugere o engenheiro elétrico aumentar a largura
da porta para 120 cm.

12. SUSTENTABILIDADE

Art. 18, 8§ 1° inciso XllI - descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos
requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e
reciclagem de bens e refugos, guando aplicavel;

A utilizacdo de geradores movidos a combustivel féssil pode causar impactos ambientais
consideraveis. Além dos impactos relativos a producdo do combustivel, ainda podem ser
identificados impactos relativos a emissdo de gases, ruidos.

Os impactos relativos a producdo de combustivel possuem legislacdo e ultrapassam a capacidade do
municipio mitigar, considerando tratar-se de outra esfera. Porém no que concerne & emisséo de
gases, oriundo da queima de combustivel féssil, identificou-se como medida mitigadora a correta
manutencdo preventiva do equipamento. Para mitigar a polui¢do sonora, causada pelos ruidos, fora
tomadas medidas mitigadoras na especificacdo do material, exigindo que o mesmo fosse
“cabinado”, o que significa possuir abafadores de ruido, além disso a visita técnica visa oferecer
indicacdes para a reducdo dos ruidos.

13. RESULTADOS PRETENDIDOS

Art. 18, 8§ 1° inciso IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis;

A contratacdo presente retornara como resultados, além dos ja previstos para a solucdo do problema,
maior eficiéncia na alimentagéo de criancas, em especial 0s bebés prematuros e/ou com baixo peso.
Além disso, a solucdo alivia as doadoras, evitando a necessidade de realizar novas coletas de leite
humano devido a perda de estoque.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Art. 18, § 1° inciso XIIlI - posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratacdo para o atendimento da
necessidade a que se destina.

Esta equipe de planejamento entende que a contratacéo é viavel e necessaria.

Sob o aspecto técnico, foi demonstrado que garante seguranca ao setor solicitante, solucionando o
problema levantado e evitando o descongelamento de leite humano. Sob o aspecto econdmico, gera
economicidade a longo prazo, com manuten¢do reduzida, sendo que a troca de 6leo ja € realizada
em veiculos e nos geradores que se encontram em outros setores. Sob o aspecto social, mitiga a
necessidade de doacOes emergenciais por conta de perda de leite estocado, permitindo maior
conforto as doadoras. Sob o aspecto ambiental, a utilizagcdo de combustivel € rara, operando apenas
em momentos em que a energia elétrica falha e, com a devida orientacdo para reducdo de ruidos e
emissdo de gases a ser alcangada com a visita técnica, permite que os impactos ambientais sejam
mitigados.
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15. ANEXOS

Anexo A — Documentos “prints do 1Doc”
Anexo B - Documentos que deram base ao quantitativo
Anexo C — Documentos que deram base a estimativa do valor da contratagéo

16. RESPONSAVEL

WAGNER MAFRA DOS SANTOS
Assistente Administrativo
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ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Oficio SS.10 n® 557 Marilia, 21 de julho de 2021.

Prezados Senhores,

Considerando que a estocagem ¢ considerada um conjunto de atividades e
requisitos para obter uma correta conservagdo do leite humano cru e/ou pasteurizado, o qual
necessita ser estocado sob congelamento a fim de prolongar a vida util e a preservagio de
nutrientes;

Considerando que a ocorréncia de quedas e oscilagdes no fornecimento de
energia podem ocasionar o descongelamento e, consequentemente, a perda total deste
alimento tdo valioso principalmente para bebés prematuros e de baixo peso;

Solicitamos avaliag@o da possibilidade de aguisi¢do de 04-(um) gerador de

energia para utilizagdo pelo Banco de Leite Humano de”Marilia, localizado na™Rua 15 de
Novembro, n® 51, com especificagdes equivalentes as gugeridas ap6s andlise técnica, que sdo:

poténcia de 10kVA, 127/220V, a gasolina, com a¢ionamento manual monofasic
i

\

Honda. 5
Contando com a Vossa colaboragéoy agradeg

Atenciosamente,

Secretario Municipal da Saude

Dr. Ruy Yoshiaki Okaji

Diretor Presidente

Dr. Wilson Roberto Ottoboni

Diretor Vice-Presidente

Dr. Claudio José Rubira

Diretor Superintendente

UNIMED de Marilia Cooperativa de Trabalho

Rua Bororos, n® 225 — Senador Salgado Filho Protocolo n°__\’\__95_g_f\‘_f‘.h£)__ \
17502-270 - Marilia/SP Folha n°_ =%
e
| =3

AVENIDA CASTRO ALVES, N°61 - BAIRRO SOMENZARI - FONE (0xx14) 3402,-6500 - FAX (0xx14) 3402-6533
e-mail: ss@marilia.sp.gov.br - CEP 17.506-000 - MARILIA -S.P.
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Ao Setor de elétrica:
Para analise e manifes
SOP.10, aos 22/06/20

Eng.° Fabio/Alves d 'Oliveira : Hoy | s
Secretario Muni ipal 9 Obras Publicas 2 .

P

Solicitamos realizar trés lrgamentos para os materiais e equipamentos abaixo relacionados:

1 - Gerador de Energia com as seguintes caracteristicas:
1.1 - Poténcia nominal minima de 7kVA;
1.2 - Combustivel liquido; ,
1.3 - Bivolt (110/220); L 0199.99 A\G . G
1.4 - Silenciado/cabinado; '
1.5 - Com partida elétrica automatica;
1.6 - Com interface para conexo a painel de comando de transferéncia automatica.

2 — Quadro de transferéncia automatica (QTA) Rede/Gerador as seguintes caracteristicas: I

2.1 - Para gerador bivolt (110/220) 7kVA; e
2.2 — Permite programag@o de testes de funcionamento peri6édicos sem transferéncia das |
cargas. ; ; |

3 - Visita técnica ao local de instalago, para verificar e indicar as medidas a implementar, I
visando a reduc@o de ruido e emissdo segura dos gases de escapamento do motor.

Ressaltamos que a compra e fornecimento dos materiais necessarios a instalagdo do
gerador e para a individualizagio dos circuitos elétricos de alimentag@o e protegdo dos )
freezers € de responsabilidade da unidade.
Eng.° Carlos, aos 13/06/2022.

Secretario Miuni¢ipal de Obras Publicas

i
( S9N i

i

Protocolo n".Hﬂj%.l, R’
Fls. n° 3.5 -~ VR
N

Ass.:

- > -
S
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Secretaria Municipal de Suprimentos
Av. Santo Antonio, 2377
Fone: (14) 3402-4410
Ramais: 4400 / 4463 / 4497 / 4504 / 4512 / 4535

QUADRO COMPARATIVO PARA LICITAGAO

Memorando 11.043/2023

mem|  cop. UN | aquanT. EMPRESAS PREGOS
LEAO ENERGIA Vanner
INDUSTRIA DE !'OFTE VIBRIOMAK Equipamentos
GERADORES MAQUINAS EQUIPAMENTO Ltda — EPP
g 1079999151y LTDA CNPJ: | SLTDA CNPJ: a- VALOR MEDIO [VALOR MEDIANO| VALOR VALOR TOTAL
6 LTDA CNPJ 40.128.901/0001- | 10.394.392/0001- CNPJ.: CONSIDERADO
10.837.578/0001- : . : : 15.454.277/0001-
50 88 74 61

Gerador de energia com aa seguintes
caracteristica:  + Tens&o de linha de 220 V;
*QTA e ATS integrado;  + Combustivel
diesel; + Poténcia aparente nominal minima
de 15,0 kVA e maxima de 20 kVA;  «cos ?
nZo inferior a 0,80;  + Controle de tenséo por
AVR; - Bateriainclusa; -+ Painel de
controle digital e multifuncional; ~ + indice de
protegéo da cabine minimo: IP23;  «
Autonomia de operagéo minima de 8 horas;

« Nivel de ruido n&o superior a 80 dB;  *
Garantia minima de 12 (doze) meses;  *
Partida elétrica .

R$  48.000,00 | R$ 72.900,00 | R$ 70.260,00 | R$  66.912,00

R$ 64.518,00| R$ 68.586,00] R$ 64.518,00] R$ 64.518,00
Hercules
Geradores SOS GRUPOS
2.99.01.2611- Assistencia SSGERADORES GERADORES
2 S " LTDA CNPJ:
7 Tecnica LTDA 54.143.822/0001-50 LTDA CNPJ:
H B 01.350.361/0001-20
23.998.345/0001-81
VISITA TECNICA Visita técnica para
orientag@o quanto as recomendagdes para
verificar e indicar as caracteristicas ideais para
o equipamento Gerador de Energia, bem
como apresentar as indicagoes de medidasa | RS~ 1:200,00 | R$  1.320,00 | R$  1.400,00
serem adotadas, necessarias a redugéo de
ruido e emissao segura de gases de
escapamento do motor.
R$ 1.306,67| R$ 1.320,00| R$ 1.306,67| R$ 1.306,67
Marilia, 03 de setembro de 2024.
TOTAL: R$ 65.824,67|

Responsavel pela pesquisa de mercado - Eduardo Vermelho Ferreira da Silva - Assistente Administrativo
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Memorando 50- 11.043/2023

De: Guido Z. - SOP-EEH
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/06/2024 as 10:29:01

Informamos que a substituicao do grupo gerador por nobreak nao é viavel, pois sdo necessarios varios nobreaks e
também banco de baterias para energizar as cargas essenciais do local. Além disso, € necessario construir espago
apropriado para o armazenamento do banco de baterias.

Dessa forma, o nosso parecer técnico sugere a aquisicao do proposto:

* Grupo gerador trifasico, cabinado;

* Tensao de linha de 220 V;

* QTA e ATS integrado;

Combustivel diesel;

Poténcia aparente nominal minima de 15,0 kVA e maxima de 20 kVA,;
cos ? nao inferior a 0,80;

Controle de tensao por AVR;

Bateria inclusa;

Painel de controle digital e multifuncional;
indice de prote¢do da cabine minimo: 1P23;
Autonomia de operagao minima de 8 horas;
Nivel de ruido nao superior a 80 dB;
Garantia minima de 12 (doze) meses;
Partida elétrica.

O grupo gerador sera responsavel por alimentar as cargas e iluminagao (exceto ar-condicionado) dos seguintes
locais:

Recepcgao/pasteurizagao;
Paramentagao;
Armazenamento/distribuigao;
Enfermagem; e

Lavagem de vidros.

oM~

Considerando um grupo gerador com largura de 850 mm, é necessario dialogar com o proprietario a respeito de
remover os batentes e/ou quebrar a parede da porta localizada na entrada da edificagéo, de forma a conseguir
transpor o grupo gerador até o seu local. Sugerimos, inclusive, a troca da porta de 80 cm por outra de 120 cm, de
forma a facilitar manutengdes futuras.

Considerando que existe uma rampa com inclinagao elevada, recomenda-se a locagao de guincho elétrico de 2
toneladas, com base de fixagéo, de forma a ser engastado temporariamente no chao logo acima da rampa, de forma
a poder elevar o grupo gerador rampa acima.

Considerando a dificuldade de alocar o grupo gerador na cabine em alvenaria que ja esta construida, devido a
mesma possuir altura de 50 cm, optou-se por instalar o grupo gerador fora deste local.

A Tabela 1 é complementar a instalagao do gerador e representa os materiais necessarios para a execugao da
tubulagao, cabos e aterramento, a saber:

Tabela 1: Materiais necessarios para a instalagéo do grupo gerador

ltem Qtde. Unidade Descrigao

Cabo cobre flexivel 16 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagado HEPR 90°C, témpera mole,
1 40 metro classe 5, baixa emissao fumaca, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree
Conduspar ou equivalente - Cor BRANCA

Cabo cobre flexivel 16 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagado HEPR 90°C, témpera mole,
2 40 metro classe 5, baixa emissao fumaca, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree
Conduspar ou equivalente - COR PRETA
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Cabo cobre flexivel 16 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C, témpera mole,
classe 5, baixa emissdo fumaga, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree
Conduspar ou equivalente - COR AZUL-CLARO

Cabo cobre flexivel 16 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C, témpera mole,
classe 5, baixa emissdo fumaga, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree
Conduspar ou equivalente - COR VERMELHA

Cabo cobre flexivel 16 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C, témpera mole,
classe 5, baixa emissdo fumaga, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree
Conduspar ou equivalente - COR VERDE

Conector Split?Bolt para cabo de 16 mm?, em latédo, simples

Fita de Autofusdo 19 mm x 10 m

Fita isolante 50 m

Eletroduto galvanizado por imersao a quente, DN = 2“ ? NBR5598
Abragadeira tipo D com Cunha 2"

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO
(NBR 15715)

Curva Galvanizada Para Eletroduto 2" x 90°

Unidut Reto 2" galvanizado com rosca, com vedagao
Parafuso Ponta Broca Sextavado com Arruela de Vedagao 5.5 x 25 INOX 410
Cascola Selante Adesivo Branco, Selante PU 40, 1x380g
Terminal Tubular [lhés 16,0mm? isolado

Parafuso S8

Bucha S8 com encosto

Parafuso S6

Bucha Gesso/Drywall 6.0 x 36 Nylon

Parafuso S12 sextavado

Bucha S12

Disjuntor 63 A Tripolar Curva C

Caixa de passagem em aluminio fundido, a prova de tempo e tampa, de 200x200mm,
profundidade minima 100mm, ref. CDT20 da Daisa, Cemar ou equivalente

Haste de aterramento de 5/8" x 3 m, em ago SAE1010/1020, trefilado e revestido de cobre
eletrolitico; ref. PKO066 da Paraklin, TEL5830 da Termotécnica ou equivalente

Caixa de inspegao do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm, h= 400 mm
Oleo SAE 15W40 API CF

Aditivo PARAFLU BIO ORGNICO PRONTO PARA USO PROPORGAO 50/50
BOMBONA PARA COMBUSTIVEL 20 LITROS COM SELO INMETRO

Tubo Metalon Quadrado 80 x 80 x 2 cm

TELHA METALICA TRAPEZOIDAL - AGO GALVALUME NATURAL - 0,43 MM

Chapade agco 2 a4 mm
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Memorando 53- 11.043/2023

De: Guido Z. - SOP-EEH
Para: SSUP-COT-2 - Cotagédo 2 - A/C Wagner S.

Data: 05/07/2024 as 13:33:22

Julgamos nao ser pertinente a substituicdo do sistema de grupo gerador por um sistema fotovoltaico off-grid, visto
que este ultimo se justifica quando o acesso a energia elétrica é limitado ou até mesmo inexistente.

Além disso, para suprir as cargas necessarias na edificagado, é necessario a aquisi¢ao e instalagdo de um banco de
baterias com volume consideravel, sendo necessario, assim como o grupo nobreak, a construgéo de abrigo em
alvenaria para armazenamento das mesmas.

Considerando que o imével ocupado pelo Banco de Leite é alugado, a instalagdo de placas fotovoltaicas no telhado
da edificagéo é algo a se levar em consideragao, pois necessita-se da anuéncia do proprietario para tanto, além do
fator remogao, caso o setor mude para outra localizagdo. Ainda no quesito instalagdo, recomenda-se a contratagao
de profissionais qualificados para tanto. Nao menos importante, deve-se atestar que o telhado suporta o peso de
todas as placas fotovoltaicas, para que a instalagao seja segura.

O banco de baterias possui vida util e também uma quantidade limitada de ciclos de carga e recarga, sendo
necessaria a sua substituicao ao final do tempo de vida, o que ndo acontece com o grupo gerador.

Pelos motivos elencados acima, sugerimos a utilizagéo do grupo gerador, conforme mencionado no Despacho 50-
11.043/2023.

Guido Assano Zoner
Engenheiro Eletricista
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Memorando 55- 11.043/2023

De: Guido Z. - SOP-EEH
Para: SSUP-COT-2 - Cotagéo 2

Data: 05/07/2024 as 16:42:37

Opinamos por adequar ao descritivo ao que consta no Despacho 50- 11.043/2023.

Dado o lapso temporal, houve alteragéo nas cargas do local, por isso a necessidade de um grupo gerador com
especificagdes diferentes da RC 1659/2023.

Guido Assano Zoner
Engenheiro Eletricista
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Proc. Administrativo 14- 33.418/2024

De: Guido Z. - SOP-EEH
Para: SSUP-COT-2 - Cotagéo 2
Data: 02/12/2024 as 14:53:08

Setores envolvidos:

SOP-EEH, SS, SS-GAB-JUR, SS-ATE-BCOLEITE, SSUP, SSUP-DJUR, SSUP-PREG-5, SSUP-COT-2, SSUP-CPIPFP

PE n2? 114/2024 - Aquisicao de Gerador Banco de Leite

Em resposta ao despacho anterior, visita técnica é o procedimento em que a empresa fornecedora do objeto ira
disponibilizar um técnico até o local, o qual ira instruir os responsaveis pelo uso do gerador em relagdo a sua
operagdo, manutengdo periodica e testes com e sem carga, de forma a garantir o funcionamento correto do
equipamento, minimizar possiveis falhas e erros, bem como prolongar a sua vida (til.

Guido Assano Zoner
Engenheiro Eletricista

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/marilia.1doc.com.br/verificacao/3FD1-F53B-6E23-F9A4 e informe o cddigo 3FD1-F53B-6E23-F9A4

Assinado por 1 pessoa: GUIDO ASSANO ZONER
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Proc. Administrativo 15- 33.418/2024

De: Guido Z. - SOP-EEH
Para: SSUP-COT-2 - Cotagéo 2

Data: 03/12/2024 as 10:28:54

Setores envolvidos:

SOP-EEH, SS, SS-GAB-JUR, SS-ATE-BCOLEITE, SSUP, SSUP-DJUR, SSUP-PREG-5, SSUP-COT-2, SSUP-CPIPFP

PE n2? 114/2024 - Aquisicao de Gerador Banco de Leite

Em complementagao ao Despacho 14- 33.418/2024, sugiro incluir na visita técnica os itens referentes a redugéo de
ruidos e também a emissao segura de gases, conforme apontado na folha 75 (verso) do Processo 48.879/2012.

Guido Assano Zoner
Engenheiro Eletricista

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/marilia.1doc.com.br/verificacao/9455-D4AA-A82D-8C75 e informe o cédigo 9455-D4AA-A82D-8C75

Assinado por 1 pessoa: GUIDO ASSANO ZONER

1Doc: Proc. Administrativo 15- 33.418/2024 519/5 a,c.g
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Prefeitura Municipal de Marilia
Estado de Sao Paulo

TERMO DE REFERENCIA

1.INFORMAC;(~)ES BASICAS

Categoria do objeto: Artigo 2°, Il - compra, inclusive por encomenda — Bens Comum.

2. DEFINICAO DO OBJETO

2.1. Aquisicdo de Gerador de Energia Elétrica movido a diesel, destinado a Secretaria Municipal da

Saude, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

Item Cadigo Quant. | Unidade Descricao

Gerador de energia com as seguintes caracteristica: Grupo gerador
trifasico, cabinado; Tenséo de linha de 220 V; QTA e ATS integrado;
Combustivel diesel; Poténcia aparente nominal minima de 15,0 kVA
e méxima de 20 kVA; cos ndo inferior a 0,80; Controle de tensdo por
AVR; Bateria inclusa; Painel de controle digital e multifuncional;
indice de protecdo da cabine minimo: IP23; Autonomia de operagio
minima de 8 horas; Nivel de ruido ndo superior a 80 dB; Garantia
minima de 12 (doze) meses; Partida elétrica.

Visita técnica de profissional habilitado para verificar e indicar as
caracteristicas ideais para o gerador de energia, apresentar indicacfes
de acdes a serem adotadas para a reducéo de ruidos e emissdo segura
de gases do escapamento, além disso, o fornecedor deve realizar a
2 ]2.99.01.2611-7] 1 S instrucdo dos responsaveis pelos uso do gerador de energia em
relacdo a sua operagdo, manutengdo periodica e testes com e sem
carga, de forma a garantir o bom funcionamento do equipamentos,
minimizar possibilidade de falhas e erros, além de prolongar sua vida
atil.

1 ]1.07.99.9915-6] 1 UN

2.2. Os bens objeto desta aquisicdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.3. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12(doze) meses prorrogado sucessivamente, respeitada
a vigéncia maxima decenal, desde que a autoridade competente ateste que as condi¢bes e 0S precos
permanecem vantajosos para a Administragdo. (artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de
2021).

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

3.1. O estudo técnico preliminar é o artefato que d& base para a elaboracdo deste Termo de
referéncia, em conformidade com o inciso XX da Lei 14.133/2021. O referido documento orienta a
formulacdo deste termo, assegurando planejamento, transparéncia, competitividade e eficiéncia no
processo licitatério. A definicdo do objeto e das regras de contratacdo, funcdo elementar desse
artefato, fundamentada nos estudos técnicos preliminares pretendem garantir & Administracao
Publica a selecdo da proposta mais vantajosa, em conformidade com os principios de legalidade e
economicidade.



Prefeitura Municipal de Marilia
Estado de Sao Paulo

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1 A descricdo da solugdo como um todo foi definida em topico homénimo do estudo técnico
preliminar, apéndice deste termo de referéncia. Os detalhes técnicos da solucdo foram levantadas
por profissional habilitado durante os estudos preliminares, mediante questionamento da equipe de
planejamento, durante o levantamento de mercado e nédo foi identificada necessidade de acrescentar
detalhes técnicos a este objeto, tendo sido os mesmos transcritos para a tabela do item 2 deste
artefato.

4.2 No que concerne a visita técnica, também se encontra pormenorizada na tabela do item 2 deste
artefato. Considerando que a visita técnica faz parte do ciclo de vida do gerador, entendemos nao
ser necessario incluir um ciclo de vida para ela prépria.

4.3 Ciclo de Vida do Gerador de Energia.

4.3.1 Planejamento e Aquisicao

Identificacdo da Necessidade: O setor solicitante identificou a necessidade, deflagrando o
processo de solicitacdo para solucionar o problema identificado.

Planejamento: A necessidade foi encaminhada a equipe de planejamento para encontrar uma
solucdo adequada. A equipe iniciou os estudo preliminares, se valendo de profissionais habilitados
para consulta, a saber, dos engenheiros do municipio, lotados na Secretaria Municipal de Obras
Publicas.

Especificacdo Técnica: Definicdo das caracteristicas necessarias, como consumo de
combustivel, nivel de ruido, sistema de exaustdo, poténcia e demais atributos necessarios.

Cotacdo e Selecdo: A demanda serd encaminhada para realizacdo de pesquisa de mercado
para identificar fornecedores habilitados, garantindo o cumprimento dos critérios de eficiéncia,
economicidade e sustentabilidade.

Aquisicdo: Procedimento licitatorio para aquisicdo do equipamento que melhor atenda as
necessidades, respeitando os principios legais e as formalidades do certame.

4.3.2 Instalacéo e Configuracao

Adequacdo do Espaco: Preparacdo do local, incluindo estrutura fisica, sistema de ventilagéo,
isolamento acustico, rede elétrica compativel e demais providéncias identificadas nos estudos
preliminares.

Transporte e Posicionamento: Preparo logistico para recebimento do equipamento, incluindo
as contratacOes correlatas definidas nos estudos preliminares para a locomocgéo do equipamento ao
seu destino final apds a entrega.

Instalacdo do Equipamento: Procedimento de instalagio do equipamento no local
determinado, incluindo as contratages identificadas para aquisicdo dos materiais necessarios a
correta instalagao.

Configuracdo e Testes: Ajuste do sistema de exaustdo e realizacdo de testes funcionais para
assegurar o pleno funcionamento do gerador.
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Visita Técnica: O fornecedor encaminha profissional habilitado para verificar as emissdes de
gases, ruidos e instrucbes necessarias para operacdo e manutencdo do equipamento.

4.3.3 Operagéo

Utilizacdo Reqular: O gerador passard a funcionar como fonte secundaria de energia,
satisfazendo a necessidade em casos de falta de energia.

Monitoramento: Acompanhamento dos parametros de funcionamento, de acordo com as
instrucBes recebidas durante a visita técnica, garantindo que o equipamento opere dentro dos
padrdes estabelecidos.

4.3.4 Manutengao

Manutencdo Preventiva: Realizacdo de inspecdes periodicas, troca de dleo, filtros, correias e
verificagcdo dos componentes elétricos para evitar falhas.

Manutencdo Corretiva: Correcdo de falhas ou danos identificados, garantindo a continuidade
do funcionamento do equipamento.

4.3.5 Descarte e Substituicao

Fim de Vida Util: Avaliacdo técnica para determinar o momento adequado de substituicéo
do equipamento, considerando custos de manutencao e eficiéncia operacional.

Descarte Sustentavel: Destinacdo correta do equipamento antigo, observando as normas
ambientais para descarte de componentes eletrdnicos e residuos perigosos, como 6leo e baterias.

Substituicdo: Planejamento e aquisi¢do de um novo gerador ou nova solucdo conforme
determinacdo dos estudos técnicos preliminares a serem realizados em razdo da necessidade a ser
identificada com o fim da vida util do gerador, a fim de garantir a continuidade dos servicos
dependentes dessa solugéo.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 Subcontratacéo
5.1.1 Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5.1.2 Justifica-se a negativa da subcontratacao pelas razdes que seguem:

* Apenas parte do contrato poderia ser subcontratada, nunca a integralidade, dificultando a
fiscalizagdo e gestdo do contrato por impossibilidade de existéncia de relagdo juridica direta entre
Administracdo e Subcontratada;

* Daria oportunidade para licitantes ndao qualificados participarem do certame com intuito prévio de
terceirizar a execucao do objeto;

* Levaria a abertura para intermediacao de negdcios, encareceria os custos da contratacao, podendo
refletir em prejuizo aos cofres publicos.

5.2 Consorcio

5.2.1. N&o poderdo participar pessoas juridicas reunidas em consorcio.
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5.2.2 Justifica -se, de acordo com a Lei de LicitacGes e Contratos Administrativos, LEI 14.133, DE
1.° DE ABRIL DE 2021, TITULO Il. DAS LICITAC}C)ES, CAPITULO |. DO PROCESSO
LICITATORIO, Art. 15, a participacdo de empresas em consorcio é geralmente autorizada pela
Administracdo Publica quando a dimensdo e a complexidade do objeto ou as circunstancias
concretas exigem a associacdo entre os particulares. Essas sdo situacdes em que apenas algumas
empresas estariam aptas a preencher as condigdes especiais exigidas para a licitacdo. No entanto, no
caso da presente aquisicdo, observamos que existe uma ampla variedade de empresas capazes de
fornecer tal produto. Portanto, a restricdo a participacdo de empresas em consércio ndo limita a
participacdo do certame, uma vez que ha muitas empresas individualmente qualificadas para atender
as necessidades da licitagcdo. Assim, acreditamos que a ndo participacdo de empresas em consorcio é
justificada neste caso.

5.3 Garantia da contratacdo

5.3.1. Ndo haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, uma vez que os produtos a serem adquiridos sdo de natureza comum.

5.4 Da Proposta

5.4.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
encerramento para entrega das propostas iniciais.

5.4.2. O licitante NAO podera oferecer proposta considerando quantitativos inferiores aos previstos
para contratacéao.

5.5 Das Fichas Técnicas:

55.1. Apo6s a fase de disputa, negociacdes e solicitacdo do(a) Pregoeiro(a), a empresa
provisoriamente classificada em 1° lugar, devera apresentar juntamente com a proposta atualizada,
FICHA TECNICA do produto.

5.5.2. Para anélise, serdo verificadas as caracteristicas do produto exigidas neste instrumento, sendo
que para aprovacdo, devem-se atender todas as especificagdes minimas exigidas do produto.

5.5.3. A Ficha sera avaliada pelos servidores:

* Engenheiro elétrico Guilherme de Lima Lopes do SPU;
* Robson Nagamori Matsumoto;

« Carlos Roberto Castelli Marcondes;

5.5.4. A qualquer tempo a Prefeitura Municipal de Marilia podera realizar diligéncias para 0s
esclarecimentos que se fizerem necessarias

5.6 Justificativa para solicitagdo da Ficha:

5.6.1. Justificamos a solicitacdo da ficha técnica dos itens a serem adquiridos, com o objetivo de
garantir que os produtos ofertados pela empresa vencedora estejam em conformidade com as
especificacOes tecnicas exigidas neste Termo. A ficha técnica é fundamental para a anélise das
caracteristicas do produto, assegurando que atenda as especificagdes minimas descritas no Termo de
Referéncia, como composicdo, dimensdes, materiais e funcionalidades.
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5.6.2. A apresentacdo da ficha técnica permite a administracdo publica uma verificacdo prévia do
item, garantindo que o mesmo possua qualidade e seja adequado para o0 uso pretendido, evitando
aquisicdes que ndo atendam as necessidades do municipio ou que apresentem discrepancias em
relacdo ao que foi estabelecido no processo de licitagdo. Assim, esta solicitacdo visa assegurar a
transparéncia e a responsabilidade no uso dos recursos publicos, bem como o cumprimento das
exigéncias legais e normativas, reforcando o compromisso da Prefeitura Municipal de Marilia com a
eficiéncia e a eficacia na aquisicao de bens e servigos.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

6.1 CondicOes de Entrega
6.1.1 O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, devera ser entregue
no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento da AF (Autorizacdo de
Fornecimento), podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado e autorizado pela
Administracdo, no local a ser indicado pela Unidade Requisitante— Frete CIF — Marilia/SP.

6.1.2 A visita técnica devera ser providenciada em até 05 (cinco) dias Uteis ap6s o
recebimento pelo fornecedor da Ordem de Servico (O.S.).

6.2 Serdo rejeitados no recebimento os produtos fornecidos e 0s servigos executados com
especificacOes diferentes das constantes neste termo e Proposta.

6.3. Para efeito de posterior verificacdo da conformidade do produto e do servico com a
especificacdo sera emitido Termo de Recebimento Provisorio.

6.4. Apo6s verificacdo da qualidade e quantidade dos objetos e aceitacdo do mesmo serd emitido
Termo de Recebimento Definitivo.

6.5. Sob pena de ndo recebimento dos objetos e instauracdo do devido processo
administrativo, no prazo estabelecido neste Termo, a nota fiscal de venda sera apresentada no
ato da entrega dos produtos, devera ser emitida pela mesma empresa, com o mesmo CNPJ da
vencedora deste pregao.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1 A empresa vencedora sera convocada pela Divisdo de Contratos do Municipio, para assinar
0 instrumento contratual.

7.2 A Administracdo encaminhard o Instrumento Contratual, por meio eletrénico, para que seja
assinada no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

7.2.1 A assinatura devera ser preferencialmente eletrénica, com certificacdo pela ICP-Brasil,
podendo ser realizada gratuitamente pelos seguintes sites: https://assinador.iti.br/assinatura/
ou https://marilia.1doc.com.br/atendimento;

7.3 O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada e, desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administragéo.
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7.4 Sera facultado a Administracdo, quando o convocado nédo assinar o termo de contrato ou ndo
aceitar ou néo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragdo do contrato, consoante 0
disposto no artigo 90, da Lei Federal n.° 14.133/21.

7.5 Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

7.6 LOCAL E HORARIO DA ENTREGA DOS BENS

7.6.1 O produto e o0 servi¢co serdo entregues no seguinte endereco: Banco de Leite Humano,
localizado na Rua 15 de novembro, n° 50 — Bairro Boa Vista — CEP 14.501-450.

7.6.2 O produto e o servi¢o serdo entregues no seguinte horario: de segunda a sexta-feira das
08h as 12h (com excecdo de feriados e pontos facultativos).

7.6.3 Durante a vigéncia do contrato, poderdo ser acrescentados novos enderegos de
entrega e execucdo, dentro do municipio de Marilia/SP.

7.7 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n.° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecugdo total ou parcial.

7.8 As comunicacdes entre o0 6rgdo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

7.9 A Prefeitura de Marilia poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.10 DA VIGENCIA

7.10.1 O contrato tera prazo de vigéncia vinculado ao recebimento definitivo do objeto, nos
termos do artigo 111 da Lei Federal 14.133/2021.

7.11 No ato da assinatura do contrato a CONTRATADA deverd apresentar a “ Declaracdo de
Atualizacdo Cadastral”, conforme item 1.d do Termo de Ciéncia e Notificacdo nos termos do
artigo 2° da Instrucdo Normativa 01/2020 (modulo eletronico do “Cadastro Corporativo
TCESP — Cad-TECESP- https://www.tce.sp.gov.br/cadtecesp/).

7.12 DO REAJUSTE

7.12.1 Os precos inicialmente contratados somente poderdo sofrer reajuste apds 12 (doze)
meses, contados da data do Orcamento Estimado, nos termos do Artigo 92, 8 3° da Lei
Federal n.° 14.133/21, para reposicdo de eventual perda inflacionaria, mediante
requerimento da CONTRATADA, pelo indice do IPCA ou outro que vier a substitui-lo a
fim de manter o valor real de mercado.

7.12.2 O requerimento devera ser protocolado no site: www.marilia.1doc.com.br/atendimento,
sera apreciado pelos setores técnicos competentes e, ao final decidido pelo Gestor do
Contrato.

7.12.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a
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partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.12.4 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente t&o logo seja(m) divulgado(s)
o(s) indice(s) definitivo(s).

7.12.5 Nas aferi¢Ges finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

7.12.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicéo,
0(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.12.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.12.8 O reajuste podera ser realizado por apostilamento ao processo gque originou o contrato,
dispensada a formalizagdo de termo Aditivo, conforme Artigo 136 da Lei Federal n.°
14.133/21.

7.13 DA EXTINCAO DO CONTRATO

7.13.1 A inexecucdo total ou parcial do contrato podera ensejar, a critério do
CONTRATANTE, a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as previstas em
lei.

7.13.2 Constituem motivos para a extincdo do contrato, aqueles elencados na Lei Federal n.°
14.133/21, e devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditério e a ampla defesa, nas situac@es previstas no artigo 137 da referida Lei.

7.14 DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

7.14.1 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato ou
pelo respectivo substituto (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput), conforme segue
abaixo:

Fiscal do Contrato — Sandra Mendongca Oliveira Domingues — CPF: 145.889.858-09 —
Cargo/Funcéo: Supervisora do Banco de Leite Humano.

Fiscal do Contrato Substituto — Sénia Maria Lima Peres — CPF: 180.880.848-73
Cargo/Funcéo: Enfermeira.

7.14.2 O Fiscal de Contratos possui as seguintes atribuigdes, nos termos do Artigo 7° do
Decreto Municipal 14.464/2024:

7.14.2.1 Esclarecer prontamente as duvidas surgidas na execugdo do objeto contratado;

7.14.2.2  Expedir, atraves de notificagcGes e/ou relatdrio de vistoria, as ocorréncias e fazer as
determinacbes e comunicacfes necessarias ao contratado para perfeita execucdo dos
Servigos;

7.14.2.3 Encaminhar os apontamentos, realizados em registro proprio, ao gestor de contratos
para gue 0 mesmo tome as providéncias cabiveis;

7.14.2.4  Proceder, conforme o caso, avaliagdo do cronograma fisico-financeiro, as medicdes
dos servigos executados e aprovar a planilha de medicdo emitida pela contratada ou
conforme disposto em contrato;

7.14.2.5 Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a
respeito da suspensdo da entrega de bens, a realizacdo de servigcos ou a execucdo de
obras;
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7.14.2.6 Conferir e certificar as faturas ou notas fiscais relativas as aquisicOes, servigos ou
obras e encaminha-las a unidade responsavel pela gestdo do contrato;

7.14.2.7 Proceder as avaliaches dos servicos executados pela contratada, informando a
unidade responsavel pela gestdo da contratacdo o que pode resultar na execucdo diversa
do que foi contratado;

7.14.2.8 Determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e
legais, especificacdes e métodos de execucdo dos servicos exigiveis para a perfeita
execucéo do objeto;

7.14.2.9 Determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a
contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as proprias
subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos servicos;

7.14.2.10 Receber designacdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for
necessario, promover reunides periddicas ou especiais para a resolucdo de problemas na
entrega dos bens ou na execugdo dos servigos ou das obras;

7.14.2.11 Realizar, na forma do art. 140, da Lei Federal n® 14.133/2021, o recebimento do
objeto contratado, quando for o caso;

7.14.2.12 Propor ao gestor de contratos, a abertura de procedimento administrativo para
apuracdo de responsabilidade;

7.14.2.13 Outras atividades compativeis com a funcéo.

7.15 GESTOR DO CONTRATO
7.15.1 Fica indicado o Gestor do contrato, conforme segue abaixo:

Gestor do Contrato: Secretario Municipal da Saude, Sr. Marcelo Gallo Jorge Esteves, ou
por seu substituto.

7.15.2 O Gestor da Contrato terd atribuicdes administrativas e a funcdo de administrar o
contrato, desde sua concepcdo até a finalizacdo, nos termos do Artigo 8° do Decreto
Municipal 14.464/2024, especialmente:

7.15.2.1 Controlar a vigéncia do contrato;

7.15.2.2 Tomar providéncias objetivando eventual prorrogacdo do prazo ou abertura de novo
processo licitatorio;

7.15.2.3 Recepcionar os pedidos de reequilibrio econémico-financeiro do contrato e proceder
o0s devidos encaminhamentos;

7.15.2.4  Analisar os pedidos de aditivo contratual e proceder os devidos encaminhamentos;

7.15.2.5 Decidir provisoriamente a suspensao da entrega de bens ou a realizacdo de servicos;

7.15.2.6 Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

7.15.2.7  Acompanhar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo do contratado;

7.15.2.8 Analisar a documentacdo que antecede o pagamento;

7.15.2.9 Acompanhar o0 prazo para concessao de reajuste de pregos, nos termos da data-base
fixada no instrumento convocatério e tomar as providéncias necessarias para que 0
mesmo seja formalizado, apds requerimento do interessado, mediante termo de
apostilamento.

7.15.2.10 Acompanhar a renovacdo e/ou atualizagdo das garantias contratuais no caso de
prorrogacao ou alteracdo de valores dos instrumentos contratuais;

7.15.2.11 Solicitar o empenho dos valores correspondentes aos contratos, aditivos ou
atualizacoes.
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7.15.2.12 Outras atividades compativeis com a funcéo.

7.16 DO RECEBIMENTO

7.16.1

7.16.2

7.16.3

7.16.4

7.16.5

7.16.6

7.16.7

O servigo sera recebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da finalizacdo da
execucdo, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificacbes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta.

O produto sera recebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da finalizacdo da
entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificacbes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta.

Se, apds o recebimento, constar-se que 0s objetos foram entregues em desacordo com a
proposta, com defeito, fora de especificagdo ou incompletos, ap6s a notificacdo por
escrito a PROPONENTE vencedora, serdo interrompidos os prazos de recebimento e
suspenso 0 pagamento até que sanada a situacao.

Os objetos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificacbes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser adequados no prazo de até 30 (trinta) dias para o
equipamento e de até 05 (cinco) dias para o servico, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de até 15 (quinze) dias, para ambos 0s
objetos, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
pela Administracdo, apés a verificacdo da qualidade e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo
do atendimento das exigéncias contratuais.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluiré a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga da execugdo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

8 CRITERIOS DE MEDICAO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO

8.1 Da Medigao

8.1.1

8.1.2

A medicéo do equipamento consistird na verificacdo se a quantidade que foi solicitada é
a que esta sendo entregue. Desta forma, para a presente aquisicdo, a medigdo sera
efetuada no ato da entrega pelo servidor responsavel pelo recebimento do objeto, sendo
que este verificara se a quantidade entregue corresponde a solicitada.

A medicdo do servigo consistira na verificacdo se o servigo que foi solicitado é o que
esta sendo executado. Desta forma, para a presente execucdo, a medigéo sera efetuada no
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ato da execucdo pelo servidor responsavel pelo recebimento do objeto, sendo que este
verificara se o servigo executado corresponde ao solicitado.

8.2 Da Liquidacéo

8.2.1 Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

8.2.1.1 o prazo de validade;

8.2.1.2 a data da emisséo;

8.2.1.3 os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

8.2.1.4 o valor a pagar; e

8.2.1.5 eventual destaque do valor de retences tributarias cabiveis.

8.2.2 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo ap0s a comprovacdo da regularizacdo da
situacdo, sem 6nus ao contratante.

8.2.3 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacédo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.3  Prazo de pagamento
8.3.1 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o recebimento efetivo de todos
0s produtos e servigos empenhados.

8.3.2 Nao serdo consideradas as propostas com condigdes de pagamento “Antecipado” e
comprazo contado “Da emissdo da Nota Fiscal”.

8.4 Forma de pagamento

8.4.1 A prefeitura NAO efetuara pagamento através de cobranca bancéria (boleto). Os
pagamentos serdo efetuados por meio de Ordem de Pagamento Bancéaria, mediante crédito em conta
corrente, devendo para tanto a Licitante indicar no Modelo de Proposta os Dados Bancarios: n° do
Banco, Agéncia, n° da Conta corrente e Codigo de identificagcdo se houver.

8.4.2 Havendo atrasos nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, podera haver
incidéncia de correcdo monetaria com base no indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
(IPCA),calculados entre a data final do periodo de adimplemento de cada parcela e a do efetivo
pagamento, devendo, entretanto ser solicitado pela CONTRATADA, atraves de requerimento
protocolado no site (www.marilia.1doc.com.br/atendimento).

Q. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
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9.1 Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta. N
9.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do MODO DE
DISPUTA ABERTO, com critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
9.2 Exigéncias de habilitagio
Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

9.2.1 Habilitacdo Juridica

9.2.1.1. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.2.1.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/ptbr/empreendedor;

9.2.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Pablico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

9.2.14. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento
no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada
como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.2.15. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
9.2.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do

ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

9.2.1.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de
16 de dezembro 1971.

9.2.1.8. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P
valida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de
2021.

9.2.1.9. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que
comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢cdo Normativa RFB
n. 971, de 13 de novembro de 2009 (artigos 17 a 19 e 165).

9.2.1.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacéao respectiva.

9.2.2 Regularidade fiscal e trabalhista

9.2.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;
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9.2.2.2 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

9.2.2.3. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

9.2.24. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.2.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.2.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre (ISS);

9.2.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.2.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal/Distrital
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.2.2.9. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);

9.2.2.10. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943;

9.2.3 Qualificagdo Econdmico-Financeira

9.2.3.1 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, com
data de expedicdo ndo superior a 90(noventa) dias, contados da data de encerramento para entrega
das propostas iniciais, desde que em validade - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1 O custo estimado total da contratacdo terd& como referéncia os valores unitarios a serem
apurados na estimativa de precos, a qual sera realizada por setor competente.
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10.2 O orcamento estimado da contratacdo ndo tera carater sigiloso, conforme o Art. 24 da Lei n.°
14.133/2021.

10.3 O preco estimado ou o maximo aceitavel constara no edital da licitagdo, conforme
Paragrafo unico do Art. 24 da Lei n.° 14.133/2021.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio.

11.2 A contratacdo sera atendida pela dotacdo a ser definida pela Secretaria de Planejamento
Econémico.

11.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap0s aprovacgao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

12. RESPONSAVEIS

WAGNER MAFRA DOS SANTOS
Assistente Administrativo

MARCELO GALLO JORGE ESTEVES
Secretario Municipal da Saude
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MAPA DE RISCOS

Inerentes ao Processo de contratacéo

OBJETO:
Riscos
Risco 1: MA DESCRICAO DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO
Probabilidade: X Baixa ] Média [l Alta
Impacto: ] Baixa 1 Media X Alta
Etapa: X Planejamento [J Selecdo de fornecedor [1 Gestdo do Contrato
Causas:

Falta de conhecimento sobre o problema a ser resolvido;
Falta de treinamento adequado;

Analise equivocada de problemas complexos;

Danos:

Solucdo inadequada para o problema;

Desperdicio de recursos;

Atrasos no processo licitatério;

Recebimento de servicos ou produtos inadequados;

Retrabalho;
AcOes Preventivas: Responséavel:
Treinamento adequado dos solicitantes; Secretaria da Saude

Revisdo do documento de formalizacdo de demanda;

Procurar auxilio técnico para identificacdo do problema a ser resolvido.
Acdes de Contingéncia: Responsavel:

Devolucdo do processo para correcao da descri¢do do problema. Secretaria de Suprimentos.

Risco 2: REQUISITOS DA CONTRATACAO INSUFICIENTES

Probabilidade: X Baixa [0 Média 1 Alta

Impacto: ] Baixa 1 Meédia X Alta

Etapa: X Planejamento ] Selecdo de fornecedor [ Gestédo do Contrato
Causas:

Inexperiéncia do responsavel pela elaboracéo;

Levantamento incompleto do problema a ser resolvido;

Desconsideracdes de normas e legislacdes pertinentes;

Danos:

Solucdo do problema inadequada;

Desperdicio de recursos;

Questionamentos ao edital,

Tentativas de impugnacéo;

Falha na execucao;

AcOes Preventivas: Responsavel:
Dialogo multidisciplinar entre solicitante e equipe de planejamento dalEquipe de Planejamento da
secretaria solicitante; Secretaria da Saude.




Revisar os requisitos com técnicos da area para conferéncia;
Consultar normas e legislacdo sobre o objeto;

Acdes de Contingéncia: Responsavel:
1 - Recusa de solucBes que ndo atendem a necessidade; 1 — Fiscal
2 - Cancelamento da contratacao. 2 - Gestor do contrato.

Risco 3: LEVANTAMENTO DE MERCADO MAL ELABORADO NO ETP

Probabilidade: X Baixa 0 Média 0 Alta

Impacto: [0 Baixa Média 0 Alta

Etapa: [0 Planejamento [0 Selecdo de fornecedor X Gestdo do Contrato
Causas:

Pesquisa inadequada;

Fontes de dados ndo confiaveis;

Solucdo inadequada a resolucéo do problema;
Anélise incompleta das solucdes possiveis;

Danos:

Solucdo que ndo atende a necessidade;

Acdes Preventivas: Responsavel:
Capacitacdo da equipe de planejamento; Secretaria da Saude.
Equipe de planejamento multidisciplinar.

Acdes de Contingéncia: Responsavel:

1 - Néo recebimento de solugdes que ndo atendem a necessidade; 1 — Fiscal

2 - Cancelamento da contratacao. 2 - Gestor do contrato.

Risco 4: ESTIMATIVA DA QUANTIDADE SEM MEMORIAS DE CALCULO NO ETP

Probabilidade: Baixa 0 Média 0 Alta

Impacto: ] Baixa Média 1 Alta

Etapa: X Planejamento [J Selecéo de fornecedor [ Gestédo do Contrato
Causas:

Falta de conhecimento do solicitante sobre como realizar as memorias de célculo;
Formacao dos valores quantitativos baseada no senso comum.

Danos:
Interferéncia nos precgos ofertados pelos licitantes;
Falta de controle do consumo anterior.

Acdes Preventivas: Responsavel:

Capacitacdo dos responsaveis pela formacao dos quantitativos; Secretaria da Saude.

Acdes de Contingéncia: Responsavel:

1 - Avaliacdo das quantidades solicitadas, observando o consumo de atas|l - Equipe de Planejamento
passadas; da Secretaria da Saude.

1 - Realizagéo de calculos de memoria com base em atas passadas;

2 - Devolucdo para elaboragdo dos célculos e documentos que lhes déao|2 - Secretaria de
suporte; Suprimentos.

Risco 5: ERROS NAS MEMORIAS DE CALCULO NO ETP

Probabilidade: X Baixa ] Media 1 Alta

Impacto: [] Baixa Média [l Alta

Etapa: X Planejamento [J Selecdo de fornecedor [ Gestédo do Contrato
Causas:

Falta de atencdo;
Falta de revisao;




Inexperiéncia;
Metodologia de calculo inadequada;

Danos:

Quantidades solicitadas superestimadas ou subestimadas;
Alteracdo dos valores ofertados pelos licitantes;
Comprometimento da execuc¢do do contrato;

Acdes Preventivas:
Revisdo das memadrias de célculo;
Adotar metodos de calculo adequados;

Responsavel:
Equipe de Planejamento dal
Secretaria da Saude.

AcOes de Contingéncia:
Realizar contratacdo emergencial;
Analisar a possibilidade de realinhamento de precos, quando solicitado;

Responsavel:
Gestor do contrato.

Risco 6: AUSENCIA DE ANALISE DE RISCOS

Probabilidade: X Baixa 0 Média O Alta
Impacto: [0 Baixa Média [0 Alta

Falta de conhecimento sobre 0s riscos;
Falta de conhecimento sobre o0 objeto;
Julgamento equivocado quanto aos riscos.

Etapa: Planejamento [0 Selecdo de fornecedor [0 Gestdo do Contrato
Causas:
Negligéncia;

Danos:

Materializagdo de riscos;

Surpresas durante a execu¢do do contrato;
Danos ao erario.

Cancelamento da contratacéo;
Gerenciamento emergencial do risco, caso se materialize.

Acdes Preventivas: Responsavel:
Capacitacdo da equipe de planejamentos em gestdo de riscos. Secretaria da Saude.
Acdes de Contingéncia: Responsavel:

Gestor do contrato.

Risco 7: TR COM INFORMACOES ERRONEAS

Probabilidade: X Baixa 0 Média

O Alta

Impacto: [J Baixa ] Média

X Alta

Etapa: X Planejamento [J Selecéo de fornecedor

[0 Gestdo do Contrato

Causas:
Falta de conhecimento sobre o termo de referéncia.
Falta de atencdo;

Danos:

Atraso do processo licitatorio;

Auséncia de clausulas importantes na licitagéo;
Condic6es de execucdo do contrato inadequadas.

AcOes Preventivas:
1 - Reviséo do termo de referéncia.
2 - Analise juridica do termo de referéncia.

Responsavel:
1 — Equipe de Planejamento
da Secretaria da Saude.
2 — Setor juridico.

Acdes de Contingéncia:
Cancelamento da Contratacéo;
Contratacdo emergencial, se for o caso;
Inicio de um novo processo licitatorio.

Responsavel:
Gestor do contrato.




Risco 8: ERROS NOS PRAZOS DE ENTREGA

Probabilidade: X Baixa ] Média [l Alta

Impacto: [] Baixa Média [l Alta

Etapa: X Planejamento [0 Selecdo de fornecedor [0 Gestdo do Contrato
Causas:

Falta de comunicacéo clara do problema a ser resolvido;
Falta de atencdo;
Inexperiéncia.

Danos:

Atrasos na execucdo/entrega da solucao;

AcOes Preventivas: Responséavel:

Revisdo dos prazos de entrega. Equipe de Planejamento da
Secretaria da Saude.

Acdes de Contingéncia: Responsavel:

Acordar novos prazos com o vencedor da licitacao. Fiscal

Risco 9: PRECOS FORA DO VALOR DE MERCADO

Probabilidade: Baixa 0 Média 0 Alta

Impacto: [0 Baixa 0 Média Alta

Etapa: Planejamento [0 Selecdo de fornecedor [0 Gestdo do Contrato

Causas:

Dados desatualizados;

N&o observancia da Lei 14.133/2021;

Falta de atencdo.

Danos:

Sobrepreco da estimativa orcamentaria, resultando em sobrepreco da contratacéo;
Superfaturamento, caso a contratacdo se efetive.

Acdes Preventivas: Responsavel:

Observancia da lei 14.133/2024; Equipe responsavel peld
Revisdo dos orcamentos; cotacdo.

Acdes de Contingéncia: Responsavel:

Suspencao do processo licitatorio; Gestor do contrato.
Cancelamento da contratacdo.

Risco 10: DISCREPANCIA ENTRE OBJETO COTADO E OBJETO ESPECIFICADO

Probabilidade: X Baixa ] Media 1 Alta

Impacto: ] Baixa ] Media X Alta

Etapa: X Planejamento [J Selecdo de fornecedor [ Gestédo do Contrato
Causas:

Falta de atencdo;

N&o observancia quanto a especificacdo do objeto;

Danos:

Fracasso no processo licitatorio;

Sobrepreco;

Questionamentos por parte dos licitantes;

Impugnacéo do Edital.

AcOes Preventivas: Responsavel:

Revisdo dos orgcamentos; Equipe responsavel pela
cotacao.




AcOes de Contingéncia: Responsavel:
1 - Devolucdo para correcao; 1 — Equipe de licitag&o.
2 - Compra emergencial, se necessario, e inicio de novo processo; 2 — Gestor do contrato.

Risco 11: COTACAO VENCIDA

Probabilidade: X Baixa ] Média [l Alta

Impacto: [] Baixa ] Média X Alta

Etapa: [0 Planejamento X Selecdo de fornecedor [0 Gestdo do Contrato
Causas:

Demora no andamento do processo;
Coleta de orcamento sem observancia do prazo de validade.

Danos:

Atraso no processo;

Retrabalho.

AcOes Preventivas: Responséavel:

Observar os prazos ao realizar a cotagéo; Equipe responsavel pela

Revisar as cotacoes. cotacao.

Acdes de Contingéncia: Responsavel:

Devolucéo do processo para refazer os orcamentos; Equipe de licitacdo;

Se necessario solicitar nova Reserva Orcamentéria.

Risco 12: EDITAL PUBLICADO COM ERROS

Probabilidade: X Baixa 1 Media ] Alta

Impacto: ] Baixa 1 Media X Alta

Etapa: X Planejamento [1 Selecdo de fornecedor [ Gestdo do Contrato

Causas:

Falta de atencdo;

Inexperiéncia na elaboracdo de editais;

Danos:

Atraso no processo licitatorio;

Impugnacao do edital.

Acdes Preventivas: Responsavel:

Reviséo do edital; Pregoeiro ou Agente de
Contratacdo

Acdes de Contingéncia: Responsavel:

Publicagéo de errata; Pregoeiro ou Agente de

Retificacdo do edital. Contratacdo

Risco 13: ERRO NA EXIGENCIA DE DOCUMENTOS HABILITATORIOS

Probabilidade: X Baixa ] Media 1 Alta

Impacto: ] Baixa ] Media X Alta

Etapa: X Planejamento [J Selecdo de fornecedor [ Gestédo do Contrato

Causas:

Falta de conhecimento dos documentos necesséarios;
Falta de atencéo.

Danos:
Impugnacao e esclarecimentos do edital;
Solucdo que ndo atende a requisitos obrigatorios;

AcOes Preventivas: Responsavel:

Revisdo da documentacdo; Equipe de Planejamento da




Qualificacdo da equipe de planejamento Secretaria da Saude.

AcOes de Contingéncia: Responsavel:

1 - Requerer como forma de diligéncia a apresentacdo da documentacdo; |1 - Pregoeiro ou Agente de
2 - Cancelamento da contratacao; Contratagéo

2 - Se necessario, contratacdo emergencial; 2 - Gestor do contrato.

2 - Abertura de novo processo licitatorio

Risco 14: ERROS DE RECEBIMENTO DO OBJETO

Probabilidade: X Baixa 0 Média 0 Alta

Impacto: [0 Baixa 0 Média X Alta

Etapa: [0 Planejamento [0 Selecdo de fornecedor X Gestdo do Contrato
Causas:

Inexperiéncia do responsavel pelo recebimento;
Falta de atencdo;

Danos:

Prejuizos aos cofres publicos;

Demanda néo atendida corretamente,

Erros de estoque;

Acdes Preventivas: Responsavel:

1 - Capacitagdo do responsavel pelo recebimento; 1 - Gestor do contrato.
2 - Adocdo de métodos de conferéncia. 2 - Fiscal

Acdes de Contingéncia: Responsavel:

Se identificado em tempo, suspender o pagamento e solicitar correcdo ao|Fiscal

fornecedor;

Risco 15: ERROS DE CONFERENCIA QUALITATIVA E/OU QUANTITATIVA

Probabilidade: X Baixa ] Media 1 Alta

Impacto: ] Baixa ] Media X Alta

Etapa: 1 Planejamento [J Selecéo de fornecedor X Gestédo do Contrato
Causas:

Inexperiéncia do responsavel pelo recebimento;
Falta de atencdo;

Conferéncia puramente manual.

Danos:

Prejuizos aos cofres publicos;

Demanda néo atendida corretamente,

Erros de estoque;

Acdes Preventivas: Responsavel:
Capacitacdo dos conferentes; Secretaria da Saude.
Conferéncia quantitativa;

Acdes de Contingéncia: Responsavel:

1 - Se identificado em tempo, suspender o pagamento e solicitar corre¢do aofl - Fiscal

fornecedor; 2 - Gestor do contrato.
2 - Se ndo identificado em tempo, instaurar auditoria para apurar 0 erro e

realizar inventario para correcao da quantidade em estoque.

Risco 16: ERROS NA FISCALIZAC;AO DO CONTRATO

Probabilidade: X Baixa 0 Média 0 Alta

Impacto: [1 Baixa ] Media X Alta

Etapa: 1 Planejamento [J Selecdo de fornecedor X Gestdo do Contrato




Causas:

Falta de treinamento;

Falta de clareza das responsabilidades.
Danos:

Nao atendimento da demanda;
Prejuizos ao eréario publico;

Retrabalho;
AcOes Preventivas: Responséavel:
Treinamento do fiscal; Secretaria da Saude.

Clareza de comunicacdo entre fiscal, conferentes e responsaveis pelo
recebimento.

AcOes de Contingéncia: Responséavel:
Cancelamento da contrataco; Gestor do contrato.
Solicitacdo de compra emergencial, se necessario.

Risco 17: AVALIACAO DE DESEMPENHO INADEQUADA

Probabilidade: Baixa 0 Média 0 Alta

Impacto: [0 Baixa [0 Média Alta

Etapa: [0 Planejamento [J Selecéo de fornecedor Gestédo do Contrato
Causas:

Falta de conhecimento;
Falta das anotacGes do fiscal das ocorréncias do contrato;
Falta de clareza das responsabilidades.

Danos:
Realizacdo de novas contratacdes com empresas sem capacidade de atender as necessidades.
AcOes Preventivas: Responséavel:

1 - Observar os relatorios do fiscal do contrato para o qual sera realizada ajl - Gestor do contrato.
avaliacdo de desempenho;
2 - Relatar de forma clara se o desempenho do fornecedor foi aceitavel ou|2 — Fiscal
insuficiente para a contratacdo, apontando as ocorréncias e suas solucdes.

Acdes de Contingéncia: Responsavel:
Utilizacdo dos dados da avaliagdo do ano anterior para elaboracdo dos|Equipe de planejamento dal
estudos preparatérios. Secretaria da Saude.

Risco 18: ACIDENTES DURANTE A ENTREGA

Probabilidade: [J Baixa Média [l Alta

Impacto: [J Baixa ] Média X Alta

Etapa: [1 Planejamento [J Selecdo de fornecedor X Gestdo do Contrato
Causas:

Despreparo dos entregadores ao prender 0 equipamento ou descarregar;
Falha mecanica do guincho;

Danos:

Danos fisicos a pessoas proximas;

Danos materiais ao equipamento;

AcOes Preventivas: Responsavel:

1 — Contratar profissionais capacitados para entrega; 1 — Fornecedor.

2 — Contratar operador de guincho experiente. 2 — Secretaria da Saude.
3 — Exigir que sejam cumpridas as normas de seguranca durante a entrega. |3 — Fiscal do Contrato.
Acdes de Contingéncia: Responsavel:

1 — Caso haja vitimas, acionar imediatamente a emergéncia; 1 — Fiscal do Contrato.
1 — Caso haja danos ao equipamento, recusar o recebimento;




1 — Averiguar quem deu causa ao acidente (entregadores, operador do
guincho, etc);
4 — Deflagrar processo administrativo para apuracdo de responsabilidades; |2 — Fiscal do Contrato.

Risco 19: ADEQUACOES NECESSARIAS NAO REALIZADAS

Probabilidade: [] Baixa Média [l Alta

Impacto: [] Baixa ] Média X Alta

Etapa: X Planejamento [0 Selecdo de fornecedor [0 Gestdo do Contrato
Causas:

N&o ocorreu o contato antecipado com o proprietéario solicitando autorizacdo para alteracdo estrutural do
imovel;

Materiais solicitados pelo engenheiro para adequagéo néo foram adquiridos;

O proprietario do imével ndo concordou com as adequacdes;

Danos:
Impossibilidade de recebimento do equipamento por falta de acesso ao local onde serd instalado;
Acdes Preventivas: Responsavel:

Entrar em contato com o proprietario do imovel e formalizar a autorizacdo|Setor Solicitante.
para realizar as adequacdes;

Deflagrar a solicitagdo de compras dos materiais elencados pelo Engenheiro
No processo;

Deixar o setor competente pelas adequacdes ciente do processo para
realizacdo da adequacéo;

Caso o proprietario ndo concorde com as altera¢Ges, cancelar o processo de
compras ou suspendé-lo até encontrar imével compativel, mudando o setor|
de local para poder receber o equipamento.

Acdes de Contingéncia: Responsavel:

1 — Providenciar local para armazenamento adequado do equipamento; 1 — Fiscal do Contrato.
1 — Providenciar transporte para o equipamento para leva-lo até o local de
armazenamento e/ou, posteriormente, trazé-lo ao local de instalacgéo;

1 — Acionar o Setor competente para realizar as adequacdes;

2 — Providenciar os materiais necessarios com urgéncia, se for o caso; 2 — Setor Solicitante.

2 — Caso o proprietario ndo concorde com a adequacdes, procurar outro

imovel;

3 — Providenciar com urgéncia as adequacdes necessarias; 3 — Secretaria de Obras (setor
competente).

4 — Deflagrar processo administrativo para apuracdo da responsabilidade; |4 — Fiscal do Contrato.
4 — Gestor do Contrato.

Risco 20: CONTRATACAO DE GUINCHO NAO REALIZADA

Probabilidade: [J Baixa Média [l Alta

Impacto: ] Baixa 1 Média X Alta

Etapa: X Planejamento [J Selecdo de fornecedor [ Gestédo do Contrato
Causas:

O processo de contratacdo nao foi deflagrado;

O processo de contratacdo nao foi concluido;

O processo resultou em fracassado ou deserto;

Danos:

Impossibilidade de levar o equipamento até o local de instalac&o;
AcOes Preventivas: Responsavel:
Deflagrar antecipadamente o processo de locagdo do guincho conformefSetor Solicitante.
solicitado pelo engenheiro;

Adiar a entrega do equipamento até gue seja contratado o guincho;




AcOes de Contingéncia:

1 —Providenciar local para armazenamento adequado do equipamento ate que
se conclua a locagéo do guincho;

2 — Providenciar transporte para o equipamento para leva-lo até o local de
armazenamento e/ou, posteriormente, trazé-lo ao local de instalacdo;

2 — Identificar as causas da contratacdo do servico de guincho nao ter sido
finalizado;

3 —Tomar providéncias para a contratacdo com urgéncia do servico de
guincho;

4 — Deflagrar processo administrativo para apuracdo da responsabilidade;

Responsavel:
1 — Setor Solicitante.

2 — Fiscal do Contrato.

3 — Setor Solicitante.

4 — Gestor do Contrato.

Risco 21: FALHA NO EQUIPAMENTO

Defeitos de Fabricacao;
Ma utilizacdo do equipamento;

Probabilidade: X Baixa 0 Média 0 Alta

Impacto: [0 Baixa 0 Média X Alta

Etapa: [J Planejamento [1 Selecdo de fornecedor X Gestédo do Contrato
Causas:

Danos:
Falhas no funcionamento;
Impedimento de utilizacdo do equipamento;

Acdes Preventivas:

1 — Permitir que apenas pessoal autorizado manipule o equipamento;
2 — Exigir garantia contra defeitos de fabricacéo;

2 — Exigir indicacdo de Rede de Assisténcia Técnica

Responsavel:
1 — Fiscal do Contrato.
2 — Equipe de Planejamento.

Acdes de Contingéncia:

1 — Para os casos de defeito de fabricacdo, acionar a garantia junto ao
fornecedor;

1 — Em casos ndo cobertos pela garantia ou ma utilizacdo, providenciar
conserto junto a rede técnica autorizada;

Responsavel:
1 — Fiscal do Contrato.

2 — Gestor do Contrato.

2 — Em casos de ma utilizacdo, apurar as responsabilidades;

Marilia, aos 04 de novembro de 2024.

WAGNER MAFRA DOS SANTOS
Responsavel pela Elaboragédo




