
Bancos: B.D.I.

Obra:  Construção de Sarjetão 24,0%

Orçamento Construção de sarjetão 50 m²

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Sem BDI

1 Corte e Demolição R$ 1.916,96

2  105008 SINAPI UN 6 5,13 6,36 R$ 30,78

3  11912 ORSE m 54 13,92 17,26 R$ 751,68

4  03.07.030 CPOS/CDHU m² 50 22,69 28,13 R$ 1.134,50

5 Preparo do Solo R$ 56,00

6  07.11.020 CPOS/CDHU
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador

m³ 7,5 7,47 9,26 R$ 56,00

7 Concretagem R$ 2.807,39

8  11.18.040 CPOS/CDHU Lastro de pedra britada m³ 2,5 219,25 271,87 R$ 548,12

9  11.16.040 CPOS/CDHU
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

m³ 7,5 178,72 221,61 R$ 1.340,40

10  040120 SBC
TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q92 15x15cm 4,2mm(1,48kg/m2)

m² 50 15,46 19,17 R$ 773,00

11  3969 ORSE Mão de obra de servente h 7,5 19,45 24,11 R$ 145,87

12 Sinalização e Segurança R$ 447,64

13  102656 SINAPI M 62 7,22 8,95 R$ 447,64

14 Limpeza Final R$ 652,14
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Valor Unit 
com BDI

LOCAÇÃO COM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO. 
AF_03/2024

Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 
01

Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 
fragmentação e acomodação do material

SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. 
AF_03/2024



15  20.004.0130-A EMOP m² 108 2,33 2,88 R$ 251,64

16  05.08.080 CPOS/CDHU
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km

m³ 10 40,05 49,66 R$ 400,50

Data: 15/09/26

Total sem BDI R$ 5.880,13
Total do BDI R$ 1.411,23
Total Geral R$ 7.291,36

DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE RUAS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS 
E EPI
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