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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construcdo de Sarjetdes
Municipio: Paraguacu Paulista — SP

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes técnicas para execucdo de
50 (cinquenta) sarjetdes de concreto em vias publicas no municipio de Paraguacu Paulista — SP.

Os servicos compreendem locagdo topografica, sinalizacao e isolamento da area, corte e demolicao
do pavimento existente, preparo e compactacdo do solo, execucdo de lastro de pedra britada,
instalacdo de tela eletrossoldada, lancamento e adensamento do concreto, limpeza final e transporte
do material removido, visando melhorar as condi¢des de drenagem superficial das aguas pluviais e
garantir melhores condicoes de trafegabilidade e conservacao da via publica.

Para fins de memoria de calculo e composicao do orcamento, foram considerados 50 (cinquenta)
sarjetOes, adotando-se como dimensao de referéncia 2,00 m de largura por 25,00 m de comprimento
para cada unidade, correspondendo a 50,00 m? por sarjetdo e area total estimada de 2.500,00 m2.

O valor de referéncia da composicdo para cada sarjetdo é de R$ 7.291,36, incluindo BDI de 24,00%,
resultando em custo aproximado de R$ 145,8272 por metro quadrado. Para 50 (cinquenta) sarjetdes,
o valor global estimado corresponde a R$ 364.568,00 (trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos
e sessenta e oito reais). O fornecimento do concreto ndo sera de responsabilidade da contratada, pois
sera realizado diretamente pela Municipalidade.

2. LOCALIZACAO DA OBRA

A obra sera executada em vias publicas do municipio de Paraguacu Paulista — SP, nos locais
definidos pela Municipalidade e indicados em projeto e/ou ordem de servigo, totalizando 50
(cinquenta) sarjetdes.
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3. DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servigos compreendem todas as etapas necessarias para execucao dos sarjetoes, incluindo:

* Locacao topografica da intervencao;

* Sinalizacdo e isolamento da area de trabalho;

* Corte e demolicdo mecanizada do pavimento existente;

* Preparo, regularizacdo e compactacao do solo;

* Execucdo de lastro de pedra britada e instalacao de tela eletrossoldada Q92;

* Lancamento, adensamento, nivelamento e acabamento do concreto;

* Limpeza final, remocao e transporte dos residuos provenientes da intervencao.

Todos os servicos deverdo seguir as normas técnicas vigentes, especificagoes da planilha
orcamentaria e boas praticas de engenharia.

4. SERVICOS PRELIMINARES

Antes do inicio dos servicos deverdo ser executadas as seguintes atividades:

* Mobilizacdo de equipamentos e mado de obra;

* Sinalizacdo e isolamento da éarea de trabalho;

* Locagdo da intervengdo com uso de equipamento topografico;
* Verificagcdo das condi¢es do pavimento existente;

* Organizacdo do trafego durante a execucdo da obra.

A locacao devera ser executada com equipamento topografico, adotando-se 6 pontos de referéncia
por sarjetdo, totalizando aproximadamente 300 pontos para as 50 unidades, de modo a garantir o
correto posicionamento, alinhamento, cotas e caimentos necessarios ao escoamento superficial. A
contratada devera garantir a seguranca dos pedestres, motoristas e trabalhadores durante todas as
etapas da execucao.
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5. CORTE E DEMOLICAO DO PAVIMENTO

Inicialmente sera executado o corte do pavimento de asfalto/concreto com utilizagdo de maquina
equipada com disco diamantado, proporcionando acabamento regular e evitando danos as areas
adjacentes.

Para cada sarjetdo, o corte sera executado em extensao aproximada de 54,00 m, correspondente ao
perimetro da area de 2,00 m x 25,00 m, totalizando aproximadamente 2.700,00 m de corte para os
50 sarjetoes.

Apos o corte, sera realizada a demolicdo mecanizada do pavimento asfaltico existente, incluindo
fragmentacdo, levantamento e acomodacao do material demolido para posterior remogao e
destinacdo adequada.

A érea estimada de demoligdo corresponde a aproximadamente 50,00 m? por sarjetdo, totalizando
aproximadamente 2.500,00 m? para as 50 unidades.

6. PREPARO DO SOLO

Apds a remocdo do pavimento existente, sera realizado o preparo da base para recebimento do
concreto do sarjetdo.

Os servicos compreendem:

* Regularizac¢ao do fundo;
* Compactagao do solo;
* Reaterro mecanizado quando necessario.

O reaterro compactado sera executado mecanicamente, utilizando compactador apropriado, em
volume estimado de 7,50 m3 por sarjetdao, correspondente a area de 50,00 m? com espessura média
de 0,15 m, totalizando aproximadamente 375,00 m? para os 50 sarjetdes.

7. LASTRO, ARMADURA E CONCRETAGEM

Concluido o preparo e a compactacao do solo, sera executado o lastro de pedra britada, seguido da
instalacdo da tela eletrossoldada e da concretagem do sarjetao.

Os servicos compreendem:
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* Execucdo de lastro de pedra britada com espessura de 0,05 m;

* Instalacdo de tela eletrossoldada nervurada Q92, malha 15 x 15 cm, fio 4,2 mm;

* Lancamento, espalhamento e nivelamento do concreto;

* Adensamento mecanico e acabamento superficial, respeitando os niveis e caimentos
definidos pela locacao topografica.

Para cada sarjetdo serdo executados aproximadamente 2,50 m3 de lastro de pedra britada,
correspondentes a 50,00 m? com 0,05 m de espessura; 50,00 m? de tela eletrossoldada Q92; e 7,50
m? de concreto, correspondentes a espessura de 0,15 m. Para os 50 sarjetdes, estimam-se
aproximadamente 125,00 m3 de lastro de pedra britada, 2.500,00 m? de tela eletrossoldada Q92 e
375,00 m3 de concreto.

O concreto a ser empregado na execucgao dos sarjetdes sera fornecido diretamente pela
Municipalidade e devera possuir resisténcia caracteristica a compressao fck = 30 MPa, com
trabalhabilidade compativel com o lancamento, adensamento, nivelamento e acabamento previstos.
Cabera a contratada executar os servicos de recebimento no local, lancamento, espalhamento,
adensamento, nivelamento e acabamento do concreto, conforme a planilha orcamentéria. Apés cada
concretagem, devera ser respeitado periodo minimo de cura de 21 (vinte e um) dias. Durante todo
esse periodo, o respectivo sarjetdao devera permanecer devidamente isolado e sinalizado, sendo
expressamente vedada a liberacdo ao trafego antes do término dos 21 (vinte e um) dias. A liberagao
da via somente podera ocorrer ap6s o cumprimento integral desse prazo e mediante autorizacdao da
fiscalizacao.

8. MAO DE OBRA, SINALIZACAO E SEGURANCA

Durante a execugao dos servicos sera empregada mao de obra de apoio para auxilio nas atividades
de preparo da base, posicionamento da tela, concretagem, acabamento, limpeza e organizagao do
local, adotando-se como referéncia 7,50 horas de servente por sarjetdo, totalizando
aproximadamente 375,00 horas para as 50 unidades.

Toda a equipe devera utilizar equipamentos de protecao individual — EPI, conforme exigéncias das
normas de seguranca do trabalho. Cada area de intervencao devera permanecer sinalizada e isolada
com fita fixada em cones plasticos, considerando-se aproximadamente 62,00 m de sinalizacao por
sarjetdao, correspondendo a até 3.100,00 m considerados no quantitativo global das 50 unidades. A
sinalizacdo e o isolamento de cada sarjetdo deverdo ser mantidos obrigatoriamente durante todo o
periodo minimo de cura de 21 (vinte e um) dias, podendo ser retirados somente apos o término
desse prazo e mediante autorizacdo da fiscalizacao.
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9. LIMPEZA FINAL E TRANSPORTE

Apos a conclusdo dos servigos, sera realizada limpeza geral da area de intervencado e destinagao do
material removido, incluindo:

* Retirada de residuos e materiais excedentes;

* Desobstrugdo e limpeza da area e do pavimento adjacente;

» Carregamento e transporte do entulho para local de destinacdo adequado;

* Liberacdo da via ao trafego somente apés o periodo minimo de cura de 21 (vinte e um) dias
e mediante autorizagdo da fiscalizagao.

A érea estimada para limpeza final corresponde a aproximadamente 108,00 m? por sarjetdo,
totalizando aproximadamente 5.400,00 m? para as 50 unidades. Para o transporte de entulho,
considera-se volume aproximado de 10,00 m3 por sarjetdo, totalizando aproximadamente 500,00 m?,
com distancia de transporte prevista entre 5 km e 10 km, conforme a composicdo or¢camentaria.

10. MATERIAIS

Todos os materiais empregados deverdo atender as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT e as especificacdes constantes na planilha orcamentaria, especialmente a pedra
britada destinada ao lastro, a tela eletrossoldada nervurada Q92 e o concreto com fck = 30 MPa
fornecido pela Municipalidade para execugao dos sarjetGes.

Os materiais deverdo possuir qualidade adequada, sendo recusados aqueles que apresentarem
defeitos, danos ou caracteristicas incompativeis com os servigos executados. A tela devera ser
posicionada de forma estavel e uniforme antes da concretagem, evitando deslocamentos durante o
lancamento e adensamento do concreto.

11. CONSIDERACOES FINAIS

Os servicos deverdo ser executados conforme as boas praticas da engenharia, respeitando
rigorosamente os niveis, alinhamentos, cotas e caimentos definidos pela locacao topografica, de
modo a assegurar o perfeito direcionamento das aguas pluviais e evitar pontos de empocamento.

A execucdo dos sarjetdes tem como finalidade melhorar o escoamento das dguas pluviais,
contribuindo para a conservacao do pavimento e a seguranca dos usuarios. Divergéncias verificadas
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em campo que afetem niveis, declividades, dimensdes ou interferéncias deverdo ser comunicadas a
fiscalizacdo antes da continuidade dos servigos.
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