
BDI: 24,23%

COD. ITEM DESCRIÇÃO QTD. UN. P.UNIT. TOTAL C/ BDI %

02.08.050 1.1
Placa em lona com impressão digital e estrutura 

em madeira
6,00 M2 R$ 205,77 R$ 1.234,62 R$ 1.533,77 0,06%

R$ 1.234,62 R$ 1.533,77 0,06%

07.01.020 2.1
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª 

categoria, em campo aberto
2758,90 M3 R$ 16,03 R$ 44.225,20 R$ 54.940,97 2,27%

R$ 44.225,20 R$ 54.940,97 2,27%

54.01.030 3.1

Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 

compactação do subleito mínimo de 95% do PN 

e transporte até o raio de 1 km

9.760,97 M2 R$ 29,48 R$ 287.753,40 R$ 357.476,05 14,77%

105647 3.2

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 

40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM 

USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2024

1.464,15 M3 R$ 219,22 R$ 320.969,98 R$ 398.741,01 16,48%

54.03.240 3.3 Imprimação betuminosa impermeabilizante 9.760,97 M2 R$ 13,00 R$ 126.892,61 R$ 157.638,69 6,51%

54.03.230 3.4 Imprimação betuminosa ligante 9.760,97 M2 R$ 6,54 R$ 63.836,74 R$ 79.304,38 3,28%

54.03.210 3.5
Camada de rolamento em concreto betuminoso 

usinado quente - CBUQ
292,83 M3 R$ 1.539,32 R$ 450.757,69 R$ 559.976,28 23,14%

R$ 1.250.210,42 R$ 1.553.136,41 64,18%

54.06.151 4.1
Execução de perfil extrusado no local, sem 

concreto
58,73 M3 R$ 448,67 R$ 26.348,59 R$ 32.732,85 1,35%

11.01.630 4.2
Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil 

extrudado
58,73 M3 R$ 622,17 R$ 36.537,56 R$ 45.390,61 1,88%

02.10.040 4.3 Locação de rede de canalização 750,68 M R$ 1,51 R$ 1.133,53 R$ 1.408,18 0,06%

07.02.080 4.4

Escavação mecanizada de valas ou cavas com 

profundidade acima de 4 m, com escavadeira 

hidráulica

3.307,66 M3 R$ 23,32 R$ 77.134,51 R$ 95.824,20 3,96%

08.01.040 4.5 Escoramento de solo descontínuo 473,40 M2 R$ 60,69 R$ 28.730,65 R$ 35.692,09 1,47%

06.11.040 4.6
Reaterro manual apiloado sem controle de 

compactação
375,34 M3 R$ 21,19 R$ 7.953,45 R$ 9.880,57 0,41%

49.12.140 4.7 Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão 7,00 UN R$ 5.266,79 R$ 36.867,53 R$ 45.800,53 1,89%

49.12.120 4.8
Chaminé para poço de visita tipo PMSP em 

alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço
2,10 M R$ 780,44 R$ 1.638,92 R$ 2.036,03 0,08%

49.06.420 4.9
Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, 

classe D 400 (ruptura> 400 kN)
7,00 UN R$ 673,02 R$ 4.711,14 R$ 5.852,65 0,24%

49.12.030 4.10
Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de 

concreto
10,00 UN R$ 6.026,54 R$ 60.265,40 R$ 74.867,71 3,09%

46.12.020 4.11 Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm 130,08 M R$ 135,22 R$ 17.589,42 R$ 21.851,34 0,90%

46.12.100 4.12 Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm 383,90 M R$ 478,63 R$ 183.746,06 R$ 228.267,73 9,43%

46.12.120 4.13 Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm 236,70 M R$ 649,15 R$ 153.653,81 R$ 190.884,13 7,89%

R$ 636.310,57 R$ 790.488,62 32,66%

70.02.012 5.1

Sinalização horizontal em laminado 

elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, 

para faixas

45,05 M2 R$ 200,50 R$ 9.032,53 R$ 11.221,11 0,46%

70.03.001 5.2

Placa para sinalização viária em chapa de aço, 

totalmente refletiva com película IA/IA - área até 

2,0 m²

1,80 M2 R$ 1.657,34 R$ 2.983,21 R$ 3.706,04 0,15%

70.04.001 5.3
Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e 

comprimento de 3,6 m
3,00 UN R$ 1.352,20 R$ 4.056,60 R$ 5.039,51 0,21%

R$ 16.072,34 R$ 19.966,66 0,83%

R$ 1.931.980,81 R$ 2.420.066,43 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ - SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: INFRAESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL

LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL CDHU 201 (NÃO DESONERADO)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SUB TOTAL

3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

2 SERVIÇOS TERRAPLANAGEM

SUB TOTAL

CREA/SP5069369000

SUB TOTAL

TOTAL DA OBRA

Queiroz, 20 de Maio de 2026

REINALDO AP. SILVA FILHO

ENGENHEIRO CIVIL

4 SERVIÇOS DE DRENAGEM

SUB TOTAL

5 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO

SUB TOTAL


