PREFEITURA MUNIGIPAL DE QUEIROZ

CNPJ 44.568.749/0001-05
Estado de S&o Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ - SP

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: INFRAESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL

BDI:

24,23%

LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL

CDHU 201 (NAO DESONERADO)

DESCRICAO
SERVICOS PRELIMINARES

QTD.

UN.

P.UNIT.

TOTAL C/ BDI

%

02.08.050 | 1.1 |Flacaem lonacom impressio digital e estrutura 6,00 M2 | R$ 205,77 R$ 1.234,62 R$ 1.533,77 0,06%
em madeira
SUB TOTAL R$ 1.234,62 R$ 1.533,77 0,06%
= O RRAP
07.01.020 | 2.1 |Escavacdo e carga mecanizada em solo de 1 275890 | M3 | RS$ 16,03 R$ 44.225,20 R$ 54.940,97 2,27%
categoria, em campo aberto
SUB TOTAL R$ 44.225,20 R$ 54.940,97 2,27%
R OS DE PA ACAO
Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
54.01.030 3.1 compactacao do subleito minimo de 95% do PN 9.760,97 M2 R$ 29,48 R$ 287.753,40 R$ 357.476,05 14,77%
e transporte até o raio de 1 km
CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA
PAVIMENTACAO DE SOLO
(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA -
105647 3.2 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM 1.464,15 M3 R$ 219,22 R$ 320.969,98 R$ 398.741,01 16,48%
USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_09/2024
54.03.240 3.3 Imprimacao betuminosa impermeabilizante 9.760,97 M2 R$ 13,00 R$ 126.892,61 R$ 157.638,69 6,51%
54.03.230 3.4 Imprimacao betuminosa ligante 9.760,97 M2 R$ 6,54 R$ 63.836,74 R$ 79.304,38 3,28%
54.03.210 | 35 |Camadaderolamentoem concretobetuminoso | 5q, g3 | M3 | R§1.539,32 | RS 450.757,69 R$ 550.976,28 | 23,14%
usinado quente - CBUQ
SUB TOTAL| R$ 1.250.210,42 | R$ 1.553.136,41 64,18%
4 SERVICOS DE DRENAGEM
54.06.151 | 4.1 f:;gftio de perfil extrusado no local, sem 58,73 M3 | R$ 448,67 R$ 26.348,59 R$ 32.732,85 1,35%
11.01.630 | 4.2 |concretousinado, fck =25 MPa - para perfil 58,73 M3 | R$622,17 R$ 36.537,56 R$ 45.390,61 1,88%
extrudado
02.10.040 4.3 Locacéao de rede de canalizacao 750,68 M R$ 1,51 R$ 1.133,53 R$ 1.408,18 0,06%
Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com
07.02.080 4.4 profundidade acima de 4 m, com escavadeira 3.307,66 M3 R$ 23,32 R$ 77.134,51 R$ 95.824,20 3,96%
hidraulica
08.01.040 4.5 Escoramento de solo descontinuo 473,40 M2 R$ 60,69 R$ 28.730,65 R$ 35.692,09 1,47%
06.11.040 | 4.6 |rcaterro manualapiloado sem controle de 37534 | M3 | R$21,19 R$ 7.953,45 R$ 9.880,57 0,41%
compactacao
49.12.140 4.7 Poco de visita em alvenaria tipo PMSP - balao 7,00 UN | R$ 5.266,79 R$ 36.867,53 R$ 45.800,53 1,89%
49.12.120 | 4. |Chaminé para poco de visita tipo PMSP em 2,10 M | R$ 780,44 R$ 1.638,92 R$ 2.036,03 0,08%
alvenaria, diametro interno 70 cm - pescoco
Tampao em ferro fundido, diametro de 600 mm, o
49.06.420 4.9 classe D 400 (ruptura> 400 kN) 7,00 UN R$ 673,02 R$ 4.711,14 R$ 5.852,65 0,24%
49.12.030 | 4.10 CB;’;;SEOIOI’O dupla tipo PMSP com tampa de 10,00 UN | R$6.026,54 | R$ 60.265,40 R$ 74.867,71 3,00%
46.12.020 4.11 Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm 130,08 M R$ 135,22 R$ 17.589,42 R$ 21.851,34 0,90%
46.12.100 4.12 |Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm 383,90 M R$ 478,63 R$ 183.746,06 R$ 228.267,73 9,43%
46.12.120 4.13  |Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm 236,70 M R$ 649,15 R$ 153.653,81 R$ 190.884,13 7,89%
SUB TOTAL| R$ 636.310,57 R$ 790.488,62 32,66%
R O D A A AO
Sinalizacao horizontal em laminado
70.02.012 5.1 elastoplastico retrorefletivo e antiderrapante, 45,05 M2 R$ 200,50 R$ 9.032,53 R$ 11.221,11 0,46%
para faixas
Placa para sinalizacao viaria em chapa de ago,
70.03.001 5.2 totalmente refletiva com pelicula IA/IA - area até 1,80 M2 R$ 1.657,34 R$ 2.983,21 R$ 3.706,04 0,15%
2,0 m?
70.04.001 | 5.3 |Cclunasimples (PP), diametrode21/27e 3,00 UN | R$ 1.352,20 R$ 4.056,60 R$ 5.039,51 0,21%
comprimento de 3,6 m
SUB TOTAL R$ 16.072,34 R$ 19.966,66 0,83%
DA OBRA R$ 1.931.980,8 R$ 2.420.066,4 00,00%
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