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Descrição  

Trata-se do projeto, que consiste na Readequação de Infraestrutura de 

Acesso à Praça da Mãe, Município de Queiroz/SP 

 
 

1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO  
 
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Na obra deverá ficar um encarregado da obra, o engenheiro 

responsável pela execução. 

 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.2.1.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS 

A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltada para a via que forneça a melhor 

visualização, deverá ser confeccionada em chapas planas, metálicas 

galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material 

resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico  

(polietileno), para fixação ou adesivação na placa. Quando isso não for 

possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. 

Dimensões mínimas: 2,00 metros de comprimento x 3,00 metros de 

altura. 

 
1.3. SERVIÇO DEMOLIÇÃO PISO E INSTALAÇÃO DE PISO 

INTERTRAVADO 

Os serviços de demolição do piso e instalação de piso intertravado 

compreenderão a remoção das calçadas de concreto existentes, limpeza da 

área, nivelamento e regularização da base, compactação mecânica do solo, 

execução do novo pavimento em piso intertravado e implantação de rampas 

de acessibilidade em pontos específicos, conforme projeto, de modo a garantir 

adequado acabamento, durabilidade, acessibilidade e segurança para os 

usuários. 

Inicialmente, deverá ser executada a demolição mecanizada do piso de 

concreto simples existente, sem reaproveitamento, com uso de martelete 

manual, observando-se previamente a estabilidade dos elementos com 

função estrutural eventualmente existentes no entorno da intervenção. Antes 
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do início dos serviços, deverão ser verificados os EPC necessários e utilizados 

os EPI adequados à atividade, garantindo segurança durante toda a 

execução. O material resultante da demolição deverá ser removido e 

destinado adequadamente, mantendo-se o local limpo e desobstruído para o 

prosseguimento das etapas subsequentes. 

Após a demolição, deverá ser executada a limpeza da área, seguida do 

nivelamento, regularização e compactação mecânica do solo, com 

compactador de solos tipo placa vibratória, de forma a proporcionar base 

adequada e estável para a execução do novo pavimento. A compactação 

deverá ser executada conforme previsto em projeto, garantindo as condições 

necessárias para o bom desempenho do revestimento final. 

Concluída a preparação da base, deverá ser iniciada a execução do 

pavimento intertravado com bloco retangular cor natural, dimensões de 20 x 

10 cm e espessura de 6 cm. A execução deverá compreender o lançamento e 

espalhamento da camada de assentamento em areia ou pó de pedra, a 

execução das mestras para nivelamento, o espalhamento e regularização do 

material com régua metálica, a marcação do assentamento com linhas-guia 

e a colocação das peças conforme o padrão definido em projeto. Os ajustes e 

arremates junto aos cantos e interferências deverão ser executados com 

peças cortadas por serra de disco diamantada. Após o assentamento, deverá 

ser executado o rejuntamento com material granular apropriado, espalhado 

e varrido sobre a superfície para preenchimento das juntas, seguido da 

compactação final, de modo a promover o adequado acomodamento das 

peças na camada de assentamento. 

Nos locais indicados em projeto, também deverão ser executadas 

rampas de acessibilidade em concreto moldado in loco, tanto em calçada 

nova quanto em calçada pré-existente, com largura menor que 3,00 m, 

concreto com resistência característica de 25 MPa e instalação de piso 

podotátil. A execução das rampas deverá compreender a marcação do 

desenho, montagem do gabarito, limpeza da base, posicionamento do 

gabarito, execução da camada de brita, preparação, lançamento, 

espalhamento e desempeno do concreto, remoção das estacas de 

posicionamento e instalação do piso podotátil, garantindo conformidade com 

as condições de acessibilidade previstas em projeto. 

Ao final dos serviços, o pavimento deverá apresentar superfície regular, 

bem alinhada, devidamente nivelada, firme e com acabamento compatível 
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com as condições de uso, garantindo adequada circulação de pedestres, 

durabilidade do sistema e atendimento às condições de acessibilidade 

previstas para a via 

 

1.4. SERVIÇO DEMOLIÇÃO PISO E INSTALAÇÃO DE PISO 

INTERTRAVADO 

 

Os serviços de guias compreenderão a retirada manual das guias pré-

moldadas existentes, inclusive limpeza e empilhamento, bem como o 

posterior reassentamento de guias pré-moldadas retas e/ou curvas, 

conforme a readequação do alinhamento da via e das calçadas. 

Inicialmente, deverá ser executada a retirada manual das guias pré-

moldadas existentes, inclusive do apoio em concreto, quando houver, com os 

devidos cuidados para permitir o reaproveitamento das peças em boas 

condições. Após a retirada, deverá ser feita a limpeza, seleção e acomodação 

manual das guias, de forma organizada. 

Posteriormente, deverá ser executado o reassentamento das guias pré-

moldadas, retas e/ou curvas, conforme o traçado definido em projeto. O 

serviço deverá compreender o posicionamento, alinhamento, assentamento 

e fixação das guias, com emprego de concreto e argamassa de cimento e 

areia, garantindo estabilidade e acabamento adequado. 

Ao final, as guias deverão apresentar perfeito alinhamento, firmeza e 

compatibilidade com os demais elementos executados, contribuindo para a 

adequada contenção do pavimento e das calçadas. 

 

Queiroz, 13 de Maio de 2026. 
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