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EDEN QUÍMICA INDUSTRIAL

ALLTAPE FITAS ADESIVAS

LOLLY BRASIL

CPIC BRASIL FIBRAS DE VIDRO LTDA

BECA FUNDIÇÃO

RUA DR. SEBASTIÃO ARMELIN

BELMOUNT INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI
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RUA JOSÉ GARCIA RODRIGUES FILHO

LO
LLY BR

ASIL

RUA DR. SEBASTIÃO ARMELIN

95

RUA DR. SEBASTIÃO ARMELIN
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PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE À DEMOLIR

GUIA EXISTENTE À DEMOLIR

LEGENDA - ÁREAS: 

TOTAL: 10.787,10 m²

TOTAL: 1.205,80 m

FOLHA:
03/06

DESENHO:
JESSICA

DATA:
ESCALAS : 

PREFEITO MUNICIPAL VITOR HUGO RICCOMINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

LOCAL: AV. DR. SEBASTIÃO ARMELIN, RUA ANTONIO PAGOTTO NETO E RUA JOSÉ GARCIA 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM.

ASSUNTO: PLANTA BAIXA DE DEMOLIÇÃO.

RESPONSÁVEIS CIENTES

SECRETARIA DE PROJETOS, CONVÊNIOS 
E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

SECRETÁRIO DE PROJETOS, CONVÊNIOS E 
LUÍS FELIPE RUSIGNELLI

PREFEITO MUNICIPAL
VITOR HUGO RICCOMINI

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO
MARIO DE OLIVEIRA OMIL

CAPTAÇÃO DE RECURSOS ART: 28027230232038732 1:1.000

RODRIGUES FILHO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORTE PRETO - MUNICÍPIO DE CAPIVARI/SP.

DEZEMBRO/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO
JESSICA BELCHIOR CASTELLO

RRT: 13831014
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