
   Estância Turística Hidromineral de Serra Negra

CNPJ: 44.847.663/0001-11       

Obra

Implantação de Melhorias no Complexo Turístico Lucillo Marchi (Alto da 

Serra)

Valor Final do 

Orçamento

294.691,43

BDI 20,34 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   Serviços Preliminares 1 3.548,72 3.548,72 1,20 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 7 421,28 506,96 3.548,72 1,20 %

 2   Implantação de passagem de animal aérea 1 23.660,64 23.660,64 8,03 %

 2.1  4413994 SICRO3 Passagem aérea de animais com rede de cabos de aço revestido em PVC e 

cordas de nylon 12mm trançado apoiadas em  varas de eucalipto tradado com Ø 

de 6 a 8cm interligadas a postes de madeira de 12 m, inclusive plataformas de 

madeira em eucalipto tratado autoclavado

m 27 728,21 876,32 23.660,64 8,03 %

 3   Reservatório de Água 1 133.616,94 133.616,94 45,34 %

 3.1   Fundação 1 27.241,52 27.241,52 9,24 %

 3.1.1  07.02.020 CPOS/CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 14,4 10,88 13,09 188,49 0,06 %

 3.1.2  07.01.120 CPOS/CDHU Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 14,4 13,97 16,81 242,06 0,08 %

 3.1.3  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_07/2026

m² 16 4,83 5,81 92,96 0,03 %

 3.1.4  12.05.030 CPOS/CDHU Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t M 30 75,40 90,73 2.721,90 0,92 %

 3.1.5  11.18.140 CPOS/CDHU Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado m³ 4,8 222,52 267,78 1.285,34 0,44 %

 3.1.6  09.01.020 CPOS/CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 12,8 106,43 128,07 1.639,29 0,56 %

 3.1.7  10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1024 9,02 10,85 11.110,40 3,77 %

 3.1.8  11.01.130 CPOS/CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 12,8 445,13 535,66 6.856,44 2,33 %

 3.1.9  11.16.040 CPOS/CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 12,8 201,56 242,55 3.104,64 1,05 %

Orçamento Sintético com Fórmulas

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2026 - São 

Paulo

SBC - 09/2026 - São Paulo

SICRO3 - 04/2026 - São 

Paulo

SIURB - 01/2026 - São 

20,34% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 3.2   Reservatório 1 53.817,46 53.817,46 18,26 %

 3.2.1  7107377 SICRO3 Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros 

pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - 

areia e brita comerciais

un 1 44.721,18 53.817,46 53.817,46 18,26 %

 3.3   Gradil 1 5.676,69 5.676,69 1,93 %

 3.3.1  16.01.092 FDE PT-50 Portão de abrir em tubo de aço galvanizado, tela em arame galvanizado 

fio 10 em malha quadrangular 2", inclusive pintura, fundo p/ galvanizado e 2 

demãos de tinta esmalte a base d'água

m² 2,2 844,92 1.016,77 2.236,89 0,76 %

 3.3.2  98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO FIO 10, MALHA QUADRANGULAR 2" (INCLUSIVE MURETA 

EM CONCRETO). AF_12/2025

M 15 156,30 188,09 2.821,35 0,96 %

 3.3.3  33.10.050 CPOS/CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 14,25 36,07 43,40 618,45 0,21 %

 3.4   Hidrantes 1 4.110,20 4.110,20 1,39 %

 3.4.1  08.08.028 FDE AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2"  E ESGUICHO 

REGULAVEL

UN 1 1.484,39 1.786,31 1.786,31 0,61 %

 3.4.2  50.01.180 CPOS/CDHU Hidrante de coluna com duas saídas, 4´x 2 1/2´ - simples UN 1 1.931,11 2.323,89 2.323,89 0,79 %

 3.5   Linha Adutora e Ponto Terminal de Água 1 42.771,07 42.771,07 14,51 %

 3.5.1  07.02.020 CPOS/CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 160 10,88 13,09 2.094,40 0,71 %

 3.5.2  11.18.020 CPOS/CDHU Lastro de areia m³ 20 254,59 306,37 6.127,40 2,08 %

 3.5.3  106106 SINAPI ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE 

DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_05/2024

M 500 41,99 50,53 25.265,00 8,57 %
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 3.5.4  103492 SINAPI FITA DE SINALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 500 1,23 1,48 740,00 0,25 %

 3.5.5  07.11.020 CPOS/CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 158,0758313 7,11 8,55 1.351,54 0,46 %

 3.5.6  09.06.026 FDE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M UN 2 495,17 595,88 1.191,76 0,40 %

 3.5.7  5995 ORSE Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de 

pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro 24", diam. =   75mm

un 1 592,53 713,05 713,05 0,24 %

 3.5.8  47.12.350 CPOS/CDHU Ventosa de tríplice função em ferro dúctil flangeada, classe PN-10/16/25, DN= 

75mm

UN 1 2.463,05 2.964,03 2.964,03 1,01 %

 3.5.9  50.01.180 CPOS/CDHU Hidrante de coluna com duas saídas, 4´x 2 1/2´ - simples UN 1 1.931,11 2.323,89 2.323,89 0,79 %

 4   Guarita 1 64.599,52 64.599,52 21,92 %

 4.1   Fundação - Brocas e Vigas Baldrame 1 3.981,54 3.981,54 1,35 %

 4.1.1  06.01.020 CPOS/CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 0,8364 59,75 71,90 60,13 0,02 %

 4.1.2  12.01.041 CPOS/CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 12 83,92 100,98 1.211,76 0,41 %

 4.1.3  10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 66,4 9,02 10,85 720,44 0,24 %

 4.1.4  09.01.020 CPOS/CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 9,96 106,43 128,07 1.275,57 0,43 %

 4.1.5  11.03.090 CPOS/CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 0,83 512,94 617,27 512,33 0,17 %

 4.1.6  11.16.040 CPOS/CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 0,83 201,56 242,55 201,31 0,07 %

 4.2   Estrutura Aparente - Pilares, Vigas de Cobertura e Laje de Cobertura 1 12.894,57 12.894,57 4,38 %

 4.2.1  10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 192 9,02 10,85 2.083,20 0,71 %
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 4.2.2  09.02.040 CPOS/CDHU Forma plana em compensado para estrutura aparente m² 19,2 182,83 220,01 4.224,19 1,43 %

 4.2.3  11.03.090 CPOS/CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 1,6044 512,94 617,27 990,34 0,34 %

 4.2.4  11.16.060 CPOS/CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 1,6 139,22 167,53 268,04 0,09 %

 4.2.5  14.20.010 CPOS/CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 1,8496 1.803,29 2.170,07 4.013,76 1,36 %

 4.2.6  13.01.130 CPOS/CDHU Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa 

com concreto de 25 MPa

m² 8 136,60 164,38 1.315,04 0,45 %

 4.3   Contrapiso 1 1.430,99 1.430,99 0,49 %

 4.3.1  06.11.020 CPOS/CDHU Reaterro manual para simples regularização sem compactação m³ 8,11 10,27 12,35 100,15 0,03 %

 4.3.2  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_07/2026

m² 16,22 4,83 5,81 94,23 0,03 %

 4.3.3  13002011 SIURB PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM m² 16,22 63,36 76,24 1.236,61 0,42 %

 4.4   Alvenaria 1 21.181,56 21.181,56 7,19 %

 4.4.1  14.02.080 CPOS/CDHU Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente m² 31 427,19 514,08 15.936,48 5,41 %

 4.4.2  17.02.020 CPOS/CDHU Chapisco - banheiro m² 17,05 7,73 9,30 158,56 0,05 %

 4.4.3  17.02.120 CPOS/CDHU Emboço comum - banheiro m² 17,05 24,07 28,96 493,76 0,17 %

 4.4.4  18.08.090 CPOS/CDHU Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e 

ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, 

assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado - banheiro

m² 17,05 142,76 171,79 2.929,01 0,99 %
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 4.4.5  33.03.760 CPOS/CDHU Hidrorepelente incolor à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água, 

3 demãos, ref. Acqua da Denver, Repele água da Quartzolit ou equivalente

m² 43,44 31,83 38,30 1.663,75 0,56 %

 4.5   Revestimento e Bancada 1 897,20 897,20 0,30 %

 4.5.1  17.02.020 CPOS/CDHU Chapisco m² 8 7,73 9,30 74,40 0,03 %

 4.5.2  17.02.120 CPOS/CDHU Emboço comum m² 8 24,07 28,96 231,68 0,08 %

 4.5.3  102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021

m² 8 4,69 5,64 45,12 0,02 %

 4.5.4  15.04.030 FDE VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS 

VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE

m² 8 24,54 29,53 236,24 0,08 %

 4.5.5  17003091 SIURB BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - 

ESPESSURA 50MM

m² 1,2 214,51 258,14 309,76 0,11 %

 4.6   Esquadrias 1 12.092,16 12.092,16 4,10 %

 4.6.1  24.02.060 CPOS/CDHU Porta de abrir em chapa de aço 14, inclusive batentes, sob medida, inclusive par 

fechadura tipo tetra e fechadura tipo alavanca, para porta externa, ref. 

725.01/40CR da Pado, Papaiz ou equivalente

m² 1,68 1.172,06 1.410,45 2.369,55 0,80 %

 4.6.2  24.03.100 CPOS/CDHU Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado m² 0,36 1.464,77 1.762,70 634,57 0,22 %

 4.6.3  33.11.050 CPOS/CDHU Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 4,08 51,55 62,03 253,08 0,09 %

 4.6.4  25.02.050 CPOS/CDHU Porta de abrir veneziana em alumínio - linha comercial m² 1,68 381,13 458,65 770,53 0,26 %

 4.6.5  19.03.290 CPOS/CDHU Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 25 cm M 5,6 102,31 123,11 689,41 0,23 %

 4.6.6  25.01.080 CPOS/CDHU Caixilho de correr em alumínio anodizado, sob medida m² 5,25 792,73 953,97 5.008,34 1,70 %

 4.6.7  25.01.030 CPOS/CDHU Caixilho basculante em aluminio anodizado com vidro - linha comercial 

0,60x1,00m

m² 0,6 399,39 480,62 288,37 0,10 %

 4.6.8  26.03.070 CPOS/CDHU Vidro laminado temperado incolor de 8mm m² 5,25 328,96 395,87 2.078,31 0,71 %
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 4.7   Hidráulica 1 4.743,20 4.743,20 1,61 %

 4.7.1   Água Fria 1 2.687,73 2.687,73 0,91 %

 4.7.1.1  20.03.010 CPOS/CDHU Soalho em tábua de madeira aparelhada - Caixa D'água m² 1 628,89 756,80 756,80 0,26 %

 4.7.1.2  102622 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN 1 611,13 735,43 735,43 0,25 %

 4.7.1.3  46.01.020 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 15 35,13 42,27 634,05 0,22 %

 4.7.1.4  47.01.020 CPOS/CDHU Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ UN 1 86,08 103,58 103,58 0,04 %

 4.7.1.5  44.20.150 CPOS/CDHU Acabamento cromado para registro UN 1 53,36 64,21 64,21 0,02 %

 4.7.1.6  97896 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1 327,13 393,66 393,66 0,13 %

 4.7.2   Esgoto 1 2.055,47 2.055,47 0,70 %

 4.7.2.1  46.02.010 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, 

DN= 40 mm, inclusive conexões

M 2 40,55 48,79 97,58 0,03 %

 4.7.2.2  46.02.050 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 

série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 3 50,28 60,50 181,50 0,06 %

 4.7.2.3  49.01.016 CPOS/CDHU Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 1 92,81 111,68 111,68 0,04 %

 4.7.2.4  46.03.050 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 6 115,03 138,42 830,52 0,28 %

 4.7.2.5  16.08.028 FDE CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 1 693,20 834,19 834,19 0,28 %

 4.8   Telhado 1 7.378,30 7.378,30 2,50 %
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 4.8.1  15.01.310 CPOS/CDHU Estrutura em terças para telhas de barro m² 18 100,76 121,25 2.182,50 0,74 %

 4.8.2  16.02.045 CPOS/CDHU Telha de barro colonial/paulista m² 18 135,69 163,28 2.939,04 1,00 %

 4.8.3  16.02.230 CPOS/CDHU Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e 

paulistinha

M 12,6 33,13 39,86 502,23 0,17 %

 4.8.4  16.02.120 CPOS/CDHU Emboçamento de beiral em telhas de barro M 18 17,78 21,39 385,02 0,13 %

 4.8.5  22.01.240 CPOS/CDHU Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea m² 8,12 121,35 146,03 1.185,76 0,40 %

 4.8.6  4328 ORSE Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz 

Osmocolor  ou similar - R2

m² 8,12 18,81 22,63 183,75 0,06 %

 5   Entrada 1 50.073,57 50.073,57 16,99 %

 5.1   Cancela 1 9.622,52 9.622,52 3,27 %

 5.1.1  35.03.030 CPOS/CDHU Cancela automática metálica com barreira de alumínio de 3,50 até 4,00 m UN 2 3.998,06 4.811,26 9.622,52 3,27 %

 5.2   Portal 1 28.123,61 28.123,61 9,54 %

 5.2.1  07.08.2030 Próprio Execução de 2 blocos de concreto armado para apoio de pórtico de madeira 

roliça, incluindo locação, escavação, lastro, armadura, concreto, chumbadores, 

base metálica, reaterro e limpeza

conjunto 1 3.431,69 4.129,69 4.129,69 1,40 %

 5.2.2  07.08.2031 Próprio Fornecimento e montagem de pórtico em madeira roliça tratada, com pilares de 

Ø 30 a 34 cm, viga de 12,28 m, peças inclinadas, ligações aparafusadas, 

furação, içamento, aprumo e tratamento da madeira - Inclui projeto executivo e 

art

conjunto 1 18.440,92 22.191,80 22.191,80 7,53 %

 5.2.3  07.08.2032 Próprio Fornecimento e instalação de placa de identificação em madeira tratada com 

medida aproximada de 3,00 por 0,8 m, com a inscrição “Complexo Turístico 

Lucillo Marchi (Alto da Serra)”, incluindo suporte, acabamento e fixação

un 1 1.497,53 1.802,12 1.802,12 0,61 %

 5.3   Portão 1 12.327,44 12.327,44 4,18 %
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   Estância Turística Hidromineral de Serra Negra

CNPJ: 44.847.663/0001-11       

Obra

Implantação de Melhorias no Complexo Turístico Lucillo Marchi (Alto da 

Serra)

Valor Final do 

Orçamento

294.691,43

BDI 20,34 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

Orçamento Sintético com Fórmulas

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2026 - São 

Paulo

SBC - 09/2026 - São Paulo

SICRO3 - 04/2026 - São 

Paulo

SIURB - 01/2026 - São 

20,34% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 5.3.1  07.08.2038 Próprio Fornecimento e instalação de portão de abrir em grade tubular de aço 

galvanizado sob medida (em duas folhas), composto por requadro estrutural em 

tubo DN 50 mm (2"), gradeamento vertical em tubo DN 32 mm (1 ¼"), 

contraventamento diagonal, fechadura externa com cilindro, fixação mecânica 

direta nos pilares de madeira do pórtico e pintura protetora.

m² 21,81 469,69 565,22 12.327,44 4,18 %

 6   Elétrica 1 10.387,94 10.387,94 3,53 %

 6.1  40.04.450 CPOS/CDHU Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 2 28,61 34,42 68,84 0,02 %

 6.2  39.18.120 CPOS/CDHU Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A M 5 25,55 30,74 153,70 0,05 %

 6.3  39.21.020 CPOS/CDHU Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 55 3,59 4,32 237,60 0,08 %

 6.4  37.04.250 CPOS/CDHU Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-

on - 150 A - sem componentes

UN 1 543,27 653,77 653,77 0,22 %

 6.5  37.13.630 CPOS/CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 6 115,64 139,16 834,96 0,28 %

 6.6  46.07.010 CPOS/CDHU Tubo galvanizado DN= 1/2´, inclusive conexões M 10 83,38 100,33 1.003,30 0,34 %

 6.7  38.19.210 CPOS/CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm M 15 20,40 24,54 368,10 0,12 %

 6.8  40.05.020 CPOS/CDHU Interruptor simples com 1 tecla e placa CJ 2 32,48 39,08 78,16 0,03 %

 6.9  40.01.020 CPOS/CDHU Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ UN 6 16,32 19,63 117,78 0,04 %

 6.10  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1 17,60 21,17 21,17 0,01 %

 6.11  115 Próprio LUMINARIA PAINEL QUADRADA DE LED 36W DE SOBREPOR, BRANCO 

FRIO 6500K, BIVOLT COM SELO INMETRO

UN 2 109,48 131,74 263,48 0,09 %

 6.12  37.10.010 CPOS/CDHU Barramento de cobre nu KG 0,9 123,51 148,63 133,76 0,05 %
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   Estância Turística Hidromineral de Serra Negra

CNPJ: 44.847.663/0001-11       

Obra

Implantação de Melhorias no Complexo Turístico Lucillo Marchi (Alto da 

Serra)

Valor Final do 

Orçamento

294.691,43

BDI 20,34 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

Orçamento Sintético com Fórmulas

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2026 - São 

Paulo

SBC - 09/2026 - São Paulo

SICRO3 - 04/2026 - São 

Paulo

SIURB - 01/2026 - São 

20,34% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 6.13  38.19.220 CPOS/CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm M 25 23,12 27,82 695,50 0,24 %

 6.14  39.21.060 CPOS/CDHU Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 50 18,83 22,66 1.133,00 0,38 %

 6.15  09.06.026 FDE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M UN 2 495,17 595,88 1.191,76 0,40 %

 6.16  09.02.059 FDE AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II, IV OU E): AES 

ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO

UN 1 2.567,37 3.089,57 3.089,57 1,05 %

 6.17  07.05.020 CPOS/CDHU Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial m³ 4,8 25,33 30,48 146,30 0,05 %

 6.18  07.11.020 CPOS/CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 4,8 7,11 8,55 41,04 0,01 %

 6.19  37.13.640 CPOS/CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 1 129,76 156,15 156,15 0,05 %

 7   Serviços Complementares 1 8.804,10 8.804,10 2,99 %

 7.1  93040 Próprio Lixeira metálica - modelo PMSN, fornecimento e instalação Unidade 10 731,61 880,41 8.804,10 2,99 %

Total Geral 294.691,43

_______________________________________________________________

Tiago Sambinelo Faria

Setor de Engenharia

Total sem BDI 244.892,19

Total do BDI 49.799,24
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