
  

Obra

Implantação de Fechamento Perimetral e Iluminação de Destaque no 

Mirante Alto da Serra - Lote 1

Valor Final do 

Orçamento

75.466,67

BDI 20,34 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   Mureta 1,00 10.745,41 10.745,41 14,24 %

 1.1  06.02.020 CPOS/CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 7,50 66,90 80,50 603,75 0,80 %

 1.2  32.16.010 CPOS/CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, 

sobre massa

m² 9,00 19,51 23,47 211,23 0,28 %

 1.3  14.10.111 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm m² 36,00 95,55 114,98 4.139,28 5,48 %

 1.4  10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 43,00 9,33 11,22 482,46 0,64 %

 1.5  11.03.090 CPOS/CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 3,60 538,31 647,80 2.332,08 3,09 %

 1.6  17.02.020 CPOS/CDHU Chapisco m² 24,00 7,58 9,12 218,88 0,29 %

 1.7  17.02.120 CPOS/CDHU Emboço comum m² 24,00 23,85 28,70 688,80 0,91 %

 1.8  17.02.220 CPOS/CDHU Reboco m² 24,00 14,23 17,12 410,88 0,54 %

 1.9  33.10.030 CPOS/CDHU Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 36,00 36,58 44,02 1.584,72 2,10 %

 1.10  32.07.090 CPOS/CDHU Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive 

guia de apoio em polietileno

M 5,15 11,84 14,24 73,33 0,10 %

 2   Muro divisa entrada 1,00 51.815,68 51.815,68 68,66 %

 2.1  12.01.061 CPOS/CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa M 45,00 128,44 154,56 6.955,20 9,22 %

 2.2  11.18.060 CPOS/CDHU Lona plástica preta - uso geral m² 54,00 2,06 2,47 133,38 0,18 %

 2.3  06.02.020 CPOS/CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 7,30 66,90 80,50 587,65 0,78 %

 2.4  11.03.090 CPOS/CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 8,49 538,31 647,80 5.499,82 7,29 %

 2.5  11.16.020 CPOS/CDHU Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento

m³ 8,49 94,04 113,16 960,72 1,27 %

 2.6  10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 310,88 9,33 11,22 3.488,07 4,62 %

 2.7  10.01.060 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 53,00 9,58 11,52 610,56 0,81 %

 2.8  32.16.010 CPOS/CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, 

sobre massa

m² 24,00 19,51 23,47 563,28 0,75 %

 2.9  14.10.111 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm m² 91,90 95,55 114,98 10.566,66 14,00 %

 2.10  17.02.020 CPOS/CDHU Chapisco m² 198,90 7,58 9,12 1.813,96 2,40 %

 2.11  17.02.120 CPOS/CDHU Emboço comum m² 198,90 23,85 28,70 5.708,43 7,56 %

 2.12  17.02.220 CPOS/CDHU Reboco m² 198,90 14,23 17,12 3.405,16 4,51 %

 2.13  33.10.030 CPOS/CDHU Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 198,90 36,58 44,02 8.755,57 11,60 %

 2.14  09.01.030 CPOS/CDHU Forma em madeira comum para estrutura m² 7,50 237,36 285,63 2.142,22 2,84 %

 2.15  14.20.020 CPOS/CDHU Cimalha em concreto com pingadeira M 37,00 12,39 14,91 551,67 0,73 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2026 - São 

Paulo

CPOS/CDHU - 09/2026 - 

São Paulo

FDE - 07/2026 - São Paulo

20,34% Desonerado: 

Horista: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.

Mensalista: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

Orçamento Sintético com Fórmulas

  



  

 2.16  32.07.090 CPOS/CDHU Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive 

guia de apoio em polietileno

M 5,15 11,84 14,24 73,33 0,10 %

 3   Eletrica 1,00 12.905,58 12.905,58 17,10 %

 3.1  09.06.025 FDE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M - FUNDO COM 

BRITA

UN 4,00 248,55 299,10 1.196,40 1,59 %

 3.2  40.07.010 CPOS/CDHU Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 14,00 17,04 20,50 287,00 0,38 %

 3.3  38.13.020 CPOS/CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com 

acessórios

M 120,00 9,03 10,86 1.303,20 1,73 %

 3.4  38.19.020 CPOS/CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm M 55,00 18,92 22,76 1.251,80 1,66 %

 3.5  39.21.040 CPOS/CDHU Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 300,00 7,07 8,50 2.550,00 3,38 %

 3.6  39.21.010 CPOS/CDHU Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 160,00 3,02 3,63 580,80 0,77 %

 3.7  105546 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 35,00 72,32 87,02 3.045,70 4,04 %

 3.8  38.06.060 CPOS/CDHU Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios M 20,00 64,29 77,36 1.547,20 2,05 %

 3.9  40.01.020 CPOS/CDHU Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ UN 8,00 15,49 18,64 149,12 0,20 %

 3.10  40.02.610 CPOS/CDHU Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm UN 2,00 90,08 108,40 216,80 0,29 %

 3.11  129 Próprio REFLETOR LED MODULAR DE 100W, 5000K, IP66, IRC>70, EFICIENCIA 

MÍNIMA DE 150LM/W, FP >= 0,98, IK09, THD < 10%, LED MODELO SMD ( 

SURFACE MOUNTED DIODE)

un 4,00 161,54 194,39 777,56 1,03 %

Total Geral 75.466,67

_______________________________________________________________

Fabio Polidoro Nicoletti

Eng. Civil - CREA/SP nº 5069531643

Total sem BDI 62.721,03

Total do BDI 12.745,64
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