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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SEDUC Nº 008/2024 
 

ÁREA REQUISITANTE 
 

Área Requisitante Responsável 

Secretaria Municipal de Educação Edineide Menezes 

 
1 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
Há a necessidade de contratação de empresa especializada para alteração de localidade do forno 
utilizado na Padaria Municipal. O forno elétrico horizontal é de modelo antigo e será deslocado para o 
novo prédio da Padaria Municipal de modo a possibilitar melhor acesso logístico às entregas e ao 
estoque das matérias primas. 
 
O novo ambiente terá condições mais adequadas à fabricação, com ambiente planejado para 
disposição dos equipamentos, menor interferência interna e trânsito de pessoas. A antiga Padaria 
Municipal era localizada dentro de uma unidade escolar, o que acarreta transtorno com o trânsito de 
crianças. 
 
O espaço na unidade escolar será liberado para atividades letivas de robótica, atendendo à premiação 
recebida pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
2 DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL  
 
O município não conta até o momento com Plano Anual de Contratações. No entanto, há previsão da 
despesa na Lei Orçamentária Anual. 
 
3 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  
 
3.1 a contratada deverá realizar a desmontagem completa do forno localizado no endereço Rua 
José Marcolino Sobrinho nº 764 – Centro, de forma que possibilite a retirada das partes através da 
porta, sem a necessidade de alteração física estrutural da sala. 
 
3.2 a contratada deverá realizar a separação das peças, a fim de permitir que a Contratante realize 
seu transporte, devendo auxiliar e acompanhar o carregamento das peças no transporte. 
 
3.3 a contratada deverá realizar o descarregamento e montagem completa do forno em nova sala 
localizada na Rua Valdomiro Estevão Gomes nº 715 – Centro, com a ativação da parte elétrica e 
hidráulica do forno, deixando-o em pleno funcionamento. 
 
3.4 a contratada deverá arcar com os custos com hospedagem, alimentação e EPI de seus 
funcionários. 
 
3.5 a contratante é responsável pelo transporte das peças e adequações elétricas, hidráulicas e a 
alvenaria do novo local de instalação. 
 
3.6 fornecer garantia dos serviços prestados contra defeitos, pelo prazo mínimo de 3 (três) meses 
ou o indicado na proposta, se superior, contado da data do aceite (recebimento definitivo). 
 
4 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 
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Objeto da presente contratação consta definido para desmontagem e montagem de apenas uma 
unidade de forno industrial de modelo antigo utilizado em padaria. 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UNIDADE 

1 
desmontagem e montagem de forno elétrico utilizado na padaria 

municipal, conforme especificação do Termo de Referência 
1 Serviço 

 
5 LEVANTAMENTO DE MERCADO 
 
O forno atual detém mais de 15 (quinze) anos de utilização sem a necessidade de intervenções 
rotineiras, estando há mais de 2 (dois) anos sem realização de qualquer manutenção o que demonstra 
ser um equipamento eficiente quanto à produção e manutenção. 
 
Atualmente os modelos de fornos para padaria constituem modelos verticais com otimização de 
espaço físico. 
 
Identificamos que um novo equipamento com equivalência de produção possui valores de mercado 
superiores à R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Enquanto, fornos de capacidade intermediária, valores 
superiores à R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
 
Levando em consideração os custos das manutenções realizadas anteriormente e os custos da 
aquisição de um novo equipamento, aquisição que não dispõe de previsão orçamentária, optamos 
pela alteração do atual forno considerando a prestação de garantia dos serviços realizados. 
 
6 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 
Considerando que se trata de serviço especializado, houve muita dificuldade na pesquisa de 
orçamento compatível com o objeto em plataformas públicas e privadas como Painel de Preços, Portal 
Nacional de Contratações Públicas, Bolsa Eletrônica de Compras - BECSP. 
 
Dessa forma, foi realizada pesquisas de preços diretamente com fornecedores, ainda devendo 
considerar que as pesquisas demandaram visita técnica para sua elaboração, atendendo ao disposto 
no art. 5º, III, da IN SEGES /ME Nº 65/2021. O valor total estimado da contratação é de R$ 16.566,67 
(dezesseis mil e quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 
 
7 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  
 
A solução consiste na contratação de empresa para prestação dos serviços de desmontagem, 
transporte e montagem do forno no novo prédio da Padaria Municipal, de modo que o equipamento 
esteja em perfeitas condições para sua utilização, levando em conta que a contratada deverá fornecer 
garantia dos serviços prestados contra defeitos, pelo prazo mínimo de 3 (três) meses ou o indicado na 
proposta, se superior, contado da data do aceite (recebimento definitivo). 
 
8 JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, SE APLICÁVEL 
 
Levando em consideração que a natureza do objeto não é divisível, não houve o parcelamento da 
solução. 
 
9 RESULTADOS PRETENDIDOS 
 
A pretensão é proporcionar a plena utilização do forno no novo prédio da Padaria Municipal a fim de 
assegurar a fabricação dos gêneros alimentícios disponibilizados às unidades escolares do município. 
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10 PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO 
DO CONTRATO  
 
Não há providências a serem adotadas pela Administração Municipal previamente à celebração do 
contrato. 
 
11 CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
 
Não constam contratações correlatas ou interdependentes. 
 
12 POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
Não se visualizam impactos ambientais decorrentes desta contratação. 
 
13 POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA 
CONTRATAÇÃO – (OBRIGATÓRIO) 
 

Consoante o artigo 18, §1º, XIII, da Lei nº 14.133/2021, esta equipe de planejamento declara a 
contratação VIÁVEL. 

 
 

Mirante do Paranapanema – SP, 12 de abril de 2024. 
 
 
 
 

MUIRLO DE MELLO SILVA 
Engenheiro Civil Municipal 
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